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SMLOUVA O DÍLO 
Č. SMLOUVY OBJEDNATELE 142/00067881/2023 

 
uzavřená dle ust. § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „občanský zákoníku“) na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce 

zadávanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů,  

 

s názvem 
 

„REGIONÁLNÍ MUZEUM V JÍLOVÉM U PRAHY – Zhotovení elektroinstalace 
v expozici ZLATA“ 

 
mezi: 
 
Regionální muzeum v Jílovém u Prahy, p.o. 
Masarykovo náměstí 16, 254 01 Jílové u Prahy 
IČO: 000 67 881 
Zastoupený: PhDr. et Mgr. Šárkou Juřinovou, ředitelkou muzea 
Bankovní spojení: ……………………………... 
č. ú.: ……………………………………… 
dále jen objednatel – na straně jedné 
 
 
a 
 
Kozel elektro s.r.o. 
se sídlem Hostěradice 45, 252 82 Kamenný přívoz 
zastoupeným Ing. Martinem Kozlem 
IČO: 17664985                 DIČ: CZ17664985 
Bankovní spojení:  …………………..  
č. ú.:    …………………………… 
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Ing. Aleš Kozel, Ing. Martin Kozel 
Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Aleš Kozel, Ing. Martin Kozel 
dále jen zhotovitel – na straně druhé 
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1. Preambule 

1.1 Účelem této smlouvy je provedení stavební akce „Regionální muzeum v Jílovém u Prahy – Zhotovení 

elektroinstalace v expozici ZLATA“ (dále jen „dílo“). 

2. Předmět smlouvy 

2.1. Smlouvou o dílo se zavazuje zhotovitel k provedení díla dále specifikovaného v podmínkách této 
smlouvy o dílo, projektové dokumentaci, zadávací dokumentací a samotnou nabídkou zhotovitele. Objednatel 
se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení. 

2.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem a jakosti této smlouvy, svým jménem a na 
vlastní odpovědnost a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny. 

2.3. Dílem se rozumí provedení instalace nových rozvodů elektroinstalace ve expozici Zlata objektu 
Regionálního muzea v Jílovém u Prahy. 

2.4. Součástí díla je rovněž: 

a) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla,  

b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému 
provedení díla,  

c) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku,  

d) likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění 
v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech,  

e) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu,  

f) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,  

g) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo 
technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení 
předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a 
konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd., 

h) zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických 
požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů v platném znění, prohlášení o shodě, 
seznam doporučených náhradních dílů, předepsané ochranné a bezpečnostní pomůcky, 

i) závazek převzetí garance a odpovědnosti za záruky, závady a nedostatky za objekt. 

2.5. Součástí díla jsou všechny práce a dodávky nezbytné k realizaci díla specifikované v projektové 
dokumentaci.  

2.6. V případě, že některé práce a dodávky, které byly obsahem předané dokumentace, nebudou 
realizovány (tzv. méněpráce), bude jejich cena z celkové nabídkové ceny odpočtena ve výši, ve které bude 
uvedena v položkových rozpočtech zhotovitele. 

2.7. V případě, že některé práce a dodávky, které byly obsahem předané dokumentace, budou změněny 
(tzv. změny rozsahu díla), bude jejich cena stanovena dle doloženého položkového rozpočtu zhotovitele. 
V případě, kdy daná změna bude obsahovat položky v tomto položkovém rozpočtu neuvedené, sjednávají 
smluvní strany stanovení jejich ceny v maximální výši dle aktuálně platného ceníku stavebních prací CS ÚRS 
v daném roce. Obdobná situace platí pro případ, kdy v průběhu realizace díla se zjistí skutečnosti, které nebyly 
v době podpisu smlouvy známy, a dodavatel je nezavinil, ani nemohl předvídat, ale které mají dopad na cenu 
díla (tzv. vícepráce). 

2.8. Nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny oproti projektové dokumentaci, nebylo-li 
smluvní stranami ujednáno jinak. Technické standardy použitých materiálů jsou uvedeny v projektové 
dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o 
kterém je v době užití známo, že je škodlivý. Pokud by tak zhotovitel učinil, je povinen na písemné vyzvání 
objednatele provést okamžitě nápravu. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel 
zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití 
nezbytná podle příslušných předpisů. 
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2.9. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, přezkoumal a prověřil 
rozsah zakázky, seznámil se se všemi dostupnými podklady a stavebním místem. Zhotovitel dále prohlašuje a 
konstatuje, že zadávacím podmínkám porozuměl a že dílo lze podle jeho uvážení a podle projektové 
dokumentace provést v plném rozsahu tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj 
kladené. 

2.10. Dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je vybraný zhotovitel osobou povinou spolupůsobit při 
výkonu finanční kontroly. 

2.11. Místem plnění zakázky je objekt č.p. 16 na pozemku parc.č. st. 1/1, vše katastrální území Jílové u 
Prahy. 

2.12. Pokud není dohodnuto jinak, je místem pro předání místo, kde je stavba prováděna. 

2.13. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s právními předpisy, s rozhodnutími a vyjádřeními státní 
správy a samosprávy, předpisy upravujícími provádění stavebních děl, ustanoveními této smlouvy, se svojí 
nabídkou ze dne „23.11.2023“, kterou tvoří také položkový rozpočet stavby a se zadávacími podmínkami 
vyplývajícími ze zadávací dokumentace zadání této zakázky.  

2.14. Dílo je provedeno řádně v případě úplného, bezvadného provedení všech stavebních a montážních 
prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro dokončení 
provozuschopného díla, dále provedením všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních 
prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, vyklizením staveniště, dokladů o 
předepsaných zkouškách a revizích (všechny zkoušky a revize budou provedeny za účasti zástupce objednatele, 
který o nich bude informován min. 3 dny předem), a dokladu o odstraněním všech vad a nedodělků. 

 

3. Doba plnění 

3.1. Dílo bude dokončeno do 14 kalendářních dnů od předání staveniště. 

3.2. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není zhotovitel v prodlení 
s plněním závazku. Nedojde-li mezi smluvními stranami k jiné dohodě, prodlužuje se termín dokončení díla o 
dobu shodnou s prodlením objednatele v plnění jeho součinnosti.  

3.3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí, že harmonogram realizace díla bude upraven v návaznosti na 
výsledek zadávacích řízení na dodavatele vnitřního vybavení z důvodu nezbytné koordinace jednotlivých 
činností. 

3.4. Zhotovitel je oprávněn předat stavbu a dokončit práce i před sjednanými termíny předání a dokončení 
díla. 
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4. Cena díla a platební podmínky 

4.1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a činí: 

 Cena bez DPH: 724 880,00 Kč  

 DPH: 152 225,00 Kč 

 Cena s DPH:        877 105,00 Kč. 

4.2. Cena je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy a zahrnuje veškerá plnění 

potřebná pro dosažení účelu této smlouvy, aniž by bylo potřebné, aby veškerá taková plnění byla výslovně 

uvedena v této smlouvě. Cena byla dohodnuta se započtením veškerých nákladů, rizik a zisku zhotovitele 

nutných k úplné a řádné realizaci díla a s přihlédnutím k předpokládaným cenovým vlivům v čase plnění. Cenu 

je možné překročit pouze v případě zákonné změny, např. zvýšení sazby DPH. V takovém případě bude cena 

díla opravena podle sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.  

4.3. V případě, že dojde k prodlení s předáním a dokončením díla z důvodů ležících na straně zhotovitele, je 

tato cena neměnná až do doby skutečného ukončení díla. 

4.4. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými 

právními předpisy. 

4.5. Zálohové platby se nesjednávají. 

4.6. Celková cena díla bude vyúčtována v konečné faktuře po protokolárním předání a převzetí 

dokončeného díla. 

4.7. Faktury musí obsahovat náležitosti vyžadované pro daňový doklad dle platných právních předpisů, 

zejména musí obsahovat: 

i) razítko a podpis oprávněné osoby, 

4.8. V případě, že objednatel zjistí vady či nesprávnosti v soupisu provedených prací a dodávek, vrátí bez 
zbytečného odkladu soupis zhotoviteli, přičemž uvede, v čem spatřuje vady a nesprávnosti soupisu. Zhotovitel 
je v tomto případě povinen předložit objednateli opravený soupis, přičemž objednateli běží vždy znovu lhůta 5 
pracovních dnů k posouzení správnosti opraveného soupisu. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při 
odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze 
práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud by faktura zhotovitele i přes to obsahovala i práce a 
dodávky, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu jako neoprávněnou vrátit 
dle odstavce 5.8 této smlouvy o dílo, popř. je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou 
souhlasí. 

4.9. Objednatel uhradí daňový doklad (fakturu) zhotovitele nejpozději do 60 dnů od data doručení faktury 
objednateli. Dnem úhrady se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu objednatele. 

4.10. Objednatel je oprávněn do 10 dnů od doručení vrátit zhotoviteli fakturu, která neobsahuje některou 
náležitost, nebo má jiné závady v obsahu. Ve vráceném dokladu musí vyznačit důvod vrácení. Nová lhůta 
splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury objednateli. 

 

5. Staveniště 

5.1. Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla 
prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.  

5.2. Nejpozději při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli odsouhlasenou zadávací projektovou 
dokumentaci v rozsahu dle platných právních předpisů (zejména zákonem č. 230/2012 Sb. ve znění pozdějších 
změn a vyhlášky č. 231/2012 Sb.). Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané dokumentace, avšak 
zjistí-li zhotovitel v průběhu realizace předmětu plnění smlouvy neúplnost či vadu projektové dokumentace, je 
bez zbytečného odkladu po takovém zjištění povinen upozornit na uvedenou skutečnost objednatele a 
vynaložit plnou součinnost k odstranění neúplnosti či zjištěné vady projektové dokumentace. 
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5.3. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, odstraňovat 
vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy.  

5.4. Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a řádně 
proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

5.5. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na pracovišti. 

5.6. Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení objednatele a naopak. 

5.7. V případě pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele vyšetří a sepíše záznam o pracovním úrazu 
příslušný zaměstnanec zhotovitele a seznámí bezpečnostního technika objednatele s výsledky šetření. 

5.8. Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu na pozemních 
komunikacích se považuje za neplnění povinností zhotovitele podle smlouvy o dílo. 

5.9. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele s dostatečným předstihem o pohybu všech svých 
zaměstnanců a zaměstnanců jeho poddodavatelů na staveništi. 

 

6. Provádění díla 

6.1. Zhotovitel je povinen zvát v dostatečném časovém předstihu objednatele na porady při zpracování 
realizační projektové dokumentace nebo jejích změn. 

6.2. Zhotovitel zajistí odvoz a uložení přebytečného výkopku, stavební suti a hmot na skládku včetně 
poplatku za uskladnění v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. (zákon o odpadech).  

6.3. Kontrolní dny organizuje objednatel a budou svolávány 1x za měsíc nebo dle operativní potřeby, pokud 
se strany nedohodnou jinak. Opatření dohodnutá při technických a kontrolních dnech a zachycena v zápisech 
nebo záznamech z těchto jednání jsou pro smluvní strany závazná a musí být v souladu s touto smlouvou. Jinak 
podléhají schválení smluvních nebo statutárních zástupců. Případný nesouhlas se zněním zápisu nebo záznamu 
musí být uplatněn písemně do 3 dnů po obdržení zápisu. 

6.4. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, je povinen tuto 
skutečnost bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout další postup. 

6.5. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace 
vyžadovaných prací, v případě, že tak neučiní, nese jako odborná firma veškeré náklady spojené s následným 
odstraněním vady díla. 

6.6. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám v důsledku 
opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, technických či jiných norem případně 
této smlouvy, je zhotovitel povinen nejpozději do 14 dnů od oznámení rozsahu a charakteru škod tuto škodu 
odstranit a není-li to možné, škodu finančně nahradit. 

6.7. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě 
však zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. 

6.8. Zhotovitel musí dodržet podmínky specifikované ve vydaných vyjádřeních orgánů státní správy a 
správců inženýrských sítí.  

 

7. Převzetí díla 

7.1. Řádným dokončením díla se rozumí předání a převzetí bezvadného díla dle čl. 7.4. této smlouvy. 

7.2. Po provedení díla písemně nejpozději 10 pracovních dnů předem vyzve zhotovitel objednatele 
k předání a převzetí ukončeného díla. Přejímající řízení bude objednatelem zahájeno v stanoveném termínu 
dokončení stavby, nebylo-li dohodnuto jinak, a ukončeno do pěti pracovních dnů ode dne zahájení přejímacího 
řízení.  

7.3. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, ve kterém mimo jiné budou uvedeny 
případné vady a nedodělky a lhůty pro odstranění, datum vyklizení staveniště apod. Řízení o předání a převzetí 
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dokončeného díla je řádně ukončeno až potvrzením finálního předávacího protokolu bez vad a nedodělků 
oběma smluvními stranami a ostatními účastníky řízení o předání a převzetí zhotoveného díla.  

7.4. V případě dohody stran je možné dílo předávat v ucelených, samostatně funkčních částech. Při 
předávání těchto jednotlivých částí bude postupováno v souladu s předchozími ustanoveními upravujícími 
předání a převzetí díla. Dílo je dokončeno předáním a převzetím poslední části díla. 

8. Záruka za dílo a záruční podmínky 

8.1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost na celé dílo v délce 24 měsíců, která začíná plynout ode dne 
řádného předání a převzetí dokončeného díla. 

8.2. Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě o dílo, příslušným 
ČSN, TKP nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla. 

8.3. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly v záruční době. Za 
vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich příčinou bylo porušení 
povinností zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho 
poškozením živelnou událostí nebo třetí osobou. 

8.4. Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele, a to do 14 pracovních dnů ode 
dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, jakým způsobem požaduje 
vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. 

8.5. Jestliže zhotovitel neodstraní vadu v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn na náklady 
zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomocí třetí osoby. 

8.6. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. 

8.7. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 10 dnů ode dne doručení písemného 
oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne zhotovitel 
s odstraněním vady bez zbytečného prodlení, tj. téměř okamžitě od jejího oznámení, pokud se strany 
nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky nejkratším termínu, nejdéle však do 
30 kalendářních dnů od oznámení o reklamaci, popř. v termínu dohodnutém s objednatelem. Objednatel je 
povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. 

8.8. Oznámení o ukončení opravy vady a předání provedené opravy objednateli provede zhotovitel 
protokolárně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel novou záruku ve stejné délce jako je uvedena v čl. 9.1 
této smlouvy, která počíná běžet dnem předání a převzetí opravy potvrzením předávacího protokolu oběma 
smluvními stranami a ostatními účastníky řízení o předání a převzetí opravy. 

9. Odpovědnost za škodu 

9.1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do okamžiku předání a 
převzetí díla.  

9.2. Na objednatele přechází nebezpečí škody na realizovaném díle předáním a převzetím díla. 

9.3. K zhotovovanému předmětu díla dle této smlouvy má vlastnické právo objednatel, a to již od zahájení 
jeho zhotovování.  

9.4. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických či 
jiných škodlivých látek na stavbě. 

9.5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti 
nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy. 

10. Sankce 

10.1. V případě prodlení s dokončením díla, se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 0,02 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení. 

10.2. Sankce uvedené v čl. 10.1. nebudou požadovány, pokud zpoždění vzniklo prokazatelně na straně 
objednatele (pozdní předání stavby, neumožnění vstupu na stavbu apod.). 
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10.3. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit smluvní pokutu ve 
výši 0,05 % z dlužné částky za každý i jen započatý den prodlení. 

10.4. Zhotovitel se zavazuje, že v případě prodlení s převzetím staveniště zaplatí objednateli smluvní pokutu 
ve výši 1.000 Kč za každý i jen započatý den prodlení.  

10.5. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu vyklizení a vyčištění staveniště zaplatí 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze sjednané ceny díla za každý i jen započatý den prodlení. 

10.6. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění reklamované vady dle čl. 9.7 této 
smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý 
den prodlení. 

10.7. Pokud nenastoupí zhotovitel k odstranění havarijního stavu a nedohodne termín jejího odstranění do 
24 hodin od jeho nahlášení, sjednávají smluvní strany sankci za každou hodinu prodlení a to ve výši 500,-Kč.  

10.8. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní 
pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik 
nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad. 

10.9. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, nárok na náhradu škody tímto 
není dotčen. 

10.10. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele. 

10.11. Splatnost smluvních pokut je dohodnuta na 30 dnů po obdržení daňového dokladu (faktury 
s vyčíslením smluvní pokuty). 

11. Závěrečná ustanovení 

11.1. Veškerá jednání o stavbě a na stavbě mezi objednatelem a zhotovitelem či státními orgány budou 
probíhat v českém jazyce. Veškeré doklady o stavbě, použitých materiálech a konstrukcích předávané 
objednateli budou v českém jazyce. 

11.2. Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami. 

11.3. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran. 

11.4. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která 
začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla výpověď 
doručena zhotoviteli. V takovém případě je povinen nahradit zhotoviteli účelně vynaložené a prokazatelně 
doložené a znalci v oboru vybranými objednatelem odsouhlasené náklady. 

11.5. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této 
smlouvy třetí osobě. 

11.6. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních 
ustanovení. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy stane neúčinným nebo neplatným, se smluvní 
strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým. 

11.7. V případě, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má 
za to, že písemnost byla doručena. 

11.8. Smlouva se řídí českým právním řádem. Obě strany se dohodly, že pro neupravené vztahy plynoucí 
z této smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. 

11.9. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění jednat za smluvní 
stranu. 

11.10. Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. V případě, že 
nedojde k dohodě stran, všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s 
konečnou platností v místně příslušného soudu. Skutečnost, že je vedeno soudní řízení během realizace stavby, 
není překážkou pro plnění povinností smluvních stran. 

11.11. Pro výklad této smlouvy je rovněž závazné znění zadávacích podmínek k zadávacímu řízení, na základě, 
které je plnění dle této smlouvy realizováno. V případě rozporu této smlouvy se zadávacími podmínkami má 
přednost znění zadávacích podmínek s tím, že pokud stanoví zadávací podmínky či tato smlouva rozdílný rozsah 
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požadavků na zhotovitele, je pro plnění zhotovitele určující součet těchto povinností (požadavků), tj. jak 
povinnosti vyplývající ze zadávacích podmínek, tak i z této smlouvy. 

11.12. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které 
smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, epidemii, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod. 

11.13. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší 
moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k 
předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, 
právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení. 

11.14. Obě strany smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla sepsána na 
základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů. 

11.15. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem 
jejího uveřejnění v registru smluv, které provede objednatel. 

11.16. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní 
strana obdrží jeden. 

 

Obě smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po projednání 
podle jejich pravé a svobodné vůle, což potvrzují zástupci smluvních stran svými podpisy: 

 

Za Objednatele: za zhotovitele 

 

V ____________ dne ____________ V ____________ dne ____________ 

 

 

 

___________________ _______________________ 

PhDr. et Mgr. Šárkou Juřinová                                                           Ing. Martin Kozel 

Ředitelka muzea  

 

 

 

 


