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Nabídka ceny projektových prací 

 
1) Identifikační údaje : 

 

Uchazeč: 

KIP spol.s r.o. Toulovcovo nám. 156, 570 01 Litomyšl 

Vedený u krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1094 

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Pavla Vacková – jednatel,  

IČO 15036499, DIČ CZ15036499 

č.ú. 306845591/0100,  

uchazeč je plátcem daně ve výši 21 % 

 

Uživatel: 

SŠ obchodu, řemesel a služeb Žamberk,  

Zámecká 1, 564 01 Žamberk 

 

Stavba            :  Realizace úspor energie – SŠ obchodu, řemesel a služeb Žamberk  

zámek, do yýzvy ENERGov č. 2/2023 – Energetické úspory památkově chráněných budov 

Místo stavby  :  Žamberk 

Investor          :  Pardubický kraj 

Stupeň            :  Dokumentace pro ohlášení stavby, Dokumentace pro provedení stavby 

 

 

2) Předmět plnění: 

Předmětem zakázky je aktualizace projektové dokumentace pro ohlášení a provedení stavby 

pro akci: „Realizace úspor energie – SŠ obchodu, řemesel a služeb Žamberk zámek“, 

aktualizace do yýzvy ENERGov č. 2/2023 – Energetické úspory památkově chráněných budov 

v rozsahu podle vyhlášky MMR č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších 

předpisů, v počtu 4 paré v listinné podobě a v elektronické formě. Bude aktualizován 

energetický posudek v souladu s vyhláškou č. 141/2021 Sb., o energetickém posudku. 

Z projektu budou vyňaty již realizované výměny oken – dojde k aktualizaci dokumentace na 

základě skutečného stavu. 

V případě požadavku stavebního úřadu bude nutné znovu zažádat o ohlášení stavby a zajistit 

novou aktualizovanou dokladovou část. (došlo k propadnutí vydaného povolení, zároveň došlo 

k zahájení stavby). V případě  podání na stavební úřad bude nutno vydat další 3ks paré v listinné 

podobě.  

 Dojde k aktualizaci oceněného výkazu výměr dle aktuální cenové soustavy.  

Součástí projektu nejsou žádné další průzkumy. 

 

3) Nabídková cena projektových prací: 

a) Aktualizace dokladové části, podání žádosti o stavební povolení včetně tisku: 



Cena celkem bez DPH………………..............…………………            33.950,00,- Kč 

DPH 21 % ...................................................................................              7.129,50,- Kč  

Cena celkem včetně DPH ..........................................................             41 079,50,- Kč 

 

Uvažovaná hodinová sazba je 650,- Kč za hodinu. 

Rozklad ceny h jednotková cena Cena bez dph 

Inženýring, zajištění stanovisek 43 650,00 Kč 27 950,00 Kč 

náklady tisk    6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 

Celkem     33 950,00 Kč 

 

 

Rozklad ceny ks/h jednotková cena Cena bez dph 

 

b) Aktualizace původního projektu pro realizaci stavby a ohlášení stavby 

Cena za projekční práce………………………………………….          148.200,-Kč 

Cena za tisk ……………………………………………………..            6.300,-Kč 

Cena celkem bez DPH………………..............…………………            154.500,- Kč 

DPH 21 % ...................................................................................              32.445,- Kč  

Cena celkem včetně DPH ..........................................................             186.945,- Kč 

 

 

Rozklad ceny h jednotková cena Cena bez dph 

Audit 50 650,00 Kč 32 500,00 Kč 

Úprava PD  136 650,00 Kč 88 400,00 Kč 

Aktualizace rozpočtu 42 650,00 Kč 27 300,00 Kč 

náklady tisk    6 300,00 Kč 6 300,00 Kč 

Celkem     154 500,00 Kč 

 

 

4) Termíny plnění díla : 

Zahájení prací – konec listopadu 2023 – po podepsání smlouvy či závazné objednávky.  

Termín podání žádostí o závazná stanoviska k ohlášení stavby – konec prosince 2023 (v případě 

propadnutého stávajícího povolení) 

Termín podání žádosti o ohlášení stavby – 31.1.2024 

Termín odevzdání prováděcí dokumentace s výkazem výměr– 31.1.2024 

 

V případě vyšší moci se výše uvedený termín plnění posouvá. 

 

 

Termín splatnosti vystavených faktur bude 30 kalendářních dní. 

Platnost nabídky je 14 dní. 
          

 

V Litomyšli dne 10.11.2023                                                        
                                                                                                               

                                                                                            Ing. Pavla Vacková  

         jednatel firmy KIP spol. s r.o. 

                                                                                            tel. 736 629 400 
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