

KIP spol. s r.o. Litomyšl

projektová a inženýrská činnost, Toulouvcovo náměstí 156, Litomyšl
zapsaný u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1094

tel. 736629400
461 654 830

IČO: 15036499
DIČ: CZ15036499

Bankovní spojení: KB Svitavy, pobočka Litomyšl
č. účtu: 306845591/0100

Nabídka ceny projektových prací

1) Identifikační údaje :

Uchazeč:

KIP spol.s r.o. Toulouvcovo nám. 156, 570 01 Litomyšl

Vedený u krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1094

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Pavla Vacková – jednatel,

IČO 15036499, DIČ CZ15036499

č.ú. 306845591/0100,

uchazeč je plátcem daně ve výši 21 %

Uživatel:

SŠ obchodu, řemesel a služeb Žamberk,

Zámecká 1, 564 01 Žamberk

Stavba : Realizace úspor energie – SŠ obchodu, řemesel a služeb Žamberk
zámek, do ýzvy ENERGov č. 2/2023 – Energetické úspory památkově chráněných budov

Místo stavby : Žamberk

Investor : Pardubický kraj

Stupeň : Dokumentace pro ohlášení stavby, Dokumentace pro provedení stavby

2) Předmět plnění:

Předmětem zakázky je aktualizace projektové dokumentace pro ohlášení a provedení stavby pro akci: „Realizace úspor energie – SŠ obchodu, řemesel a služeb Žamberk zámek“, aktualizace do ýzvy ENERGov č. 2/2023 – Energetické úspory památkově chráněných budov v rozsahu podle vyhlášky MMR č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, v počtu 4 paré v listinné podobě a v elektronické formě. Bude aktualizován energetický posudek v souladu s vyhláškou č. 141/2021 Sb., o energetickém posudku. Z projektu budou vyňaty již realizované výměny oken – dojde k aktualizaci dokumentace na základě skutečného stavu.

V případě požadavku stavebního úřadu bude nutné znovu zažádat o ohlášení stavby a zajistit novou aktualizovanou dokladovou část. (došlo k propadnutí vydaného povolení, zároveň došlo k zahájení stavby). V případě podání na stavební úřad bude nutno vydat další 3ks paré v listinné podobě.

Dojde k aktualizaci oceněného výkazu výměr dle aktuální cenové soustavy.

Součástí projektu nejsou žádné další průzkumy.

3) Nabídková cena projektových prací:

a) Aktualizace dokladové části, podání žádosti o stavební povolení včetně tisku:

| | |
|------------------------------|----------------|
| Cena celkem bez DPH..... | 33.950,00,- Kč |
| DPH 21 % | 7.129,50,- Kč |
| Cena celkem včetně DPH | 41 079,50,- Kč |

Uvažovaná hodinová sazba je 650,- Kč za hodinu.

| Rozklad ceny | h | jednotková cena | Cena bez dph |
|----------------------------------|----|-----------------|---------------------|
| Inženýring, zajištění stanovisek | 43 | 650,00 Kč | 27 950,00 Kč |
| náklady tisk | | 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč |
| Celkem | | | 33 950,00 Kč |

| Rozklad ceny | ks/h | jednotková cena | Cena bez dph |
|--------------|------|-----------------|--------------|
|--------------|------|-----------------|--------------|

b) Aktualizace původního projektu pro realizaci stavby a ohlášení stavby

| | |
|------------------------------|--------------|
| Cena za projekční práce..... | 148.200,-Kč |
| Cena za tisk | 6.300,-Kč |
| Cena celkem bez DPH..... | 154.500,- Kč |
| DPH 21 % | 32.445,- Kč |
| Cena celkem včetně DPH | 186.945,- Kč |

| Rozklad ceny | h | jednotková cena | Cena bez dph |
|----------------------|-----|-----------------|----------------------|
| Audit | 50 | 650,00 Kč | 32 500,00 Kč |
| Úprava PD | 136 | 650,00 Kč | 88 400,00 Kč |
| Aktualizace rozpočtu | 42 | 650,00 Kč | 27 300,00 Kč |
| náklady tisk | | 6 300,00 Kč | 6 300,00 Kč |
| Celkem | | | 154 500,00 Kč |

4) Termíny plnění díla :

Zahájení prací – konec listopadu 2023 – po podepsání smlouvy či závazné objednávky.

Termín podání žádostí o závazná stanoviska k ohlášení stavby – konec prosince 2023 (v případě propadnutého stávajícího povolení)

Termín podání žádosti o ohlášení stavby – 31.1.2024

Termín odevzdání prováděcí dokumentace s výkazem výměr– 31.1.2024

V případě vyšší moci se výše uvedený termín plnění posouvá.

Termín splatnosti vystavených faktur bude 30 kalendářních dní.

Platnost nabídky je 14 dní.

V Litomyšli dne 10.11.2023

Ing. Pavla Vacková
jednatel firmy KIP spol. s r.o.
tel. 736 629 400