



Rozpočet : Dodávka zařízení a materiálu

Vypracoval: Petr Fořt

Číslo nabídky:

Stavba : MŠ Vrchlického nábřeží
Objekt : Budova C
Obsah : Domácí telefon - v případě realizace univerzálního systému

REKAPITULACE

Dodávka zařízení	18 352,35
Dodávka kabelových rozvodů	121,50
Dodávka kabelových tras	92,40
Drobný materiál	500,00
Montáž zařízení	4 800,00
Montáž kabelových rozvodů	140,00
Montáž kabelových tras	266,00
Oživení, nastavení systému	3 200,00
Doprava	600,00
Materiál celkem bez DPH	19 066,25
Montáž celkem bez DPH	9 006,00
Celkem cena bez DPH	28 072,25

č.p.	Typ	Zkrácený název materiálu	MJ	Množství - počet	Jednotková cena	Celková cena	Pozn.
------	-----	--------------------------	----	---------------------	--------------------	-----------------	-------

Dodávka zařízení - Videotelefon							
1		Videojednotka systému	Ks	1	6 826,95	6 826,95	
2		vnitřní videojednotka	Ks	2	4 742,55	9 485,10	
3		slučovač napájení a datové sběrnice	Ks	1	1 370,25	1 370,25	
4		rozbočovač sběrnice	Ks	1	220,05	220,05	
5		box pro umístění technologie	Ks	1	450,00	450,00	
Součet dodávka zařízení:						18 352,35	

Dodávka kabelových rozvodů							
1		Lišty, spojovací materiál	m	5	24,30	121,50	
			m		0,00	-	
			m		0,00	-	
Součet dodávka kabelových rozvodů:						121,50	

Dodávka kabelových tras							
1		Kabel Audiotelefonu	m	2	7,20	14,40	
2		Napájecí kabel	m	5	15,60	78,00	
Součet dodávka kabelových tras:						92,40	



