
REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 30. 10. 2023

Zadavatel: IČ: 00238295

Statutární město Mladá Boleslav DIČ: CZ00238295

Uchazeč: IČ: 61681679
DIČ: CZ61681679

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,0015,00%

003_002

Oprava povrchu chodníku v Čejeticich

GEMA MB s.r.o.

1 204 516,59

Sazba daně Základ daně Výše daně

1 204 516,59 252 948,4821,00%

0,00

CZK 1 457 465,07
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 003_002

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Statutární město Mladá Boleslav Projektant:

Uchazeč: GEMA MB s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

201 236,75166 311,36SO 03 Vodárenská ul. podél č.p. 60, 61 a 359

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

538 014,19444 639,83SO 01 Podél objektu autoservisu, Vodárenská č.p.1

1 204 516,59 1 457 465,07

718 214,13593 565,40SO 02 Chodníky a vjezdy podél bytovek č.p. 203 - 200

Oprava povrchu chodníku v Čejeticich

30. 10. 2023
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 30. 10. 2023

Zadavatel: IČ: 00238295

Statutární město Mladá Boleslav DIČ: CZ00238295

Uchazeč: IČ: 61681679

DIČ: CZ61681679

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 444 639,83

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 444 639,83 21,00% 93 374,36

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 538 014,19

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Oprava povrchu chodníku v Čejeticich

SO 01 - Podél objektu autoservisu, Vodárenská č.p.1

GEMA MB s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 30. 10. 2023

Zadavatel: Statutární město Mladá Boleslav Projektant:  

Uchazeč: GEMA MB s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 444 639,83

HSV - Práce a dodávky HSV 402 140,38

    1 - Zemní práce 76 393,00

    5 - Komunikace pozemní 155 555,22

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 127 568,81

    997 - Přesun sutě 33 206,35

    998 - Přesun hmot 9 417,00

PSV - Práce a dodávky PSV 999,45

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 999,45

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 41 500,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 14 500,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 2 500,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 1 500,00

    VRN7 - Provozní vlivy 23 000,00

SO 01 - Podél objektu autoservisu, Vodárenská č.p.1

Oprava povrchu chodníku v Čejeticich
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 30. 10. 2023

Zadavatel: Statutární město Mladá Boleslav Projektant:  

Uchazeč: GEMA MB s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 444 639,83

D HSV Práce a dodávky HSV 402 140,38

D 1 Zemní práce 76 393,00

1 K 111301111
Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m 

nebo naložením na dopravní prostředek
m2 45,000 65,00 2 925,00

VV " za zahradní obrubou "

VV (18,0+27,0)*1,0 45,000

2 K 113106121
Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných 

dlaždic komunikací pro pěší ručně
m2 111,500 60,00 6 690,00

VV 63,0*1,5+34,0*0,5 111,500

7 K 113107130
Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm 

ručně
m2 1,200 720,00 864,00

VV " podél objektu "

VV 0,15*8,0 1,200

8 K 113107311
Odstranění podkladu z kameniva těženého tl do 100 

mm strojně pl do 50 m2
m2 111,500 39,00 4 348,50

VV " pískové lože dlažby "

VV 63,0*1,5+34,0*0,5 111,500

11 K 113107342
Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm 

strojně pl do 50 m2
m2 13,600 105,00 1 428,00

VV " podél obrub "

VV 68,0*0,2 13,600

12 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 68,000 75,00 5 100,00

13 K 113204111 Vytrhání obrub záhonových m 27,000 45,00 1 215,00

14 K 122211101
Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, 

skupiny 3 ručně
m3 3,000 990,00 2 970,00

VV " sondy kabelů a podél nich "

VV 3,0 3,000

15 K 122351101
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 

těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně
m3 48,040 450,00 21 618,00

VV " zahradní obruba "

VV (18,0+27,0)*0,6*0,5 13,500

VV " silniční obruba "

VV 68,0*0,6*0,3 12,240

VV " konstrukční souvrství chodníku "

VV 111,5*0,2 22,300

VV Součet 48,040

16 K 162651132

Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 

a 5

m3 48,040 250,00 12 010,00

17 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3 do 100 m3
m3 48,040 150,00 7 206,00

18 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 48,040 25,00 1 201,00

19 K 181006113
Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,2 m schopných 

zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5
m2 45,000 29,00 1 305,00

VV " za obrubou "

VV (18,0+27,0)*1,0 45,000

20 K 181152302
Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se 

zhutněním
m2 111,500 25,00 2 787,50

21 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v 

rovině a ve svahu do 1:5
m2 45,000 80,00 3 600,00

22 M 00572410 osivo směs travní parková kg 0,900 150,00 135,00

VV 45*0,02 'Přepočtené koeficientem množství 0,900

23 K 183402121
Rozrušení půdy souvislé pl přes 100 do 500 m2 hl přes 

50 do 150 mm v rovině a svahu do 1:5
m2 45,000 20,00 900,00

24 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 45,000 2,00 90,00

D 5 Komunikace pozemní 155 555,22

25 K 564831011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm m2 40,700 172,00 7 000,40

VV " silniční obruby "

Oprava povrchu chodníku v Čejeticich

SO 01 - Podél objektu autoservisu, Vodárenská č.p.1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 68,0*0,4 27,200

VV " zahradní obruby "

VV (18,0+27,0)*0,3 13,500

VV Součet 40,700

26 K 564851011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm m2 117,075 230,00 26 927,25

VV "ztratné 5%"

VV 111,5*1,05 117,075

28 K 573231108
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 

0,50 kg/m2
m2 13,800 25,00 345,00

VV 69,0*0,2 13,800

29 K 577143111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š 

do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 27,600 690,00 19 044,00

VV " ve dvou vrstvách "

VV 69,0*0,2*2 27,600

30 K 596211121
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 

60 mm skupiny B pl přes 50 do 100 m2
m2 111,500 410,00 45 715,00

VV 111,5 111,500

31 M 59245212 dlažba zámková tvaru I 196x161x60mm přírodní m2 98,427 420,00 41 339,34

VV 111,5 111,500

VV " odpočet půlky tvaru I  "

VV -68,0*0,2 -13,600

VV "odpočet slepecké dlažby "

VV -(3,8*0,4+0,8*0,7)*2 -4,160

VV Mezisoučet 93,740

VV 93,74*0,05 4,687

VV Součet 98,427

32 M 59245014 dlažba zámková tvaru I půlka 100x165x60mm přírodní m2 14,708 490,00 7 206,92

VV " odpočet půlky tvaru I  "

VV (68,0*0,2)*1,05 14,280

VV 14,28*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 14,708

33 M 59245006
dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 

200x100x60mm barevná
m2 4,499 690,00 3 104,31

VV " slepecká "

VV ((3,8*0,4+0,8*0,7)*2)*1,05 4,368

VV 4,368*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 4,499

34 K 596211124

Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení 

betonových dlažeb komunikací pro pěší ručně tl 60 mm 

skupiny B

m2 4,160 50,00 208,00

VV " slepecká "

VV (3,8*0,4+0,8*0,7)*2 4,160

35 K 596991111
Řezání betonové, kameninové a kamenné dlažby do 

oblouku tl do 60 mm
m 15,000 311,00 4 665,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 127 568,81

36 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 

boční opěrou do lože z betonu prostého
m 68,000 420,00 28 560,00

37 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 67,320 190,00 12 790,80

VV 60,0*1,1 66,000

VV 66*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 67,320

38 M 59217029
obrubník betonový silniční nájezdový 

1000x150x150mm
m 6,732 180,00 1 211,76

VV (3,0+3,0)*1,1 6,600

VV 6,6*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 6,732

39 M 59217030
obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-

250mm
m 2,040 550,00 1 122,00

VV 2,0 2,000

VV 2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 2,040

40 K 916331112
Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z 

betonu s boční opěrou
m 45,000 290,00 13 050,00

41 M 59217001 obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm m 49,500 120,00 5 940,00

VV 45,0*1,1 49,500

42 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 

kostek z betonu prostého
m3 6,795 3 550,00 24 122,25

VV " silniční obruba "

VV 68,0*0,2*0,25 3,400

VV " zahradní obruba "

VV 45,0*0,1*0,15 0,675

VV " doplnění betonového podkladu podél sil. obruby "

VV 68,0*0,2*0,2 2,720

VV Součet 6,795

43 K 919122132
Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 

40 mm s těsnicím profilem
m 69,400 150,00 10 410,00

VV 0,2+69,0+0,2 69,400

44 K 919731122
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného 

tl přes 50 do 100 mm
m 69,400 120,00 8 328,00

VV 0,2+69,0+0,2 69,400
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

45 K 919735112
Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 

mm
m 69,400 110,00 7 634,00

VV 0,2+69,0+0,2 69,400

46 K 961055111 Bourání základů ze ŽB m3 3,200 4 500,00 14 400,00

VV " základový pas mezi plotem a objektem nemovitosti "

VV 10,0*0,4*0,8 3,200

D 997 Přesun sutě 33 206,35

47 K 997013655
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení kód odpadu 17 05 04
t 76,864 150,00 11 529,60

VV 48,04*1,6 76,864

48 K 997013R63 palety pro uskladnění betonových dlaždic ks 7,680 450,00 3 456,00

49 K 997221615
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01
t 66,803 250,00 16 700,75

VV 74,483-7,68 66,803

50 K 997221625

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 

01 01

t 6,080 250,00 1 520,00

VV " vybouraný základový pas "

VV 3,2*1,9 6,080

D 998 Přesun hmot 9 417,00

51 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným
t 62,780 150,00 9 417,00

D PSV Práce a dodávky PSV 999,45

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 999,45

57 K 711161273
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové 

fólie
m2 9,000 50,00 450,00

VV " podél objektů "

VV (10,0+8,0)*0,5 9,000

58 M 28323005
fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou 

nopů 8mm
m2 10,989 50,00 549,45

VV 9*1,221 'Přepočtené koeficientem množství 10,989

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 41 500,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 14 500,00

53 K 012002000 Geodetické práce kpl 1,000 9 500,00 9 500,00

52 K 460010R25 Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 2 500,00

54 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 2 500,00 2 500,00

D VRN4 Inženýrská činnost 1 500,00

55 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost kpl 1,000 1 500,00 1 500,00

D VRN7 Provozní vlivy 23 000,00

56 K 072103001 Zřízení, údržba a odstranění DIO kpl 1,000 23 000,00 23 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 30. 10. 2023

Zadavatel: IČ: 00238295

Statutární město Mladá Boleslav DIČ: CZ00238295

Uchazeč: IČ: 61681679

DIČ: CZ61681679

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 593 565,40

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 593 565,40 21,00% 124 648,73

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 718 214,13

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Oprava povrchu chodníku v Čejeticich

SO 02 - Chodníky a vjezdy podél bytovek č.p. 203 - 200

GEMA MB s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 30. 10. 2023

Zadavatel: Statutární město Mladá Boleslav Projektant:  

Uchazeč: GEMA MB s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 593 565,40

HSV - Práce a dodávky HSV 546 065,40

    1 - Zemní práce 127 742,53

    5 - Komunikace pozemní 221 143,27

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 142 760,95

    997 - Přesun sutě 40 962,00

    998 - Přesun hmot 13 456,65

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 47 500,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 16 500,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 2 500,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 1 500,00

    VRN7 - Provozní vlivy 27 000,00

SO 02 - Chodníky a vjezdy podél bytovek č.p. 203 - 200

Oprava povrchu chodníku v Čejeticich
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 30. 10. 2023

Zadavatel: Statutární město Mladá Boleslav Projektant:  

Uchazeč: GEMA MB s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 593 565,40

D HSV Práce a dodávky HSV 546 065,40

D 1 Zemní práce 127 742,53

1 K 111301111
Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m 

nebo naložením na dopravní prostředek
m2 79,700 65,00 5 180,50

VV " za zahradní obrubou "

VV (5,0+9,0+7,0+22,7+13,5+22,5)*1,0 79,700

2 K 113106121
Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných 

dlaždic komunikací pro pěší ručně
m2 136,750 60,00 8 205,00

VV 54,5+3*3+4*2,5+8*3+3,5*6,5+5,5*3 136,750

3 K 113106171
Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem 

z kameniva ručně
m2 23,100 150,00 3 465,00

VV 5,5*4,2 23,100

4 K 113107111
Odstranění podkladu z kameniva těženého tl do 100 

mm ručně
m2 39,080 720,00 28 137,60

VV " podél napojení na stávající dlazby "

VV 3,0*0,4+4,0*0,4+8,0*4,0+4,2*0,4+3,5*0,4+3,0*0,4 39,080

5 K 113107311
Odstranění podkladu z kameniva těženého tl do 100 

mm strojně pl do 50 m2
m2 97,670 39,00 3 809,13

VV " pískové lože dlažby "

VV 54,5+3*3+4*2,5+8*3+3,5*6,5+5,5*3 136,750

VV " odpočet ručního odkopu "

VV -(3,0*0,4+4,0*0,4+8,0*4,0+4,2*0,4+3,5*0,4+3,0*0,4) -39,080

VV Součet 97,670

6 K 113107342
Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm 

strojně pl do 50 m2
m2 12,500 105,00 1 312,50

VV " podél obrub "

VV 62,50*0,2 12,500

7 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 61,500 75,00 4 612,50

VV 61,5 61,500

8 K 113204111 Vytrhání obrub záhonových m 79,700 45,00 3 586,50

VV 5,0+9,0+7,0+22,7+13,5+22,5 79,700

9 K 122211101
Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, 

skupiny 3 ručně
m3 3,000 990,00 2 970,00

VV " sondy kabelů a podél nich "

VV 3,0 3,000

10 K 122351101
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 

těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně
m3 66,950 450,00 30 127,50

VV " zahradní obruba "

VV (79,7)*0,6*0,5 23,910

VV " silniční obruba "

VV 61,50*0,6*0,3 11,070

VV " konstrukční souvrství chodníku "

VV (136,75+23,1)*0,2 31,970

VV Součet 66,950

11 K 162651132

Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 

a 5

m3 66,950 250,00 16 737,50

12 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3 do 100 m3
m3 66,950 150,00 10 042,50

13 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 66,950 25,00 1 673,75

14 K 181006113
Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,2 m schopných 

zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5
m2 79,700 29,00 2 311,30

VV " za obrubou "

VV (5,0+9,0+7,0+22,7+13,5+22,5)*1,0 79,700

15 K 181152302
Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se 

zhutněním
m2 159,850 25,00 3 996,25

VV 136,75+23,1 159,850

16 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v 

rovině a ve svahu do 1:5
m2 15,000 80,00 1 200,00

17 M 00572410 osivo směs travní parková kg 0,300 150,00 45,00

VV 15*0,02 'Přepočtené koeficientem množství 0,300

Oprava povrchu chodníku v Čejeticich

SO 02 - Chodníky a vjezdy podél bytovek č.p. 203 - 200
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

18 K 183402121
Rozrušení půdy souvislé pl přes 100 do 500 m2 hl přes 

50 do 150 mm v rovině a svahu do 1:5
m2 15,000 20,00 300,00

19 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 15,000 2,00 30,00

D 5 Komunikace pozemní 221 143,27

20 K 564831011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm m2 48,510 172,00 8 343,72

VV " silniční obruby "

VV 61,50*0,4 24,600

VV " zahradní obruby "

VV (5,0+9,0+7,0+22,7+13,5+22,5)*0,3 23,910

VV Součet 48,510

21 K 564851011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm m2 167,843 230,00 38 603,89

VV "ztratné 5%"

VV 159,85*1,05 167,843

22 K 573231108
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 

0,50 kg/m2
m2 12,500 25,00 312,50

VV 62,5*0,2 12,500

23 K 577143111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š 

do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 25,000 690,00 17 250,00

VV " ve dvou vrstvách "

VV 62,5*0,2*2 25,000

24 K 596211121
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 

60 mm skupiny B pl přes 50 do 100 m2
m2 159,850 410,00 65 538,50

VV 159,85 159,850

25 M 59245212 dlažba zámková tvaru I 196x161x60mm přírodní m2 140,018 420,00 58 807,56

VV 159,85 159,850

VV " odpočet půlky tvaru I  "

VV -62,50*0,2 -12,500

VV "odpočet slepecké dlažby "

VV -(20*0,4+10,0*0,4+5,0*0,4) -14,000

VV Mezisoučet 133,350

VV 133,35*0,05 6,668

VV Součet 140,018

26 M 59245014 dlažba zámková tvaru I půlka 100x165x60mm přírodní m2 13,519 490,00 6 624,31

VV " odpočet půlky tvaru I  "

VV (62,50*0,2)*1,05 13,125

VV 13,125*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 13,519

27 M 59245006
dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 

200x100x60mm barevná
m2 15,141 690,00 10 447,29

VV " slepecká "

VV (20*0,4+10,0*0,4+5,0*0,4)*1,05 14,700

VV 14,7*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 15,141

28 K 596211124

Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení 

betonových dlažeb komunikací pro pěší ručně tl 60 mm 

skupiny B

m2 14,000 50,00 700,00

VV " slepecká "

VV (20*0,4+10,0*0,4+5,0*0,4) 14,000

29 K 596811120
Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z 

kameniva velikosti do 0,09 m2 pl do 50 m2
m2 3,200 450,00 1 440,00

VV " vodící line "

VV 8,0*0,4 3,200

30 M BET.B06R02 Betonové dlažební kameny  20x20 - vodící linie m2 3,520 1 550,00 5 456,00

VV 3,2*1,1 3,520

31 K 596991111
Řezání betonové, kameninové a kamenné dlažby do 

oblouku tl do 60 mm
m 24,500 311,00 7 619,50

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 142 760,95

32 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 

boční opěrou do lože z betonu prostého
m 61,500 420,00 25 830,00

33 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 22,550 190,00 4 284,50

VV 20,5*1,1 22,550

34 M 59217029
obrubník betonový silniční nájezdový 

1000x150x150mm
m 38,500 180,00 6 930,00

VV (5,0+10,0+20,0)*1,1 38,500

35 M 59217030
obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-

250mm
m 6,120 550,00 3 366,00

VV 6,0 6,000

VV 6*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 6,120

36 K 916331112
Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z 

betonu s boční opěrou
m 79,700 290,00 23 113,00

VV 5,0+9,0+7,0+22,7+13,5+22,5 79,700

37 M 59217001 obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm m 87,670 120,00 10 520,40

VV 79,7*1,1 87,670
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

38 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 

kostek z betonu prostého
m3 12,731 3 550,00 45 195,05

VV " silniční obruba "

VV 61,50*0,2*0,25 3,075

VV " zahradní obruba "

VV 479,7*0,1*0,15 7,196

VV " doplnění betonového podkladu podél sil. obruby "

VV 61,50*0,2*0,2 2,460

VV Součet 12,731

39 K 919122132
Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 

40 mm s těsnicím profilem
m 61,900 150,00 9 285,00

VV 0,2+61,50+0,2 61,900

40 K 919731122
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného 

tl přes 50 do 100 mm
m 61,900 120,00 7 428,00

VV 0,2+61,50+0,2 61,900

41 K 919735112
Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 

mm
m 61,900 110,00 6 809,00

VV 0,2+61,50+0,2 61,900

D 997 Přesun sutě 40 962,00

42 K 997013655
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení kód odpadu 17 05 04
t 111,920 150,00 16 788,00

VV (66,95+3,0)*1,6 111,920

43 K 997013R63 palety pro uskladnění betonových dlaždic ks 10,000 450,00 4 500,00

44 K 997221615
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01
t 78,696 250,00 19 674,00

VV 84,846-6,15 78,696

D 998 Přesun hmot 13 456,65

45 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným
t 89,711 150,00 13 456,65

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 47 500,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 16 500,00

46 K 012002000 Geodetické práce kpl 1,000 10 500,00 10 500,00

47 K 460010R25 Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru kpl 1,000 6 000,00 6 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 2 500,00

48 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 2 500,00 2 500,00

D VRN4 Inženýrská činnost 1 500,00

49 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost kpl 1,000 1 500,00 1 500,00

D VRN7 Provozní vlivy 27 000,00

50 K 072103001 Zřízení, údržba a odstranění DIO kpl 1,000 27 000,00 27 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 30. 10. 2023

Zadavatel: IČ: 00238295

Statutární město Mladá Boleslav DIČ: CZ00238295

Uchazeč: IČ: 61681679

DIČ: CZ61681679

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 166 311,36

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 166 311,36 21,00% 34 925,39

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 201 236,75

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Oprava povrchu chodníku v Čejeticich

SO 03 - Vodárenská ul. podél č.p. 60, 61 a 359

GEMA MB s.r.o.

Strana 13 z 16



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 30. 10. 2023

Zadavatel: Statutární město Mladá Boleslav Projektant:  

Uchazeč: GEMA MB s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 166 311,36

HSV - Práce a dodávky HSV 147 311,36

    1 - Zemní práce 39 095,65

    5 - Komunikace pozemní 76 489,51

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 15 732,55

    997 - Přesun sutě 12 918,35

    998 - Přesun hmot 3 075,30

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 19 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 10 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 2 500,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 1 500,00

    VRN7 - Provozní vlivy 5 000,00

SO 03 - Vodárenská ul. podél č.p. 60, 61 a 359

Oprava povrchu chodníku v Čejeticich
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 30. 10. 2023

Zadavatel: Statutární město Mladá Boleslav Projektant:  

Uchazeč: GEMA MB s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 166 311,36

D HSV Práce a dodávky HSV 147 311,36

D 1 Zemní práce 39 095,65

1 K 111301111
Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m 

nebo naložením na dopravní prostředek
m2 20,000 65,00 1 300,00

VV " za zahradní obrubou "

VV 20,0 20,000

2 K 113106121
Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných 

dlaždic komunikací pro pěší ručně
m2 44,250 60,00 2 655,00

VV 16,0*1,5+13,5*1,5 44,250

3 K 113106171
Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem 

z kameniva ručně
m2 18,800 150,00 2 820,00

VV 2,2*1,5+3,1*5,0 18,800

4 K 113107111
Odstranění podkladu z kameniva těženého tl do 100 

mm ručně
m2 2,120 720,00 1 526,40

VV " podél napojení na stávající dlazby "

VV (2,2+3,1)*0,4 2,120

5 K 113107311
Odstranění podkladu z kameniva těženého tl do 100 

mm strojně pl do 50 m2
m2 64,000 39,00 2 496,00

VV 34,5*1,5+3,5*3,5 64,000

6 K 113204111 Vytrhání obrub záhonových m 33,100 45,00 1 489,50

VV 33,1 33,100

7 K 122211101
Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, 

skupiny 3 ručně
m3 2,000 990,00 1 980,00

VV " sondy kabelů a podél nich "

VV 2,0 2,000

8 K 122351101
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 

těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně
m3 22,540 450,00 10 143,00

VV " zahradní obruba "

VV (33,1)*0,6*0,5 9,930

VV " konstrukční souvrství chodníku "

VV (44,25+18,8)*0,2 12,610

VV Součet 22,540

9 K 162651132

Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 

a 5

m3 24,540 250,00 6 135,00

10 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3 do 100 m3
m3 24,540 150,00 3 681,00

11 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 24,540 25,00 613,50

12 K 181006113
Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,2 m schopných 

zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5
m2 20,000 29,00 580,00

VV " za obrubou "

VV 20,0 20,000

13 K 181152302
Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se 

zhutněním
m2 63,050 25,00 1 576,25

VV 44,25+18,8 63,050

14 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v 

rovině a ve svahu do 1:5
m2 20,000 80,00 1 600,00

15 M 00572410 osivo směs travní parková kg 0,400 150,00 60,00

VV 20*0,02 'Přepočtené koeficientem množství 0,400

16 K 183402121
Rozrušení půdy souvislé pl přes 100 do 500 m2 hl přes 

50 do 150 mm v rovině a svahu do 1:5
m2 20,000 20,00 400,00

17 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 20,000 2,00 40,00

D 5 Komunikace pozemní 76 489,51

18 K 564831011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm m2 9,930 172,00 1 707,96

VV " zahradní obruby "

VV (33,1)*0,3 9,930

VV Součet 9,930

Oprava povrchu chodníku v Čejeticich

SO 03 - Vodárenská ul. podél č.p. 60, 61 a 359
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

19 K 564851011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm m2 66,203 230,00 15 226,69

VV "ztratné 5%"

VV 63,05*1,05 66,203

20 K 596211121
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 

60 mm skupiny B pl přes 50 do 100 m2
m2 66,750 410,00 27 367,50

VV 34,5*1,5+3,0*5,0 66,750

21 M 59245212 dlažba zámková tvaru I 196x161x60mm přírodní m2 61,583 420,00 25 864,86

VV 66,75 66,750

VV " odpočet půlky tvaru I  "

VV -34,5*0,2 -6,900

VV "odpočet slepecké dlažby "

VV -(1,5*0,4)*2 -1,200

VV Mezisoučet 58,650

VV 58,65*0,05 2,933

VV Součet 61,583

22 M 59245014 dlažba zámková tvaru I půlka 100x165x60mm přírodní m2 7,462 490,00 3 656,38

VV " odpočet půlky tvaru I  "

VV (34,5*0,2)*1,05 7,245

VV 7,245*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 7,462

23 M 59245006
dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 

200x100x60mm barevná
m2 1,298 690,00 895,62

VV " slepecká "

VV ((1,5*0,4)*2)*1,05 1,260

VV 1,26*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 1,298

24 K 596211124

Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení 

betonových dlažeb komunikací pro pěší ručně tl 60 mm 

skupiny B

m2 1,200 50,00 60,00

VV " slepecká "

VV (1,5*0,4)*2 1,200

25 K 596991111
Řezání betonové, kameninové a kamenné dlažby do 

oblouku tl do 60 mm
m 5,500 311,00 1 710,50

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 15 732,55

26 K 916331112
Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z 

betonu s boční opěrou
m 33,100 290,00 9 599,00

VV 33,1 33,100

27 M 59217001 obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm m 36,410 120,00 4 369,20

VV 33,1*1,1 36,410

28 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 

kostek z betonu prostého
m3 0,497 3 550,00 1 764,35

VV " zahradní obruba "

VV 33,1*0,1*0,15 0,497

VV Součet 0,497

D 997 Přesun sutě 12 918,35

29 K 997013655
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení kód odpadu 17 05 04
t 39,264 150,00 5 889,60

VV 24,54*1,6 39,264

30 K 997013R63 palety pro uskladnění betonových dlaždic ks 2,000 450,00 900,00

31 K 997221615
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01
t 24,515 250,00 6 128,75

VV 30,055-5,54 24,515

D 998 Přesun hmot 3 075,30

32 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným
t 20,502 150,00 3 075,30

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 19 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 10 000,00

33 K 012002000 Geodetické práce kpl 1,000 6 000,00 6 000,00

34 K 460010R25 Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru kpl 1,000 4 000,00 4 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 2 500,00

35 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 2 500,00 2 500,00

D VRN4 Inženýrská činnost 1 500,00

36 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost kpl 1,000 1 500,00 1 500,00

D VRN7 Provozní vlivy 5 000,00

37 K 072103001 Zřízení, údržba a odstranění DIO kpl 1,000 5 000,00 5 000,00
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