Cenova nabidka P 23 069/1
zakladni uklid laboratore

Na akci: Za Slovankou 1782/3, 182 00 Praha 8 - Liben
Pojistovna: Cislo $kodni udalosti:
Skoda ze dne:

Pro: Ustav fyziky plazmatu AV CR, v. v. i.
U Slovanky 2525/1a
182 00 Praha 8 - Liben
ICO: 61389021, DIC: CZ61389021

V Praze : 28.11.2023

od: MIBAG sanace spol. sr.o.

Na Radosti 402, 155 21 Praha 5-Zli€in
ICO: 25773062
DIC: CZ25773062

Predmétem dila jsou stavebni sanacni prace (CZ-CPA 41-43) v chemické laboratori po pozaru.

Budou provedeny sanace suchou cestou, nasledné docisténi detailll stavby a elektroinstalace.
Po prohlidce na misté stavby a konzultaci s investorem (poSkozenym) navrhuje firma MIBAG sanace spol. s r.o.

nasledujici postup praci.:
CENOVA NABIDKA

Por.c. M.J. | Mnozstvi J.C. Celkem Soucet
00 Prvotni Setreni, lokalizace mista poskozeni 2 074,00
00 01 prohlidka na misté Skodni udalosti s navrhem postupu sanace 10SAN0005 hod 1,00 1 390,00 1 390,00
00 02 dopravni naklady - os. automobil (1jizda x 2 x 19 km) VRNSANO0035 km 38,00 18,00 684,00
01 Prace rezijni - presuny hmot 5 580,00
01 01 presun hmot do 50m 30SAN0185 hod 10,00 558,00 5 580,00
02 Zarizeni stavby ( doprava materialu ) 19 432,00
02 01 doprava (19km*2*2 jizdy) VRNSANO0045 - doprava zaméstnancu km 76,00 27,00 2 052,00
02 02 montaz pojizdného leSeni do 2,5bm 90SAN0050 ks 2,00 4 910,00 9 820,00
02 03 demontaz pojizdného leSeni do 2,5bm 90SANO060 ks 2,00 3 070,00 6 140,00
02 04 denni pronajem pojizdného leSeni do 2,5bm 90SAN0044 den 2,00 710,00 1 420,00
03 Likvidace odpadu 10 583,00
03 01 odvoz odpadu - kontejner do 9m3 - komunalni odpad 20SAN0003 ks 1,001 10583,00 10 583,00
04 Dekontaminace suchou cestou 11 514,40
04 01 stropy - dekontaminace suchou cestou zakladni 30SAN005 m2 71,00 48,10 341510
04 02 stropy - dekontaminace suchou cestou silna 30SAN0010 m2 0,00 128,00 0,00
04 03 stény - dekontaminace suchou cestou zakladni 30SAN015 m2 155,00 37,00 5 735,00
04 04 stény - dekontaminace suchou cestou silna 30SAN0020 m2 0,00 98,50 0,00
04 05 podlahy - dekontaminace suchou cestou zakladni 30SAN055 m2 71,00 33,30 2 364,30
05 Rucéni docisténi (detaily konstrukci) 50 672,00
05 01 ruéni docisténi detail( konstrukci stropti 30SAN0125 hod 20,00 590,00 11 800,00
05 02 ruéni docisténi detail( konstrukci stén 30SAN0130 hod 10,00 590,00 5 900,00
0503 ru¢ni docisténi TZB (vytapéni) 30SAN0150 hod 10,00 692,00 6 920,00
05 04 ruéni docisténi TZB (vzduchotechniky) 30SAN0155 hod 10,00 672,00 6 720,00
05 05 rucni docisténi TZB (elektro instalace) 30SAN0160 hod 16,00 692,00 11 072,00
05 06 ruéni docisténi vyplné otvorll dvefi véetné zarubni 30SAN0165 hod 8,00 590,00 4 720,00
05 07 ruéni docisténi vyplné otvort oken véetné ramud 30SAN0170 hod 6,00 590,00 3 540,00
Celkem bez DPH 99 855,40 99 855,40
DPH 0,00
CELKEM 99 855,40
99 855,40 K&

Predpokladany termin realizace: 2 az 3 dny.

Dan je povinen a pfiznat prijemce faktury.

V nabizené cené je poditano s moznosti napojeni na zdroj elektrické energie,vody a kanalizace bezuplatné.Zadam

zdvorile o zpravu, zda byla naSe nabidka akceptovana, abychom mohli zakazku zafadit do planu naSich akci.

Po ukonc&eni akce bude vystavena konecna faktura.
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