
Stavba: 2023/ZAST

Zadavatel IČO: 00304450

DIČ: CZ00304450

75501

Zhotovitel: IČO: 25860852

DIČ: CZ25860852

75501

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

178 346,76

0,00

0,00

3 810,00

Revitalizace autobusových zastávek - spodní stavba

JASY Vsetín s.r.o.

Celkem

676 660,27

4. května 353
Vsetín

Město Vsetín

Svárov 1080
Vsetín-Vsetín

0,00

0,00

116 300,00

849 270,27

1 027 617,03

849 270,27

52 500,00
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH

DPH celkem Cena celkem %

0,00 168 800,00 35 448,00 204 248,00 20

1 0,00 168 800,00 35 448,00 204 248,00 20

0,00

SO 01 0,00 680 470,27 142 898,76 823 369,03 80

01 0,00 358 622,27 75 310,68 433 932,95 42

02 0,00 50 588,95 10 623,68 61 212,63 6

03 0,00 65 409,74 13 736,05 79 145,79 8

04 0,00 86 525,22 18 170,30 104 695,52 10

05 0,00 119 324,09 25 058,06 144 382,15 14

0,00 849 270,27 178 346,76 1 027 617,03 100

Popis stavby: 2023/ZAST - Revitalizace autobusových zastávek - spodní stavba

Ostatní a vedlejší náklady

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Stavební objekt

Zastávky - spodní stavba, 
zpevněné plochy

Celkem za stavbu

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
        Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou 
zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena 
dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení 
předložených cenových nabídek.
Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro 
zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis 
stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.169/2016 
Sb.

AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA 
VESNÍK 
AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA 
BOBRKY – PRŮMYSLOVÁ ZÓNA I

AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA LÁZKY

AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA ul. 4. 
KVĚTNA 
AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA 
SEMETÍN – BIKE ARÉNA 

        Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám 
stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné 
položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, 
dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

        Vedlejšími náklady na činností zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo 
služeb, ale se zhotovením stav-by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové 
náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

        Cenová soustava
        Použitá cenová soustava

        Vymezení některých pojmů
Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:
        Soupisem stavebních prací dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební 
práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i 
vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.
Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující 
zatřídění položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost 
stanovení jednotkové ceny.
        Ostatními náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných 
podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení 
stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady 
na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.
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Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. 
Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

        Závaznost soupisu
Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, 
doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo 
jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.
        Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny
        Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, 
vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou 
přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností 
dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým 
podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

        Technické podmínky
Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou 
obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na 
elektronické adrese www.cenovasoustava.cz
Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a 
technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.
        Závaznost a změna soupisu

        Vedlejší a ostatní náklady
Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v 
rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky.
3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

        Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu
Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun 
hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky 
odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném 
množství měrných jednotek.
Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty 
ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství 
měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu 
na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.
        Příplatky za ztížené podmínky prací
Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento 
příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové 
ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo 
součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných 
pozicích souboru.
        Jiný formát soupisu
Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací 
také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná 
na webových stránkách MMR.
        Závěrečné ustanovení
Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

        Elektronická podoba soupisu
V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě.  Elektronickou podobou soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.
Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:
www.stavebnionline.cz/soupis

        Zpracování elektronické podoby soupisu

Zkratky:

M+D - montáž a dodávka
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Popis objektu: 00 - Vedlejší a ostatní náklady
Popis rozpočtu: 1 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
Popis objektu: SO 01 - Zastávky - spodní stavba, zpevněné plochy
Popis rozpočtu: 01 - AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA VESNÍK 
Popis rozpočtu: 02 - AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA BOBRKY – PRŮMYSLOVÁ ZÓNA I
Popis rozpočtu: 03 - AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA LÁZKY
Popis rozpočtu: 04 - AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA ul. 4. KVĚTNA 
Popis rozpočtu: 05 - AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA SEMETÍN – BIKE ARÉNA 

DOD - dodávka
DEM - demontáž

D+M - dodávka a montáž
Dod.+ Mtž - dodávka a montáž
M - montáž
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

11 HSV 42 688,58 5,0

13 HSV 26 284,82 3,1

18 HSV 20 576,22 2,4

27 HSV 99 687,46 11,7

56 HSV 18 822,05 2,2

57 HSV 99 682,00 11,7

59 HSV 70 946,02 8,4

91 HSV 108 616,36 12,8

96 HSV 4 379,40 0,5

98 HSV 95 034,00 11,2

99 HSV 20 778,29 2,4

M46 MON 3 810,00 0,4

999 PSU 17 680,70 2,1

D96 PSU 51 484,37 6,1

VN VN 52 500,00 6,2

ON ON 116 300,00 13,7

Cena celkem 849 270,27 100,0

Přípravné a přidružené práce

Hloubené vykopávky

Povrchové úpravy terénu

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Bourání konstrukcí

Demolice

Staveništní přesun hmot

Zemní práce při montážích

Poplatky za skládky

Základy

Podkladní vrstvy komunikací a 
zpevněných ploch

Kryty štěrkových a živičných komunikací

Dlažby a předlažby komunikací

Doplňující práce na komunikaci
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S: 2023/ZAST

O: 00

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: VN Vedlejší náklady 52 500,00
1 004111010R Průzkumné práce Soubor 15,00000 300,00 4 500,00 RTS 23/ II

15 15,00000

2 00511 R Geodetické práce Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00 RTS 23/ II

1 1,00000

3 005111020R Vytyčení stavby Soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00 RTS 23/ II

1 1,00000

4 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00 RTS 23/ II

Vytýčení IS a jejich ochrana : 1 1,00000

5 005121015R Vybudování zařízení staveniště pro JKSO 822 Soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00 RTS 23/ II

1 1,00000

6 005121025R Provoz zařízení staveniště pro JKSO 822 Soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00 RTS 23/ II

Geodetické práce v průběhu výstavby:

Soupis vedlejších a ostatních nákladů
Revitalizace autobusových zastávek - spodní stavba

Vedlejší a ostatní náklady

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Provedení průzkumných kopaných sond, za účelem zjištění průběhu stávajících IS a ostatních podzemních objektů.

Spotřeba vody a elektrické energie, nebo pohonných hmot pro potřebu sociálních zařízení a kanceláří stavby.

Vytyčení hranic parcel, staveniště, kontrolní geodetické práce, apod.

Podrobné vytyčení stavby, stabilizace lavic a veškeré související práce.
Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.

Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.

Doprava a osazení kontejnerů pro skladování.
Sejmutí ornice, hrubá úprava terénu a zpevnění ploch pro osazení objektů sociálního zařízení staveniště a kanceláří stavby.
Doprava a osazení mobilních buněk sociálního zařízení – umývárny, toalety, šatny a kanceláří stavby.
Zřízení osvětlení staveniště (včetně stožárů a osvětlovacích těles).
Náhradní zdroj elektrické energie.

Opotřebení nebo pronájem kontejnerů pro skladování.
Opotřebení a údržba nebo pronájem sociálního zařízení – umývárny, toalety, šatny a kanceláří stavby.

Stránka 6 z 34Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 2023/ZAST

O: 00

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Soupis vedlejších a ostatních nákladů
Revitalizace autobusových zastávek - spodní stavba

Vedlejší a ostatní náklady

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

1 1,00000

7 005121035R Odstranění zařízení staveniště pro JKSO 822 Soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00 RTS 23/ II

1 1,00000

8 005122 R Provozní vlivy Soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00 RTS 23/ II

1 1,00000

9 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00 RTS 23/ II

Koordinace stavebních prací s dodavatelem mobiliářem (odpadkové koše, označníky, přístřešky 
autobusové) : 1

1,00000

10 00521 R Staveniště Soubor 1,00000 3 000,00 3 000,00 RTS 23/ II

Očista komunikace I/69 a snížení prašnosti při realizaci stavby stavby : 1 1,00000

Díl: ON Ostatní náklady 116 300,00
11 005211010R Předání a převzetí staveniště Soubor 1,00000 200,00 200,00 RTS 23/ II

1 1,00000

Odvoz kontejnerů a ohrazení pro skladování a uvedení zpevněných ploch pro skladování do původního stavu.
Odvoz mobilních buněk sociálního zařízení, nebo uvedení do původního stavu prostor pronajatých. Případné ohumusování.
Zrušení osvětlení staveniště.
Odvoz náhradního zdroje.

Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady 
související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.
Při manipulaci s prašným materiálem bude použito prostředků k minimalizaci produkce emisí tuhých znečišťujících látek, např. mlžením či skrápěním.

Bude prováděna pravidelná očista a zkrápění příjezdových komunikací a manipulačních ploch tak, aby při průjezdu obslužných vozidel nevznikla sekudární 
prašnost.
Opatření ke snížení druhotné prašnosti, tzn. ke snížení emisí tuhých znečišťujících látek při skladování a přepravě materiálu: např. zakrytování nákladních 
prostorů expedujících dopravních prostředků, zakrytované/uzavřené skladovací prostory.

Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.
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S: 2023/ZAST

O: 00

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Soupis vedlejších a ostatních nákladů
Revitalizace autobusových zastávek - spodní stavba

Vedlejší a ostatní náklady

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

12 005211020R Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 RTS 23/ II

1 1,00000

13 005211030R Dočasná dopravní opatření Soubor 1,00000 37 000,00 37 000,00 RTS 23/ II

1 1,00000

14 005211031RT Stálé dopravní značení Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00 Vlastní
Vyřízení stanovení stáíého dopravního značení : 1 1,00000

15 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Soubor 1,00000 3 000,00 3 000,00 RTS 23/ II

1 1,00000

16 00523  R Zkoušky a revize Soubor 1,00000 26 000,00 26 000,00 RTS 23/ II

1 1,00000

17 00524 R Předání a převzetí díla Soubor 1,00000 500,00 500,00 RTS 23/ II

1 1,00000

Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, 
kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné 
signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování 
potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně 
dopravní řád). Součinnost k koordinátorem BOZP.

SO 101

- násypy - 3x míra zhutnění (objemová hmotnost) + 1x zhutnitelnost Proctor Standard
- sanační vrstva - 2x statická zatěžovací zkouška
- zemní pláň - 2x statická zatěžovací zkouška
- podkladní vrstva ze štěrkodrti - 3x statická zatěžovací zkouška + 1x zrnitost a obsah jemných částic
- dlažba - podélná nerovnost

Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla, včetně předání dokladů ke kolaudaci stavby.
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S: 2023/ZAST

O: 00

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Soupis vedlejších a ostatních nákladů
Revitalizace autobusových zastávek - spodní stavba

Vedlejší a ostatní náklady

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

18 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 RTS 23/ II

1 1,00000

19 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení  Soubor 1,00000 20 000,00 20 000,00 RTS 23/ II

1 1,00000

20 005281010R Propagace Soubor 1,00000 1 500,00 1 500,00 RTS 23/ II

1 1,00000

21 00521104R Tabule označení stavby a tabule s označením rizik na stavbě soubor 4,00000 1 500,00 6 000,00 Vlastní

tabule s označením stavby : 2 2,00000

tabule s označením rizik : 2 2,00000

22 0052120010R Uvedení  všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00 Vlastní

1 1,00000

23 R00002 Zajištění podkladů pro koordinátora BOZP soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00 Vlastní

1 1,00000

24 R00005 Zajištění fotodokumentace průběhu stavby soubor 1,00000 100,00 100,00 Vlastní

Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí, vyhotovení geometrického plánu, včetně 
data v odpovídající kvalitě implementovat do Jednotné Digitální Technické Mapy Zlínského kraje (JDTM-ZK).

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.
Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby dle přílohy 7, vyhláška č. 499/2006 Sb. ve znění novely č.62/2013 Sb. o dokumentaci staveb

Náklady spojené s povinnou publicitou, pokud ji objednatel požaduje. Zahrnuje zejména náklady na propagační a informační billboardy, tabule, internetovou 
propagaci, tiskoviny apod.

Konkrétrně se jedná o osazení billboardu o rozměrech 1,50*1,0 upozorňujícího na výstavbu a zdroj finančních prostředků.

Náklady spojené s výrobou, osazením a následně odstraněním tabulí po ukončení stavby. Na informační tabuli označení stavby bude označení stavby a 
stavebníka, osoba odpovědná za odborné vedení stavby, který orgán a kdy stavbu povolil, termín zahájení a dokončení stavby, náklady na stavbu. Tabule s 
označení rizik na stavbě bude vyrobena dle požadavků BOZP.
Tento soubor informačních tabulí bude umístěn z obou stran (1+1) na začátku a na konci stavby.

Náklady na uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního, anebo lepšího stavu. Součástí bude forografická dokumentace, prokazující stav před 
realizací a po realizaci

Zajištění součinnosti s koordinátorem BOZP při zpracování plánu BOZP
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S: 2023/ZAST

O: 00

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Soupis vedlejších a ostatních nákladů
Revitalizace autobusových zastávek - spodní stavba

Vedlejší a ostatní náklady

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

1 1,00000

Celkem 168 800,00

Fotodokumentace průbehu výstavby bude předána 2 x na CD.
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S: 2023/ZAST

O: SO 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce 34 490,58
1 113107525R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, 

tloušťka vrstvy 250 mm
m2 48,00000 395,00 18 960,00 822-1 RTS 23/ II

39+6+3 48,00000

2 113108310R00 Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm m2 48,00000 175,00 8 400,00 822-1 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 48,00000 48,00000

3 113151115R00 Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu 
nebo při provádění pruhu šířky do  750 mm, tloušťky 60 mm

m2 21,67000 174,00 3 770,58 822-1 RTS 23/ II

(3+13,43+5,24)*0,5*2 21,67000

4 113202111R00 Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých m 42,00000 80,00 3 360,00 822-1 RTS 23/ II

42 42,00000

Díl: 13 Hloubené vykopávky 1 226,40
5 139600012RBC Ruční výkop v hornině 3, hloubka do 1 m, odvoz do 10 000 m m3 0,58400 2 100,00 1 226,40 AP-HSV RTS 23/ II

Odpadkový loš : 0,4*0,4*0,5 0,08000

Označník 2x : (0,6*0,6*0,7)*2 0,50400

Díl: 18 Povrchové úpravy terénu 8 625,38
6 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 69,67000 14,00 975,38 800-1 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 48,00000 48,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 21,67000 21,67000

7 181300010RAD Rozprostření ornice v rovině nebo svahu do 1 : 5 a osetí travou při tloušťce 150 mm, dovoz 
ornice ze vzdálenosti 10 000 m

m2 25,00000 150,00 3 750,00 AP-HSV RTS 23/ II

s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční 
odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,
Odvoz a uskladnění Technické služby města Vsetína, příspěvková organizace, Jasenická 528, 755 11 Vsetín - bez poplatku.

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek
Odvoz a uskladnění Technické služby města Vsetína, příspěvková organizace, Jasenická 528, 755 11 Vsetín

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

Položkový soupis prací a dodávek
Revitalizace autobusových zastávek - spodní stavba

Zastávky - spodní stavba, zpevněné plochy

AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA VESNÍK 
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S: 2023/ZAST

O: SO 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Revitalizace autobusových zastávek - spodní stavba

Zastávky - spodní stavba, zpevněné plochy

AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA VESNÍK 

25 25,00000

8 5832012R zemina zahradní; tříděná; frakce 0,0 až 8,0 mm t 6,00000 650,00 3 900,00 SPCM RTS 23/ II

25*0,15*1,6 6,00000

Díl: 27 Základy 15 017,65
9 271571112R00 Polštáře zhutněné pod základy štěrkopísek netříděný,  m3 0,67665 1 100,00 744,32 800-2 RTS 23/ II

Základová deska : 3,47*1,95*0,1 0,67665

10 273321321R00 Beton základových desek železový třídy C 20/25 m3 1,14450 4 500,00 5 150,25 801-1 RTS 23/ II

Základová deska : 3,27*1,75*0,2 1,14450

11 273351215R00 Bednění stěn základových desek zřízení m2 2,00800 840,00 1 686,72 801-1 RTS 23/ II

(3,27+1,75)*2*0,2 2,00800

12 273351216R00 Bednění stěn základových desek odstranění m2 2,00800 120,00 240,96 801-1 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 2,00800 2,00800

13 273361921RT9 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 150/150 mm t 0,06180 45 000,00 2 781,00 801-1 RTS 23/ II

(3,27*1,75)*2*0,0054 0,06180

14 275310030RAA Základové patky z betonu prostého včetně bednění z betonu C 16/20 , štěrkopískový poklad 100 
mm

m3 0,49600 8 900,00 4 414,40 AP-HSV RTS 23/ II

Odpadkový loš : 0,4*0,4*0,4 0,06400

včetně distančních prvků

Včetně přesunu hmot.

bez dodávky a uložení výztuže

svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr,

svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr,

odbednění a podkladu ze štěrkopísku.

vč. urovnání ornice, naložení na skládce, vodorovným přemístěním ornice na místo rozprostření, založení trávníku osetím a dodávky travního semene.
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S: 2023/ZAST

O: SO 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Revitalizace autobusových zastávek - spodní stavba

Zastávky - spodní stavba, zpevněné plochy

AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA VESNÍK 

Označník 2x : (0,6*0,6*0,6)*2 0,43200

Díl: 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch 12 000,00
15 564871111RT2 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 250 

mm

m2 48,00000 250,00 12 000,00 822-1 RTS 23/ II

39+6+3 48,00000

Díl: 57 Kryty štěrkových a živičných komunikací 99 682,00
16 573111124R00 Postřik živičný infiltrační s posypem kamenivem množství zbytkového asfaltu 1,00 kg/m2 m2 21,67000 150,00 3 250,50 822-1 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 21,67000 21,67000

17 573231147R00 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem modifikovanou, množství zbytkového asfaltu 
0,70 kg/m2

m2 21,67000 50,00 1 083,50 822-1 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 21,67000 21,67000

18 577142212RT2 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 8 nebo ACO 11 nebo 
ACO 16, tloušťky 50 mm, plochy od 201 do 1000 m2

m2 21,67000 2 200,00 47 674,00 822-1 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 21,67000 21,67000

19 577152123RT3 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACL 16+, tloušťky 60 mm, 
plochy do 200 m2

m2 21,67000 2 200,00 47 674,00 822-1 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 21,67000 21,67000

Díl: 59 Dlažby a předlažby komunikací 31 329,60
20 596215021R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm m2 48,00000 275,00 13 200,00 822-1 RTS 23/ II

39+6+3 48,00000

21 596215028R00 Kladení zámkové dlažby do drtě příplatek za více barev dlažby tloušťky 60 mm m2 48,00000 27,00 1 296,00 822-1 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 48,00000 48,00000

22 59245110R dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm m2 40,95000 285,00 11 670,75 SPCM RTS 23/ II

bez posypu kamenivem

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro 
lože a výplň spár.

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro 
lože a výplň spár.
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S: 2023/ZAST

O: SO 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Revitalizace autobusových zastávek - spodní stavba

Zastávky - spodní stavba, zpevněné plochy

AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA VESNÍK 

39*1,05 40,95000

23 59245111R dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm m2 6,30000 496,00 3 124,80 SPCM RTS 23/ II

6*1,05 6,30000

24 592451151R dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; l = 200 mm; 
š = 100 mm; tl. 60,0 mm

m2 3,15000 647,00 2 038,05 SPCM RTS 23/ II

3*1,05 3,15000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 86 861,86
25 599141111R00 Vyplnění spár mezi silničními panely živičnou zálivkou m 21,67000 140,00 3 033,80 822-1 RTS 23/ II

3+13,43+5,24 21,67000

26 917862111RT5 Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku včetně dodávky betonovéího 
obrubníku  1000/100/250 mm, stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu 
prostého C 12/15

m 27,00000 494,00 13 338,00 822-1 RTS 23/ II

27 27,00000

27 917862111RT7 Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku včetně dodávky betonovéího 
obrubníku  1000/150/250 mm, stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu 
prostého C 12/15

m 8,20000 522,00 4 280,40 822-1 RTS 23/ II

8,2 8,20000

28 917882111RT2 Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku včetně dodávky betonovéího 
obrubníku  zastávkového přímého, délky 1000 mm, výšky 350 mm,  , do lože z betonu prostého 
C 12/15

kus 12,00000 3 620,00 43 440,00 822-1 RTS 23/ II

12 12,00000

29 917882124RT2 Osazení sady zastávkových náběhových obrubníků celková délka sady 2,67 m, včetně dodávky 
4 kusů náběhových obrubníků (2 levé a dva pravé)

sada 1,00000 14 480,00 14 480,00 822-1 RTS 23/ II

1 1,00000

jakékoliv tloušťky a vyčištění spár

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.
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S: 2023/ZAST

O: SO 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Revitalizace autobusových zastávek - spodní stavba

Zastávky - spodní stavba, zpevněné plochy

AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA VESNÍK 

30 918101111R00 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15 m3 1,53600 3 450,00 5 299,20 822-1 RTS 23/ II

(27+8,2+12+4)*0,03 1,53600

31 919731121R00 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičné, tloušťky do 50 mm m 21,67000 38,00 823,46 822-1 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 21,67000 21,67000

32 919735111R00 Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky do  50 mm m 43,34000 50,00 2 167,00 822-1 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 21,67000*2 43,34000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 1 260,00
33 979024441R00 Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic obrubníků, krajníků vybouraných z jakéhokoliv lože a s 

jakoukoliv výplní spár
m 42,00000 30,00 1 260,00 822-1 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 42,00000 42,00000

Díl: 98 Demolice 20 970,00
34 981134212R00 Demolice ocelových hal a přístřešků hmotnost ocelové konstrukce od 15 do 20 kg/1m3 

obestavěného prostoru
m3 44,25000 190,00 8 407,50 800-6 RTS 23/ II

14,75*3 44,25000

35 981512114R00 Demolice konstrukcí objektů jiným způsobem, ze železobetonu m3 7,37500 1 500,00 11 062,50 800-6 RTS 23/ II

14,75*0,5 7,37500

36 999DEM Demontáž stávajícího označníku a lavičky, odvoz do TS Vsetín kompl. 1,00000 1 500,00 1 500,00 Vlastní
1 1,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 11 182,27
37 998223011R00 Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu t 74,54846 150,00 11 182,27 822-1 RTS 23/ II

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m

z dlažebních kostek z betonu prostého

podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy

včetně spotřeby vody

Demolice hal ocelových průmyslových, zemědělských nebo občanské výstavby, výšky do 15 m.

vodorovně do 200 m
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S: 2023/ZAST

O: SO 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Revitalizace autobusových zastávek - spodní stavba

Zastávky - spodní stavba, zpevněné plochy

AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA VESNÍK 

8,9,10,11,13,15,16,17,18,19,20,22,23,24,25,26,27,28,29,30,34,35, : 

Součet: : 74,54846 74,54846

Díl: 999 Poplatky za skládky 8 708,04
38 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 0,58400 500,00 292,00 800-1 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 0,58400 0,58400

39 979951111R00 Výkup kovů - železný šrot tl. do 4 mm t 0,88500 -3 000,00 -2 655,00 801-3 RTS 23/ II

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 34 : 0,88500 0,88500

40 979089001R00 Poplatek za uložení t 26,40000 100,00 2 640,00 822-1 RTS 23/ II

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1 : 26,40000 26,40000

41 979999979R00 Poplatek za skládku za recyklaci, beton silně vyztužený, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 
01 z Katalogu odpadů

t 17,77375 280,00 4 976,65 801-3 RTS 23/ II

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 35 : 17,77375 17,77375

42 979999981R00 Poplatek za skládku za recyklaci, betonu, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 01 z Katalogu 
odpadů

t 11,34000 120,00 1 360,80 801-3 RTS 23/ II

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4 : 11,34000 11,34000

43 979999995R00 Poplatek za skládku za recyklaci asfaltu, kusovost do 1600 cm2, (skup.170302) t 13,42044 156,00 2 093,59 801-3 RTS 23/ II

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2 : 10,56000 10,56000

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3 : 2,86044 2,86044

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 27 268,49
44 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 69,91919 200,00 13 983,84 801-3 RTS 23/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
1,2,3,4,34,35,36, : 

Součet: : 69,91919 69,91919

45 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 699,19190 19,00 13 284,65 801-3 RTS 23/ II

170 302

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad stavby.)
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S: 2023/ZAST

O: SO 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Revitalizace autobusových zastávek - spodní stavba

Zastávky - spodní stavba, zpevněné plochy

AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA VESNÍK 

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
1,2,3,4,34,35,36, : 

Součet: : 699,19190 699,19190

Celkem 358 622,27

822.55 plochy odstavné (i parkovací)
 m2 kryt (materiál konstrukce krytu) z kameniva obalovaného živicí

JKSO:
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S: 2023/ZAST

O: SO 01

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce 1 360,00
1 113106231R00 Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár   v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, 

kladených do lože z kameniva
m2 19,20000 50,00 960,00 822-1 RTS 23/ II

9,6*2 19,20000

2 113202111R00 Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých m 5,00000 80,00 400,00 822-1 RTS 23/ II

5 5,00000

Díl: 13 Hloubené vykopávky 9 221,10
3 139600012RBC Ruční výkop v hornině 3, hloubka do 1 m, odvoz do 10 000 m m3 4,39100 2 100,00 9 221,10 AP-HSV RTS 23/ II

Přístřešek : 4,7*0,9*0,9 3,80700

Odpadkový koš : 0,4*0,4*0,5 0,08000

Označník 2x : (0,6*0,6*0,7)*2 0,50400

Díl: 18 Povrchové úpravy terénu 268,80
4 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 19,20000 14,00 268,80 800-1 RTS 23/ II

9,6*2 19,20000

Díl: 27 Základy 20 707,37
5 274310030RAA Základové pasy z betonu prostého včetně bednění z betonu C 16/20, štěrkopískový poklad 100 

mm

m3 2,36130 6 900,00 16 292,97 AP-HSV RTS 23/ II

4,63*0,85*0,6 2,36130

6 275310030RAA Základové patky z betonu prostého včetně bednění z betonu C 16/20 , štěrkopískový poklad 100 
mm

m3 0,49600 8 900,00 4 414,40 AP-HSV RTS 23/ II

Odpadkový koš : 0,4*0,4*0,4 0,06400

Označník 2x : (0,6*0,6*0,6)*2 0,43200

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek
Odvoz a uskladnění Technické služby města Vsetína, příspěvková organizace, Jasenická 528, 755 11 Vsetín

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

odbednění a podkladu ze štěrkopísku.

odbednění a podkladu ze štěrkopísku.

Položkový soupis prací a dodávek
Revitalizace autobusových zastávek - spodní stavba

Zastávky - spodní stavba, zpevněné plochy

AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA BOBRKY – PRŮMYSLOVÁ ZÓNA I
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S: 2023/ZAST

O: SO 01

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Revitalizace autobusových zastávek - spodní stavba

Zastávky - spodní stavba, zpevněné plochy

AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA BOBRKY – PRŮMYSLOVÁ ZÓNA I

Díl: 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch 562,10
7 564831111RT4 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 100 

mm

m2 5,62100 100,00 562,10 822-1 RTS 23/ II

Začátek provozního součtu
  Přístřešek : 4,7*0,9 4,23000

  Odpadkový koš : 0,4*0,4 0,16000

  Označník 2x : (0,6*0,6)*2 0,72000

  Mezisoučet 5,11000

Konec provozního součtu
5,11*1,1 5,62100

Díl: 59 Dlažby a předlažby komunikací 9 899,58
8 596215021R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm m2 19,20000 275,00 5 280,00 822-1 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 19,20000 19,20000

9 592451151R dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; l = 200 mm; 
š = 100 mm; tl. 60,0 mm

m2 7,14000 647,00 4 619,58 SPCM RTS 23/ II

6,8*1,05 7,14000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 597,50
10 917862111RT5 Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku včetně dodávky betonovéího 

obrubníku  1000/100/250 mm, stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu 
prostého C 12/15

m 1,00000 494,00 494,00 822-1 RTS 23/ II

1 1,00000

11 918101111R00 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15 m3 0,03000 3 450,00 103,50 822-1 RTS 23/ II

1*0,03 0,03000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 2 116,80

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro 
lože a výplň spár.

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

z dlažebních kostek z betonu prostého
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S: 2023/ZAST

O: SO 01

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Revitalizace autobusových zastávek - spodní stavba

Zastávky - spodní stavba, zpevněné plochy

AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA BOBRKY – PRŮMYSLOVÁ ZÓNA I

12 961044111R00 Bourání základů z betonu prostého m3 0,43200 2 900,00 1 252,80 801-3 RTS 23/ II

Označník 2x stávající : (0,6*0,6*0,6)*2 0,43200

13 979054441R00 Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním 
spár kamenivem těženým 

m2 19,20000 45,00 864,00 822-1 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 19,20000 19,20000

Díl: 98 Demolice 1 500,00
14 999DEM Demontáž stávajících označníků, odvoz do TS Vsetín kompl. 2,00000 750,00 1 500,00 Vlastní

1+1 2,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 641,06
15 998223011R00 Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu t 4,27372 150,00 641,06 822-1 RTS 23/ II

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
7,8,9,10,11, : 

Součet: : 4,27372 4,27372

Díl: 999 Poplatky za skládky 2 461,18
16 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 4,39100 500,00 2 195,50 800-1 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 4,39100 4,39100

17 979999981R00 Poplatek za skládku za recyklaci, betonu, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 01 z Katalogu 
odpadů

t 2,21400 120,00 265,68 801-3 RTS 23/ II

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2 : 1,35000 1,35000

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 12 : 0,86400 0,86400

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 1 253,46
18 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 3,21400 200,00 642,80 801-3 RTS 23/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

vodorovně do 200 m

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,

krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m
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S: 2023/ZAST

O: SO 01

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Revitalizace autobusových zastávek - spodní stavba

Zastávky - spodní stavba, zpevněné plochy

AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA BOBRKY – PRŮMYSLOVÁ ZÓNA I

2,12,14, : 

Součet: : 3,21400 3,21400

19 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 32,14000 19,00 610,66 801-3 RTS 23/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
2,12,14, : 

Součet: : 32,14000 32,14000

Celkem 50 588,95

822.55 plochy odstavné (i parkovací)
 m2 kryt (materiál konstrukce krytu) z kameniva obalovaného živicí

JKSO:
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S: 2023/ZAST

O: SO 01

R: 03

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 13 Hloubené vykopávky 1 226,40
1 139600012RBC Ruční výkop v hornině 3, hloubka do 1 m, odvoz do 10 000 m m3 0,58400 2 100,00 1 226,40 AP-HSV RTS 23/ II

Odpadkový koš : 0,4*0,4*0,5 0,08000

Označník 2x : (0,6*0,6*0,7)*2 0,50400

Díl: 18 Povrchové úpravy terénu 5 934,00
2 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 6,00000 14,00 84,00 800-1 RTS 23/ II

6 6,00000

3 181300010RAD Rozprostření ornice v rovině nebo svahu do 1 : 5 a osetí travou při tloušťce 150 mm, dovoz 
ornice ze vzdálenosti 10 000 m

m2 13,00000 150,00 1 950,00 AP-HSV RTS 23/ II

13 13,00000

4 5832012R zemina zahradní; tříděná; frakce 0,0 až 8,0 mm t 6,00000 650,00 3 900,00 SPCM RTS 23/ II

25*0,15*1,6 6,00000

Díl: 27 Základy 15 021,33
5 271571112R00 Polštáře zhutněné pod základy štěrkopísek netříděný,  m3 0,68000 1 100,00 748,00 800-2 RTS 23/ II

Základová deska : 3,4*2*0,1 0,68000

6 273321321R00 Beton základových desek železový třídy C 20/25 m3 1,14450 4 500,00 5 150,25 801-1 RTS 23/ II

Základová deska : 3,27*1,75*0,2 1,14450

7 273351215R00 Bednění stěn základových desek zřízení m2 2,00800 840,00 1 686,72 801-1 RTS 23/ II

(3,27+1,75)*2*0,2 2,00800

8 273351216R00 Bednění stěn základových desek odstranění m2 2,00800 120,00 240,96 801-1 RTS 23/ II

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

vč. urovnání ornice, naložení na skládce, vodorovným přemístěním ornice na místo rozprostření, založení trávníku osetím a dodávky travního semene.

Včetně přesunu hmot.

bez dodávky a uložení výztuže

svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr,

Položkový soupis prací a dodávek
Revitalizace autobusových zastávek - spodní stavba

Zastávky - spodní stavba, zpevněné plochy

AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA LÁZKY
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S: 2023/ZAST

O: SO 01

R: 03

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Revitalizace autobusových zastávek - spodní stavba

Zastávky - spodní stavba, zpevněné plochy

AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA LÁZKY

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 2,00800 2,00800

9 273361921RT9 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 150/150 mm t 0,06180 45 000,00 2 781,00 801-1 RTS 23/ II

(3,27*1,75)*2*0,0054 0,06180

10 275310030RAA Základové patky z betonu prostého včetně bednění z betonu C 16/20 , štěrkopískový poklad 100 
mm

m3 0,49600 8 900,00 4 414,40 AP-HSV RTS 23/ II

Odpadkový loš : 0,4*0,4*0,4 0,06400

Označník 2x : (0,6*0,6*0,6)*2 0,43200

Díl: 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch 680,00
11 564831111RT4 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 100 

mm

m2 6,80000 100,00 680,00 822-1 RTS 23/ II

3,4*2 6,80000

Díl: 59 Dlažby a předlažby komunikací 3 904,90
12 596215021R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm m2 6,80000 275,00 1 870,00 822-1 RTS 23/ II

3,4*2 6,80000

13 59245110R dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm m2 7,14000 285,00 2 034,90 SPCM RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 6,80000*1,05 7,14000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 4 660,50
14 917862111RT5 Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku včetně dodávky betonovéího 

obrubníku  1000/100/250 mm, stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu 
prostého C 12/15

m 7,80000 494,00 3 853,20 822-1 RTS 23/ II

svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr,

včetně distančních prvků

odbednění a podkladu ze štěrkopísku.

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro 
lože a výplň spár.

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.
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S: 2023/ZAST

O: SO 01

R: 03

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Revitalizace autobusových zastávek - spodní stavba

Zastávky - spodní stavba, zpevněné plochy

AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA LÁZKY

2,1+3,6+2,1 7,80000

15 918101111R00 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15 m3 0,23400 3 450,00 807,30 822-1 RTS 23/ II

7,8*0,03 0,23400

Díl: 98 Demolice 21 300,00
16 981134212R00 Demolice ocelových hal a přístřešků hmotnost ocelové konstrukce od 15 do 20 kg/1m3 

obestavěného prostoru
m3 45,00000 190,00 8 550,00 800-6 RTS 23/ II

15*3 45,00000

17 981512114R00 Demolice konstrukcí objektů jiným způsobem, ze železobetonu m3 7,50000 1 500,00 11 250,00 800-6 RTS 23/ II

15*0,5 7,50000

18 999DEM Demontáž stávajících označníků, odvoz do TS Vsetín kompl. 1,00000 1 500,00 1 500,00 Vlastní
1 1,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 2 434,36
19 998223011R00 Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu t 16,22906 150,00 2 434,36 822-1 RTS 23/ II

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
4,5,6,7,9,11,12,13,14,15,16,17, : 

Součet: : 16,22906 16,22906

Díl: 999 Poplatky za skládky 2 653,00
20 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 0,58400 500,00 292,00 800-1 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 0,58400 0,58400

21 979951111R00 Výkup kovů - železný šrot tl. do 4 mm t 0,90000 -3 000,00 -2 700,00 801-3 RTS 23/ II

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 16 : 0,90000 0,90000

22 979999979R00 Poplatek za skládku za recyklaci, beton silně vyztužený, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 
01 z Katalogu odpadů

t 18,07500 280,00 5 061,00 801-3 RTS 23/ II

Demolice hal ocelových průmyslových, zemědělských nebo občanské výstavby, výšky do 15 m.

vodorovně do 200 m

Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad stavby.)

z dlažebních kostek z betonu prostého
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S: 2023/ZAST

O: SO 01

R: 03

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Revitalizace autobusových zastávek - spodní stavba

Zastávky - spodní stavba, zpevněné plochy

AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA LÁZKY

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 17 : 18,07500 18,07500

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 7 595,25
23 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 19,47500 200,00 3 895,00 801-3 RTS 23/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
16,17,18, : 

Součet: : 19,47500 19,47500

24 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 194,75000 19,00 3 700,25 801-3 RTS 23/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
16,17,18, : 

Součet: : 194,75000 194,75000

Celkem 65 409,74

822.55 plochy odstavné (i parkovací)
 m2 kryt (materiál konstrukce krytu) z kameniva obalovaného živicí

JKSO:

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
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S: 2023/ZAST

O: SO 01

R: 04

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce 6 838,00
1 113106231R00 Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár   v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, 

kladených do lože z kameniva
m2 22,28000 50,00 1 114,00 822-1 RTS 23/ II

(8,4*2+5,3*0,4+5,9*0,4+1*1) 22,28000

2 119001401R00 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ocelového potrubí  DN  do 200 mm m 9,00000 350,00 3 150,00 800-1 RTS 23/ II

9 9,00000

3 119001421R00 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů do 3 kabelů m 9,00000 286,00 2 574,00 800-1 RTS 23/ II

9 9,00000

Díl: 13 Hloubené vykopávky 13 913,72
4 130001101R00 Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy m3 5,07800 640,00 3 249,92 800-1 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 5,07800 5,07800

5 139600012RBC Ruční výkop v hornině 3, hloubka do 1 m, odvoz do 10 000 m m3 5,07800 2 100,00 10 663,80 AP-HSV RTS 23/ II

7,35*0,85*0,80 4,99800

Odpadkový koš : (0,4*0,4*0,5) 0,08000

Díl: 18 Povrchové úpravy terénu 96,04
6 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 6,86000 14,00 96,04 800-1 RTS 23/ II

6,66+0,2 6,86000

Díl: 27 Základy 26 306,25
7 274310030RAA Základové pasy z betonu prostého včetně bednění z betonu C 16/20, štěrkopískový poklad 100 

mm

m3 3,81250 6 900,00 26 306,25 AP-HSV RTS 23/ II

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, 
se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, 
se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny.

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

odbednění a podkladu ze štěrkopísku.

Položkový soupis prací a dodávek
Revitalizace autobusových zastávek - spodní stavba

Zastávky - spodní stavba, zpevněné plochy

AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA ul. 4. KVĚTNA 
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S: 2023/ZAST

O: SO 01

R: 04

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Revitalizace autobusových zastávek - spodní stavba

Zastávky - spodní stavba, zpevněné plochy

AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA ul. 4. KVĚTNA 

Základový pás pod přístřešek : 7,35*0,85*0,60 3,74850

Odpadkový koš : (0,4*0,4*0,4) 0,06400

Díl: 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch 624,75
8 564831111RT4 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 100 

mm

m2 6,24750 100,00 624,75 822-1 RTS 23/ II

7,35*0,85 6,24750

Díl: 59 Dlažby a předlažby komunikací 11 127,00
9 596215021R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm m2 22,28000 275,00 6 127,00 822-1 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 22,28000 22,28000

10 5901 Dovoz včetně naložení a složení zámkové dlažby (chybějící dlažba), - Technické služby města 
Vsetína, příspěvková organizace, Jasenická 528, 755 11 Vsetín

kompl. 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní

1 1,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 1 002,60
11 979054441R00 Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním 

spár kamenivem těženým 
m2 22,28000 45,00 1 002,60 822-1 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 22,28000 22,28000

Díl: 98 Demolice 19 056,00
12 981134212R00 Demolice ocelových hal a přístřešků hmotnost ocelové konstrukce od 15 do 20 kg/1m3 

obestavěného prostoru
m3 77,40000 190,00 14 706,00 800-6 RTS 23/ II

(9,8+8+8)*3 77,40000

13 981512114R00 Demolice konstrukcí objektů jiným způsobem, ze železobetonu m3 2,90000 1 500,00 4 350,00 800-6 RTS 23/ II

(5,2+4,5+4,8)*0,2 2,90000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 569,51
14 998223011R00 Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu t 3,79673 150,00 569,51 822-1 RTS 23/ II

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro 
lože a výplň spár.

krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m

Demolice hal ocelových průmyslových, zemědělských nebo občanské výstavby, výšky do 15 m.
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S: 2023/ZAST

O: SO 01

R: 04

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Revitalizace autobusových zastávek - spodní stavba

Zastávky - spodní stavba, zpevněné plochy

AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA ul. 4. KVĚTNA 

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
2,3,8,9,12,13, : 

Součet: : 3,79673 3,79673

Díl: M46 Zemní práce při montážích 3 810,00
15 460110001R00 Sonda pro vyhledání kabelů - výkop kus 2,00000 500,00 1 000,00 RTS 23/ II

2 2,00000

16 460110101R00 Sonda pro vyhledání kabelů - zához kus 2,00000 100,00 200,00 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 2,00000 2,00000

17 460510311R00 Chránička kabelová dělená Sitel, DN 110 mm m 9,00000 290,00 2 610,00 RTS 23/ II

9 9,00000

Díl: 999 Poplatky za skládky -148,08
18 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 5,07800 500,00 2 539,00 800-1 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 5,07800 5,07800

19 979951111R00 Výkup kovů železný šrot, tloušťky do 4 mm t 1,54800 -3 000,00 -4 644,00 801-3 RTS 23/ II

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 12 : 1,54800 1,54800

20 979999979R00 Poplatek za skládku za recyklaci, beton silně vyztužený, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 
01 z Katalogu odpadů

t 6,98900 280,00 1 956,92 801-3 RTS 23/ II

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 13 : 6,98900 6,98900

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 3 329,43
21 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 8,53700 200,00 1 707,40 801-3 RTS 23/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
12,13, : 

Součet: : 8,53700 8,53700

Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad stavby.)

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

vodorovně do 200 m

Položka obsahuje dodávku a montáž chráničky.
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S: 2023/ZAST

O: SO 01

R: 04

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Revitalizace autobusových zastávek - spodní stavba

Zastávky - spodní stavba, zpevněné plochy

AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA ul. 4. KVĚTNA 

22 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 85,37000 19,00 1 622,03 801-3 RTS 23/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
12,13, : 

Součet: : 85,37000 85,37000

Celkem 86 525,22

822.55 plochy odstavné (i parkovací)
 m2 kryt (materiál konstrukce krytu) z kameniva obalovaného živicí

JKSO:
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S: 2023/ZAST

O: SO 01

R: 05

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 13 Hloubené vykopávky 697,20
1 139600012RBC Ruční výkop v hornině 3, hloubka do 1 m, odvoz do 10 000 m m3 0,33200 2 100,00 697,20 AP-HSV RTS 23/ II

Odpadkový koš : 0,4*0,4*0,5 0,08000

Označník : 0,6*0,6*0,7 0,25200

Díl: 18 Povrchové úpravy terénu 5 652,00
2 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 16,80000 15,00 252,00 800-1 RTS 23/ II

16,8 16,80000

3 181300010RAD Rozprostření ornice v rovině nebo svahu do 1 : 5 a osetí travou při tloušťce 150 mm, dovoz 
ornice ze vzdálenosti 10 000 m

m2 10,00000 150,00 1 500,00 AP-HSV RTS 23/ II

10 10,00000

4 5832012R zemina zahradní; tříděná; frakce 0,0 až 8,0 mm t 6,00000 650,00 3 900,00 SPCM RTS 23/ II

25*0,15*1,6 6,00000

Díl: 27 Základy 22 634,86
5 271571112R00 Polštáře zhutněné pod základy štěrkopísek netříděný,  m3 1,30000 1 100,00 1 430,00 800-2 RTS 23/ II

Základová deska : (5*2,6)*0,1 1,30000

6 273321321R00 Beton základových desek železový třídy C 20/25 m3 2,30574 4 500,00 10 375,83 801-1 RTS 23/ II

Základová deska : 4,63*2,49*0,2 2,30574

7 273351215R00 Bednění stěn základových desek zřízení m2 2,84800 840,00 2 392,32 801-1 RTS 23/ II

(4,63+2,49)*2*0,2 2,84800

8 273351216R00 Bednění stěn základových desek odstranění m2 2,84800 120,00 341,76 801-1 RTS 23/ II

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

vč. urovnání ornice, naložení na skládce, vodorovným přemístěním ornice na místo rozprostření, založení trávníku osetím a dodávky travního semene.

Včetně přesunu hmot.

bez dodávky a uložení výztuže

svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr,

Položkový soupis prací a dodávek
Revitalizace autobusových zastávek - spodní stavba

Zastávky - spodní stavba, zpevněné plochy

AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA SEMETÍN – BIKE ARÉNA 
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S: 2023/ZAST

O: SO 01

R: 05

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Revitalizace autobusových zastávek - spodní stavba

Zastávky - spodní stavba, zpevněné plochy

AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA SEMETÍN – BIKE ARÉNA 

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 2,84800 2,84800

9 273361921RT9 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 150/150 mm t 0,12451 45 000,00 5 602,95 801-1 RTS 23/ II

(4,63*2,49)*2*0,0054 0,12451

10 275310030RAA Základové patky z betonu prostého včetně bednění z betonu C 16/20 , štěrkopískový poklad 100 
mm

m3 0,28000 8 900,00 2 492,00 AP-HSV RTS 23/ II

Odpadkový loš : 0,4*0,4*0,4 0,06400

Označník : 0,6*0,6*0,6 0,21600

Díl: 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch 4 955,20
11 564861111RT4 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 

mm

m2 24,77600 200,00 4 955,20 822-1 RTS 23/ II

7,6*3,26 24,77600

Díl: 59 Dlažby a předlažby komunikací 14 684,94
12 596215021R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm m2 24,77600 275,00 6 813,40 822-1 RTS 23/ II

7,6*3,26 24,77600

13 59245110R dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm m2 24,75900 285,00 7 056,32 SPCM RTS 23/ II

Začátek provozního součtu
  7,6*3,26 24,77600

  -(0,4*3) -1,20000

  Mezisoučet 23,57600

Konec provozního součtu
23,58*1,05 24,75900

včetně distančních prvků

odbednění a podkladu ze štěrkopísku.

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro 
lože a výplň spár.

svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr,
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S: 2023/ZAST

O: SO 01

R: 05

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Revitalizace autobusových zastávek - spodní stavba

Zastávky - spodní stavba, zpevněné plochy

AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA SEMETÍN – BIKE ARÉNA 

14 592451151R dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; l = 200 mm; 
š = 100 mm; tl. 60,0 mm

m2 1,26000 647,00 815,22 SPCM RTS 23/ II

0,4*3*1,05 1,26000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 16 496,50
15 917862111RT5 Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku včetně dodávky betonovéího 

obrubníku  1000/100/250 mm, stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu 
prostého C 12/15

m 14,00000 494,00 6 916,00 822-1 RTS 23/ II

14 14,00000

16 917862111RT7 Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku včetně dodávky betonovéího 
obrubníku  1000/150/250 mm, stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu 
prostého C 12/15

m 13,00000 522,00 6 786,00 822-1 RTS 23/ II

13 13,00000

17 918101111R00 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15 m3 0,81000 3 450,00 2 794,50 822-1 RTS 23/ II

27*0,03 0,81000

Díl: 98 Demolice 32 208,00
18 981134212R00 Demolice ocelových hal a přístřešků hmotnost ocelové konstrukce od 15 do 20 kg/1m3 

obestavěného prostoru
m3 73,20000 190,00 13 908,00 800-6 RTS 23/ II

24,4*3 73,20000

19 981512114R00 Demolice konstrukcí objektů jiným způsobem, ze železobetonu m3 12,20000 1 500,00 18 300,00 800-6 RTS 23/ II

24,4*0,5 12,20000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 5 951,09
20 998223011R00 Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu t 39,67390 150,00 5 951,09 822-1 RTS 23/ II

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

z dlažebních kostek z betonu prostého

Demolice hal ocelových průmyslových, zemědělských nebo občanské výstavby, výšky do 15 m.

vodorovně do 200 m
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S: 2023/ZAST

O: SO 01

R: 05

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Revitalizace autobusových zastávek - spodní stavba

Zastávky - spodní stavba, zpevněné plochy

AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA SEMETÍN – BIKE ARÉNA 

4,5,6,7,9,11,12,13,14,15,16,17,18,19, : 

Součet: : 39,67390 39,67390

Díl: 999 Poplatky za skládky 4 006,56
21 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 0,33200 500,00 166,00 800-1 RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 0,33200 0,33200

22 979951111R00 Výkup kovů železný šrot, tloušťky do 4 mm t 1,46400 -3 000,00 -4 392,00 801-3 RTS 23/ II

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 18 : 1,46400 1,46400

23 979999979R00 Poplatek za skládku za recyklaci, beton silně vyztužený, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 
01 z Katalogu odpadů

t 29,40200 280,00 8 232,56 801-3 RTS 23/ II

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 19 : 29,40200 29,40200

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 12 037,74
24 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 30,86600 200,00 6 173,20 801-3 RTS 23/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
18,19, : 

Součet: : 30,86600 30,86600

25 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 308,66000 19,00 5 864,54 801-3 RTS 23/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
18,19, : 

Součet: : 308,66000 308,66000

Celkem 119 324,09

822.55 plochy odstavné (i parkovací)
 m2 kryt (materiál konstrukce krytu) z kameniva obalovaného živicí

JKSO:

Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad stavby.)

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Stránka 33 z 34Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 2023/ZAST

O: SO 01

R: 05

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Revitalizace autobusových zastávek - spodní stavba

Zastávky - spodní stavba, zpevněné plochy

AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA SEMETÍN – BIKE ARÉNA 

Stránka 34 z 34Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.


