



DIAMO, státní podnik
Máchova 201
471 27 Stráž pod Ralskem

Objednávka č. 4530003184
Datum vystavení: 28.11.2023

Objednatel:
DIAMO, státní podnik
odštěpný závod ODRA
Sirotčí 1145/7, Vítkovice
703 00 Ostrava

Dodavatel:
UNEPLAN s.r.o.
28. října 2663/150
Moravská Ostrava
702 00 Ostrava

IČO: 00002739 DIČ: CZ00002739, plátce DPH
OR: KS Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520
Banka: ČSOB, a. s., č. ú. 409037423/0300

IČO: 62255860 DIČ: CZ62255860

Banka: /

Vyřizuje/Kontakt: [REDACTED] Tel: [REDACTED] E-mail: [REDACTED]

Dodací lhůta: 29.12.2023 **Místo dodání:** DIAMO s.p. ODRA,
Splatnost: 30 dní od doručení dokladu

Na faktuře vždy uveďte číslo této objednávky!
Případnou elektronickou fakturu zasílejte vždy na fakturyodra@diamo.cz!

Plátce DPH je povinen vystavit daňový doklad v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZDPH"). V opačném případě je objednatel oprávněn vrátit doklad do data splatnosti a dodavatel je povinen vystavit nový, bezvadný doklad s novým datem splatnosti. V tomto případě není objednatel v prodlení s úhradou. Stane-li se objednatel dle § 109 ZDPH ručitelem za neodvedenou daň z přidané hodnoty, vyhrazuje si právo zaplatit dodavateli za předmět objednávky částku poníženou o DPH. Částku odpovídající výši DPH je objednatel oprávněn uhradit přímo správci daně, což smluvní strany považují za uhrazení zbytku sjednané ceny, tj. splnění celého závazku objednatele. Při nedodržení dodací lhůty předmětu objednávky je dodavatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0.1 % z ceny plnění bez DPH za každý den prodlení. Dodavatel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Dodavatel uděluje objednateli souhlas ke zveřejnění objednávky bez jakýchkoliv omezení v případě, že objednávka bude podléhat uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Osobní údaje uvedené na objednávce lze použít pouze za účelem zpracování objednávky a dodání objednaného plnění, jak ukládá nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen GDPR). Dodavatel se v souvislosti s tím zavazuje zajistit ochranu těchto osobních údajů před jejich zneužitím k jinému účelu. Případná plnění smluvních stran v rámci předmětu této objednávky před nabytím její účinnosti se považují za plnění dle této objednávky, včetně práv a povinností z toho vyplývajících.

Označení a specifikace výrobků a služeb	MJ	Cena/MJ	Množství	Předpokl. cena
---	----	---------	----------	----------------

Projektová dokumentace-aktualizace	Jedn	[REDACTED]		
Název akce: Zajištění přítoku do nádrže Pilík 4 a 5				
SN205112033				
CPV:71322000-1				
Cena: 99 650,- Kč				
Předmět objednávky:				
Aktualizace dokumentace pro rozhodnutí o umístění stavby (DUR)"Zajištění přítoku do nádrže Pilík 4 a 5" z Lesního (Oprechtického) potoka, Lineplan s.r.o., Ostrava, leden 2018.				
Předmětem aktualizace je úprava stávající dokumentace, spočívající ve změně způsobu řešení části přívodního kanálu mezi potokem a nádrží z varianty „otevřené koryto" na variantu „zatrubněné koryto". Změna se bude týkat úseku mezi km 0.42000 (betonové čelo nátoky protlaku) a 0.75400, podle přílohy č. C.3.2 (koordinální situace, 2. díl). Změna rovněž zahrne napojení otevřeného (obtokového) příkopu kolem bývalého odkaliště NP-1 na projektovaný přívodní kanál v km 0.51670.				
Zaměření území v nezbytném rozsahu (změny reliéfu terénu od 1/2018 v úseku požadované změny DUR) zajistí objednatel podle dohody s dodavatelem a na základě pochůzky na místě samém.				
Práce budou provedeny ve smyslu cenové nabídky ze dne 13. 11. 2023.				

Označení a specifikace výrobků a služeb	MJ	Cena/MJ	Množství	Předpokl. cena
---	----	---------	----------	----------------

Cena prací: 99 650,- Kč bez DPH

Termín dodání: 29. 12.2023.

Přílohy: Cenová nabídka

Celková hodnota bez DPH CZK

99.650,00

DIAMO, státní podnik
odštěpný závod ODRA
Sirotečí 1145/7, Vítkovice
703 00 Ostrava

Razítko a podpis objednatele:
Ing. Rostislav Dudáš



O

Razítko a podpis dodavatele:
Ing. Marek Boháč

04 -12- 2023

AKCE:

**Zajištění přítoku do nádrže Pilík 4 a 5 z Lesního (Oprechtického) potoka
(aktualizace dokumentace)**

KALKULACE NABÍDKOVÉ CENY:

Nabídková cena bez DPH celkem :	99 650.00 Kč
DPH	20 926.50 Kč
Nabídková včetně DPH celkem :	120 576.50 Kč

Rozsah nabízených prací

Vypracování aktualizace dokumentace výše uvedené akce v úrovni dokumentace pro územní rozhodnutí. V rámci prací bude řešena varianta zatrubnění otevřeného úseku přítoku s ohledem na současný stav terénu v lokalitě.

Kalkulace ceny

a) Průzkumné práce _____ celkem : [REDACTED]

Popis prací	Kat. práce	Kč/hod	Počet dnů	Poč. hod.	Cena
Geodetické zaměření (včetně profilů koryta toku)		Bude zajištěno investorem			[REDACTED]
Biologický průzkum		Bude zajištěno investorem			[REDACTED]
Geologický průzkum		Nenabízí se			[REDACTED]
Fotodokumentace, místní průzkum	B	700	0.5	4	[REDACTED]
Celkem					[REDACTED]

b) Projekční práce (DSP) _____ celkem : [REDACTED]

A) VŠ : inženýrské práce koncepční [REDACTED] Kč /hod
 B) VŠ : inženýrské práce ostatní [REDACTED] Kč /hod
 C) SŠ : konstruktérské práce : [REDACTED] Kč /hod

Popis prací	Kat. práce	Kč/hod	Počet dnů	Poč. hod.	Cena
Vyhodnocení a příprava podkladů	A	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Nákup podkladů (data ČHMÚ, mapy, KN apod)					
Inventarizace zeleně (aktualizace nebude řešena)	A	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Hydrotechnické výpočty (akt. dle nových dat ČHMÚ)	A	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Návrh koncepce zatrubnění	A	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Aktualizace výkresové části	A	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Aktualizace textové části	A	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Aktualizace majetkoprávního elaborátu	A	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Aktualizace rozpočtu vč. přípravy podkladů	A	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Planografické práce, kompletace, ostatní práce	•	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Celkem					[REDACTED]

Inženýrská činnost ; _____ celkem : [REDACTED]

Popis prací	Kat. práce	Kč/hod	Počet dnů	Poč. hod.	Cena
Bude zajištěno investorem	A	0	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Celkem			[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

V Ostravě 13.11.2023

Vypracoval : Ing. Marek Boháč

