

Příloha č. 1

Objednávky na stavební práce

a) Označení Smluvní strany: **STRABAG Rail a.s.**

Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 25429949, DIČ: CZ25429949

b) Číslo Rámcové dohody: Obj.: E635-S-1420/2023 Zhot.: 1-01-23-001-EBEF

c) Specifikace požadovaného Díla:

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2023 – ST Ostrava – obvod 2 (TO Karviná) budou probíhat práce na odstraňování závad na železničním svršku – viz. Odstavec h) – Místo realizace.

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr:

Trat' Petrovice u Karviné – odb. Závada

| | | | | |
|----|---|------------|--|-----|
| 25 | K | 5904020120 | Vyřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 1:2 | m2 |
| 3 | K | 5904040030 | Rizikové kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 80 do 157 cm | kus |
| 4 | K | 5904040040 | Rizikové kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 157 do 220 cm | kus |
| 7 | K | 5904040130 | Rizikové kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 80 do 157 cm | kus |
| 8 | K | 5904040140 | Rizikové kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 157 do 220 cm | kus |
| 9 | K | 5904040150 | Rizikové kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 220 do 283 cm | kus |
| 7 | K | 024101401 | Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost | hod |

e) Kontaktní osoba Objednatele:

f) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody:

g) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací:

Dle ROV 23453 etapa A dne 5. 12. 2023 v kol. č. 1, resp. 6. 12. 2023 v kol. č. 2

Dle 23082 v 3/2023

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí:

Do 31. 3. 2024, 17:00

h) Místo realizace Díla (Staveniště):

Viz. odstavec d)

i) Požadavky na způsob fakturace Díla: Měsíčně

Datum: 21. 11. 2023