

Příloha č. 1

Objednávky na stavební práce

a) Označení Smluvní strany: STRABAG Rail a.s.

Železničářská 1385/9, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 25429949, DIČ: CZ25429949

b) Číslo Rámcové dohody: E635-S-1420/2023

c) Specifikace požadovaného Díla:

- vysečení travních porostů
- ořez a kácení stromů
- podbíjení pražců
- výměna pražců
- doplnění a úprava štěrkového lože
- doplnění a úprava stezek
- výměna kolejnic a výh. součástí
- dotahování a přetáčení svérkových a spojkových šroubů
- mazání výhybek
- pročištění příkop
- postavení a snesení protisněhových zábran
- příprava výh. na zimu
- odstranění sněhu a ledu

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr:

Žst. Hostašovice

1	K	590301	Uložení posypového materiálu na místo potřeby	m3	5,000			Sborník UOŽI 01 2022
0		0010						

13	K	5903020010	Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně	hod	15,000	Sborník UOŽI 01 2022
14	K	5903020020	Odstranění sněhu a ledu z kolejí ručně	hod	15,000	Sborník UOŽI 01 2022
15	K	5903020110	Odstranění sněhu a ledu z výhybek ručně	hod	15,000	Sborník UOŽI 01 2022
6	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	2,000	Sborník UOŽI 01 2022
7	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	2,000	Sborník UOŽI 01 2022

Trat' Hostašovice – Mořkov

2	K	5902005010	Operativní odstranění závad na železničním spodku nebo svršku	hod	40,000	Sborník UOŽI 01 2022
11	K	5903015010	Protisněhové zábrany zásněžky montáž	kus	400,000	Sborník UOŽI 01 2022
854	K	9902300200	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 20 km	t	5,000	Sborník UOŽI 01 2022
871	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	5,000	Sborník UOŽI 01 2022
6	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	2,000	Sborník UOŽI 01 2022
7	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	2,000	Sborník UOŽI 01 2022

Žst. Mořkov hl.tr

13	K	5903020010	Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně	hod	10,000	Sborník UOŽI 01 2022
14	K	5903020020	Odstranění sněhu a ledu z kolejí ručně	hod	10,000	Sborník UOŽI 01 2022
15	K	5903020110	Odstranění sněhu a ledu z výhybek ručně	hod	10,000	Sborník UOŽI 01 2022
6	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	2,000	Sborník UOŽI 01 2022
7	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	2,000	Sborník UOŽI 01 2022

Trať Veřovice - Mořkov

2	K	5902005010	Operativní odstranění závad na železničním spodku nebo svršku	hod	50,000		Sborník UOŽI 01 2022
11	K	5903015010	Protisněhové zábrany zásněžky montáž	kus	400,000 ¹		Sborník UOŽI 01 2022
13	K	5903020010	Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně	hod	20,000		Sborník UOŽI 01 2022
14	K	5903020020	Odstranění sněhu a ledu z kolejí ručně	hod	20,000		Sborník UOŽI 01 2022
854	K	9902300200	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 20 km	t	15,000		Sborník UOŽI 01 2022
871	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	15,000		Sborník UOŽI 01 2022
6	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	4,000		Sborník UOŽI 01 2022
7	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	4,000		Sborník UOŽI 01 2022

Žst. Veřovice

13	K	5903020010	Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně	hod	50,000		Sborník UOŽI 01 2022
14	K	5903020020	Odstranění sněhu a ledu z kolejí ručně	hod	50,000		Sborník UOŽI 01 2022
15	K	5903020110	Odstranění sněhu a ledu z výhybek ručně	hod	50,000		Sborník UOŽI 01 2022
364	K	5910136010	Montáž pražcové kotvy v koleji	kus	000,000 ¹		Sborník UOŽI 01 2022
6	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	20,000		Sborník UOŽI 01 2022
7	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	20,000		Sborník UOŽI 01 2022

Trať Veřovice – Frenštát p.R.

2	K	5902005010	Operativní odstranění závad na železničním spodku nebo svršku	hod	120,000		Sborník UOŽI 01 2022
11	K	5903015010	Protisněhové zábrany zásněžky montáž	kus	400,000 ¹		Sborník UOŽI 01 2022
13	K	5903020010	Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně	hod	40,000		Sborník UOŽI 01 2022
14	K	5903020020	Odstranění sněhu a ledu z kolejí ručně	hod	40,000		Sborník UOŽI 01 2022

854	K	9902300200	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 20 km	t	20,000	Sborník JOŽI 01 2022
871	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	20,000	Sborník JOŽI 01 2022
6	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	5,000	Sborník JOŽI 01 2022
7	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	5,000	Sborník JOŽI 01 2022

Žst. Frenštát pod Radhoštěm

13	K	5903020010	Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně	hod	20,000	Sborník UOŽI 01 2022
14	K	5903020020	Odstranění sněhu a ledu z kolejí ručně	hod	20,000	Sborník UOŽI 01 2022
15	K	5903020110	Odstranění sněhu a ledu z výhybek ručně	hod	20,000	Sborník UOŽI 01 2022
6	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	2,000	Sborník UOŽI 01 2022
7	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	2,000	Sborník UOŽI 01 2022

Trať Frenštát p.R. – Kunčice p.O.

13	K	5903020010	Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně	hod	10,000	;) ;) }) })
14	K	5903020020	Odstranění sněhu a ledu z kolejí ručně	hod	10,000	
6	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	1,000	
7	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	1,000	

Žst. Kunčice pod Ondřejníkem

13	K	5903020010	Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně	hod	10,000	Sborník UOŽI 01 2022
14	K	5903020020	Odstranění sněhu a ledu z kolejí ručně	hod	10,000	Sborník UOŽI 01 2022
15	K	5903020110	Odstranění sněhu a ledu z výhybek ručně	hod	10,000	Sborník UOŽI 01 2022
6	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	1,000	Sborník UOŽI 01 2022

7	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	1,000		Sborník UOŽI 01 2022
---	---	-----------	--	-----	-------	--	----------------------------

Trať Kunčice p.O. – Frýdlant n.O.

13	K	5903020010	Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně	hod	15,000		Sborník UOŽI 01 2022
14	K	5903020020	Odstranění sněhu a ledu z kolejí ručně	hod	15,000		Sborník UOŽI 01 2022
6	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	1,000		Sborník UOŽI 01 2022
7	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	1,000		Sborník UOŽI 01 2022

Žst. Frýdlant nad Ostravicí

13	K	5903020010	Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně	hod	10,000	5 0	Sborník UOŽI 01 2022
14	K	5903020020	Odstranění sněhu a ledu z kolejí ručně	hod	10,000	6 0	Sborník UOŽI 01 2022
15	K	5903020110	Odstranění sněhu a ledu z výhybek ručně	hod	10,000	5 0	Sborník UOŽI 01 2022
6	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	2,000	2 6	Sborník UOŽI 01 2022
7	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	2,000	2 8	Sborník UOŽI 01 2022

Trať Frýdlant nad Ostravicí – Ostravice

13	K	5903020010	Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně	hod	15,000		Sborník UOŽI 01 2022
14	K	5903020020	Odstranění sněhu a ledu z kolejí ručně	hod	15,000		Sborník UOŽI 01 2022
257	K	5909010020	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus	40,000		Sborník UOŽI 01 2022
258	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	40,000		Sborník UOŽI 01 2022
6	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	2,000		Sborník UOŽI 01 2022
7	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	2,000		Sborník UOŽI 01 2022

Žst. Ostravice

13	K	5903020010	Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně	hod	5,000	Sborník JOŽI 01 2022
14	K	5903020020	Odstranění sněhu a ledu z kolejí ručně	hod	5,000	Sborník JOŽI 01 2022
15	K	5903020110	Odstranění sněhu a ledu z výhybek ručně	hod	5,000	Sborník JOŽI 01 2022
6	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	1,000	Sborník JOŽI 01 2022
7	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	1,000	Sborník JOŽI 01 2022

Žst. Kopřivnice n.n.

14	K	5903020020	Odstranění sněhu a ledu z kolejí ručně	hod	5,000	Sborník UOŽI 01 2022
15	K	5903020110	Odstranění sněhu a ledu z výhybek ručně	hod	5,000	Sborník UOŽI 01 2022
6	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	1,000	Sborník UOŽI 01 2022
7	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	1,000	Sborník UOŽI 01 2022

Trať Kopřivnice n.n. - Kopřivnice os.n.

13	K	5903020010	Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně	hod	8,000	Sborník JOŽI 01 2022
14	K	5903020020	Odstranění sněhu a ledu z kolejí ručně	hod	5,000	Sborník JOŽI 01 2022
6	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	1,000	Sborník JOŽI 01 2022
7	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	1,000	Sborník JOŽI 01 2022

Žst. Kopřivnice os.n.

13	K	5903020010	Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně	hod	5,000	Sborník UOŽI 01 2022
14	K	5903020020	Odstranění sněhu a ledu z kolejí ručně	hod	5,000	Sborník UOŽI 01 2022
15	K	5903020110	Odstranění sněhu a ledu z výhybek ručně	hod	5,000	Sborník UOŽI 01 2022
6	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	1,000	Sborník UOŽI 01 2022
7	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	1,000	Sborník UOŽI 01 2022

Trať Kopřivnice os.n. - Štramberk

13	K	5903020010	Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně	hod	5,000	Sborník UOŽI 01 2022
14	K	5903020020	Odstranění sněhu a ledu z kolejí ručně	hod	5,000	Sborník UOŽI 01 2022
6	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	1,000	Sborník UOŽI 01 2022
7	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	1,000	Sborník UOŽI 01 2022

Žst. Štramberk

13	K	5903020010	Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně	hod	6,000	Sborník UOŽI 01 2022
14	K	5903020020	Odstranění sněhu a ledu z kolejí ručně	hod	6,000	Sborník UOŽI 01 2022
15	K	5903020110	Odstranění sněhu a ledu z výhybek ručně	hod	6,000	Sborník UOŽI 01 2022
6	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	2,000	Sborník UOŽI 01 2022
7	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	2,000	Sborník UOŽI 01 2022

Trať Štramberk – Veřovice

13	K	5903020010	Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně	hod	2,000	Sborník UOŽI 01 2022
14	K	5903020020	Odstranění sněhu a ledu z kolejí ručně	hod	2,000	Sborník UOŽI 01 2022
65	K	5905095010	Úprava kolejového lože ojediněle ručně v koleji lože otevřené	m	200,000	Sborník UOŽI 01 2022
80	K	5906005010	Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus	50,000	Sborník UOŽI 01 2022
257	K	5909010020	Ojedinělé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus	80,000	Sborník UOŽI 01 2022
258	K	5909010030	Ojedinělé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	80,000	Sborník UOŽI 01 2022
364	K	5910136010	Montáž pražcové kotvy v koleji	kus	24,000	Sborník UOŽI 01 2022
722	M	5960101005	<i>Pražcové kotvy TDHB pro pražec betonový SB 8</i>	kus	24,000	<i>Sborník UOŽI 01</i>

						2022
855	K	9902300300	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 30 km	t	20,000	Sborník UOŽI 01 2022
871	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, sutí	t	20,000	Sborník UOŽI 01 2022
873	K	9902900300	Složení sypanin, drobného kusového materiálu, sutí	t	20,000	Sborník UOŽI 01 2022
5	K	023121001	Projektové práce Projektová dokumentace - přípravné práce Zjednodušený projekt opravy koleje	km	5,000	Sborník UOŽI 01 2022
6	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	5,000	Sborník UOŽI 01 2022

e) Kontaktní osoba Objednatele:

Jméno a příjmení: .

Email:

Tel. číslo:

Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: **2 176 500,08,-Kč**

f) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované Ihůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 1. 11.2023

Požadované Ihůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 31. 12.2023

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla:

g) Místo realizace Díla (Staveniště):

-žst. Hostašovice

-trať Hostašovice - Mořkov hl.tr.

-žst Mořkov hl.tr.

-trať Mořkov - Veřovice

-žst Veřovice

-trať Veřovice – Frenštát p.R.

- žst. Frenštát pod Radhoštěm
- trať Frenštát p.R. – Kunčice p.O.
- žst Kunčice pod Ondřejníkem
- trať Kunčice p.O. – Frýdlant n.O.
- žst Frýdlant nad Ostravicí
- žst Ostravice
- trať Frýdlant nad Ostravicí – Ostravice
- žst Kopřivnice n.n
- trať Kopřivnice n.n – Kopřivnice os.n.
- žst Kopřivnice os.n.
- trať Kopřivnice os.n. - Štramberk
- žst Štramberk
- trať Štramberk - Veřovice

h) Požadavky na způsob fakturace Díla: měsíčně

Datum: 25. 10.2023

Vytvořil: