



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA č. 4

Číslo související Rámcové dohody: 16PU-004169/21
s názvem: **21077 - Vysprávký metodou zpracování recyklátu za tepla na silnicích I. tříd
a dálnicích II. tříd v MSK 2021-2023**

(dále jen „rámcová dohoda“)

Číslo dílčí objednávky: **16PU-004885/23**

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Ostrava
Adresa: Mojmírovců 5,
709 81 Ostrava – Mariánské Hory
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

NVB LINE s.r.o.
Sídlo: Cukrovar 716, 768 21 Kvasice
IČO: 26979675
DIČ: CZ 26979675

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené Rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní, smluvní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda.

Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednááme:

Provedení lokálních vysprávek metodou zpracováním recyklátu za tepla s nahříváním okolí výtluhu tak, aby byla zajištěna sjízdnost a bezpečnost silničního provozu na silnicích I. tříd a dálnicích II. tříd. Po dobu provádění prací si Dodavatel zajistí označení pracovního místa přechodným dopravním značením.

Konkrétní dílčí plnění budou zadávána dle aktuálních potřeb Objednatele a jejich kontrola včetně závěrečného vyhodnocení bude prováděna bez ohledu na ostatní zadávané práce, stejně jako konečné odsouhlasení provedených činností.

Přílohou této dílčí objednávky je Položkový rozpočet plnění.

Místo plnění: silnice I. třídy č. 11, 35, 45, 46, 47, 48, 56, 57, 58, 59, 67 a 68
dálnice II. třídy č. 48 a 56

Kontaktní osoba objednatele: [REDACTED]

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 4 198 320,00 / 5 079 967,20

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.4	Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	NVB LINE s.r.o. Cukrovar 716 768 21 Kvasice
Doba pro dokončení	1.1.9	31.5.2024
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	Nepoužije se.
Sekce	1.1.26	Nepoužije se.
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Dílčí objednávka/Příloha (b) Rámcová dohoda (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Výkaz výměr
Právo	1.4	Právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7
Pověřená osoba	3.1	██████████
Zástupce objednatele	3.2	Nepoužije se.
Zajištění splnění smlouvy	4.4	Nepoužije se.
Záruka za odstranění vad	4.6.	3 % Přijaté smluvní částky bez DPH, formou bankovní záruky v listinné podobě
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	Nepoužije se.
Harmonogram	7.2	Do 7 dnů po Datu zahájení prací
Postupné závazné milníky	7.5	Nepoužije se.
Oprávnění k Variaci	10.1	Nepoužije se.
Průběžné platby	11.3	a) Nepoužije se.
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 10 % průběžné platby
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram) 10 % průběžné platby

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
	11.3	d) nepředloží nebo neudrží v platnosti pojistné smlouvy podle čl. 6.2. Rámcové dohody 10 % průběžné platby
Měna	11.7	Koruna česká
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5	Smluvní pokuty jsou komplexně stanoveny v článku XII. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 12.5 Smluvních podmínek se nepoužije.
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky bez DPH
Výše pojistného plnění	14.2	Pojištění je komplexně upraveno v čl. 6.2. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 14.2 Smluvních podmínek se nepoužije.
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele: [REDAKCE] ředitel Správy Ostrava

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Digitálně podepsal: [REDAKCE]

Datum: 04.12.2023 9:48:20 +01:00

[REDACTED]

Od: [REDACTED]
Odesláno: pondělí 4. prosince 2023 15:44
Komu: Elektronická podatelna ŘSD
Předmět: RE: RSD-239092/2023-3 - 16PU-004885 Dílčí objednávka č. 4
Přílohy: potvrzena OBJ.pdf

Dobrý den,
zasílám potvrzenou objednávku.

S přáním hezkého dne

[REDACTED]
[REDACTED]



NVB LINE s.r.o.
Cukrovar 716
768 21 Kvasice
IČ: 26979675
ID: 5zjqtmk
[REDACTED]
[REDACTED]

www.nvbline.cz

Před vytištěním tohoto e-mailu prosím berte v potaz životní prostředí.
Please consider the environment before printing this e-mail.

From: Elektronická podatelna ŘSD <posta@rsd.cz>
Sent: Monday, December 4, 2023 11:20 AM
To: [REDACTED]
Subject: RSD-239092/2023-3 - 16PU-004885 Dílčí objednávka č. 4

ZK-22-0240

Dobrý den,
v příloze Vám zasíláme Dílčí objednávku č. 4 na plnění veřejné zakázky z rámcové dohody "21077 - Vysprávký metodou zpracování recyklátu za tepla na silnicích I. tříd a dálnicích II. tříd v MSK 2021-2023".

Prosíme o potvrzení přijetí této Dílčí objednávky na e-mail: posta@rsd.cz (formou ODPOVĚDI na tento e-mail).

Děkuji za spolupráci.

S pozdravem

[REDACTED]
referent majetkové správy
úsek ekonomický – oddělení veřejných zakázek
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava