
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 2023/10/20

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 285 97 168
 DIČ: CZ28597168

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

1

OPRAVA A SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI ADMIN. ČÁSTI  OLOMOUC

9,147,392.32

Sazba daně Základ daně Výše daně

VHH stavební a obchodní s.r.o., se sídlem Mišákova 468/41, 779 00 Olomouc - 

9,147,392.32 1,920,952.3921.00%

0.00 0.0015.00%

CZK 11,068,344.71
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 1

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

11,068,344.719,147,392.321

OPRAVA A SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI
ADMIN. ČÁSTI
OLOMOUC

9,147,392.32 11,068,344.71

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 20.10.2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 285 97 168

DIČ: CZ28597168

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 9,147,392.32

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 9,147,392.32 21.00% 1,920,952.39

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 11,068,344.71

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI ADMIN. ČÁSTI CS
 OLOMOUC
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Místo:  Datum: 20.10.2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 9,147,392.32

HSV - Práce a dodávky HSV 3,536,925.73

    1 - Zemní práce 76,699.62

    2 - Zakládání 5,728.82

    4 - Vodorovné konstrukce 28,290.15

    5 - Komunikace pozemní 14,435.29

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2,589,661.15

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 600,192.26

    997 - Přesun sutě 135,818.99

    998 - Přesun hmot 86,099.45

PSV - Práce a dodávky PSV 5,494,477.59

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 250,608.47

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 25,234.99

    751 - Vzduchotechnika 159.91

    764 - Konstrukce klempířské 363,037.00

    767 - Konstrukce zámečnické 3,449,318.73

    771 - Podlahy z dlaždic 476,032.00

    781 - Dokončovací práce - obklady 106,992.63

    783 - Dokončovací práce - nátěry 106,167.20

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 18,062.07

    786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy 698,864.59

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 115,989.00

    VRN3 - Zařízení staveniště 79,089.00

    VRN4 - Inženýrská činnost 36,900.00

OPRAVA A SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI ADMIN. ČÁSTI 
 OLOMOUC
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Místo:  Datum: 20.10.2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 9,147,392.32

D HSV Práce a dodávky HSV 3,536,925.73

D 1 Zemní práce 76,699.62

1 K 132312131

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v
soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4
ručně

m3 4.796 738.00 3,539.45 CS ÚRS 2022 02

VV (17,52+0,335*2+0,5*2+0,335+0,5+4,57)*0,65*0,3 4.796

VV Součet 4.796

2 K 139712111
Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy tě
žitelnosti II skupiny 4 až 5 ručně m3 32.765 492.00 16,120.38 CS ÚRS 2022 02

VV výkop pod lodžií
VV 3,15*1,5*23*0,3+0,15*0,15*0,3*24 32.765

VV Součet 32.765

3 K 162211321
Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy tě
žitelnosti II skupiny 4 a 5 stavebním kolečkem do 10 m m3 37.008 123.00 4,551.98 CS ÚRS 2022 02

VV
32,765+4,796-

(17,52+0,335*2+0,5*2+0,335+0,5+4,57)*0,15*0,15
37.008

VV Součet 37.008

4 K 162211329

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny
třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 stavebním kolečkem
za každých dalších 10 m

m3 148.032 12.30 1,820.79 CS ÚRS 2022 02

P
Poznámka k položce: 
celkem do 50m

VV 37,008*4 148.032

VV Součet 148.032

5 K 162751137

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m vý
kopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4
a 5

m3 37.008 166.19 6,150.36 CS ÚRS 2022 02

6 K 162751139

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny
z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m
přes 10000 m

m3 74.016 8.31 615.07 CS ÚRS 2022 02

P
Poznámka k položce: 
celkem 12km

VV 37,008*2 74.016

VV Součet 74.016

7 K 167111102
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny
4 a 5 ručně m3 37.008 30.75 1,138.00 CS ÚRS 2022 02

8 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 37.008 9.23 341.58 CS ÚRS 2022 02

9 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a
kamení kód odpadu 17 05 04 t 68.320 319.80 21,848.74 CS ÚRS 2022 02

VV 35,958*1,9 68.320

VV Součet 68.320

10 K 174111101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou
se zhutněním ručně m3 0.553 738.00 408.11 CS ÚRS 2022 02

VV obsyp zeminou -  okapový chodník
VV (17,52+0,335*2+0,5*2+0,335+0,5+4,57)*0,15*0,15 0.553

VV Součet 0.553

11 K 174111102
Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutnění
m ručně m3 32.765 206.47 6,764.99 CS ÚRS 2022 02

12 M 58337402 kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/22 t 31.127 246.00 7,657.24 CS ÚRS 2022 02
VV 32,765/2*1,9 31.127

VV Součet 31.127

13 M 58343930 kamenivo drcené hrubé frakce 16/32 t 31.127 184.50 5,742.93 CS ÚRS 2022 02
VV 32,765/2*1,9 31.127

VV Součet 31.127

D 2 Zakládání 5,728.82

14 K 213141111
Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do
1:5 š do 3 m m2 124.662 19.73 2,459.58 CS ÚRS 2022 02

VV Separační vrstva kačírek / kamenivo 16/32
VV 3,15*1,5*23 108.675

VV Separační vrstva zemina / kamenivo - okapový chodník
VV (17,52+0,335*2+0,5*2+0,335+0,5+4,57)*0,65 15.987

VV Součet 124.662

15 M 69311081
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, dren
ážní PES 300g/m2 m2 147.662 22.14 3,269.24 CS ÚRS 2022 02

VV 124,662*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství 147.662

D 4 Vodorovné konstrukce 28,290.15

16 K 411351011
Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm
bez podpěrné kce m2 45.630 539.12 24,600.05 CS ÚRS 2022 02

VV Bednění lodžií pro novou skladbu podlahy
VV (69*3,15+72*0,15)*0,2 45.630

VV Součet 45.630

OPRAVA A SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI ADMIN. ČÁSTI CS
 OLOMOUC
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

17 K 411351012
Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25
cm bez podpěrné kce m2 45.630 80.87 3,690.10 CS ÚRS 2022 02

D 5 Komunikace pozemní 14,435.29

18 K 564760101
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm
plochy do 100 m2 tl 200 mm

m2 12.298 307.50 3,781.64 CS ÚRS 2022 02
VV (17,52+0,335*2+0,5*2+0,335+0,5+4,57)*0,5 12.298

VV Součet 12.298

19 K 596841220

Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože
z cement malty velikosti přes 0,09 do 0,25 m2 pl do 50
m2

m2 12.298 473.55 5,823.72 CS ÚRS 2022 02

VV (17,52+0,335*2+0,5*2+0,335+0,5+4,57)*0,5 12.298

VV Součet 12.298

20 M 59245620 dlažba desková betonová 500x500x60mm přírodní m2 12.667 381.30 4,829.93 CS ÚRS 2022 02
VV 12,298*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 12.667

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2,589,661.15

21 K 612315225
Vápenná štuková omítka malých ploch přes 1 do 4 m2
na stěnách kus 1.000 1,230.00 1,230.00 CS ÚRS 2022 02

VV Podesta schodiště
VV 1 1.000

VV Součet 1.000

22 K 612315302 Vápenná štuková omítka ostění nebo nadpraží m2 6.871 1,168.50 8,028.76 CS ÚRS 2022 02
VV Vstup schodiště - zapravení prosklená stěna
VV (3,05*2+6,765*2)*0,35 6.871

VV Součet 6.871

23 K 612325301
Vápenocementová hladká omítka ostění nebo nadpraž
í m2 3.926 984.00 3,863.18 CS ÚRS 2022 02

VV
Vstup schodiště - zapravení prosklená stěna - vnější zapraven
í

VV (3,05*2+6,765*2)*0,2 3.926

VV Součet 3.926

24 K 619995001
Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo
obkladů m 19.630 369.00 7,243.47 CS ÚRS 2022 02

VV Vstup schodiště - zapravení prosklená stěna
VV 3,05*2+6,765*2 19.630

VV Součet 19.630

25 K 619996137
Ochrana samostatných konstrukcí a prvků obedněním
z OSB desek

m2 22.485 49.20 1,106.26 CS ÚRS 2022 02
VV Ochrana střechy sousedního objektu pro stavbu lešení
VV (1+1,2+17,2+0,16-4,57)*(1,5) 22.485

VV Součet 22.485

26 K 619996145
Ochrana konstrukcí nebo samostatných prvků obalení
m geotextilií m2 192.030 49.20 9,447.88 CS ÚRS 2022 02

VV Geotextílie pod lešení

VV
(1+40,4+1+1+1,04+17,52+1,04+1+1+40,42+1+1+1,04+4,57)*(

1,5)+(1+1,2+17,2+0,16-4,57)*(1,5)
192.030

VV Součet 192.030

27 K 619999041
Příplatek k úpravám povrchů za provádění prací ve stí
sněném prostoru m2 378.234 36.90 13,956.83 CS ÚRS 2022 02

VV Pod lodžií
VV stěrka
VV (1,05-0,06)*0,8*2*23 36.432

VV 23*3,15*1,2+24*0,15*0,15 87.480

VV 3,15*1*23 72.450

VV omítka
VV (1,05-0,06)*0,8*2*23 36.432

VV 23*3,15*1,2+24*0,15*0,15 87.480

VV 3,15*0,8*23 57.960

VV Součet 378.234

28 K 621135011
Vyrovnání podkladu vnějších podhledů tmelem tl do 2
mm

m2 104.976 215.25 22,596.08 CS ÚRS 2022 02
VV Podhledy lodžií 30%
VV (92*3,15*1,2+96*0,15*0,15)*0,3 104.976

VV Součet 104.976

29 K 622135011 Vyrovnání podkladu vnějších stěn tmelem tl do 2 mm m2 44.352 215.25 9,546.77 CS ÚRS 2022 02
VV Stěny lodžií 10%
VV ((1,05*2)*(2,8*3)*24+1,2*2,8*3*2)*0,1 44.352

VV Součet 44.352

30 K 623135011
Vyrovnání podkladu vnějších pilířů nebo sloupů
tmelem tl do 2 mm

m2 39.360 221.40 8,714.30 CS ÚRS 2022 02
VV Čela lodžií 50%
VV (0,15*2,8*3*24+40,4*0,15*4*2)*0,5 39.360

VV Součet 39.360

31 K 621142001
Potažení vnějších podhledů sklovláknitým pletivem
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 356.630 350.55 125,016.65 CS ÚRS 2022 02

VV Podhledy lodžií
VV 92*3,15*1,2+96*0,15*0,15 349.920

VV Podhledy vstupu

VV 3,05*1,2+3,05*1 6.710

VV Součet 356.630

32 K 623142001
Potažení vnějších pilířů nebo sloupů sklovláknitým
pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 173.052 307.50 53,213.49 CS ÚRS 2022 02

VV Čela lodžií
VV 0,15*2,8*3*24+0,15*0,9*24+40,4*0,15*4*2 81.960

VV Čela vstup
VV 3,05*0,15*2+0,15*9,55*2 3.780

VV Výplně otvorů - 160mm tl. izolantu

VV
(1,5*3*5+1,8+2,1*2+1,5+0,9*2+1,2+1,5*2+1,5+0,9*2+1,8+0,9*

2+1,8+2,1*2)*(0,16)
7.824

VV "balkonové sestavy" (1,5+1,5+0,9+2,4+0,9)*69*(0,16) 79.488
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 173.052

33 K 622142001
Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačený
m do tenkovrstvé hmoty m2 465.116 276.75 128,720.85 CS ÚRS 2022 02

VV Stěny lodžií

VV
(1,05-0,16)*9,55*4+(1,05-0,16)*2,8*2*69+0,2*9,55*2+(1,05-

0,06)*0,8*2*23
418.146

VV Stěny vstup
VV 1,25*9,55*2 23.875

VV
Skladba S1 - MV, dle PBŘ pruh v. min. 900mm ( 2x v. desky z
MV =1200mm) - přechod mezi izolanty = 2x stěrka

VV (0,335*2+17,52+0,335+4,57)*1 23.095

VV Součet 465.116

34 K 622211011

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a
mechanickým kotvením polystyrénových desek do
betonu a zdiva tl přes 40 do 80 mm

m2 72.450 623.36 45,162.43 CS ÚRS 2022 02

VV Skladba S2

VV 23*(3,15*1) 72.450

VV Součet 72.450

35 M 28376441
deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch
300kPa tl 60mm

m2 76.073 162.36 12,351.21 CS ÚRS 2022 02
VV 72,45*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 76.073

36 K 622211021

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a
mechanickým kotvením polystyrénových desek do
betonu a zdiva tl přes 80 do 120 mm

m2 27.714 1,180.80 32,724.69 CS ÚRS 2022 02

VV Skladba S3

VV (0,335*2+17,52+0,335+4,57)*1,2 27.714

VV Součet 27.714

37 M 28376443
deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch
300kPa tl 100mm

m2 29.100 270.60 7,874.46 CS ÚRS 2022 02
VV 27,714*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 29.100

38 K 622211031

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a
mechanickým kotvením polystyrénových desek do
betonu a zdiva tl přes 120 do 160 mm

m2 592.372 722.16 427,787.36 CS ÚRS 2022 02

VV Skladba S1

VV
(9,35-1,2)*(0,335+17,52+0,335)+(40,4-0,335*2)*0,8*2+(9,35-

1,2)*4,57+12,79*5
313.012

VV V lodžiích
VV 3,15*2,8*69 608.580

VV odpočet otvorů

VV
(1,5*1,5*5+1,8*2,1+1,5*0,9+1,2*1,5+1,5*0,9+1,8*0,9+1,8*2,1)*

-1
-24.930

VV "okenní sestavy" (1,5*1,5+0,9*2,4)*-69 -304.290

VV Součet 592.372

39 M 28375952 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 160mm m2 520.438 246.00 128,027.75 CS ÚRS 2022 02
VV EPS 70F

VV 592,372 592.372

VV odpočet XPS
VV -96,717 -96.717

VV Součet 495.655

VV 495,655*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 520.438

40 M 28376447
deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch
300kPa tl 160mm

m2 101.553 432.96 43,968.39 CS ÚRS 2022 02
VV Skladba S1 -  XPS v místě styku s vodorovnou konstrukcí
VV pruh nad stříškou
VV (40,4-0,335*2)*0,3*2+12,79*0,6 31.512

VV V lodžiích
VV 3,15*0,3*69 65.205

VV Součet 96.717

VV 96,717*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 101.553

41 K 622212001

Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraž
í nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek
z polystyrenu tl do 40 mm

m 109.140 184.50 20,136.33 CS ÚRS 2022 02

VV Výplně otvorů

VV
(1,5*3*5+1,8+2,1*2+1,5+0,9*2+1,2+1,5*2+1,5+0,9*2+1,8+0,9*

2+1,8+2,1*2)*0,2
9.780

VV "balkonové sestavy" (1,5+1,5+0,9+2,4+0,9)*69*0,2 99.360

VV Součet 109.140

42 M 28375932 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 40mm m2 24.011 63.96 1,535.74 CS ÚRS 2022 02
VV 109,140*0,2 21.828

VV Součet 21.828

VV 21,828*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 24.011

43 K 622221031

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a
mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou
orientací do zdiva a betonu tl přes 120 do 160 mm

m2 27.714 890.27 24,672.94 CS ÚRS 2022 02

VV
Skladba S1 - MV, dle PBŘ pruh v. min. 900mm ( 2x v. desky z
MV =1200mm)

VV (0,335*2+17,52+0,335+4,57)*1,2 27.714

VV Součet 27.714

44 M 63151538
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád
podélné vlákno λ=0,036 tl 160mm m2 29.100 551.04 16,035.26 CS ÚRS 2022 02

VV 27,714*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 29.100

45 K 622251101

Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn
za zápustnou montáž a použití tepelněizolačních zátek
z polystyrenu

m2 692.536 1.23 851.82 CS ÚRS 2022 02

VV 692,536 692.536

VV Součet 692.536

46 K 622251105

Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn
za zápustnou montáž a použití tepelněizolačních zátek
z minerální vlny

m2 27.714 1.23 34.09 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

47 K 622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení lepených m 2,059.710 30.75 63,336.08 CS ÚRS 2022 02
VV profil rohový
VV 1044,66 1,044.660

VV profil začišťovací
VV 564,800 564.800

VV profil s okapnicí
VV 329,650 329.650

VV profil parapetní
VV 120,600 120.600

VV Součet 2,059.710

48 M 59051486
profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š
100mm pro ETICS

m 1,096.893 15.99 17,539.32 CS ÚRS 2022 02
VV Rohy

VV 9,55*4+10,35*2+4,88*2+2,8*2*69+9,55*4-2,8*6+0,9*2*23- 516.060

VV Výplně otvorů
VV 1,5*2*5+2,1*2+0,9*2+1,5*2+0,9*2+0,9*2+2,1*2 31.800

VV "balkonové sestavy" (1,5+1,5+0,9+2,4+0,9)*69 496.800

VV Součet 1,044.660

VV 1044,66*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 1,096.893

49 M 59051476
profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro
ostění ETICS m 593.040 33.83 20,062.54 CS ÚRS 2022 02

VV Výplně otvorů

VV
1,5*3*5+1,8+2,1*2+1,5+0,9*2+1,2+1,5*2+1,5+0,9*2+1,8+0,9*

2+1,8+2,1*2+9,55*2
68.000

VV "balkonové sestavy" (1,5+1,5+0,9+2,4+0,9)*69 496.800

VV Součet 564.800

VV 564,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 593.040

50 M 59051510
profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou
pro nadpraží ETICS m 346.133 32.35 11,197.40 CS ÚRS 2022 02

VV Výplně otvorů
VV 1,5*5+1,8+1,5+1,2+1,5+1,8+1,8 17.100

VV Vodorovné panely
VV 40,4*8-(3,05+0,25*2)*3 312.550

VV Součet 329.650

VV 329,65*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 346.133

51 M 59051512
profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou
pro parapet ETICS

m 126.630 49.57 6,277.05 CS ÚRS 2022 02
VV Výplně otvorů
VV 1,5*5+1,8+1,5+1,2+1,5+1,8+1,8 17.100

VV "balkonové sestavy" 1,5*69 103.500

VV Součet 120.600

VV 120,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 126.630

52 K 622252001
Montáž profilů kontaktního zateplení připevněných
mechanicky

m 23.095 98.40 2,272.55 CS ÚRS 2022 02
VV 0,335*2+17,52+0,335+4,57 23.095

VV Součet 23.095

53 M 59051653
profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl
160mm

m 24.250 221.40 5,368.95 CS ÚRS 2022 02
VV 23,095 23.095

VV Součet 23.095

VV 23,095*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 24.250

54 M 59051445
spojka plastová zakládacích profilů zateplovacích syst
émů dl 1000mm kus 2.000 307.50 615.00 CS ÚRS 2022 02

55 M 59051450 podložka distanční pod zakládací lištu 2mm kus 50.000 6.15 307.50 CS ÚRS 2022 02
56 M 59051451 podložka distanční pod zakládací lištu 3mm kus 50.000 6.15 307.50 CS ÚRS 2022 02

57 K 622151001
Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých
tenkovrstvých omítek stěn m2 1,059.607 55.35 58,649.25 CS ÚRS 2022 02

VV Stěny lodžií

VV
(1,05-0,16)*9,55*4+(1,05-0,16)*2,8*2*69+0,2*9,55*2+(1,05-

0,06)*0,8*2*23
418.146

VV Stěny vstup
VV 1,25*9,55*2-1,25*1*2 21.375

VV Skladba S1

VV
(9,35-1,2)*(0,335+17,52+0,335)+(40,4-0,335*2)*0,8*2+(9,35-

1,2)*4,57+12,79*5
313.012

VV V lodžiích
VV 3,15*2,8*69 608.580

VV odpočet otvorů

VV
(1,5*1,5*5+1,8*2,1+1,5*0,9+1,2*1,5+1,5*0,9+1,8*0,9+1,8*2,1)*

-1
-24.930

VV "okenní sestavy" (1,5*1,5+0,9*2,4)*-69 -304.290

VV
Skladba S1 - MV, dle PBŘ pruh v. min. 900mm ( 2x v. desky z
MV =1200mm)

VV (0,335*2+17,52+0,335+4,57)*1,2 27.714

VV Součet 1,059.607

58 K 622531022
Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 2,0 mm
vnějších stěn m2 1,059.607 360.48 381,967.13 CS ÚRS 2022 02

59 K 623151001
Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých
tenkovrstvých omítek pilířů a sloupů m2 282.192 55.35 15,619.33 CS ÚRS 2022 02

VV Čela lodžií
VV 0,15*2,8*3*24+0,15*0,9*24+40,4*0,15*4*2 81.960

VV Čela vstup
VV 3,05*0,15*2+0,15*9,55*2 3.780

VV Výplně otvorů hl. špalety 200mm + 160mm tl. izolantu

VV
(1,5*3*5+1,8+2,1*2+1,5+0,9*2+1,2+1,5*2+1,5+0,9*2+1,8+0,9*

2+1,8+2,1*2)*(0,2+0,16)
17.604

VV "balkonové sestavy" (1,5+1,5+0,9+2,4+0,9)*69*(0,2+0,16) 178.848

VV Součet 282.192

60 K 623531022
Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 2,0 mm
vnějších pilířů nebo sloupů m2 282.192 378.84 106,905.62 CS ÚRS 2022 02

61 K 621151001
Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých
tenkovrstvých omítek podhledů m2 356.630 55.35 19,739.47 CS ÚRS 2022 02

VV Podhledy lodžií
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VV 92*3,15*1,2+96*0,15*0,15 349.920

VV Podhledy vstupu

VV 3,05*1,2+3,05*1 6.710

VV Součet 356.630

62 K 621531022
Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 2,0 mm
vnějších podhledů m2 356.630 403.53 143,910.90 CS ÚRS 2022 02

63 K 629991011
Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou
lepící páskou m2 329.220 57.81 19,032.21 CS ÚRS 2022 02

VV ochrana výplní otvorů
VV 1,5*1,5*5+1,8*2,1+1,5*0,9+1,2*1,5+1,5*0,9+1,8*0,9+1,8*2,1 24.930

VV "okenní sestavy" (1,5*1,5+0,9*2,4)*69 304.290

VV Součet 329.220

64 K 629999011
Příplatek k úpravám povrchů za provádění styku dvou
barev nebo struktur na fasádě m 266.900 147.60 39,394.44 CS ÚRS 2022 02

VV Oblepení ploch rozdílných odstínů omítky
VV 8,6*4+(2,8+3,15)*12+(3,15)*19+2,8*6+3,15*23+12 266.900

VV Součet 266.900

65 K 629999011R Příplatek za syté odstíny pastovité omítky m2 421.742 36.90 15,562.28

VV Skladba S1

VV
(9,35-1,2)*(0,335+17,52+0,335)+(40,4-0,335*2)*0,8*2+(9,35-

1,2)*4,57+12,79*5
313.012

VV odpočet otvorů

VV
(1,5*1,5*5+1,8*2,1+1,5*0,9+1,2*1,5+1,5*0,9+1,8*0,9+1,8*2,1)*

-1
-24.930

VV
Skladba S1 - MV, dle PBŘ pruh v. min. 900mm ( 2x v. desky z
MV =1200mm)

VV (0,335*2+17,52+0,335+4,57)*1,2 27.714

VV Vstup

VV 1,25*9,55*4-1,25*1*2 45.250

VV Svislé panely lodžií pod 1NP
VV (1,05-0,06)*0,8*2*23 36.432

VV Čela lodžií
VV 0,15*0,8*24 2.880

VV Čela vstup
VV 3,05*0,15*2+0,15*9,55*2 3.780

VV Ostění oken

VV
(1,5*3*5+1,8+2,1*2+1,5+0,9*2+1,2+1,5*2+1,5+0,9*2+1,8+0,9*

2+1,8+2,1*2)*(0,2+0,16)
17.604

VV Součet 421.742

66 K 622151021
Penetrační akrylátový nátěr vnějších mozaikových
tenkovrstvých omítek stěn m2 76.810 55.35 4,251.43 CS ÚRS 2022 02

VV Skladba S2

VV 23*(3,15*0,7) 50.715

VV Skladba S3

VV (0,335*2+17,52+0,335+4,57)*1 23.095

VV Skladba S4 - vstup

VV (1,25+0,25)*1*2 3.000

VV Součet 76.810

67 K 622511112
Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omí
tka vnějších stěn m2 76.810 658.05 50,544.82 CS ÚRS 2022 02

VV Skladba S2

VV 23*(3,15*0,7) 50.715

VV Skladba S3

VV (0,335*2+17,52+0,335+4,57)*1 23.095

VV Skladba S4 - vstup

VV (1,25+0,25)*1*2 3.000

VV Součet 76.810

68 K 622131121 Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně m2 2,188.180 30.36 66,433.14 CS ÚRS 2022 02
VV Pro opravu omítek
VV 713,639*0,3+172,995 387.087

VV Pro KZS a stěrky
VV 1801,093 1,801.093

VV Součet 2,188.180

69 K 622325102
Oprava vnější vápenocementové hladké omítky
složitosti 1 stěn v rozsahu přes 10 do 30 % m2 713.639 36.90 26,333.28 CS ÚRS 2022 02

VV Oprava brizolitových omítek -  v ploše do 30%

VV
9,35*(0,335+17,52+0,335)+(40,4-

0,335*2)*0,8*2+9,35*4,57+12,79*5
340.324

VV V lodžiích
VV 3,15*2,8*69+23*3,15*1 681.030

VV odpočet otvorů

VV
(1,5*1,5*5+1,8*2,1+1,5*0,9+1,2*1,5+1,5*0,9+1,8*0,9+1,8*2,1)*

-1
-24.930

VV "okenní sestavy" (1,5*1,5+0,9*2,4)*-69 -304.290

VV Odpočet otlučení obkladu z Kabřince
VV "pruh štítu" 9,35*2,3 21.505

VV Součet 713.639

70 K 622325109
Oprava vnější vápenocementové hladké omítky
složitosti 1 stěn v rozsahu přes 80 do 100 % m2 172.995 98.40 17,022.71 CS ÚRS 2022 02

VV Otlučení brizolitu ze svislých panelů
VV "u soklu" (1,05*2+0,15)*1*24+1,2*1*2 56.400

VV 1,05*9*4 37.800

VV Otlučení obkladu z Kabřince
VV "sokl"(1,05*4+17,52+4,57)*1 26.290

VV "vstup" (0,3+1,25*2+0,3)*10 31.000

VV "pruh štítu" 9,35*2,3 21.505

VV Součet 172.995

71 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 886.634 30.75 27,264.00 CS ÚRS 2022 02
VV 886,634 886.634

VV Součet 886.634

72 K 632450134
Vyrovnávací cementový potěr tl přes 40 do 50 mm ze
suchých směsí provedený v ploše m2 262.440 1,127.91 296,008.70 CS ÚRS 2022 02

VV 69*(3,15*1,2)+72*0,15*0,15 262.440
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VV Součet 262.440

73 K 632459175
Příplatek k potěrům tl přes 40 do 50 mm za plochu do
5 m2

m2 262.440 61.50 16,140.06 CS ÚRS 2022 02
VV 69*(3,15*1,2)+72*0,15*0,15 262.440

VV Součet 262.440

74 K 644941111
Osazování ventilačních mřížek velikosti do 150 x 200
mm

kus 5.000 98.40 492.00 CS ÚRS 2022 02

75 M 55341427 mřížka větrací nerezová se síťovinou 150x150mm kus 3.000 430.50 1,291.50 CS ÚRS 2022 02

76 M 55341431 mřížka větrací nerezová kruhová se síťovinou 100mm kus 2.000 369.00 738.00 CS ÚRS 2022 02

77 K 644941121
Montáž průchodky k větrací mřížce se zhotovením
otvoru v tepelné izolaci kus 5.000 61.50 307.50 CS ÚRS 2022 02

78 M 42981649 trouba pevná PVC D 100mm do 45°C m 5.000 184.50 922.50 CS ÚRS 2022 02

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 600,192.26

79 K 916331112
Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z
betonu s boční opěrou m 101.845 181.15 18,449.22 CS ÚRS 2022 02

VV 40,4*2-3,05-0,25*2 77.250

VV 17,52+0,335*2+0,5*2+0,335+0,5+4,57 24.595

VV Součet 101.845

80 M 59217001 obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm m 108.974 91.02 9,918.81 CS ÚRS 2022 02
VV 101,845*1,07 'Přepočtené koeficientem množství 108.974

81 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažební
ch kostek z betonu prostého m3 2.546 2,767.50 7,046.06 CS ÚRS 2022 02

VV 101,845*(0,25*0,2/2) 2.546

VV Součet 2.546

82 K 941211112
Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do
200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m m2 1,383.834 71.34 98,722.72 CS ÚRS 2022 02

VV
(1+40,4+1+1+1,04+17,52+1,04+1+1+40,42+1+1+1,04+4,57)*(

1+9,35+1,1)+(1+1,2+17,2+0,16-4,57)*(4,88+1,1)
1,383.834

VV Součet 1,383.834

83 K 941211211
Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9
m v přes 10 do 25 m za první a ZKD den použití m2 103,787.550 1.41 146,340.45 CS ÚRS 2022 02

VV 1383,834*75 103,787.550

VV Součet 103,787.550

84 K 941211812
Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení
do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m m2 1,383.834 30.75 42,552.90 CS ÚRS 2022 02

85 K 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 1,383.834 1.23 1,702.12 CS ÚRS 2022 02

86 K 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 103,787.550 0.01 1,037.88 CS ÚRS 2022 02
VV 1383,834*75 103,787.550

VV Součet 103,787.550

87 K 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 1,383.834 1.23 1,702.12 CS ÚRS 2022 02

88 K 944711111 Montáž záchytné stříšky š do 1,5 m m 4.000 184.50 738.00 CS ÚRS 2022 02
VV 4 4.000

VV Součet 4.000

89 K 944711211
Příplatek k záchytné stříšce š přes do 1,5 m za první a
ZKD den použití m 360.000 24.60 8,856.00 CS ÚRS 2022 02

VV 4*90 360.000

VV Součet 360.000

90 K 944711811 Demontáž záchytné stříšky š přes do 1,5 m m 4.000 123.00 492.00 CS ÚRS 2022 02

91 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s leše
ňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 207.000 61.50 12,730.50 CS ÚRS 2022 02

VV 3*1*69 207.000

VV Součet 207.000

92 K 949101112

Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s leše
ňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150
kg/m2

m2 9.000 123.00 1,107.00 CS ÚRS 2022 02

VV Na schodišti
VV (3*1)*3 9.000

VV Součet 9.000

93 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce
podlaží do 4 m m2 63.821 55.35 3,532.49 CS ÚRS 2022 02

VV Schodiště
VV 3,05*6,975*3 63.821

VV Součet 63.821

94 K 962081141 Bourání příček ze skleněných tvárnic tl do 150 mm m2 9.815 246.00 2,414.49 CS ÚRS 2022 02
VV U vstupu

VV 3,05+6,765 9.815

VV Součet 9.815

95 K 965043331
Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem
nebo teracem tl do 100 mm pl do 4 m2

m3 13.122 3,233.88 42,434.97 CS ÚRS 2022 02

VV (69*(3,15*1,2)+72*0,15*0,15)*0,05 13.122

VV Součet 13.122

96 K 978013191

Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vá
penocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100
%

m2 1.220 184.50 225.09 CS ÚRS 2022 02

VV Podesta schodiště
VV 3,05*0,4 1.220

VV Součet 1.220

97 K 978035121
Odstranění tenkovrstvé omítky tl přes 2 mm odsekání
m v rozsahu do 10%

m2 443.520 14.76 6,546.36 CS ÚRS 2022 02
VV Stěny lodžií
VV (1,05*2)*(2,8*3)*24+1,2*2,8*3*2 443.520

VV Součet 443.520
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98 K 978035123
Odstranění tenkovrstvé omítky tl přes 2 mm odsekání
m v rozsahu přes 10 do 30 % m2 349.920 44.28 15,494.46 CS ÚRS 2022 02

VV Podhledy lodžií
VV 92*3,15*1,2+96*0,15*0,15 349.920

VV Součet 349.920

99 K 978035125
Odstranění tenkovrstvé omítky tl přes 2 mm odsekání
m v rozsahu přes 30 do 50 % m2 78.720 73.80 5,809.54 CS ÚRS 2022 02

VV Čela lodžií
VV 0,15*2,8*3*24+40,4*0,15*4*2 78.720

VV Součet 78.720

100 K 978036141
Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch
v rozsahu přes 10 do 30 % m2 713.639 17.22 12,288.86 CS ÚRS 2022 02

VV Oprava brizolitových omítek -  v ploše do 30%

VV
9,35*(0,335+17,52+0,335)+(40,4-

0,335*2)*0,8*2+9,35*4,57+12,79*5
340.324

VV V lodžiích
VV 3,15*2,8*69+23*3,15*1 681.030

VV odpočet otvorů

VV
(1,5*1,5*5+1,8*2,1+1,5*0,9+1,2*1,5+1,5*0,9+1,8*0,9+1,8*2,1)*

-1
-24.930

VV "okenní sestavy" (1,5*1,5+0,9*2,4)*-69 -304.290

VV Odpočet otlučení obkladu z Kabřince
VV "pruh štítu" 9,35*2,3 21.505

VV Součet 713.639

101 K 978036191
Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch
v rozsahu přes 50 do 100 % m2 94.200 110.70 10,427.94 CS ÚRS 2022 02

VV Otlučení brizolitu ze svislých panelů
VV "u soklu" (1,05*2+0,15)*1*24+1,2*1*2 56.400

VV 1,05*9*4 37.800

VV Součet 94.200

102 K 978059641
Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obklá
daček plochy přes 1 m2 m2 78.795 110.70 8,722.61 CS ÚRS 2022 02

VV Otlučení obkladu z Kabřince
VV "sokl"(1,05*4+17,52+4,57)*1 26.290

VV "vstup" (0,3+1,25*2+0,3)*10 31.000

VV "pruh štítu" 9,35*2,3 21.505

VV Součet 78.795

103 K 985112112
Odsekání degradovaného betonu stěn tl přes 10 do 30
mm

m2 169.200 43.05 7,284.06 CS ÚRS 2022 02

VV
Reprofilace svislých lodžiových panelů do 30%, svislá čela do
50%

VV (1,05*2)*10*24*0,3 151.200

VV 0,15*10*24*0,5 18.000

VV Součet 169.200

104 K 985112122
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a
podhledů tl přes 10 do 30 mm m2 76.782 79.95 6,138.72 CS ÚRS 2022 02

VV
Reprofilace panelů - podhled do 10%, 1. panel do 30%,
vodorovné čelo do 50%

VV (69*(3,15*1,2)+96*0,15*0,15)*0,1 26.298

VV (23*(3,15*1,2)+24*0,15*0,15)*0,3 26.244

VV (40,4*0,15*4*2)*0,5 24.240

VV Součet 76.782

105 K 985112132
Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a
podlah tl přes 10 do 30 mm m2 26.244 12.30 322.80 CS ÚRS 2022 02

VV Reprofilace panelů - podlaha do 10%
VV (69*(3,15*1,2)+72*0,15*0,15)*0,1 26.244

VV Součet 26.244

106 K 985112192
Příplatek k odsekání degradovaného betonu za práci
ve stísněném prostoru m2 42.444 34.77 1,475.78 CS ÚRS 2022 02

VV
Reprofilace svislých lodžiových panelů do 30%, podhled 1.
panel  do 30%

VV "u soklu" (1,05*2+0,15)*1*24*0,3 16.200

VV "podhled 1. panel u soklu" (23*(3,15*1,2)+0,15*0,15*24)*0,3 26.244

VV Součet 42.444

107 K 985112193
Příplatek k odsekání degradovaného betonu za plochu
do 10 m2 jednotlivě m2 272.226 12.30 3,348.38 CS ÚRS 2022 02

VV 169,2+76,782+26,244 272.226

VV Součet 272.226

108 K 985131111
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou
vodou

m2 802.440 30.75 24,675.03 CS ÚRS 2022 02

VV
Reprofilace svislých lodžiových panelů - dočištění celých
ploch

VV (1,05*2)*10*24 504.000

VV 0,15*10*24 36.000

VV Reprofilace panelů - podlaha - dočištění celých ploch
VV (69*(3,15*1,2)+72*0,15*0,15) 262.440

VV Součet 802.440

109 K 985131311
Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah
ocelových kartáči m2 195.444 12.30 2,403.96 CS ÚRS 2022 02

VV
Reprofilace svislých lodžiových panelů do 30%, svislá čela do
50%

VV (1,05*2)*10*24*0,3 151.200

VV 0,15*10*24*0,5 18.000

VV Reprofilace panelů - podlaha do 10%
VV (69*(3,15*1,2)+72*0,15*0,15)*0,1 26.244

VV Součet 195.444

110 K 985132111 Očištění ploch líce kleneb a podhledů tlakovou vodou m2 398.940 30.75 12,267.41 CS ÚRS 2022 02
VV Reprofilace panelů - dočištění celých ploch
VV (69*(3,15*1,2)+96*0,15*0,15) 262.980

VV (23*(3,15*1,2)+24*0,15*0,15) 87.480

VV (40,4*0,15*4*2) 48.480

VV Součet 398.940
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111 K 985132311
Ruční dočištění ploch líce kleneb a podhledů ocelový
ch kartáči m2 76.782 12.30 944.42 CS ÚRS 2022 02

VV
Reprofilace panelů - podhled do 10%, 1. panel do 30%,
vodorovné čelo do 50%

VV (69*(3,15*1,2)+96*0,15*0,15)*0,1 26.298

VV (23*(3,15*1,2)+24*0,15*0,15)*0,3 26.244

VV (40,4*0,15*4*2)*0,5 24.240

VV Součet 76.782

112 K 985139111
Příplatek k očištění ploch za práci ve stísněném
prostoru

m2 42.444 12.30 522.06 CS ÚRS 2022 02

VV
Reprofilace svislých lodžiových panelů do 30%, podhled 1.
panel  do 30%

VV "u soklu" (1,05*2+0,15)*1*24*0,3 16.200

VV "podhled 1. panel u soklu" (23*(3,15*1,2)+0,15*0,15*24)*0,3 26.244

VV Součet 42.444

113 K 985139112
Příplatek k očištění ploch za plochu do 10 m2 jednotliv
ě m2 272.226 6.15 1,674.19 CS ÚRS 2022 02

VV 169,2+76,782+26,244 272.226

VV Součet 272.226

114 K 985311112
Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes
10 do 20 mm

m2 169.200 181.73 30,748.72 CS ÚRS 2022 02

VV
Reprofilace svislých lodžiových panelů do 30%, svislá čela do
50%

VV (1,05*2)*10*24*0,3 151.200

VV 0,15*10*24*0,5 18.000

VV Součet 169.200

115 K 985311212
Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovou
sanační maltou tl přes 10 do 20 mm m2 76.782 400.49 30,750.42 CS ÚRS 2022 02

VV
Reprofilace panelů - podhled do 10%, 1. panel do 30%,
vodorovné čelo do 50%

VV (69*(3,15*1,2)+96*0,15*0,15)*0,1 26.298

VV (23*(3,15*1,2)+24*0,15*0,15)*0,3 26.244

VV (40,4*0,15*4*2)*0,5 24.240

VV Součet 76.782

116 K 985311312
Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovou sanační
maltou tl přes 10 do 20 mm m2 26.244 147.60 3,873.61 CS ÚRS 2022 02

VV Reprofilace panelů - podlaha do 10%
VV (69*(3,15*1,2)+72*0,15*0,15)*0,1 26.244

VV Součet 26.244

117 K 985311911
Příplatek při reprofilaci sanační maltou za práci ve stí
sněném prostoru m2 42.444 30.75 1,305.15 CS ÚRS 2022 02

VV
Reprofilace svislých lodžiových panelů do 30%, podhled 1.
panel  do 30%

VV "u soklu" (1,05*2+0,15)*1*24*0,3 16.200

VV "podhled 1. panel u soklu" (23*(3,15*1,2)+0,15*0,15*24)*0,3 26.244

VV Součet 42.444

118 K 985311912
Příplatek při reprofilaci sanační maltou za plochu do
10 m2 jednotlivě m2 272.226 12.30 3,348.38 CS ÚRS 2022 02

VV 169,2+76,782+26,244 272.226

VV Součet 272.226

119 K 985311913
Příplatek při reprofilaci sanační maltou za větší
členitost povrchu (sloupy, výklenky) m2 42.240 61.50 2,597.76 CS ÚRS 2022 02

VV Svislá čela do 50%, vodorovná čela do 50%
VV 0,15*10*24*0,5 18.000

VV (40,4*0,15*4*2)*0,5 24.240

VV Součet 42.240

120 K 985321111
Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líce
kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm m2 245.982 18.45 4,538.37 CS ÚRS 2022 02

VV 169,2+76,782 245.982

VV Součet 245.982

121 K 985321112
Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi rubu
kleneb a podlah 1 vrstva tl 1 mm

m2 26.244 18.45 484.20 CS ÚRS 2022 02
VV Reprofilace panelů - podlaha do 10%
VV (69*(3,15*1,2)+72*0,15*0,15)*0,1 26.244

VV Součet 26.244

122 K 985321911
Příplatek k cenám ochranného nátěru výztuže za prá
ce ve stísněném prostoru m2 42.444 12.30 522.06 CS ÚRS 2022 02

VV
Reprofilace svislých lodžiových panelů do 30%, podhled 1.
panel  do 30%

VV "u soklu" (1,05*2+0,15)*1*24*0,3 16.200

VV "podhled 1. panel u soklu" (23*(3,15*1,2)+0,15*0,15*24)*0,3 26.244

VV Součet 42.444

123 K 985321912
Příplatek k cenám ochranného nátěru výztuže za
plochu do 10 m2 jednotlivě m2 272.226 6.15 1,674.19 CS ÚRS 2022 02

VV 169,2+76,782+26,244 272.226

VV Součet 272.226

D 997 Přesun sutě 135,818.99

124 K 997013153
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro
budovy v přes 9 do 12 m s omezením mechanizace t 123.501 307.50 37,976.56 CS ÚRS 2022 02

125 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
meziskládku do 1 km se složením t 123.501 100.98 12,471.13 CS ÚRS 2022 02

126 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na sklá
dku ZKD 1 km přes 1 km t 1,358.511 2.46 3,341.94 CS ÚRS 2022 02

P
Poznámka k položce: 
celkem 12km

VV 123,501*11 'Přepočtené koeficientem množství 1,358.511

127 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavební
ho odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 123.501 664.20 82,029.36 CS ÚRS 2022 02

D 998 Přesun hmot 86,099.45
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128 K 998017002
Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v
přes 6 do 12 m t 161.680 532.53 86,099.45 CS ÚRS 2022 02

D PSV Práce a dodávky PSV 5,494,477.59

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 250,608.47

129 K 712311101
Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena
lakem penetračním nebo asfaltovým m2 508.058 8.47 4,303.25 CS ÚRS 2022 02

VV Pojistná hydroizolace lodžií
VV 69*(3,15*1,2)+72*0,15*0,15+(1,2*2+3,15-0,9+0,15*2)*0,35*69 381.983

VV Krytina - střecha lodžie
VV 40,5*1,5*2+1,5*3,05 126.075

VV Součet 508.058

130 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0.203 21,812.81 4,428.00 CS ÚRS 2022 02

P
Poznámka k položce: 
Spotřeba 0,4kg/m2

VV 508,058*0,4/1000 0.203

VV Součet 0.203

131 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením
vodorovné NAIP m2 388.515 45.28 17,591.96 CS ÚRS 2022 02

VV Pojistná hydroizolace lodžií
VV 69*(3,15*1,2)+72*0,15*0,15 262.440

VV Krytina - střecha lodžie
VV 40,5*1,5*2+1,5*3,05 126.075

VV Součet 388.515

132 K 711142559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením
svislé NAIP m2 119.543 20.58 2,460.19 CS ÚRS 2022 02

VV Pojistná hydroizolace lodžií
VV (1,2*2+3,15-0,9+0,15*2)*0,35*69 119.543

VV Součet 119.543

133 M 62853003

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 3,5mm s
vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 592.142 49.85 29,518.28 CS ÚRS 2022 02

VV 508,058 508.058

VV Součet 508.058

VV 508,058*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 592.142

134 K 711113117
Izolace proti vlhkosti vodorovná za studena těsnicí stě
rkou jednosložkovou na bázi cementu m2 229.838 590.40 135,696.36 CS ÚRS 2022 02

VV 69*(3,15*1,05)+72*0,15*0,15 229.838

VV Součet 229.838

135 K 711113127
Izolace proti vlhkosti svislá za studena těsnicí stěrkou
jednosložkovou na bázi cementu m2 33.027 627.30 20,717.84 CS ÚRS 2022 02

VV Vytažení na sokl
VV (1,040*2+3,15-0,9+0,15*2)*69*0,1+0,15*72*0,1 33.027

VV Součet 33.027

136 K 711191001 Provedení adhezního můstku na vodorovné ploše m2 262.440 36.90 9,684.04 CS ÚRS 2022 02
VV 69*(3,15*1,2)+72*0,15*0,15 262.440

137 M 58581220
adhezní můstek pod izolační a vyrovnávací lepící
hmoty

kg 31.690 291.10 9,224.96 CS ÚRS 2022 02
VV 262,44*0,12075 'Přepočtené koeficientem množství 31.690

138 K 771591264 Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou m 620.520 18.45 11,448.59 CS ÚRS 2022 02
VV Styk dlažba / sokl
VV (1,040*2+3,15+0,15*2)*69+0,15*72 392.370

VV Přechod hydroizolace / okapnice
VV 3,15*69+0,15*72 228.150

VV Součet 620.520

139 K 998711202
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti
a plynům v objektech v přes 6 do 12 m % 4,489.948 1.23 5,535.00 CS ÚRS 2022 02

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 25,234.99

141 K 741420902 Výměna držáků nebo svorek hromosvodů kus 35.000 123.00 4,305.00 CS ÚRS 2022 02
142 M 35442257 držák vedení univerzální, plast 150mm kus 35.000 61.50 2,152.50 CS ÚRS 2022 02

143 K 741421863R
Demontáž a zpětná montáž svislého hromosvodného
vedení m 51.750 362.85 18,777.49

VV 10,35*5 51.750

VV Součet 51.750

D 751 Vzduchotechnika 159.91

144 K 751398811
Demontáž větrací mřížky z potrubí kruhového D do
100 mm

kus 2.000 30.75 61.50 CS ÚRS 2022 02

145 K 751398822
Demontáž větrací mřížky stěnové průřezu přes 0,040
do 0,100 m2

kus 3.000 30.75 92.25 CS ÚRS 2022 02

146 K 998751201
Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v
objektech výšky do 12 m % 5.012 1.23 6.16 CS ÚRS 2022 02

D 764 Konstrukce klempířské 363,037.00

147 K 764001821 Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti m2 126.075 92.25 11,630.42 CS ÚRS 2022 02
VV 40,5*1,5*2+1,5*3,05 126.075

VV Součet 126.075

148 K 764002812
Demontáž okapového plechu do suti v krytině skládan
é m 231.750 36.90 8,551.58 CS ÚRS 2022 02

VV Okapnice pod dlažbou - lodžie
VV 40,4*6-3,55*3 231.750

VV Součet 231.750

149 K 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 120.600 43.05 5,191.83 CS ÚRS 2022 02
VV 1,5+1,2+1,8+1,5*5+1,8+1,5+1,8+69*1,5 120.600

VV Součet 120.600

150 K 764111671
Krytina železobetonových desek z Pz plechu s
povrchovou úpravou m2 126.075 1,592.85 200,818.56 CS ÚRS 2022 02
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VV Krytina lodžie
VV 40,5*1,5*2+1,5*3,05 126.075

VV Součet 126.075

151 K 764214605
Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s
povrch úpravou mechanicky kotvené rš 400 mm m 115.840 350.55 40,607.71 CS ÚRS 2022 02

VV Z profil napojení stávající atiky
VV 40,4*2+17,52*2 115.840

VV Součet 115.840

152 K 764216645
Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz
s povrchovou úpravou rš 400 mm m 103.500 596.55 61,742.93 CS ÚRS 2022 02

VV Okno balkonové sestavy
VV 1,5*69 103.500

VV Součet 103.500

153 K 764216646
Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz
s povrchovou úpravou rš 500 mm m 17.100 596.55 10,201.01 CS ÚRS 2022 02

VV Výplně otvorů
VV 1,5*5+1,8+1,5+1,2+1,5+1,8+1,8 17.100

VV Součet 17.100

154 K 764218605
Oplechování rovné římsy mechanicky kotvené z Pz s
upraveným povrchem rš 400 mm m 13.990 448.95 6,280.81 CS ÚRS 2022 02

VV Vodorovné oplechování styku KZS s přilehlou budovou
VV 12,79+1,2 13.990

VV Součet 13.990

155 K 764311603
Lemování rovných zdí střech s krytinou prejzovou
nebo vlnitou z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm m 5.470 350.55 1,917.51 CS ÚRS 2022 02

VV kout mezi budovami - zadní strana
VV 5,47 5.470

VV Součet 5.470

156 K 998764202
Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v
objektech v přes 6 do 12 m % 4,591.255 3.51 16,094.64 CS ÚRS 2022 02

D 767 Konstrukce zámečnické 3,449,318.73

157 K 767113150R

O1 - D+M POLOSTRUKTURÁLNÍ PŘEDSAZENÁ
FASÁDA S OKNY 3050x6765mm, MATERIÁL AL,
Uw= 1,2 W/m2K, ZASKLENÍ S FOLIÍ S POTLAČENÍM
SLUNEČNÍ ENERGIE A VYSOKOU ABSORBCÍ

Ks 1.000 676,859.93 676,859.93

160 K 767162114R

D+M ZÁBRADLÍ LODŽIOVÉHO S KONSTRUKCÍ
FeZn, VÝPLNÍ Z DŘEVOPLASTOVÉ DESKY V
BARVĚ RAL 9003 -  METALICKÝ VZHLED, MADLO
FeZn + RAL 9011, VČ KOTVENÍ NA CHEM. KOTVU

kus 69.000 31,017.54 2,140,210.26

161 K 767162114R2
PŘÍPLATEK K ZÁBRADLÍ ZA PROVEDENÍ  OZDOBN
ÉHO PRUHU V. 150MM V BARVĚ RAL 5005 m 152.900 482.34 73,749.79

VV 40*2+36,45*2 152.900

VV Součet 152.900

162 K 767162812
Demontáž hliníkového zábradlí balkónového nebo
lodžiového rovného včetně výplně dl přes 3,0 do 6,0 m kus 69.000 676.50 46,678.50 CS ÚRS 2022 02

163 K 767661811 Demontáž mříží pevných nebo otevíravých m2 105.290 246.00 25,901.34 CS ÚRS 2022 02
VV Mříže z KARI sítí 1PP -  kotvenou trubkou á 1,5m
VV 40,4*1 40.400

VV Mříže lodžie 1NP
VV 7*(3,15*2,8) 61.740

VV Mříže okna 1NP
VV 1,5*0,9+1,2*1,5 3.150

VV Součet 105.290

164 K 767662110 Montáž mříží pevných šroubovaných m2 129.030 285.36 36,820.00 CS ÚRS 2022 02
VV Mříže Z2
VV 3,3*1,7*23 129.030

VV Součet 129.030

165 M 54912001 mříž pro stavební otvory pevná m2 129.030 3,348.55 432,063.41 CS ÚRS 2022 02

P
Poznámka k položce: 
Zn + lakování RAL 9011

166 K 767995111R
Demontáž a zpětná montáž cedulí, schránek, čidel, sví
tidel  a jiných drobných předmětů na fasádě ks 7.000 676.50 4,735.50

VV cedulky

VV 3 3.000

VV schránka
VV 1 1.000

VV svítidlo
VV 1 1.000

VV pohybové čidlo
VV 1 1.000

VV zabezpečovací zař.
VV 1 1.000

VV Součet 7.000

167 K 998767202
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v
objektech v přes 6 do 12 m % 41,704.305 0.29 12,300.00 CS ÚRS 2022 02

D 771 Podlahy z dlaždic 476,032.00

168 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 262.440 60.27 15,817.26 CS ÚRS 2022 02
VV 69*(3,15*1,2)+72*0,15*0,15 262.440

VV Součet 262.440

169 K 771161022
Montáž profilu pro schodové hrany nebo ukončení
dlažby m 69.000 43.05 2,970.45 CS ÚRS 2022 02

VV 1*69 69.000

VV Součet 69.000

170 M 59054144
profil schodový protiskluzový ušlechtilá ocel V2A R10
V6 11x1000mm

m 75.900 645.75 49,012.43 CS ÚRS 2022 02
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VV 69*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 75.900

171 K 771274121
Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných
keramických flexibilní lepidlo š do 200 mm m 69.000 313.65 21,641.85 CS ÚRS 2022 02

VV 1*69 69.000

VV Součet 69.000

172 K 771274241
Montáž obkladů podstupnic z dlaždic reliéfních
keramických flexibilní lepidlo v do 150 mm m 69.000 184.50 12,730.50 CS ÚRS 2022 02

VV 1*69 69.000

VV Součet 69.000

173 K 771471810
Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do
malty rovných m 341.550 19.68 6,721.70 CS ÚRS 2022 02

VV (1,2*2+3,15-0,9+0,15*2)*69 341.550

VV Součet 341.550

174 K 771474112
Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní
lepidlo v přes 65 do 90 mm m 319.470 159.90 51,083.25 CS ÚRS 2022 02

VV (1,040*2+3,15-0,9+0,15*2)*69 319.470

VV Součet 319.470

175 K 771551810
Demontáž podlah z dlaždic teracových kladených do
malty

m2 262.440 79.95 20,982.08 CS ÚRS 2022 02
VV 69*(3,15*1,2)+72*0,15*0,15 262.440

VV Součet 262.440

176 K 771574243

Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení
hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12
ks/m2

m2 229.838 504.30 115,907.30 CS ÚRS 2022 02

VV 69*(3,15*1,05)+72*0,15*0,15 229.838

VV Součet 229.838

177 M LSS.TR335061 dlaždice TAURUS GRANIT 61 Tunis, 298x298x9mm m2 314.529 307.50 96,717.67

VV 229,838+319,47*0,1+69*1*(0,15+0,2) 285.935

VV Součet 285.935

VV 285,935*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 314.529

178 K 771577111
Příplatek k montáži podlah keramických lepených
flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2 m2 229.838 55.35 12,721.53 CS ÚRS 2022 02

VV 69*(3,15*1,05)+72*0,15*0,15 229.838

VV Součet 229.838

179 K 771577112
Příplatek k montáži podlah keramických lepených
flexibilním lepidlem za omezený prostor m2 229.838 6.15 1,413.50 CS ÚRS 2022 02

VV 69*(3,15*1,05)+72*0,15*0,15 229.838

VV Součet 229.838

180 K 771591115 Podlahy spárování silikonem m 638.940 61.50 39,294.81 CS ÚRS 2022 02
VV Sokl

VV (1,040*2+3,15-0,9+0,15*2)*69*2 638.940

VV Součet 638.940

181 K 771591116 Podlahy spárování epoxidem m 228.150 61.50 14,031.23 CS ÚRS 2022 02
VV Napojení okapnice / dlažba
VV 3,15*69+0,15*72 228.150

VV Součet 228.150

182 K 771591122
Podlahy separační provazec do pružných spar průmě
ru 6 mm

m 217.350 6.15 1,336.70 CS ÚRS 2022 02
VV 3,15*69 217.350

VV Součet 217.350

183 K 771591184 Pracnější řezání podlah z dlaždic keramických rovné m 319.470 6.15 1,964.74 CS ÚRS 2022 02
VV (1,040*2+3,15-0,9+0,15*2)*69 319.470

VV Součet 319.470

184 K 998771202
Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v
objektech v přes 6 do 12 m % 6,134.080 1.90 11,685.00 CS ÚRS 2022 02

D 781 Dokončovací práce - obklady 106,992.63

185 K 781161022
Montáž profilu ukončujícího pro dlažbu na balkonech a
terasách m 228.150 72.57 16,556.85 CS ÚRS 2022 02

VV 3,15*69+0,15*72 228.150

VV Součet 228.150

186 M 59054402 profil balkonový přímý m 250.965 350.55 87,975.78 CS ÚRS 2022 02
VV 228,15*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 250.965

187 K 998781202
Přesun hmot procentní pro obklady keramické v
objektech v přes 6 do 12 m % 535.468 4.59 2,460.00 CS ÚRS 2022 02

D 783 Dokončovací práce - nátěry 106,167.20

188 K 783806811 Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním m2 784.680 135.30 106,167.20 CS ÚRS 2022 02
VV Podhledy lodžií
VV 69*3,15*1,2+72*0,15*0,15 262.440

VV Stěny lodžií
VV (1,05*2)*(2,8*3)*24+1,2*2,8*3*2 443.520

VV Čela lodžií
VV 0,15*2,8*3*24+40,4*0,15*4*2 78.720

VV Součet 784.680

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 18,062.07

189 K 784111007
Oprášení (ometení ) podkladu na schodišti podlaží v
do 3,80 m

m2 203.953 12.30 2,508.62 CS ÚRS 2022 02
VV (3,05*2+6,675*2)*9,4-3,05*6,765-3,05*2,4-2*2*3 142.877

VV (3,05*6,675)*3 61.076

VV Součet 203.953

190 K 784181108
Základní akrylátová jednonásobná pigmentovaná
penetrace podkladu na schodišti podlaží v do 3,80 m m2 203.953 18.45 3,762.93 CS ÚRS 2022 02

191 K 784211107
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně
oděruvzdorných na schodišti v do 3,80 m m2 203.953 57.81 11,790.52 CS ÚRS 2022 02

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy 698,864.59
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

192 K 786623021 Montáž fasádní žaluzie ovládané ručně pl do 4 m2 kus 33.000 3,615.45 119,309.85 CS ÚRS 2022 02
VV balkonová sestava-jihovýchod
VV 33 33.000
VV

194 M 55342549
žaluzie Z-90 fasádní ovládaná ručně příslušenství
plochy do 5,0m2

m2 145.530 3,850.65 560,385.09 CS ÚRS 2022 02
VV balkonové sestavy
VV (0,9*2,4+1,5*1,5)*33 145.530

VV Součet 145.530

VV

198 K 998786202
Přesun hmot procentní pro stínění a čalounické úpravy
v objektech v přes 6 do 12 m % 10,390.053 1.85 19,169.65 CS ÚRS 2022 02

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 115,989.00

D VRN3 Zařízení staveniště 79,089.00

199 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1.000 43,050.00 43,050.00 CS ÚRS 2022 02
200 K 033002000 Připojení staveniště na inženýrské sítě kpl 1.000 14,760.00 14,760.00 CS ÚRS 2022 02
201 K 034002000 Zabezpečení staveniště kpl 1.000 13,899.00 13,899.00 CS ÚRS 2022 02
202 K 039002000 Zrušení zařízení staveniště kpl 1.000 7,380.00 7,380.00 CS ÚRS 2022 02

D VRN4 Inženýrská činnost 36,900.00

203 K 043002000 Zkoušky a ostatní měření kpl 1.000 6,150.00 6,150.00 CS ÚRS 2022 02
204 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost kpl 1.000 30,750.00 30,750.00 CS ÚRS 2022 02
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Zápis o předání a převzetí staveniště  vymezeného pracoviště 

Název stavby:  

Adresa staveniště:  

Smlouva o dílo (SoD):  

Objednatel (předávající) 
Název:  

Sídlo:  

IČ:  DIČ:  

Zastoupen:  

Kontakt:  

Věci technické:  

Zhotovitel (přebírající) 
Název:  

Sídlo:  

IČ:  DIČ:  

Zastoupen:  

Kontakt:  

Věci technické:  

Termín výstavby 

Předání staveniště / pracoviště provedeno dne:  

Zahájení prací:  Ukončení prací:  

Technický dozor:  
Tel: 
Email: 

Stavbyvedoucí:  
Tel:         
Email:     

Koordinátor BOZP:  
Tel: 
Email: 

 

Vymezení staveniště / pracoviště 

Hranice: 
(přesné vymezení) 

  dle SoD           dle projektové dokumentace stavby       jiné 

Popis: 

 

 

Pozemky staveniště  
jsou majetkem: 

  objednatele       jiné osoby : 

Způsob zajištění  
staveniště proti vstupu 
nepovolaných osob: 

  stávající            mobilní oplocení o min. výšce 1,8 m     jiné 

Popis: 
 
 
 

Zajištění staveniště na  
své náklady provede: 

  objednatel         zhotovitel        jiná osoba: 

Vstupy / příjezdy  
na staveniště: 

  dle SoD             dle projektové dokumentace stavby      jiné 

Popis: 
 

Přílohou protokolu je –  
grafické vyznačení  hranice staveniště/pracoviště    vstupy, vjezdy    místa připojení     stávající sítě  
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Způsob převzetí staveniště / vymezeného pracoviště dle strany č. 1 

A. 

Zhotovitel přebírá staveniště / vymezené pracoviště v celém rozsahu, přičemž bude práce 
dle SoD vykonávat prostřednictvím vlastních pracovníků a dalších osob (subdodavatelů). 
Zhotovitel předá staveniště / vymez. pracoviště dalším osobám s vědomím objednatele 
(minimálně zápisem do SD stavby, včetně seznamu osob). 

 ANO    NE 

B. 
Zhotovitel přebírá staveniště / vymezené pracoviště, na kterém současně vykonávají 
práce další osoby - zaměstnanci jiného zaměstnavatele nebo OSVČ. Tyto musí být 
zhotoviteli objednatelem při předání oznámeny, včetně předmětu jejich činnosti.  

 ANO    NE 

C. 
Zhotovitel smí dále předat staveniště / vymezené pracoviště dalším podzhotovitelům, 
jestliže o tom prokazatelně informuje odpovědného zástupce objednatele. 

 ANO    NE 

D. 
Objednatel upozorňuje zhotovitele na pohyb dalších externích subjektů na předaném 
staveništi / vymezeném pracovišti nebo v jeho okolí. Zhotovitel zajistí vhodné podmínky 
pro bezpečný výkon jejich činnosti.  

 ANO      NE 

E. 

Další podmínky převzetí: 

 ANO      NE 

 

 

 

 

 

Oprávnění dalších osob a subjektů pro vstup na staveniště / vymezené pracoviště 

Zhotovitel stavby zajistí, aby byl s vědomím stavbyvedoucího nebo jiné odpovědné osoby zhotovitele umožněn 
zástupcům objednatele a dalším osobám na jejich vyžádání bezpečný přístup a následný pohyb po staveništi. 

Další oprávněné 
osoby / subjekty 
pro vstup  
na staveniště: 

 

 

 

 

Vybavení staveniště / pracoviště 

 Zajistí: Specifikace / umístění: Počáteční stav / způsob 
vyúčtování: 

Elektrická energie: 
  objednatel 

  zhotovitel 

 

 

 

 

Voda: 
  objednatel 

  zhotovitel 

 

 

 

 

Sociální zařízení:   objednatel 

  zhotovitel 

 

 

 

 

Předaná zařízení 
objednatele: 

 

 

 

Další vybavení pro 
provedení stavby: 

 

 

 

 

Předaná dokumentace  
pro realizaci stavby: 
(předal / převzal) 
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Skladovací a další plochy pro účely stavby    ANO      NE 

Specifikace / vytýčení  
ploch: 

  dle SoD             dle projektové dokumentace stavby     jiné 

Popis: 

 

Způsob zajištění 
skladovacích a dalších 
ploch provede: 

  objednatel 

  zhotovitel 

  oplocením v rámci zajištění staveniště            

  jiným způsobem: 
 

Inženýrské sítě a jiné překážky na staveništi    ANO      NE 

Vytýčení provede na své náklady:   objednatel         zhotovitel 

Za škody vzniklé při poškození inženýrských sítí a překážek, které nebyly  
předem sděleny, zakresleny, popř. byly zakresleny a vytýčeny nesprávně odpovídá: 

  objednatel 

  zhotovitel 

Doplňují informace 
známé již při předání: 

 

 

 

 

Pro staveniště určen 
koordinátor BOZP: 
(fáze realizace stavby) 

  ANO    
Určená osoba,  
kontakty: 

 

 

Objednatel tímto zavazuje zhotovitele k součinnosti s koordinátorem 
BOZP po celou dobu realizace dle § 14 odst. 4 zák. č. 309/2006 Sb. 

  NE    – koordinátor BOZP neurčen, nutno provést písemnou výměnu rizik 

Zpracován plán BOZP: 
  ANO    

Plán projednán  
a předán zástupci 
zhotovitele:  

 

  NE    – plán BOZP nezpracován 

 

Další sjednané podmínky při předání a převzetí staveniště 

- zhotovitel je povinen zajišťovat denní úklid a odvážet nespotřebovaný materiál a odpad; 

- objednatel předává zhotoviteli staveniště / pracoviště k bezplatném užívání po dobu provádění prací dle SoD, 
a prohlašuje, že toto je prosté práv a zájmů třetích osob (vyjma práv vyplývajících z nájemních smluv); 

- zhotovitel prohlašuje, že pracoviště prošel, a že neshledal žádné vážné překážky, které by mu bránily v provádění 
díla, ani jinak ohrožovaly bezpečnost jeho zaměstnanců – přebírající tímto přebírá staveniště od předávajícího; 
v případě nedostatků a omezení popsat níže včetně termínu a odpovědné osoby za odstranění; 
- další podmínky (seznámení s předpisy objednatele, místními podmínkami, zařízeními v provozu, ohroženými 
prostory a ostatními skutečnostmi, které by mohli mít vliv na bezpečnost pracovníků objednatele / zhotovitele): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
V ………………………………………………… dne ………………………….. 
 
 

 
 

………………………………………………………….        ……………………………………………………. 
Za objednatele (předávajícího)         Za zhotovitele (přebírajícího) 



Příloha č. 4 Výzvy 

KRYcí LIST NABÍDKY 

Název: Rekonstrukce opláštění a lodžií objekt  Olomouc ` 

zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., O zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
` 

`Název: ředìtelst\ıl cel 

Sídlo' 1387/ 7. 140 96 Praha 4 

ı__čO

” 

obchodní firma/název/jméno a přijmení: 

sídlo/místo podnikání dodavatele: 

korespondenční adresa: 

Ijméno a podpis osoby/osob oprávněné/oprávněných
_jedn_at_ jménem či za dodavatele: 

Íkontaktní osoba: 

telefonní spojeni: 

e-mailová adresa: 
I _ 
bankovní spojení: 

malý a střední podnik ve smyslu doporučení Komise 
2003/361/ES 

DPH [DODAVATEL vyplní sazbu] , 
Í _ 

obsah nabídkové ceny Nabídková cena bez DPH Výpočet DPH Nabídková cena včetně DPH 
‹C€I'Ia předmětü Veřejné lakálky d|€ ČI. IV VÝZVY) 1 KC

7 

, . , O `Vyše uvedeny dodavatel tımto čestně pr podmınky vymezeny v Vl. t. 7. Výzvy.
1 

Výše uvedený dodavatel bere na vědomí, že dle § 53 odst. 4 ZZVZ Si zadavatel může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně 
ověřených kopií dokladů O kvalifikaci. 
Výše uvedený dodavatel bere na vědomí, že S ohledem na § 122 odst. 3 písm. a) ZZVZ je vybraný dodavatel povinen předložit zadavateli na základějeho výzvy 

Výše uvedený dodavatel tímto čestně prohlašuje, že plně a bezvýhradně akceptuje Závazný vzor smlouvy, který tvoří Přílohu Č. 3 Výzvy a je si vědom toho, že 
bude-li vybrán k uzavření smlouvy na veřejnou zakázku, bude S ním uzavřena smlouva v souladu S tímto Závazným vzorem smlouvy. 

l. 
' ' 

Dodavatel dále uvádí kontaktní údaje pověřeného zaměstnance 
dle čl. XII., odst. 2. Závazného vzoru smlouvy: 
tel., mob. a mail: 

Podpis oprávněné osoby 

ıTituI, jméno, přijmení 
_` 

_ __ _ 
Funkce 

E-MAIL:
INTERNET: vvv~v.neıni5prava.øz 

lD Datové schránky: 7puaa4c



Zápis a předání a převzetí dokončené zakázky
Datum předání díla:

NÁZEV DÍLA : 

Objednatel:

Budějovická 1387/7
140 96 Praha 4

Zastoupení: ve věcech smluvních: ředitel sekce 01
Zastoupení: vě věcech technických:  investiční referent
Zhotovitel: VHH stavební a obchodní s.r.o.

Mišákova 468/41
779 00 Olomouc 

Zastoupení: ve věcech smluvních jednatel společnosti
Zastoupení: ve věcech technických stavbyvedoucí
Smlouva o dílo:

Záruka :

Cena díla dle SoD:  

Konečná cena díla:

Dnešním dnem  bylo předáno dílo provedené dle smlouvy.
Objednatel  přebírá dokončené dílo se všemi právy a povinnostmi.

Předávající:                                                             Přebírající:

Česká republika - Generální ředitelství cel



Bez vad a nedodělků:

Závady termín odstranění

Předávající:                                                             Přebírající:

Dílo předáno



Stavba:         Rekonstrucke opláštění a lodžií objekt Olomouc
Zhotovitel:           VHH stavební a obchodní s.r.o., Mišákova 468/41, 779 00 Olomouc 

Termín zahájení prací:                     15.12.2023
Termín dokončení prací:                  15.06.2024              
Termín vyklizení staveniště:             15.06.2024                      
Termín předání díla:                         15.06.2024

    1 - Zemní práce

    2 - Zakládání

    4 - Vodorovné konstrukce

    5 - Komunikace pozemní

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě
    998 - Přesun hmot

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

    741 - Elektroinstalace - silnoproud

    751 - Vzduchotechnika

    764 - Konstrukce klempířské

    767 - Konstrukce zámečnické

    771 - Podlahy z dlaždic

    781 - Dokončovací práce - obklady

    783 - Dokončovací práce - nátěry

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety

    786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy

    VRN3 - Zařízení staveniště

    VRN4 - Inženýrská činnost

MĚSÍČNÍ FAKTURACE
CELKOVÁ FAKTURACE

březen

185,235.20 Kč
FINANČNÍ HARMONOGRAM

květen

9,147,392.32 Kč

leden duben

2,846,305.10 Kč 2,129,891.35 Kč 2,076,900.00 Kč384,534.20 Kč

únor

985,412.35 Kč

2023 2024

ČASOVÝ A FINANČNÍ HARMONOGRAM STAVBY

POPIS PRACÍ
červen

539,114.12 Kč

prosinec

ČASOVÝ HARMONOGRAM


