
Název společnosti: READYSAN s.r.o. IČ: O3831116

Adresa společnosti: Čelakovského 4297, 430 01 Chomutov DIČ: CZ03831116

Telefon: Email:

Lázně Kyselka, Bílina - zajištění pozednice krovu

S: Lázně Kyselka, Bílina -zajištění pozednice krovu 409 984
A.1: Stavební objekt 361 484

A.1.1: Architektonicko stavební řešení 69 981
A.1.2: Stavebně konstrukční řešení 285 247
A.1.99: Ostatní 6 256

Z.1: Vedlejší rozpočtové náklady 48 500
Z.1.1: Vedlejší rozpočtové náklady 48 500

OCEA s.r.o. Cena celkem (bez DPH) 409 983,81

Londýnská 334/83, 120 00 Praha 2 - Vinohrady DPH 21% 86 096,60

Cena celkem (vč.DPH) 496 080,41

Lázně Kyselka, Bílina - zajištění pozednice krovu

Identifikační údaje účastníka  

 REKAPITULACE 

 KRYCÍ LIST ROZPOČTU 
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 POKYNY PRO VYPLNĚNÍ 

1 Dokument nesmí být upravován jiným způsobem, než je uvedeno v pokynech níže.
2 Je nutné vycházet ze všeobecných podmínek uvedených v soupisu prací na samostatném listě.
3 K vyplnění slouží pouze buňky zvýrazněny modrým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.
4 V listu "Krycí list" vyplní uchazeč údaje o společnosti. 
5 V listu "Rozpočet" vyplní uchazeč jednotkové ceny u položek ve sloupci Jedn. ceny.
6 Soupis prací může obsahovat namísto Jedn. ceny sloupce Jedn.materiál a Jedn. montáž, jejichž součet definuje Jedn. cenu položky.
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 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY 

1 OBECNĚ
1.1 Tento soupis prací, dodávek a služeb (dále jen "SP" ) je zpracován na základě projektové dokumentace (dále jen "PD" ), jíž je nedílnou součástí. Jeho struktura odpovídá 

členění této PD. Výkaz výměr je stanoven na základě PD, při výpočtu některých konkrétních částí bylo využito digitálních CAD nástrojů. Celkové ceny jednotlivých 
položek i kapitol budou odpovídat uvedené věcné náplni a výměrám v soupisu prací a dodávek.

1.2 Popisové položky uvedené přímo v SP slouží pouze pro upřesnění specifikace jednotlivých dodávek, služeb a prací. Položky se neoceňují, ovšem obsahují informace 
sloužící k nacenění příslušného oddílu, k němuž se vztahují.

1.3 Při práci se SP a zejména při jeho oceňování a oceňování jednotlivých položek je třeba zohlednit veškeré skutečnosti v PD uvedené. Při stanovení jednotkové ceny 
jednotlivých položek je nutné vycházet z popisů uvedených v PD a v jejích příslušných částech včetně obrazových příloh a technologických předpisů. Odkazy na ně jsou 
uvedeny u jednotlivých položek formou kódů, které odpovídají označení konkrétních specifikací v projektové dokumentaci. Zohlednit je třeba dále veškeré skutečnosti 
podmiňující řádnou realiazaci stavby, včetně požadavků vyplývajících z platné legislativy a požadvků DOSS stanovených v souvislosti s Územním rozhodnutím, Stavebním 
povolením, případně dalšími povoleními, stanovisky a rozhodnutími.

1.4 Pokud to není v SP uvedeno jinak, jednotkové ceny vždy zahrnují dodávku, dopravu na staveniště, veškeré přesuny hmot v rámci staveniště a montáž. Jednotková cena 
zahrnuje, pokud není v následujících specifikacích uvedeno jinak, dodávku a montáž materiálů a výrobků podle níže uvedené specifikace, vč. dopravy na staveniště, 
povinných zkoušek materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem a předpisů. Předmětem díla a povinností dodavatele je dále provedení veškerých kotevních a 
spojovacích prvků, pomocných konstrukcí, stavebních přípomocí a ostatních prací přímo nespecifikovaných v těchto podkladech a projektové dokumentaci, ale 
nezbytných pro zhotovení a plnou  funkčnost a požadovanou kvalitu díla. 

1.5 Pokud to není v SP uvedeno jinak, jednotkové ceny položek vždy zahrnují všechny součásti nezbytné k jejich provedení včetně kotvícího a spojovacího materiálu, 
drobných instalací,přípomocí a dočasných úprav, které svou povahou nejsou postihnutelné PD ani SP. Jedná se o práce a dodávky, na něž není kladen zvláštní 
požadavek v PD.

1.6 Pokud to není v SP uvedeno jinak, jsou veškeré výměry vykázány jako čisté. Výměry materiálů ve specifikacích jsou uvedeny v teoretické (vypočítané) výměře. Případné 
ztratné a prořezy jsou zohledněny v jednotkové ceně.

1.7 Pokud to není v SP uvedeno jinak, jsou veškeré stavební přípomoce zohledněny v jednotkové ceně. Stavebními přípomocemi se rozumí vytvoření drážek, drobných 
stavebních otvorů včetně jejich následného zapravení a ostatní drobné stavební práce pro instalace infrastruktury techniky prostředí staveb (dále též jen "TZB ").

1.8 Pokud jsou v SP uvedeny konkrétní obchodní názvy výrobků a materiálů, jedná se vždy pouze o kvalitativní vymezení standardu. Všechny výrobky a materiály navržené 
jako referenční a je jimi vymezen minimální požadovaný standard a požadavky na minimální kvalitativní, technické, tvarové a materiálové řešení. Referenčním vzorkem 
se rozumí takový vzorek, který specifikuje požadavek na funkčnost, kvalitu, vzhled a rozměr v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky a dokumentací pro 
provedení stavby. Referenční vzorek nespecifikuje požadavek na udaný typ a výrobce. Umožňuje zhotoviteli volný výběr různých typů vzorků na trhu a nepřikazuje dodat 
uvedený typ od uvedeného výrobce. 
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 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY 

1.9 Jednotková cena zahrnuje vždy veškeré náklady, které jsou spojené se vzorkováním na stavbě. V dostatečném předstihu před zahájením výroby je dodavatel povinen 
předložit objednateli a projektantovi k odsouhlasení výrobní dokumentaci ve formě dílenských výkresů, včetně výrobních detailů atypických výrobků a katalogové 
materiály typových výrobků a předloží fyzické vzorky materiálů a konstrukcí. Náklady na tyto práce je nutné zahrnout do jednotkové ceny a nebudou zvlášť hrazeny. 
Teprve na základě písemného souhlasu objednatele je možné zahájit výrobu.

1.10 Náklady na ochranu, údržbu a eventuální opravy veškerých konstrukcí, materiálů a prvků dodaných na stavbu po celou dobu její realizace až do jejího předání jsou 
zahrnuty v jednotkových cenách. 

1.11 K vykázání výměr uvedených v SP bylo užito digitálních CAD nástrojů.
1.12 Označení skladeb, fasád, zámečnických výrobků, ostatních výrobků apod. v jednotlivých položkách rozpočtu je podrobně rozepsáno v odpovídajících částech PD, jež 

tvoří s uvedeným výkazem výměr nedílnou součást a něž SP odkazuje. Výkaz výměr definuje označení a popis, jednoznačná technická specifikace výrobku, skladby, 
fasády je specifikována v těchto tabulkách a nacenění bude definovat takto stanovený technický a materiálový standard.

1.13 Není-li uvedeno jinak a využívá-li dodavatel k realizaci zakázky v souladu se svým dodavatelským POV zařízení nebo dočasné konstrukce, které nejsou v jeho vlastnictví a 
má je v nájmu, zohlední tuto skutečnost v jednotkové ceně dodávek a materiálů, jichž se to bezprostředně týká, a to po dobu odpovídající dodavatelskému HMG 
stavby. 

2 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ
2.1 Pokud to není v SP uvedeno jinak, náklady na veškerá média spojená s realizací stavby jsou zohledněny v jednotkové ceně. V případě odběru napojením na staveništní 

přípojky technické infrastruktury bude odběr fakturován stavebníkem na základě fakturačního měření skutečného odběru.

2.2 Pokud to není v ZD zakázky, v SP nebo v PD uvedeno jinak, cena za zařízení staveniště zahrnuje zřízení jedné kanceláře pro potřeby činnosti technického dozoru 
stavebníka a autorského dozoru s možností vytápění, vybavenou jedním stolem, dvěma židlemi a skříní. Dále je v ceně zahrnuto zajištění vhodné místnosti pro konání 
kontrolních dnů stavby.

2.3 Pokud to není v SP uvedeno jinak, zhotovení dopravních komunikací a cest pro pohyb osob a přepravu materiálu na stavbě včetně jejich následného odstranění a 
znovuuvedení do původního stavu je zahrnuto v jednotkových cenách. 

2.4 Pokud to není v SP uvedeno jinak, náklady na obsluhu staveništní mechanizace jsou zohledněny v jednotkových cenách.
2.5 Pokud to není v SP uvedeno jinak, zajištění záboru veřejných prostranství, dočasného značení dopravních omezení a dalších činností za účelem provádění prací při střetu 

s provozem na veřejných komunikacích a prostranstvích při zajištění bezpečného pohybu osob je zohledněno v jednotkových cenách.

2.6 Pokud to není v SP uvedeno jinak, jednotková cena zahrnuje zajištění očištění vozidel při výjezdu ze stavby a potřebnou ochranu a zajištění stávajících inženýrských sítí 
před pojížděním.

2.7 Pokud to není v SP uvedeno jinak, náklady na odvodnění staveniště jsou zahrnuty v jednotkových cenách.
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 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY 

2.8 Pokud to není v SP uvedeno jinak, náklady na dočasné opatření během zimního období (provizorní zateplení, požadavky na vnitřní klima..) jsou zahrnuty v jednotkových 
cenách.

2.9 Veškeré náklady spojené se zařízením staveniště, vnitrostaveništními přesuny hmot, dobami pronájmů odpovídajícího vybavení, ochranných prvků a informačního 
systému, musí zohledňovat dobu výstavby dle POV dodavatele.

2.10 Není-li uvedeno jinak, jednotkové ceny zahrnují náklady na úklid, v případě potřeby i opakovaný; v prostorech bez zavěšeného podhledu a v prostorech s 
kontrolovaným prostředím zahrnuje úklid i důkladné vyčištění všech tras a prvků TZB pod stropní deskou, v exteriéru náklady na uvedení stavbou dotčených ploch v rámci 
řešeného území i mimo něj do původního stavu a náklady na pasporty okolních staveb a komunikací před zahájením výstavby.

3 DEMOLICE A BOURACÍ PRÁCE

3.1 Pokud to není v SP uvedeno jinak, jsou v jednotkových cenách zahrnuty náklady na povinné zkoušky materiálů před zahájením bouracích prací a demolic ve smyslu 
platných norem a předpisů.

3.2 Pokud to není v SP uvedeno jinak, jsou v jednotkových cenách zahrnuty náklady na veškeré pomocné a dočasné konstrukce nezbytné pro provedení bouracích prací a 
demolic a to včetně souvisejícího kotvícího materiálu a spojovacích prvků. 

3.3 Pokud to není v SP uvedeno jinak, jsou v jednotkových cenách zahrnuty náklady na vybourání stávajících konstrukcí a naložení ve stavební jámě nebo mimo ni na 
transportní zařízení. 

3.4 Pokud to není v SP uvedeno jinak, náklady na vnitrostaveništní dopravu suti a vybouraných hmot zahrnují veškeré náklady na mezipřesuny hmot, včetně vytvoření 
potřebných vjezdů a výjezdů ze stavební jámy. 

3.5 Pokud to není v SP uvedeno jinak, vytyčení pozemku stavby, skutečných tras podzemních i nadzemních sítí technické infrastruktury stejně jako jejich ochrana po celou 
dobu realizace stavby je zahrnuta v jednotkové ceně.

8 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE
8.1 Jednotková cena platí bez rozdílu, zda jsou nátěry prováděny v dílně zhotovitele, nebo přímo na stavbě. Totéž platí pro případné impregnační a základové nátěry v 

dílnách truhlářských nebo zámečnických. Jednotková cena vždy zahrnuje kompletní systémové řešení pro realizaci finálního nátěru předepsaného PD pro všechny typy 
konstrukcí a zahrnuje také opravy poškozených míst během výstavby tak, aby finální nátěry a výmalby v době předání byly bezvadné.

8.2 Pokud nejsou všechny materiály nátěrového povlaku výrobkem jednoho výrobce, musí zhotovitel prokázat jejich vzájemnou snášenlivost. Pokud byly základové nátěry, 
nebo impregnace provedeny jinými dodavateli, musí zhotovitel přezkoušet a prokázat snášenlivost s jím prováděným nátěrem.

8.3 Nátěry musí být dodány na stavbu v originálním balení a teprve zde smějí být plněny do spotřebních zásobníků a nádob. Předpisy výrobce pro zpracování je nutné 
dodržovat. Na požádání předá zhotovitel objednateli jeden výtisk těchto předpisů.
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 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY 

11 STŘEŠNÍ PLÁŠŤ
11.1 Pokud to není v SP uvedeno jinak, jednotkové ceny vždy zahrnují lišty, těsnící pásky, náběhové EPS pásky a provedení všech detailů.

15 LEŠENÍ
15.1 Doba pronájmu lešení vychází z harmonogramu dodavatele, tuto skutečnost je nutné zakalkulovat do nabídkové ceny pro instalaci, osazení a provedení jednotlivých 

konstrukcí a osazení prvků, a také při ocenění položek pronájmu lešení a ochranných sítí.

20 TRUHLÁŘSKÉ A TESAŘSKÉ KONSTRUKCE
20.1 Pokud to není v SP uvedeno jinak, jednotkové ceny vždy zahrnují dodávku, dopravu na staveniště, veškeré přesuny hmot v rámci staveniště, manipulace, montáž, 

povinné zkoušky materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem. Jednotkové ceny položek dále vždy zahrnují všechny součásti nezbytné k jejich provedení včetně 
kotvícího a spojovacího materiálu, těsnění, zatmelení, pomocných konstrukcí, stavebních přípomocí a ostatních prací a dodávek, které svou povahou nejsou 
postihnutelné PD ani SP, ale nezbytných pro zhotovení, plnou funkčnost a požadovanou kvalitu díla.

20.2 Pokud to není v SP uvedeno jinak, jednotkové ceny vždy zahrnují náklady na provedení povrchové úpravy nátěrem požadovaného barevného odstínu, nátěry a 
impregnace proti dřevokazným houbám a plísním, kování a závěsy a zasklení prosklených konstrukcí a prvků, veškeré montážní a osazovací práce a těsnění spar mezi 
rámy a stavební konstrukcí.
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 ZPŮSOB STANOVENÍ JEDNOTKOVÝCH CEN 

1 ÚRS 2023-I

Ceny položek s poznámkou ÚRS 2023-I ve sloupci Cen. soustava jsou jednotkové ceny stanovené na základě konkrétní položky z cenové soustavy ÚRS, rozšířené o další 
náklady dodavatele, které jsou pro kompletní realizaci dané položky v rámci celého díla nezbytné. Ve skladbě položek přesunů hmot dle CS ÚRS jsou použity položky, 
které nevystihují použitou technologii realizace stavby a také vychází z chybných údajů o hmotnosti konstrukcí např. nemůžou z podstaty věci správně zohlednit 
obrátkovost některých materiálů (např. bednění). Položky pro lešení neobsahují žádnou hmotnost a u materiálů, které nemohou být stanoveny konkrétním výrobkem také 
není možné stanovit hmotnost pro přesun hmot. Proto veškeré jednotkové ceny položek zahrnují náklady pro vertikální a horizontální přesun hmot, kde může zhotovitel 
zohlednit harmonogram, zvolenou technologii stavby a způsob vnitrostaveništní přepravy materiálů a ocenit tak skutečně veškeré své náklady s přesuny hmot spojené. 
Jednotkové ceny obsahují veškeré náklady v souladu s dodavatelským Plánem organizace výstavby.

2 Odvozeno ÚRS

Ceny položek s poznámkou odvozeno ÚRS ve sloupci Cen. soustava jsou jednotkové ceny stanovené odvozením na základě  položek z cenové soustyv ÚRS, odvozením 
od jednotkové ceny položky z cenové soustavy ÚRS, která buď svým popisem a náplní nejblíže odpovídá rozpočtované položce, nebo z nichž výměra a popis 
rozpočtované položky částečně nebo zcela se stává, rozšířené o další náklady dodavatele, které jsou pro kompletní realizaci dané položky v rámci celého díla 
nezbytné. Kód položky se v takovém případě upravuje, index ".ZP" značí změnu popisu, index ".ZC" značí kalkulační úpravu ceny, oproti původní konkrétní položce z 
cenové soustavy ÚRS. Ve skladbě položek přesunů hmot dle CS ÚRS jsou použity položky, které nevystihují použitou technologii realizace stavby a také vychází z chybných 
údajů o hmotnosti konstrukcí např. nemůžou z podstaty věci správně zohlednit obrátkovost některých materiálů (např. bednění). Položky pro lešení neobsahují žádnou 
hmotnost a u materiálů, které nemohou být stanoveny konkrétním výrobkem také není možné stanovit hmotnost pro přesun hmot. Proto veškeré jednotkové ceny 
položek zahrnují náklady pro vertikální a horizontální přesun hmot, kde může zhotovitel zohlednit harmonogram, zvolenou technologii stavby a způsob vnitrostaveništní 
přepravy materiálů a ocenit tak skutečně veškeré své náklady s přesuny hmot spojené. Jednotkové ceny obsahují veškeré náklady v souladu s dodavatelským Plánem 
organizace výstavby.

3 Vlastní

Ceny položek s poznámkou vlastní ve sloupci Cen. soustava jsou jednotkové ceny stanovené čistě na základě nákladů dodavatele, které jsou pro kompletní realizaci 
dané položky v rámci celého díla nezbytné. Veškeré jednotkové ceny položek zahrnují náklady pro vertikální a horizontální přesun hmot, kde může zhotovitel zohlednit 
harmonogram, zvolenou technologii stavby a způsob vnitrostaveništní přepravy materiálů a ocenit tak skutečně veškeré své náklady s přesuny hmot spojené. 
Jednotkové ceny obsahují veškeré náklady v souladu s dodavatelským Plánem organizace výstavby.
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Popis Cena

S: Lázně Kyselka, Bílina -zajištění pozednice krovu 409 984
A.1: Stavební objekt 361 484

A.1.1: Architektonicko stavební řešení 69 981
A.1.1.03: Nové konstrukce a sanace 69 981

A.1.2: Stavebně konstrukční řešení 285 247
A.1.2.03: Nové konstrukce a sanace 285 247

A.1.99: Ostatní 6 256
A.1.99.01: Ostatní 6 256

Z.1: Vedlejší rozpočtové náklady 48 500
Z.1.1: Vedlejší rozpočtové náklady 48 500

Z.1.1.01: Vedlejší rozpočtové náklady 48 500

Celkem (bez DPH) 409 984
DPH 21% 86 097

Celkem (včetně DPH) 496 080

REKAPITULACE
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Poř. Uživ. kód Kód Popis MJ Výměra Jedn. Cena Cena Cenová soustava

S: Lázně Kyselka, Bílina -zajištění pozednice krovu 409 984
A.1: Stavební objekt 361 484
A.1.1: Architektonicko stavební řešení 69 981
A.1.1.03: Nové konstrukce a sanace 69 981

762: Konstrukce tesařské 18 026

7620: Konstrukce tesařské 18 026

1 762083111 Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2 m3 5,667 3 181,00 18 026 ÚRS 2023-I

Výkaz výměr: Podlaží: 3NP; 89,484*0,14*0,1 1,253

Podlaží: 3NP; 89,484*0,14*0,1 1,253

Podlaží: 3NP; (3,33*0,1*0,1)*85 2,831

Podlaží: 3NP; (6,264*0,022*0,08)*30 0,331

783: Nátěry 51 955

7832: Nátěry kovových doplňkových konstrukcí 51 955

2 783214121.ZP Sanační biocidní ošetření stříkáním tesařských konstrukcí m2 107,381 145,50 15 624 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: degradovaný konec krokve –
89,484*1,2 107,381

3 783201403 Oprášení tesařských konstrukcí před provedením nátěru m2 237,460 12,50 2 968 ÚRS 2023-I

Výkaz výměr: Podlaží: 3NP; (89,484*0,14)*2 25,056

Podlaží: 3NP; (89,484*0,1)*2 17,897

Podlaží: 3NP; (89,484*0,14)*2 25,056

Podlaží: 3NP; (89,484*0,1)*2 17,897

Podlaží: 3NP; ((3,33*0,1)*85)*2 56,610

Podlaží: 3NP; ((3,33*0,1)*85)*2 56,610

Podlaží: 3NP; ((6,264*0,022)*30)*2 8,268

Podlaží: 3NP; ((6,264*0,08)*30)*2 30,067

4 783201401 Ometení tesařských konstrukcí před provedením nátěru m2 237,460 15,50 3 681 ÚRS 2023-I

5 783217101.ZP Krycí jednonásobný nátěr tesařských konstrukcí m2 237,460 125,00 29 683 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: Podlaží: 3NP; (89,484*0,14)*2 25,056

Podlaží: 3NP; (89,484*0,1)*2 17,897

Podlaží: 3NP; (89,484*0,14)*2 25,056

Podlaží: 3NP; (89,484*0,1)*2 17,897

Podlaží: 3NP; ((3,33*0,1)*85)*2 56,610

Podlaží: 3NP; ((3,33*0,1)*85)*2 56,610

Podlaží: 3NP; ((6,264*0,022)*30)*2 8,268

Podlaží: 3NP; ((6,264*0,08)*30)*2 30,067

A.1.2: Stavebně konstrukční řešení 285 247
A.1.2.03: Nové konstrukce a sanace 285 247

762: Konstrukce tesařské 285 247
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7623: Konstrukce tesařské - zastřešení 285 247

6 762332131 Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové pl do 120 cm2 m 178,968 295,50 52 885 ÚRS 2023-I

Výkaz výměr: 89,484*2 178,968

7 60512127 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 přes dl 8m m3 2,506 17 895,00 44 837 ÚRS 2023-I

Výkaz výměr: Roznášecí práh na podepřené stropní trámy 140x100mm –
Podlaží: 3NP; 89,484*0,14*0,1 1,253

Náhradní pozednice, mělké osedlání krokví 140x100mm –
Podlaží: 3NP; 89,484*0,14*0,1 1,253

8 762332131 Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové pl do 120 cm2 m 283,050 295,00 83 500 ÚRS 2023-I

Výkaz výměr: celkem 85 sloupků –
3,33*85 283,050

9 60512125 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m m3 2,831 17 895,00 50 652 ÚRS 2023-I

Výkaz výměr: Sloupky 100x100mm –
Podlaží: 3NP; (3,33*0,1*0,1)*85 2,831

10 762322911 Zavětrování a ztužení vazníků fošnami a hranolky průřezové plochy do 100 cm2 m 187,920 195,00 36 644 ÚRS 2023-I

Výkaz výměr: Zavětrovací kříže 15x - 2x hranolek 22x80mm –
Podlaží: 3NP; 6,264*30 187,920

11 762395000 Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí m3 5,667 2 952,00 16 729 ÚRS 2023-I

Výkaz výměr: Podlaží: 3NP; 2,506 2,506

Podlaží: 3NP; 2,831 2,831

Podlaží: 3NP; 0,33 0,330

A.1.99: Ostatní 6 256
A.1.99.01: Ostatní 6 256

009: Ostatní konstrukce a práce 6 256

0095: Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 6 256

12 952902511 Čištění střešních nebo nadstřešních konstrukcí šikmých střech budov m2 331,730 9,50 3 151 ÚRS 2023-I

Výkaz výměr: Podlaží: 3NP; 331,73 331,730

13 952901111.ZP Vyčištění transportní cesty při výšce podlaží do 4 m m2 620,830 5,00 3 104 odvozeno ÚRS

Výkaz výměr: Podlaží: 3NP; 620,83 620,830

Z.1: Vedlejší rozpočtové náklady 48 500
Z.1.1: Vedlejší rozpočtové náklady 48 500
Z.1.1.01: Vedlejší rozpočtové náklady 48 500

V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce –
V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce –

14 V01_001 Průzkumné práce jinde nespecifikované soubor 1,000 – – vlastní
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15 V01_002 Měření (monitoring) hlukové hladiny soubor 1,000 – – vlastní

16 V01_003 Geodetické práce při provádění stavby soubor 1,000 – – vlastní

17 V01_004 Prohlídka konstrukcí před provedením průzkumu soubor 1,000 – – vlastní

18 V01_005 Odborný posudek konstrukcí soubor 1,000 – – vlastní

19 V01_006 Laboratorní rozbor konstrukcí soubor 1,000 – – vlastní

V02: Projektové práce v průběhu výstavby 7 500

V02: Projektové práce v průběhu výstavby 7 500

20 V02_001 Dohled koordinátora BOZP na staveništi soubor 1,000 2 500,00 2 500 vlastní

21 V02_002 Dohled statika na staveništi soubor 1,000 – – vlastní

22 V02_003 Dohled geologa na staveništi soubor 1,000 – – vlastní

23 V02_004 Vyhotovení a kompletace dokumentace skutečného provedení stavby včetně zaměření sítí 
v rozsahu - potřebném pro kolaudaci stavby

soubor 1,000 – – vlastní

24 V02_005 Dodavatelská dokumentace, dílenská a výrobně technická dokumentace, dokumentace 
výrobků dodaných na stavbu atp.

soubor 1,000 5 000,00 5 000 vlastní

25 V02_006 Pasportizace transportních cest soubor 1,000 – – vlastní

26 V02_007 Výrobní a montážní projektová dokumentace hodnotných prvků ve spolupráci s 
pracovníky památkové péče

soubor 1,000 – – vlastní

V03: Zařízení staveniště 26 000

V03: Zařízení staveniště 26 000

27 V03_001 Připojení zařízení stavby na stávající rozvod vody, zřízení dočasné přípojky vody soubor 1,000 – – vlastní

28 V03_002 Připojení zařízení stavby na stávající rozvody elektrické energie, zřízení dočasné kabelové 
přípojky

soubor 1,000 – – vlastní

29 V03_003 Zřízení zařízení staveniště soubor 1,000 6 000,00 6 000 vlastní

30 V03_004 Odstranění zařízení staveniště soubor 1,000 – – vlastní

31 V03_005 Pomocné konstrukce a lešení potřebné pro demontáž a osazování výplní otvorů dle POV soubor 1,000 20 000,00 20 000 vlastní

V04: Inženýrská činnost a zkoušky –
V04: Inženýrská činnost a zkoušky –

32 V04_001 Inženýrská činnost soubor 1,000 – – vlastní

33 V04_002 Zkoušky jinde neuvedené soubor 1,000 – – vlastní

V05: Ostatní náklady –
V05: Ostatní náklady –

34 V05_001 Čištění přilehlých komunikací, chodníků soubor 1,000 – – vlastní

35 V05_002 Vzorkování jinde neuvedené soubor 1,000 – – vlastní
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36 V05_003 Vyklizení objektu od zbytků stavebních materiálů, suti a odpadů před počátkem stavebních 
prací v místě následných stavebních prací

soubor 1,000 – – vlastní

37 V05_004 Inventarizace případně použitelného stavebního materiálu soubor 1,000 – – vlastní

V06: Ochrana prvků 15 000

V06: Ochrana prvků 15 000

38 V06_001 Ochrana, zakrytí a odkrytí nových konstrukcí před poškozováním během realizace stavby soubor 1,000 5 000,00 5 000 vlastní

39 V06_002 Ochrana stávajících umělecko-řemeslných prvků - ochrana transportní trasy stavebních 
materiálů, pevně zabudovaných historických prvků (např. celoplošné zakrytí kamenného 
schodiště)

soubor 1,000 10 000,00 10 000 vlastní
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