Cislo smlouvy objednatele  : ADinv/10028/1/17/RP¥/Su
Cislo smlouvy zhotovitele  : 07-2017

SMLOUVA O DIiLO

o vykonu autorského dozoru projektanta
/ dle § 2586 a nasl. z.&. 89/2012 Sb. /
/ déle jen Smlouva /

. CLANEKIL
UVODNI USTANOVEN(

1.1. Smluvnf{ strany:
a) Objednatel: Sprava a Gdrzba silnic Jihoceského kraje

se sidlem : Nemanicka 2133/10, 370 10 Ceské Budgjovice
(o : 709 71 641
DIC : CZ 709 71 641

bankovni spoj. : —
Jednajici ve vécech smluvnich: Ing. Jan Sticha — feditel SUS JEK

technickych S, odd. TSU, tel. NN
Objednatel je pfisp&vkovou organizaci zapsanou v obchodnim rejstfiku vedeném

Krajskym soudem v Ceskych Bud&jovicich oddil Pr. vioZka 173

(déle jen ,,objednatel®) na strang jedné

b) Zhotovitel: AP2projekt, s.r.o.
Zatkovo nabf,. 448/7
370 01 C. Bud&jovice
Jednajici: p. Michal 3linc, jednatel, tel

e-maik*
IC: 28149271 DIC: CZ28149271

Zhotovitel je pravnickou osobou zapsanou v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym
soudem v Ceskych Bud&jovicich, oddi! C, vlozka &. 21464

(déle jen ,,zhotovitel*) na strané druh¢
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2, Nizev stavby:

1.

wRekonstrukee silnice I1I/1404 — prutah Protivin”

. CLANEKIL
PREDMET PLNENI

Pfedmitem této smlouvy je:

vykon autorského dozoru projektanta (AD) dokumentace ke stavebnimu poveleni a zaddvaci
dokumentace popf. koordinace ndvaznosti a lplnosti pFi vytvifeni realizaéni projektové
dokumentace, ve vazbé na zpracovanou dokumentaci ke stavebnimu povoleni s dodavatelem
této realiza¥nf dokumentace na akci - Rekonstrukee silnice I1I/1404 — pritah Protivin

Zékladnim ¢elem vykonu AD je sledovéni, zda postup stavebnich pracl odpovidd dokumentaci
stavby schvélené stavebnim tfadem (DSP) a rovnéZ zadavaci dokumentaci a spoluprace pii feSeni
nepfedvidanych problémi. V piipad®, Ze realizatni dokumentaci stavby vypracovavd jiny
projektant, bude autorsky dozor koordinovat nivaznost a plnost realizaéni dokumentace stavby se
schvélenou dokumentac! pro stavebni povoleni. Zastupce zhotovitele dokumentace stavby ve stupni
DSP/ZDS se bude z(i€astiiovat kontrolnich dnti na stavbé a dal3ich jednani svolanych investorem
stavby, pokud bude k tifasti na nich investorem. ktervm ie obiednatel. vvzvin. Své poZadavky bude
investor na AD pfeddvat pfimo nebo prostfednictvim technického dozoru stavebnika (TDS), kterym
je | (tc!. ). V piipadé odiivodnéné pochybnosti zhotovitele dokumentace
o kvalité provadénych praci na stavb&, miZe zistupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu
stavby dle vlastnfho uvaZeni s tim, Ze pfedem na tuto skute¢nost upozorn{ SD.

Veskera &innost bude zajist'ovana bez zbyteného odkladu tak, aby nebyl ohroZen postup stavby.
Zhotovitel povede list autorského dozoru, kde bude zaznamenavat odpracované hodiny potvrzené
stavebnim dozorem stavby, jako podklad pro fakturaci.

Za odpracované hodiny v rdmci plnén{ pfedmétu smlouvy se povaZujl: doba pfipravy, doba
vypracovéni poZadovanych Ukolll v&etné doby stravené na cesté.

Objednatel se zavazuje k pievzeti dila a zaplaceni smluvni ceny za podminek dale uvedenych.

CLANEK III.
DOBA PLNENI

Vykon AD bude provadén priib&2n& od zahdjeni stavby (ptedani stavenisté), po dobu realizace
predmétné stavby aZ do jejtho ukonéeni kolaudaci, dle poZadavk objednatele, resp. SD.

o Zahdjeni stavby : 6/2017
o Piedpoklad ukondeni stavby : 1172017

DodrZeni doby pIn&n{ ze strany zhotovitele je zavislé na Fadném a vEasném spoluptisobeni
objednatele dohodnutého v této smlouvé. Po dobu prodleni objednatele s poskytnutim
spoluplsobeni nenf zhotovitel v prodleni se splnénim zivazku.

Autorsky dozor bude pinén v misté stavby a déle dle dohody konzultacemi v sidle, resp. na kontaktni
adrese objednatele nebo zhotovitele, nebo na jiném mist& uréeném objednatelem po dohodé se
zhotovitelem.
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. Zména doby plnéni pfedmétu smlouvy z titulu nepfedvidanych podstatnych pfekdzek ve smyslu
§2627 obé. zdkoniku bude feSena vzajemnou dohodou bez uplatiiovéin{ sankci. Nejasnosti pii uréeni
podstatnych pfekdZek budou feSeny statutirnimi zdstupci obou smluvnich stran.

CLANEK IV.
CENA

. Cena za vykon AD bude 8&tovina podle mnoZstvi skutetn& provedenych praci na zakladé
odsouhlaseni objednatelem nebo SD pfi pouZiti pevnych jednotkovych cen za jednu odpracovanou
hodinu, pFi¢emz sazba ¢ini N + DPH.

Pfednokladana cena :

CELKEM bez DPH 30.000,- K&
(slovy : tficet tisic korun &eskych)

K cenadm uvedenym v tomto bod& bude pFipottena DPH podle platnych predpisti.

CELKEM véetné DPH 21%...cccenecuenenen 36.300,- K&

. Zhotovitel vytittuje také skute€né a opravnéné niklady na piipadné reprografické prace vyplyvajici
z provadéného AD nebo z poZadavki objednatele.

. Zadné zmény naklad na pracovnf sily, material a jiné dodavky pro dilo neovlivni cenu za hodinu
vykonu &innosti a zhotovitel nemize uplatnit ndrok na zvy3eni ceny z tohoto divodu. Hodinova
sazba je platna po celou dobu realizace stavby aZ do jejfho ukonéen{ kolaudaci.

Dajde-li po uzavieni smlouvy o dilo ke zméng pravnich pfedpist upravujicich vysi dané z pfidané
hodnoty pro dané pinéni, bude zhotovitel fakturovat a objednatel hradit DPH ve vy$i dle pravnich
piedpist platnych v dob& uskute&nén{ zdanitelného plnéni.

. CLANEKY.
PLATEBN{ PODMINKY, FAKTURACE

. Cena bude fakturovina 1x po pfevzeti dokongené stavby. Za datum zdanitelného plnéni se uréuje
poslednf den pfislusného mésice, za ktery byla pfedmétna faktura vystavena.

Opravnéné vystavend faktura - dafiovy doklad bude mit naleZitosti pfedepsané § 28 zdkona ¢.
235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty v platném znénf, obvyklé naleZitosti a ddle musi obsahovat:
= lplny ndzev stavby v souladu s touto smlouvou

= razitko a podpis opradvnéné osoby stvrzujici opravnénost, formdlni a vécnou spravnost faktury
s pfehled vykonu autorského dozoru

Splatnost viech faktur byla dohodnuta na 30 dnii od data prokazatelného dorudent faktury na adresu
objednatele. Konkrétni den splatnosti bude na faktufe vyznaden. Pro ucel dodrZeni terminu
splatnosti faktury jc platba povaZovéna za uhrazenou v den, kdy byla odepséna z U¢tu objednatele
a poukdazana ve prospéch Uétu zhotovitele.

V ptipad&, Ze faktura nemd uvedené ndleZitosti nebo vykazuje jiné zdvady, je objednatel opravnén
tuto obratem vritit zhotoviteli bez zaplaceni. Soutasné s vricenim faktury sdéli objednatel

Strana 3 z 6
Rekonstrukee silnice I1I/1404 - pritah Protivin



zhotoviteli divody vriceni. V zdvislosti na povaze zavady je zhotovitel povinen fakturu véetné
jejfch pFiloh opravit nebo nové vyhotovit. Opravnénym vracenim se stavi piivodni lhita splatnosti
faktury a novd lhiita zaéin4 bé&Zet ode dne doruCeni objednateli dopln&né, opravené nebo nové
vyhotovené faktury s pFislunymi naleZitostmi, splitujici podminky této smlouvy.

) CLANEK VL o )
SMLUVNI POKUTY, DUSLEDKY PORUSENI ZAVAZKU

. JestliZe zhotovitel neprovadi sluzby v dohodnutych terminech (lhitdch) dle ¢1. II1., odst. | smlouvy,

pfi odmitnuti G¢asti na vyZidaném AD ¢&i poskytnut! neiplné pomoci béhem jeho vykonu je

zhotovitel povinen:

a) zajistit stanoviska, vyjddfeni &i sd@leni k poZadované zméné do terminu stanoveného
objednatelem

b) zaplatit objcdnateli smluvni pokutu ve vy3i 5 000,- za kazdé jednotlivé poru¥eni smluvniho
zivazku

Zhotovitel neni v prodleni a neni povinen platit smluvni pokutu dle pfedchozich odstavcil zejména
v té&chto piipadech:

= existence okolnosti vylu€ujicich jeho odpovédnost vzniklych na stran& objednalele,
= pusobeni vy3si moci

Pro pfipad pozdni (ihrady faktury se sjedndva Grok z prodlent ve vy3i 0,1 % z fakturovane ¢astky
za kazdy den prodleni.

Smluvni pokuta je splatna do 30-ti dnii po doruéeni ozndmeni o uloZeni smluvni pokuty. Ozndmeni
o uloZen{ smluvni pokuty musf vZdy obsahovat popis a ¢asové ureni udalosti, ktera v souladu s
uzavienou smlouvou zakladd pravo smluvni strané i¢tovat smluvni pokutu. Ozndmeni musi dale
obsahovat informaci o zpisobu thrady smluvni pokuty.

Pokud vzniknou 7 této smlouvy pohleddvky objednatele vidi zhotoviteli, bude na p¥islu$nou &stku
vystaven novy daiovy doklad. Objednatel neni oprivnén zapotist proti fakturam zhotovitele
majetkové sankce vy(dtované zhotoviteli.

Zhotovitel prohladuje, Ze ma uzavienou pojistnou smiouvu ke kryti $kod zptsobenych jeho Linnosti
do vyse 5 mil. K&. Skody zpiisobené pfipadnymi nedostatky nebo chybami v dokumentaci uhradi
zhotovitel ze svého pojisténi.

Smluvnj pokutu jc odpovédna smluvni strana povinna uhradit bez ohledu na skutednost zda
v disledku porusceni smluvnich povinnosti do3lo ke vzniku $kody. Zaplacenim smluvni
pokuty neni dotécno pravo poskozené strany doméhat se ndhrady 3kody podle § 2894 a
nasl. ob&anského zikoniku. Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéena povinnost zhotovitele
k fddnému plnéni a dokondeni dila

CLANEKVIL
OSTATNI UJEDNANI

Zhotovitel bude pii zabezpetovani &innosti podle &l. II. této smlouvy postupovat s odbornou pééi.
Svoji &innost budc zhotovitel uskutediiovat v souladu se z4jmy objednatele a podle jeho pokynd,
zdpisi a dohod oprivnénych pracovnikii smluvnich stran.
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Zhotovitel ma vlastni archivni paré projektové dokumentace.

Vedkerd &innost AD bude zajidtovana bez zbytetného odkladu tak, aby nebyl ohroZen postup
vystavby.

. Garantem vykonu autorského dozoru na tuto stavbu je pracovnik [ ENG_NGNG

V ramci svého spoluplsobeni se objednatel zavazuje, Ze v rozsahu nezbytné nutném na vyzvani
poskytne spoluprici pfi pfedani podkladi, dopliujicich tdajt, upfesnéni, vyjadreni a stanovisek,
které jsou potiebné v prub&hu plnén{ této smlouvy. Toto spolupiisobeni poskytne zhotoviteli v
nejbliZ8fm moZném terminu. Konkrétni hiitu sjednajf smluvni strany v pfipadé, Ze se bude jednat o
spoluplisobeni, kicré nemiZe objednatel obstarat vlastnimi silami.

. Objednatel je oprivnén pouZit dilo (pfedmét této smlouvy) vyluiné jen pro Ucely piipravy nebo
realizace akce vyplyvajici z této smlouvy. Jeho jiné pouZiti (zejména prenechdnl k vyuZitl tfetim
osobam) je mozné pouze s vyslovnym pisemnym souhlasem zhotovitele a za podminek s nim
dohodnutych.

Smluvni strany sc zavazujf pfipadné spory fesit pfedeviim dohodou svych opraévnénych zistupct,
s vynaloZenim veiherého Usill, které Ize spravedlivé poZadovat, aby tyto spory byly feSeny smirnou
cestou.

CLANEK VIIL )
ZAVERECNA USTANOVENI

. Nestanovi-li tato smlouva jinak, fidi se vztahy j{ upravované obfanskym zdkonikem, v platném
znénl a souvisejiciini pravnimi predpisy.

Zmény nebo doplitky této smlouvy lze provést na zdkladé dohody obou smluvnich stran, musi byt
stanoveny pisemn® pii dodrZeni formy zdkladni smlouvy a oznadeny jako "dodatek ke smlouvé” s
poradovym &islem,

Pro platnost dodatki k této smlouvé se vyzaduje dohoda o celém textu.

Tuto smlouvu lze ukongit dohodou smluvnich stran. Pfi ukongeni smlouvy jsou smluvni strany
povinny vzdjemné vyporadat své zdvazky, zejména si vrétit véci pfedané k provedeni dila, vyklidit
prostory poskytnutc k provedeni dila a misto proveden( dila a uhradit ve3keré splatné zévazky podle
smlouvy; zdnikem smlouvy rovnéZ nezanikaji prava na jiz vzniklé (splatné) majetkové pokuty podle
smlouvy.

Tato smlouva sc scpisuje ve 4 identickych vyhotovenich, z nichZ kaZda ze smluvnich stran obdrzi
2 potvrzené vytisky.

Smluvni strany prohla3uji, Ze toto je jejich svobodnd, prava a véZné minénd vile uzavi(t obchodni
smlouvu a vyjadiuji souhlas s celym jejim obsahem.

Tato smlouva nab¥vi platnosti dnem podpisu opravnénymi zastupci smluvnich stran a Ginnosti
dnem zvefejnéni v registru smluv.

Zhotovitel bere na védomi, Ze smlouva bude uvefejn&na v registru smluv zpisobem umozilujicim
dalkovy pFistup. Zliotovitel prohlaSuje, Ze tato smlouva neobsahuje Gidaje, které tvoii pfedmét jeho
obchodnfho tajemstvi podle § 504 zakona & 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik.
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9. Smluvni strany se dohodly na tom, Ze uvefejnéni v registru smluv provede objednatel.

10. V pkipadg, Ze smlouva nepodléhd zakonné povinnosti zvefejnésti v registru smluv, neplati bod 7;8;9
&1, VIIT této smlouvy a smlouva nabyva platnosti a G&innosti dnem podpisu opravnénymi zistupci

smluvnich stran.

za objednatele:

V Ceskych Bud&jovicich, dne 5.6.2017

Spréva addrba siinic Jihodeského kraje
Nemanické 2133/10, 370 10 €. Budgjovice
ICO: 708 71 641 @

.........................................

Ing. Jan Sticha
feditel SUS JcK
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za zhotovitele;

v €. Budgjovicich, dne 5.6. 2017

Michal Slinc
jednatel firmy



