


Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Výměna dveří	Objednatel:	IČO/DIČ:
Druh stavby:	Opravy	Projektant:	bez projektu
Lokalita:	Liberec ZŠ Sokolovská	Zhotovitel:	BAMACO s.r.o.
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	
JKSO:		Zpracoval:	
		Datum:	28.11.2023
		IČO/DIČ:	
		IČO/DIČ:	07666233/CZ07666233
		Položek:	5

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0,00
	Montáž			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky			Ostatní	0,00
	Montáž			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál					
Přesun hmot a sutí					
ZRN celkem	120 500,00	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
		DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
				VORN celkem	0,00
				VORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	120 500,00
Základ 15%	0,00	DPH 21%	25 305,00	Celkem včetně DPH	145 805,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
		 Minkovice, 463 12 Šimonovice IČ: 07666233, DIČ: CZ07666233 E-mail: bamaco@dashofer.cz, tel.: 602 411 019
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet - rekapitulace

DASHOFER									
Název stavby:	Výměna dveří				Doba výstavby:	Objednatel:			
Druh stavby:	Opravy				Začátek výstavby:	Projektant:			
Lokalita:	Liberec ZŠ Sokolovská				Konec výstavby:	Zhotovitel:			
Zpracoval:					Zpracováno dne:	28.11.2023		Zpracováno dne:	

Stavební rozpočet

Název stavby:	Výměna dveří	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:	Opravy	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:	Liberec ZŠ Sokolovská	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:		Zpracováno dne:	Zpracoval:
		28.11.2023	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
767							Konstrukce doplňkové stavební (zámečník)			5,43		
1		767640124RAD	Demontáž dveří	kus	12,00	350,00	3 885,36	314,64	4 200,00	0,17	2,08	RTS I / 2023
2		767640124RAC	Dodávka a montáž dveří	kus	12,00	7 900,00	86 676,48	8 123,52	94 800,00	0,17	2,08	RTS I / 2023
3		767640124RAB	Dodávka a montáž (kompletace) křídla a štiřet kus		12,00	1 500,00	16 335,48	1 664,52	18 000,00	0,09	1,09	RTS I / 2023
4		767640124RAA	Odvoz dveří na skládku	kpl	1,00	1 500,00	1 356,38	143,62	1 500,00	0,09	0,09	RTS I / 2023
5		767640124RA0	Přesun hmot	kpl	1,00	2 000,00	1 808,50	191,50	2 000,00	0,09	0,09	RTS I / 2023
Celkem:							120 500,00					

Poznámka: