ČGS 330/17/0822

č.sml. zhotovitele: 40ŘP0458-17					č.sml. objednatele: 770034


SMLOUVA O DÍLO
Smluvní strany

Objednatel:				Česká geologická služba (ČGS)
se sídlem:				Klárov 131/3, 118 21 Praha 1
za kterou jedná:			Mgr. Zdeněk Venera, Ph. D., ředitel ČGS
bankovní spojení:			Česká národní banka
číslo účtu:				 
IČ:					00025798
DIČ:					CZ00025798
                                                           Zřizovací listina - Opatření MŽP č. 16/16 ze dne 30. 9. 2016
Je plátce DPH
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:		 		AWT Rekultivace a.s.
se sídlem:				Dělnická 41/884, 735 64 Havířov-Prostřední Suchá
za kterou jednají:			Ing. Andrzej Santarius, Ph.D., MBA,
						předseda představenstva,
						a Ing. Bohumil Bonczek, místopředseda představenstva
zmocněn k podpisu smlouvy
a k jednáním ve věci smlouvy:	Jiří Mikovec, na základě zmocnění ze dne 26. 3. 2015
bankovní spojení:			ING Bank N.V., pobočka Praha
číslo účtu:				
IČ:					47676175
DIČ:					CZ47676175
	zapsaná v OR, vedeném KS v Ostravě, oddíl B, vložka 777
Je plátce DPH
(dále jen „zhotovitel“)
		
Článek 1
Předmět smlouvy

1.1.  	Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo a závazek objednatele zaplatit cenu díla. Provedením díla se rozumí „Provedení kontrol 35 starých důlních děl podle seznamu“. Kontroly budou provedeny ve smyslu požadavků § 16 a 17 vyhl. ČBÚ č. 52/97 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při likvidaci hlavních důlních děl a příslušných rozhodnutí OBÚ v Kladně v následujícím rozsahu:
		a) kontrola měření úrovně zásypu v jámě,
		b) kontrola složení ovzduší včetně vyhodnocení,
		c) nivelační měření za účelem zjištění případných poklesů,
		d) zpracování závěrečné zprávy vč. seznamu zjištěných závad v zajištění SDD.
1.2.  Dílo bude realizováno a hrazeno v rámci projektu ČGS č. 382700 (RNDr. Pavel Šír).

Článek 2
Doba plnění a způsob předání

2.1.	Zhotovitel se zavazuje provést dílo uvedené v článku 1 této smlouvy v celém rozsahu nejpozději do 20. 10. 2017. Případné dílčí termíny budou dohodnuty na kontrolních dnech v závislosti na požadavcích objednatele. Závazek zhotovitele je splněn předáním bezvadného díla.
2.2. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo podle článku 1 řádným dokončením včetně předání závěrečné zprávy objednateli. Místem předání je sídlo objednatele uvedené v záhlaví této smlouvy.
2.3. Písemná závěrečná zpráva o výsledcích díla bude předána objednateli v podobě strojopisu ve dvou vyhotoveních a na nosiči CD nejpozději do 30. 10. 2017. Obsah a forma závěrečné zprávy musí odpovídat vzoru závěrečné zprávy zveřejněné na webových stránkách www.mzp.cz.
2.4. Zhotovitel předá objednateli předmět smlouvy formou přejímacího řízení a stvrzením „Zápisu o převzetí dokončených kontrol (monitoringu) 35 SDD“ zástupci obou smluvních stran. O předání předmětu smlouvy a jeho převzetí bude sepsán „Zápis o převzetí dokončených kontrol (monitoringu) 35 SDD“, ve kterém se zejména uvede název a technický popis prací, způsob předání a výsledek předání, příp. soupis zjištěných vad, ujednání o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací, způsob a termín jejich zajištění. 
2.5. Právo na odstranění zjištěných vad uplatní objednatel v „Zápisu o převzetí dokončených kontrol (monitoringu) 35 SDD“. Kontrola odstranění vad bude provedena opět protokolárně. Odstranění případných vad díla provede zhotovitel na svůj náklad a v termínu stanoveném objednatelem.


Článek 3
Cena díla

3.1. Cena díla, jež je předmětem smlouvy, je stanovena dohodou a činní 59 535,00 Kč bez DPH, cena včetně 21% DPH činí 72 037,35 Kč (slovy: sedmdesát tisíc třicet sedm korun českých třicet pět haléřů). Zhotovitel je plátcem DPH. 
3.2. Dohodnutá cena plnění zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla.
3.3. Jestliže zhotovitel zjistí v průběhu plnění smlouvy nové skutečnosti ovlivňující rozpočet a konečnou cenu, oznámí to bezodkladně písemně objednateli. 
3.4. Veškeré více práce, které zhotovitel provede nad rozsah předmětu této smlouvy bez výzvy nebo souhlasu objednatele, hradí sám zhotovitel, který v takovém případě nemá nárok na změnu doby plnění či celkové dohodnuté ceny.
3.5. V případě krácení finančních prostředků ze státního rozpočtu si objednatel vyhrazuje právo dohodnout se zhotovitelem úpravu ceny uvedené v čl. 3 této smlouvy a právo zúžit rozsah prováděných prací podle aktuální potřeby, a to i v závislosti na výši finančních prostředků přidělených ze státního rozpočtu. V případě snížení celkové výše nákladů podle této smlouvy bude mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřen písemný dodatek k této smlouvě. 
3.6. V případě, že v době, kdy bude předmět smlouvy dokončen a sazba DPH bude zákonem o dani z přidané hodnoty zvýšena nebo snížena, je povinností zhotovitele účtovat k ceně díla daň podle aktuálního znění zákona.
3.7. V případě vzniku smluvní pokuty dle článku 5 bod 5.1. této smlouvy, bude cena díla o tuto smluvní pokutu snížena
Článek 4
Platební podmínky a fakturace

4.1. Faktura bude vystavena zhotovitelem do 15 dnů po splnění díla, v souladu se soupisem skutečně provedených prací, maximálně však do výše ceny dohodnuté v čl. 3 bod 3.1. této smlouvy.
4.2. Faktura musí mít tyto náležitosti: 
označení faktury a její číslo, 
název, sídlo a IČ zhotovitele, 
fakturovanou částku včetně DPH, 
bankovní spojení, 
předmět smlouvy, 
4.3. Faktura vystavená zhotovitelem bude splatná do 21 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
4.4. Objednatel může fakturu vrátit do data její splatnosti, pokud bude obsahovat nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. V takovém případě se lhůta splatnosti zastavuje a ode dne doručení opravené nebo doplněné faktury počíná běžet nová lhůta splatnosti.


Článek 5
Sankce, odstoupení od smlouvy

5.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín plnění podle čl. 2 bod 2.1. a 2.3. této smlouvy, má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z částky ve výši 72 037,35 Kč, a to za každý i započatý den prodlení. V případě vzniku smluvní pokuty, bude cena díla o tuto smluvní pokutu snížena.
5.2. V případě, že objednatel nedodrží splatnost faktury podle čl. 4 bod 4.3. této smlouvy, má zhotovitel právo účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z částky ve výši 72 037,35 Kč, a to za každý i započatý den prodlení. V případě vzniku smluvní pokuty, bude cena díla o tuto smluvní pokutu navýšena.
5.3. Zaplacení uvedené smluvní pokuty nemá vliv na uhrazení případné náhrady škody, a to v její plné výši.
5.4.	Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě podstatného porušení této smlouvy, kdy za podstatné porušení smlouvy se považuje nedodržení termínu stanoveném v čl. 2 bod 2.1. a 2.3. této smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno v písemné formě. Smlouva zaniká dnem, kdy je odstoupení od smlouvy doručeno zhotoviteli.
5.5.	Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran z této smlouvy. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. 
5.6.	Smluvní strany mohou tuto smlouvu ukončit také na základě dohody obou smluvních stran. Dohoda musí být provedena v písemné formě, jinak je neplatná.


Článek 6
Způsob provádění díla 

6.1. Zhotovitel se zavazuje vést provozní deník.
6.2. Do deníku bude pověřený zaměstnanec zhotovitele pravidelně provádět záznamy o všech skutečnostech rozhodných pro plnění smlouvy (zejména se jedná o údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, splnění sjednaných termínů, záznam o zdůvodnění případných odchylek od projektu odsouhlasených objednatelem, údaje nutné pro posouzení prací orgánem státní správy, údaje o vykonaných zkouškách a kontrole díla objednatelem v určitém stupni jeho provádění). 
6.3. Na první straně deníku budou uvedeni zástupci zhotovitele, kteří jsou oprávnění činit do něho zápisy a potvrzovat je. Dojde-li k rozporu mezi požadavky takto zapsanými, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě dohodou smluvních stran tak, aby nedošlo ke skluzu v konečném termínu předání díla. O těchto skutečnostech musí být neprodleně informován objednatel. 
6.4. Během pracovní doby zhotovitele musí být deník na lokalitě trvale přístupný oprávněným osobám. 
6.5. Denní záznamy podepisuje pověřený pracovník zhotovitele či jeho zástupce v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Výjimečně může být zápis proveden v následujícím pracovním dnu. 
6.6. Mimo osob uvedených v bodě 6. 3 mohou provádět záznamy v deníku orgány státní kontroly, popř. jiné státní orgány.
6.7. Dílčí sjednané termíny plnění se považují za splněné zápisem v deníku, který potvrdí objednatel prostřednictvím svých zástupců.
6.8. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o veškerých prováděných zkouškách a dalších pracích, které mají zásadní význam pro kvalitu prováděného díla.
6.9. Zhotovitel nese zodpovědnost za vlastní řízení potupu prací a dodržování předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a za pořádek na pracovištích místa plnění, zhotovitel odpovídá za účelné a efektivní provádění díla v požadované kvalitě a ve stanovených termínech. 
6.10. Zhotovitel se zavazuje dodržovat platné právní a interní bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy na pracovištích.


Článek 7
Kontrola provádění díla a kontaktní osoby

7.1. 	Určeným zástupcem objednatele pro věcná jednání při provádění díla je                  , telefonní číslo:                  , e-mail:                                 
7.2. 	Určeným zástupcem zhotovitele při provádění díla je                        , telefonní číslo:                      , e-mail:                                         .
7.3.	Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla v celém průběhu činnosti zhotovitele na předmětné lokalitě z hlediska kvality díla, bezpečnosti práce, dodržování technické dokumentace, harmonogramu prací a udržování pořádku. Kontrolu provádí objednatel prostřednictvím svých zástupců. Náklady spojené s činností těchto zástupců nese objednatel.
7.4.	Všechny zjištěné a ohlášené nedostatky je zhotovitel povinen napravit v souladu se smlouvou. Připomínky dotýkající se bezpečného provozu zařízení a bezpečnosti pracujících bude zhotovitel respektovat okamžitě.
7.5.	Kontroly prováděné v průběhu provádění díla nezbavují zhotovitele odpovědnosti z plnění smluvních povinností.
7.6.	Jako vstupní informaci kontroly předloží zhotovitel na základě vyžádání písemnou zprávu v tomto členění:
a) srovnání časového a finančního harmonogramu prací
b) stručná charakteristika lokality
c) přehledné a výstižné informace k aktuálnímu stavu prací (tabulky, grafy, mapy…)
d) rozsah provedených prací v období od posledního kontrolního dne, včetně relace plánovaných a vynaložených nákladů v členění podle jednotlivých důlních děl 
e) případné odchylky od věcného, časového a finančního plánu prací, návrhy na optimalizaci dalšího postupu s předpokládanými dopady
f) plánované práce na další období (technicky, časově, finančně)
g) případný návrh opatření resp. požadavku k orgánům státní správy (změny či doplnění rozhodnutí apod.)
h) případný návrh opatření, resp. požadavků na objednatele.


Článek 8
Ostatní ujednání

8.1.	Objednatel se zavazuje spolupracovat se zhotovitelem v rozsahu nutném k dosažení cíle.
8.2.	Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších parametrů smlouvy včetně dohodnuté ceny.


Článek 9
Závěrečná ustanovení

9.1.	Tato smlouva a právní vztahy z ní vyplývající se řídí českým právem. Práva 
a povinnosti smluvních stran, pokud nejsou upraveny touto smlouvou, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., novým občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů a předpisy souvisejícími.
9.2.	Veškeré změny a doplňky této smlouvy musí být provedeny pouze formou písemných dodatků s podpisy obou smluvních stran. Jakékoliv změny neprovedené písemnou formou jsou neplatné.
9.3.	Tato smlouva je vyhotovena ve  dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana  obdrží po jednom.
9.4. 	Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy: 
a)	č.1 výpis z obchodního rejstříku zhotovitele, 
b)	č.2 oprávnění k hornické činnosti,
c)	č.3 kalkulace jednotkových cen monitoringu 35 SDD
d)	č.4 kalkulace nákladů monitoringu 35 SDD,
e)	č.5 seznam 35 SDD a harmonogram monitoringu,
f)	č.6 technický popis monitoringu SDD,
g)	č.7 zmocnění Jiřího Mikovce.
9.5. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran, kdy rozhodující je den podpisu pozdějšího a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění provede objednatel.



[bookmark: _GoBack]V Praze dne 21.06.2017					Ve Vinařicích dne  23.06.2017
Za objednatele							Za zhotovitele	




…………………………….……….				…………………………….……….
Mgr. Zdeněk Venera, Ph.D.					Jiří Mikovec
ředitel ČGS							na základě zmocnění ze dne 26. 3. 2015
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