

DÍLČÍ SMLOUVA

Číslo související Rámcové dohody: 01UT-000029

Číslo dílčí smlouvy: 03PU-003351

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 156 0003

Název související veřejné zakázky:

JMK – Instalace ASD na silnici I. třídy – DUSP, VD-ZDS, IČ, AD

uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „**Dílčí smlouva**“):

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

právní forma: příspěvková organizace

bankovní spojení:

zastoupeno:

kontaktní osoba

ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „**ŘSD**“)

a

REBUT s.r.o.

se sídlem: Masarykovo náměstí 72, 281 26 Týnec nad Labem

IČO: 28819594

DIČ: CZ28819594

zápis v obchodním rejstříku: Sp. zn. C 374744 vedená u Městského soudu v Praze

právní forma: společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

zastoupen:

(dále jen „**Dodavatel**“)

(dále společně jen „**Smluvní strany**“)

1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dne 16. 03. 2022 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodavatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat ŘSD následující Plnění:
druh Plnění (dle přílohy č. 1 a 2 Rámcové dohody: Zpracování projektové dokumentace pro vydání pravomocného společného povolení stavby automatických sčítačů dopravy (ASD) včetně zajištění inženýrské činnosti a autorského dozoru pro vybrané lokality.
rozsah Plnění: **dle přílohy č. 1 této Dílčí smlouvy**
4. ŘSD se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Dodavateli Cenu Plnění stanovenou dle přílohy č. 2 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění.
5. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD na následující místo: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno, Šumavská 31, 602 00 Brno
6. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD **dle termínů uvedených v příloze č. 1 této Dílčí smlouvy.**
7. V případě, že Plnění dle Dílčí smlouvy nebude realizováno prostřednictvím členů realizačního týmu Dodavatele či pokud Dodavatel nebude dodržovat své povinnosti plynoucí z článku IX. Rámcové dohody, jedná se o podstatné porušení Dílčí smlouvy a ŘSD je oprávněno od Dílčí smlouvy odstoupit.
8. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.
9. Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
10. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy jsou její přílohy:
 1. Podrobná specifikace předmětu plnění;
 2. Položkový rozpočet plnění;
 3. Seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění Dílčí smlouvy;
 4. Prohlášení o odborném personálu;
 5. Předávací protokol k Dílčí smlouvě - vzor;
 6. Společné čestné prohlášení - vzor.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DÍLČÍ SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně
podpsal |

Datum: 2023.11.29
11:16:56 +01'00'

PŘÍLOHA Č. 1

PODROBNÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Předmětem plnění zakázky je zpracování projektové dokumentace pro vydání pravomocného společného povolení stavby 4 ks automatických sčítačů dopravy (dále jen „ASD“) včetně zajištění inženýrské činnosti a autorského dozoru, a to pro následující lokality:

- I/23 Brno – Nový Lískovec
- I/50 Velešovice
- I/54 Heršpice
- I/55 Rohatec

1) Dodavatel má za úkol nejprve navrhnout konkrétní umístění stanoviště ASD v rámci každého jednotlivého úseku silnice I. třídy z hlediska stavu vozovky, uspořádání jízdních pruhů, možnosti umístění rozvaděče, osvitů solárního panelu nebo možnosti připojení k pevné přípojce atd. Teprve po odsouhlasení konkrétního umístění ze strany ŘSD, mohou začít projekční práce.

Součástí PD bude návrh kompletního stanoviště ASD se smyčkovým detektorem. Napájení bude zabezpečeno buď pevnou přípojkou na rozvod 230 V, využitím napájení ze stávající meteo stanice v lokalitě nebo solárním panelem s min. výkonem 60 W (rozměry cca 0,8 x 0,6 m). Solární panel bude umístěn na ocelovém stožáru o výšce max.4 m a součástí dokumentace bude i jeho statický a dynamický posudek. Stanoviště ASD budou v souladu s ČSN 73 6101 chráněna svodidly. Projekt bude zpracován dle platných norem, PPK a směrnic platných době vyhotovení. Zadavatel požaduje vyhotovení položkového soupisu prací s odhadem ceny u všech položek.

- 2) Inženýrská činnost spojená s projednáním projektové dokumentace bude zajištěna v optimálním rozsahu dle konkrétní situace okolo jednotlivých vybraných lokalit.
- 3) Součástí prací jsou i veškeré geodetické činnosti nutné pro zmapování lokality a zaměření současného stavu.

Termíny plnění:

Dokumentace DUSP – koncept: do 2 měsíců ode dne účinnosti Dílčí smlouvy

Dokumentace DUSP – čístopis: do 2 týdnů od obdržení písemných připomínek ke konceptu DUSP od ŘSD

Podání žádosti o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení: do 2 týdnů od předání čístopisu DUSP

Dokumentace VD-ZDS – koncept: do 4 měsíců od výzvy ŘSD

Dokumentace VD-ZDS – čístopis: do 2 týdnů od obdržení písemných připomínek ke konceptu VD-ZDS od ŘSD


Výkon autorského dozoru: Na výzvu ŘSD, v průběhu realizace jednotlivých staveb (předpoklad 08 – 11/2024)

Počet vyhotovení dokumentace:




- a) koncept DUSP – 1x elektronicky ve formátu .pdf
- b) čistopis DUSP – 1x v listinné podobě + 1x elektronicky ve formátu.pdf
- c) koncept VD-ZDS – 1x elektronicky ve formátu.pdf
- d) čistopis VD-ZDS – 1x v listinné podobě + 1x elektronicky ve formátu.pdf

Fakturace: Dílčí

- a) Cena za vyhotovení DUSP dle Smlouvy bude Dodavatelem vyúčtována po převzetí a odsouhlasení čistopisu DUSP ŘSD (tj. po zpracování připomínek a požadavků ŘSD).
- b) Cena za inženýrskou činnost pro DUSP bude Dodavatelem vyúčtována ve dvou splátkách, a to následovně: 70 % smluvené ceny bude Dodavatelem vyúčtováno po podání žádosti o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení k příslušnému stavebnímu úřadu, a zbývající část ceny 30 % bude vyúčtována Dodavatelem po nabytí právní moci společného územního rozhodnutí a stavebního povolení. Faktura na tuto zbývající část ceny bude vystavena na základě písemného potvrzení ŘSD o převzetí sloučeného povolení s vyznačenou doložkou právní moci.
- c) Cena za vyhotovení VD-ZDS dle Smlouvy bude Dodavatelem vyúčtována po převzetí a odsouhlasení čistopisu VD-ZDS (tj. po zpracování připomínek a požadavků ŘSD) bez vad a nedodělků ŘSD.
- d) Cena za AD bude Dodavatelem vyúčtována vždy jednou měsíčně dle skutečného rozsahu plnění. Odpracovanou dobu eviduje Dodavatel a tato evidence, schválená zástupcem ŘSD, je podmínkou vystavení a následně i součástí faktury Dodavatele, vztahující se k AD. Evidenci odpracované doby předá Dodavatel zástupci ŘSD do 5 dnů po ukončení měsíce, ve kterém byl AD realizován, spolu se (i) zprávou o postupu služeb, a (ii) seznamem dokumentů předaných v rámci AD zástupci ŘSD (pokud existují).



ID	Silnice	latituda	longituda	Lokalita	Lokalita pomocn	Okres	stavba v lokalitě ASD nebo poblíž
437	I/23	49.1834	16.5657	Brno-Nový Lískovec	1	Brno-město	v rámci tunelu Pisárky
447	I/50	49.1633	16.8491	Velešovice	1	Vyškov	žádná nová stavba
450	I/54	49.0827	16.9318	Heršpice	1	Vyškov	žádná nová stavba
610	I/55	48.887714	17.193772	Rohatec	1	Hodonín	D55 5509 je ASD, 5512 v úseku ASD zatím plánované není a bude až 2032

   Doplnění Itřída_s poznámkou

   Doplnění Itřída_k objednáni

   Doplnění I třída využití SMS

PŘÍLOHA Č. 2

POLOŽKOVÝ ROZPOČET PLNĚNÍ

JMK – Instalace ASD na silnici I. třídy – DUSP, VD-ZDS, IČ, AD

popis položky	MJ	počet MJ	cena MJ	Cena celkem
Návrh umístění ASD, zpracování projektové dokumentace kompletního ASD včetně zajištění inženýrské činnosti, geodetické činnosti, zpracování investorského rozpočtu				
Autorský dozor				
Cena celkem				563 250,00
DPH 21%				118 282,50
Cena celkem vč. DPH				681 532,50

Digitálně podepsal:

Datum: 30.11.2023 16:30:53 +01:00

PŘÍLOHA Č. 3
SEZNAM PODODAVATELŮ

Společnost REBUT s.r.o.

se sídlem: Masarykovo náměstí 72, 281 26 Týnec nad Labem

IČO: 28819594

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 374744,

jakožto dodavatel veřejné zakázky na služby „**JMK – Instalace ASD na silnici I. třídy – DUSP, VD-ZDS, IČ, AD**“, v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů, včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit:

Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení	IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo	Část veřejné zakázky, kterou bude plnit
-	-	-

„Netýká se“, dodavatel nevyužije poddodavatele.

PŘÍLOHA Č. 4

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost REBUT s.r.o.

se sídlem: Masarykovo náměstí 72, 281 26 Týnec nad Labem

IČO: 28819594

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 374744, jakožto dodavatel veřejné zakázky na služby „**JMK – Instalace ASD na silnici I. třídy – DUSP, VD-ZDS, IČ, AD**“, (dále jen dodavatel“), tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál dodavatele se bude podílet na realizaci služby „**JMK – Instalace ASD na silnici I. třídy – DUSP, VD-ZDS, IČ, AD**“.

Funkce ¹	Příjmení ¹	Jméno ¹
Projektant Elektro		
Technický pracovník inženýringu		

¹ Dodavatel uvede funkce a osoby, které se budou podílet na realizaci služby. Tyto osoby budou shodné s osobami uvedenými v jeho nabídce „Zajištění externích poradenských kapacit na veřejnou zakázku ŘSD pro projekty z oblasti dopravní telematiky – část 5 – Projektová příprava“ s č. 01UT-000029.

PŘÍLOHA Č. 5
PŘEDÁVACÍ PROTOKOL – VZOR

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

(dále jen „**ŘSD**“)

a

jméno/název: [bude doplněno]

se sídlem: [bude doplněno]

IČO: [bude doplněno]

(dále jen „**Dodavatel**“)

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Dodavatel odevzdal a ŘSD od něj převzalo následující Plnění:

druh Plnění: [bude doplněno]

množství / rozsah: [bude doplněno]

specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno]

2. Společně s Plněním Dodavatel odevzdal a ŘSD od něj převzalo následující Dokumentaci vztahující se k Plnění: [bude doplněno]

3. ŘSD uvádí, že:

a) výše uvedené Plnění bylo převzato ŘSD bez zjevných vad.

b) výše uvedené Plnění bylo převzato ŘSD s následujícími zjevnými vadami: [bude doplněno]

4. Tento předávací protokol se podepisuje ve dvou vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen pro ŘSD a jeden stejnopis je určen pro Dodavatele.

V Chomutově dne _____

V Praze dne _____

Ředitelství silnic a dálnic ČR

[jméno zástupce ŘSD]

[název dodavatele – bude doplněno]

[jméno zástupce dodavatele – bude doplněno]

PŘÍLOHA Č. 6

SPOLEČNÉ ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ K DÍLČÍ SMLouvĚ

Společnost REBUT s.r.o.

se sídlem: Masarykovo náměstí 72, 281 26 Týnec nad Labem

IČO: 28819594

jakožto dodavatel REBUT s.r.o., tímto čestně prohlašuje, že on, ani jeho poddodavatelé se v souvislosti s plněním Dílčí smlouvy:

- a) nepodíleli na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Dílčí smlouvy