






# Smlouva o provedení výroby dříví na OM harvestorovou technologií č. VLS-DNS-007263-2020-0046-2023

## 17 - Těžba harvestorem s trakčním navijákem + vyvážení vyvážecími soupravami (NEPŘÍSTUPNÝ TERÉN), Divize Hořovice, Lesní správa Strašice, 1.-2.Q 2024






uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) mezi smluvními stranami

### Objednatel:

Název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p.  
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6  
IČO: 00000205  
DIČ: CZ00000205  
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spisová značka ALX 256  
Zastoupený: ředitel Divize Hořovice, Ing. David Novotný na základě zmocnění  
Sídlo divize: Slavíkova 106, 262 23 Jince  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
Osoba oprávněná k jednání:   
Telefon/fax:   
Email: 

a

### Zhotovitel:

Název: Stanislav Jankulár  
Sídlo: Smetanova 319, 26701 Králův Dvůr - Počaply  
IČO: 49837532  
DIČ: CZ7506190648  
Zápis v obchodním rejstříku: 26.10.1994  
Zastoupený: Stanislav Jankulár  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
Osoba oprávněná k jednání:   
Telefon/fax:   
Email: 

## ČLÁNEK I. Předmět Smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy o provedení výroby dříví na OM harvestorovou technologií (dále jen „Smlouva“) jsou výhradně činnosti upravené touto Smlouvou a prováděné v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou.
2. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době a za sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou těžební činnosti uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy (dále též „dílo“). Veškeré práce související s provedením požadovaných těžebních činností musí být realizovány v souladu s popisem činností uvedených v zadávací dokumentaci na zavedení dynamického nákupního systému a v podmínkách pro zařazení dodavatele do dynamického nákupního systému, případně v souladu s pokyny Objednatele udělenými Zhotoviteli při předávání pracoviště v Protokolu o předání a převzetí pracoviště a v rozsahu a za podmínek stanovených

Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na zhotovení díla vztahují.

- Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu a jednat dle podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na dílo vztahují.

## **ČLÁNEK II. Místo, rozsah a čas plnění**

- Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou lesní pozemky i další pozemky a odvozní místa v rámci organizační jednotky Objednatele: Lesní správa Strašice, Strašice 171, 338 45 Strašice

## **ČLÁNEK III. Ceny**

- Ceny za provedení díla sjednané touto Smlouvou jsou smluvními cenami sjednanými dohodou smluvních stran v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.
- Objednatel se zavazuje, že za provedení díla v celém rozsahu dle Smlouvy zaplatí Zhotoviteli dohodnutou cenu 1 912 500 Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně Zhotovitele. Pokud je Zhotovitel plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
- Dohodnuté ceny jsou platné po celé období trvání této Smlouvy.

## **ČLÁNEK IV. Platnost a účinnost Smlouvy**

- Tato Smlouva je platná okamžikem jejího podpisu smluvními stranami a účinná dnem uveřejnění v registru smluv.
- Samotné uzavření Smlouvy Zhotovitele neopravňuje k jakémukoliv plnění a veškerá plnění poskytne Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění.

## **ČLÁNEK V. Závěrečná ustanovení**

- Tato Smlouva bude Objednatelem a Zhotovitelem uzavřena písemně.
- Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými vzestupně číselně označenými dodatky, které nabývají platnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné.
- Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se primárně řídí Všeobecnými obchodními podmínkami VLS ČR, s.p. (dále jen „VOP-H2024“), a dále ustanoveními § 2586 a násl. Občanského zákoníku a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů českého právního řádu. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se VOP-H2024 v rámci své žádosti o účast na zařazení do dynamického nákupního systému (DNS) a zavazuje se je dodržovat.
- Smluvní strany se dohodly, že na Smlouvu se nepoužijí ustanovení § 557 a § 1798 až 1800 Občanského zákoníku.
- Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato práva a povinnosti, jakož i celou Smlouvu, není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na třetí osobu.
- Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení této Smlouvy.
- Smluvní strany se dohodly, že v zájmu potřeby zachování vzájemných dobrých vztahů a s tím související potřeby naplnit účel této Smlouvy, budou veškeré nesrovnalosti a spory, které vzniknou z plnění této Smlouvy, řešit přednostně smírným jednáním. Za tímto účelem se smluvní strany

zavazují zúčastnit se jednání s druhou smluvní stranou svolaného v přiměřené lhůtě písemnou výzvou za účelem odstranění vzniklých sporů nebo nesrovnalostí. Smluvní strany se současně zavazují podepsat zápis z takového jednání, v němž bude uvedeno, na čem se smluvní strany dohodly nebo nedohodly a z jakého důvodu

8. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku sporů z této Smlouvy budou k jejich řešení věcně příslušné soudy České republiky. V souladu s ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dále dohodly, že místně příslušnými soudy v prvním stupni budou výlučně Obvodní soud pro Prahu 6 a Městský soud v Praze.
9. Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva, jakož i její dodatky, vyžadují ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání Smlouvy do registru smluv zajistí Objednatel neprodleně po uzavření Smlouvy. Objednatel se současně zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace tak, že zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění Smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sama potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé smluvní strany.
10. Případné plnění, které bylo poskytnuto bez právního důvodu, se považuje za plnění podle této Smlouvy. Práva a povinnosti vzniklá z tohoto plnění se řídí touto Smlouvou.
11. Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 – Předmět, rozsah a cena díla.
12. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že Smlouvu uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

V Hořovice 6.12.2023

V Králův Dvůr - Počaply dne..... 5.12.2023

.....  
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.  
Ing. David Novotný  
ředitel divize

.....  
Stanislav Jankulár  
Stanislav Jankulár

**Příloha č.1 - Předmět, rozsah a cena díla**

ID	Komodity	Požadované množství	MJ	Cena za MJ Kč bez DPH	Cena za komoditu Kč bez DPH
	Těžba harvestorem s trakčním navijákem + vyvážení vyvážecími soupravami (NEPŘÍSTUPNÝ TERÉN) do 600				
124569	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory s trakčním navijákem	50	m3	700	35 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2024; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Těžba úmyslná výběrná na nepřístupných a nahodilá těžba na svažitých terénech. Výroba sortimentů délky 2m, 4m, 5m na OM, VYVÁŽECÍ VZDÁLENOST DO 600m, podložení skládek dřeva na dvou místech příčně. Úklid linek a cest, včetně povýrobních úprav. 101074426-LIFE21-CCA-CZ-LIFE Adapt Brdy-LIFE-2021-SAP-CLIMA; dřevina = SM, BO, BK, DBZ, JD, MD; pr. hm. pro těžbu (m3) = do 0,10; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600;				
124569	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory s trakčním navijákem	100	m3	700	70 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2024; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Těžba úmyslná výběrná na nepřístupných a nahodilá těžba na svažitých terénech. Výroba sortimentů délky 2m, 4m, 5m na OM, VYVÁŽECÍ VZDÁLENOST DO 600m, podložení skládek dřeva na dvou místech příčně. Úklid linek a cest, včetně povýrobních úprav. 101074426-LIFE21-CCA-CZ-LIFE Adapt Brdy-LIFE-2021-SAP-CLIMA; dřevina = SM, BO, BK, DBZ, JD, MD; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,11-0,19; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600;				
124569	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory s trakčním navijákem	100	m3	700	70 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2024; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Těžba úmyslná výběrná na nepřístupných a nahodilá těžba na svažitých terénech. Výroba sortimentů délky 2m, 4m, 5m na OM, VYVÁŽECÍ VZDÁLENOST DO 600m, podložení skládek dřeva na dvou místech příčně. Úklid linek a cest, včetně povýrobních úprav. 101074426-LIFE21-CCA-CZ-LIFE Adapt Brdy-LIFE-2021-SAP-CLIMA; dřevina = SM, BO, BK, DBZ, JD, MD; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-0,29; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600;				
124569	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory s trakčním navijákem	200	m3	700	140 000

Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2024; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Těžba úmyslná výběrná na nepřístupných a nahodilá těžba na svažitých terénech. Výroba sortimentů délky 2m, 4m, 5m na OM, VYVÁŽECÍ VZDÁLENOST DO 600m, podložení skládek dřeva na dvou místech příčně. Úklid linek a cest, včetně povýrobních úprav. 101074426-LIFE21-CCA-CZ-LIFE Adapt Brdy-LIFE-2021-SAP-CLIMA; dřevina = SM, BO, BK, DBZ, JD, MD; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600;				
124569	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory s trakčním navijákem	250	m3	680	170 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2024; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Těžba úmyslná výběrná na nepřístupných a nahodilá těžba na svažitých terénech. Výroba sortimentů délky 2m, 4m, 5m na OM, VYVÁŽECÍ VZDÁLENOST DO 600m, podložení skládek dřeva na dvou místech příčně. Úklid linek a cest, včetně povýrobních úprav. 101074426-LIFE21-CCA-CZ-LIFE Adapt Brdy-LIFE-2021-SAP-CLIMA; dřevina = SM, BO, BK, DBZ, JD, MD; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600;				
124569	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory s trakčním navijákem	400	m3	620	248 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2024; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Těžba úmyslná výběrná na nepřístupných a nahodilá těžba na svažitých terénech. Výroba sortimentů délky 2m, 4m, 5m na OM, VYVÁŽECÍ VZDÁLENOST DO 600m, podložení skládek dřeva na dvou místech příčně. Úklid linek a cest, včetně povýrobních úprav. 101074426-LIFE21-CCA-CZ-LIFE Adapt Brdy-LIFE-2021-SAP-CLIMA; dřevina = SM, BO, BK, DBZ, JD, MD; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600;				
124569	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory s trakčním navijákem	200	m3	650	130 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2024; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Těžba úmyslná výběrná na nepřístupných a nahodilá těžba na svažitých terénech. Výroba sortimentů délky 2m, 4m, 5m na OM, VYVÁŽECÍ VZDÁLENOST DO 600m, podložení skládek dřeva na dvou místech příčně. Úklid linek a cest, včetně povýrobních úprav. 101074426-LIFE21-CCA-CZ-LIFE Adapt Brdy-LIFE-2021-SAP-CLIMA; dřevina = SM, BO, BK, DBZ, JD, MD; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600;				
	Těžba harvestorem s trakčním navijákem + Těžba harvestorem s trakčním navijákem + vyvážení vyvážecími soupravami (NEPŘÍSTUPNÝ TERÉN) nad 600				
124569	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory s trakčním navijákem	50	m3	700	35 000

Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2024; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Těžba úmyslná výběrná na nepřístupných a nahodilá těžba na svažitých terénech. Výroba sortimentů délky 2m, 4m, 5m na OM, VYVÁŽECÍ VZDÁLENOST NAD 600 m, podložení skládek dřeva na dvou místech příčně. Úklid linek a cest, včetně povýrobních úprav. 101074426-LIFE21-CCA-CZ-LIFE Adapt Brdy-LIFE-2021-SAP-CLIMA; dřevina = SM, BO, BK, DBZ, JD, MD; pr. hm. pro těžbu (m3) = do 0,10;				
124569	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory s trakčním navijákem	100	m3	700	70 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2024; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Těžba úmyslná výběrná na nepřístupných a nahodilá těžba na svažitých terénech. Výroba sortimentů délky 2m, 4m, 5m na OM, VYVÁŽECÍ VZDÁLENOST NAD 600 m, podložení skládek dřeva na dvou místech příčně. Úklid linek a cest, včetně povýrobních úprav. 101074426-LIFE21-CCA-CZ-LIFE Adapt Brdy-LIFE-2021-SAP-CLIMA; dřevina = SM, BO, BK, DBZ, JD, MD; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,11-0,19;				
124569	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory s trakčním navijákem	100	m3	700	70 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2024; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Těžba úmyslná výběrná na nepřístupných a nahodilá těžba na svažitých terénech. Výroba sortimentů délky 2m, 4m, 5m na OM, VYVÁŽECÍ VZDÁLENOST NAD 600 m, podložení skládek dřeva na dvou místech příčně. Úklid linek a cest, včetně povýrobních úprav. 101074426-LIFE21-CCA-CZ-LIFE Adapt Brdy-LIFE-2021-SAP-CLIMA; dřevina = SM, BO, BK, DBZ, JD, MD; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-0,29;				
124569	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory s trakčním navijákem	200	m3	680	136 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2024; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Těžba úmyslná výběrná na nepřístupných a nahodilá těžba na svažitých terénech. Výroba sortimentů délky 2m, 4m, 5m na OM, VYVÁŽECÍ VZDÁLENOST NAD 600 m, podložení skládek dřeva na dvou místech příčně. Úklid linek a cest, včetně povýrobních úprav. 101074426-LIFE21-CCA-CZ-LIFE Adapt Brdy-LIFE-2021-SAP-CLIMA; dřevina = SM, BO, BK, DBZ, JD, MD; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49;				
124569	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory s trakčním navijákem	300	m3	680	204 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2024; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Těžba úmyslná výběrná na nepřístupných a nahodilá těžba na svažitých terénech. Výroba sortimentů délky 2m, 4m, 5m na OM, VYVÁŽECÍ VZDÁLENOST NAD 600 m, podložení skládek dřeva na dvou místech příčně. Úklid linek a cest, včetně povýrobních úprav. 101074426-LIFE21-CCA-CZ-LIFE Adapt Brdy-LIFE-2021-SAP-CLIMA; dřevina = SM, BO, BK, DBZ, JD, MD; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69;				
124569	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími	450	m3	620	279 000

	soupravami a vyvážecími traktory s trakčním navijákem				
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2024; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Těžba úmyslná výběrná na nepřístupných a nahodilá těžba na svažitých terénech. Výroba sortimentů délky 2m, 4m, 5m na OM, VYVÁŽECÍ VZDÁLENOST NAD 600 m, podložení skládek dřeva na dvou místech příčně. Úklid linek a cest, včetně povýrobních úprav. 101074426-LIFE21-CCA-CZ-LIFE Adapt Brdy-LIFE-2021-SAP-CLIMA; dřevina = SM, BO, BK, DBZ, JD, MD; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99;				
124569	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory s trakčním navijákem	150	m3	630	94 500
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2024; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Těžba úmyslná výběrná na nepřístupných a nahodilá těžba na svažitých terénech. Výroba sortimentů délky 2m, 4m, 5m na OM, VYVÁŽECÍ VZDÁLENOST NAD 600 m, podložení skládek dřeva na dvou místech příčně. Úklid linek a cest, včetně povýrobních úprav. 101074426-LIFE21-CCA-CZ-LIFE Adapt Brdy-LIFE-2021-SAP-CLIMA; dřevina = SM, BO, BK, DBZ, JD, MD; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+;				
	Vyvážení klestu mechanizovaně				
011141	Úklid klestu (bez pálení) - mechanizovaně - vyvážení do 600 m	900	m3	90	81 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2024; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 5; Poznámka = Vyvážení klestu vyvážecími soupravami nebo vyvážecími traktory z lokality P na lokalitu OM (odvozní cesty). Ukládání do hromad se zachováním průjezdnosti cest. Čerstvý klest z harvestorové těžby na lokalitě P. Klest je pod porostem (vyvážení klestu bude prováděno dle možnosti porostu na základě konzultace s vedoucím LS). Vyvážecí vzdálenost do 600 m. Technická jednotka je m3 těžného dřeva.; dřevina = SM, BO, BK, DBZ, JD, LP;				
011141	Úklid klestu (bez pálení) - mechanizovaně - vyvážení nad 600 m	800	m3	100	80 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2024; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 5; Poznámka = Vyvážení klestu vyvážecími soupravami nebo vyvážecími traktory z lokality P na lokalitu OM (odvozní cesty). Ukládání do hromad se zachováním průjezdnosti cest. Čerstvý klest z harvestorové těžby na lokalitě P. Klest je pod porostem (vyvážení klestu bude prováděno dle možnosti porostu na základě konzultace s vedoucím LS). Vyvážecí vzdálenost nad 600 m. Technická jednotka je m3 těžného dřeva.; dřevina = SM, BO, BK, DBZ, JD, MD;				