

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Oprava MK Grégrova v ČT - asfaltové povrchy	JKSO	
Název objektu	Oprava MK Grégrova v ČT	EČO	
Název části		Místo	
Objednatel:	EKO BI s.r.o.	IČO	DIČ
Projektant			
Zhotovitel:	STRABAG a.s.		
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
	Jaroslav Chadima	10.11.2023	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Dopňkové náklady		C		Vedlejší rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	197 201,31	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Mimotohav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		197 201,31	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant		D	Celkové náklady
Datum a podpis	Razítko	23	Součet 7, 12, 19-22
Objednatel		24	21,0 % 197 201,31 DPH
Datum a podpis	Razítko	25	% DPH
Zhotovitel		26	Cena s DPH (r. 23-25)
			238 613,59
Datum a podpis	Razítko	E	Přípočty a odpočty
		27	Dodávky zadavatele
		28	Klouzavá doložka
Datum a podpis	Razítko	29	Zvýhodnění + -

MUC/2015/2023/08MS/NAV/02/19

ROZPOČET

Stavba: Oprava MK Grégrova v ČT - asfaltové povrchy
Objekt: Oprava MK Grégrova v ČT

Část:
JKSO:

Objednatel: EKO BI s.r.o.
Zhotovitel: STRABAG a.s.
Datum: 10.11.2023

STRABAG

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

197 201,31

Opravy Oprava MK Grégrova v ČT

Komunikace

1			577134131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	450,000			21,0
---	--	--	-----------	--	----	---------	--	--	------

Trubní vedení

2				Úliční vpust, kompletní dodávka	kpl	1,000			21,0
3				Zřízení drenáže DN 100 včetně hloubení rýhy, odvozu a uložení na skládku, dodávky flexibilní trouby DN 100, obsypu drtí 16/32, geotextilie a zásypu zpětného	m	60,000			21,0

Celkem

197 201,31