

Smlouva o finančním vypořádání při realizaci stavební akce

„Turnov-oprava vodovodu a kanalizace v ul. Antonína Dvořáka“

ev. č. LK: OLP/1740/2023

uzavřená dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2,

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem Libereckého kraje

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Liberec

číslo účtu: 19-7964000277/0100

kontaktní osoba: Ing. Petr Čech, vedoucí oddělení správy silničních staveb, odbor silničního hospodářství, telefon: 485 226 471, e-mail: petr.cech02@kraj-lbc.cz

dále jen „Kraj“

a

Vodohospodářské sdružení Turnov

se sídlem Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov

zastoupené Ing. Milanem Hejdukem, ředitelem svazku

IČO: 49295934

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 27-785640277/0100

kontaktní osoba: Andrea Bimová, investiční technik, telefon: 602 786 843, e-mail: bimova@vhsturnov.cz

dále jen „VHS“ nebo „stavebník“

takto:

Úvodní ustanovení

1. VHS zrealizovalo projekt (stavební akci) pod názvem **„Turnov-oprava vodovodu a kanalizace v ul. Antonína Dvořáka“** (dále jen „projekt“).
2. Součástí projektu je i např.: stavební objekt „Komunikace“, který není ve vlastnictví VHS, ale je ve vlastnictví Kraje (dále jen „stavební objekt Kraje“).

3. Vzhledem k tomu, že realizací projektu došlo ke zhodnocení majetku Kraje, dohodly se smluvní strany na níže uvedeném finančním vypořádání.

Článek I. Předmět smlouvy

1. VHS realizuje projekt od výběrového řízení na dodavatele stavby až po kolaudaci stavby.
2. Kraj se zavazuje uhradit VHS finanční prostředky, které hradilo VHS zhotoviteli stavebních prací za provedení prací na stavebním objektu Kraje, a to dle postupu uvedeném v Článku II. této smlouvy.
3. VHS se zavazuje, že kolaudace stavby bude provedena nejpozději do jednoho roku od ukončení stavby.
4. Smluvní strany se zavazují v samostatné smlouvě majetkoprávně vypořádat stavební objekt Kraje, a to nejpozději do jednoho roku od kolaudace stavby.
5. Kraj se zavazuje provádět správu a údržbu stavebního objektu Kraje od okamžiku dokončení stavby, o čemž VHS bude Kraj informovat.
6. Smluvní strany se budou vzájemně informovat o jakékoliv okolnosti, která by mohla mít vliv na plnění svých povinností podle této smlouvy.

Článek II. Výše a způsob úhrady

1. Cena za provedení stavebních úprav na stavebním objektu Kraje činí v den podpisu této Smlouvy o finančním vypořádání dle příslušné Smlouvy o dílo 8.793.228,03 Kč bez DPH, tj. **10.639.805,92 Kč včetně DPH**. V případě dodatečného vyúčtování víceprací či méněprací bude uzavřen Dodatek.
2. Finanční prostředky Kraj poskytne VHS na jeho účet uvedený v této smlouvě nejpozději do 30 dnů od obdržení písemné žádosti vystavené VHS, a to na základě doložení výdajů souvisejících s financováním stavebního objektu Kraje. Součástí žádosti budou kopie smlouvy o provedení stavby, výkazu výměr, zjišťovacích protokolů potvrzených Technickým dozorem stavebníka a daňových dokladů včetně jejich příloh, které souvisí se se stavebním objektem Kraje.
3. Liberecký kraj si při realizaci stavebních prací na komunikacích ve svém vlastnictví neuplatňuje DPH (není plátcem DPH při pořizování majetku komunikací). VHS je plátcem DPH a při pořízení svých staveb (tedy i při pořízení povrchů komunikací po realizaci svých sítí) si uplatňuje odpočet DPH v plné výši. Faktury, které VHS obdrží od dodavatelské stavební firmy budou vystaveny v režimu přenesené daňové povinnosti, tedy na faktuře bude uvedena pouze částka k proplacení bez DPH. VHS uhradí všechny stavební práce částkou bez DPH, včetně objektů Libereckého kraje. Při majetkovém vypořádání odvede VHS DPH, a to z té části pořízeného majetku, která bude převáděna na Liberecký kraj. Faktury zhotovitele doložené Kraji od VHS tedy nebudou obsahovat DPH. DPH bude VHS Libereckému kraji účtovat samostatnou fakturou. VHS na základě výše uvedeného v žádosti uvede částku včetně DPH a tato ji bude Krajem proplacena.

Článek III.
Závěrečná ustanovení

1. Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Změna určení kontaktních osob smluvních stran nevyžaduje změnu této smlouvy. Smluvní strana je však povinna změnu kontaktní osoby bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní straně.
3. Veškeré změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných, očíslovaných dodatků, ke své platnosti vyžadují podpis obou smluvních stran.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla sepsána po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí Kraj.
6. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění ze strany Kraje v registru smluv.
7. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení si ponechá Město a dvě vyhotovení obdrží Kraj.
8. Tuto smlouvu schválilo Zastupitelstvo Libereckého kraje dne 28. 11. 2023 usnesením č. 562/23/ZK a Ing. Milan Hejduk, ředitel svazku na základě Generálního pověření ze dne 11.4.2019.

V Turnově dne 29.11.2023

V Liberci dne 6.12.2023

.....
Ing. Milan Hejduk, ředitel svazku

.....
Martin Půta, hejtman