

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 001  
Stavba: č.211- oprava stání pro kontejnery



KSO: CC-CZ:  
Místo: Datum: 29. 11. 2023

Zadavatel: IČ:  
DIČ:

Zhotovitel: IČ:  
DIČ:

Projektant: IČ:  
DIČ:

Zpracovatel: IČ:  
DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>109 356,62</b>
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně <b>109 356,62</b>	Výše daně <b>22 964,89</b>
snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cena s DPH v CZK</b>			<b>132 321,51</b>

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 001

**Stavba:** č.211- oprava stání pro kontejnery

Místo: Datum: 29. 11. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>109 356,62</b>	<b>132 321,51</b>
<b>S01</b>	<b>1</b>	109 356,62	109 356,62

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

č.211- oprava stání pro kontejnery

Objekt:

**S01 - 1**

KSO:

Místo: ÚnL administrativní budova OŘ, k Můstku 1451/2

29. 11. 2023

Zadavatel:

Zhotovitel:

ZEDMAL s.r.o

27261018

CZ27261018

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**109 356,62**

	Základ daně	Výše daně
DPH základní	109 356,62	0,00
snížená	0,00	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**109 356,62**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: č.211- oprava stání pro kontejnery

Objekt: **S01 - 1**

Místo: ÚnL administrativní budova OŘ, k Můstku 1451/2

29. 11. 2023

Zadavatel:

Zhotovitel: ZEDMAL s.r.o

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**0,00**

### HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

2 - Zakládání

0,00

5 - Komunikace pozemní

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

VRN3 - Zařízení staveniště

0,00

VRN4 - Inženýrská činnost

0,00

VRN6 - Územní vlivy

0,00

VRN7 - Provozní vlivy

0,00

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

0,00

VRN9 - Ostatní náklady

0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

č.211- oprava stání pro kontejnery

Objekt:

S01 - 1

Místo:

ÚnL administrativní budova OŘ, k Můstku 1451/2

29. 11. 2023

Zadavatel:

Zhotovitel:

ZEDMAL s.r.o

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>						<b>0,00</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV			0,00
D	1		Zemní práce			0,00
1	K	11121110.R	Odstranění kořenů	soub	1,000	0,00
2	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	2,400	0,00
3	K	129911121	Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách ručně	m3	0,600	0,00
4	K	131312531	Hloubení jamek objem do 0,5 m3 v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	1,000	0,00
5	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	4,000	0,00
6	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m3	4,000	0,00
7	K	162751116	Vodorovné přemístění přes 8 000 do 9000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	4,000	0,00
8	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	4,000	0,00
9	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	7,200	0,00
10	K	181911101	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 2 bez zhutnění ručně	m2	10,000	0,00
D	2		Zakládání			0,00
11	K	271542211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděné šterkodrtě	m3	0,120	0,00
12	K	27526111.R	Osazování bloků základových patek z betonu prostého nebo ŽB objemu přes 0,10 do 0,20 m3	kus	4,000	0,00
13	M	PSB.23011600	PRESBETON ŽB 25-25 (Hladký Přírodní) 500x250x250	kus	16,000	0,00
D	5		Komunikace pozemní			0,00
14	K	564831011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	12,500	0,00
15	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	12,500	0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání			0,00
16	K	916232122.R	Dodávka popelnicového přístřešku 5x2m	soub	1,000	0,00
17	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	8,000	0,00
18	M	59217001	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm	m	8,000	0,00
19	K	977311112	Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 100 mm	m	5,500	0,00
D	998		Přesun hmot			0,00
20	K	998223094	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun do 5000 m	t	7,898	0,00
21	K	998229112	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem dlážděným na vzdálenost do 50 m	t	7,898	0,00
22	K	998229121	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro pro pozemní komunikace za zvětšený přesun ZKD 50 m	t	16,500	0,00
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady			0,00
D	VRN3		Zařízení staveniště			0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]
23	K	030001000	Zařízení staveniště	%	3,000	0,00
	D	VRN4	Inženýrská činnost			0,00
24	K	040001000	Inženýrská činnost	%	3,000	0,00
	D	VRN6	Územní vlivy			0,00
25	K	060001000	Územní vlivy	%	3,000	0,00
	D	VRN7	Provozní vlivy			0,00
26	K	070001000	Provozní vlivy	%	3,000	0,00
	D	VRN8	Přesun stavebních kapacit			0,00
27	K	081002000	Doprava zaměstnanců	%	4,000	0,00
	D	VRN9	Ostatní náklady			0,00
28	K	090001000	Ostatní náklady	%	3,000	0,00

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 4204394

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 2a583caf-eec5-49bd-af4d-6756eed388d9

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Alena ŠÍMOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 07.12.2023 08:20:00



27c30838-9f86-4379-a8a5-fcd56a293574