

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT
Stavba: IMPORT - 001 - č.31 - Výměna oken a dveří RnL aktualizace (1)



KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 8. 11. 2023
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:

Cena bez DPH			57 650,09
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 57 650,09	Výše daně 12 106,52
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	69 756,61

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: IMPORT

Stavba: IMPORT - 001 - č.31 - Výměna oken a dveří RnL aktualizace (1)

Místo: Datum: 8. 11. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		57 650,09	69 756,61
03	VP	57 650,09	57 650,09

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

IMPORT - 001 - č.31 - Výměna oken a dveří RnL aktualizace (1)

Objekt:

03 - VP

KSO:

Místo:

8. 11. 2023

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

57 650,09

	Základ daně	Výše daně
DPH základní	57 650,09	0,00
snížená	0,00	0,00

Cena s DPH

v CZK

57 650,09

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

IMPORT - 001 - č.31 - Výměna oken a dveří RnL aktualizace (1)

Objekt:

03 - VP

Místo:

8. 11. 2023

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
VRN4 - Inženýrská činnost	0,00
VRN7 - Provozní vlivy	0,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	0,00
VRN9 - Ostatní náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

IMPORT - 001 - č.31 - Výměna oken a dveří RnL aktualizace (1)

Objekt:

03 - VP

Místo:

8. 11. 2023

Zadavatel:

Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

1	M	13010716	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 140	t	0,121	0,00
	P		Poznámka k položce: Hmotnost: 14,40 kg/m			
	VV		(2*0,0151)*4		0,121	
2	M	13010718	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 160	t	0,146	0,00
	P		Poznámka k položce: Hmotnost: 17,90 kg/m			
	VV		(2*0,0183)*4		0,146	
	VV		Součet		0,146	
3	M	13010822	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 160	t	0,084	0,00
	P		Poznámka k položce: Hmotnost: 18,80 kg/m			
	VV		(0,0191*1,1)*4		0,084	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV			0,00
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce			0,00
4	K	311272211.XLA	Zdivo z tvárnice Ytong Standard 300 tl zdiva 300 mm	m2	5,518	0,00
5	K	317121101	Montáž prefabrikovaných překladů délky do 1500 mm	kus	4,000	0,00
6	K	317121102	Montáž prefabrikovaných překladů délky přes 1500 do 2200 mm	kus	8,000	0,00
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			0,00
7	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	18,564	0,00
8	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	18,564	0,00
9	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	32,665	0,00
10	M	59051486	profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	34,298	0,00
	VV		32,665*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		34,298	
	VV		Součet		34,298	
11	K	622321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	8,560	0,00
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání			0,00
12	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	60,000	0,00
13	K	9R01	Zakrytí stavebních otvorů	kpl	1,000	0,00
	VV		1 "2 x OSB		1,000	
	VV		"10 x lať (4m)			
	VV		"turbošrouby 50ks			
	VV		"vruty do dřeva 60ks			
	VV		"podlážky 0,5x1,5 - 12ks			
	VV		"montáž a demontáž			
	D	PSV	Práce a dodávky PSV			0,00
	D	783	Dokončovací práce - nátěry			0,00
14	K	783823131	Penetrační akrylátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	15,654	0,00
15	K	783827421	Krycí dvojnásobný akrylátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	15,654	0,00
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety			0,00
16	K	784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	18,654	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]
17	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	18,654	0,00
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby			0,00
18	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	8,000	0,00
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady			0,00
	D	VRN3	Zařízení staveniště			0,00
19	K	030001000	Zařízení staveniště	%	3,000	0,00
	D	VRN4	Inženýrská činnost			0,00
20	K	040001000	Inženýrská činnost	%	3,000	0,00
	D	VRN7	Provozní vlivy			0,00
21	K	070001000	Provozní vlivy	%	3,000	0,00
	D	VRN8	Přesun stavebních kapacit			0,00
22	K	081002000	Doprava zaměstnanců	%	4,000	0,00
	D	VRN9	Ostatní náklady			0,00
23	K	090001000	Ostatní náklady	%	3,000	0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4204390

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: fbaadb7-3730-4642-8b36-938e039ee285

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Kateřina SVOBODOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 07.12.2023 08:18:00



5ae6a041-7351-4bc4-9de0-dec27fd8e4d5