

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022/2/2/2149

Stavba: Česká Třebová - vybudování zázemí pro umístění výdejníku LOKNI.

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	29.11.2023
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH				114 976,96
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	24 145,16
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	139 122,12
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022/2/2/2149

Stavba: Česká Třebová - vybudování zázemí pro umístění výdejníku LOKNI.

Místo: Datum: 29.11.2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

114 976,96

2022/2/2/2 Česká Třebová - vybudování zázemí pro umístění
149 výdejníku LOKNI.

114 976,96

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Česká Třebová - vybudování zázemí pro umístění výdejníku LOKNI.

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

29.11.2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

114 976,96

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

114 976,96

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Česká Třebová - vybudování zázemí pro umístění výdejníku LOKNI.

Místo:

Datum: 29.11.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

114 976,96

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00
1	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	16,000		0,00
2	K	612135001	Vyrovnaní podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	16,000		0,00
3	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	2,000		0,00
4	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtaženým do tenkovrstvé hmoty	m2	16,000		0,00
5	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	16,000		0,00
6	K	612315302	Vápenná štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	1,000		0,00
7	K	612325412	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2	16,000		0,00
8	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	1,000		0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
9	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	8,000		0,00
10	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	20,000		0,00
11	K	962032240	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MC do 1 m3	m3	1,000		0,00
12	K	974031143	Výsekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 100 mm	m	4,000		0,00
13	K	977131115	Vrty příklepovými vrtáky D 16 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	m	1,000		0,00
14	K	978013141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	16,000		0,00
D	997		Přesun sutě				0,00
15	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	2,747		0,00
16	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	2,747		0,00
17	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,747		0,00
18	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	52,193		0,00
19	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směšného kód odpadu 17 09 04	t	2,747		0,00
D	998		Přesun hmot				0,00
20	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,832		0,00
21	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	0,832		0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				0,00
22	K	721 01	uprava stavajících potrubí pro napojení nové přípojky	kpl	1,000		0,00
23	K	721171907	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 160	kus	1,000		0,00
24	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40	m	3,000		0,00
25	M	42390527	objímka ocelová dvojdielná DN 40	kus	4,000		0,00
26	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	1,000		0,00
27	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m	3,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
28	K	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	59,904		0,00
D 722			Zdravotechnika - vnitřní vodovod				0,00
29	K	722170943	Oprava potrubí PE spojka Gebo BI nátrubkové G 3/4	kus	1,000		0,00
30	K	722175002	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 20x2,8 mm	m	4,000		0,00
31	M	42390524	objímka ocelová dvojdílná DN 20	kus	4,000		0,00
32	K	722179191	Příplatek k rozvodu vody z plastů za malý rozsah prací na zakázce do 20 m	soubor	1,000		0,00
33	K	722181221	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubnicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN do 22 mm	m	4,000		0,00
34	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku DN do 25	kus	1,000		0,00
35	K	722220152	Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2"	kus	1,000		0,00
36	K	722220232	Přechodka dGK PPR PN 20 D 25 x G 3/4" s kovovým vnitřním závitem	kus	2,000		0,00
37	K	722262227	Vodoměr závitový jednovtokový suchoběžný dálkový odečet do 40°C G 3/4"x 130 R100 Qn 4,0 m3/h horizont	kus	1,000		0,00
38	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	4,000		0,00
39	K	722290246	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN do 40	m	4,000		0,00
40	K	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	74,346		0,00
D 725			Zdravotechnika - zařizovací předměty				0,00
41	K	725813112	Ventil rohový pračkový G 3/4"	kus	1,000		0,00
42	K	998725201	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%	8,981		0,00
D 735			Ústřední vytápění - otopná tělesa				0,00
43	K	735151822	Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého dl přes 1500 do 2820 mm	kus	1,000		0,00
D 741			Elektroinstalace - silnoproud				0,00
44	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	2,000		0,00
45	M	34571450	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm	kus	2,000		0,00
46	M	34539059.1	rámeček jednonásobný	kus	2,000		0,00
47	K	741122611	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	3,000		0,00
48	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	3,000		0,00
P			Poznámka k položce: CYKY, průměr kabelu 9,5mm				
49	K	741128005	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - trasování vedení na omítce	m	1,000		0,00
50	M	34562694	svorkovnice krabicová bezšroubová jednopólová pro 3 vodiče 0,5-2,5mm2, 400V 24A	kus	1,000		0,00
51	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	6,000		0,00
52	K	741210001	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg	kus	1,000		0,00
53	M	741 01	doplnena rozvodnice	kompl	1,000		0,00
54	M	35822125	jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika D vypínací schopnost 10 kA	kus	1,000		0,00
55	K	741313002	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná se zapojením vodičů	kus	1,000		0,00
56	M	34555241	přístroj zásuvky zápusné jednonásobné, krytka s clonkami, bezšroubové svorky	kus	1,000		0,00
57	M	34539059	rámeček jednonásobný	kus	1,000		0,00
58	K	741313002.1	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná se zapojením vodičů	kus	2,000		0,00
59	M	34555202	zásuvka zápusná jednonásobná chráněná, šroubové svorky	kus	2,000		0,00
60	K	741813001	Měření impedance nulové smyčky okruhu vedení jednofázového 220 V	kus	1,000		0,00
61	K	741850913	Zjištění závad na silnoproudé instalaci v kancelářích s více než 5 místnostmi	kus	1,000		0,00
P			Poznámka k položce: Včetně návrhu nové kabelové trasy				
62	K	998741201	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 6 m	%	43,453		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
63	K	HZS2232	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	4,000		0,00
P			Poznámka k položce: zjišťování stavu a zavaz. 8h oprava stávající elektorinstalace..... 15h vacístení rozvodne skrine..... 3h				
64	K	PODRMAT	Podružný materiál	kpl	1,000		0,00
D 763			Konstrukce suché výstavby				0,00
65	K	763111313	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 12,5 bez izolace do EI 30	m2	21,000		0,00
66	K	763181311	Montáž jednokřídlové kovové zárubně do SDK příčky	kus	1,000		0,00
67	M	55331590	zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	1,000		0,00
68	K	998763401	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m	%	221,000		0,00
69	K	998763491	Příplatek k přesunu hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce za zvětšený přesun do 100 m	%	221,000		0,00
D 766			Konstrukce truhlářské				0,00
70	K	766660002	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000		0,00
71	M	61162086	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 800x1970-2100mm	kus	1,000		0,00
72	K	766660711	Montáž dveřních křídel jednokřídlových dokování závěsů na universální zárubeň	kus	3,000		0,00
73	M	54932007	závěs dveřní šroubovací 60mm se závitem M8 s hřebem	100 kus	0,003		0,00
74	K	766660728	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	1,000		0,00
75	M	54924008	zámek zadlabací vložkový pravolevý rozteč 90x45mm	kus	1,000		0,00
76	M	54964102	vložka cylindrická 29+40	kus	1,000		0,00
77	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítiku s klikou	kus	1,000		0,00
78	M	54914123	kování rozetové klika/klika	kus	1,000		0,00
79	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	2,000		0,00
80	K	998766201	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	%	78,634		0,00
81	K	998766292	Příplatek k přesunu hmot procentní 766 za zvětšený přesun do 100 m	%	78,634		0,00
D 781			Dokončovací práce - obklady				0,00
82	K	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2	6,000		0,00
D 783			Dokončovací práce - nátěry				0,00
83	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	2,000		0,00
84	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	2,000		0,00
85	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	2,000		0,00
86	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	2,000		0,00
87	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	2,000		0,00
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				0,00
88	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	63,000		0,00
89	K	784161201	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou pl do 0,1 m2 v místnostech v do 3,80 m	kus	6,000		0,00
90	K	784171001	Oleповání vnitřních ploch páskou v místnostech v do 3,80 m	m	16,000		0,00
91	M	58124840	páska malířská z PVC a UV odolná (7 dnů) do š 50mm	m	16,000		0,00
92	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	12,000		0,00
93	M	28323151	papír separační potažený PE fólií	m2	12,000		0,00
94	K	784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	63,000		0,00
95	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	63,000		0,00
D OST 02			Index jednotkových cen - oblast PCE				0,00
96	K	VRN_PCE_2_2_b	Index ceny NO nad 50 000Kč	%	986,927		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	VRN 00	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
97	K	VRN B	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 50 000 Kč do 500 000Kč včetně	%	986,927		0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4204349

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 80666b25-6227-4f72-bf44-a3fe13cc2501

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 07.12.2023 08:10:00



8ebe4b58-9725-436d-9e4c-312c822b172f