
SMLOUVA O POSKYTNUTÍ KOMPENZACE

v souvislosti s realizací stavby „Modernizace trati Veselí nad Lužnicí -  Tábor -  II. 
část, úsek Veselí nad Lužnicí -  Doubí u Tábora, 2. etapa Soběslav -  Doubí”

uzavřená dle ustanovení § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších
předpisů

Správa železnic, státní organizace
se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. A 48384 
IČO: 709 94 234, DIČ: CZ 70994234
zastoupena ředitelem Stavební správy západ ...... ............................ 
bankovní účet vedený u ................................ ..............................

(dále jen jako „Stavebník") 

a

Obec Zvěrotice
se sídlem Zvěrotice 83, 392 01 Soběslav 
IČO: 006 67 323
zastoupena starostkou obce Ing. Marcelou Douchovou 
bankovní účet vedený u ................................. ......................

(dále jen jako „Obec")

(dále společně jen jako „Smluvní strany" nebo samostatně jen jako „Smluvní strana")

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí kompenzace (dále jen 
„Smlouva"):

Článek 1
Úvodní ustanovení

1.1. Stavebník je státní organizací (právnickou osobou), která byla založena a jejíž činnost se řídí Zákonem 
o Správě železnic1.

1.2. Předmětem činnosti Stavebníka je především provozování železniční dopravní cesty ve veřejném zájmu, 
hospodaření s majetkem uvedeným v Zákoně o Správě železnic, jako i další záležitosti v tomto zákoně 
uvedené.

1.3. Stavebník prohlašuje, že je investorem stavby „Modernizace trati Veselí nad Lužnicí -  Tábor -  II. 
část, úsek Veselí nad Lužnicí -  Doubí u Tábora, 2. etapa Soběslav -  Doubí” (dále jen 
„Stavba").

1 Zákon č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o 
drahách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.



1.4. Součástí Stavby je tzv. Zvěrotický tunel, který je umístěn na pozemcích parc. č. 2032/1, 2039, 2040, 
2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047/1, 2048/1, 2048/2, 2055, 2056/1, 2056/2, to vše v obci 
Zvěrotice, k. ú. Zvěrotice.

Článek 2
Předmět smlouvy

2.1. Smluvní strany prohlašují, že došlo ke snížení přírodních zdrojů podzemních vod na území Obce, což má 
negativní vliv na možnosti zásobování obyvatelstva Obce vodou z lokálních přírodních zdrojů, a to mimo 
jiné v důsledku zhotovení Stavby (konkr. Zvěrotického tunelu).

2.2. Předmětem této Smlouvy je stanovení podmínek dohody Smluvních stran ohledně kompenzace těchto 
negativních dopadů na Obec a vlastníky pozemků v katastrálním území Obce.

Článek 3
Posouzení vlivu Stavby

3.1. Stavebník nechal pro účely posouzení vlivu Stavby na vydatnost lokálních zdrojů podzemních vod 
v místních částech obce Zvěrotice zhotovit hydrogeologický posudek, který byl vypracován společností 
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., IČO: 471 16 901, se sídlem Nábřežní 90/4, Smíchov, 150 00 
Praha 5 na základě objednávky č. 02-0-5459-13258/22, ze dne 28. 11. 2022 (dále jen „Posudek").

3.2. V rámci Posudku bylo konstatováno, že v důsledku Stavby došlo k dílčímu negativnímu ovlivnění 
přírodních zdrojů podzemní vody v lokalitách Obce „Mezi cestami" a „Zátiší", kdy tyto zdroje jsou 
způsobilé pokrýt momentální spotřebu v podmínkách klimatického průměru, avšak v podmínkách 
hydrologického sucha již jejich kapacita nemusí být v určitých případech pro potřeby obyvatelstva Obce 
dostačující.

3.3. V otázce kvantifikace vlivu Stavby na snížení přírodních zdrojů podzemní vody Smluvní strany vycházely 
z vyjádření Ing. Vítězslava Dvořáka, autora Posudku, ze dne 6. 9. 2023 (dále jen „Vyjádření"), v rámci 
něhož bylo konstatováno, že v souvislosti se Stavbou v průměru došlo ke snížení přírodních zdrojů 
podzemních vod v obou lokalitách Obce o 30,5 % při průměrných klimatických podmínkách (dále 
jen „Snížení přírodních zdrojů podzemních vod").

Článek 4
Kompenzace Snížení přírodních zdrojů podzemních vod a Dílo

4.1. S ohledem na relevantní klimatické predikce existuje legitimní obava, že se kapacita vodních zdrojů bude 
do budoucna snižovat, pročež bylo v rámci Posudku doporučeno vybudovat veřejný vodovod coby 
náhradní vodní zdroj. Obec proto hodlá realizovat stavbu s názvem „Vodovod Soběslav -  nová zástavba 
Zvěrotice", kterou budou mj. eliminovány následky negativního vlivu Stavby (dále jen „Dílo").

4.2. Vzhledem k tomu, že potřeba vybudovat Dílo vznikla částečně z důvodu zhotovení Stavby, resp. 
z důvodu negativních důsledků, které měla Stavba na přírodní zdroje podzemní vody v Obci, se Smluvní 
strany dohodly, že Stavebník v rozsahu jím způsobeného Snížení přírodních zdrojů podzemních vod 
ponese výdaje potřebné ke zhotovení Díla spolu s Obcí (dále jen „Kompenzace"). Pro vyloučení všech 
pochybností se výslovně uvádí, že Kompenzace nákladů k vybudování Díla se vztahuje čistě k realizaci 
stavebních prací.

4.3. Smluvní strany se dohodly, že Kompenzace bude poskytnuta ve výši odpovídající procentu, v jakém 
Stavba průměrně ovlivnila přírodní zdroje podzemních vod v obou lokalitách dle Vyjádření při 
průměrných klimatických podmínkách. Pro vyloučení jakýchkoli pochybností Smluvní strany uvádějí, že



se Stavebník na základě této Smlouvy zavazuje podílet na nákladech nutných k vybudování vodovodu 
ve výši 30,5 % celkových nákladů Díla vč. DPH.

4.4. Smluvní strany prohlašují, že do celkových nákladů Díla, na jejichž úhradě se Stavebník bude podílet 
v rozsahu uvedeném v čl. 4.3., spadají náklady jen na takové práce a dodávky, které jsou nezbytně 
nutné k vybudování veřejného vodovodu v lokalitách Obce „Mezi cestami" a „Zátiší" v obvyklé kvalitě 
(dále jen „Část díla podléhající kompenzaci"). Na nákladech na části Díla, které nejsou nezbytně 
nutné k vybudování veřejného vodovodu v lokalitách Obce „Mezi cestami" a „Zátiší" nebo převyšují 
obvyklou kvalitu, se Stavebník nebude podílet v žádném rozsahu. Obec se zavazuje zajistit samostatné 
vyúčtování ceny Části díla podléhající kompenzaci.

4.5. Obec již vybrala zhotovitele Díla za celkovou cenu................... bez DPH, tj. ...............Kč včetně DPH. 
Rozpočet Díla s výkazem výměr tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy. Cena Části díla podléhající kompenzaci 
označená v Příloze č. 1 jako uznatelné náklady činí .............. Kč bez DPH, tj. ...............Kč včetně DPH. 
Obec prohlašuje, že cena Díla odpovídá cenám na trhu obvyklým v daném čase a místě.

4.6. Zhotovitel má povinnost Dílo dokončit a předat Obci do 31. 12. 2026. Obec má povinnost bez zbytečného 
odkladu oznámit Stavebníkovi případné prodloužení termínu pro dokončení Díla.

Článek 5
Poskytnutí zálohy a vyúčtování Kompenzace

5.1. Stavebník se zavazuje uhradit Obci Kompenzaci maximálně ve výši 1.623.753,51 Kč včetně DPH 
odpovídající součinu Ceny Části díla podléhající kompenzaci včetně DPH a čísla 0,305. Změny Části díla 
podléhající kompenzaci (spočívající zejména v tzv. vícepracích a méněpracích, nebo změně jakosti Díla) 
v průběhu realizace Díla nemají vliv na maximální výši Kompenzace, nedohodnou-li se Smluvní strany 
jinak.

5.2. Obec je oprávněná vyzvat Stavebníka k poskytnutí zálohy Kompenzace až do 100% výše Kompenzace 
uvedené v odst. 5.1 této Smlouvy (dále jen „Záloha"). Stavebník má povinnost uhradit Obci zálohu do 
60 dnů od doručení výzvy spolu s bankovní zárukou dle odst. 5.3 této Smlouvy na bankovní účet Obce 
uvedený v záhlaví této Smlouvy.

5.3. Bankovní záruka, musí být účinná nejpozději k okamžiku jejího předání Stavebníkovi, musí být vystavena 
jako neodvolatelná a bezpodmínečná, musí obsahovat prohlášení vystavující banky, že poskytne 
Stavebníkovi částku odpovídající poskytnuté Záloze na základě první výzvy, jejíž přílohami bude kopie 
dokladu o uhrazení Zálohy Obci, kopie výzvy adresované Obci k vrácení poskytnuté Zálohy včetně 
dokladu o odeslání výzvy na adresu Obce a prohlášení Stavebníka, že Obec porušila svou povinnost 
vrátit Stavebníkovi poskytnutou Zálohu, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení výzvy. Stavebník je 
oprávněn uplatnit bankovní záruku, pokud dojde ke vzniku povinnosti Obce vrátit poskytnutou Zálohu, 
Stavebník Obec vyzve k jejímu vrácení a Obec poskytnutou Zálohu Stavebníkovi nevrátí ve lhůtě 30 dnů 
ode dne doručení výzvy. Obec musí udržovat bankovní záruku v platnosti a účinnosti až do okamžiku 
marného uplynutí lhůty dle odst. 5.8 této Smlouvy nebo do vypořádání připomínek Stavebníka 
k vyúčtování Zálohy nebo jeho povinným přílohám, odešle-li takové připomínky Stavebník v souladu 
s touto Smlouvou.

5.4. Obec se zavazuje do 30 dnů ode dne dokončení a převzetí Díla Obcí doručit Stavebníkovi vyúčtování 
Zálohy, pokud došlo k uhrazení Zálohy, nebo výzvu k uhrazení Kompenzace spolu s:

5.4.1. doklady, ze kterých bude vyplývat, že došlo k dokončení Díla nebo Části díla podléhající 
kompenzaci bez vad bránících jeho užívání a převzetí Obcí včetně data převzetí;

5.4.2. vyúčtováním ceny Části díla podléhající kompenzaci včetně oceněného soupisu provedených 
prací;



5.4.3. a dokladem o uhrazení ceny Díla či Části díla podléhající kompenzaci zhotoviteli;

5.4.4. a v případě vyúčtování Zálohy také kalkulací obsahující výši poskytnuté Zálohy, výši 
Kompenzace vypočtené na základě vyúčtované ceny Části díla podléhající kompenzaci 
odpovídající součinu vyúčtované ceny Části díla podléhající kompenzaci a čísla 0,305 a případný 
rozdíl mezi poskytnutou Zálohou a výší vypočtené Kompenzace. Bude-li se poskytnutá Záloha 
rovnat výši vypočtené Kompenzace, součástí vyúčtování Zálohy bude potvrzení Obce, že 
poskytnutím Zálohy povinnost Stavebníka poskytnout Kompenzaci zanikla splněním.

5.5. Bude-li poskytnutá Záloha nižší než výše Kompenzace vypočtené na základě vyúčtování ceny Části díla 
podléhající kompenzaci, je Obec oprávněna vystavit a spolu s vyúčtováním Zálohy odeslat Stavebníkovi 
daňový doklad (fakturu) na úhradu nedoplatku na adresu dle odst. 7.2 této Smlouvy a Stavebník má 
povinnost uhradit nedoplatek do 60 dnů ode dne doručení daňového dokladu a řádného vyúčtování 
Zálohy spolu se všemi povinnými přílohami na bankovní účet Obce uvedený v záhlaví této Smlouvy. 
Nedohodnou-li se Smluvní strany jinak, nemá Stavebník povinnost hradit nedoplatek v takovém rozsahu, 
v jakém by součet nedoplatku požadovaného Obcí k úhradě a poskytnuté Zálohy převyšoval maximální 
výši Kompenzace uvedenou v odst. 5.1 této Smlouvy.

5.6. Bude-li poskytnutá Záloha vyšší než výše Kompenzace vypočtené na základě vyúčtování ceny Části díla 
podléhající kompenzaci, je Stavebník oprávněn vystavit a odeslat Obci daňový doklad (fakturu) k vrácení 
přeplatku na adresu dle odst. 7.2 této Smlouvy a Obec se zavazuje uhradit přeplatek do 60 dnů ode dne 
doručení daňového dokladu na bankovní účet Stavebníka uvedený v záhlaví této Smlouvy.

5.7. Obec je oprávněna vystavit a spolu s výzvou k uhrazení Kompenzace odeslat Stavebníkovi daňový 
doklad (fakturu) na úhradu Kompenzace na adresu dle odst. 7.2 této Smlouvy. Požadovaná Kompenzace 
se bude rovnat součinu ceny Části díla podléhající kompenzaci vyúčtované ve výzvě k uhrazení 
Kompenzace a čísla 0,305. Požadovaná Kompenzace nesmí převyšovat maximální výši Kompenzace 
uvedenou v odst. 5.1 této Smlouvy, ledaže se Smluvní strany dohodnou jinak. Stavebník má povinnost 
uhradit Kompenzaci do 60 dnů ode dne doručení daňového dokladu a výzvy k uhrazení Kompenzace 
spolu se všemi povinnými přílohami na bankovní účet Obce uvedený v záhlaví této Smlouvy.

5.8. Stavebník je oprávněn do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování Zálohy nebo výzvy k uhrazení 
Kompenzace spolu se všemi povinnými přílohami odeslat Obci připomínky k vyúčtování Zálohy nebo 
výzvě k uhrazení Kompenzace nebo jejich povinným přílohám spolu s odůvodněním, které je Obec 
povinná vypořádat. Doručením připomínek Stavebníka se lhůta pro uhrazení případného nedoplatku 
nebo Kompenzace přerušuje a počne běžet nová v celé délce od doručení nového daňového dokladu 
a řádného vyúčtování Zálohy nebo výzvy k uhrazení Kompenzace spolu se všemi povinnými přílohami 
se zohledněním připomínek Stavebníka.

5.9. Vypořádáním případného rozdílu mezi poskytnutou Zálohou a výší Kompenzace vypočtenou na základě 
vyúčtování ceny Části díla podléhající kompenzaci dojde k zániku povinnosti Stavebníka poskytnout 
Kompenzaci splněním.

5.10. Obec se zavazuje za každý den prodlení s doručením vyúčtování Zálohy spolu se všemi povinnými 
přílohami Stavebníkovi uhradit Stavebníkovi smluvní pokutu ve výši 0,1 % z poskytnuté Zálohy.

5.11. Obec se zavazuje za každý den, kdy nebude v rozporu s touto Smlouvou držená v platnosti a účinnosti 
bankovní záruka za poskytnutou zálohu, uhradit Stavebníkovi smluvní pokutu 0,1 % z poskytnuté 
Zálohy.



Článek 6
Vypořádání nároků v souvislosti se Snížením přírodních zdrojů podzemních vod

6.1. Poskytnutím Kompenzace dle této Smlouvy jsou vypořádány, a tudíž zanikají veškeré nároky včetně 
nároku na náhradu skutečné škody a ušlého zisku vzniklé Obci vůči Stavebníkovi a osobám provádějícím 
Stavbu v souvislosti se Snížením přírodních zdrojů podzemních vod, jakož i nároky, které v této 
souvislosti Obci vůči Stavebníkovi a osobám provádějícím Stavbu teprve vzniknou.

6.2. Pro vyloučení jakýchkoli pochybností se Obec zavazuje, že v souvislosti se Snížením přírodních zdrojů 
podzemních vod neuplatní za Stavebníkem nebo osobami provádějícími Stavbu žádný nárok soudní, ani 
jinou cestou.

6.3. Pokud vůči Stavebníkovi nebo osobám provádějícím Stavbu jakýkoliv vlastník pozemku v katastrálním 
území Obce uplatní nárok na základě Snížení přírodních zdrojů podzemních vod, zavazuje se Obec na 
vlastní náklady tento nárok vypořádat a nahradit případné související účelně vynaložené náklady 
Stavebníka nebo osoby provádějící Stavbu.

Článek 7
Závěrečná ustanovení

7.1. Stavebník je oprávněn od Smlouvy odstoupit, pokud:

7.1.1. Obec nedoručí Stavebníkovi vyúčtování Zálohy, pokud došlo k uhrazení Zálohy, nebo výzvu 
k uhrazení Kompenzace ani do jednoho roku ode dne, do kterého má dle odst. 4.6 této Smlouvy 
zhotovitel povinnost Dílo dokončit a předat Obci;

7.1.2. Obec nedoručí Stavebníkovi vyúčtování Zálohy, pokud došlo k uhrazení Zálohy, ani do uplynutí 
dodatečné lhůty nejméně v délce 15 dnů uvedené ve výzvě Stavebníka k předložení vyúčtování 
Zálohy, kterou je Stavebník oprávněný Obci odeslat po marném uplynutí lhůty k doručení 
vyúčtování Zálohy Stavebníkovi dle 5.4 této Smlouvy.

7.1.3. Nevypořádá-li Obec připomínky Stavebníka k vyúčtování Zálohy nebo výzvě k uhrazení 
Kompenzace nebo jejich povinným přílohám do 60 dnů ode dne jejich doručení Obci.

7.1.4. Poruší-li Obec povinnost udržovat bankovní záruku v platnosti a účinnosti dle odst. 5.3 této 
Smlouvy.

7.2. Veškerá komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat výlučně prostřednictvím k tomu 
oprávněných osob, pověřených zaměstnanců nebo statutárních orgánů, popř. členů těchto statutárních 
orgánů.

• Za stranu Stavebníka: ........................

Adresa pro doručování: Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 
656/3, 186 00 Praha 8 -  Karlín

• Za stranu Obce:....... ..........................

Adresa pro doručování: Zvěrotice 83, 392 01 Soběslav

7.3. Osoby vymezené v čl. 7.2 této Smlouvy však nejsou v rámci komunikace oprávněny činit k této Smlouvě 
jakékoli dodatky či obsah této Smlouvy jiným způsobem měnit, či tuto ukončit.

7.4. Smluvní strany jsou povinny se navzájem informovat o všech významných okolnostech majících vliv na 
plnění povinností Smluvních stran dle této Smlouvy.

7.5. Tuto Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze se souhlasem obou Smluvních stran, a to prostřednictvím 
písemných číslovaných dodatků.



7.6. V otázkách v této Smlouvě výslovně neupravených se práva a povinnosti Smluvních stran řídí platnou 
právní úpravou, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

7.7. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato Smlouva bude v souladu se zák. č. 340/2015 
Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, uveřejněna v registru smluv. Samotné uveřejnění 
provede Stavebník.

7.8. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu druhou ze Smluvních stran a účinnosti zveřejněním 
v registru smluv.

7.9. V případě, kdy Smluvní strana bude chtít provést změnu bankovního účtu uvedeného v záhlaví této 
Smlouvy, informuje o tom druhou Smluvní stranu prostřednictvím datové schránky.

7.10. Tato Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě písemné formy.

7.11. Přílohou č. 1 této Smlouvy je Rozpočet Díla s výkazem výměr.

7.12. Smluvní strany této Smlouvy prohlašují, že Smlouva byla sepsána podle jejich pravé, vážné a svobodné 
vůle, nebyla uzavřena v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.

V Praze dne Ve Zvěroticích dne

....... .............. 
05,12,2023 14:31 
Po dep sán o elektronicky

................... 
................

Digitálně podepsal ...... 
............................. 
Datum: 2023.12.01 
14:56:57+01'00'

Správa železnic, státní organizace

........................ 

ředitel Stavební správy západ

Obec Zvěrotice

Ing. Marcela Douchová 

starostka obce



Slepý rozpočet s výkazem výměr
Zakázka
Č íslo  zakázky 2021/37

Zakázka Vodovod Soběslav-nová zástavba Zvěrotice
K lasifikace
Fáze Za lo žen á  nab ídka
K om entář

Verze
¡Popis N ab íd ka
¡K om entář

Firmy
Typ F irm y N ázev

Dodavatel D le výběru
Projektant Pro jekta s.r.o. Tábor----- J.----------------- ■■■]
Investor O b e c  Zvěro tice

Uživatelé
V ýzn am  (funkce) Jm éno

Zpracovatel . . . . . . . . . ... .. . . .

Příloha č. 1 - Rozpočet Díla s výkazem
 vým

ěr



Cena
V o d o v o d  S o b ě s la v -n o v á  z á s ta v b a  Z v ě ro tic e

Popis Cena

SO_01a: Vodovod "l.část- uzatelné náklady 
001: Zemní práce

. . ............. 
................

005: Komunikace ...........

008: Trubní vedení
009: Ostatní konstrukce a práce

.. ............. 
...........

099: Přesun hmot HSV
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady

............. 
...........

SO_01b: Vodovod 2.část .............

001: Zemní práce 
008: Trubní vedení

............. 
.............

099: Přesun hmot HSV
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady

.......... 
...........

SO_02a: Ostatní náklady 1.část - uznatelné naklady 
010: Ostatní náklady

.... ...... 
...........

SO_02b: Ostatní náklady 2.část 
010: Ostatní náklady

.... ...... 
...........

C e lk e m  (b e z  D P H )
D P H

DPH 21 % ze základny: 4 949 813

. . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . .
................

C e lk e m  (v č e tn ě  D P H ) . . . . . . . . . . . . .

z toho uznatelné náklady bez DPH (SO 01a + SO 02a) 
DPH 21 %
uznatelné náklady s DPH

. . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

http://www.euroCALC.cz


3O_01a: Vodovod l.č á s t -  uzatelne naklady . . .... .. .... .

1. SP 564211112 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP  tl 60 mm m2 ...... . ...... ........ . ...... ...
2. SP 566901121 Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 15 m2 štěrkopískem tl. 

100 mm
m2 ...... . ...... .......... . ...... ...

3. SP 566901132 Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 15 m2 štěrkodrtí tl. 150 
mm

m2 ...... . ...... .......... . ...... ...

http://www.euroCALC.cz
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