

**Drobné opravy ČS PHM - EuroOil Čepro, a.s. Praha**  
**technicko oceňovací podklad**

**objednávka, dílčí sml. o dílo**

**čerpací stanice: Hluk**

**dne: 10.11.2023**

**č. 4500084283**

**číslo Č.S.:**

**424**

číslo rámcové smlouvy 51568

| čís.                                                 | Zkrácený popis                                                                         | M.j.                            | Množ. | jed.cena  | Cena celk. |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------|-----------|------------|
| 611400<br>51R                                        | výměna plastových dveří s nasvětlíkem, profil pětikomorový (rozměr 2 400x1000 mm 2 ks) | m2                              | 2,34  | 19 430,00 | 45 466,00  |
| 549260<br>00K                                        | zámek zadlabací hluboký s panikovou funkcí rozteč 72x55mm                              | kus                             | 1     | 3 590,00  | 3 590,00   |
| 766660<br>734K                                       | Montáž dvevního bezpečnostního kování - panikového                                     | kus                             | 1     | 2 340,00  | 2 340,00   |
| 549131<br>101K                                       | pákové táhlo na dálkové ovládání větracího kování nadsvětlíku                          | ks                              | 2     | 4 850,00  | 9 700,00   |
| 767652<br>2K                                         | madlo nerezové délka 800                                                               | ks                              | 2     | 3 840,00  | 7 680,00   |
| 811                                                  | Doprava osob a materiálu                                                               | km                              | 308   | 18,00     | 5 544,00   |
|                                                      | <b>Cena Celkem bez DPH</b>                                                             |                                 |       |           | 74 320,00  |
| Požadovaný termín zahájení a ukončení díla: XII/2023 |                                                                                        |                                 |       |           |            |
| Požadavek na odstávku čerpací stanice: částečně      |                                                                                        |                                 |       |           |            |
| za ČEPRO a.s.: [redacted]                            |                                                                                        | za GKR STAVBY s.r.o. [redacted] |       |           |            |
| 28.11.2023                                           |                                                                                        |                                 |       |           |            |

Předání staveniště: za ČEPRO, a.s.

Dne:

Převzetí díla: za ČEPRO, a.s.

Dne: