

Drobné opravy ČS PHM - EuroOil Čepro, a.s. Praha
technicko oceňovací podklad

objednávka, dílčí sml. o dílo

čerpací stanice: Ruda nad Moravou

dne: 10.07.2023

č. 4500084283

číslo Č.S.:

540

číslo rámcové smlouvy 51568

čís.	Zkrácený popis	M.j.	Množ.	jed.cena	Cena celk.
135	výměna vstupních dveří plastových za hliníkové nebo kovové	m2	3,2	24 265,00	77 648,00
149	výměna madla vchodových dveří v materiálu nerez	ks	2	3 504,00	7 008,00
549R	hydraulický samozavírač dveří	ks	1	5 230,00	5 230,00
767695 5K	kovová zárážka dveří páková s pružinou	ks	1	937,00	937,00
Cena Celkem bez DPH					89 886,00
Požadovaný termín zahájení a ukončení díla: VII/2023					
Požadavek na odstávku čerpací stanice: částečně					
za ČEPRO a.s.: [redacted]		za GKR STAVBY s.r. [redacted]			
24.7.2023					

Předání staveniště: za ČEPRO, a.s.

Dne:

Převzetí díla: za ČEPRO, a.s.

Dne: