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Příloha č. 2 ZD
SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ LESNICKÝCH ČINNOSTÍ 
S PRODEJEM DŘÍVÍ - od i.1. 2024 do 31.12. 2028 

Číselný kód části veřejné zakázky: 233005 
Název části veřejné zakázky: Kovářská

uzavřená v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 a s přihlédnutím lc ustanovení § 2079 
a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „Smlouva“)

I. Smluvní strany

1. Lesy České republiky, s.p.
IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451
se sídlem Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, PSČ 500 08 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, 
oddíl AXII, vložka 540
zastoupený  OŘ severní Čechy
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové 

číslo účtu: 26300511/0100 
ID schránky: e8jcfsn
(dále jako „Lesy ČR") 

a

2. UNILES, a.s.
IČO: 47307706, DIČ: CZ47307706
se sídlem Jiřílcovslcá 913/18, Rumburk 1, 408 01 Rumburk 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ústí nad Labem, 
oddíl B, vložka 340
zastoupená Ing. Petrem Jelínkem, předsedou představenstva
na základě plné moci
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 15003431/0100 
ID schránky: ipggťhp
(dále jako „Smluvnípartner")

(Lesy ČR a Smluvní partner též společně jako „smluvní strany” a každý jednotlivě jako 
„smluvní strana”)

II. Definice některých pojmů

Při výkladu Smlouvy budou níže uvedené pojmy vykládány takto:

„Číselník“ je evidenční doklad o výrobě dříví vystavený Smluvním
partnerem, který obsahuje minimálně údaje o Smluvním 
partnerem vytěžené dřevní hmotě, jejím rozměru,
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ceníkovém kódu dříví, objemu, hmotnatosti, počtu 
oddenlců a porostu, kde byla těžba provedena. Číselník 
zejména plní funkci předávacího protokolu při prodeji 
dříví Smluvnímu partnerovi dle Smlouvy.

„DP“ jsou Doporučená pravidla pro měření a třídění
dříví v České republice platná od 1.1. 2008.

„Extrémní přísušek** je situace, kdy (i) po dobu min. 14 bezprostředně po sobě
jdoucích kalendářních dnů po výsadbě (po akceptaci 
pěstebních činností Lesy ČR) je úhrn srážek v místě 
výsadby max. do 5 mm a současně kdy je průměrná denní 
teplota vzduchu každý jeden den z tohoto období (měřeno 
meteorolog, stanicí nejbližší místu výsadby) vyšší než 
dlouhodobý (měsíční) normál teploty vzduchu v dotčeném 
měsíci a kraji, v němž se nachází místo výsadby, nebo (ii) 
po dobu 30 bezprostředně po sobě jdoucích kalendářních 
dnů po výsadbě (po akceptaci pěstebních činností Lesy 
ČR) úhrn srážek v místě výsadby nepřekročí v souhrnu 20 
mm a současně kdy je alespoň 15 dnů z těchto 30 
průměrná denní teplota vzduchu každý jeden den (měřeno 
meteorolog, stanicí nejbližší místu výsadby) vyšší než 
dlouhodobý (měsíční) normál teploty vzduchu v dotčeném 
měsíci a kraji, v němž se nachází místo výsadby. Pro účely 
stanovení průměrné denní teploty vzduchu a 
dlouhodobého (měsíčního) normálu teploty vzduchu se 
užije dat zveřejněných CHMÚ.

„Fiktivní porosť* je porost, který není součástí prostorového rozdělení lesa.
V případě těžební činnosti Fiktivní porost dále neobsahuje 
výčet dřevin, průměrnou hmotnatost, termín a technologii 
provedení. Fiktivní porost je projektován jako předpoldad 
sumárních požadavků pěstebních činností a těžebních 
činností závislých zejména na povětrnostních a 
klimatických jevech, které proto nelze předem umístit do 
konkrétního porostu.

je nadzemní část stromu od 7 cm v průměru s kůrou, bez 
hmoty pařezu; Hroubí stromu je tvořeno Hroubím kmene 
a Hroubím větví. Do Hroubí se pro účely Smlouvy 
započítává i celý objem tyčí.

jsou indexy vyjadřující čtvrtletní změnu vývoje průměrné 
hrubé měsíční mzdy v odvětví Zemědělství, lesnictví 
a rybářství odvozené z výše průměrné hrubé měsíční mzdy 
v odvětví Zemědělství, lesnictví a rybářství (přepočtené 
počty) vyhlašované čtvrtletně ČSÚ v publikaci Evidenční 
počet zaměstnanců a jejich mzdy podle CZ-NACE.

jsou indexy vyjadřující čtvrtletní změnu vývoje ceny 
Motorové nafty odvozené zvýše cen Motorové nafty 
vyhlašované měsíčně ČSÚ v publikaci Průměrných cen 
pohonných hmot za jednotlivé měsíce roku.
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„Indexy průmyslu^ jsou indexy vyjadřující čtvrtletní změnu vývoje cen 
Zemědělských a lesnických strojů odvozené z výše 
měsíčních Indexů cen Zemědělských a lesnických strojů 
(průměr roku 2015 = 100) vyhlašovaných měsíčně ČSÚ 
v publikaci Indexů cen průmyslových výrobců podle 
sekce, subsekce, oddílu a skupiny CZ-CPA v České 
republice.

„Klouzavé indexy cen dříví“ jsou Indexy cen v lesnictví - VLASTNÍCI (mezičtvrtletní

„Klouzavé indexy mezd“

podíl klouzavých průměrů bazických indexů) a Indexy cen 
v lesnictví - NEVLASTNÍCÍ (mezičtvrtletní podíl 
klouzavých průměrů bazických indexů), vyhlašované ČSÚ 
pro jednotlivé jakosti dřevin. Pro účely cenových úprav dle 
Smlouvy bude použita kombinace těchto indexů v poměru
1:1 (VLASTNÍCI: NEVLASTNÍCÍ), a to pro listnaté dříví.

jsou průměrné změny Indexů mezd za 4 předcházející 
čtvrtletí (tzv. čtyřlcvartální „klouzavé indexy'1); využívají se 
za účelem stanovení výše Smluvní inflace - blíže viz 
čl. VIII. Smlouvy.

„Klouzavé indexy PHM“ jsou průměrné změny Indexů PHM za 4 předcházející 
čtvrtletí (tzv. čtyřlcvartální „klouzavé indexy"); využívají se 
za účelem stanovení výše Smluvní inflace - blíže viz 
čl. VIII. Smlouvy.

„Klouzavé indexy průmyslu“jsou průměrné změny Indexů průmyslu za 4 předcházející

„Kořenový náběh“

čtvrtletí (tzv. čtyřlcvartální „klouzavé indexy"); využívají se 
za účelem stanovení výše Smluvní inflace - bhže viz čl.
VIII. Smlouvy.

je přechodová část mezi bazální částí kmene a kořenovým 
systémem do vzdálenosti 50 cm od obvodu kmene.

„Lesnické činnosti^ jsou služby pěstebních činností a těžebních činností.

„Lokalita OM“ je místo, kam se soustřeďuje dříví z lesních porostů 
a je přístupné běžným odvozním soupravám pro odvoz 
vyrobeného dříví; je situováno obvykle při lesní (popř. 
odvozní) cestě nebo lesní svážnici vnejlcratší možné 
vzdálenosti od místa těžby a slouží ke krátkodobému 
uskladňování dříví před jeho odvozem.

„Lokalita P“ je místo v porostu, kde jsou prováděny dílčí těžební 
činnosti, zejména kácení, odvětvování, příjem a evidence 
dříví, případně též manipulace. Lokalita P se dále označuje 
též jako lokalita „při pni". Součástí této lokality je i lokalita 
Vývozní místo (VM).

„Nadměrek“ je přídavek ke jmenovité délce. Pro výřezy jehličnatého 
a listnatého dříví 0 jmenovité délce kratší než 8 m činí 
zpravidla 2 % jmenovité délky; pro výřezy jehličnatého
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„Občanský zákoník"

a listnatého dříví oj měno vité délce od 8 m (tj. 8 m včetně) 
činí zpravidla 2,5 % jmenovité délky.

je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů.

„Pěstební projekt" je dokument, který určuje rozsah požadovaných 
pěstebních činností ze strany Lesů ČR a obsahuje 
specifikaci podmínek provádění pěstebních činností 
na SÚJ, zpravidla pro dobu jednoho kalendářního roku či 
jednoho kalendářního čtvrtletí.

„Projekt" představuje společné označení pro roční či čtvrtletní 
Pěstební projekt a Těžební projekt, kterým Lesy ČR 
upřesňují rozsah a požadavky na výkon Lesnických 
činností oproti rozsahu a požadavkům uvedeným 
v Sumářích; představuje rámec plnění pro příslušný 
kalendářní rok či Čtvrtletí. Projekt může být členěn 
na stupeň naléhavosti 1 (tj. „neodkladně naléhavý'1),
2 (tj. „podmíněně naléhavý"), anebo 3 (tj. „nenaléhavý"). 
Projekt může být členěn na typ projektu 1 (tj. „Projekt 
předaný") a typ projektu 2 (tj. „Projekt předaný 
podmíněný").

„Průměrné ceny 
surového dříví" jsou průměrné ceny surového dříví VLASTNÍCI a 

průměrné ceny surového dříví NEVLASTNÍCÍ, 
vyhlašované ČSÚ pro jednotlivé jakosti dřevin. Pro účely 
cenových úprav dle Smlouvy bude použita kombinace 
těchto cen v poměru 1:1 (VLASTNÍCI: NEVLASTNÍCÍ), a 
to pro jehličnaté dříví.

„Smluvní inflace" je míra změny cen Lesnických činností blíže definovaná 
v čl. Vlil. odst. 3 Smlouvy.

„SÚJ" je smluvní územní jednotka, tj. území, na němž je Smluvní 
partner během účinnosti Smlouvy povinen provádět 
Lesnické činnosti. SÚJ je blíže specifikována v čl. III. odst.
1 Smlouvy.

„Sumář" představuje společné označení pro Sumář pěstebních 
činností, Sumář sadebního materiálu, Sumář těžebních 
činností a Sumář prodeje dříví (hroubí) na Lokalitě P, 
které určují předpokládaný rámcový rozsah požadovaných 
služeb Lesnických činností a souvisejících dodávek a 
rámcový rozsah předmětu prodeje dříví, na SÚJ po dobu 
účinnosti Smlouvy; jako příloha Zadávací dokumentace 
byl podkladem pro výpočet nabídkové ceny pro účely 
hodnocení nabídek v zadávacím řízení na Veřejnou 
zakázku.

„Surový kmen" představuje odvětvený, nevydruhovaný a obvykle 
nezkrácený kmen určený zpravidla pro výrobu sortimentů
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„Těžební projekt“

včetně Hroubí, jež vznikne při těžbě, které není součástí 
hlavní osy kmene s výjimkou větví jehličnatých dřevin 
nebo Hroubí, které bylo odděleno od hlavní osy kmene 
(např. vrchollcové zlomy). Hroubí dle předchozí věty se 
považuje za součást Surového kmene, aniž by narůstal 
počet oddenlců.

je dokument, který určuje rozsah požadovaných těžebních 
činností a obsahuje specifikaci podmínek provádění 
těžebních činností na SÚJ, zpravidla pro dobu jednoho 
kalendářního roku či jednoho kalendářního čtvrtletí .

„Těžební zbytky“ je dendromasa zbývající na pracovišti po kácení stromů 
a jejich odvětvování, tj. větve jehličnatých dřevin, větve 
listnatých dřevin do 10 cm tloušťky, vršky stromů, třísky, 
stromová zeleň, dřevní hmota nevyužitelná pro výrobu 
sortimentů surového dříví z prořezávek a výseků 
vedlejších dřevin, tenké stromky nedosahující dimenzí 
Hroubí atd. Mezi Těžební zbytky nejsou zahrnuty pařezy.

„Veřejná zakázka44 je nadlimitní veřejná zakázka na služby s názvem Lesnické 
činnosti s prodejem dříví 2024+.

„Zadávací dokumentace “ je zadávací dokumentace lc Veřejné zakázce.

„Zadávací list“ je jedna z forem pokynu Lesů ČR lc provedení Lesnických 
činností, který je určen Smluvnímu partnerovi; existuje 
v podobě Zadávacího listu pěstebních činností (Zadávací 
list - Pěstební a ostatní činnosti - vzor viz Příloha č. Zi - 
Vzor zadávacího listu) a Zadávacího listu pro těžební 
činnosti (Zadávací list - Těžební činnosti, Roztroušená 
nahodilá těžba, Objednávka asanace - jednotlivé vzory viz 
Přílohy č. Zi/a, č. Zi/b, č. Zi/c - Vzor zadávacího listu); 
Zadávací list může mít i jinou, obsahově obdobnou, 
podobu, která se od uvedených vzorů může lišit.

„Zákon 0 lesích44 je zákon č. 289/1995 Sb., 0 lesích a 0 změně a doplnění 
některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů.

„Zákon 0 obchodu 
s reprodulcěním
materiálem lesních dřevin“ je zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu

„Zákon 0 rostlinolékařské
A V • ££peci

reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky 
významných druhů a umělých kříženců, určeného 
lc obnově lesa a lc zalesňování, a 0 změně některých 
souvisejících zákonů (zákon 0 obchodu s reprodukčním 
materiálem lesních dřevin), ve znění pozdějších předpisů.

je zákon č. 326/2004 Sb., 0 rostlinolékařské péči 
a 0 změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů.
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„Zákon o zadávání veřejných
zakázek“ je zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve

znění pozdějších předpisů.

„Zákon o majetkovém
vyrovnání s RC a NS“ je zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání

s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně 
některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání 
s církvemi a náboženskými společnostmi), ve znění 
pozdějších předpisů.

„Zákon o registru smluv“ je zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů.

ZÁKLADNÍ USTANOVEN

III. Předmět Smlouvy

Smluvní partner se za podmínek uvedených ve Smlouvě zavazuje ve prospěch Lesů ČR 
po dobu její účinnosti řádně a s odbornou péčí provádět Lesnické činnosti zahrnující 
poskytování pěstebních činností a těžebních činností na SÚJ Kovářská 
č. 23302, LS Klášterec. Lesy ČR se Smluvnímu partnerovi zavazují za řádně 
poskytnuté služby Lesnických činností uhradit cenu dle Smlouvy.

2. Smluvní strany berou na vědomí, že rozsah služeb a dodávek stanovený v zadávacích 
podmínkách k Veřejné zakázce, jakož i ve Smlouvě, nemusí být během trvání 
smluvního vztahu založeného Smlouvou naplněn nebo může být naopak překročen, a 
to s ohledem na nepředvídatelnost všech objektivních vlivů v době vyhlášení Veřejné 
zakázky nebo uzavření Smlouvy, včetně aplikace Zákona o majetkovém vyrovnání s RC 
a NS a realizace tomu odpovídajících povinností Lesů ČR. Služby Lesnických činností, 
jakož i dodávky s nimi související, budou Smluvním partnerem poskytovány vždy 
v závislosti na upřesňování požadavků ze strany Lesů ČR postupem dle kapitoly 
Projekty, zadávací listy a změnová řízení (čl. IX. a násl. Smlouvy).

3. Smluvní strany prohlašují, že budou při plnění Smlouvy v maximální možné míře 
respektovat zadávací podmínky Veřejné zakázky, zejména ustanovení Zadávací 
dokumentace a obsah nabídky, včetně struktury a rozsahu předmětu Veřejné zakázky, 
bude-li to možné s ohledem na plnění účelu Smlouvy, kterým je zajištění nezbytných 
prací v lese na předmětné SÚJ v souladu s příslušnými agrotechnickými lhůtami a 
právními předpisy, a/nebo nebudou-li takovému jednání bránit objektivní okolnosti 
(klimatické jevy, rozhodnutí orgánu veřejné moci, změna či úprava právních předpisů, 
změna vlastnického či užívacího práva, odůvodněné potřeby ekonomické, riziko vzniku 
škodapod.).

4. Lesy ČR se za podmínek uvedených ve Smlouvě zavazují dodávat Smluvnímu 
partnerovi dříví vytěžené Smluvním partnerem v rámci těžebních činností (s výjimkou
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nerealizované hmoty - či. XIII. odst. 3 Smlouvy) v sortimentu Surový kmen, a 
v případě vzájemné dohody také dříví (Hroubí) Smluvním partnerem nevytěžené, ale 
pouze asanované, a převádět vlastnické právo k tomuto dříví na Smluvního partnera. 
Smluvní partner se zavazuje shora uvedené dříví odebírat, přijímat do svého vlastnictví 
a zaplatit za ně Lesům ČR cenu podle Smlouvy. Smluvní partner se dále za podmínek 
uvedených ve Smlouvě zavazuje provádět soustředění takto vytěženého dříví z Lokality 
P na Lokalitu OM a odvoz vytěženého dříví z pozemků určených k plnění funkcí lesa. 
Prodej klestu a pařezů, které vzniknou v rámci Lesnických činností, není předmětem 
Smlouvy.

5- Pěstebními činnostmi se pro účely Smlouvy rozumí činnosti spojené s obnovou, 
výchovou a ochranou lesních porostů včetně dodávek příslušných přípravků 
a materiálů (tj. sadebního materiálu a dalších materiálů nezbytných lc provádění 
pěstebních činností); jedná se zejména o následující činnosti:
a) úklid a odstraňování klestu, Těžebních zbytků a jiné dočišťování ploch po těžbě 

dřeva;
b) příprava půdy pro přirozenou a umělou obnovu lesních porostů;
c) výsadba lesních dřevin a obnova lesa (zalesňování a související průběžné dodávání 

sadebního materiálu, popř. využití vlastního sadebního materiálu Lesů ČR);
d) ochrana lesních kultur proti zvěři, buřeni, hmyzím a ostatním škůdcům;
e) oplocování lesních kultur;

a další výkony (podvýlcony), které jsou vymezeny v Příloze č. P6 - Řadič výkonů 
pěstebních činností.

6. Rozsah a specifikace podmínek provádění pěstebních činností jsou uvedeny 
ve Smlouvě a jejích přílohách a v průběhu trvání smluvního vztahu založeného 
Smlouvou budou vždy upřesňovány prostřednictvím Pěstebních projektů, 
příp. Zadávacích listů pěstebních činností. Tyto dokumenty jsou pro Smluvního 
partnera závazné podle stupně závaznosti v tomto pořadí: 1/ Zadávací list pěstebních 
činností; 2/ Pěstební projekt a Příloha č. P2 - Zásady přenosu reprodukčního 
materiálu lesních dřevin; 3/ Příloha č. Z2 - Ostatní informace; 4/ čl. VII. Smlouvy - 
Obrana a ochrana proti kůrovcům; 5/ Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenky používané 
při mechanické ochraně mladých lesních porostů; 6/ Příloha č. P3 - Podrobné 
podmínky provádění pěstebních činností.

7. Těžebními činnostmi se pro účely Smlouvy rozumí veškeré těžební činnosti prováděné 
na Lokalitě P, jejichž výsledkem je Surový kmen; jedná se zejména o následující 
činnosti:
a) kácení;
b) odvětvování;
c) příjem a evidence dříví, a to:

■ zjišťování objemu hmoty;
■ adjustace dříví;
* vyhotovování Číselníku dle porostů;
■ převzetí a akceptace Číselníků dle porostů ze strany Lesů ČR;

a další činnosti s těžbou související, které jsou vymezeny ve Smlouvě a jejích přílohách, 
přičemž se jedná zejména o potěžební úpravy, soustřeďování dříví, odvoz dříví a 
zpracování a asanaci kůrovcového dříví.
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8. Rozsah a specifikace podmínek provádění těžebních činností jsou uvedeny ve Smlouvě 
a jejích přílohách a v průběhu trvání smluvního vztahu založeného Smlouvou budou 
vždy upřesňovány prostřednictvím Těžebních projektů, příp. Zadávacích listů pro 
těžební činnosti. Tyto dokumenty jsou pro Smluvního partnera závazné podle stupně 
závaznosti v tomto pořadí: 1/ Zadávací list pro těžební činnosti; 2/ Těžební projekt; 3/ 
Příloha č. Z2 - Ostatní informace; 4/ čl. VII. Smlouvy - Obrana a ochrana proti 
kůrovcům a Příloha č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností.

9. Smluvní partner tímto prohlašuje, že je řádně a s odbornou péčí schopen plnit své 
závazky ze Smlouvy, zejména že má zajištěny dostatečné materiální a odborně 
kvalifikované personální zdroje (kapacity) na realizaci činností uvedených ve Smlouvě 
a že disponuje veškerými nezbytnými doklady, licencemi či jinými obdobnými 
dokumenty a oprávněními, které jsou nezbytné k naplnění účelu Smlouvy, zejména:
a) dokladem o odborné způsobilosti minimálně II. stupně ve smyslu ustanovení 
§ 86 Zákona o rostlinolélcařské péči, b) licencí ve smyslu ustanovení § 20 odst. 1 Zákona 
o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, c) dokumentem dokládajícím 
přijetí požadavků v oblasti spotřebitelského řetězce lesních produktů (C-o-C) podle 
normy TD CFCS 2002, a to certifikátem vydaným Smluvnímu partnerovi 
akreditovaným certifilcačním orgánem nebo jiným obdobným dokladem vydaným 
v členském státě Evropské unie. Uvedenými doklady, licencemi či jinými obdobnými 
dokumenty a oprávněními musí disponovat Smluvní partner nebo osoby, jejichž 
prostřednictvím bude Smluvní partner zajišťovat plnění Smlouvy.

10. Smluvní partner se zavazuje, že vlastnosti, doklady, oprávnění a kapacity uvedené 
v předchozím odstavci tohoto článku smlouvy (zejména doklady uvedené 
v předchozím odstavci tohoto článku Smlouvy pod písm. a) - c)) budou existovat a 
budou platné po celou dobu účinnosti Smlouvy. Smluvní partner jek výzvě učiněné 
Lesy ČR povinen předložit Lesům ČR aktuální dokumenty osvědčující tyto skutečnosti, 
a to nejpozději do 15 dnů od doručení takové výzvy.

LESNICKÉ ČIN NOS'

IV. Základní zásady provádění Lesnických činností

1. Smluvní partner je povinen provádět Lesnické činnosti řádně, včas, s odbornou péčí, 
vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a v souladu se Smlouvou, předcházet vzniku 
škod a chránit oprávněné zájmy Lesů ČR.

2. Lesy ČR jsou povinny Smluvnímu partnerovi poskytnout součinnost potřebnou 
k řádnému plnění jeho povinností podle Smlouvy. Lesy ČR jsou povinny za účelem 
plnění Smlouvy zejména umožnit Smluvnímu partnerovi vstup na pozemky, k nimž 
mají Lesy ČR právo hospodařit, poskytnout Smluvnímu partnerovi na jeho žádost 
informace o vlastnictví pozemků, které budou činností Smluvního partnera podle 
Smlouvy dotčeny (případně rovněž kontaktní údaje vlastníků pozemků, mají-li je Lesy 
ČR k dispozici), povolit v mezích právních předpisů zvláštní užívání lesních cest a 
lesních svážnic, lcnimž mají právo hospodařit a zúčastnit se na žádost Smluvního 
partnera jednání svlastníky dotčených pozemků, lcnimž Lesy ČR nemají právo 
hospodařit atd.

3. Přístup na pozemky, lc nimž Lesy ČR nemají právo hospodařit, si na své náklady a na 
svou vlastní odpovědnost zajistí Smluvní partner. V případě, že se Smluvnímu 
partnerovi nepodaří zajistit si na takové pozemky přístup, který je nezbytný lc plnění
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jeho povinností dle Smlouvy, je povinen o tom bezodkladně informovat Lesy ČR. 
Následně si smluvní strany dohodnou další postup.

4. Lesy ČR jsou povinny do 10 dnů od uzavření Smlouvy v sídle příslušné LS předat 
Smluvnímu partnerovi a poskytnout mu do výpůjčky (nebo zpřístupnit v případě 
dokumentů v digitální podobě) na dobu trvání Smlouvy pro SUJ, která je místem 
plnění:
a) porostní mapy;
b) mapu „LDS“ s vyznačením a s klasifikací lesních cest Lesů ČR;
c) soupis porostů s omezeným režimem hospodaření (ochrana přírody, ochrana 

vodních zdrojů, ochrana přírodních léčivých zdrojů, ochrana kulturních památek 
atd.); Lesy ČR tyto porosty nebo jejich části případně vyznačí v Projektech nebo 
Zadávacích listech.

5. V případě jakýchkoliv změn v dokumentech předaných Smluvnímu partnerovi se Lesy 
ČR zavazují tyto změny bezodkladně oznámit Smluvnímu partnerovi. Lesy ČR jsou 
povinny předat Smluvnímu partnerovi aktualizované verze příslušných dokumentů 
do 2 týdnů od oznámení změn dle předchozí věty.

6. Rozsah a specifikace podmínek provádění Lesnických činností stanovených Smlouvou 
budou průběžně konkretizovány v Projektech. Smluvní partner je povinen provádět 
Lesnické činnosti rovněž v souladu se Zadávacími listy.

7. Lesy ČR se zavazují zadávat Smluvnímu partnerovi Lesnické činnosti tak, aby bylo 
s ohledem na běžné podmínky lesnického provozu reálně možné a účelné je provádět. 
Lesy ČR při zadávání Lesnických činností dbají rovněž na efektivní využití výrobních 
kapacit Smluvního partnera a na racionální omezení nákladů spojených s výkonem 
Lesnických činností. Smluvní partner je v souladu s ustanovením § 2594 odst. 1 
Občanského zákoníku povinen písemně upozornit Lesy ČR na nevhodnou povahu 
příkazů lc provádění Lesnických činností zadaných Lesy ČR (např. i na nevhodnou 
povahu sadebního materiálu či osiva převzatého od Lesů ČR). Pokud Lesy ČR do 3 
pracovních dnů od doručení písemného upozornění Smluvního partnera nezmění 
předmětný příkaz, má se za to, že trvají na provádění činností podle původně zadaných 
příkazů. Smluvní partner v takovém případě není oprávněn od Smlouvy odstoupit.

8. Lesy ČR jsou oprávněny průběžně kontrolovat výkon Lesnických a ostatních činností 
prováděných Smluvním partnerem v souvislosti s plněním Smlouvy. Lesy ČR jsou 
rovněž oprávněny po Smluvním partnerovi požadovat, aby jim poskytl součinnost 
potřebnou lc provedení kontroly výkonu těchto činností.

9. Zjistí-li Lesy ČR, že Smluvní partner provádí Lesnické činnosti v rozporu se Smlouvou, 
jsou oprávněny požadovat, aby Smluvní partner odstranil vzniklé vady. Jestliže 
Smluvní partner nezjedná nápravu ani v přiměřené lhůtě dodatečně mu za tímto 
účelem poskytnuté, jsou Lesy ČR oprávněny zajistit odstranění vady jinou osobou, 
přičemž náhradu nákladů na odstranění vad a náldadů s tímto spojených jsou Lesy ČR 
oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi. Lesy ČR jsou v tomto případě 
oprávněny na úhradu takto vzniklého dluhu využít bankovní záruku dle čl. XVIII. 
Smlouvy a rovněž od Smlouvy odstoupit.

10. Lesy ČR jsou oprávněny omezit či zastavit provádění Lesnických činností, (včetně 
převzetí a akceptace Číselníků dle porostů), jestliže jejich další výkon ohrožuje nebo by 
i jen mohl ohrozit životní prostředí či jiné veřejné zájmy, oprávněné zájmy Lesů ČR
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nebo splnění povinností Lesů ČR podle platných a účinných právních předpisů, včetně 
Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS, nebo oprávnění Lesů ČR užívat získané 
certifikáty, dále je-li výkon těchto činností v rozporu s právními předpisy nebo 
s pravomocným rozhodnutím soudu či správního orgánu, příp. je-li výkon těchto 
činností v rozporu se Smlouvou. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že oprávněným 
zájmem Lesů ČR se pro účely Smlouvy rozumí také zájem na včasné a řádné úhradě 
pohledávek Lesů ČR za Smluvním partnerem. Pokyn Lesů ČR k omezení či zastavení 
provádění Lesnických činností musí být učiněn písemně. Smluvní partner je v takovém 
případě povinen provádění Lesnických činností bezodkladně omezit/zastavit, a to dle 
pokynu Lesů ČR; v opačném případě Smluvní partner odpovídá Lesům ČR za vzniklou 
škodu.

11. Smluvní partner je povinen při provádění Lesnických činností zajistit dodržování zásad 
bezpečnosti práce a ochrany zdraví pří práci dle Přílohy č. Z3 - Zásady bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, příp. též dle příslušných právních předpisů. Smluvní partner 
je povinen učinit přiměřená opatření k eliminaci nebezpečí vzniku škody na zdraví 
osob pohybujících se na území předmětné SÚJ, jakož i k prevenci úrazů u těchto osob. 
Smluvní partner se mj. zavazuje, že místa, na nichž hrozí úraz či existuje jiné nebezpečí 
škody na zdraví, zejména od započetí do ukončení těžby, soustřeďování, manipulace a 
odvozu dříví, opatří výstražnými značkami „Nepovolaným vstup zakázán'1, „Zákaz 
vstupu" apod.

12. Smluvní partner je oprávněn za účelem řádného plnění povinností dle Smlouvy 
bezplatně používat k dopravě LDS, s níž mají Lesy ČR právo hospodařit, a to způsobem 
a v rozsahu uvedeném v Příloze č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních 
činností. V případě, že Smluvní partner způsobí na LDS škodu nad rámec běžného 
opotřebení a tuto škodu bezodkladně neodstraní, jsou Lesy ČR oprávněny požadovat 
po Smluvním partnerovi náhradu takto vzniklé škody. Zimní zpřístupňování LDS 
(prohrnování, posyp) si Smluvní partner zajišťuje pro potřeby jím vykonávaného 
rozsahu Lesnických činností na své náklady a na svou odpovědnost, pokud nebude 
smluvními stranami ujednáno jinak.

13. Smluvní partner je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného 
Smlouvou zajistit přímý kontakt pro komunikaci s Lesy ČR a přijímání pokynů od Lesů 
ČR. Smluvní partner je za tímto účelem povinen zajistit pro SÚJ dostatečný počet 
technicko-hospodářských pracovníků, s nimiž bude operativně možné řešit provozní 
záležitosti týkající se jednotlivých revírů v rámci SÚJ.

14. Smluvní partner je před zahájením výkonu činnosti dle Smlouvy povinen provést 
posouzení požárního nebezpečí podle ustanovení § 6a zákona č. 133/1985 Sb., o 
požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a to u činností a užívaných objektů se 
zvýšeným požárním nebezpečím a vysokým požárním nebezpečím, vyjmenovaných 
v ustanovení § 4 odst. 2 a odst. 3 uvedeného zákona, u objektů s vysokým požárním 
nebezpečím zajistit schválení tohoto posouzení požárního nebezpečí příslušným 
orgánem státního požárního dozoru a následně předat posouzení, včetně dokladu 
prokazujícího jeho schválení příslušným orgánem státního požárního dozoru, 
v písemné formě Lesům ČR. Smluvní partner je dále povinen vypracovat a používat 
organizační a technická opatření k zajištění požární ochrany u provozovaných činností, 
u nichž hrozí nebezpečí vzniku požáru. Smluvní partner je rovněž povinen dodržovat 
obecně závazné bezpečnostní a požární předpisy u případně najatých či užívaných 
provozních, výrobních a ubytovacích zařízení, která jsou v majetku České republiky 
a/nebo ve správě Lesů ČR nebo se nacházejí na pozemcích, kterých se dotýká plnění 
dle Smlouvy.
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V. Základní zásady provádění pěstebních ěinností

1. Smluvní partner je povinen provádět pěstební činnosti v souladu se Smlouvou, 
Pěstebním projektem a Zadávacími listy pěstebních činností. Pokud je v Pěstebním 
projektu nebo Zadávacím listu pěstebních činností stanoven konkrétní termín pro 
provedení pěstebních činností, je Smluvní partner povinen tyto pěstební činnosti 
provést v termínu stanoveném v Pěstebním projektu či Zadávacím listu pěstebních 
činností.

2. K převzetí výsledků pěstebních činností Lesy ČR dochází prostřednictvím předání 
písemných soupisů řádně provedených pěstebních činností, a to v členění 
podle jednotlivých porostů, a jejich následnou akceptací ze strany Lesů ČR. Není-li 
písemně ujednáno jinak, je Smluvní partner za tímto účelem povinen vždy jednou 
týdně předldádat Lesům ČR podrobný písemný soupis provedených pěstebních 
činností za příslušný kalendářní týden.

3. Lesy ČR jsou povinny podrobné písemné soupisy provedených pěstebních činností 
podle předchozího odstavce od Smluvního partnera přebírat. Po převzetí týdenních 
písemných soupisů provedených pěstebních činností Lesy ČR pro vedou jejich kontrolu, 
a to vždy nejpozději do 3 pracovních dnů od převzetí příslušného soupisu. V případě, 
že soupisy nevykazují vady, Lesy ČR provedou v téže lhůtě i akceptaci výsledků 
pěstebních činností. Stanovená lhůta neplatí, pokud uvedené soupisy nejsou Smluvním 
partnerem předkládány Lesům ČR průběžně ve lhůtě uvedené v odst. 2 tohoto článku 
Smlouvy. Akceptací výsledků pěstebních činností přechází nebezpečí škody 
na provedeném zalesnění či jiných výsledcích pěstebních činností ze Smluvního 
partnera na Lesy ČR.

4. Jsou-li ze strany Lesů ČR zjištěny nedostatky v provedených činnostech nebo 
v soupisech pěstebních činností, jsou Lesy ČR oprávněny vznést písemně námitku a 
stanovit dle okolností přiměřenou lhůtu lc odstranění vad. Odstraněním vad není 
dotčeno právo Lesů ČR na náhradu vzniklé škody. V případě vznesení námitky ze 
strany Lesů ČR se Smluvní partner zavazuje vady odstranit a po jejich odstranění 
Lesům ČR opakovaně předložit příslušný soupis provedených pěstebních činností.

5. Písemné soupisy pěstebních činností jsou řádně akceptovány jejich čitelným podpisem 
osobou k tomu Lesy ČR pověřenou spolu s uvedením data akceptace a záznamu o 
akceptaci. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že pouhý podpis písemného soupisu 
pěstebních činností osobou k tomu Lesy ČR pověřenou bez uvedení slova „akceptace" 
nebo slova shodného významu se nepovažuje za akceptaci soupisu pěstebních činností.

6. Nedodrží-li Smluvní partner objem jarního zalesnění, je povinen tento nesplněný 
objem nahradit v témže kalendářním roce, v němž mělo být jarní zalesnění provedeno, 
nestanoví-li Lesy ČR jinak. V takovém případě Lesy ČR mohou stanovit, jakým typem 
sadebního materiálu bude toto náhradní zalesnění provedeno (např. záměna za 
krytokořenný sadební materiál), přičemž uhradí Smluvnímu partnerovi cenu skutečně 
použitého sadebního materiálu uvedenou v Ceníku pěstebních činností, který jako 
Příloha č. P4 tvoří součást Smlouvy, a upravenou postupem dle čl. VIII. Smlouvy.

7. V souvislosti s realizací Pěstebního projektu jsou Lesy ČR povinny poskytnout 
Smluvnímu partnerovi informaci o množství vlastního sadebního materiálu 
pěstovaného u Lesy ČR vybraného pěstitele nebo na LZ, podle:
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a) dřevin;
b) PLO;
c) LYS;
a to vždy současně s předáním Pěstebního projektu.

8. Lesy ČR jsou oprávněny v rámci realizace pěstebních činností dle Smlouvy určit 
Smluvnímu partnerovi, aby použil pro určité zalesňované plochy sadební materiál 
vypěstovaný ve smyslu předchozího odstavce (tj. vlastní sadební materiál pěstovaný u 
Lesy ČR vybraného pěstitele nebo na LZ). Smluvní partner je v tomto případě povinen 
na základě výzvy Lesů ČR ve stanovené lhůtě převzít za účasti osoby pověřené k tomu 
Lesy ČR sadební materiál u Lesy ČR vybraného pěstitele nebo na LZ. V případě, že 
sadební materiál vykazuje vady, je Smluvní partner povinen Lesy ČR na nedostatky 
upozornit nejpozději při převzetí sadebního materiálu Smluvním partnerem u Lesy ČR 
vybraného pěstitele nebo na LZ, jinak se má za to, že sadební materiál neměl vady. 
V případě oprávněně reklamovaného sadebního materiálu jsou Lesy ČR povinny 
neprodleně zajistit výměnu takového oprávněně reklamovaného sadebního materiálu 
za sadební materiál bezvadný nebo zrušit požadavek na zalesnění ploch sadebním 
materiálem Lesů ČR. Vyúčtování a fakturace činností budou provedeny dle čl. XV. 
Smlouvy za ceny dle čl. VIII. Smlouvy (příslušná položka v ceníku - Příloha č. P4 - 
Ceník pěstebních činností, část A - ceník PČ).

9. Smluvní partner je povinen dodat pro zalesňování vhodný sadební materiál v souladu 
s Pěstebním projektem, pokud není požadavkem Lesů ČR na zalesnění sadebním 
materiálem Lesů ČR určeno jinak.

10. V případě, že jsou ve Smlouvě, resp. přílohách Smlouvy, uvedeny některé konkrétní 
názvy chemických přípravků používaných při pěstebních činnostech, je Smluvní 
partner při provádění pěstebních činností oprávněn použít po předchozím písemném 
souhlasu Lesů ČR přípravky jiné, avšak jen tehdy, pokud jsou tyto přípravky povoleny 
v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. 
října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 
79/117/EHS a 91/414/EHS, či v souladu s jiným právním předpisem, kterýtento právní 
předpis provede či nahradí. Smluvní partner je však povinen zabezpečit minimálně 
stejnou kvalitu a obdobné účinky chemického ošetření, jimiž se vyznačuje přípravek 
požadovaný Lesy ČR (Lesy ČR jsou oprávněny na vlastní náklady provést otestování 
chemického přípravku a Smluvní partner je povinen poskytnout Lesům ČR 
k uvedenému nezbytnou součinnost). Smluvní partner je v této souvislosti zejména 
povinen:
a) vést záznamy o přípravcích na ochranu rostlin (článek 67 nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků 
na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS) a 
kopii záznamů o přípravcích na ochranu rostlin pravidelně jednou měsíčně 
předávat Lesům ČR a v případě žádosti Lesů ČR do druhého pracovního dne od 
jejího vyžádání;

b) dodržet opatření při použití přípravků nebezpečných nebo zvláště nebezpečných 
pro skupiny organismů (ustanovení § 51 Zákona o rostlinolékařslcé péči a vyhláška 
č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových 
organismů při použití přípravků na ochranu rostlin, ve znění pozdějších předpisů); 
v případě, že budou použity přípravky vyjmenované v ustanovení § 51 odst 1 
Zákona o rostlinolékařské péči, informovat o jejich plánovaném použití Lesy ČR 
nejméně 30 dní přede dnem zahájení aplikace a nejméně 10 dní přede dnem 
zahájení aplikace v případech, kdy Lesy ČR předají Smluvnímu partnerovi pěstební
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činnosti formou Zadávacího listu pro porost, na němž Smluvní partner předmětné 
přípravky bude používat, a dále splnit povinnosti uvedené v ustanovení § 51 
Zákona o rostlinolékařské péči;

c) zajistit aplikaci přípravků osobami, které jsou minimálně držiteli osvědčení I. 
stupně pro nakládání s přípravky.

VI. Základní zásady provádění těžebních činností

1. Smluvní partner je povinen provádět těžební činnosti v souladu se 
Smlouvou, Těžebním projektem a Zadávacími listy pro těžební činnosti. Smluvní 
partner je oprávněn započít s prováděním těžebních činností v konkrétním porostu 
vždy teprve poté, co řádně protokolárně, zpravidla formou záznamu na Zadávacím listu 
pro těžební činnosti, převezme porost od Lesů ČR. U těžebních činností zadaných 
prostřednictvím Zadávacího listu - Těžební činnosti (vzor viz Příloha č. Zi/a) bude 
záznam o předání porostu Smluvnímu partnerovi součástí Zadávacích listů a bude 
obsahovat zejména zhodnocení stavu porostu, uvedení mimořádných situací na 
porostu, případně výhrady Smluvního partnera lc nestandardním podmínkám na 
porostu ovlivňujícím negativně provádění Lesnických činností. U těžebních činností 
zadaných prostřednictvím Zadávacího listu - Roztroušená nahodilá těžba (vzor viz 
Příloha č. Zi/b) nebo Zadávacího listu - Objednávka asanace (vzor viz Příloha č. Zi/c) 
se předání porostů Smluvnímu partnerovi provádí hromadně pro výčet porostů 
uvedených v příslušném Zadávacím listu pro těžební činnosti. Bližší údaje o stavu 
porostu a o nestandardních podmínkách se v případě potřeby uvádějí na příslušném 
Zadávacím listu pro těžební činnosti. Pokud je v Těžebním projektu nebo Zadávacím 
listu pro těžební činnosti stanoven konkrétní termín pro provedení těžebních činností, 
je Smluvní partner povinen v tomto termínu uvedené těžební činnosti provést a 
protokolárně předat porost Lesům ČR v souladu s odst. 3 tohoto článku Smlouvy. 
Manipulace s dřívím je možná pouze při dodržení zásad uvedených v čl. XII. Smlouvy.

2. Smluvní partner je povinen předávat Lesům ČR Číselníky vytvořené v souladu 
s Přílohou č. T4 - Definice ceníkových kódů těženého dříví a opatřené vzestupně 
číselným označením, které se nebude v rámci kalendářního roku a revíru opakovat, a 
to vždy nejpozději do 3 pracovních dnů poté, co budou ukončeny těžební činnosti dle 
čl. III. odst. 7 písm. a) - c) Smlouvy v porostu. Není-li v Zadávacím listu pro těžební 
činnosti stanoveno jinak, je Smluvní jpartner povinen za účelem umožnění řádné 
kontroly předat Lesům ČR ke kontrole Číselníky až po vytěžení veškerého dříví v rámci 
celého porostu určeného lc těžbě v Zadávacím listu pro těžební činnosti.

3. Smluvní partner je povinen řádně protokolárně, formou záznamu na Zadávacím listu 
pro těžební činnosti s vyznačením provedených těžebních činností, předat porost 
Lesům ČR, a to nejpozději do 3 pracovních dnů od ukončení veškerých těžebních 
činností včetně potěžebních úprav v porostu. Lesy ČR jako součást záznamu o předání 
porostu uvedou zejména přehled nesplněných závazků Smluvního partnera 
lc provádění těžebních činností, včetně předpokládaných lhůt lc jejich splnění ze strany 
Smluvního partnera. U těžebních činností zadaných prostřednictvím Zadávacího listu 
- Roztroušená nahodilá těžba (vzor viz Příloha č. Zi/b) nebo Zadávacího listu - 
Objednávka asanace (vzor viz Příloha č. Zi/c) se předání porostů Lesům ČR provádí 
hromadně pro výěet porostů uvedených v příslušném Zadávacím listu pro těžební 
činnosti.

4. K definitivnímu převzetí výsledků těžebních činností v porostu Lesy ČR, včetně 
potěžebních úprav, dochází prostřednictvím řádného předání Zadávacích listů pro
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těžební činnosti s vyznačením provedených těžebních činností a jejich následnou 
akceptací ze strany Lesů ČR.

5. Lesy ČR jsou povinny Číselníky a Zadávací listy pro těžební činnosti s vyznačením 
provedených těžebních činností podle odst. 3 tohoto článku Smlouvy od Smluvního 
partnera přebírat, a to ve lhůtě 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy jsou Lesy ČR 
Smluvním partnerem v souladu se Smlouvou vyzvány k převzetí těchto dokumentů. 
Převzetím ani podpisem Číselníků či Zadávacích listů pro těžební činnosti 
s vyznačením provedených těžebních činností ze strany Lesů ČR potvrzujícím jejich 
převzetí nedochází ze strany Lesů ČR k uznání, že těžba byla provedena řádně a 
v souladu s rozsahem těžby tak, jak byl tento rozsah vymezen v Projektu či v Zadávacím 
listu pro těžební činnosti. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že v případě zastavení 
těžebních činností dle čl. IV. odst. 10 Smlouvy, nevzniká Lesům ČR povinnost dle věty 
první tohoto odstavce.

6. Na žádost Smluvního partnera Lesy ČR písemně potvrdí převzetí Číselníků. Po převzetí
Číselníků nebo Zadávacích listů j)ro těžební činnosti s vyznačením provedených 
těžebních činností provedou Lesy CR kontrolu převzatých dokumentů a provedených 
těžebních činností, a to ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne jejich převzetí. V případě 
vad některého z převzatých dokumentů či vadně poskytnutého plnění (zejména 
v rozporu se Smlouvou, Těžebním projektem, Zadávacím listem pro těžební činnosti 
nebo Přílohou č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností) jsou Lesy ČR 
oprávněny vznést námitku a zároveň stanovit dle okolností přiměřenou lhůtu pro 
odstranění těchto vad. Odstraněním vad není dotčeno právo Lesů ČR na náhradu 
vzniklé škody. V případě vznesení námitky ze strany Lesů ČR se Smluvní partner 
zavazuje vady odstranit a po jejich odstranění Lesům ČR opakovaně předložit 
příslušný Zadávací list pro těžební činnosti s vyznačením provedených těžebních 
činností či Číselník. Pokud Lesy ČR po provedené kontrole neshledají důvody ke 
vznesení námitek, učiní do 3 pracovních dnů od provedené kontroly akceptaci 
převzatých dokumentů, a to jejich čitelným podpisem spolu s uvedením data 
akceptace. Akceptací Zadávacího listu pro těžební činnosti s vyznačením provedených 
těžebních činností potvrzují Lesy ČR, že příslušná těžba byla provedena řádně a 
v souladu s rozsahem těžby tak, j ale byl tento rozsah vymezen v Proj ektu či v Zadávacím 
listu pro těžební činnosti. Pro vyloučení všech pochybností se uvádí, že pouhý podpis 
Číselníku nebo Zadávacího listu pro těžební činnosti bez uvedení slova „akceptace" 
nebo slova shodného významu se nepovažuje za akceptaci Zadávacího listu pro těžební 
činnosti nebo Číselníku.

7. Množství dříví vytěženého v jednotlivých porostech se bude stanovovat měřením a 
bude evidováno v Číselníku vyhotoveném dle Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky 
provádění těžebních činností, pokud smluvní strany neujednají jiný způsob měření a 
evidence.

8. Smluvní partner je dále povinen zejména:
a) zpracovávat přednostně před ostatními těžbami nahodilé těžby, zejména 

kůrovcové a kůrovcem ohrožené dříví, ve lhůtách stanovených Lesy ČR a v souladu 
s ustanoveními § 32 odst. 1 písm. b) a § 33 odst. 1 věty první Zákona o lesích 
a s prováděcími právními předpisy lc Zákonu o lesích, a dále v souladu s čl. VIL 
Smlouvy - Obrana a ochrana proti kůrovcům; Smluvní partner bere na vědomí, že 
v důsledku nutnosti provedení nahodilých těžeb může docházet ke snižování 
objemu úmyslné těžby;
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b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

kontrolovat veškeré vytěžené dříví ve svém vlastnictví a provádět na své náldady 
jeho odvoz či asanaci tak, aby nedošlo lc vývinu, šíření a přemnožení škodlivých 
organismů;
provádět těžby dané Těžebním projektem a/nebo Zadávacími listy pro těžební 
činnosti ve stanovených termínech;
provádět na své náklady ošetření poškození Kořenových náběhů a kmenů stojících 
stromů proti dřevokazným houbám, které vzniklo těžbou anebo soustřeďováním 
dříví, a to nejpozději do konce pracovní směny, během níž lc poškození došlo, 
v případě, že způsobí poškození spočívající v poškození Kořenových náběhů nebo 
kmenů stojících stromů, které nejsou určeny lc těžbě, není-li v Zadávacím listu pro 
těžební činnosti při převzetí pracoviště uvedeno jinak;
oznamovat Lesům ČR ukončení činností na příslušném porostu ve lhůtě uvedené 
v odst. 2 tohoto článku Smlouvy, a provést v termínu podle Přílohy č. T2 - 
Podrobné podmínky provádění těžebních činností, jinak bez zbytečného odkladu 
po ukončení činnosti vdané lokalitě, na své náldady úpravu přibližovacích 
(technologických) linek, lesních svážnic, lesních (popř. odvozních) cest a 
turistických a ostatních značených cest, stezek a pěšin, včetně příkopů, vodních 
toků a lesních skládek tak, aby jejich stav odpovídal běžnému opotřebení; 
provádět na své náklady potěžební úpravy v souladu a ve lhůtách s Přílohou č. T2 
- Podrobné podmínky provádění těžebních činností;
zajistit vždy po skončení pracovní směny odstranění dříví a Těžebních zbytků tak, 
aby byla zajištěna průchodnost značených turistických a ostatních značených cest, 
stezek a pěšin a průjezdnost lesních cest a lesních svážnic;
strpět vybavení veškerých harvestorů, jiné těžební techniky, vozidel apod. 
telemetrickým zařízením umožňujícím kontrolu jejich pohybu po lese, zajistit 
funkčnost a p r o vo z ^takového zařízení po celou dobu účinnosti Smlouvy, a dále 
poskytnout Lesům ČR součinnost ke kontrole datových výstupů z telemetrického 
či měřícího zařízení včetně umožnění přenesení dat takovým zařízením 
shromážděných.

9. Lesy ČR jsou povinny pro Smluvního partnera závazně vyznačit v místě plnění úmyslné
zásahy a k těmto zásahům se vztahující přibližovací (technologické) linky a místa pro 
lesní skládky a manipulaci, a to vždy na celé kalendářní čtvrtletí předem; v případě 
přibližovacích (technologických) linek a míst pro lesní skládky lze v Zadávacím listu 
stanovit jinak. Dále jsou Lesy ČR povinny vyznačit přednostně kůrovcové dříví lc těžbě 
a jinou nahodilou těžbu, na kterou se vztahuje ustanovení § 33 odst. 1 Zákona o lesích; 
oznámení dle ustanovení § 33 odst. 1 věty druhé Zákona o lesích provedou Lesy ČR. 
Zpracování a asanace kůrovcového dříví, kůrovcem ohroženého dříví a lapáků se řídí 
čl. VII. Smlouvy - Obrana a ochrana proti kůrovcům.

VII. OBRANA A OCHRANA PROTI KŮROVCŮM

1. Lesy ČR se zavazují průběžně vyznačovat kůrovcové stromy (včetně kůrovcových 
stromů s opadávající kůrou nebo bez asimilačních orgánů kůrovcem nebo jeho stádii 
ne zcela opuštěných) a stojící lapáky (dále jen „kůrovcové dřívi“) a předávat 
Smluvnímu partnerovi Zadávací listy - objednávka asanace (vzor viz Příloha č. Zi/c) 
s uvedením počtu kusů a odhadu objemu v nV, způsobu a termínu asanace 
kůrovcového dříví, a to obvykle jedenkrát týdně. Smluvní partner se zavazuje zpracovat 
a asanovat kůrovcové dříví způsobem a v termínu stanoveném Lesy ČR v Zadávacím 
listu.
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2. Smluvní partner je povinen zpracovat a asanovat kůrovcové dříví jemu předané 
v období:

- od i. října do 28. února (popř. do 29. února)

nejpozději do konce měsíce následujícího po měsíci, v němž lc takovému předání 
kůrovcového dříví došlo,

- od 1. března do 15. března

nejpozději do 31. března,

- od 16. března do 30. září

v termínu stanoveném Lesy ČR, který nesmí být kratší než 5 pracovních dnů a delší 
než 15 kalendářních dnů.

Lesy ČR jsou oprávněny lhůtu ke zpracování a asanaci kůrovcového dříví prodloužit, a 
to i lc žádosti Smluvního partnera, přičemž takto prodloužená lhůta nesmí přesáhnout 
30 dnů (tj. bude-li zadána lhůta 15 dnů, lze ji prodloužit max o dalších 15 dnů); o 
prodloužení lhůty rozhoduje lesní správce.

3. Nebude-li předané kůrovcové dříví zpracováno v souladu s odst. 1 či odst. 2 tohoto 
článku Smlouvy ani do 7 dnů po termínu stanoveném Zadávacím listem - objednávkou 
asanace, Smluvní partner již není oprávněn zpracování dle Zadávacího listu - 
objednávky asanace provést, Zadávací list se ruší a Lesy ČR jsou oprávněny s takovým 
(do té doby předaným, ale nezpracovaným) dřívím naložit jiným způsobem dle svého 
uvážení (např. učinit jej i předmětem dalšího (nového) Zadávacího listu).

4. Nebude-li jednoznačně možné určit, dle kterého konkrétního Zadávacího listu - 
objednávky asanace byly zpracování a asanace (popř. odvoz) Smluvním partnerem 
provedeny, platí, že zpracování a asanace (popř. odvoz) se v dané porostní skupině 
bude vztahovat lc nejstaršímu platnému Zadávacímu listu - objednávce asanace.

5. Lesy ČR se zavazují uhradit Smluvnímu partnerovi cenu písemně objednané asanace, 
s výjimkou způsobu odvoz lc asanaci, a to dle ceníku prací uvedených v Příloze č. P4 - 
Ceník pěstebních činností.

6. U nahodilé těžby, kterou je nezbytné zadat, aby nedošlo lc vývoji a šíření kůrovce, 
uvedou Lesy ČR v Zadávacím listu (zpravidla Zadávací list - Roztroušená nahodilá 
těžba, vzor viz Příloha č. Zi/b, popř. Zadávací list - Těžební činnosti, vzor viz Příloha 
č. Zi/a) termín a způsob asanace (vč. odvozu lc asanaci nebo odlcornění); stanovený 
termín nesmí být kratší než 21 kalendářních dní. Zadávací listy s uvedením počtu kusů 
a odhadu objemu v m3 budou Smluvnímu partnerovi předávány nejméně jedenkrát 
týdne. Smluvní partner se zavazuje takto zadané dříví zpracovat a asanovat ve 
stanoveném termínu.

7. Smluvní partner se zavazuje kontrolovat veškeré své zásoby dříví v kůře a v případě 
jeho dodatečného napadení kůrovci provést na svoje náklady včasnou a účinnou 
asanaci. V případě, že jsou vlastníky dříví Lesy ČR, jeho kontrolu provádějí a v případě 
potřeby jeho asanaci objednávají Lesy ČR.
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8. U dříví zadaného dle odst. 6 tohoto článku Smlouvy se Lesy ČR zavazují uhradit 
Smluvnímu partnerovi cenu objednané asanace (popř. dodatečně objednané asanace 
ve smyslu odst. 7 věty druhé tohoto článku Smlouvy) dle ceníku prací uvedených 
v Příloze č. P4 - Ceník pěstebních činností.

9. Smluvní partner se zavazuje zpracovat a asanovat dříví jemu předané Zadávacím listem
dle tohoto článku Smlouvy v termínu a způsobem stanoveným Lesy ČR v Zadávacím 
listu. Požadovaným způsobem asanace může být zejména odkornění (bezodkladné na 
Lokalitě P), chemická asanace (s otočením kmenů), odvoz lc asanaci (k odběrateli, na 
náhradní skládku nebo do provozovny Smluvního partnera za účelem účinné asanace), 
chemická asanace v hřáních, popř. jiný způsob zpracování či asanace dle podmínek 
ujednaných dohodou smluvních stran. Bližší podmínky jednotlivých způsobů asanace 
jsou uvedeny v čl. XIV. Přílohy č. P3 - Podrobné podmínky provádění pěstebních 
činností.

10. Lesy ČR se zavazují předávat písemně Smluvnímu partnerovi požadavky na 
zabezpečení protilcůrovcové obrany ve smyslu ČSN 481000 (lapáky I. série, popřípadě 
otrávené lapáky, otrávené stojící lapáky) obsahující množství kusů lapáků v členění dle 
porostů a revírů, a to nejpozději do 5. února, případný dodatek do 5. dubna. Není-li 
Lesy ČR stanoveno jinak, pod pojmem lapák se rozumí pokácený a odvětvený kmen 
stromu upravený maximálně jedním řezem, přikrytý po celé délce větvemi. Lýko 
kmene nesmí být při položení poškozeno mačkáním (např. harvestorovou hlavicí).

11. Lesy ČR se zavazují předávat požadavky na položení lapáků II. série případně dalších 
sérií písemně dle porostů, s počtem vyznačených stromů, minimálně s týdenním 
předstihem před stanoveným termínem. Požadavky budou Lesy ČR předávat průběžně 
dle stupně napadení lapáků předchozí série.

12. Smluvní partner se zavazuje:
a) položit lapáky I. série do 31. března, případný dodatek do 15. dubna; nebude-li 

objednáno jinak, bude lapák přikryt po celé délce větvemi,
b) položit lapáky dalších sérií v termínu a dle rozpisů stanovených Lesy ČR,
c) instalovat v porostech otrávené lapáky v termínu a dle rozpisů stanovených 

Lesy ČR,
d) asanovat lapáky dohodnutým způsobem do 15 kalendářních dnů od objednávky 

asanace Lesy ČR.

VIII. Ceny za provádění Lesnických činností

1. Ceny za provádění jednotlivých pěstebních činností jsou uvedeny v (položkovém) 
ceníku, který tvoří Přílohu č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ; část B 
- ceník SaMa). Ceny za provádění jednotlivých těžebních činností jsou uvedeny v 
(položkovém) ceníku, který tvoří Přílohu č. T3 - Ceník těžebních činností. Pro účely 
Smlouvy se předpokládá, že ceny za provádění Lesnických činností, které Smluvní 
partner uvedl ve své nabídce v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku, jsou platné pro
1. kalendářní čtvrtletí roku 2024 a v průběhu trvání Smlouvy budou upravovány podle 
odst. 3 tohoto článku Smlouvy.

2. Ceny za provádění Lesnických činností jsou sjednány jako ceny bez DPH. K těmto 
cenám bude připočítána DPH ve výši platné lc datu uskutečnění zdanitelného plnění.
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3. Ceny za Lesnické činnosti, které Smluvní partner nabídl v zadávacím řízení, budou pro 
každé kalendářní čtvrtletí účinnosti Smlouvy, počínaje 2. kalendářním čtvrtletím roku 
2024, upravovány o Smluvní inflaci, tedy o procentní rozdíl odpovídající poměru 
celkových změn Klouzavých indexů mezd, Klouzavých indexů PHM a Klouzavých 
indexů průmyslu v poměru:

a) u pěstebních činností (a SaMa) - 75:15:10,
b) u těžebních činností - 40:20:40.

Výsledný procentní rozdíl bude zaokrouhlen na jednu desetinu procenta matematicky. 
Pro výpočet procentního rozdílu budou použity Klouzavé indexy PHM a Klouzavé 
indexy průmyslu za období od 2. kalendářního čtvrtletí roku 2024 (včetně) až po dané 
(aktuální) kalendářní čtvrtletí, a hodnoty Klouzavých indexů mezd za období od 1. 
kalendářního čtvrtletí roku 2024 (včetně) až po čtvrtletí bezprostředně předcházející 
danému (aktuálnímu) kalendářnímu čtvrtletí. (Pro odstranění všech pochybností se 
uvádí, že k první úpravě cen Lesnických činností dojde ve 2. čtvrtletí roku 2024, 
přičemž pro výpočty Klouzavého indexu PHM a Klouzavého indexu průmyslu pro 2. 
čtvrtletí 2024 budou užity Indexy PHM a Indexy průmyslu vypočtené z podkladových 
hodnot ČSÚ zveřejněných za první, druhé, třetí a čtvrté čtvrtletí roku 2023 a první 
čtvrtletí roku 2024, zatímco pro výpočet Klouzavého indexu mezd pro 1. čtvrtletí 2024 
budou použity Indexy mezd vypočtené z podkladových hodnot ČSÚ zveřejněných za 
čtvrté čtvrtletí roku 2022 a první, druhé, třetí a čtvrté čtvrtletí roku 2023). Upravené 
ceny v Kč dle tohoto odstavce budou zaokrouhleny matematicky na celé Kč. Pro větší 
srozumitelnost je v Příloze č. D2 - Matice pro výpočet cen dříví uveden vzorec pro 
výpočet Smluvní inflace, podle kterého bude možné provést úpravu cen za provádění 
Lesnických činností, včetně příkladového výpočtu.

4. Smluvní strany se pro účely Smlouvy zavazují respektovat případné následné změny 
metodiky, označení či změny periodicity zveřejňování podkladových hodnot 
(jednotlivých položek/forem indexu) ze strany ČSÚ ve Smlouvě užívaných za účelem 
stanovení výše Smluvní inflace (konstrukce použitých indexů). V případě, že 
podkladové hodnoty nebudou za určité období ze strany ČSÚ zveřejněny, bude se pro 
účely úpravy cen Lesnických činností dle tohoto článku Smlouvy vycházet 
z nevyvratitelné domněnky, že v dané položce nedošlo ke změně oproti předchozímu 
období, tj. užita bude hodnota za období předcházející; v případě formy indexu bude 
užito hodnoty „100,o“. Smluvní strany se však zavazují, že pokud dojde ze strany ČSÚ 
lc dodatečnému zveřejnění předtím nezveřejněných podkladových hodnot, tak jako 
lc případné dodatečné opravě již zveřejněných hodnot, bude provedena oprava 
původně upravených cen Lesnických činností dle tohoto článku Smlouvy pro dotčená 
období za účelem vystavení opravných daňových dokladů dle zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

5. Služby Lesnických činností jsou poskytovány ve formě dílčích (měsíčních) plnění. 
Pokud Smlouva trvala pouze část kalendářního měsíce, je dílčím obdobím ta část 
kalendářního měsíce, v níž Smlouva trvala. Za datum uskutečnění zdanitelného plnění 
se považuje poslední den dílčího plnění.

6. Lesy ČR se zavazují uhradit Smluvnímu partnerovi příspěvek na zvýšené náklady 
spojené se zpracováním kalamitního nebo s asanací kůrovcového dříví ve výši 
200 Kč/m3 v případě, že z důvodu živelné kalamity nebo gradace kůrovců dojde ke 
zpracování kalamitního nebo lc asanaci kůrovcového dříví zadaného dle čl. VII. 
Smlouvy (včetně asanace lapáků dle téhož článku Smlouvy), v jednotlivém 
kalendářním měsíci v objemu přesahujícím 1,2 násobek průměrné projektované
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měsíční těžby. Příspěvek bude poskytnut na každý i m3 řádně a včas zpracovaného 
kalamitního nebo řádně, včas a účinně asanovaného kůrovcového dříví (včetně asanace 
lapáků) v daném kalendářním měsíci nad množství 1,2 násobku průměrné 
projektované měsíční těžby. Podmínkou vzniku nároku Smluvního partnera na 
příspěvek je předchozí písemná dohoda smluvních stran o objemu kalamitního či 
kůrovcového dříví (včetně asanace lapáků), který se Smluvní partner zaváže měsíčně 
zpracovat či asanovat, a řádné plnění takové dohody (ujednaných objemů dříví). Bude- 
li v daném měsíci souběžně probíhat zpracování kalamitního a asanace kůrovcového 
dříví (včetně asanace lapáků), objemy dříví se pro účely nároku na příspěvek sčítají.

Lesy ČR jsou v tomto případě dále oprávněny omezit či zastavit provádění úmyslných 
těžeb.

Pro účely stanovení příspěvku na zvýšené náklady spojené se zpracováním kalamitního 
nebo asanací kůrovcového dříví (včetně asanace lapáků) dle tohoto odstavce se 
průměrná projektovaná měsíční těžba stanoví jako podíl celkového objemu dříví 
k těžbě stanoveného (ročním) Projektem a počtu měsíců, po něž má daný Projekt 
platit.

PROJ1ÍKTY, ZADAVAC1 UŠTY A ZMKNOVA ŘIZKNI

IX. Projekty a Zadávací listy

1. Projekt blíže specifikuje plnění Smlouvy v příslušném kalendářním roce či 
v příslušném kalendářním čtvrtletí její účinnosti a umožňuje oběma smluvním 
stranám vyhotovení výrobních, ekonomických a obchodních plánů pro příslušný rok. 
Projektem je vymezena realizace činností Smluvního partnera dle Smlouvy. Projekty 
zpracovávají Lesy ČR. Smluvní partner je oprávněn při tvorbě Projektů předkládat 
Lesům ČR návrhy a připomínky.

2. Nebude-li mezi smluvními stranami ujednáno jinak, objem dříví k těžbě v předaném 
ročním Projektu nesmí být vyšší než 120 % či nižší než 80 % předpokládaného objemu 
těžby připadajícího na daný kalendářní rok účinnosti Smlouvy stanoveného v závislosti 
na celkovém objemu těžby uvedeném v Příloze č. Z2 - Ostatní informace dle 
následujícího vzorce:

Předpokládaný objem těžby (připadající na kalendářní rok) =

Celkový objem těžebních činností 
pro celou dobu trvání Smlouvy 

(viz těžba celkem v Příloze č. Z2- Ostatní informace)
------------ -------------------------------------------- - x počet měsíců, po které má Projekt platit

Celkový počet měsíců trvání Smlouvy

Ustanovení čl. XI. Smlouvy tím nejsou dotčena, tj. i takto stanovený objem dříví k těžbě 
v Projektu může být dále zvýšen či snížen (změněn) v rozsahu a za podmínek 
ujednaných čl. XI. Smlouvy (dohodou/jednostranná změna ze strany Lesů ČR). Pro 
případ, že by objem dříví k těžbě v předaném Projektu překračoval limity uvedené ve 
větě první tohoto odstavce, Lesy CR jsou povinny Smluvního partnera na takové 
překročení upozornit a Smluvní partner je oprávněn takový Projekt nejpozději do 5 
pracovních dnů od jeho obdržení vrátit Lesům ČR lc přepracování s připomínkou a
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požadavkem na dodržení zmíněných limitů; v opačném případě platí, že Smluvní 
partner vyjádřil souhlas s Projektem v takové podobě a rozsahu, v jaké mu byl 
předložen. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že Projektem ve smyslu tohoto odstavce 
se rozumí roční Projekt (prvotní) předaný Smluvnímu partnerovi vždy pro každý 
jednotlivý kalendářní rok účinnosti Smlouvy ve smyslu odst. 4 tohoto článku Smlouvy.

Nebude-li smluvními stranami ujednáno jinak, objem pěstebních činností v ročním 
Projektu předaném Smluvnímu partnerovi pro první kalendářní rok účinnosti Smlouvy 
nesmí být vyšší než 120 % či nižší než 80 % předpokládaného celkového (ročního) 
finančního objemu těchto činností připadajícího na kalendářní rok účinnosti Smlouvy 
stanoveného v závislosti na celkovém finančním objemu pěstebních činností; 
předpokládaný celkový (roční) finanční objem pěstebních činností činí: 21 738 797,- 
Kč.*

Předpokládaný finanční objem pěstebních činností (připadající na 1. kalendářní rok) =

Celkový finanční objem pěstebních činností a sadebního materiálu 
pro celou dobu trvání Smlouvy

[Cena pěstebních činností (Cp^) + Cena sadebního materiálu (C^^a)] 
Celkový počet měsíců trvání Smlouvy

x počet měsíců, po které má platit Projekt] KČ.

Ustanovení čl. XI. Smlouvy tím nejsou dotčena, tj. i takto stanovený finanční objem 
pěstebních činností v Projektu může být dále zvýšen či snížen (změněn) v rozsahu a za 
podmínek ujednaných čl. XI. Smlouvy (dohodou/jednostranná změna ze strany Lesů 
CR).

4. Projekt pro rok 2024 byl Smluvnímu partnerovi předán při podpisu Smlouvy. Projekt 
pro roky následující až do doby ukončení Smlouvy předají Lesy ČR Smluvnímu 
partnerovi vždy ve lhůtě do 15. listopadu kalendářního roku předcházejícího roku, 
lc němuž se příslušný Projekt vztahuje.
Pro druhý a každý další kalendářní rok účinnosti Smlouvy Lesy ČR poskytnou 
Smluvnímu partnerovi, vždy nejpozději do 30. ledna, předpokládaný výhled potřeby 
sadebního materiálu na zbývající dobu účinnosti Smlouvy, resp. na dobu do zániku 
Smlouvy dle čl. XX. Smlouvy.

5. Projekt je pro obě smluvní strany závazný, přičemž Smluvní partner je oprávněn 
při jeho plnění zaměnit jednotlivé technologie pěstebních činností v rámci skupin 
technologií definovaných v Příloze č. P6 - Řadič výkonů pěstebních činností nebo 
zaměnit jednotlivé technologie těžby a soustřeďování dříví v rámci skupiny technologií 
definovaných v Příloze č. T5 - Řadič výkonů těžebních činností, pokud Příloha č. Z2 - 
Ostatní informace nestanoví jinak. Smluvní partner je oprávněn při provádění těžby a 
soustřeďování dříví zvolit jednotlivé technologie těžby a soustřeďování dříví. 
V porostech s omezeným režimem hospodaření dle čl. IV. odst. 4 písm. c) Smlouvy jsou 
Lesy ČR oprávněny určit technologii výroby Zadávacím listem.

6. Projekt se předáním Smluvnímu partnerovi stává součástí Smlouvy. Plnění Smluvního 
partnera dle Projektu může být konkretizováno či pozměněno Zadávacími listy. Lesy 
ČR jsou oprávněny měnit Projekt prostřednictvím Zadávacích listů pouze za podmínek 
uvedených včl. XI. Smlouvy. Smluvní partner je povinen Zadávací listy od Lesů ČR 
přebírat a plnit Smlouvu v souladu s nimi. Převzetí Zadávacích listů je povinen Smluvní 
partner písemně potvrdit (např. podpisem odpovědného pracovníka). Pokud Smluvní 
partner nepotvrdí převzetí Zadávacího listu podpisem do následujícího pracovního dne 
po jeho předání, bude Zadávací list považován za doručený předáním do sféry 
dispozice Smluvního partnera dle čl. XIX. Smlouvy.
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7. Část Projektu může tvořit typ projektu 2 tj. „Projekt předaný podmíněný", který 
obsahuje především opakované zásahy, jež jsou závislé zejména na klimatických 
podmínkách a vývoji škůdců a škodlivých činitelů v daném roce (např. druhé ožínání, 
ochrana mladých lesních porostů proti klikorohu, ochrana mladých lesních porostů 
proti zvěři) něho zásahy, které nastanou pouze v případě nerealizování některých 
zájmů Lesů ČR (např. úklid ldestu v případě nerealizování prodeje Těžebních zbytků 
na ploše pro energetické účely). V případě, že nastane nutnost realizace těchto činností, 
budou Zadávacím listem tyto práce objednány u Smluvního partnera. Lesy ČR jsou 
povinny vždy do 15. září daného kalendářního roku Smluvnímu partnerovi písemně 
sdělit^ které z podmíněně předaných činností specifikovaných v Projektech nebudou 
Lesy ČR najisto požadovat.

X. Požadavky na obsah Projektů

1. Pěstební projekt musí obsahovat alespoň:
a) druh, rozsah a technologii provedení pěstebních činností;
b) termín provedení pěstebních činností;
c) označení porostů nebo Fiktivních porostů, ve kterých mají být pěstební činnosti 

prováděny.

2. Těžební projekt musí obsahovat alespoň:
a) množství dříví lc těžbě dle dřevin;
b) druh těžebních činností;
c) termín provedení těžebních činností;
d) označení porostů nebo Fiktivních porostů, ve kterých mají být těžební činnosti 

prováděny.

XI. Změnová řízení a změny Projektů

1. Lesy ČR i Smluvní partner jsou oprávněni předložit písemné návrhy na změnu 
Projektů, přičemž tyto změny, neujednají-li smluvní strany jinak, budou po schválení 
oběma smluvními stranami účinné od prvého dne kalendářního měsíce následujícího 
po měsíci, ve kterém byla změna smluvními stranami schválena. Návrhy budou 
smluvními stranami projednávány vtzv. změnových řízeních. Návrhy Smluvního 
partnera na změnu Projektů z důvodů prokazatelně extrémních klimatických 
podmínek, objektivně prokazatelných ekonomických a odbytových podmínek 
znemožňujících provádění Lesnických činností nebo prodej dříví dle Smlouvy 
(zejména souvislá sněhová pokrývka na SÚJ, dlouhotrvající sucho na SÚJ, mráz na 
SUJ, záplavy na SÚJ), jsou Lesy ČR povinny akceptovat, ale pouze za předpokladu, že 
tím nebude žádným způsobem dotčen (či omezen) celkový objem činností stanovených 
Projektem, které je Smluvní partner povinen dle Smlouvy provést v daném roce. 
Změnová řízení mohou probíhat distanční (korespondenční) formou nebo formou 
osobních jednání smluvních stran, ze kterých budou pořizovány písemné zápisy. 
Změna Projektů či změna Zadávacích listů, učiněná pouze ústní formou, je 
nepřípustná.

2. Smluvní strana, která obdržela návrh na změnu Projektu, je povinna na takový návrh 
reagovat nejpozději do 7 dnů od jeho obdržení. Návrhy na změnu Projektů jsou 
smluvní strany oprávněny předložit druhé smluvní straně nejpozději do 15. dne
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kalendářního měsíce, který předchází měsíci, od kterého má navržená změna platit, 
neujednají-li smluvní strany jinak. Návrhy musí být vždy předkládány v souhrnné 
podobě.

3. Obě smluvní strany se zavazují při předání návrhů změn Projektu písemně potvrdit 
jejich předání a převzetí; v případě odmítnutí splnění tohoto závazku se považuje návrh 
změny Projektu za doručený jeho předáním do sféry dispozice druhé smluvní strany 
v souladu s čl. XIX. Smlouvy. Náklady změnového řízení nese každá smluvní strana 
sama.

4. Za změnu Pěstebního projektu se považuje zejména změna:
a) v druhu pěstebních činností;
b) v rozsahu pěstebních činností;
c) porostů, ve kterých mají být pěstební činnosti provedeny;
d) v odlišném rozsahu použité technologie a jejím umístění v porostech 

oproti původnímu Pěstebnímu projektu;
e) parametrů a druhu sadebního materiálu;
f) v termínu realizace pěstebních činností.

5. Za změnu Těžebního projektu se považuje zejména změna:
a) v druhu těžebních činností;
b) v rozsahu těžebních činností;
c) porostů, ve kterých mají být těžební činnosti prováděny;
d) v termínu realizace těžebních činností.

6. Lesy ČR jsou oprávněny jednostranně mimo režim změnového řízení provádět změny 
Projektů, v nezbytně nutném rozsahu a jen z vážných důvodů, a to zejména v případě:
a) živelních událostí, klimatických vlivů (sucho, dlouhodobé deště apod.), 

nepředvídatelných, byť i jen hrozících škodních událostí způsobených biotickými a 
abiotickými činiteli ve smyslu ustanovení § 32 a § 33 odst. 1 Zákona o lesích, 
odůvodněných potřeb ekonomických či požadavků lesního hospodaření, vydání 
soudního nebo správního rozhodnutí, vydání nového nebo vydání změny 
dosavadního právního předpisu, případně oznámení záměru na vyhlášení 
chráněného území přírody nebo návrhu na prohlášení za kulturní památku apod., 
kterými je činnost Lesů ČR omezena nebo znemožněna;

b) dojde-li ke změně LHP;
c) dojde-li ke změně vlastnických nebo užívacích vztahů v Projektem dotčených 

porostech, přičemž tato změna vlastnických nebo užívacích vztahů zahrnuje 
rovněž, avšak ne výlučně, přechod či převod vlastnického práva v důsledku tzv. 
majetkového vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi ve smyslu 
Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS;

d) dojde-li k omezení nakládání s majetkem nárokovaným registrovanými církvemi a 
náboženskými společnostmi či lc omezení jeho užívání, vše ve smyslu Zákona o 
majetkovém vyrovnání s RC a NS.

7. V případě jednostranné změny Projektu z důvodů dle odst. 6 písm. a) tohoto článku 
Smlouvy nesmí být objem dříví lc těžbě, který je Smluvnímu partnerovi v kalendářním 
měsíci zadán, vyšší než 120 % průměrné projektované měsíční těžby.

Průměrná projektovaná měsíční těžba se pro účely stanovení hranice měsíčního 
objemu dříví, které lze Smluvnímu partnerovi zadat, stanoví jako podíl celkového
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objemu dříví lc těžbě stanoveného (ročním) Projektem a počtu měsíců, po které má 
daný (roční) Projekt platit.

Pro vyloučení pochybností je v čl. VI. Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky provádění 
těžebních činností uveden příkladový výpočet.

8. Jestliže Smluvní partner nebude souhlasit se změnami Projektů provedenými ve 
smyslu odst. 6 tohoto článku Smlouvy, je oprávněn za splnění podmínek dle čl. XX. 
odst. 6 písm. c) Smlouvy Smlouvu vypovědět.

9. Za změnu Projektu se nepovažuje změna:
a) umístění pěstebních a těžebních činností z Fiktivního porostu na porost;
b) Zadávacím listem zadané pěstební činnosti uvedené v typu projektu 2, tj. „Projekt 

předaný podmíněný".

ODSTŘEDĚNÍ, MANIPULACE, PŘÍJEM A ODVOZ DŘÍVÍ

XII. Základní zásady

i. Nebude-li smluvními stranami ujednáno jinak, nebo neudělí-li příslušný lesní správce 
písemně souhlas s jiným postupem, je Smluvní partner povinen na své náklady a na 
vlastní nebezpečí uchovávat dříví, které má přejít do jeho vlastnictví podle Smlouvy, 
na Lokalitě P. Příjem (přejímka) dříví od Smluvního partnera ze strany Lesů ČR bude 
probíhat zásadně na Lokalitě P. Smluvní partner je oprávněn provádět soustředění 
dříví z Lokality P na Lokalitu OM až po nabytí vlastnického práva lc předmětnému dříví 
podle Smlouvy. Dříví soustředěné na Lokalitě OM nesmí Smluvní partner bez 
předchozího souhlasu Lesů ČR převážet a ukládat na jinou Lokalitu OM na pozemcích 
ve správě Lesů ČR. Volba použité technologie soustředění dříví z Lokality P na Lokalitu 
OM záleží výhradně na rozhodnutí Smluvního partnera, pokud Lesy ČR ve vztahu 
ke konkrétnímu porostu některou z technologií ze závažného důvodu (zejména 
z důvodu ochrany lesa či přírody) v písemné formě nezakážou nebo přímo neurčí. 
Smluvní partner je povinen odvézt jím vytěžené dříví, které bylo převedeno do jeho 
vlastnictví podle Smlouvy, z pozemků určených lc plnění funlccý lesa nebo jiných 
pozemků ve vlastnictví či užívání České republiky nebo Lesů ČR bez zbytečného 
odkladu, nejpozději však do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v 
němž bylo na Smluvního partnera převedeno vlastnické právo lc vytěženému dříví 
podle Smlouvy. Lesy ČR jsou oprávněny lhůtu lc odvozu dříví dle předchozí věty na 
písemnou žádost Smluvního partnera učiněnou předem prodloužit.

2. Lesy ČR se zavazují umožnit Smluvnímu partnerovi manipulaci (druhování) 
vytěženého dříví na Lokalitě P nebo Lokalitě OM, bude-li tak smluvními stranami 
ujednáno; Lesy ČR ovšem nejsou povinny za účelem umožnění manipulace 
(druhování) vytěženého dříví na Lokalitě P, případně na Lokalitě OM, Smluvnímu 
partnerovi poskytnout aktivní součinnost.

3. V případě těžby prováděné jednomužnou motorovou pilou se Lesy ČR zavazují umožnit 
Smluvnímu partnerovi manipulaci (druhování) vytěženého dříví na Lokalitě P v 
rozsahu rozřezání do sortimentů s podmínkou zachování vizuální celistvosti 
jednotlivého lcusu uvedeného v Číselníku z důvodu možnosti provedení kontroly údajů 
uvedených v Číselníku.
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4. Provádění těžby harvestorem je možné pouze za podmínky předchozího písemného 
souhlasu ze strany Lesů ČR se způsobem měření dříví vyrobeného harvestorem 
v souladu s Přílohou č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností. V 
tomto případě je Smluvní partner oprávněn provádět manipulaci v rozsahu rozřezání 
do sortimentů bez podmínky zachování vizuální celistvosti uvedené v odst. 3 tohoto 
článku Smlouvy.

5. Bez ohledu na shora uvedené lhůty jsou Lesy ČR oprávněny udělit Smluvnímu 
partnerovi pokyn k okamžitému soustředění nebo odvozu dříví, pokud dříví bylo 
po vytěžení napadeno kalamitními škůdci (případně i jen existuje riziko jeho 
napadení).

6. Nebude-li ujednáno jinak, je Smluvní partner oprávněn provádět odvoz dříví z porostu 
či z Lokality OM pouze v pracovní dny v době od 5.00 hod. do 20.00 hod. V jiných 
termínech je Smluvní partner oprávněn provádět odvoz dříví z porostu či z Lokality 
OM pouze, pokud tento svůj záměr v jednotlivých případech v předstihu oznámí 
Lesům ČR, a to nejpozději do 14.00 hod. předchozího pracovního dne, popř. do 14.00 
hod. příslušného pracovního dne, jedná-li se o odvoz dříví v době od 20.00 hod. tohoto 
pracovního dne do 5.00 hod. následujícího dne. Smluvní partner je povinen učinit 
příslušné oznámení pro každou lesní skládku na Lokalitě OM samostatně.

PKODHJ DŘÍV

XIII. Zásady prodeje dříví

1. Lesy ČR jsou povinny dodávat Smluvnímu partnerovi veškeré dříví (Hroubí), které 
Smluvní partner vytěží, a v případě dohody smluvních stran také dříví (Hroubí) 
Smluvním partnerem nevytěžené, ale pouze asanované, s výjimkami vyplývajícími ze 
Smlouvy, a převádět na Smluvního partnera vlastnické právo k tomuto dříví. Smluvní 
partner se zavazuje shora uvedené dříví odebírat, přijímat je do svého vlastnictví a 
zaplatit za ně cenu podle čl. XIV. Smlouvy.

2. Předmětem prodeje je dříví v sortimentu Surový kmen vždy dle specifikace uvedené 
v Číselníku či jiným způsobem určeným na základě Smlouvy. Hroubí, jež vznikne při 
těžbě, které není součástí hlavní osy kmene nebo Hroubí, které bylo odděleno od hlavní 
osy kmene (např. vrchollcové zlomy), se pro účely Smlouvy považuje za součást 
Surového kmene takto těženého stromu, aniž by narůstal počet oddenků.

3. Předmětem prodeje není nezužitkovatelné (nerealizované) dříví, které je ponecháváno 
v porostu pro nepřiměřeně vysoké náklady na další výrobu (např. Hroubí z prořezávek, 
velmi těžce přístupné lokality apod.) nebo dříví, které je ponecháváno v porostu 
s ohledem na požadavky např. orgánu státní správy ochrany přírody. Předpokládaný 
objem dříví uvedeného v předchozí větě tohoto odstavce je stanoven v Projektu. 
Smluvní partner se zavazuje poskytnout Lesům ČR součinnost nezbytnou lc tomu, aby 
tato hmota mohla být zahrnuta do lesní hospodářské evidence Lesů ČR. Rozlišují se 2 
skupiny nerealizované hmoty podle vzniku:
a) Nerealizovaná hmota v těžebních činnostech, jež vzniká jako přímý důsledek 

těžebních činností (např. probírky, nahodilé těžby, standardní těžby atd.) a kde 
zároveň nevzniká náklad pěstebních činností. Smluvnímu partnerovi je hrazena 
pouze cena těžebních činností dle příslušné skupiny hmotnatosti a příslušné 
skupiny dřevin (jehličnaté/listnaté) podle Přílohy č. T3 - Ceník těžebních činností.
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b) Nerealizovaná hmota v pěstebních činnostech, jež napadá sekundárně při 
výchovných zásazích (např. prořezávky, rozčleňování, zpřístupňování, 
rekonstrukce atd.), kde je činnost těžby této hmoty zahrnuta do nákladů služeb 
pěstebních činností a je placena pouze cenou příslušného výkonu/podvýkonu 
pěstebních činností podle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník 
PC). Smluvní partner nemá v tomto případě již nárok na cenu těžebních činností.

4. Nebezpečí škody na dříví přechází na Smluvního partnera v okamžiku zahájení těžby 
(zahájení řezu), s výjimkou dříví zadaného v kategorii lapák, u nějž nebezpečí škody na 
dříví přechází na Smluvního partnera zadáním lapáku k asanaci. Škodou na dříví ve 
smyslu předchozí věty se rozumí zejména ztráta, zničení, poškození nebo 
znehodnocení dříví bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.

5. Vlastnické právo k vytěženému či asanovanému dříví je na Smluvního partnera 
převedeno okamžikem akceptace Číselníku dle čl. VI. odst. 6 Smlouvy, s výjimkou 
lapáků, u nichž k převodu vlastnického práva ke dříví na Smluvního partnera dochází 
dnem objednání jejich asanace.

XIV. Cena dříví

1. Ceny dříví v členění dle jednotlivých skupin hmotnatostí, skupin dřevin a ceníkového 
kódu jsou uvedeny v (položkovém) ceníku, který tvoří Přílohu č. Dl - Ceník dříví [část 
Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě „při pni“; část Řazení dřevin do skupin]. Ceny 
dříví podle Smlouvy jsou cenami sjednanými ve smyslu ustanovení § 2 zákona 
č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Pro účely Smlouvy se 
předpokládá, že ceny, které Smluvní partner uvedl ve své nabídce v zadávacím řízení 
na Veřejnou zakázku:

a) u jehličnatého dříví - odpovídají cenové hladině 4. kalendářního čtvrtletí roku 
2023 a v průběhu Smlouvy budou upravovány podle odst. 3 a odst. 4 tohoto článku 
Smlouvy,

b) u listnatého dříví - jsou platné pro 1. kalendářní čtvrtletí roku 2024 
a v průběhu Smlouvy budou upravovány podle odst. 3 tohoto článku Smlouvy.

2. Cena dříví podle Smlouvy je sjednána j ako cena bez DPH. K této ceně bude připočítána 
DPH ve výši platné lc datu uskutečnění zdanitelného plnění.

3. Ceny dříví, které Smluvní partner uvedl ve své nabídce v zadávacím řízení na Veřejnou 
zakázku a které jsou zároveň uvedeny v Příloze č. Dl - Ceník dříví [část Ceník prodeje 
dříví (hroubí) na lokalitě „při pni“; část Řazení dřevin do skupin], budou pro každé 
kalendářní čtvrtletí účinnosti Smlouvy, počínaje 2. kalendářním čtvrtletím roku 2024, 
upravovány v závislosti na změně Průměrných cen surového dříví pro skupiny dřevin 
u dříví jehličnatého a sloučené jakosti dle ČSÚ a v závislosti na změně Klouzavých 
indexů cen dříví zveřejněných ČSÚ u dříví listnatého (dle Přílohy č. D2 - Matice pro 
výpočet cen dříví), a dále v závislosti na Smluvní inflaci aplikovanou na modelové 
hodnoty soustřeďování dříví na Lokalitě OM vyplývající z Přílohy č. T3 - Ceník 
těžebních činností, to vše dle následujícího textu. Kjednotlivým cenám dříví 
(uvedeným v Příloze č. Dl - Ceník dříví) budou připočteny odpovídající modelové 
hodnoty soustřeďování dříví na Lokalitu OM dle příslušné skupiny dřevin a příslušné 
skupiny hmotnatostí (uvedené v Příloze č. T3 - Ceník těžebních činností). Předchozím 
postupem navýšené ceny dříví budou dále upraveny:
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a) u jehličnatého dříví - o rozdíl odpovídající změně Průměrných cen surového dříví 
pro příslušnou cenovou položku za období od i. kalendářního čtvrtletí roku 2024 
(včetně) až do čtvrtletí bezprostředně předcházejícího danému kalendářnímu 
čtvrtletí (pro odstranění všech pochybností to znamená, že ve 2. čtvrtletí roku 
2024, jakož i v dalších čtvrtletích účinnosti Smlouvy, budou ceny dříví, které 
Smluvní partner nabídl v zadávacím řízení, upraveny o rozdíl Průměrných cen 
surového dříví vůči 4. kalendářnímu čtvrtletí 2023),

b) u listnatého dříví - bude užito Klouzavého indexu cen dříví zveřejněného ČSÚ (tzv. 
mezičtvrtletního podílu klouzavých průměrů bazických indexů); změněná cena 
dříví bude upravena o procentní rozdíl odpovídající změně klouzavých indexů pro 
příslušnou cenovou položku za období od 2. kalendářního čtvrtletí roku 2024 až po 
klouzavý index pro dané (aktuální) kalendářní čtvrtletí. (Pro odstranění všech 
pochybností se uvádí, že k první úpravě cen dříví pro 2. čtvrtletí roku 2024 bude 
použit Klouzavý index cen dříví zveřejněný ČSÚ za první čtvrtletí roku 2024).

Uvedené změny průměrných cen či indexů budou váženy v poměru stanoveném pro 
příslušnou cenovou položku dle Přílohy č. D2 - Matice pro výpočet cen dříví. Výše 
výsledného procentního rozdílu bude matematicky zaokrouhlena na jedno desetinné 
místo.

Předchozím postupem upravená cena dříví v Kč, bude zaokrouhlena matematicky na 
celé Kč. Následně budou odečteny odpovídající modelové hodnoty soustřeďování dříví 
na Lokalitě OM dle příslušné skupiny dřevin a příslušné skupiny hmotnatostí, které 
budou před odečtením upraveny o změnu Smluvní inflace obdobně způsobem 
stanoveným pro Lesnické činnosti dle čl. VIII. Smlouvy. Pro jednotlivé skupiny dřevin 
budou použity u jehličnatého dříví Průměrné ceny surového dříví, u listnatého dříví 
Klouzavé indexy cen dříví zveřejněné ČSÚ, pouze jedné dřeviny sledované ČSÚ, a to 
dle přiřazení indexační dřeviny v Příloze č. Dl - Ceník dříví [část Řazení dřevin do 
skupin]. Pro větší srozumitelnost je v Příloze č. D2 - Matice pro výpočet cen dříví 
uveden vzorec, podle kterého bude možné provést úpravu cen dříví (jehličnatého i 
listnatého) pro příslušná kalendářní čtvrtletí účinnosti Smlouvy, včetně příkladových 
výpočtů.

4. Po uplynutí každého kalendářního čtvrtletí účinnosti Smlouvy budou ceny za prodej 
jehličnatého dříví pro toto poslední uplynulé kalendářní čtvrtletí ještě dodatečně 
upraveny se zohledněním změny Průměrných cen surového dříví vyhlášených pro toto 
uplynulé kalendářní čtvrtletí (ČSÚ vyhlašuje průměrné ceny vždy až po uplynutí 
daného kalendářního čtvrtletí), a to následujícím způsobem. Bude vypočítán rozdíl 
mezi jednotlivými cenami jehličnatého dříví pro dané (uplynulé) kalendářní čtvrtletí a 
cenami jehličnatého dříví upravenými dle odst. 3 tohoto článku Smlouvy pro aktuální 
kalendářní čtvrtletí, tedy se zohledněním úpravy ceny jehličnatého dříví navíc o změnu 
Průměrných cen surového dříví vyhlášených pro dané (uplynulé) kalendářní čtvrtletí. 
Vzniklé rozdíly cen v Kč dle předchozí věty budou matematicky zaokrouhleny na celé 
Kč. Fakturace cenových rozdílů bude provedena formou opravného daňového dokladu 
dle ustanovení § 42 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů, kde datem uskutečnění zdanitelného plnění bude den zveřejnění 
Průměrných cen surového dříví za dané (uplynulé) kalendářní čtvrtletí ze strany ČSÚ. 
Pro větší srozumitelnost je v Příloze č. D2 - Matice pro výpočet cen dříví uveden vzorec, 
podle kterého bude možné provést dodatečnou úpravu cen jehličnatého dříví pro 
příslušná kalendářní čtvrtletí účinnosti Smlouvy, včetně příkladových výpočtů.
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5- Smluvní strany se pro účely Smlouvy zavazují respektovat případné následné změny 
metodiky či označení Průměrných cen surového dříví či Klouzavých indexů cen dříví ze 
strany CSU. Dojde-li tedy k takové změně, bude mechanismus výpočtu úpravy cen dříví 
dle tohoto článku Smlouvy v souladu s takovou změnou upraven.

6. V případě, že některá z Průměrných cen surového dříví nebo některý z Klouzavých 
indexů cen dříví zveřejněných ČSÚ, pro příslušnou skupinu dřevin a jakost za rozhodné 
čtvrtletí nebudou ze strany ČSÚ zveřejněny, bude se pro účely úpravy cen dříví dle 
tohoto článku Smlouvy postupovat níže uvedeným způsobem, přičemž se jedná o 
variantní řešení v závazném pořadí, tzn. že postup pod písm. b) lze aplikovat až tehdy, 
nelze-li užít postupu pod písm. a), postupu pod písm. c), který platí pouze pro listnaté 
dříví, lze užít až tehdy, nelze-li aplikovat postup pod písm. a), ani b):

JEHLIČNATÉ DŘÍVÍ
a) Namísto nezveřejněné průměrné ceny pro dotčenou kategorii bude pro účely 

cenových úprav použita průměrná cena z obdobné kategorie druhé skupiny 
respondentů, tj. místo nezveřejněné průměrné ceny ze skupiny VLASTNÍCI, bude 
užito průměrné ceny z obdobné kategorie ze skupiny NEVLASTNÍCÍ a naopak.

b) Namísto nezveřejněné průměrné ceny bude pro účely cenových úprav použit 
rozdíl z předchozího kalendářního čtvrtletí.

LISTNATÉ DŘÍVÍ
a) Namísto nezveřejněného indexu pro dotčenou kategorii bude pro účely cenových 

úprav použit index z obdobné kategorie druhé skupiny respondentů, tj. místo 
nezveřejněného indexu ze skupiny VLASTNÍCI, bude užito indexu z obdobné 
kategorie ze skupiny NEVLASTNÍCÍ a naopak.

b) Namísto nezveřejněného indexu pro dotčenou kategorii bude pro účely cenových 
úprav použit celkový index odpovídající skupiny dřevin z dotčené skupiny 
respondentů, tedy celkový listnatý index, z dotčené skupiny respondentů. 
V případě, že takový (celkový) index v dotčené skupině respondentů nebude 
zveřejněn, bude místo takového chybějícího (celkového) indexu užito celkového 
indexu odpovídající skupiny dřevin z druhé skupiny respondentů (tj. nebude-li 
zveřejněn celkový index pro odpovídající skupinu dřevin ve skupině respondentů 
VLASTNÍCI, bude užito celkového indexu pro odpovídající skupinu dřevin ve 
skupině respondentů NEVLASTNÍCÍ a naopak).

c) Namísto nezveřejněného indexu bude pro účely cenových úprav použita hodnota 
„100,o“, tzn. že bude postupováno, jakoby ke změně cen dříví (lc nárůstu či 
poklesu) v dotčené položce vůbec nedošlo.

Smluvní strany se však zavazují, že pokud dojde ze strany ČSÚ lc dodatečnému 
zveřejnění předtím nezveřejněných čtvrtletních Průměrných cen surového dříví nebo 
některého z Klouzavých indexů cen dříví, tak jako lc případné dodatečné opravě hodnot 
již některé zveřejněné čtvrtletní Průměrné ceny surového dříví nebo některého 
z Klouzavých indexů cen dříví, bude provedena oprava původně upravených cen dříví 
dle tohoto článku Smlouvy pro dotčená období za účelem vystavení opravných 
daňových dokladů dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů.
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7. V případě, že bude postupováno dle odst. 6, písm. b) tohoto článku Smlouvy u dříví 
jehličnatého či dle odst. 6, písm. c) tohoto článku Smlouvy u dříví listnatého 
opakovaně, je kterákoli ze smluvních stran oprávněna za splnění podmínek dle čl. XX. 
odst. 8 Smlouvy Smlouvu vypovědět.

8. Smluvní strany dále ujednaly, že bude-li cena dříví po cenových úpravách provedených 
dle odst. 3 a odst. 4 tohoto článku Smlouvy nižší (či rovna) 1 Kč/m3, bude cenou dříví 
cena ve výši 1 Kč/m3. Pro větší srozumitelnost je v Příloze č. D2 - Matice pro výpočet 
cen dříví uveden příkladový výpočet.
Pokud následně (po uplynutí kalendářního čtvrtletí) dojde ke změně Průměrných cen 
surového dříví nebo Klouzavých indexů cen dříví zveřejněných CSU tak, že dojde 
k nárůstu ceny dříví, tj. cena dříví po cenových úpravách provedených dle odst. 3 a 
odst. 4 tohoto článku Smlouvy bude vyšší než l Kč/m3, cenou dříví bude tato cena vyšší. 
U dříví jehličnatého bude provedena dodatečná oprava původních cen dříví (za 
uplynulé kalendářní čtvrtletí) a bude vypočten rozdíl mezi jednotlivými cenami dříví 
pro aktuální kalendářní čtvrtletí a cenami pro uplynulé kalendářní čtvrtletí; fakturace 
vypočtených cenových rozdílů pro dotčené období (uplynulé kalendářní čtvrtletí) bude 
provedena formou vystavení opravného daňového dokladu ve smyslu zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

9. Prodej dříví se uskutečňuje ve formě dílčích (měsíčních) plnění. Pokud Smlouva trvala 
pouze část kalendářního měsíce, je dílčím obdobím ta část kalendářního měsíce, v níž 
Smlouva trvala. Za datum uskutečnění zdanitelného plnění se považuje poslední den 
dílčího plnění.

PIATKBNI PODMÍNKY A NHKTKKK DISPOZICI. S POIILIÍDAVKAMI

XV. Účtování a platební podmínky

1. Cenu za provádění Lesnických činností hradí Lesy ČR Smluvnímu partnerovi 
na základě řádných daňových dokladů - faktur (dále jen,faktura"). Součástí faktury 
bude i vyčíslení případného nároku Smluvního partnera na příspěvek dle čl. VIII. odst. 
6 Smlouvy.

2. Cenu dodaného dříví hradí Smluvní partner Lesům ČR na základě faktur.

3. Veškeré sankce a úroky vzešlé z plnění Smlouvy či vzniklé v souvislosti se smluvním 
vztahem založeným Smlouvou hradí povinná smluvní strana na základě faktury; 
faktura musí být doručena nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jejího vystavení.

4. Veškeré faktury vystavované dle Smlouvy mají splatnost 45 dní od data uskutečnění 
zdanitelného plnění (v případě sankcí a úroků od data vystavení faktury).

5. Faktura, kterou je vyúčtována cena za provádění Lesnických činností, je řádně 
vystavena, zejména pokud:
a) odpovídá soupisu pěstebních činností provedených zadaný kalendářní měsíc, 

který byl vyhotoven a předán Smluvním partnerem Lesům ČR a který byl Lesy ČR 
akceptován ve smyslu čl. V. Smlouvy a/nebo Číselníkům nebo Zadávacím listům, 
které byly akceptovány Lesy ČR dle čl. VI. odst. 6 Smlouvy;

b) má veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu podle příslušných právních 
předpisů;
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c) je její přílohou kopie potvrzených dokumentů dokládajících převzetí plnění.

6. Faktura, kterou je vyúčtována cena dodaného dříví, je řádně vystavena, zejména pokud 
odpovídá písemnému přehledu dodaného dříví v Číselnících, které byly akceptovány 
Lesy ČR dle čl. VI. odst. 6 Smlouvy a má veškeré náležitosti daňového a účetního 
dokladu podle příslušných právních předpisů.

7. V případě, že faktura nebude vystavena řádně, je smluvní strana, které je faktura 
určena, oprávněna fakturu vrátit ve lhůtě 5 pracovních dnů od jejího doručení 
s uvedením chybných či chybějících náležitostí. Pokud bude faktura v uvedené lhůtě 
oprávněně vrácena, je smluvní strana, které byla faktura vrácena, povinna řádně 
vystavit a doručit bezvadnou (opravenou či doplněnou) fakturu, a to ve lhůtě 
5 pracovních dnů od jejího vrácení. Nová lhůta splatnosti počíná běžet ode dne 
vystavení bezvadné (tj. opravené či doplněné) faktury.

8. Cena za Lesnické činnosti bude hrazena vždy jednou měsíčně, a to v rozsahu skutečně 
poskytnutého a zároveň zcela ukončeného a Lesy ČR převzatého plnění. Smluvní 
partner je oprávněn vždy jednou měsíčně vyúčtovat cenu za Lesnické činnosti podle 
Smlouvy provedené v předcházejícím kalendářním měsíci, a to samostatnou fakturou 
za pěstební činnosti a samostatnou fakturou za těžební činnosti. Smluvní partner 
je povinen řádně vystavit a doručit fakturu vždy nejpozději do 15. dne kalendářního 
měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém byly provedeny Lesnické činnosti, jejichž 
cena je fakturou vyúčtována. Smluvní partner však není oprávněn vyúčtovat Lesnické 
činnosti, které jsou předmětem reklamace (námitek) ze strany Lesů ČR, a to až do 
úplného vyřízení reklamace (námitek). V případě, že po úplném vyřízení reklamace 
(námitek) vyjde najevo potřeba vyúčtovat, příp. doúčtovat cenu za Lesnické činnosti, 
které byly předmětem reklamace (námitek), bude následně cena za tyto Lesnické 
činnosti vyúčtována fakturou, kterou jsou vyúčtovány Lesnické činnosti provedené 
v kalendářním měsíci, ve kterém došlo lc úplnému vyřízení reklamace (námitek).

9. Cena dříví bude hrazena vždy jednou měsíčně, a to v rozsahu skutečně dodaného dříví. 
Lesy ČR jsou oprávněny vždy jednou měsíčně vyúčtovat fakturou cenu dříví podle 
Smlouvy dodaného v předcházejícím kalendářním měsíci. Lesy ČR jsou vždy povinny 
vystavit a řádně doručit fakturu vždy nejpozději do 15. dne kalendářního měsíce, který 
následuje po měsíci, ve kterém bylo dodáno dříví, jehož cena je fakturou vyúčtována.

10. V případě prodlení smluvní strany s doručením faktury se o dobu tohoto prodlení 
prodlužuje lhůta splatnosti faktury.

11. Veškeré cenové údaje týkající se plnění podle Smlouvy se uvádějí v korunách českých. 
Rovněž všechny platby podle Smlouvy budou probíhat v českých korunách, 
a to bezhotovostním převodem ve prospěch bankovního účtu té které smluvní strany.

12. Smluvní strany ujednaly, že veškeré úhrady poukazované na úhradu dluhů druhé 
smluvní strany dle Smlouvy či v souvislosti sní vzniklých, budou započítávány 
přednostně na jistinu pohledávek.

XVI. Některé dispozice s pohledávkami

1. Smluvní strany jsou oprávněny započíst jakoukoliv svou splatnou pohledávku proti 
splatné pohledávce druhé smluvní strany, a to i částečně. Smluvní strany jsou dále
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oprávněny jednostranně započíst jakoukoliv svou splatnou či nesplatnou 
vyfakturovanou pohledávku proti splatné či nesplatné vyfakturované pohledávce 
druhé smluvní strany, a to i částečně, a to s odloženou účinností jednám směřujícího 
lc započtení do doby splatnosti obou pohledávek tak, aby lc účinnosti jednání 
směřujícího k započtení došlo v okamžiku střetu započítávaných pohledávek. Započíst 
lze jakoukoliv pohledávku bez ohledu na to, zda vznikla na základě Smlouvy, proti 
jakékoliv pohledávce druhé smluvní strany bez ohledu na to, zda vznikla na základě 
Smlouvy.

2. Provedení zápočtu ze strany Smluvního partnera podle předchozího odstavce mohou 
Lesy ČR odmítnout do dne splatnosti faktury, a to v odůvodněných případech 
(např. podmínky dotací atd.). V případech, kdy Lesy ČR zápočet ze strany Smluvního 
partnera podle předchozího odstavce odmítnou, není Smluvní partner oprávněn 
zápočet podle předchozího odstavce provést.

3. Smluvní strana není oprávněna bez předchozího výslovného písemného souhlasu 
druhé smluvní strany:
a) zřídit zástavní právo lc pohledávkám, které má či jí vzniknou za druhou smluvní 

stranou na základě Smlouvy; nebo
b) postoupit pohledávku, kterou má či jí vznikne za druhou smluvní stranou na 

základě Smlouvy; nebo
c) postoupit svá práva a povinnosti ze Smlouvy nebo z její části; nebo
d) učinit jakékoliv právní nebo jiné jednání, vč. opomenutí, směřující ke změně 

v osobě věřitele, kterému je druhá smluvní strana povinna plnit svůj dluh vzniklý 
na základě Smlouvy, s výjimkou změny v osobě věřitele dle zákona č. 125/2008 Sb., 
o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů.

4. V případě, že bude dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydáno pravomocné soudní 
rozhodnutí o úpadku jedné ze smluvních stran, stanou se dnem právní moci rozhodnutí 
o úpadku nebo o prohlášení konkursu, a to dle toho, který nastane dříve, splatné 
veškeré pohledávky vzniklé na základě Smlouvy za smluvní stranou, o jejímž úpadku 
bylo pravomocně rozhodnuto či na jejíž majetek byl konkurs pravomocně prohlášen.

VŠE0151ÍCNÁ USTANOVEN í

XVII. Odpovědnost za škodu a za vady

1. Lesy ČR odpovídají za škody, které způsobí Smluvnímu partnerovi porušením 
povinností stanovených Smlouvou, včetně škody způsobené znehodnocením v souladu 
se Smlouvou vytěženého dříví či snížením kvality takového dříví tím, že neoprávněně 
znemožní Smluvnímu partnerovi nakládat s uvedeným dřívím.

2. Smluvní partner odpovídá za škody způsobené jeho činností, mimo jiné zejména i za:
a) škody v důsledku neodlcorněného či neasanovaného dříví, včetně tím vzniklých 

nákladů na asanaci dříví proti škůdcům a na ochranu okolních porostů;
b) škody vzniklé nedodržením povinností vyplývajících z předpisů lc zabezpečení 

požární ochrany či nedodržením povinností vyplývajících z Přílohy č. Z4 - Zásady 
požární ochrany.
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3. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení 
§ 2914 věta druhá Občanského zákoníku.

4. Odpovědnost za vady provedených Lesnických činností se řídí příslušnými 
ustanoveními Občanského zákoníku upravujícími smlouvu o dílo, pokud není 
ve Smlouvě stanoveno jinak.

5. V případě odstranitelných vad Lesy ČR zpravidla přednostně uplatní právo 
na bezplatné odstranění vady. Jestliže reklamovaná vada není včas a řádně odstraněna, 
mají Lesy ČR právo na přiměřenou slevu z ceny Lesnických činností nebo na základě 
předchozího vyrozumění Smluvního partnera právo na odstranění vady vlastními 
zaměstnanci či třetími osobami na náklady Smluvního partnera. Smluvní partner se 
zavazuje takto vyúčtované náklady Lesům ČR uhradit. Volba nároků z odpovědnosti za 
vady náleží Lesům ČR.

Smluvní partner poskytuje Lesům ČR záruku za jakost pěstebních činností 
dle porostních skupin v dále uvedeném rozsahu:
a) zalesňování (mimo vad způsobených Extrémním přísušlcem, požáry, povodněmi, 

dobytkem, zvěří a spálením výhonů pozdním mrazem, pokud vznik těchto vad 
nezapříčinil Smluvní partner):
■ záruka za j arní zalesnění trvající do konce měsíce září téhož kalendářního roku;
■ záruka za podzimní zalesnění trvající do konce měsíce května následujícího 

kalendářního roku a u 7. a 8. LVS do konce měsíce června následujícího 
kalendářního roku;

b) záruka za ochranu proti klikorohu trvající od okamžiku aplikace přípravku, 
uvedeného v záznamech o používání přípravků dle čl. V. odst. 10 písm. a) 
Smlouvy, minimálně po dobu 30 dnů od aplikace přípravku;

c) záruka za ochranu proti okusu zvěří trvající do konce pátého kalendářního měsíce 
následujícího po měsíci, ve kterém Lesy ČR převzaly příslušné pěstební činnosti, 
pokud v této době nenastalo poškození prostředků ochrany třetí osobou;

d) záruka za aplikaci pesticidů, včetně chemické asanace dřeva proti hmyzím 
škůdcům insekticidy, trvající do konce kalendářního měsíce následujícího 
po měsíci, ve kterém se prokazatelně začal projevovat účinek zásahu, nebo 
do konce doby výrobcem garantované účinnosti použitého přípravku od doby 
aplikace, pokud je doba této garantované účinnosti delší.

Pokud je podle tohoto odstavce požadována záruční doba, použije Smluvní partner 
přípravek minimálně s požadovanou záruční dobou; v případech, kdy Smluvní partner 
použije přípravek s kratší záruční dobou, než je Lesy ČR požadována, musí provést 
opakované ošetření přípravkem na své vlastní náklady tak, aby celková požadovaná 
záruční doba byla zcela a nepřetržitě dodržena. Záruka dle tohoto odstavce se 
nevztahuje na případy, kdy k nedodržení jakosti pěstebních činností dojde v důsledku 
působení hmyzích škůdců, hlodavců či projevů vandalismu. Záruka dle tohoto odstavce 
se ovšem uplatní tam, kde ochrana před působením hmyzích škůdců, hlodavců či 
projevů vandalismu byla součástí dodávky pěstebních činností.

7. Zalesnění musí být provedeno v souladu se Zákonem o lesích a vyhláškou 
č. 456/2021 Sb., o podrobnostech přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin, o 
evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnostech o obnově lesních porostů 
a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa, ve 
znění pozdějších předpisů, přičemž úhyn na zalesňování nesmí překročit podíl 
vysázeného počtu jedinců každé dřeviny zvlášť na zalesňované ploše vyjádřený v
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procentech v Příloze č. Z2 - Ostatní informace. Pokud úhyn na zalesňování tento podíl 
překročí, je Smluvní partner povinen provést náhradní zalesňování v rozsahu tento 
podíl přesahujícím, a to v nejbližším termínu pro zalesňování stanoveném Lesy ČR. 
Přelcročí-li však úhyn na zalesňování předmětný podíl, ačkoli byl Smluvní partner 
nejpozději při akceptaci výsledků pěstebních činností Lesy ČR upozorněn na 
nekvalitně provedené práce či nekvalitní sadební materiál, je Smluvní partner povinen 
provést náhradní zalesňování v celém rozsahu úhynu, nikoli pouze v rozsahu uvedený 
podíl přesahujícím. V případě použití vlastního sadebního materiálu Lesů ČR Je 
Smluvní partner vedle náhradního zalesnění rovněž povinen zaplatit Lesům ČR 
náklady vynaložené na sadební materiál, a to ve výši dle Přílohy č. P4v- Ceník 
pěstebních činností (část B - ceník SaMa), tj. Smluvní partner zaplatí Lesům ČR částku 
za sadební materiál v takové výši, jako by se jednalo o sadební materiál dodaný 
Smluvním partnerem dle Smlouvy; náklady na dopravu (náhradního) sadebního 
materiálu jdou výlučně k tíži Smluvního partnera.
Povinnost Smluvního partnera provést náhradní zalesňování dle této Smlouvy 
přetrvává i po zániku smluvního vztahu založeného Smlouvou; Smluvní partner je tak 
povinen (i po zániku účinnosti Smlouvy) provést náhradní zalesňování plně dle 
podmínek této Smlouvy a v termínu stanoveném Lesy ČR. V případě, že takové 
náhradní zalesňování nebude Smluvním partnerem v Lesy ČR stanoveném termínu 
provedeno, jsou Lesy ČR oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi úhradu částky 
odpovídající součtu ceny sazenic potřebných k provedení náhradního zalesňování dle 
Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část B - ceník SaMa) a aktuální ceny 
za náhradní zalesňování dle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník 
PČ). Obdobně je Smluvní partner povinen provést náhradní zalesňování po zániku 
účinnosti Smlouvy i v případě, že lc úhynu na zalesňování dojde po skončení smluvního 
vztahu založeného Smlouvou v průběhu záruční doby podle odst. 6 tohoto článku 
Smlouvy; pokud takové náhradní zalesňování nebude v termínu stanoveném Lesy ČR 
provedeno, jsou Lesy ČR oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi úhradu částky 
odpovídající součtu ceny sazenic potřebných k provedení náhradního zalesňování dle 
Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část B - ceník SaMa) a aktuální ceny za 
náhradní zalesňování dle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ). 
Pro vyloučení pochybností smluvní strany shodně prohlašují, že uvedené se v plném 
rozsahu uplatní i při zalesňování vlastním sadebním materiálem Lesů ČR s tím, že pro 
účely výpočtu ceny (náhrady) za vlastní sadební materiál Lesů ČR bude užito cen 
sazenic dle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část B - ceník SaMa).

8. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají případného nároku na náhradu škody či 
práva na zaplacení smluvní pokuty.

XVIII. Zajištění závazků a smluvní sankce

1. Plnění veškerých závazků vyplývajících pro Smluvního partnera ze Smlouvy či závazků
se Smlouvou souvisejících či na ni navazujících (náhrada škody, bezdůvodné 
obohacení apod.) bude zajištěno formou bankovní záruk}7 ve smyslu ustanovení § 2029 
a násl. Občanského zákoníku platné a účinné v prvním roce plnění Smlouvy minimálně 
od 1. 1. 2024, případně od okamžiku uzavření Smlouvy, dojde-li k jejímu uzavření 
později, nejméně do 31. 3. 2025, a v dalších letech platné a účinné od 1. 
dubna daného roku nejméně do konce března roku následujícího. Za tímto 
úěelem poskytne Smluvní partner Lesům ČR pro první rok plnění Smlouvy nejpozději 
do 3 pracovních dnů od jejího podpisu, a pro další roky plnění Smlouvy vždy nejpozději 
do 31. ledna daného roku plnění, originál záruční listiny ve prospěch Lesů ČR jako 
oprávněného z bankovní záruky, z jejíhož obsahu bude zřejmé, že banka poskytne
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Lesům ČR plnění až do výše nejméně 4 870 000,- Kč. Záruční listina musí být 
vystavena bankou oprávněnou poskytovat záruky dle zákona č. 21/1992 Sb., o 
bankách, ve znění pozdějších předpisů, či spořitelním či úvěrním družstvem 
oprávněným poskytovat záruky dle zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních 
družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů. 
V případě prodlení s předložením bankovní záruky ve stanoveném termínu jsou Lesy 
ČR oprávněny mimo jiné pozastavit těžební činnosti, a to až do okamžiku řádného 
předložení příslušné bankovní záruky. Dojde-li během plnění Smlouvy ke snížení 
ročního objemu těžebních činností o více než 20 % z předpokládaného objemu 
těžebních činností uvedeného v Sumáři těžebních činností pro danou SÚJ, který byl 
přílohou Zadávací dokumentace, může Smluvní partner po dohodě s Lesy ČR 
poměrným způsobem snížit rozsah poskytované bankovní záruky. Dojde-li následně 
ke zvýšení objemu těžebních činností, je Smluvní partner povinen obnovit rozsah 
poskytované bankovní záruky do plné výše dle věty druhé tohoto odstavce, a to do 30 
dnů ode dne oznámení o zvýšení objemu těžebních činností. Dojde-li během plnění 
Smlouvy ke zvýšení ročního objemu těžebních činností oproti předpokládanému 
objemu těžebních činností uvedenému v Sumáři těžebních činností pro danou SÚJ, 
který byl přílohou Zadávací dokumentace, jsou Lesy ČR oprávněny požadovat navýšení 
poskytované bankovní záruky, přičemž Smluvní partner je při uplatnění tohoto práva 
Lesů ČR povinen rozsah bankovní záruky bezodkladně, nejpozději však do 30 dnů ode 
dne oznámení o zvýšení objemu těžebních činností, navýšit; rozsah navýšení bankovní 
záruky se stanoví v souladu s principy pro určení výše bankovní záruky obsaženými 
v Zadávací dokumentaci (navýšení objemu těžebních činností odpovídá navýšení 
celkové ceny dříví). V případě prodlení s obnovením, popř. navýšením, rozsahu 
bankovní zámky jsou Lesy ČR rovněž oprávněny pozastavit těžební činnosti, a to až do 
okamžiku řádného obnovení, popř. navýšení, bankovní záruky do plné, resp. 
požadované, výše.

2. Lesy ČR jsou oprávněny obrátit se na banku uvedenou v záruční listině za účelem 
uspokojení jakéhokoli peněžitého nebo penězi ocenitelného nároku vzniklého 
ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní v případě, že:
a) Smluvní partner neuhradí cenu dříví stanovenou dle Smlouvy ve sjednané lhůtě; 

nebo
b) Smluvní partner neprovede Lesnické činnosti řádně a včas nebo nesplní jakýkoli 

jiný závazek vyplývající ze vztahu založeného Smlouvou nebo ze vztahu v důsledku 
porušení Smlouvy vzniklého.

3. Bankovní záruka musí být splatná na první požádání, bez odkladu, bez námitek, 
bez nutnosti předchozí výzvy adresované Smluvnímu partnerovi, bez nutnosti 
předložení jakýchkoliv dokumentů a bez přezkoumávání předmětného právního 
vztahu. Bankovní záruka ^(existence, platnost) nesmí být současně podmíněna jejím 
avizováním bankou Lesů ČR; stejně tak čerpání bankovní záruky nesmí být podmíněno 
součinností banky Lesů ČR, zejména požadavkem na ověření podpisu/ oprávněnosti 
osob podepsaných na žádosti o čerpání bankovní záruky bankou Lesů ČR či doručením 
žádosti o čerpání bankovní záruky prostřednictvím banky Lesů ČR.

4. Smluvní partner je povinen v případě, že bude Lesy ČR z bankovní záruky čerpáno, 
zajistit do 10 kalendářních dnů ode dne vyplacení bankovní záruky Lesům ČR obnovení 
bankovní záruky do plné výše nebo sjednat ve stejné lhůtě novou bankovní záruku ve 
finanční výši odpovídající uspokojenému nároku a zároveň prokázat splnění této 
povinnosti poskytnutím originálu listiny obnovené či další nové bankovní záruky 
Lesům ČR.
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5. Po zániku účinnosti Smlouvy je Smluvní partner oprávněn písemně požádat Lesy ČR o 
vrácení záruční listiny před uplynutím doby, na níž byla původně vystavena. Jsou-li 
veškeré závazky Smluvního partnera vůči Lesům ČR vzniklé ze Smlouvy nebo 
v souvislosti s ní nebo na Smlouvu navazující zcela vypořádány, bude záruční listina 
lc žádosti Smluvního partnera tomuto vrácena v závislosti na poskytnuté součinnosti 
bankou.

6. Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi v souvislosti s prováděním 
pěstební činnosti zaplacení smluvní pokuty:
a) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním pěstebních činností 

podle Smlouvy, a to ve výši 10 % z finančního objemu nesplněné části závazku, tj. 
z ceny podle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ) 
za nevykonanou pěstební činnost, za každý i započatý kalendářní měsíc prodlení 
s výjimkou výkonů (podvýkonů) výsadby lesních dřevin a obnovy lesa v jarním 
zalesnění i podzimním zalesnění a s výjimkou výchovných zásahů do 40 let věku 
označených v Pěstebních projektech jako stupeň naléhavosti 1, tj. „neodkladně 
naléhavé", není-li v konkrétním případě Smlouvou stanoveno jinak;

b) pokud Smluvní partner nesplnil objem jarního a podzimního zalesnění dle 
aktuálního Pěstebního projektu, a to ve výši 10 % z finančního objemu 
nerealizované části plnění, tj. ze součtu ceny podle Přílohy č. P4 - Ceník 
pěstebních činností (část A - ceník PČ) a ceny podle Přílohy č. P4 - Ceník 
pěstebních činností (část B - ceník SaMa). Pro výpočet smluvní pokuty dle 
předchozí věty se použije průměrná cena za celý objem jarního a podzimního 
zalesnění. Nárok Lesů ČR na tuto smluvní sankci přetrvává/je dán i po zániku 
účinnosti Smlouvy v případě, že Smluvní partner nesplnil objem jarního a 
podzimního zalesnění dle aktuálního Pěstebního projektu v posledním roce 
účinnosti Smlouvy;

c) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním výchovných zásahů 
do 40 let věku označených v Pěstebním projektu jako stupeň naléhavosti 1, 
tj. „neodkladně naléhavé", ve výši 5.000 Kč za každý i započatý hektar výchovných 
zásahů, na němž k prodlení dojde, a za každý i započatý kalendářní rok prodlení;

d) za porušení zásad užívání LDS ve výši 15.000 Kč za každý jednotlivý případ 
porušení režimu užívání LDS dle Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky provádění 
těžebních činností;

e) za porušení povinností při obraně a ochraně proti kůrovcům, a to ve výši, která 
je uvedena v odst. 8 tohoto článku Smlouvy;

f) za včasné neošetření Kořenových náběhů či kmenů, které Smluvní partner 
poškodí při provádění pěstebních činností podle Smlouvy, ve výši 300 Kč za každý 
včas neošetřený Kořenový náběh či kmen stojícího stromu;

g) za nesplnění termínu opravy oplocenlcy, jejíž stav umožňuje volné vniknutí zvěře 
s rizikem vzniku škod způsobených zvěří, ve výši 500 Kč za každý započatý den 
prodlení termínu dokončení prací; sankce dle písm. a) tohoto odstavce se v těchto 
případech neuplatňuje.

7. Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi v souvislosti 
s prováděním těžební činnosti zaplacení smluvní pokuty:
a) za porušení zásad užívání LDS ve výši 15.000 Kč za každý jednotlivý případ 

porušení režimu užívání LDS dle Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky provádění 
těžebních činností;
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b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

za včasné neošetření Kořenových náběhů či kmenů, které Smluvní partner 
poškodí při těžbě či přibližování, ve výši 300 Kč za každý včas neošetřený 
Kořenový náběh či kmen stojícího stromu;
za provedení neoprávněné těžby dříví ve výši 1.000 Kč za každý 1 ms neoprávněně 
vytěženého dříví;
za porušení povinností při obraně a ochraně proti kůrovcům, a to ve výši, která 
je uvedena v odst. 8 tohoto článku Smlouvy;
za každý do stabilní polohy neuvedený pařez po zpracovaném vývratu dle Přílohy 
č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností, ve výši 100 Kč, 
s výjimkou extrémních lokalit;
za každý jednotlivý zavěšený strom, který nebyl odstraněn do konce pracovní 
směny, ve výši 1.000 Kč;
pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním výchovných zásahů 
do 40 let věku označených v Těžebním projektu jako stupeň naléhavosti 1, tj. 
„neodkladně naléhavé", ve výši 4.000 Kč za každý i započatý hektar výchovných 
zásahů, na němž k prodlení dojde, a to za každý i započatý kalendářní rok 
prodlení;
za každé porušení povinnosti při oznamování odvozu dříví podle čl. XII. odst. 6 
Smlouvy ve výši 1.000 Kč, a to za každé jednotlivé porušení.

8. Lesy ČR jsou dále oprávněny v souvislosti se zajištěním obrany a ochrany proti kůrovci
dle čl. VII. Smlouvy požadovat po Smluvním partnerovi zaplacení smluvní pokuty:
a) ve výši 200 Kč/m3, a to za každý jeden nV předaného kůrovcového dříví, které 

nebylo zpracováno a asanováno v souladu s čl. VII. odst. 1 nebo odst. 2 Smlouvy,
b) ve výši 200 Kč/m3, a to za každý jeden nV dříví předaného, které nebylo 

zpracováno a asanováno dle čl. VII. odst. 6 Smlouvy,
c) ve výši 200 Kč/m3, a to za každý jeden m3 dříví v kůře dle čl. VII. odst. 7 Smlouvy 

na Lokalitě P a OM, ve kterém kůrovec dokončil vývoj (první výletové otvory),
d) ve výši 100 Kč/ks, a to za každý neinstalovaný nebo neadjustovaný lapač dle čl. 

XIV. písm. c) Přílohy č. P3 - Podrobné podmínky provádění pěstebních činností,
e) ve výši 100 Kč, a to za každý včas nepoložený lapák dle čl. VII. odst. 12 písm. a) 

nebo b) Smlouvy nebo za každý včas neinstalovaný otrávený lapák dle čl. VII. odst. 
12 písm. c) Smlouvy,

f) ve výši 500 Kč, a to za každý včas neasanovaný lapák čl. VII. odst. 12 písm. d) 
Smlouvy.

Podkladem pro výpočet smluvních pokut uvedených pod písm. a) - c) tohoto odstavce 
jsou Číselníky vytěženého dříví, v případech pod písm. e) a f) tohoto odstavce Zadávací 
listy. V případě, že Smluvní partner: i) neprovede zpracování ani do 7 dnů po termínu 
stanoveném převzatou objednávkou (Zadávacím listem pro těžební činnosti), nebo ii) 
neprovede asanaci a neodevzdá Číselník Lesům ČR ani do 9 dnů po termínu 
stanoveném převzatou objednávkou (Zadávacím listem pro těžební činnosti), je 
podkladem pro výpočet smluvní pokuty objem v m3 uvedený v objednávce (Zadávacím 
listu pro těžební činnosti).

V případě prodlení s odevzdáním Číselníku jsou Lesy ČR oprávněny požadovat po 
Smluvním partnerovi zaplacení příslušné smluvní pokuty za nesplnění termínů 
asanace (popř. jiné činnosti) podle tohoto odstavce.

9. Smluvní partner je oprávněn požadovat po Lesích ČR v souvislosti s prováděním 
pěstební činnosti zaplacení smluvní pokuty v případě, že:
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a) na základě bezdůvodné výzvy Lesů ČR Smluvní partner zastaví či omezí provádění 
pěstebních činností, a to ve výši i % z finančního objemu neoprávněně zastavených 
činností, tj. z ceny podle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník 
PČ), minimálně však 5.000 Kč za každý jednotlivý případ neoprávněného 
zastavení či omezení činnosti;

b) Lesy ČR v rozporu s čl. V. odst. 3 Smlouvy neprovedou ani do 5 pracovních dnů po 
písemné výzvě Smluvního partnera převzetí soupisů provedených pěstebních 
činností či akceptaci výsledků pěstebních činností, a to ve výši 5.000 Kč za každý 
jednotlivý případ;

c) pokud se Lesy ČR ocitnou v prodlení s termíny dle čl. XI. odst. 2 Smlouvy, týlcá-li 
se změna pěstebních činností, a to ve výši 300 Kč za každý den prodlení.

10. Smluvní partner je oprávněn požadovat po Lesích ČR v souvislosti s prováděním
těžební činnosti zaplacení smluvní pokuty:
a) v případě, že na základě bezdůvodné výzvy Lesů ČR Smluvní partner zastaví 

či omezí provádění těžebních činností, a to ve výši 1 % z finančního objemu 
neoprávněně zastavených činností, tj. z ceny podle Přílohy č. T3 - Ceník těžebních 
činností za neoprávněně zastavenou těžební činnost za každý započatý den 
neoprávněného zastavení či omezení těžební činnosti;

b) za opožděné vyznačení projektované úmyslné nebo výchovné těžby ve výši 1.000 
Kč za každý i započatý hektar nevyznačeného těžebního zásahu, a to za každý 
započatý měsíc opožděného vyznačení;

c) pokud Lesy ČR ani do 5 pracovních dnů po předchozí bezodkladné písemné výzvě 
Smluvního partnera nesplní svou povinnost dle čk VI. odst. 9 Smlouvy, a to ve výši 
5.000 Kč za každý porost, v němž ze strany Lesů ČR dojde lc porušení;

d) pokud Lesy ČR ani do 5 pracovních dnů po písemné výzvě Smluvního partnera 
nesplní povinnost převzít Číselníky a Zadávací listy pro těžební činnosti 
s vyznačením provedených těžebních činností podle čl. VI. odst. 5 Smlouvy, a to ve 
výši 5. o o o Kč za každý j ednotlivý případ;

e) pokud se Lesy ČR ocitnou v prodlení s akceptací Číselníků či Zadávacích listů pro 
těžební činnosti s vyznačením provedených těžebních činností podle čl. VI. odst. 6 
Smlouvy, a to ve výši 500 Kč za každý den prodlení;

f) pokud se Lesy ČR ocitnou v prodlení s termíny dle čl. XI. odst. 2 Smlouvy, týká-li 
se změna těžebních činností, a to ve výši 300 Kč za každý den prodlení.

11. Lesy ČR j sou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi zaplacení smluvní pokuty
v případě prodlení Smluvního partnera se splněním povinnosti podle čl. XII. Smlouvy 
provést soustředění vytěženého dříví nebo odvézt dříví z pozemků určených k plnění 
funkcí lesa nebo jiných pozemků ve vlastnictví či užívání České republiky nebo Lesů 
ČR ve výši 50 Kč za každý 1 m3 nesoustředěného dříví nebo za každý 1 m3 
neodvezeného dříví, a to za každý i započatý kalendářní měsíc prodlení.

12. Při neoprávněném odvozu dříví je Smluvní partner povinen uhradit smluvní pokutu 
ve výši 20.000 Kč za každý jednotlivý případ. Zajeden případ se považuje odvoz dříví 
z jednoho porostu.

13. Lesy ČR jsou dále oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi zaplacení smluvní 
pokuty ve výši:
a) 20.000 Kč v případě, že Smluvní partner nesplní ve stanovené lhůtě povinnosti dle 

odst. 4 tohoto článku Smlouvy;
b) 10 % z výše bankovní záruky specifikované v odst. 1 tohoto článku Smlouvy, která 

má být Smluvním partnerem poskytnuta k zajištění plnění jeho závazků
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vyplývajících ze Smlouvy či závazků se Smlouvou souvisejících či na ni 
navazujících, a to v případě, že Smluvní partner bude i po dodatečné lhůtě 
poskytnuté Lesy ČR v prodlení s předložením originálu záruční listiny vystavené 
bankou ve prospěch Lesů ČR ve smyslu odst. i tohoto článku Smlouvy;

a to vždy za každý jednotlivý případ porušení a i jen započatý den prodlení.

14. Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi zaplacení smluvní pokuty 
v případě, že se prohlášení Smluvního partnera v čl. XXII. odst. 3 Smlouvy ukáže 
nepravdivým, nebo v případě, že Smluvní partner neinformoval Lesy ČR o změně 
v souladu s čl. XXII. odst. 3 Smlouvy, a to ve výši 150 000 Kč.

15. Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není dotčena povinnost smluvní 
strany splnit závazek zajištěný smluvní pokutou, povinnost lc náhradě škody, 
oprávnění smluvní strany od Smlouvy odstoupit či ji vypovědět.

16. Pokud je v tomto článku Smlouvy vztaženo oprávnění na uložení smluvní pokuty na 
plnění Pěstebního projektu, nevztahuje se toto oprávnění na typ projektu 2 (tj. „Projekt 
předaný podmíněný"), a to do doby zadání předmětných pěstebních činností 
Zadávacím listem pěstebních činností.

XIX. Vzájemná komunikace

1. Smluvní strany se vzájemně zavazují neprodleně si písemně oznamovat změny ve svých 
právních vztazích, které mají nebo mohou mít důsledky na plnění závazků ze Smlouvy, 
a to včetně změn údajů uvedených v záhlaví Smlouvy či změn kontaktních údajů podle 
tohoto článku Smlouvy.

2. Veškeré informace, oznámení, faktury, upomínky, výzvy, odstoupení, výpovědi apod. 
učiněné podle Smlouvy (dále také jen „Podánť) se považují za doručené druhé smluvní 
straně, pokud jsou prokazatelně doručeny alespoň jedním z následujících způsobů, 
a to:
a) osobním doručením;
b) prostřednictvím kurýra;
c) doporučeným dopisem;
d) elektronickou poštou se zaručeným elektronickým podpisem;
e) prostřednictvím datové schránky;
f) jiným prokazatelným doručením.

3. Nastanou-li pochybnosti o datu doručení, má se za to, že Podání provedená 
doporučeným dopisem odeslaným na adresu sídla smluvní strany uvedenou 
ve Smlouvě se považují za doručená 3. pracovním dnem ode dne odeslání Podání 
prostřednictvím držitele poštovní licence bez ohledu na to, zda smluvní strana Podání 
převzala či nikoli. Nastanou-li pochybnosti o datu doručení Podání provedených 
elektronickou poštou, považují se tato za doručená následujícím pracovním dnem po 
dni odeslání Podání. Za doručená budou považována i Podání, která se vrátí odesílateli 
jako nedoručená v důsledku neoznámení nové aktuální adresy smluvní strany, jíž se 
doručuje, či pro jiné důvody na straně této smluvní strany. V případě odmítnutí 
převzetí se Podání bude považovat za doručené dnem, kdy bylo jeho přijetí odmítnuto.
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4- Kontaktními osobami Smluvního partnera v záležitostech týkajících se Smlouvy (pro 
operativní obchodní a technická jednání) jsou:
ve věcech obchodních:
jméno a příjmení:
funkce: 
adresa: 
e-mail: 
tel.: 

ve věcech technických (provozních):
jméno a příjmení: 
funkce:
adresa:
e-mail:
tel.:

5- Kontaktními osobami Lesů ČR v záležitostech týkajících se Smlouvy (pro operativní 
obchodní a technická jednání) jsou:
jméno a příjmení:
funkce:
adresa:
e-mail:
tel.:

6. Každá ze smluvních stran je oprávněna své kontaktní osoby jednostranně změnit, 
a to prostřednictvím písemného oznámení doručeného druhé smluvní straně. Změna 
je účinná až okamžikem doručení oznámení druhé smluvní straně. Smluvní strany 
odpovídají za funkčnost uváděných telefonních čísel a elektronických adres.

XX. Ustanovení o vzniku a zániku Smlouvy

1. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se Zákonem o registru 
smluv. V případě, že lc uveřejnění Smlouvy dojde před 1. 1. 2024, nabývá Smlouva 
účinnosti ke dni 1. 1. 2024. V případě, že Smlouva nebude podléhat povinnosti 
uveřejnění dle Zákona o registra smluv, nabývá Smlouva účinnosti dnem 1. 1. 2024 a 
v případě, že dojde lc jejímu podpisu později, pak nabývá účinnosti dnem jejího 
podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to:

• do 31.12. 2028, nebo

• do dosažení finančního limitu 130 % z částky 123 696 135,- Kč
upravené o výši Smluvní inflace za dobu trvání Smlouvy,

a to dle toho, která ze skutečností nastane dříve.

2. Smlouva zaniká:
a) uplynutím doby, na kterou byla sjednána;
b) dosažením finančního limitu dle předchozího odstavce;
c) dohodou smluvních stran uzavřenou v písemné formě;
d) písemným odstoupením od Smlouvy učiněným kteroukoli ze smluvních stran;
e) zánikem některé ze smluvních stran bez právního nástupce;
f) písemnou výpovědí dle odst. 6, odst. 7, odst. 8 nebo odst. 9 tohoto článku 

Smlouvy;
g) jiným způsobem předvídaným obecně závaznými právními předpisy.
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3. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna odstoupit i jen od části Smlouvy z důvodů
uvedených ve Smlouvě, příp. z důvodů uvedených v obecně závazných právních
předpisech.

4. Lesy ČR jsou oprávněny odstoupit od Smlouvy, pokud:
a) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku Smluvního partnera ve smyslu 

zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve 
znění pozdějších předpisů;

b) kterékoli prohlášení Smluvního partnera učiněné v čl. III. odst. 9 nebo odst. 10 
Smlouvy či v čl. XXII. odst. 1 Smlouvy je nebo se ukáže býti nepravdivým nebo 
pokud Smluvní partner porušil jakýkoli závazek vyplývající pro něj z čl. III. odst.
9 nebo odst. 10 Smlouvy či z čl. XXII. odst. 1 Smlouvy;

c) Smluvní partner jev prodlení se splněním jakéhokoliv peněžitého závazku vůči 
Lesům ČR vzniklého na základě Smlouvy po dobu delší než 15 kalendářních dnů;

d) úhrn škod z těžebních činností způsobených Smluvním partnerem v průběhu 
jednoho kalendářního čtvrtletí přesáhne 20 % z finančního objemu prací 
projektovaného pro takové kalendářní čtvrtletí Těžebním projektem;

e) úhrn škod z pěstebních činností způsobených Smluvním partnerem v průběhu 
jednoho kalendářního čtvrtletí přesáhne 10 % z finančního objemu prací 
projektovaného pro takové kalendářní čtvrtletí Pěstebním projektem;

f) Smluvní partner provede více než dvakrát neoprávněnou těžbu v lesích, lc nimž 
mají Lesy ČR právo hospodařit;

g) Smluvní partner provede opakovaně (min. 2x) odvoz dříví, ke kterému nemá 
vlastnické právo, v případě neoprávněného odvozu více než 20 m3 dříví jsou Lesy 
ČR oprávněny odstoupit od Smlouvy již při prvním neoprávněném odvozu;

h) Smluvní partner jev prodlení s prováděním Lesnických činností po dobu delší než 
30 dnů, přestože byl na prodlení Lesy ČR písemně upozorněn, s výjimkou 
případů, kdy je toto prodlení způsobeno mimořádnou nepředvídatelnou a 
nepřekonatelnou překážkou vzniklou nezávisle na vůli Smluvního partnera ve 
smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku. Doba, po kterou trvají 
objektivní překážky způsobující nemožnost plnění Smluvním partnerem, se 
nezapočítává do doby, po kterou je Smluvní partner v prodlení s prováděním 
Lesnických činností;

i) Smluvní partner je v prodlení delším než 30 dnů s plněním objemu těžby podle 
Těžebního projektu nebo Zadávacích listů pro těžební činnosti o více než 10 %, 
přestože byl na prodlení Lesy ČR písemně upozorněn, s výjimkou případů, kdy je 
toto prodlení způsobeno mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou 
překážkou vzniklou nezávisle na vůli Smluvního partnera ve smyslu ustanovení 
§ 2913 odst. 2 Občanského zákoníku;

j) Smluvní partner na pokyn Lesů ČR podle čl. IV. odst. 10 Smlouvy v požadovaném 
rozsahu neomezí nebo nezastaví provádění Lesnických činností;

lc) Smluvní partner poruší povinnost odebrat dříví ve smyslu čl. XIII. odst. 1 
Smlouvy;

l) Smluvní partner je v prodlení s plněním plošného rozsahu samostatně jarního 
zalesnění nebo samostatně podzimního zalesnění podle Pěstebního projektu 
o více než 20 %, s výjimkou případů, kdy je prokazatelně způsobeno výlučně 
nepříznivými klimatickými podmínkami;

m) Smluvní partner je v prodlení delším než 30 dnů s plněním pěstebních činností 
podle Pěstebního projektu nebo Zadávacích listů pěstebních činností o více než
10 % projektovaného objemu technologie, s výjimkou případů, kdy toto prodlení 
je prokazatelně způsobeno výlučně nepříznivými klimatickými podmínkami;
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n) Smluvní partner nedodrží zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních 
dřevin podle Přílohy č. P2 - Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních 
dřevin nebo zásady chemického ošetření zejména dle čl. V. odst. 10 Smlouvy a 
vzniklý stav nenapraví ani v přiměřené lhůtě stanovené v písemné výzvě Lesů ČR, 
nebo tyto zásady poruší opakovaně (tj. více jak dvakrát);

o) Smluvní partner nesplní ve stanovené lhůtě jakoukoliv povinnost dle čl. XVIII. 
odst. 4 Smlouvy;

p) Smluvní partner i přes písemné upozornění opakovaně ^ (min. 2x) nikoliv 
zanedbatelným způsobem poruší povinnost při vyplňování Číselníků dle čl. VI. 
Smlouvy, a to zejména ovšem nikoliv výhradně ve formě uvedení nesprávných 
údajů, ve formě neuvedení některých údajů. Nesprávným údajem se rozumí 
zejména údaj, který je uveden v rozporu s Přílohou č. T2 - Podrobné podmínky 
provádění těžebních činností, s Přílohou č. T4 - Definice ceníkových kódů 
těženého dříví nebo s čl. VI. Smlouvy;

q) Smluvní partner poruší povinnost k předložení originálu záruční listiny vystavené 
bankou ve prospěch Lesů ČR ve smyslu čl. XVIII. odst. 1 Smlouvy ve lhůtách 
uvedených v čl. XVIII. odst. 1 Smlouvy;

r) Smluvní partner v přiměřené lhůtě dodatečně mu poskytnuté Lesy ČR dle čl. IV. 
odst. 9 Smlouvy neodstraní vady vzniklé výkonem Lesnických činností

s) prohlášení Smluvního partnera v čl. XXII. odst. 3 Smlouvy se ukáže nepravdivým 
nebo přestal-li Smluvní partner během účinnosti Smlouvy splňovat kteroukoli 
z podmínek definovaných v čl. XXII. odst. 3 Smlouvy, písm. a) až j).

5. Smluvní partner je oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud:
a) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku Lesů ČR ve smyslu zákona č. 

182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění 
pozdějších předpisů;

b) Lesy ČR jsou v prodlení s úhradou jakéhokoliv peněžitého závazku Smluvnímu 
partnerovi vzniklého na základě Smlouvy po dobu delší než 15 dnů.

6. Smluvní partner je oprávněn Smlouvu písemně vypovědět v případě, že:
a) rozloha SÚJ, na níž Smluvní partner dle Smlouvy provádí Lesnické činnosti, se 

zmenší o více než 30 % z původní rozlohy, tedy rozlohy, kterou SÚJ měla v den 
uzavření Smlouvy, nebo

b) v důsledku aplikace Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS dojde ke snížení 
ročního objemu těžebních činností o více než 20 % z předpokládaného^ objemu 
těžebních činností uvedeného v Sumáři těžebních činností pro danou SÚJ, který 
byl přílohou Zadávací dokumentace, nebo

c) Smluvní partner nebude souhlasit se změnami Projektů provedenými podle čl. XI. 
odst. 6 Smlouvy (jednostranná změna ze strany Lesů ČR) a takové změny 
v příslušném kalendářním roce budou představovat nárůst či snížení pěstebních 
činností o více než 20 % celkového ročního finančního objemu těchto činností 
nebo, v případě těžebních činností, nárůst či snížení o více než 20 % celkového 
objemu roční těžby v metrech krychlových v daném kalendářním roce, vše oproti 
původnímu Projektu. Smluvní partner je v tomto případě oprávněn Smlouvu 
vypovědět nejpozději ve lhůtě 14 dnů od oznámení změny Projektu Smluvnímu 
partnerovi. Pokud Smluvní partner Smlouvu takto nevypoví, platí, že se změnou 
Projektu vyjádřil souhlas a že došlo k dohodě o jejím obsahu.
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Výpovědní doba v případech uvedených pod písm. a) - c) tohoto odstavce činí 3 měsíce 
a počne běžet první den kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla 
písemná výpověď doručena Lesům ČR. V průběhu výpovědní doby Smluvní partner 
zabezpečí činnosti v plném rozsahu dle Smlouvy, zejména s přihlédnutím k tomu, aby 
nedošlo k ohrožení stavu lesa a ohrožení osob a majetku na SÚJ.

7. Lesy ČR jsou oprávněny Smlouvu písemně vypovědět v případě, že kterékoli prohlášení
Smluvního partnera učiněné v čl. XXII. odst. 2 Smlouvy je nebo se ukáže býti 
nepravdivým nebo pokud Smluvní partner porušil jakýkoli závazek pro něj z čl. XXII. 
odst. 2 Smlouvy vyplývající. Výpovědní doba v takovém případě činí 3 měsíce a počne 
běžet první den kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď 
doručena Smluvnímu partnerovi. V průběhu výpovědní doby Smluvní partner 
zabezpečí činnosti v plném rozsahu dle Smlouvy, zejména s přihlédnutím lc tomu, aby 
nedošlo k ohrožení stavu lesa a ohrožení osob a majetku na SÚJ.

8. Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna Smlouvu písemně vypovědět v případě, že 
bude postupováno dle čl. XIV. odst. 6 písm. b) Smlouvy u jehličnatého dříví nebo dle 
čl. XIV. odst. 6, písm. c) Smlouvy u listnatého dříví po dobu dvou bezprostředně po 
sobě jdoucích kalendářních čtvrtletí, tj. po dobu dvou bezprostředně po sobě jdoucích 
kalendářních čtvrtletí bude pro účely cenových úprav namísto nezveřejněné průměrné 
ceny surového dříví u dříví jehličnatého použit rozdíl z předchozího kalendářního 
čtvrtletí či namísto nezveřejněného indexu použita hodnota „100,0; Smluvní partner je 
oprávněn takovou výpověď učinit nejpozději do 60 dnů od doručení písemného 
oznámení Lesů ČR obsahujícího informaci o zvoleném postupu cenové úpravy, resp. 
informaci o tom,^ že průměrná cena či index opětovně nebyl zveřejněn, přičemž toto 
oznámení Lesy ČR učiní bezodkladně poté, co se dozví o opětovném neuveřejnění 
průměrné ceny či indexu. Lesy ČR jsou oprávněny výpověď učinit nejpozději do 60 dnů 
od odeslání písemného oznámení o neuveřejnění průměrné ceny či indexu Smluvnímu 
partnerovi. Nebude-li kteroukoli ze smluvních stran učiněna výpověď v uvedené lhůtě, 
platí, že smluvní strany s dalším trváním Smlouvy vyjádřily výslovný souhlas a jsou 
povinny ji nadále v plném rozsahu plnit (nadále bude cena upravována/indexována 
plně v souladu s čl. XIV. odst. 6 Smlouvy, nebude-li příslušná průměrná cena či index 
vydán). Výpovědní doba vdaném případě činí 3 měsíce a počíná běžet první den 
kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé 
smluvní straně. Během výpovědní doby je Smluvní partner povinen provádět a 
zabezpečit Lesnické činnosti v plném rozsahu dle Smlouvy. Pro vyloučení pochybností 
smluvní strany shodně uvádí, že pro účely cenových úprav do uplynutí výpovědní doby 
bude postupováno plně v souladu s čl. XIV. odst. 6 Smlouvy (nebude-li příslušná 
průměrná cena či index vydán).

9. Kterákoli ze smluvních stran je dále oprávněna Smlouvu písemně vypovědět i bez 
udání důvodu, nejdříve však po uplynutí 2 let ode dne, v němž Smlouva nabyla 
účinnosti; výpověď lze učinit pouze během měsíce června, tj. výlučně od l. 6. do 30. 6. 
daného kalendářního roku. Výpovědní doba počíná běžet dnem následujícím po dni, 
v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně a skončí k 31. 12. kalendářního 
roku, v němž k výpovědi došlo.

10. V případě zániku Smlouvy^ před uplynutím doby jejího trvání je Smluvní partner 
povinen předložit Lesům ČR do 15 pracovních dnů po zániku Smlouvy souhrnnou 
zprávu, ze které bude vyplývat rekapitulace stavu SÚJ a ve které budou zejména 
podrobně specifikovány práce, které nesnesou odkladu, a v případě jejich neprovedení 
by hrozila újma. Do 15 pracovních dnů po zániku Smlouvy je Smluvní partner povinen
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předat Lesům ČR zpět podklady jemu předané do výpůjčky dle čl. IV. odst. 4 Smlouvy, 
či vrátit jiné předané podklady a materiály poskytnuté v rámci plnění Smlouvy.

11. V případě zániku Smlouvy jsou smluvní strany povinny vypořádat své vzájemné 
závazky podle Smlouvy bez zbytečného odkladu. Smluvní strany se dohodly, že závazky 
vzniklé v důsledku provedení Lesnických činností, dodávek dříví dle Smlouvy, jakož i 
jakékoliv jiné peněžité i nepeněžité závazky vzniklé na základě Smlouvy, budou 
v případě zániku Smlouvy vypořádány dle podmínek zaniklé Smlouvy, a to včetně cen 
Lesnických činností a dříví určených dle zaniklé Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy či 
jiným jejím zánikem nezaniká právo smluvních stran na zaplacení plnění vzájemně si 
poskytnutého na základě Smlouvy dle podmínek Smlouvy, a to včetně ceny dříví a ceny 
Lesnických činností. Odstoupením od Smlouvy či jiným jejím zánikem nezaniká právo 
Lesů ČR na Čerpání bankovní záruky dle čl. XVIII. Smlouvy, jakož ani závazky, na 
jejichž pokrytí se bankovní záruka vztahuje.

12. Pokud je v tomto článku Smlouvy vztaženo oprávnění na odstoupení od Smlouvy na 
plnění Pěstebního projektu, nevztahuje se toto oprávnění na typ projektu 2 (tj. „Projekt 
předaný podmíněný"), a to do doby zadání předmětných pěstebních činností 
Zadávacím listem pěstebních činností.

XXI. Criminal Compliance doložka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě 
vždy jednaly a postupovaly čestně, transparentně a v souladu s veškerými právními 
předpisy, a že takto budou jednat i při jejím plnění.

2. Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s touto smlouvou vyvinou maximální úsilí, 
aby žádné ze smluvních stran nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle 
příslušných právních předpisů.

3. Smluvní partner prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli definovanými 
Criminal Compliance Programem Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz/ccp), a 
že tyto bude v co nejširším možném rozsahu respektovat.

XXII. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní partner prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že Lesy ČR mají zájem 
na realizaci Veřejné zakázky, resp. plnění Smlouvy, v souladu se zásadami 
odpovědného zadávání veřejných zakázek, tj. mají zájem na plnění Smlouvy tak, aby 
představovalo přínos pro společnost a ekonomiku za současné minimalizace 
negativních dopadů na životní prostředí:
■ Smluvní partner se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného 

Smlouvou zajistit především důstojné pracovní podmínky pro veškeré své 
zaměstnance podílející se na plnění Smlouvy, stejně jako udržovat férové 
dodavatelské vztahy s obchodními partnery, jejichž služeb při plnění Smlouvy 
využije;

■ Smluvní partner se zavazuje dodržovat veškeré právní předpisy, zejména pak 
z oblasti práva životního prostředí, práva sociálního či pracovního (odměňování, 
dodržování délky pracovní doby a doby odpočinku mezi směnami, placené 
přesčasy), dále předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany
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zdraví při práci, tj. zejména zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění 
pozdějších předpisů, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 
předpisů, a to vůči všem osobám či subjektům, které se na plnění Smlouvy podílejí 
a bez ohledu na to, zda budou Lesnické činnosti prováděny jím samotným či jeho 
poddodavatelem. Smluvní partner zajistí, že veškeré osoby podílející se na realizaci 
Veřejné zakázky, resp. plnění Smlouvy, budou proškoleny z problematiky BOZP, 
požární ochrany a náležitě vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky 
dle účinné legislativy;

■ Smluvní partner je povinen dodržovat veškeré podmínky, které ujednal se svými 
obchodními partnery podílejícími se na plnění Smlouvy, zejména je vůči nim 
povinen řádně a včas plnit své finanční závazky při respektování ustanovení § 1963 
Občanského zákoníku.

2. Smluvní partner prohlašuje, že:
■ veřejný funkcionář uvedený v ustanovení § 2 odst. 1, písm. c) zákona č. 159/2006 

Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná osoba 
nevlastní ve Smluvním partnerovi ani v žádné z osob, jejichž prostřednictvím 
Smluvní partner v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku prokazoval kvalifikaci, 
podíl představující alespoň 25 % účasti společníka;

■ že on sám, i jeho poddodavatel, jehož prostřednictvím v zadávacím řízení na 
Veřejnou zakázku prokázal kvalifikaci, mají v evidenci skutečných majitelů 
zapsány úplné, přesné a aktuální údaje o skutečném majiteli, které odpovídají 
požadavkům zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění 
pozdějších předpisů;

■ jeho skutečným majitelem v postavení osoby s koncovým vlivem ani skutečným 
majitelem v postavení osoby s koncovým vlivem jeho poddodavatele, jehož 
prostřednictvím v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku prokázal kvalifikaci, není 
veřejný funkcionář uvedený v ustanovení § 2 odst. 1, písm. c) zákona č. 159/2006 
Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní partner se zavazuje, že skutečnosti, popř. vlastnosti či doklady, uvedené
v tomto odstavci a v Zadávací dokumentaci budou existovat a budou platné či splněny
po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného Smlouvou.

3. Smluvní partner prohlašuje, že:
a) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (ES) 

č. 765/2006 ze dne 18. května 2006, o omezujících opatřeních vzhledem lc situaci 
v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění 
pozdějších předpisů,

b) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) 
č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým 
osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších 
předpisů,

c) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) č. 
269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem 
narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost 
Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů,

d) není osobou, subjektem nebo orgánem spojeným s osobou, subjektem nebo 
orgánem podle písmene a), b) anebo c),
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e) nezpřístupní osobě, subjektu ani orgánu uvedenému výše pod písm. a) až d) v jeho 
prospěch žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje, a to nejen 
v souvislosti s plněním této smlouvy.

f) není ruským státním příslušníkem (popř. je osobou požívající mezinárodní 
ochrany ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/95/EU ze dne
13. prosince 2011, popřípadě dočasné ochrany ve smyslu směrnice Rady 
2001/55/ES ze dne 20. července 2001 - dále jen „osoba požívající mezinárodní 
ochrany"), fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem 
v Rusku,

g) není právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo 
či nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem (popř. je vlastněn osobou 
požívající mezinárodní ochrany), fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či 
orgánem se sídlem v Rusku,

h) není fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná 
jménem nebo na pokyn ruského státního příslušníka (s výjimkou osoby požívající 
mezinárodní ochrany) anebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se 
sídlem v Rusku, nebo osoby, subjektu nebo orgánu, který je z více než 50 % přímo 
či nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem (s výjimkou osoby požívající 
mezinárodní ochrany) anebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či 
orgánem se sídlem v Rusku,

i) jeho poddodavatel či jeho poddodavatelé, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy 
z části odpovídající více než 10 % celkové ceny za provedení pěstebních činností 
(včetně dodávek SaMa) a těžebních činností, splňují a budou splňovat podmínky 
ve smyslu písm. f) až h) tohoto prohlášení a

j) na předmět plnění Smlouvy, který Smluvní partner poskytne Lesům ČR, se 
nevztahuje zákaz přímého nebo nepřímého nákupu, dovozu nebo převádění zboží 
do Evropské unie [viz zejména nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. 7. 2014 
ve znění pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, dovoz nebo převádění 
vyjmenovaného zboží, které se nachází v Rusku, bylo vyvezeno z Ruska či z Ruska 
pochází) a nařízení (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 ve znění pozdějších 
předpisů (zakazující mj. nákup, dovoz nebo převádění vyjmenovaného zboží, které 
se nachází v Bělorusku, bylo vyvezeno z Běloruska či z Běloruska pochází)],

a současně je Smluvní partner povinen, v případě jakékoliv změny s dopadem na 
platnost prohlášení jím učiněného výše dle pí snu a) až j) tohoto odstavce, neprodleně 
o každé takové změně písemně informovat Lesy ČR.

4. Smluvní partner dále prohlašuje, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plnění alespoň ve výši 10 mil. Kč pro 
jednu škodní událost; v případě, že na straně Smluvního partnera je více účastníků, 
Smluvní partner prohlašuje, že pojistná smlouva pokrývá případnou škodu 
způsobenou kterýmlcoliv účastníkem na straně Smluvního partnera v plné výši 10 mil. 
Kč pro jednu škodní událost, resp. že každý z těchto účastníků disponuje vlastní

Stránka 47 z 132
Smlouva o provádění lesnických činností s prodejem dříví - od 1.1.2024 do 31.12.2028



pojistnou smlouvou s limitem pojistného plnění alespoň ve výši 10 mil. Kč 
pro jednu škodní událost.

5. Smluvní strany berou na vědomí a jsou plně srozuměny s povinností uveřejnit Smlouvu 
včetně veškerých jejích příloh, změn a dodatků plně v souladu se Zákonem o zadávání 
veřejných zakázek, resp. Zákonem o registru smluv.

6. Smlouva a právní vztahy jí upravené se řídí právním řádem České republiky, zejména 
pak Občanským zákoníkem a Zákonem o lesích. Při výkladu Smlouvy je třeba 
přihlédnout i lc obchodním zvyklostem zachovávaným obecně v odvětví lesního 
hospodářství (např. DP).

y. Případné spory mezi smluvními stranami, které mezi nimi vzniknou v souvislosti 
s plněním Smlouvy, budou řešeny přednostně vzájemným jednáním a dohodou.

8. Smluvní strany sjednávají pro řešení sporů ze Smlouvy ve smyslu ustanovení § 89a 
zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, jako místně 
příslušný soud v prvním stupni, kterýje obecným soudem, nebo v jehož obvodu je sídlo 
obecného soudu Lesů ČR v době uzavření Smlouvy.

9. Smlouva může být měněna, doplňována či ukončena pouze v písemné formě. Smluvní 
strany berou na vědomí, že změny Smlouvy je možno sjednat pouze za podmínek 
stanovených právními předpisy o zadávání veřejných zakázek.

10. Práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nelze bez předchozího písemného souhlasu 
druhé smluvní strany převést na třetí osobu.

11. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly 
Smlouvě i všem jejím jednotlivým ustanovením a používaným pojmům a obratům 
a souhlasí s celým jejím obsahem, který vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, což 
stvrzují svými podpisy.

12. Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto její přílohy.
0 Příloha č. Dl - Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě “při pni“; 

část Řazení dřevin do skupin];

■ Příloha č. D2 - Matice pro výpočet cen dříví;

■ Příloha č. Pi - Pěstební projekt do 31.12. 2024;

Příloha č. P2 - Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin;

Příloha č. P3 - Podrobné podmínky provádění pěstebních činností;

Příloha č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ; část B - ceník SaMa);

■ Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých 
lesních porostů;

■ Příloha č. P6 - Řadič výkonů pěstebních činností;

■ Příloha č. Ti - Těžební projekt do 31.12. 2024;
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■ Příloha č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností;

■ Příloha č. T3 - Ceník těžebních činností;

* Příloha č. T4 - Definice ceníkových kódů těženého dříví;

■ Příloha č. T5 - Řadič výkonů těžebních činností;

■ Příloha č. Zi - Vzor Zadávacího listu - Pěstební a ostatní činnosti;

* Příloha č. Zi/a - Vzor Zadávacího listu - Těžební činnosti;

■ Příloha č. Zi/b - Vzor Zadávacího listu - Roztroušená nahodilá těžba;

■ Příloha Č. Zi/c - Vzor Zadávacího listu - Objednávka asanace;

■ Příloha Č. Z2 - Ostatní informace;

■ Příloha č. Z3 - Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;

* Příloha Č. Z4 - Zásady požární ochrany;

V případě rozporu vlastního textu Smlouvy s přílohami Smlouvy má přednost vlastní 
text Smlouvy.

1 L 6 -U- 2023
V Teplicích dne ’

Lesy České republiky, s.p.
 

OŘ severní cechy předseda představenstva
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PLNA MOC
Společnost UNILES, a.s., IČO 473 07 706

se sídlem Rumburk, Jiříkovská 913/18, PSČ 408 01
zapsaná v oddílu B, vložky 340 obchodního rejstříku vedeného
Krajským soudem v Ústí nad Labem
zastoupena předsedou představenstva Ing. Petrem Jelínkem a 
členem představenstva Ing. Lubošem Ryšavým

zmocňuje tímto pana Ing. Petra Jelínka, 

aby ji zastupoval ve věci - podepisování za UNILES, a.s., při podpisu smlouvy 
na plnění předmětu veřejné zakázky
„Lesnické činnosti s prodejem dříví 2024+", část VZ 233005 Kovářská,
vyhlášené zadavatelem - Lesy České republiky, s.p., se sídlem v Hradci 
Králové, Přemyslova 1106/19, PSČ 500 08;
a činil za ni v této věci veškerá právní jednání a to i tehdy, když je podle 
příslušných právních předpisů zapotřebí zvláštní plné moci.
Zmocněnec není oprávněn na základě této plné moci pověřit v dané věci dalšího 
zástupce.
Zmocnitel je oprávněn odvolat toto zmocnění i bez udání důvodu.
Zmocněnec je oprávněn vypovědět toto zmocnění i bez udání důvodu.
Zmocněnec je povinen vydat bez zbytečného odkladu po zániku tohoto zmocnění 
vše, co mu zmocnitel propůjčil nebo co pro zmocnitele získal.
Zmocněnec tímto prohlašuje, že jeho zájmy nejsou v rozporu se zájmy zmocnitele, 
a pokud takový rozpor nastane, zavazuje se tímto ihned o této skutečnosti 
informovat zmocnitele.
Zmocněnec tímto prohlašuje, že má právní osobnost a je zcela svéprávný.
Tato plná moc se uděluje na základě svobodné, pravé, vážné a určité vůle 
zmocnitele.
Zmocnitel a zmocněnec si text této plné moci přečetli, porozuměli mu, souhlasí 
s ním a považují ho za zcela určitý a srozumitelný a na důkaz toho připojují 
své podpisy, kterými současně uznávají pravost a správnost této plné moci.

Tato plná moc se uděluje a časově omezuje na dobu trvání pracovního poměru 
zmocněnce u zmocnitele, nejdéle po dobu trvání platností výše uvedené zakázky.

V Rumburku dne 8. listopadu 2023

Zmocnění přijímám



$fijiltejl.&A ^/>V/ ydvm»vi$n/M4irV «TW?«?je«aW^./íf.

PŘÍLOHA č. Dl CENÍK DŘÍVÍ

i
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Příloha č. D1 - Ceník dříví [část Řazení dřevin do skupin]

233005 
Kovářská
LS Klášterec nad Ohří

kód zakázky: 
název 

zakázky: 
název OJ:

Řazení dřevin do skupin pro prodej dříví na lokalitě "při pni"
č. SD název SD výčet dřevin ve skupině dřevin

1 SM, JD SIVÍ, SMP, SMC, SMS, SMO, SME, SMX, JD, JDO, JDJ, JDK, JDV, JDX

2 DG, MD DG, MD, MDX

3 BO BO, BOC, BKS, VJ, LMB, BOP, BOX, KOS, BL, TS, JAL, JX

4 BK, JS, JV BK, JV, KL, BB, JVJ, JVX, JS, JSA, JSU

5
DB, OR, 
TR, BR

DB, DBS, DBZ, DBC, DBP, DBB, DBX, CER, OR, ORC, TR, BR, BRP

6
—oc, ir,—

OsL - T,
. Qd__M_

OL, OLS, OLZ, TP, TPC, TPX, TPS, HB, JL, JLH, JLV, AK, JR, BRK, MK, PL, STR,
HR, JB, LTX, LP, LPV, LPS, OS, JIV, VR, KS, KJ, PJ, LMX, KR

dřev. pro 
indexaci

SIVÍ

siví

BO

BK

BK

BK

Lesy České republiky, s. p.
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Příloha č. D1 - Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě „při pni“]

kód zakázky: 233005 
název zakázky: Kovářská

název OJ: LS Klášterec nad Ohří 
objem dříví [mJj: 70 943

účastník: UNILES, a.s.
IČO: 47307706 

ulice: Jiříkovská 913/18 
obec: Rumburk 408 01

Měrná jednotka = Kč/m3
skupina hmotnatostí

SD č. SD CK druh těžby kvalita -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 1,00+
SM, JD 1 1000 Podrostní běžná 468 535 921 1 156 1 359 1 657 1 818 1 931
SM, JD 1 3000 Na holině běžná 618 685 1 071 1 306 1 509 1 807 2018 1 981
SM, JD 1 xx10 Bez rozlišení souše 323 389 688 855 995 1 188 1 331 1 294
SM, JD 1 XX20 Bez rozlišení kůrovec 768 961 1 121 1 349 1 517 1 480
SM, JD 1 XX30 Bez rozlišení lapák 1 209 1 452 1 625 1 588
SM, JD 1 xx40 Bez rozlišení živelná 353 420 754 969 1 158 1 434 1 628 1 591

SM, JD
DG, MD 2 1000 Podrostní běžná 553 525 656 1 171 1 498 1 824 1 973 1 992
DG, MD 2 3000 Na holině běžná 971 1 398 1 724 1 873 1 892
DG, MD 2 XX10 Bez rozlišení souše 153 195 305 668 881 1 076 1 208 1 236
DG, MD 2 XX20 Bez rozlišení kůrovec 943 1 158 1 363 1 495 1 515
DG, MD 2 xx40 Bez rozlišení živelná 153 195 313 682 910 1 127 1 265 1 287

DG, MD
BO 3 1000 Podrostní běžná 453 495 651 887 1 002 1 151 1 172 1 135
BO 3 3000 Na holině běžná 887 1 002 1 151 1 172 1 135
BO 3 xx10 Bez rozlišení souše 453 495 626 820 914 1 026 1 040 1 003

BO
BK, JS, JV 4 1000 Podrostní běžná 1 028 1 005 971 986 988 1 032 1 017 1 297
BK, JS, JV 4 3000 Na holině běžná 671 686 688 732 717 697
BK, JS, JV 4 xx10 Bez rozlišení souše 475 471 486 488 532 608 589
BK, JS, JV 4 xx40 Bez rozlišení živelná 428 475 471 486 488 505 578 562

BK, JS, JV
DB, OR, TR, BR 5 1000 Podrostní běžná 828 805 771 786 788 798 791 755
DB, OR, TR, BR 5 3000 Na holině běžná 428 475 471 486 488 498 491 455
DB, OR, TR, BR 5 XX10 Bez rozlišení souše 275 271 286 288 298 291 255
DB, OR, TR, BR 5 XX40 Bez rozlišení živelná 228 275 271 286 288 298 291 255
DB, OR, TR, BR
TP, OsL - T, OsL 6 1000 Podrostní běžná 228 275 271 286 188 198 275 276
TP, OsL - T, OsL 6 3000 Na holině běžná 228 275 271 286 288 298 375 376
TP, OsL-T, OsL 6 XX10 Bez rozlišení souše 228 275 271 286 288 298 327 315
TP, OsL - T, OsL 6 XX40 Bez rozlišení živelná 228 275 271 286 288 298 346 332
OL, TP, OsL - T, OsL - M

Lesy České republiky, s. p.
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PŘÍLOHA č. D2 MATICE PRO VÝPOČET CEN DŘÍVÍ 

Matice vah LČR pro aplikaci indexů cen dříví a průměrných cen surového dříví

Indexačni dřevina SM i

kvalita jakost ČSÚ dřevina ČSÚ -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00
Výřezy III. A/B třídy jakosti smrk 0,03 0,09 0,20 0,31 0,38 0,43 0,45 0,47

běžná Výřezy III. C třídy jakosti smrk 0,01 0,02 0,05 0,07 0,09 0,10 0,11 0,11
Výřezy III. D třídy jakosti smrk 0,00 0,01 0,04 0,09 0,13 045 0,17 0,18
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny smrk 0,96 0,88 0,71 0,53 0,40 0,32 0,27 0,24

Celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Výřezy lil. A/B třídy jakosti smrk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

souše Výřezy lil. C třídy jakosti smrk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Výřezy III. D třídy jakosti smrk 0,00 0,10 0,22 0,37 0,49 0,58 0,65 0,70
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny smrk 1,00 0,90 0,78 0,63 0,51 0,42 0,35 0,30

Celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Výřezy III. A/B třídy jakosti smrk 0,00 0,00 0,03 0,05 0,07 0,09 0,12 0,15

kůrovcové Výřezy III. C třídy jakostí smrk 0,00 0,04 0,08 0,14 0,16 0,19 0,23 0,25
Výřezy lil. D třídy jakosti smrk 0,02 0,06 0,12 0,20 0,30 0,34 0,34 0,34

1 Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny smrk 0,98 0,90 0,77 0,61 0,47 0,38 0,31 0,26
Celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Výřezy III. A/B třídyjakosti smrk 0,00 0,00 0,00 0,03 0,05 0,07 0,09 0,11

lapák Výřezy III. C třídyjakosti smrk 0,00 0,05 0,14 0,22 0,28 0,31 0,35 0,37
Výřezy III. Dtřídyjakosti smrk 0,02 0,05 0,09 0,14 0,20 0,24 0,25 0,26
Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny smrk 0,98 0,90 0,77 0,61 0,47 0,38 0,31 0,26

Celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
[výřezy III. A/B třídy jakosti smrk 0,00 0,00 0,05 0,14 0,21 0,26 0,31 0,35

živelná Výřezy III. Ctřídyjakosti smrk 0,00 0,04 0,09 0,12 0,17 0,19 0,20 0,21
Výřezy lil. D třídy jakosti smrk 0,02 0,04 0,05 0,09 0,11 0,13 043 0,14

| Dříví V. třídy jakostí - dříví pro výrobu buničiny smrk 0,98 0,92 0,81 0,65 0,51 0,42 0,36 0,30
Celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Indexačni dřevina BO
kvalita jakost ČSÚ dřevina ČSÚ -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69: -0,99 +1,00

Výřezy III. A/B třídy jakosti borovice 0,00 0,01 0,11 0,21 0,32 0,41 0,48 0,53

běžná Výřezy lil. Ctřídyjakosti borovice 0,00 0,01 003 0,06 0,10 0,13 0,14 0,15
Výřezy III. Dtřídyjakosti borovice 0,02 0,07 0,10 0,13 0,11 0,08 0,05 0,02
Dříví V, třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny borovice 0,98 0,91 0,76 0,60 0,47 0,38 0,33 0,30

Celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Výřezy III. A/B třídy jakosti borovice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

souše Výřezy III. Ctřídyjakosti borovice 0,00 0,00 0,00 0,00 O/X) 0,00 0,00 0,00
Výřezy III. D třídyjakosti borovice 0,00 0,00 0,07 0,17 0,30 0,39 0,47 0,53
Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny borovice 1,00 1,00 0,93 0,83 0,70 0,61 0,53 0,47

Celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Výřezy III. A/B třídyjakosti borovice 0,00 0,00 0,03 0,05 0,07 0,06 0,06 0,06

kůrovcové Výřezy III. Ctřídyjakosti borovice 0,00 0,04 0,08 0A4 0,16 0,12 0,15 0,15
Výřezy III. D třídyjakosti borovice 0,02 0,06 0,12 0,20 0,30 0,34 0,34 0,34
Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny borovice 0,98 0,90 0,77 0,61 0,47 0,48 0,45 0,45

Celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Výřezy III. A/B třídyjakosti borovice 0,00 0,00 0,01 0,02 0,04 0,07 0,10 0,12

lapák
Výřezy III. Ctřídyjakosti borovice 0,00 0,03 0,06 0,08 0,11 0,12 0,14 0,15
Výřezy III. D třídyjakosti borovice 0,00 0,05 0,13 0,22 0,30 0,34 0,35 0,38
Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny borovice 1,00 0,92 0,80 0,68 0,55 0,47 0,41 0,35

Celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Výřezy III. A/B třídyjakosti borovice 0,00 0,01 0,08 0,18 0,25 0,30 0,34 0,36

živelná
Výřezy III. Ctřídyjakosti borovice 0,00 0,02 0,06 0,08 0,12 0,13 0,14 0,15
Výřezy III. Dtřídyjakosti borovice 0,00 0,03 0,05 0,06 0,07 0,08 0,10 0,12
Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny borovice 1,00 0,94 0,81 0,68 0,56 0,49 0,42 0,37

Celkem 1,00 1,0) 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
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Indexační dřevina BK i
kvalita jakost ČSÚ dřevina ČSÚ -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99

,•
+1,00

Výřezy III. A/B třídy jakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,07 0,11 0,16
Výřezy lil. C třídy jakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,05 0,07 0,08

běžná Výřezy lil. D třídy jakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,07 0,13 0,17
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny buk 0,64 0,71 0,76 0,80 0,70 0,66 0,56 0,48
Dříví VI. třídy jakosti - palivové dříví listnaté 0,36 0,29 0,24 0,20 0,18 0,15 0,13 0,11

Celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Výřezy III. A/B třídyjakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Výřezy III. C třídy jakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

souše Výřezy III. D třídy jakostí buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny buk 0,55 0,58 0,60 0,62 0,65 0,67 0,68 0,70
Dříví VI. třídyjakosti - palivové dříví listnaté 0,45 0,42 0,40 0,38 0,35 0,33 0,32 0,30

Celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Výřezy III. A/B třídyjakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,05 0,07 0,11
Výřezy III. C třídyjakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,04 0,05 0,07

živelná Výřezy III. D třídyjakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,07 0,13 0,17
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny buk 0,65 0,68 0,70 0,71 0,65 0,59 0,53 0,45
DřívíVI. třídyjakosti - palivové dříví listnaté 0,35 0,32 0,30 0,29 0,27 0,25 0,22 0,20

Celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Indexační dřevina DB
kvalita jakost ČSÚ dřevina ČSÚ -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

Výřezy III. A/B třídyjakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,01 0,06 0,11 0,18 0,23
Výřezy III. C třídyjakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,01 0,04 0,09 0,16 0,17

běžná Výřezy III. D třídy jakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,03 0,07 0,11 0,13 0,15
Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny dub 0,70 0,75 0,78 0,77 0,67 0,56 0,42 0,35
DřívíVI. třídyjakosti - palivové dříví listnaté 0,30 0,25 0,22 0,18 0,16 0,13 0,11 0,10

Celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Výřezy III. A/B třídy jakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Výřezy III. C třídyjakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

souše Výřezy III. D třídy jakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,10 0,20
Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny dub 0,65 0,67 0,70 0,72 0,75 0,72 0,69 0,60
DřívíVI. třídyjakosti - palivové dříví listnaté 0,35 0,33 0,30 0,28 0,25 0,23 0,21 0,20

Celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Výřezy III. A/B třídyjakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,05 0,13 0,19
Výřezy III. C třídy jakosti | dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,07 0,10 0,12

živelná Výřezy lil. Dtřídy jakosti |dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,11 0,15 0,17
j Dřiví V, třídy jakosti - dřív! pro výrobu buničiny dub 0,65 0,70 0,75 0,79 0,70 0,61 0,48 0,40
1 Dříví VI. třídy jakosti - palivové dříví | listnaté 0,35 0,30 0,25 0,21 0,18 0,16 0,14 0,12

Celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
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Vzorce pro výpočet cen Lesnických činností a cen dříví

i. Vzorec pro výpočet Smluvní inflace Lesnických činností (INFxq) dle čl. VIII. 
odst. 3 Smlouvy

INFxq - výše Smluvní inflace pěstebních činností se vypočte dle vzorce:

INFxq = (KIMZDíq * KIMZD2Q * ... * KIMZDxQ * 0, 75 

+ KIPHM1Q * KIPHM2Q * ... * KIPHMxQ * 0,15 

+ KIPRU1Q * KIPRU2Q * ... * KIPRUxQ * 0,10) * 100 - 100

Kde:
KIMZDí-xq Klouzavé indexy mezd
KIPHMx-xq Klouzavé indexy PHM
KIPRUi-xq Klouzavé indexy průmyslu
KIMZDíq Klouzavý index mezd pro první čtvrtletí 2024
KIPHM,q Klouzavý index PHM pro druhé čtvrtletí 2024
KIPRUiq Klouzavý index průmyslu pro druhé čtvrtletí 2024

INFxq - výše Smluvní inflace těžebních činností se vypočte dle vzorce:

INFxq = (KIMZD1Q * KIMZD2Q * ... * KIMZDxQ * 0, 40
+ kiphm1q * kiphm2Q *... * kiphmxQ * o, 20
+ KIPRU1Q * KIPRU2Q * ... * KIPRUxQ * 0,40) * 100 - 100

Kde:
KIMZDí-xq Klouzavé indexy mezd
KIPHMt-xQ Klouzavé indexy PHM
IUPRUi-xq Klouzavé indexy průmyslu
KIMZDíq Klouzavý index mezd pro první čtvrtletí 2024
KIPHMxq Klouzavý index PHM pro druhé čtvrtletí 2024
KIPRUiq Klouzavý index průmyslu pro druhé čtvrtletí 2024

Čtyřlcvartální Klouzavé indexy jsou počítány z čtvrtletních indexů dle vzorce:

IČ/q —(/q_4 * Iq-3 * Iq-2 * IQ-l ~ l)/4 + 1

Čtvrtletní indexy (Iq) jsou počítány rozdílně dle charakteru zdrojových dat.
• V případě Indexů mezd (IMZDq) je zdrojem výše průměrné měsíční mzdy (za čtvrtletí) 

uveřejněná ČSÚ ve dvou po sobě následujících čtvrtletích. Index mezd se vypočte podílem 
příslušných průměrných mezd:

výše
IMZDq výge mzdyQ1

• V případě Indexů PHM (IPHMq) jsou zdrojem průměrné čtvrtletní ceny nafty vypočtené 
jako průměr měsíčních cen motorové nafty uveřejněných ČSÚ. Index PHM se vypočte 
podílem příslušných čtvrtletních cen nafty:
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průměrná čtvrtletní cena naftyn
IPHM„ = —- ———----------- ;-------------ÚZdL

v průměrná čtvrtletní cena naftyQ^t

• V případě Indexů průmyslu (IPRUq) jsou zdrojem průměrné indexy za čtvrtletí vypočtené 
jako průměr měsíčních bazických Indexů cen Zemědělských a lesnických strojů (průměr 
roku 2015 = 100) uveřejněných ČSÚ. Index průmyslu se vypočte podílem příslušných 
čtvrtletních průměrných indexů:

IPRUq
průměrný Index Q 

průměrný indexQ

1.1. Teoreticlcý příklad výpočtu Smluvní inflace Lesnických činností (INFxq) dle 
čl. VIII. odst. 3 Smlouvy

Příklad výpočtu pro druhé a třetí čtvrtletí roku 2024 za teoretického předpoldadu že:

A.) budou ČSÚ vyhlášeny čtvrtletní průměrné hrubé mzdy v odvětví Zemědělství, lesnictví a 
rybářství v uvedené výši, z nichž bude možné odvodit uvedené ldouzavé indexy:

Průměrná hrubá měsíční mzda podle odvětví - sekce CZ-NACE
v Kč, na přepočtené počty

Ukazatel 2022 2023 2024
Indicator Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

Zemědělství, lesnictví a rybářství
Agriculture, forestryand fishing

23 952 20 126 21 396 22 907 25 049 21 348 22 256

čtvrtletní Indexy mezd 0,840 1,063 1,071 1,094 0,852
Klouzavý index mezd (KIIVIZD4Q) průměrná změna 1Q.2023 - 40.2023 " 1,011
Klouzavý index mezd (KIIVIZD1Q) jprůinnruá změna 20.2023 - Q.2024 1,015

B.) budou ČSÚ vyhlášeny měsíční ceny motorové nafty v uvedené výši, z nichž bude možné 
odvodit uvedené ldouzavé indexy:

Průměrné ceny pohonných hmot za jednotlivé měsíce
rok

čtvrtletí

r
2023

r
2024

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
období r1/23 r 2123 "3/23 v

4/23 5/23 ^6/23 r7I23 "8/23 "9/23 ^10/23 *11/23 *12/23 r1/24 "2/24 r
3/24 "4/24 b/24 6/24

Motorová nafta (Kč/l) 27,28 25,-45 25,59 25,97 26,91 28,21 28,21 27,64 27,75 28,23 28,54 29,40 30,37 30,51 30,31 30,09 30,28 30,54

měsíční indexy (předchozí období = 1)
r

26,107 27,030
r

27,867
v

28,723 30,397 30,303

čtvrtletní hdexy PHM 1,035 1,031 1,031 1,058 0,99/
Klouzavý index PHM (K1PHM1Q) průměrná změna 2Q.2023 - 1Q.2024 ===> 1,041
Klouzavý index PHM (KIPHM,Q) | průměrná zrněna 3Q.2023 - 2Q.2024 =s> 1,030

C.) budou ČSÚ vyhlášeny indexy cen Zemědělských a lesnických strojů v uvedené výši, z nichž 
bude možné odvodit uvedené ldouzavé indexy:
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Index cen průmyslových výrobců podle sekce, subsekce, oddílu a skupiny CZ-CPA v České republice (Průměr roku 2015 = 100)

rok 2023 2024

čtvrtletí Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

období ^1/23 f
2/23 "3/23 4/23 ^5/23 6/23 7/23 "8/23 "9/23 "10/23 "11/23 '12/23 1/24 2/24 3/24 4/24 "5/24 6/24

CK 283 |zemědělské a lesnické stroje 102,7 103,6 103,4 103 104,6 104 104,1 104 102,8 103,1 103,4 103,2 106,5 108,2 109,1 109,2 110,1 109,1

čtvrtletní Indexy průmyslu
r

103,233
V

103,867
r

103,633 103,233 107,933 109,467

čtvrtletní Indexy průmyslu 1,006 0,998 0,996 1,046 1,014
Klouzavý index průmyslu (KIPRU1Q) průměrná změna 2Q.2023 - 1Q.2024 =■=> 1,011

Klouzavý index průmysíu (KIPRU2Q) průměrná změna 3Q.2023 - 2Q.2024 -=> 1,013

l.i.i. Výpočet Smluvní inflace pro druhé čtvrtletí 2024

Výše Smluvní inflace za první čtvrtletí 2024 (pro úpravu cen ve druhém čtvrtletí 2024) se vypočte 
dosazením do výše uvedeného vzorce:

Pěstební činnosti (a SaMa):
INF1Q = (1,0U ... * 0,75 + 1,041... 0,15 + 1,011... * 0,10) * 100 - 100 = 1,6 % 

Těžební činnosti:
INF1Q = (1,011... * 0,40 + 1,041... 0,20 + 1,011... * 0,40) * 100 - 100 = 1,7%

1.1.2. Výpočet Smluvní inflace pro třetí čtvrtletí 2024

Výše Smluvní inflace za druhé čtvrtletí 2024 (pro úpravu cen ve třetím čtvrtletí 2024) se vypočte 
dosazením do výše uvedeného vzorce:

Pěstební činnosti (a SaMa):
INF2Q = (1,011... * 1,015 ... * 0,75 + 1,041... * 1,030 ... * 0,15 + 1,011... * 1,013 * 0,10) * 100 

- 100 = 3,3%

Těžební činnosti:
INF2q = (1,011... * 1,015 ... * 0,40 + 1,041... * 1,030 ... * 0,20 + 1,011... * 1,013 ...

* 0,40) * 100 - 100 = 3,5%

2. Vzorec pro úpravu ceny jehličnatého dříví dle čl. XIV. odst. 3 Smlouvy

Kde:
CDq = CD+ CSU - (SD

100 + INF 
100

XQ -SD)

CDq upravená cena dříví
CD nabídnutá cena dříví (při pni) dle Přílohy č. Dl - Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví 
(hroubí) na lokalitě “při pni“]
SD Modelová hodnota soustřeďování dříví na OM dle Přílohy č. T3 - Ceník těžebních činností 
CSU Změna ČSÚ, jedná se o hodnoty zveřejněné Českým statistickým úřadem přepočteny přes 
matici vah. Vzorec viz níže.
INFxq výše Smluvní inflace

CSU = Vjakl * [{CSUVCDQ - CSUVCD) * 0,5 + (CSUNcdq - CSUNcd) * 0,5)

+ Vja,a * ((CSUVCDQ - CSUVCD) * 0,5 + (CSUNcdq - CSUNcd) * 0,5)

+ - + V]akY * ((CSUVCDQ - CSUVCD) * 0,5 + (CSUNcdq ~ CSUNcd) * 0,5)

Kde:

Smlouva o provádění lesnických činností s prodejem dříví - od 1.1.2024 do 31.12.2028
Stránka 55 z 132



Vjaki-Y jsou váhy změn Průměrných cen surového dříví pro jednotlivé ceníkové položky dříví dle 
kvality, hmotnatostí a jakosti stanovené v této Příloze.

CSUVcd Průměrná cena surového dříví zveřejněná ČSÚ pro období podávání nabídkových cen 
(konkrétně cena platná pro 4. čtvrtletí 2023, zveřejněná 1. čtvrtletí 2024) - Vlastníci.

CSUVcdq Průměrná cena surového dříví zveřejněná ČSÚ pro úpravu ceny - Vlastníci.

CSUNcd Průměrná cena surového dříví zveřejněná ČSÚ pro období podávání nabídkových cen
(konkrétně cena platná pro 4. čtvrtletí 2023, zveřejněná 1. čtvrtletí 2024) - Nevlastnící.

CSUNcdq Průměrná cena surového dříví zveřejněná ČSÚ pro úpravu ceny - Nevlastnící.

2.1. Teoretický příklad výpočtu úpravy ceny jehličnatého dřiví (CDq) dle čl. XTV. 
odst. 3 Smlouvy

Příklad výpočtu pro druhé a třetí čtvrtletí roku 2024 za teoretického předpokladu že:

A.) bude nabídnutá cena dříví (při pni) pro skupinu dřevin smrk (SM) běžné kvality ve skupině 
hmotnatostí -0,69 ve výši 1.200 Kč/nV (CD), které odpovídá Modelová hodnota 
soustřeďování dříví na OM ve výši 300 Kč/nD (SD). Pro tuto dřevinu, kvalitu a hmotnatost 
jsou v této Příloze stanoveny váhy pro aplikaci průměrných cen surového dříví dle jakosti:

JAKOST OZNAČENÍ
JAKOSTI

INDEXAČNÍ
DŘEVINA

VÁHY V 
SH -0,69

Výřezy III. A/B třídy jakosti Jaki smrk o,43
Výřezy III. C třídy jakosti Jalc2 smrk 0,10
Výřezy III. D třídy jakosti Jak3 smrk 0,15
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny Jalc4 smrk 0,32

B.) budou ČSÚ vyhlášeny Průměrné ceny v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI a Průměrné 
ceny v lesnictví (surové dříví) NEVLASTNÍCÍ pro jednotlivé jakosti dřeviny smrk ve výši:

JAKOST OZNAČENÍ
JAKOSTI

INDEX.
DŘEVINA

INDEXY CEN DŘÍVÍ za 
4.čtvrtletí 2023

INDEXY CEN DŘÍVÍ za 
l.čtvrtletí 2024

INDEXY CEN DŘÍVÍ za 
2.čtvrtletí 2024

VLASTNÍCI NEVLASTNÍCÍ VLASTNÍCI NEVLASTNÍCÍ VLASTNÍCI NEVLASTNÍCÍ
CSUVcd CSUNcd CSUVcdq iQ CSUNcdqiq CSUVcdQ2Q CSUNcDQaQ

Výřezy III. A/B 
třídy jakosti Jalu smrk 2457 2328 2697 2688 2500 2550

Výřezj' III. C třídy 
jakosti Jal<2 smrk 2294 2215 2442 2466 2350 2350

Výřezy III. D třídy 
jakosti Jal<3 smrk 1880 1723 2024 2017 1900 1950

Dříví V. třídy jakosti 
- dříví pro výrobu 
buničiny

Jak4 smrk 612 590 860 781 700 730

C.) bude stanovena Smluvní inflace pro druhé a třetí čtvrtletí 2024 dle příkladového výpočtu 
pro výpočet Smluvní inflace v článku 1.1. této Přílohy.

2.1.1. Postup výpočtu ceny jehličnatého dříví pro druhé čtvrtletí 2024 
(příklad nárůstu ceny dříví)

Výše změny ČSÚ za první čtvrtletí 2024 se vypočte po dosazení do výše uvedeného vzorce:
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CSUiq = 0,43 * ((2697 - 2457) * 0,5 + (2688 - 2328) * 0,5)
+0,10 * ( (2442 - 2294) * 0,5 + (2466 - 2215) * 0,5)
+0,15 * ( (2024 - 1880) * 0,5 + (2017 - 1723) * 0,5)
+0,32 * ( (860 - 612) * 0,5 + (781 - 590) * 0,5) = 252

Upravená cena jehličnatého dříví pro druhé čtvrtletí 2024 se vypočte dle vzorce:

100 + INFX0
CD2Q2024 = CD + CSU1Q - (.SD *------- —----- - - SD)

100 + 1,7
= 1200 + 252 - (300 *-----—--------300) = 1447 Kč/m3

2.1.2. Postup výpočtu ceny jehličnatého dříví pro třetí čtvrtletí 2024 (příklad 
mezičtvrtletního poklesu ceny dříví)

Výše změny ČSÚ za první a druhé čtvrtletí 2024 se vypočte po dosazení do výše uvedeného vzorce:

CSU2Q = 0,43 * ((2500 - 2457) * 0,5 + (2550 - 2328) * 0,5)
+0,10 * ( (2350 - 2294) * 0,5 + (2350 - 2215) * 0,5)
+0,15 * ( (1900 - 1880) * 0,5 + (1950 - 1723) * 0,5)
+0,32 * ( (700 - 612) * 0,5 + (730 - 590) * 0,5) = 122

Upravená cena jehličnatého dříví pro třetí čtvrtletí 2024 se vypočte dle vzorce:

100 + INFX0
CD3Q2024 = CD + CSU2Q - (,SD *------—-----* - SD)

100 + 3,5
= 1200 + 122 - (300 *-----—--------  300) = 1312 Kč/m3

3. Vzorec pro výpočet dodatečné fakturace cenových rozdílů jehličnatého 
dříví dle čl. XIV. odst. 4 Smlouvy

Kde:
Fq — (CDq+x — CDq) * DODq

Fq dodatečně fakturovaná částka za dané čtvrtletí 
CDq cena dříví pro dané čtvrtletí dle čl. XIV. odst. 3 Smlouvy 
CDq+i cena dříví pro následující čtvrtletí dle čl. XIV. odst. 3 Smlouvy 
DODq dle číselníku dodané množství dříví

3.1. Teoretický příklad výpočtu dodatečné fakturace cenových rozdílů 
jehličnatého dříví dle čl. XTV. odst. 4 Smlouvy

Příklad výpočtu dodatečné fakturace cenových rozdílů za druhé čtvrtletí 2024 za předpokladu výše 
vypočtených upravených cen jehličnatého dříví pro druhé a třetí čtvrtletí 2024 (článek 2.1.1. a 2.1.2. 
této Přílohy) a pro uvažovaný objem dodaného dříví ve druhém čtvrtletí 2024 dle Číselníku ve výši 
100 m3 v dřevině smrk běžné kvality hmotnatosti -0,69 m3.

Fq = (1317 - 1447) * 100 = -13000 Kč

Po vyhlášení průměrných cen surového dříví za druhé čtvrtletí 2024 by tedy došlo k vystavení 
opravného daňového dokladu na částku 13.000 Kč ve prospěch Smluvního partnera.
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4> Vzorec pro výpočet indexované ceny listnatého dříví dle čl. XIV. odst. 3 
Smlouvy

Kde:

, 100 + V%xo 100 + INFX0CDq = (CD + SD) *-------J - SD * y100 100

CDq indexovaná cena dříví
CD nabídnutá cena dříví (při pni) dle Přílohy č. Dl - Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví 
(hroubí) na lokalitě “při pni“]
SD Modelová hodnota soustřeďování dříví na OM dle Přílohy č. T3 - Ceník těžebních činností 
INFxq výše Smluvní inflace
V%xq výše procentního rozdílu odpovídajícího změně klouzavých indexů, vypočte se součtem 
vážených změn Klouzavých indexů cen dříví (zveřejněných ČSÚ) jednotlivých jakostí určené 
indexační dřeviny. Váhy změn klouzavých indexů pro jednotlivé ceníkové položky dříví dle jakostí 
jsou stanoveny v této Příloze (v tabulce „Matice vah LČR pro aplikaci indexů cen dříví"). Výpočet dle 
vzorce:

|* 100- 100J

„n, ,, ( (KILUVjaki.iQ KiLUVjakl,2Q tílLUVjaklXQ= ičó---------- 155^*------- Í55----- °'s
, KICDN,.u.ie KICDN,akl2Q KICDN,alLXQ ^
+----Í55-----------Ira----*-*-----155---- *0'5)'

+ Vlak2,((KI£Fvi“L^tl('CDVi-^, ,kicdvi^,qsJakl (( 1Q0 1Q0 10Q
KI CD Njak 21 o KICDNlak220 FICDNiak2Xn \ \----------- Jakl^Q* ----------- Jak 2.2Q ------------*0,5 1* 100- 100)

100 100 100 ' ) )
+ ...+ w «£E!í-ra.0,5

JakY ^ 1Q0 10Q 1()0

KICDNjakY,iQ . KICDNJakY.2Q KICDNJakY.XQ X . 1 „ 1 \
—m— ‘ —100— * - * —155— * “V *100 - 100j+

Kde:
Vjaki-Y jsou váhy změn klouzavých indexů pro jednotlivé ceníkové položky dříví dle kvality, 
hmotnatostí a jakosti stanovené v této Příloze.

KICDVjaki-Y.i-xQ jsou Indexy cen v lesnictví - VLASTNÍCI (mezičtvrtletní podíl klouzavých 
průměrů bazických indexů) vyhlášené ČSÚ.

KICDNjaki-Y.i-xQ jsou Indexy cen v lesnictví - NEVLASTNÍCÍ (mezičtvrtletní podíl 
klouzavých průměrů bazických indexů) vyhlášené ČSÚ.

4.1. Teoreticlcý příklad výpočtu indexované ceny listnatého dříví (CDq) dle čl.
XIV. odst. 3 Smlouvy

Příklad výpočtu pro druhé čtvrtletí roku 2024 za teoretického předpokladu že:

A.) bude nabídnutá cena dříví (při pni) pro skupinu dřevin buk (BK) běžné kvality ve skupině 
hmotnatostí -0,69 ve výši 1.000 Kč/nD (CD), které odpovídá Modelová hodnota 
soustřeďování dříví na OM ve výši 300 Kč/nV (SD). Pro tuto dřevinu, kvalitu a hmotnatost 
jsou v této Příloze stanoveny váhy pro aplikaci Klouzavých indexů cen dříví zveřejněných ČSÚ 
dle jakosti:
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JAKOST OZNAČENÍ
JAKOSTI

INDEXAČNÍ
DŘEVINA

VÁHY V 
SH -0,69

Výřezy III. A/B třídy jakosti Jala buk 0,07
Výřezy III. C třídy jakosti Jalc2 buk 0,05
Výřezy III. D třídy jakosti Jal<3 buk 0,07
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny Jal<4 buk 0,66
Dříví VI. třídy jakosti - palivové dříví Jaks listnaté 045

B.) budou ČSÚ vyhlášeny Indexy cen v lesnictví - VLASTNÍCI (mezičtvrtletní podíl klouzavých 
průměrů bazických indexů) a Indexy cen v lesnictví - NEVLASTNÍCÍ (mezičtvrtletní podíl 
klouzavých průměrů bazických indexů) pro jednotlivé jakosti dřeviny buk v uvedené výši:

JAKOST OZNAČENÍ
JAKOSTI

INDEX.
DŘEVINA

klouzavé 
indexy 1Q 
2024 (pro 

výpočet 2Q)

klouzavé 
indexy 2Q 
2024 (pro 

výpočet 3 QJ

VLASTNÍCI KICDVJakl 5 lQ KICDVJakl s 2Q

Výřezy III. A/B třídy jakosti Jala buk 100,4 100,6

Výřezy III. C třídy jakostí Jalc2 buk 101*4 100,6

Výřezy IH. D třídy jakosti Jak3 buk 101,5 98,6;
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro 
výrobu buničiny Jalc4 buk 98,8 97,6

Dříví VI. třídy jakosti -palivové dříví Jal<5 listnaté 97,2 99,2

NEVLASTNÍCÍ KICDNJala s lQ KICDNJaJa.52Q

Výřezy III. A/B třídy jakosti Jala buk 100,2 100,3:
Výřezy m. C třídy jakosti Jal<2 buk 97,9 98,8
Výřezy El. D třídy jakosti Jalc3 buk 10.8,3 98,8:
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro 
výrobu buničiny Jak4 buk 97,8 98,7

Dříví VI. třídy jakosti - palivové dříví Jal<5 listnaté 99,7 98,0

C.) bude stanovena Smluvní inflace pro druhé čtvrtletí 2024 dle příkladového výpočtu pro 
výpočet Smluvní inflace v článku 1.1. této Přílohy

4.1.1. Výpočet indexované ceny listnatého dříví pro druhé čtvrtletí 2024

Výše procentního rozdílu odpovídajícího změně Klouzavých indexů cen dříví za první čtvrtletí 2024 
se vypočte po dosazení do výše uvedeného vzorce:
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/ /100,4 100,2 \ \
V%1Q = 0-07*((“j^g-* 0,5+^-* 0,5j * 100 - lOOj

/ /101,4 97,9 \ \+ 0-05 * ( {-Jqq * 0,5 + — * 0,5j * 100 - lOOj

(/101,5 103,3 \ \+ 0,07 * ( * 0,5 + * 0,5] * 100 - lOOj

+ 0,66 * ( * 0,5 + — * 0,5j * 100 - lOOj

/ /97,2 99,7 \ \+ 0,15 * * 0,5 + — * 0,5j * 100 - 100) = -1,2 %

Indexovaná cena listnatého dříví pro druhé čtvrtletí 2024 se vypočte dle vzorce:

, , 100 + V%10 100 + INF 10
CD202024 = (CD + SD) *---------------- — - SD *----------------- —v j 1{)0 10Q

100 — 1 2 100 + 1 7
- (1000 + 300) *------ 300 *----------------- = 979 Kč/m3100 100

4.1.2. Výpočet indexované ceny listnatého dříví pro třetí čtvrtletí 2024

Výše procentního rozdílu odpovídajícího změně Klouzavých indexů cen dříví za první a druhé 
čtvrtletí 2024 se vypočte po dosazení do výše uvedeného vzorce:

V%2q — 0,07 * ^
//100,4 100,6 100,2 100,3

* -------- 4= 0,5 + * — — * 0,5 I * 100 - 100100 100 ' 100 100 ’ ) y
(/101,4 100,6 97,9 98,8

+ W5'Hir*iir,K + —*

/ /101,5 98,6

*0,5)
100 100

_ _______ 103,3 98,8 \
+ 0,07 * ( (--------*-------* 0,5 +--------- *------- * 0,5 1' \V 100 100 ' 100 100 ')

y98,8 97,6
■ *

100 100 
97,8 98,7

*100-100

* 100-100
+ °'66* ((100* 100* °'5+ 100 * T5Ď*0.5 1*100-100',5) * 100 -100)

+ 0,15* ((
100 100
97,2 99,2 _ 99,7 98,0

* 0,5+ -r^r*^r* 0,51* 100-100'
100 100 100 100

1,5) * 100 -100) -2,7 0/0

Indexovaná cena listnatého dříví pro třetí čtvrtletí 2024 se vypočte dle vzorce:

CD3q2Q24 — (CD + SD)
100 + V%2 Q

100
, N 100-2,7

= (1000 + 300) *-----—-----100

SD *
100 + INF2Q

loo
100 + 3,5

300 * 100 954 Kč/m3

4.2. Teoretický příklad výpočtu indexované ceny listnatého dříví (CDq) dle či. XIV. 
odst. 8 Smlouvy
Příklad výpočtu pro druhé čtvrtletí roku 2024 za teoretického předpokladu že:

A.) bude nabídnutá cena dříví (při pni) pro skupinu dřevin buk (BK) kvality souše 
ve skupině hmotnatostí -0,09 ve výši 10 Kč/nrt (CD), které odpovídá Modelová hodnota 
soustřeďování dříví na OM ve výši 500 Kč/nrt (SD). Pro tuto dřevinu, kvalitu a hmotnatost
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jsou v této Příloze stanoveny váhy pro aplikaci Klouzavých indexů cen dříví zveřejněných ČSÚ 
dle jakosti:

JAKOST OZNAČENÍ
JAKOSTI

INDEXAČNÍ
DŘEVINA

VÁHY V 
SH --0,09

Výřezy III. A/B třídy jakosti Jala buk 0,00
Výřezy III. C třídy jakosti Jak2 buk 0,00
Výřezy III. D třídy jakosti •lak,3 buk 0,00
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny Jakj buk o,55
Dříví VI. třídy jakosti - palivové dříví Jaks listnaté o,45

B. ) budou ČSÚ vyhlášeny Indexy cen v lesnictví - VLASTNÍCI (mezičtvrtletní podíl klouzavých
průměrů bazických indexů) a Indexy cen v lesnictví - NEVLASTNÍCÍ (mezičtvrtletní podíl 
klouzavých průměrů bazických indexů) pro jednotlivé jakosti dřeviny buk (viz příklad 4.1. 
této Přílohy).

C. ) bude stanovena Smluvní inflace pro druhé čtvrtletí 2024 dle příkladového výpočtu pro
výpočet Smluvní inflace v článku 1.1. této Přílohy.

4.2.1. Výpočet indexované ceny listnatého dříví pro druhé čtvrtletí 2024

i /100,4 100,2 \ \
V%iq = 0,00 * * 0,5 + * 0,5J * 100 - lOOj

( (101,4 97,9 \ \
+ 0,00 * ------ - * 0,5 + -— * 0,5) * 100 - 100V V 100 100 / )

f (101,5 103,3 \ \+ 0,00 * V úTočT * °'5 + ToT * °’5) *100" 100j 

+ °’55* ((100* °'5+ 100* 0'5)* 100- 100)

l (91,2 99,7 \ \+ 0,45 * v (100 * 0,5 + íúo * 0,5J *100 ” 100j= _1'6 0/0

Indexovaná cena listnatého dříví pro druhé čtvrtletí 2024 se vypočte dle vzorce:

100 + V0/o±q 100 + INF-^nCD2Q2024 = (CD + SD) *-------^ - SD *------------------

100-1,6 100 + 1,7
= (10 + 500) *----- —--------  500 *100 100

-7 Kč/m3

Výsledná cena dříví je nižší než 1 Kč/m3. S ohledem na ujednání dle čl. XPV. odst. 8 Smlouvy bude 
konečná cena dříví ve vybrané dřevině, kvalitě a hmotnatosti pro druhé čtvrtletí 2024 určena ve výši 
1 Kč/m3.
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PŘÍLOHA č. Pi PĚSTEBNÍ PROJEKT DO 31.12. 2024
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1-233 LS Klášterec MV0-1111X PROJEKTY PC LS DLE ZAKÁZEK, PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2024 Proj.rok:2024 LIST 1
1

Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ službyjmater. služeb mater. PČ celkem

výběrová kritéria: Příloha č. Pl Pěstební projekt do 31.12.2024
(
("33 Typ projektu" je v seznamu
(1, 2, prázdné)) a
("38 Čislo zakázky" = 5))

5 1 - Kovářská * Předaný projekt

011 111 7 1449 303Eal3 9 1 1, 80 1077,000
011 111 7 1449 367Dal2 9 1 9, 90 1729,000
011 111 7 1449 999X 999 9 1 1050,000
011 111 9 1449 999Xa999 10 1 9, 00 3000,000
011 111-Úklid klestu (bez pálení) - ručně - jehl.+list. 20, 70 6856,000 m3

* 011-Vyklizování ploch po těžbě 20,70 6856,000

012 051 17 1449 223Ea04c 5 1 1, 82
012 051 17 1449 225Aa04b 3 1 0, 28
012 051 17 1449 225Ba04a 3 1 0, 50

5 012 051-Příprava půdy na holině-mechanizovaně celoplošně 2,60

* 012~Příprava půdy pro obnovu lesa 2,60

016 018 10 1449 266Cal7 230 6 53385 SML 1 0, 01 0,036
5 016 018- První sadba ai pods do P-P-~-ruční-jamk poloodr ___ 0, 01 0,036 tis

016 211 7 1449 303Ba07 230 4 50260 SML 1 0, 11 0,880
016 211 7 1449 303Ca07 230 4 50260 SML 1 0, 08 0, 640
016 211 7 1449 303Call 230 4 50260 SML 1 0, 08 0, 640
016 211 7 1449 303Da07 230 4 50260 SML 1 0, 05 0, 400
016 211 7 1449 303DalO 230 4 50260 SML 1 0,09 0, 720
016 211 7 1449 304Eal2 230 4 50260 SML 1 0, 12 0, 960
016 211 7 1449 306Ca07 230 4 50260 SML 1 0, 41 3,280
016 211 7 1449 3 63Bal0 221 4 50260 SML 1 0, 05 0, 400
016 211 7 1449 363Bal0 230 4 50260 SML 1 0,21 1, 680
016 211 7 1449 363Ball 230 4 42250 SML 1 0, 08 0, 720
016 211 7 1449 3638al2a 230 4 42250 SML 1 0, 03 0,270
016 211 7 1449 364Aa07 230 4 50260 SML 1 0, 19 1, 520
016 211 7 1449 364Ca09 230 4 50260 SML 1 0, 03 0,240
016 211 7 1449 364Ca09b 230 4 50260 SML 1 0,05 0, 400
016 211 7 1449 364Cal0a 220 4 50260 SML 1 0,32 2,560
016 211 7 1449 365Ba08 230 4 50260 SML 1 0, 05 0, 400
016 211 7 1449 365Ball 221 4 50260 SML 1 0, 06 0, 480
016 211 7 1449 365Bal4 230 10 50155 SML 1 0, 11 0, 792
016 211 7 1449 365Bal4a 230 10 50155 SML 1 0, 14 1,008
016 211 7 1449 365Ca09 230 4 50260 SML 1 0,06 0,480
016 211 7 1449 365Cal0 230 4 50260 SML 1 0,24 1, 920
016 211 7 1449 367Aa09 230 4 50260 SML 1 0, 28 2,240
016 211 7 1449 372Ea08 221 4 50260 SML 1 0,08 0, 640
016 211 7 1449 372Eal4 220 4 50260 SML 1 0,04 0,320
016 211 7 1449 373Bal4 220 4 50260 SML 1 0,17 1,360
016 211 7 1449 373CalO 220 4 50260 SML 1 0,08 0, 640
016 211 7 1449 373Cal0 230 4 50260 SML 1 0,08 0, 640
016 211 7 1449 373Cal4 220 10 50155 SML 1 0,24 1,728
016 211 7 1449 373Cal4 221 10 50155 SML 1 0,16 1, 152
016 211 7 1449 373Cal4 230 10 50155 SML 1 0,10 0, 720
016 211 7 1449 373Eal3 220 10 50155 SML 1 0,07 0,504
016 211 7 1449 374Eal3 220 4 50260 SML 1 0,08 0, 640
016 211 7 1449 374Eal3 230 4 50260 SML 1 0,21 1, 680
016 211 7 1449 375Ca09 230 10 50155 SML 1 0,09 0, 648
016 211 7 1449 376Aa06 230 4 50260 SML 1 0,24 1, 920
016 211 7 1449 37 6Ca07 230 4 50260 SML 1 0,11 0,880
016 211 7 1449 37 6Call 230 4 50260 SML 1 0,06 0,480
016 211 7 1449 376Dall 230 4 50260 SML 1 0, 04 0,320
016 211 7 1449 376Dal3 230 4 50260 SML 1 0,15 1,200
016 211 7 1449 37 6Eall 230 4 50260 SML 1 0,18 1,440
016 211 7 1449 446Ba08 220 10 50155 SML 1 0,09 0, 648
016 211 7 1449 446Ba08 230 10 50155 SML 1 0, 06 0, 432
016 211 7 1449 448Aal0 230 10 50155 SML 1 0, 06 0, 432
016 211 7 1449 448AalOa 230 10 50155 SML 1 0,07 0, 504
016 211 7 1449 448Aal0a 231 10 50155 SML 1 0, 34 2,448
016 211 7 1449 4 4 8Aa 12 230 4 50260 SML 1 0,09 0,720
016 211 7 1449 448Aal2a 230 10 50155 SML 1 0, 06 0,432
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1-233 LS Klášterec MV0-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2024 Proj.rok:2024 LIST 2
2

Smi TP Revir Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodáni Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby jmater. služeb mater. PČ celkem

016 211 7 1449 4 4 8Ba08 230 4 50260 SML 1 0,07 0, 560
016 211 7 1449 4 4 9Ba05a 230 4 50260 SML 1 0,06 0, 480
016 211 7 1449 4 4 9Ba07 220 4 50260 SML 1 0,05 0, 400
016 211 7 1449 4 4 9Ba07 230 4 50260 SML 1 0,05 0, 400
016 211 7 1449 449Dal0 230 4 50260 SML 1 0, 19 1,520
016 211 7 1449 449Dal4 230 4 50260 SML 1 0,08 0, 640
016 211 8 1449 307Ca07 230 9 50155 SML 0,03 0,216
016 211 8 1449 307Fall 230 9 1265 SML 0, 18 0, 486
016 211 8 1449 307Fall 230 9 50155 SML 0,06 0, 432
016 211 8 1449 307Ga07 230 9 1265 SML 0,20 0, 540
016 211 8 1449 307Ga07 230 9 50155 SML 0, 16 1, 152
016 211 8 1449 307Ga07 230 9 53175 SML 0, 16 0, 576
016 211 8 1449 307Gal1 230 9 50155 SML 0,03 0, 216
016 211 8 1449 309Da09a 230 3 50260 SML 0, 10 0, 800
016 211 8 1449 342Jal6 220 3 40260 SML 0,05 0, 450
016 211 8 1449 342Jal6a 230 3 40260 SML 0,22 1, 980
016 211 8 1449 343Ca08 230 3 42260 SML 0, 02 0, 180
016 211 8 1449 344AalOb 220 3 40260 SML 0, 15 1, 350
016 211 8 1449 344Cal2a 230 10 50155 SML 0,07 0, 504
016 211 8 1449 344Cal2a 230 10 53175 SML 0,03 0, 108
016 211 8 1449 34 5Eal4 230 3 40260 SML 0,06 0,540
016 211 8 1449 34 6BalO 220 4 50260 SML 0,09 0, 720
016 211 8 1449 34 6Call 220 4 50260 SML 0,03 0,240
016 211 8 1449 347Cal2b 220 4 50260 SML 0,04 0,340
016 211 8 1449 347Dal2b 220 4 50260 SML 0,03 0,240
016 211 8 1449 347Dal3 220 4 50260 SML 0,04 0, 320
016 211 8 1449 347Ea09 220 10 50175 SML 0, 12 0, 908
016 211 8 1449 347Ea09 230 10 50175 SML 0, 12 0, 908
016 211 8 1449 348Bal6 220 3 50260 SML 0, 12 0, 960
016 211 8 1449 348Call 230 3 50260 SML 0,10 0,800
016 211 8 1449 34 9CalO 230 9 50175 SML 0, 15 1,080
016 211 8 1449 34 9Cal2 230 9 50175 SML 0,03 0,216
016 211 8 1449 350Aa09 230 9 50175 SML 0,03 0, 216
016 211 8 1449 350Call 230 4 1260 SML 0,03 0,090
016 211 8 1449 350Call 230 4 50260 SML 0,01 0, 080
016 211 8 1449 354Ba07 230 4 1260 SML 0,09 0,270
016 211 8 1449 354Ba07 230 4 50260 SML 0,03 0,240
016 211 8 1449 356Da06 230 4 20250 SML 0, 10 0, 800
016 211 8 1449 356Da06 230 4 42260 SML 0, 10 0, 900
016 211 8 1449 358Aal2 230 3 40260 SML 0, 04 0,360
016 211 8 1449 358Aal2 230 3 50260 SML 0, 10 0,800
016 211 8 1449 358Aal2 231 3 40260 SML 0,03 0,270
016 211 8 1449 358Aal2 231 3 50260 SML 0,07 0, 560
016 211 8 1449 3588al3 220 3 50260 SML 0, 12 0, 960
016 211 8 1449 358Bal3 230 3 42260 SML 0,09 0,810
016 211 8 1449 359Aalla 230 3 42260 SML 0,06 0,540
016 211 8 1449 359Aalla 230 3 50260 SML 0,13 1,040
016 211 8 1449 360Fal3 230 4 20250 SML 0,10 0,800
016 211 8 1449 360Fal3 230 4 40260 SML 0,04 0,360
016 211 8 1449 360Fal3a 221 3 40260 SML 0,02 0,180
016 211 8 1449 360Fal3a 221 3 50260 SML 0,07 0, 560
016 211 8 1449 360Fal3a 230 3 40260 SML 0,04 0,360
016 211 8 1449 360Fal3a 230 3 50260 SML 0, 11 0,880
016 211 9 1449 321Eal2 220 4 50260 SML 1 0,05 0,400
016 211 9 1449 321Eal2 230 4 1260 SML 1 0, 10 0,300
016 211 9 1449 321Eal2 230 4 50260 SML 1 0,10 0, 800
016 211 9 1449 323Ball 230 9 50175 SML 1 0,05 0,360
016 211 9 1449 324Eall 220 4 1260 SML 1 0, 16 0,480
016 211 9 1449 324Eall 220 4 50260 SML 1 0, 10 0, 800
016 211 9 1449 324Eall 230 4 1260 SML 1 0,10 0,300
016 211 9 1449 324Eall 230 4 50260 SML 1 0,05 0, 400
016 211 9 1449 325Aal2 220 4 50260 SML 1 0,12 0, 960
016 211 9 1449 325Aal2 230 4 50260 SML 1 0,05 0,400
016 211 9 1449 325Bal3 220 4 50260 SML 1 0,05 0,400
016 211 9 1449 32 6Bal2 230 9 50175 SML 1 0, 08 0,576
016 211 9 1449 32 6Bal2a 231 9 1265 SML 1 0,50 1,350
016 211 9 1449 32 6Bal2a 231 9 50175 SML 1 0, 40 2,880
016 211 9 1449 32 6Bal2a 231 9 53175 SML 1 0, 10 0,360
016 211 9 1449 333Ball 230 4 50260 LČR 1 0,20 1, 600
016 211 9 1449 338Aal3 230 4 50260 SML 1 0,05 0,400
016 211 9 9233 330Ba09 230 4 50260 SML 1 0,08 0, 640
016 211 10 1449 263Aa02c 5 53175 SML 1 0,05 0, 180
016 211 10 1449 263Aal2 230 5 1265 SML 1 0, 14 0,380
016 211 10 1449 2 63Aal2 230 5 53175 SML 1 0,01 0, 036
016 211 10 1449 266Cal7 230 5 1265 SML 1 0,29 0,780
016 211 10 1449 2 67Ba07 230 6 1265 SML 1 0,06 0,160
016 211 10 1449 2 67Ba07 230 6 53175 SML 1 0,01 0, 036
016 211 10 1449 269Eal3 230 5 10265 SML 1 0,20 0, 640
016 211 10 1449 27 OBalO 210 5 1265 SML 1 0,05 0, 135
016 211 10 1449 27 OBalO 210 5 53175 SML 1 0, 01 0,036
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Smi TP Revir Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodáni Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby mater. služeb mater. PČ celkem

016 211 17 1449 2 03Ca0 7a 220 9 50175 SML 1 0, 04 0,288
016 211 17 1449 203Ca07a 220 9 53175 SML 1 0,02 0, 072
016 211 17 1449 203Ca07a 220 9 80165 SML 1 0,02 0, 108
016 211 17 1449 220Da06a 220 5 1265 SML 1 0,23 0, 621
016 211 17 1449 220Da06a 220 5 83255 SML 1 0,23 0, 828
016 211 17 1449 220Da06a 220 5 86265 SML 1 0,23 0, 621
016 211 17 1449 224Da04 230 9 1265 SML 1 0,04 0,108
016 211 17 1449 224Da04 230 9 50175 SML 1 0, 03 0,216
016 211 17 1449 224Da04 230 9 53175 SML 1 0, 03 0,108

5 016 211--První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková ___ 14, 12 95,255

016 221 4 1449 133Aall 230 5 50260 SML 1 0, 07 0, 600
016 221 4 1449 145Cal3 223 5 50260 SML 1 0, 08 0, 650

5 016 221--První sadba do nepřipravené půdy-ruční-štěrbinová 0, 15 1,250

016 611 7 1449 30lBa01 41 5 50260 SML 1 0, 20 1, 600
016 611 7 1449 302Aa04 190 5 1260 SML 1 0, 30 0, 900
016 611 7 1449 302Aa04 190 5 50260 SML 1 0, 20 1, 600
016 611 7 1449 302Aa04 200 5 1260 SML 1 0, 35 1, 050
016 611 7 1449 303Call 211 4 50260 SML 1 0, 07 0,560
016 611 7 1449 304Da04 200 5 1260 SML 1 0, 20 0, 600
016 611 7 1449 305Aa04b 200 5 1260 SML 1 0, 40 1,200
016 611 7 1449 305Aa04b 200 5 50260 SML 1 0, 30 2,400
016 611 7 1449 306Cal2 200 4 50260 SML 1 0, 08 0, 640
016 611 7 1449 363Bal5 210 4 42250 SML 1 0, 45 4,050
016 611 7 1449 363Bal5 210 10 50155 SML 1 0, 15 1,080
016 611 7 1449 363Dal4 210 4 42250 SML 1 0, 50 4,500
016 611 7 1449 363Dal4 210 10 50155 SML 1 0, 20 1,440
016 611 7 1449 364Cal3 200 4 50260 SML 1 0, 15 1,200
016 611 7 1449 364Dal3 200 4 50260 SML 1 0, 10 0, 800
016 611 7 1449 365Ball 200 4 50260 SML 1 0, 15 1,200
016 611 7 1449 366Ba05 190 4 50260 SML 1 0, 05 0, 400
016 611 7 1449 366Ball 190 4 50260 SML 1 0, 20 1, 600
016 611 7 1449 366Bal3 200 4 50260 SML 1 0, 10 0, 800
016 611 7 1449 3 67Aal2 210 4 1260 SML 1 0,50 1, 500
016 611 7 1449 367Bal2 210 4 42250 SML 1 0, 50 4,500
016 611 7 1449 367Dal4 190 4 42250 SML 1 0, 15 1,350
016 611 7 1449 373Bal4 210 4 50260 SML 1 0,07 0, 560
016 611 7 1449 37 3CalO 200 5 50260 SML 1 0, 15 1,200
016 611 7 1449 373CalO 210 4 50260 SML 1 0,07 0,560
016 611 7 1449 373Da07 190 5 50260 SML 1 0,10 0, 800
016 611 7 1449 373Ea07 210 5 50260 SML 1 0, 07 0,560
016 611 7 1449 373Eal3 201 10 50155 SML 1 0, 12 0, 864
016 611 7 1449 373Eal3 210 10 50155 SML 1 0, 07 0,504
016 611 7 1449 374Aal3 210 4 50260 SML 1 0,05 0,400
016 611 7 1449 375Ca09 200 10 50155 SML 1 0,05 0,360
016 611 7 1449 37 6Aa06 200 5 50260 SML 1 0, 07 0,560
016 611 7 1449 376Ca07 210 4 50260 SML 1 0, 03 0,240
016 611 7 1449 37 6Call 200 4 50260 SML 1 0,03 0,240
016 611 7 1449 37 6Dall 210 4 50260 SML 1 0,03 0, 240
016 611 7 1449 446Aal2 201 10 50155 SML 1 0, 13 0, 936
016 611 7 1449 446Aal5 200 10 50155 SML 1 0,15 1,080
016 611 7 1449 446Ba08 190 10 50155 SML 1 0,07 0,504
016 611 7 1449 4 4 6Ba08 200 10 50155 SML 1 0,09 0, 648
016 611 7 1449 446Ba08 210 10 50155 SML 1 0,04 0,288
016 611 7 1449 447Bal3a 210 4 50260 SML 1 0,30 2,400
016 611 7 1449 448Aal0a 200 10 50155 SML 1 0,09 0, 648
016 611 7 1449 448Aal0a 201 10 50155 SML 1 0,09 0, 648
016 611 7 1449 448Da01 4 42250 SML 1 0,50 4,500
016 611 7 1449 448Dal0 210 4 50260 SML 1 0,15 1,200
016 611 7 1449 449Ba07 200 10 50155 SML 1 0,09 0, 648
016 611 7 1449 449Bal2 210 10 50155 SML 1 0,15 1,080
016 611 7 1449 4 4 9Cal4 200 4 50260 SML 1 0,10 0,800
016 611 7 1449 449Cal4 220 4 50260 SML 1 0,06 0, 480
016 611 7 1449 4 4 9Da08 200 4 50260 SML 1 0,06 0,480
016 611 7 1449 4 4 9Da08 210 4 50260 SML 1 0,07 0,560
016 611 7 1449 4 4 9Da08 211 4 50260 SML 1 0,05 0, 400
016 611 7 1449 449Dal4 200 4 50260 SML 1 0, 10 0,800
016 611 7 1449 450Ca05c 210 4 42250 SML 1 0,12 1,080
016 611 7 1449 450Ca05c 220 4 42250 SML 1 0, 02 0, 180
016 611 7 1449 450Da06 200 4 50260 SML 1 0,30 2,400
016 611 7 1449 450Dalla 200 4 50260 SML 1 0,05 0,400
016 611 8 1449 307Ca07 200 9 50155 SML 0, 10 0, 720
016 611 8 1449 307Ea00 180 9 50155 SML 0, 10 0,720
016 611 8 1449 307Fall 200 9 1265 SML 0,12 0,324
016 611 8 1449 307Gall 200 9 50155 SML 0,20 1,440
016 611 8 1449 309Da09a 160 9 50260 SML 0,06 0,432
016 611 8 1449 310Aa00z 3 50260 SML 0,45 3, 600
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Smi TP Revir Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby jmater. služeb mater. PČ celkem

016 611 8 1449 312Aa00 180 9 50155 SML 0,04 0,288
016 611 8 1449 343Aa00v 9 50155 SML 0, 10 0, 720
016 611 8 1449 343Eal3a 200 3 40260 SML 0, 15 1,350
016 611 8 1449 343Eal3a 210 3 40260 SML 0, 10 0, 900
016 611 8 1449 344Aa01 31 3 42260 SML 0, 43 3,870
016 611 8 1449 344Ca01 170 9 50155 SML 0,02 0, 144
016 611 8 1449 344Cal2 200 3 50260 SML 0,25 2,000
016 611 8 1449 344Cal2 200 3 53260 SML 0,25 1,000
016 611 8 1449 344Cal2 210 3 50260 SML 0, 10 0, 800
016 611 8 1449 345Ba09 210 9 50155 SML 0, 10 0, 720
016 611 8 1449 345Cal2 210 9 50155 SML 0, 10 0, 720
016 611 8 1449 345Dal2 210 9 50155 SML 0, 10 0, 720
016 611 8 1449 34 6Calla 200 9 50155 SML 0, 28 2,016
016 611 8 1449 347Dal2b 200 3 50260 SML 0, 20 1, 600
016 611 8 1449 347Ea09 200 9 50155 SML 0, 10 0, 720
016 611 8 1449 34 8Aal4 200 3 50155 SML 0, 10 0, 720
016 611 8 1449 348Bal2 200 3 50260 SML 0,20 1, 600
016 611 8 1449 34 9Aal3c 200 3 50260 SML 0,31 2, 480
016 611 8 1449 34 9Cal0 200 9 50155 SML 0,20 1, 440
016 611 8 1449 353AaO0v 3 50260 SML 0,15 1,200
016 611 8 1449 353Aa00v 3 53260 SML 0, 15 0, 600
016 611 8 1449 353Aal2a 210 3 50260 SML 0,10 0,800
016 611 8 1449 354Aa07 190 3 50260 SML 0,04 0,320
016 611 8 1449 358Aal2 200 9 50155 SML 0,08 0,576
016 611 8 1449 358Aal2 210 9 50155 SML 0, 10 0,720
016 611 8 1449 358Bal3 200 9 50155 SML 0,20 1,440
016 611 8 1449 359Cal2 200 3 50260 SML 0, 06 0, 480
016 611 8 1449 360Aal2 200 3 50260 SML 0,16 1,280
016 611 8 1449 3 60Da04 200 3 50260 SML 0, 06 0, 480
016 611 8 1449 360Dal2 210 9 50155 SML 0, 18 1, 296
016 611 8 1449 360Fa00 180 9 50155 SML 0, 08 0, 576
016 611 8 1449 360Fal3a 200 9 50155 SML 0, 15 1, 080
016 611 8 1449 361Ba09 210 9 50155 SML 0,04 0,288
016 611 9 1449 318Ca00 4 1260 SML 1 0,09 0,270
016 611 9 1449 323Ball 210 9 50175 SML 1 0,15 1,080
016 611 9 1449 323Bal4a 200 9 50175 SML 1 0, 12 0,864
016 611 9 1449 323Cal2a 200 4 50260 SML 1 0, 10 0,800
016 611 9 1449 323Cal2b 201 4 50260 SML 1 0, 15 1,200
016 611 9 1449 323Cal4 200 9 50175 SML 1 0, 15 1,080
016 611 9 1449 323Dal4 210 4 1260 SML 1 0, 10 0,300
016 611 9 1449 323Dal4 210 9 50175 SML 1 0, 10 0, 720
016 611 9 1449 323Eal2 200 4 50260 SML 1 0,20 1, 600
016 611 9 1449 323Eal2b 190 9 50175 SML 1 0,20 1, 440
016 611 9 1449 324Da09 210 4 1260 SML 1 0, 09 0, 270
016 611 9 1449 324Dal2 210 4 1260 SML 1 0, 10 0,300
016 611 9 1449 324Dal2 210 4 50260 SML 1 0, 10 0, 800
016 611 9 1449 324Eall 210 4 1260 SML 1 0, 10 0,300
016 611 9 1449 324Eall 210 4 50260 SML 1 0, 10 0,800
016 611 9 1449 325Aal2 200 9 50175 SML 1 0, 15 1,080
016 611 9 1449 325Ba01 9 1265 SML 1 0, 15 0,405
016 611 9 1449 325Bal3 210 4 50260 SML 1 0,04 0,320
016 611 9 1449 325Cal4 200 9 50175 SML 1 0, 15 1,080
016 611 9 1449 326Bal2 210 9 1265 SML 1 0, 15 0,405
016 611 9 1449 326Bal2 210 9 50175 SML 1 0,10 0, 720
016 611 9 1449 327Ball 200 4 50260 SML 1 0, 05 0,400
016 611 9 1449 327Eal4 200 4 50260 SML 1 0,10 0,800
016 611 9 1449 332Da01 4 50260 SML 1 0, 06 0, 480
016 611 9 401806 322Aal2 210 4 1260 SML 1 0, 10 0,300
016 611 9 401806 322Aal2 210 4 50260 SML 1 0, 10 0, 800
016 611 10 1449 2 63Ba00 5 1265 SML 1 0,70 1, 9Q0
016 611 10 1449 2 63Ba00 5 53175 SML 1 0, 10 0,360
016 611 10 1449 2 67Aa07 210 6 53175 SML 1 0,06 0,220
016 611 10 1449 27 6Calla 211 5 53175 SML 1 0, 10 0,360
016 611 10 1449 316Ba01b 5 50175 SML 1 0,24 1,730
016 611 10 1449 316Fa04a 200 9 1265 SML 1 0,40 1,080
016 611 10 1449 316Fa04a 200 9 53175 SML 1 0, 10 0,360
016 611 16 1449 155Aa00 19 10 50155 SML 1 0,05 0,400
016 611 17 1449 214Ca03 210 9 83255 SML 1 0,08 0,288
016 611 17 1449 216Aa01a 4 10265 SML 1 0,03 0,096
016 611 17 1449 216Aa01a 4 50395 SML 1 0, 04 0,256
016 611 17 1449 216Aa01a 4 53395 SML 1 0,03 0,096
016 611 17 1449 221Aa03 210 9 1265 SML 1 1,46 3, 942
016 611 17 1449 225Aa01b 160 3 50395 SML 1 0,03 0,192
016 611 17 1449 225Aa01b 160 5 53395 SML 1 0,03 0, 096

5 016 611- Opakovaná sadba do nepř.půdy- ruční- jamková 21, 15 136,388

016 621 4 1449 140Ca01a 170 5 50260 SML 1 0, 12 1,000
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby |mater. služeb mater. PČ celkem

5 016 621-Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-štěrbinová __ 0, 12 1,000 tis

016 661 10 1449 231Ba00 170 4 1385 SML 1 0,40 0, 960
016 661 10 1449 231Ba00 170 4 53385 SML 1 0, 10 0,320
016 661 10 1449 239DaOO 5 53385 SML 1 0, 60 1, 920
016 661 10 1449 241Ca00 170 9 1385 SML 1 0, 40 0,960
016 661 10 1449 241Ca00 170 9 53385 SML 1 0,10 0,320
016 661 10 1449 278BaOO 4 1385 SML 1 0,70 1, 680
016 661 10 1449 278Ba00 4 53385 SML 1 0,30 0, 960

5 016 661-Opak. sadba -- odrostky, poloodrostky - jamková__ 2, 60 7,120 tis

016 901 17 1449 208Ba02b 9 18255 SML 1 0, 05 0, 135
016 901 17 1449 208Ba02b 9 50175 SML 1 0, 06 0,432
016 901 17 1449 208Ba02b 9 53175 SML 1 0, 05 0, 180
016 901 17 1449 208Ca02a 9 18255 SML 1 0, 03 0,081
016 901 17 1449 208Ca02a 9 50175 SML 1 0, 04 0,288
016 901 17 1449 208Ca02a 9 53175 SML 1 0, 03 0, 108

5 016 901-Doplňování MZD a ostatních dřevin 0, 26 1,224 tis

* 016-Zalesňováni sadbou 38,41 242,273

017 021 16 1449 150Dal0a 10 50260 SML 0, 50 4,000
017 021 16 1449 150Dal0a 10 53260 SML 0, 50 2,000
017 021 16 1449 154Ba04c 10 10265 SML 1 0, 50 1,750
017 021 16 1449 160Aa07 10 50260 SML 0, 50 4,000
017 021 16 1449 165Ca04 10 10265 SML 0, 50 1, 750
017 021 16 1449 165Ca04 10 50260 SML 0, 50 4,000
017 021 16 1449 166Ca02a 10 53260 SML 1 0, 50 2,000
017 021 16 1449 168Aa03c 10 1265 SML 1 0, 50 2,000
017 021 16 1449 168Aa03c 10 50260 SML 1 0, 50 4,000
017 021 16 1449 168Aa03c 10 53260 SML 1 1, 00 4,000
017 021 16 1449 252Aa03c 10 1265 SML 1 0, 50 2,000
017 021 16 1449 252Aa03c 10 50260 SML 1 0,50 4,000
017 021- První podsadba do připr.půdy-ruční-štěrbinová __ 6, 50 35,500

017 211 4 1449 136Ca04 5 1250 SML 1 0, 99 3, 000
017 211 4 1449 136Ca04 10 53175 SML 1 0,33 1,188
017 211 4 1449 149Ca04a 5 1250 SML 1 0, 55 1, 650
017 211 4 1449 149Ca04a 10 53175 SML 1 0, 16 0, 576
017 211 5 1449 201Ca04 4 50260 SML 1 0,30 2, 400
017 211 5 1449 202Ba04 5 10265 SML 1 0,20 0, 700
017 211 7 1449 302Aa04a 5 1260 SML 1 0, 65 1, 950
017 211 7 1449 302Aa04a 5 50260 SML 1 0,35 2,800
017 211 17 1449 203Aa07a 9 10265 SML 1 0, 54 1, 728
017 211 17 1449 203Aa07a 9 50175 SML 1 0,54 3,888
017 211 17 1449 214Ca06b 9 10265 SML 1 0, 25 0, 800
017 211 17 1449 214Ca06b 9 50175 SML 1 0, 13 0, 936
017 211 17 1449 214Ca06b 9 53175 SML 1 0,12 0, 432
017 211 17 1449 217Ca07a 9 10265 SML 1 0,25 0, 800
017 211 17 1449 217Ca07a 9 50175 SML 1 0,13 0, 936
017 211 17 1449 217Ca07a 9 53175 SML 1 0, 12 0, 432
017 211 17 1449 218Ba06 9 10265 SML 1 0,50 1, 600
017 211 17 1449 218Ba06 9 50175 SML 1 0,25 1,800
017 211 17 1449 218Ba06 9 53175 SML 1 0, 25 0, 900
017 211 17 1449 236Aa05 9 10265 SML 1 0,25 0,800
017 211 17 1449 236Aa05 9 50175 SML 1 0,13 0, 936
017 211 17 1449 236Aa05 9 53175 SML 1 0, 12 0,432
017 211- První podsadba do nepřipr. půdy-ruční- jamková __ 7,11 30,684

017 221 4 1449 136Ba03 5 50260 SML 1 0,45 3, 600
017 221 4 1449 136Ca04 5 50260 SML 1 0,88 7,050
017 221 4 1449 144Cal3 5 50260 SML 1 0,08 0, 650
017 221 4 1449 14 9Ca04a 5 50260 SML 1 0,39 3, 150
017 221-•První podsadba do nepřipr. půdy-ruční-•štěrbinová 1, 80 14,450

017 411 8 1449 310Aa04a 9 1265 SML 0, 06 0, 162
017 411 8 1449 310Aa04a 9 50175 SML 0,06 0, 432
017 411 8 1449 311Ba03 9 1265 SML 0,30 0,810
017 411 8 1449 311Ba03 9 50175 SML 0,20 1,440
017 411 8 1449 312Ca03f 9 1265 SML 0,20 0,540
017 411 8 1449 312Ca03f 9 50175 SML 0,05 0,360
017 411 8 1449 314Da04 9 1265 SML 0, 15 0, 405
017 411 8 1449 314Da04 9 50175 SML 0, 10 0,720
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby|mater. služeb mater. PČ celkem

017 411 8 1449 314Ea03a 9 1265 SML 0,03 0,081
017 411 8 1449 314Ea03a 9 50175 SML 0,03 0,216

5 017 411-Opak. podsadba do připr.půdy-ručni-jamková 1,18 5,166 tis

017 611 4 1449 106Ba01 5 1260 SML 1 0,13 0,400
017 611 4 1449 106Ca04 5 1260 SML 1 0, 14 0,425
017 611 4 1449 107Fa04 5 1260 SML 1 0, 15 0,450
017 611 5 1449 184Ba04 5 1260 SML 1 2,00 6,000
017 611 5 1449 185Aa04 5 1260 SML 1 1, 50 4,500
017 611 5 1449 186Aa04 5 1265 SML 1 2,00 7,000
017 611 5 1449 18 6Ba04 5 1265 SML 1 2,00 7,000
017 611 5 1449 18 6Ba04 5 50260 SML 1 0,50 4,000
017 611 5 1449 186Ca04 5 1265 SML 1 1, 50 5,250
017 611 5 1449 20 6Aa03 5 10265 SML 1 0, 10 0,350
017 611 7 1449 3 0 5Aa 0 4 5 1260 SML 1 0, 50 1, 500
017 611 7 1449 37lAa04 5 1260 SML 1 0, 45 1,350
017 611 9 1449 317Ea04 5 1260 SML 1 0,50 1,500
017 611 9 1449 317Ea04 5 50260 SML 1 0, 15 1,200
017 611 9 1449 318Aa03 5 1260 SML 1 0, 15 0, 450
017 611 9 1449 320Aa04 5 1260 SML 1 0, 15 0,450
017 611 9 1449 320Ea03a 5 1260 SML 1 0,30 0, 900
017 611 9 1449 320Fa03a 5 50260 SML 1 0,20 1, 600
017 611 9 1449 328Da04a 5 1260 SML 1 0,25 0,750
017 611 9 1449 328Da04a 5 50260 SML 1 0, 15 1,200
017 611 9 1449 329Aa01 9 1265 SML 1 0, 30 0,810
017 611 9 1449 329Aa01 9 50175 SML 1 0, 20 1,440
017 611 17 1449 216Aa01d 9 53175 SML 1 0, 20 0,720
017 611 17 1449 223Ba03e 5 50175 SML 1 0,22 1,584
017 611 17 1449 223Ba03e 5 53175 SML 1 0, 22 0,792
017 611--Opak. podsadba do nepřipr,, půdy'-ruční -jamková 13, 96 51,621

017--Zalesňování podsadbou
=======.

30,55 137,421

022 061 4 1449 13 6Ca04 2490 6 1 1,21 0, 560
022 061 4 1449 149Ca04a 2490 6 1 0,55 0,340
022 061 9 1449 321Eal2 220 4 1 0, 40 0, 400
022 061 9 1449 321Eal2 230 4 1 0,20 0,200
022 061 9 1449 326Bal2a 230 5 1 0,40 0,400
022 061--Oplocenky z nov.mat.-<drátěnét-Horská 220/3,5 2,76 1, 900

022 071 8 1449 347Cal2 220 4 0,24 0,220
022 071 8 1449 348Bal2 200 4 0,28 0,500
022 071 8 1449 348Bal3 200 10 0,22 0,400
022 071 8 1449 354Aa07 192 10 0,08 0,150
022 071 10 1449 234Ba01a 6 1 0,20 0, 240
022 071 10 1449 269Eal3 230 5 1 0,20 0,180
022 071 10 1449 278Ba00 6 1 0,52 0,320
022 071 17 1449 203Aa07a 5 1 1,00 0,480
022 071 17 1449 208Ba02b 6 1 0, 16 0, 170
022 071 17 1449 208Ca02a 6 1 0, 10 0, 150
022 071 17 1449 209Ba04 190 4 1 0,40 0,550
022 071 17 1449 214Aa06a 220 5 1 0, 10 0, 150
022 071 17 1449 214Ca06b 4 1 0,50 0,500
022 071 17 1449 215Ca04a 4 1 0, 14 0,200
022 071 17 1449 216Aa01a 4 1 0, 10 0, 120
022 071 17 1449 216Aa01d 6 1 0,20 0, 170
022 071 17 1449 217Ca07a 5 1 0,50 0,500
022 071 17 1449 218Ba06 4 1 1,00 1,000
022 071 17 1449 220Da06a 220 4 1 0, 69 0,500
022 071 17 1449 224Da04 230 6 1 0, 10 0, 150
022 071 17 1449 236Aa05 4 1 0,50 0,500
022 071 17 1449 237Ba01d 5 1 0,08 0,200
022 071 17 1449 238Aa01 5 1 0,20 0,200
022 071--Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Drátěná poz.sl..160/3 7,51 7,550

022 221 4 1449 108Da01 9 1 0,880
022 221 4 1449 HlCa03a 9 1 0,320
022 221 5 1449 153Ba01p 8 1 0,50 0,300
022 221 5 1449 171Aa06 8 1 0,30 0,300
022 221 5 1449 174Aa02 8 1 0,50 0, 400
022 221 5 1449 174Ca02a 8 1 0,50 0,300
022 221 5 1449 202Ba01 8 1 2,00 1,000
022 221 10 1449 233Aa03d 9 1 3,00 0,700
022 221 10 1449 233Aa03g 9 1 0, 10 0,200
022 221 10 1449 316Ca04 9 1 0, 23 0,200
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zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby|mater. služeb mater. PČ celkem

5 022 221--Rozebírání a likvidace oploc.-drátěné-nad 180 cm 7, 13 4,600 km

022 981 10 1449 233Aa03d 6 1 2,05 0, 880
022 981 10 1449 233Aa03e 6 1 0,20 0,200
022 981 10 1449 233Aa03g 6 1 0, 15 0,200
022 981 10 1449 234Ba02c 6 1 0, 10 0,200
022 981 10 1449 234Ba03b 6 1 0, 50 0, 650
022 981 10 1449 257Ba03 6 1 1, 97 0,200
022 981 10 1449 316Ea02 6 1 2,04 0,800

5 022 981-Údržba a opravy oplocenek 7,01 3,130 km

* 022-Oplocování mladých lesních porostů 24,41 17,180

023 011 10 1449 263Ba00 6 1 1,000
023 011 10 1449 266Cal7 6 1 1,000

5 023 011--Kontrolní a srovnávací plochy-zřizování ________ 2,000 ks

023 021 4 1449 128Aa01 9 1 1,000
023 021 4 1449 136Ba01 95 9 1 1, 000
023 021 4 1449 144Aa01 9 1 1,000
023 021 10 1449 999Xa999 6 1 2,000
023 021 17 1449 213Ca04a 4 1 1,000

5 023 021-Kontrolní a srovnávací plochy-rozebírání 6,000 ks

023 111 5 1449 141Ba01 6 63 SML 1 0, 15 0, 650
023 111 5 1449 141Ca01 6 63 SML 1 3, 00 9,700
023 111 5 1449 142Ba01 6 63 SML 1 0, 59 2,500
023 111 5 1449 170Aa01 6 63 SML 1 1, 50 4,200
023 111 5 1449 170Ba01 6 63 SML 1 3, 50 10,200
023 111 5 1449 170Da01a 6 63 SML 1 2, 71 12,000
023 111 5 1449 171Ca01 6 63 SML 1 2,80 11,000
023 111 5 1449 173Ba01 6 63 SML 1 0, 15 0, 420
023 111 5 1449 174Aa01a 6 63 SML 1 2, 51 10,000
023 111 5 1449 174Ca01 7 63 SML 1 1, 90 4,500
023 111 5 1449 175Aa01p 6 63 SML 1 1,20 3,700
023 111 5 1449 176Aa01p 6 63 SML 1 1, 66 4,500
023 111 5 1449 177Aa01 6 63 SML 1 1,40 5,800
023 111 5 1449 177Ba01 6 63 SML 1 1, 40 5, 800
023 111 5 1449 177Ca01 6 63 SML 1 1, 65 7,000
023 111 5 1449 178Aa01 6 63 SML 1 0, 78 2,800
023 111 5 1449 178Ba01 6 63 SML 1 0,04 0,250
023 111 5 1449 178Ea01 6 63 SML 1 0, 60 2,400
023 111 5 1449 183Aa01 6 63 SML 1 5,37 15,000
023 111 5 1449 183Ea01 7 63 SML 1 3,30 8,500
023 111 5 1449 185Ea01 7 63 SML 1 0, 15 0, 420
023 111 5 1449 187Aa01a 7 63 SML 1 1, 65 2,500
023 111 5 1449 201Da01 7 63 SML 1 1,10 3,000
023 111 5 1449 204Ba01 7 63 SML 1 4,92 14,300
023 111 5 1449 206Aa01 7 63 SML 1 0, 10 0,400
023 111 7 1449 301Ba03a 2290 6 69 SML 1 0,70 2,000
023 111 7 1449 301Ba04b 190 6 69 SML 1 0,84 2, 100
023 111 7 1449 301Ca04 2290 6 69 SML 1 0,59 1, 650
023 111 7 1449 302Aa04 190 6 69 SML 1 1,22 6, 000
023 111 7 1449 302Aa04 200 6 69 SML 1 0,71 2,600
023 111 7 1449 302Aa00 180 6 69 SML 1 2,19 10,700
023 111 7 1449 304Ca04a 200 6 69 SML 1 3,55 13,500
023 111 7 1449 304Da04 190 6 69 SML 1 2,18 8,300
023 111 7 1449 304Da04 200 6 69 SML 1 0,30 1,000
023 111 7 1449 305Aa04 2290 6 69 SML 1 1,26 3,700
023 111 7 1449 305Aa04b 200 6 69 SML 1 2,35 6, 600
023 111 7 1449 305Ba04a 2290 6 69 SML 1 1,57 4,700
023 111 7 1449 305Ba05 2290 6 69 SML 1 1,05 3, 100
023 111 7 1449 305Ca05 190 6 69 SML 1 4,07 11,000
023 111 7 1449 306Aa04b 190 6 69 SML 1 0,85 3, 100
023 111 7 1449 306Ba04 190 6 69 SML 1 1,41 6,000
023 111 7 1449 306Ba04a 190 6 69 SML 1 0,19 0,800
023 111 7 1449 306Ca04 190 6 69 SML 1 1,45 7,400
023 111 7 1449 37 lAa04 2290 6 69 SML 1 0,97 3,800
023 111 9 401806 322AaOO 5 52 SML 1 0,21 1,000
023 111 9 401806 322Aal2 210 6 52 1 0,60 1,800
023 111 10 1449 233Aa01c 21 9 69 SML 1 3, 00 9,000
023 111 10 1449 239Ba01 160 9 69 SML 1 5,00 7,000
023 111 10 1449 240Aa01 170 9 69 SML 1 0, 73 1, 900
023 111 10 1449 240Ba01a 11 9 69 SML 1 1, 14 2,500
023 111 10 1449 24lAaOl 9 69 SML 1 0, 40 2,500
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023 111 10 1449 241Aa01d 15 9 69 SML 1 0,34 1, 100
023 111 10 1449 241Aa01a 9 69 SML 1 0, 93 3,000
023 111 10 1449 241Aa01c 170 9 69 SML 1 2,08 7,000
023 111 10 1449 241Aa01b 9 69 SML 1 1,41 3,500
023 111 10 1449 241Ba00 61 9 69 SML 1 0,19 0,500
023 111 10 1449 241Ba00a 61 9 69 SML 1 0,05 0, 100
023 111 10 1449 241Ba01 9 69 SML 1 0,19 0, 900
023 111 10 1449 241Ca00 61 9 69 SML 1 1,00 4,000
023 111 17 1449 203Aa01a 6 69 SML 1 1, 50 4,300
023 111 17 1449 208Ca04 6 69 SML 1 0,37 1,200
023 111 17 1449 21lAa04 6 69 SML 1 1, 15 4,400
023 111 17 1449 21lAa04 190 6 69 SML 1 0, 70 2, 600
023 111 17 1449 21lAa04 191 7 69 SML 1 3,00 11,200
023 111 17 1449 211Ba04 190 6 69 SML 1 2, 91 8,500
023 111 17 1449 211Ca04 220 6 69 SML 1 0,84 2,500
023 111 17 1449 212Aa04b 200 6 69 SML 1 1,48 4,300
023 111 17 1449 212Ca01a 180 6 69 SML 1 7,94 23,200
023 111 17 1449 212Ca01 7 69 SML 1 0,88 2,500
023 111 17 1449 213Aa01 7 69 SML 1 2,37 6, 800
023 111 17 1449 213Aa04 210 7 69 SML 1 4,20 10,000
023 111 17 1449 213Ca01t 6 69 SML 1 0,77 2,000
023 111 17 1449 213Ca04d 6 69 SML 1 0,85 2,400
023 111 17 1449 213Da04b 6 69 SML 1 1,58 4,500
023 111 17 1449 214Ca03 210 6 69 SML 1 0, 65 1, 900
023 111 17 1449 214Ca01c 7 69 SML 1 0, 64 2,500
023 111 17 1449 214Ca01b 61 7 69 SML 1 1,00 1, 900
023 111 17 1449 215Ba01 171 6 69 1 0, 69 1, 600
023 111 17 1449 215Ba04a 6 69 SML 1 0,20 0,500
023 111 17 1449 215Ca01 97 6 69 1 3,32 9, 600
023 111 17 1449 215Ca04a 200 6 69 1 3,50 9,500
023 111 17 1449 215Ca04a 201 6 69 SML 1 3, 60 10,000
023 111 17 1449 216Aa01 160 7 69 SML 1 8, 44 19,400
023 111 17 1449 216Aa04 6 69 SML 1 1,27 3,500
023 111 17 1449 216Aa01b 1790 7 69 SML 1 1,70 4, 600
023 111 17 1449 220Ea0O 180 7 69 SML 1 1,26 3, 900
023 111 17 1449 22lAa03 210 7 69 SML 1 1,83 5, 000
023 111 17 1449 22lBa03a 7 69 SML 1 1,04 3, 000
023 111 17 1449 22lCa03 6 69 SML 1 2,12 6, 000
023 111 17 1449 223Aa03b 210 6 69 SML 1 0, 62 1, 500
023 111 17 1449 2 2 3Aa 0 4 6 69 SML 1 0,42 1,000
023 111 17 1449 223Aa04a 7 69 SML 1 0,40 1,000
023 111 17 1449 223Ba03a 6 69 SML 1 0, 99 2,800
023 111 17 1449 223Ba03d 7 69 SML 1 2, 67 7,400
023 111 17 1449 223Ba03e 7 69 SML 1 0,83 2,000
023 111 17 1449 223Ba04 7 69 SML 1 0, 97 3,500
023 111 17 1449 223Ca03 7 69 SML 1 1,35 3,800
023 111 17 1449 223Ca03a 141 6 69 SML 1 1,41 4,100
023 111 17 1449 223Ca04 7 69 SML 1 0, 50 1, 100
023 111 17 1449 224Ba03 200 6 69 SML 1 2, 93 8,300
023 111 17 1449 224Ca03 200 7 69 SML 1 4,03 11,300
023 111 17 1449 224Ca04a 200 6 69 SML 1 1, 83 5, 200
023 111 17 1449 224Da03a 200 6 69 SML 1 0, 60 1,700
023 111 17 1449 224Da04b 200 7 69 SML 1 0, 91 2,500
023 111 17 1449 227Ba03b 200 6 69 SML 1 1, 14 3,200
023 111 17 1449 227Ba04b 200 6 69 SML 1 1,75 5, 600
023 111 17 1449 227Ca04 210 7 69 SML 1 1,18 3,300
023 111 17 1449 228Aa01 170 6 69 SML 1 4,36 11,500
023 111 17 1449 228Ba01 180 7 69 SML 1 1,01 1, 900
023 111 17 1449 230Ba04 190 6 69 SML 1 3,80 10,800
023 111 17 1449 235Aa04c 6 69 SML 1 0, 91 3, 600
023 111 17 1449 235Da04b 220 6 69 SML 1 0,50 1, 500
023 111 17 1449 236Ba04b 6 69 SML 1 0, 47 1,300
023 111 17 1449 236Ca02 6 69 SML 1 2,72 7,800
023 111 17 1449 236Ca03 180 7 69 SML 1 0, 63 1,700
023 111--Nátěry kultur■ repelenty-letni 189,58 568,090

023 112 5 1449 152Ba04 6 52 SML 1 0,50 4,500
023 112 5 1449 169Da01 6 52 SML 1 0, 75 6,000
023 112 5 1449 170Da01a 6 52 SML 1 2,71 9,000
023 112 5 1449 17lCa01 6 52 SML 1 3, 62 9,380
023 112 5 1449 173Ba01c 6 52 SML 1 2,00 6, 000
023 112 5 1449 174Aa01a 6 52 SML 1 2,00 5,000
023 112--Nátěry kultur• repelenty-letni Bitrex + color 11,58 39,880

023 121 5 1449 999Xa999 9 76 SML 1 25,00 114,000
023 121 7 1449 301Ba03a 2290 9 71 SML 1 0, 70 2,000
023 121 7 1449 30lBa04b 190 9 51 SML 1 0, 84 2, 100
023 121 7 1449 301Ca04 2290 9 71 SML 1 0, 59 1, 650
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023 121 7 1449 302Aa04 190 9 51 SML 1 1,22 6,000
023 121 7 1449 302Aa04 200 9 51 SML 1 0,71 2, 600
023 121 7 1449 302Aa00 180 9 51 SML 1 2, 19 10,700
023 121 7 1449 303Ba07 200 9 51 SML 1 0,15 1, 100
023 121 7 1449 303Ba07 201 9 71 SML 1 0, 13 1,000
023 121 7 1449 303Ba07 211 9 71 SML 1 0,09 0, 720
023 121 7 1449 303Ca00 180 9 51 SML 1 0,08 0,560
023 121 7 1449 303Ca04 190 9 51 SML 1 0, 16 1, 100
023 121 7 1449 303Ca07 200 9 71 SML 1 0,06 0,450
023 121 7 1449 303Ca07 211 9 71 SML 1 0,05 0, 400
023 121 7 1449 303Call 190 9 51 SML 1 0,07 0, 500
023 121 7 1449 303Call 200 9 51 SML 1 0, 09 0, 650
023 121 7 1449 303Call 201 9 71 SML 1 0,03 0,230
023 121 7 1449 303Call 211 9 71 SML 1 0, 11 0, 880
023 121 7 1449 303Call 220 9 71 SML 1 0, 07 0,560
023 121 7 1449 303Dal3 210 9 71 SML 1 0,03 0,240
023 121 7 1449 304Ca04a 200 9 51 SML 1 3, 55 13,500
023 121 7 1449 304Da04 190 9 51 SML 1 2, 18 8,300
023 121 7 1449 304Da04 200 9 51 SML 1 0,30 1,000
023 121 7 1449 304Ea06 210 9 71 SML 1 0, 58 4,300
023 121 7 1449 304Ea06 220 9 71 SML 1 0, 28 1, 100
023 121 7 1449 305Aa04 2290 9 71 SML 1 1, 26 3,700
023 121 7 1449 305Aa04b 200 9 51 SML 1 2, 35 6, 600
023 121 7 1449 305Ba04a 2290 9 71 SML 1 1, 57 4,700
023 121 7 1449 305Ba05 2290 9 71 SML 1 1, 05 3,100
023 121 7 1449 305Ca05 190 9 51 SML 1 4, 07 11,000
023 121 7 1449 306Aa04b 190 9 51 SML 1 0, 85 3, 100
023 121 7 1449 306Ba04 190 9 51 SML 1 1,41 6, 000
023 121 7 1449 306Ba04a 190 9 51 SML 1 0, 19 0,800
023 121 7 1449 306Ca04 190 9 51 SML 1 1, 45 7,400
023 121 7 1449 306Ca07 190 9 51 SML 1 0, 07 0, 500
023 121 7 1449 306Ca07 200 9 51 SML 1 0, 07 0,500
023 121 7 1449 306Cal2 200 9 71 SML 1 0, 16 1,180
023 121 7 1449 357Ba04a 2090 10 51 SML 1 0, 50 3,000
023 121 7 1449 362Aal4 200 9 51 SML 1 0, 11 0,800
023 121 7 1449 362Ba09 200 10 51 SML 1 0, 06 0, 400
023 121 7 1449 362Bal4 220 9 71 SML 1 0, 06 0, 430
023 121 7 1449 362DalO 190 10 51 SML 1 0, 05 0,350
023 121 7 1449 3 63AaOO 180 10 51 SML 1 0, 10 0,720
023 121 7 1449 363Aal0 190 10 51 SML 1 0, 05 0,370
023 121 7 1449 363AalO 200 10 51 SML 1 0, 09 0, 680
023 121 7 1449 3 63AalO 201 9 71 SML 1 0, 09 0,700
023 121 7 1449 363AalO 211 9 71 SML 1 0, 04 0,300
023 121 7 1449 363Aal4 200 9 71 SML 1 0, 05 0,370
023 121 7 1449 363Bal0 190 10 51 SML 1 0, 04 0,300
023 121 7 1449 363BalO 220 9 71 SML 1 0,09 0,700
023 121 7 1449 363Bal5 200 9 71 SML 1 0, 13 0, 950
023 121 7 1449 3 63Bal5 210 9 71 SML 1 1,28 9,500
023 121 7 1449 363Bal5 211 9 71 SML 1 0,03 0, 200
023 121 7 1449 363Cal3 190 9 51 SML 1 0, 10 0,700
023 121 7 1449 363Cal3 200 9 71 SML 1 0,05 0,370
023 121 7 1449 363Cal3 211 9 71 SML 1 0,04 0,280
023 121 7 1449 363Dal4 200 9 51 SML 1 0,03 0,200
023 121 7 1449 363Dal4 201 9 71 SML 1 0, 15 1,100
023 121 7 1449 363Dal4 210 9 71 SML 1 1, 67 7, 900
023 121 7 1449 363Dal4 220 9 71 SML 1 0, 09 0, 640
023 121 7 1449 364Ca06a 190 9 51 SML 1 0,03 0,200
023 121 7 1449 364Ca09 190 9 51 SML 1 0,03 0,200
023 121 7 1449 364Ca09 200 9 51 SML 1 0, 12 0, 900
023 121 7 1449 364Ca09 201 9 71 SML 1 0, 05 0,370
023 121 7 1449 364CalQ 190 9 51 SML 1 0,04 0,280
023 121 7 1449 364CalO 191 9 51 SML 1 0,07 0, 540
023 121 7 1449 364CalO 200 9 51 SML 1 0,18 0, 850
023 121 7 1449 364CalO 220 9 71 SML 1 0,05 0,400
023 121 7 1449 364Cal3 200 9 51 SML 1 0,59 3,000
023 121 7 1449 364Cal4a 20 9 51 SML 1 0,03 0,200
023 121 7 1449 364Cal4a 190 9 51 SML 1 0,10 0,750
023 121 7 1449 364DalO 190 9 51 SML 1 0,10 0,750
023 121 7 1449 364Dal3 200 9 71 SML 1 0,16 1,200
023 121 7 1449 365Ba00 180 9 51 SML 1 0,15 1,100
023 121 7 1449 365Ba06 220 9 71 SML 1 0, 10 0,800
023 121 7 1449 365Ba07 210 9 71 SML 1 0,04 0,300
023 121 7 1449 365Ba08 200 9 51 SML 1 0,10 0,780
023 121 7 1449 365Ba08 201 9 71 SML 1 0,11 0, 880
023 121 7 1449 365Ba08 210 9 71 SML 1 0,24 1,850
023 121 7 1449 365Ba08 220 9 71 SML 1 0,20 1, 600
023 121 7 1449 365Bal0a 190 9 51 SML 1 0,05 0, 300
023 121 7 1449 3 65Bal1 200 9 51 SML 1 0,20 1,700
023 121 7 1449 365Ball 201 9 71 SML 1 0, 15 1,300
023 121 7 1449 365Ball 210 9 71 SML 1 0,11 0,880
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023 121 7 1449 365Ball 220 9 71 SML 1 0, 11 0, 880
023 121 7 1449 365Bal3 190 10 51 SML 1 0,10 0,740
023 121 7 1449 365Bal4 200 9 71 SML 1 0,12 1,000
023 121 7 1449 365Bal4 201 9 71 SML 1 0,13 1, 100
023 121 7 1449 365Bal4a 190 10 51 SML 1 0,34 2, 650
023 121 7 1449 365Bal4a 220 9 71 SML 1 0,10 0, 700
023 121 7 1449 365Ca00 180 10 51 SML 1 0,21 1, 500
023 121 7 1449 365Ca06 210 9 71 SML 1 0,03 0, 240
023 121 7 1449 365Ca09 210 9 71 SML 1 0,04 0, 300
023 121 7 1449 365Cal0 190 10 51 SML 1 0,04 0, 290
023 121 7 1449 365Cal0 200 10 51 SML 1 0,18 1,350
023 121 7 1449 365CalO 201 9 71 SML 1 0,04 0, 300
023 121 7 1449 365CalO 210 9 71 SML 1 0,05 0, 380
023 121 7 1449 365Call 200 9 51 SML 1 0,06 0, 450
023 121 7 1449 365Call 201 9 71 SML 1 0,09 0, 690
023 121 7 1449 365Calla 210 9 71 SML 1 0,15 1, 150
023 121 7 1449 365Cal4 200 9 71 SML 1 0,03 0, 220
023 121 7 1449 366BaOO 180 9 51 SML 1 0,09 0, 690
023 121 7 1449 366Ba05 190 9 51 SML 1 0, 08 0, 620
023 121 7 1449 366BalO 190 9 51 SML 1 0, 16 1,100
023 121 7 1449 366BalO 191 9 51 SML 1 0, 08 0, 600
023 121 7 1449 366BalO 210 9 71 SML 1 0, 19 1, 300
023 121 7 1449 366Ball 190 9 51 SML 1 0, 65 4,900
023 121 7 1449 366Ball 200 9 51 SML 1 0, 15 1, 100
023 121 7 1449 366Bal2 200 9 51 SML 1 0, 13 0, 950
023 121 7 1449 366Bal2 210 9 71 SML 1 0,25 1,850
023 121 7 1449 366Bal3 200 9 51 SML 1 0, 12 0, 910
023 121 7 1449 366Bal3 210 9 71 SML 1 0, 12 0, 910
023 121 7 1449 366Bal3 220 9 71 SML 1 0, 16 1,200
023 121 7 1449 366Ca09 200 9 51 SML 1 0, 06 0, 430
023 121 7 1449 366Ca09a 200 10 51 SML 1 0, 04 0,300
023 121 7 1449 366Ca09a 201 9 71 SML 1 0, 04 0, 300
023 121 7 1449 366Cal2 200 9 51 SML 1 0, 04 0,290
023 121 7 1449 366Cal2 201 9 71 SML 1 0,11 0, 800
023 121 7 1449 367Aa00 180 10 51 SML 1 0, 10 0,750
023 121 7 1449 367Aal2 200 10 51 SML 1 0,29 2, 100
023 121 7 1449 367Aal2 210 9 71 SML 1 1,31 6,560
023 121 7 1449 3 67Bal2 210 9 71 SML 1 1,33 6, 680
023 121 7 1449 367Dall 200 10 51 SML 1 0,06 0,440
023 121 7 1449 367Dal4 190 10 51 SML 1 0, 19 1, 300
023 121 7 1449 369Ba00 180 9 51 SML 1 0,06 0, 420
023 121 7 1449 369Ca00 180 9 51 SML 1 0, 12 0,880
023 121 7 1449 369Ca05 190 9 51 SML 1 0, 12 0,850
023 121 7 1449 369Ca05a 190 9 51 SML 1 0,12 0, 850
023 121 7 1449 369Ca08 190 9 51 SML 1 0,16 1, 150
023 121 7 1449 369Calla 190 9 51 SML 1 0,22 1, 550
023 121 7 1449 369Callc 190 9 51 SML 1 0,14 0, 950
023 121 7 1449 370Aa06 210 9 71 SML 1 0,05 0, 380
023 121 7 1449 37 0FaO5 200 9 51 SML 1 0, 10 0, 780
023 121 7 1449 370Fa06a 200 9 51 SML 1 0,21 1,800
023 121 7 1449 370Fa09 200 9 51 SML 1 0, 15 1, 250
023 121 7 1449 370Fa09 210 9 71 SML 1 0,05 0, 420
023 121 7 1449 370Fa09 220 9 71 SML 1 0, 23 1, 910
023 121 7 1449 37 0GaO7 200 9 51 SML 1 0, 05 0,380
023 121 7 1449 370Ga07 220 9 71 SML 1 0, 09 0, 700
023 121 7 1449 371Aa04 2290 9 71 SML 1 0, 97 3, 800
023 121 7 1449 372Ea01 170 9 51 SML 1 0, 31 2, 600
023 121 7 1449 372Ea08 200 9 71 SML 1 0, 16 1,300
023 121 7 1449 372Ea08 220 9 71 SML 1 0,06 0, 480
023 121 7 1449 372Fa01 170 9 51 SML 1 0, 60 5,000
023 121 7 1449 373Aa07 210 9 71 SML 1 0,07 0, 600
023 121 7 1449 373Aal2 210 9 71 SML 1 0, 04 0,320
023 121 7 1449 373Bal4 190 9 51 SML 1 0,04 0,320
023 121 7 1449 373Bal4 210 9 71 SML 1 0,12 1,000
023 121 7 1449 373Cal0 200 9 51 SML 1 0, 32 1, 600
023 121 7 1449 373Cal0 210 9 71 SML 1 0,16 1, 150
023 121 7 1449 373Cal0 211 9 71 SML 1 0, 10 0,740
023 121 7 1449 373Cal3 210 9 71 SML 1 0, 07 0,520
023 121 7 1449 373Da07 190 9 51 SML 1 0, 19 1,350
023 121 7 1449 373Da07 200 9 71 SML 1 0,09 0, 690
023 121 7 1449 373Da07 210 9 71 SML 1 0,06 0,450
023 121 7 1449 373Dal3 220 9 71 SML 1 0,06 0,430
023 121 7 1449 373Ea07 210 9 71 SML 1 0,09 0, 690
023 121 7 1449 373Eal3 190 9 51 SML 1 0,05 0, 370
023 121 7 1449 373Eal3 200 9 51 SML 1 0,09 0, 680
023 121 7 1449 373Eal3 201 9 71 SML 1 0, 12 0, 940
023 121 7 1449 373Eal3 210 9 71 SML 1 0, 12 0, 940
023 121 7 1449 374Aa01 170 9 51 SML 1 0,46 4,000
023 121 7 1449 37 4Aa0 6 190 9 51 SML 1 0,46 4,050
023 121 7 1449 37 4Aal3 210 9 71 SML 1 0,07 0, 600
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023 121 7 1449 374Ba01 160 9 51 SML 1 2, 67 21,000
023 121 7 1449 374Dal2a 200 ,9 51 SML 1 0, 19 1, 600
023 121 7 1449 37 4Dal2a 210 9 71 SML 1 0, 14 1, 100
023 121 7 1449 374Eal3 190 9 51 SML 1 0,05 0, 380
023 121 7 1449 374Eal3 200 9 51 SML 1 0,16 1,300
023 121 7 1449 374Eal3 210 9 71 SML 1 0,04 0,330
023 121 7 1449 375Ca09 200 10 51 SML 1 0,06 0,450
023 121 7 1449 375Call 200 10 51 SML 1 0,07 0,530
023 121 7 1449 376Aa06 200 9 71 SML 1 0, 12 0, 950
023 121 7 1449 376Ca07 210 9 71 SML 1 0, 03 0, 250
023 121 7 1449 37 6Call 200 10 51 SML 1 0, 13 1, 100
023 121 7 1449 376Call 210 9 71 SML 1 0, 04 0,330
023 121 7 1449 37 6Dall 210 9 71 SML 1 0, 03 0,230
023 121 7 1449 37 6Dal3 190 10 51 SML 1 0, 05 0, 370
023 121 7 1449 376Dal3 200 10 51 SML 1 0, 05 0, 380
023 121 7 1449 37 6Dal3 210 9 71 SML 1 0, 08 0, 610
023 121 7 1449 37 6Ea0 6 210 9 71 SML 1 0, 05 0, 380
023 121 7 1449 376Eal0a 200 10 51 SML 1 0, 03 0, 230
023 121 7 1449 37 6Eall 200 10 51 SML 1 0, 13 1, 000
023 121 7 1449 376Fall 200 10 51 SML 1 0, 10 0,700
023 121 7 1449 378Da01p 1790 9 51 SML 1 0, 50 0,380
023 121 7 1449 446ňa00 180 9 51 SML 1 0, 20 1,500
023 121 7 1449 4 4 6Aa08 200 9 51 SML 1 0, 11 0,800
023 121 7 1449 446Aa08 201 9 71 SML 1 0, 12 0, 890
023 121 7 1449 446Aa08 210 9 71 SML 1 0, 12 0,890
023 121 7 1449 446Aal2 190 9 51 SML 1 0, 10 0,830
023 121 7 1449 446Aal2 200 9 51 SML 1 0, 08 0, 680
023 121 7 1449 4 4 6Aa 12 201 9 71 SML 1 0, 26 2, 100
023 121 7 1449 446Aal2 210 9 71 SML 1 0, 13 1,100
023 121 7 1449 44 6Aal2 211 9 71 SML 1 0, 07 0, 500
023 121 7 1449 446Aal4 190 9 51 SML 1 0, 11 0,800
023 121 7 1449 44 6Aal4 200 9 71 SML 1 0, 03 0,220
023 121 7 1449 4 4 6Aal5 200 9 71 SML 1 0, 33 2,400
023 121 7 1449 4 4 6Ba08 190 9 51 SML 1 0, 09 0,750
023 121 7 1449 44 6Ba08 200 9 51 SML 1 0, 10 0,780
023 121 7 1449 446Ba08 210 9 71 SML 1 0, 04 0,280
023 121 7 1449 44 6Bal2 200 9 51 SML 1 0, 07 0,590
023 121 7 1449 446Bal3 210 9 71 SML 1 0,35 2, 600
023 121 7 1449 446Bal3 220 9 71 SML 1 0, 06 0,430
023 121 7 1449 447Bal3a 210 9 71 SML 1 0,73 5,200
023 121 7 1449 448Aal0a 200 10 51 SML 1 0, 15 1,100
023 121 7 1449 448Aal0a 201 9 71 SML 1 0, 16 1, 100
023 121 7 1449 448Aal0a 210 9 71 SML 1 0,04 0,290
023 121 7 1449 4 4 8Aal2 210 9 71 SML 1 0,05 0,370
023 121 7 1449 448Ba08 210 9 71 SML 1 0, 05 0,370
023 121 7 1449 448Ba09a 200 10 51 SML 1 0,19 1,400
023 121 7 1449 448Ba09a 201 9 71 SML 1 0, 07 0,500
023 121 7 1449 448Bal0 200 9 71 SML 1 0,16 1, 150
023 121 7 1449 448Cal4 210 9 71 SML 1 0,05 0,370
023 121 7 1449 4 4 8Da01 10 51 SML 1 1, 49 8,500
023 121 7 1449 448Dal0 190 10 51 SML 1 0,05 0,300
023 121 7 1449 448Dal0 200 10 51 SML 1 0,08 0,590
023 121 7 1449 448Dal0 210 9 71 SML 1 0,18 1,390
023 121 7 1449 448Dal0 220 9 71 SML 1 0,09 0, 720
023 121 7 1449 448Eal0 210 9 71 SML 1 0,09 0, 690
023 121 7 1449 448Eal0a 210 9 71 SML 1 0,58 3,900
023 121 7 1449 448Eall 210 9 71 SML 1 0,36 2,750
023 121 7 1449 449Aall 220 9 71 SML 1 0,12 0, 960
023 121 7 1449 4 4 9Ba07 200 9 51 SML 1 0,10 0,750
023 121 7 1449 449Bal2 210 9 71 SML 1 0,25 1,800
023 121 7 1449 4 4 9Ca07 190 10 51 SML 1 0,09 0, 600
023 121 7 1449 44 9Ca07 200 10 51 SML 1 0,06 0,430
023 121 7 1449 4 4 9Cal2 220 9 71 SML 1 0,10 0,800
023 121 7 1449 449Cal4 190 10 51 SML 1 0,05 0,350
023 121 7 1449 4 4 9Cal4 200 9 71 SML 1 0,11 0,800
023 121 7 1449 449Cal4 220 9 71 SML 1 0,06 0,480
023 121 7 1449 449Da08 200 9 71 SML 1 0,06 0,450
023 121 7 1449 4 4 9Da08 210 9 71 SML 1 0,07 0, 500
023 121 7 1449 449Da08 211 9 71 SML 1 0,05 0, 400
023 121 7 1449 449Dal4 200 10 51 SML 1 0, 13 0, 900
023 121 7 1449 4 4 9Ea07 200 9 71 SML 1 0,03 0, 190
023 121 7 1449 450Bal2 190 10 51 SML 1 0,03 0, 180
023 121 7 1449 450Ca05c 200 10 51 SML 1 0,06 0,400
023 121 7 1449 450Ca05c 210 9 71 SML 1 0,12 0, 960
023 121 7 1449 450Ca05c 220 9 71 SML 1 0,04 0,320
023 121 7 1449 450Ca07 190 10 51 SML 1 0,03 0,210
023 121 7 1449 450Da06 200 10 51 SML 1 0,57 4,300
023 121 7 1449 450Da06c 210 9 71 SML 1 0,05 0,400
023 121 7 1449 450Dalla 200 10 51 SML 1 0, 15 1, 100
023 121 7 1449 450Dalla 210 9 71 SML 1 0,09 0, 690
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023 121 7 1449 451Aa08 200 10 51 SML 1 0,05 0, 350
023 121 7 1449 45lAalla 190 10 51 SML 1 0, 10 0,760
023 121 7 1449 45lAallc 210 9 71 SML 1 0,13 0, 950
023 121 7 1449 451Aal5 190 10 51 SML 1 0, 04 0,240
023 121 8 1449 307Ca01a 61 9 71 SML 1,35 6, 750
023 121 8 1449 307Ca07 200 9 71 SML 0, 15 0,800
023 121 8 1449 307Ca07 230 9 71 SML 0,03 0,216
023 121 8 1449 307Cal2 220 9 71 SML 0,07 0,560
023 121 8 1449 307Da01 171 9 71 SML 1,48 9,300
023 121 8 1449 307Ea00 180 9 71 SML 0, 10 0,800
023 121 8 1449 307Fa01a 171 9 71 SML 0,28 1,900
023 121 8 1449 307Fall 200 9 71 SML 0,12 0, 900
023 121 8 1449 307Fall 201 9 71 SML 0, 12 0, 625
023 121 8 1449 307 Fall 230 9 71 SML 0,24 0, 918
023 121 8 1449 307Ga07 200 9 71 SML 0, 12 0, 900
023 121 8 1449 307Ga07 201 9 71 SML 0, 16 0, 850
023 121 8 1449 307Ga07 220 9 71 SML 0, 86 6, 600
023 121 8 1449 307Ga07 230 9 71 SML 0,52 2,268
023 121 8 1449 307Gal1 200 9 71 SML 0,20 1,000
023 121 8 1449 307Gall 220 9 71 SML 0,05 0,400
023 121 8 1449 307Gall 230 9 71 SML 0,03 0,216
023 121 8 1449 309Ba01 51 9 71 SML 0,26 1,500
023 121 8 1449 309Da09a 160 9 71 SML 0, 10 0,700
023 121 8 1449 309Da09a 200 9 71 SML 0, 04 0,325
023 121 8 1449 309Da09a 230 9 71 SML 0,10 0,800
023 121 8 1449 310Aa00z 9 71 SML 0, 55 4,800
023 121 8 1449 310Aa04a 2290 9 71 SML 0, 45 2,360
023 121 8 1449 310Ca01 51 9 71 SML 2,55 16,500
023 121 8 1449 310Da01 51 9 71 SML 1,81 8,500
023 121 8 1449 311Aa03 190 9 71 SML 5,76 28,500
023 121 8 1449 311Ba01 9 71 SML 0, 14 0,550
023 121 8 1449 311Ba03 2190 9 71 SML 3,32 16,600
023 121 8 1449 311Ca01 9 71 SML 0, 10 0,200
023 121 8 1449 311Ca01 1 9 71 SML 0,15 0,200
023 121 8 1449 311Ca01 2 9 71 SML 0,13 0, 900
023 121 8 1449 311Ca01a 1790 9 71 SML 0,20 0,900
023 121 8 1449 311Da01 9 71 SML 0, 14 0,320
023 121 8 1449 311Da03a 2190 9 71 SML 1,43 5,720
023 121 8 1449 31lEal3 200 9 71 SML 0, 92 4,625
023 121 8 1449 312Aa00 180 9 71 SML 0,08 0,250
023 121 8 1449 312Aa01 160 9 71 SML 0, 81 1,700
023 121 8 1449 312Aa03a 190 10 71 SML 3,37 9, 900
023 121 8 1449 312Ba00 180 10 71 SML 1,04 3,100
023 121 8 1449 312Ba00a 180 10 71 SML 1, 65 5,000
023 121 8 1449 312Ba00b 10 71 SML 0,06 0,130
023 121 8 1449 312Ba00b 180 10 71 SML 0, 47 1,300
023 121 8 1449 312Ba01 160 10 71 SML 0,20 0,590
023 121 8 1449 312Ca01 61 10 71 SML 0, 11 0,500
023 121 8 1449 312Ca03a 2290 10 71 SML 0,26 0,780
023 121 8 1449 312Ca03f 2290 10 71 SML 0,71 2, 130
023 121 8 1449 312Ca03g 2290 10 71 SML 0,11 0,330
023 121 8 1449 312Ca04 2290 10 71 SML 0, 61 1,830
023 121 8 1449 312Ca09 160 10 71 SML 0,18 0, 650
023 121 8 1449 312Ea01a 170 10 71 SML 0,25 0,450
023 121 8 1449 313Aa01 61 10 71 SML 0, 93 6, 000
023 121 8 1449 313Aa01a 170 10 71 SML 0,37 3,000
023 121 8 1449 313Aa01a 171 10 71 SML 0,08 0,150
023 121 8 1449 313Aa02a 170 10 71 SML 0,07 0,400
023 121 8 1449 313Ba01a 170 10 71 SML 0,09 0,200
023 121 8 1449 314Aa01 10 71 SML 0,13 0, 150
023 121 8 1449 314Aa03 190 10 71 SML 2,08 10,000
023 121 8 1449 314Aa03d 2090 10 71 SML 4,85 17,800
023 121 8 1449 314Aa04 2090 10 71 SML 0, 62 2,300
023 121 8 1449 314Ba04 2190 10 71 SML 0,48 1,440
023 121 8 1449 314Ca01 51 10 71 SML 0,22 1, 000
023 121 8 1449 314Ca03 2090 10 71 SML 4, 62 17,000
023 121 8 1449 314Ca04 2090 10 71 SML 2, 97 8, 700
023 121 8 1449 314Da04 2190 10 71 SML 0,87 3, 910
023 121 8 1449 314Ea03a 2290 10 71 SML 0,45 2,240
023 121 8 1449 342Jal6 220 9 71 SML 0, 05 0,450
023 121 8 1449 342Jal6a 230 9 71 SML 0,22 1, 980
023 121 8 1449 343Aa01 160 10 71 SML 0,30 2, 900
023 121 8 1449 343Ca08 230 9 71 SML 0,02 0,180
023 121 8 1449 343Cal3a 220 10 71 SML 0,27 1, 940
023 121 8 1449 343Eal3a 200 10 71 SML 0,20 1, 600
023 121 8 1449 343Eal3a 201 10 71 SML 0,30 2,400
023 121 8 1449 343Eal3a 210 10 71 SML 0,30 2,400
023 121 8 1449 344Aa01 31 10 71 SML 0,43 3,300
023 121 8 1449 344Aa01 61 10 71 SML 0,20 1,300
023 121 8 1449 344Aa01a 31 10 71 SML 0,27 1,100
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023 121 8 1449 344Aal0b 220 9 71 SML 0, 15 1,350
023 121 8 1449 344Bal0 220 10 71 SML 0,05 0, 400
023 121 8 1449 344CaOO 180 11 71 SML 0,16 1,200
023 121 8 1449 344Ca01 170 11 71 SML 0,05 0, 300
023 121 8 1449 344Cal2 200 11 71 SML 0, 61 3, 600
023 121 8 1449 344Cal2 210 11 71 SML 0, 45 3, 420
023 121 8 1449 344Cal2 220 11 71 SML 0, 10 0, 800
023 121 8 1449 344Cal2a 200 11 71 SML 0, 56 4,400
023 121 8 1449 344Cal2a 210 11 71 SML 0, 05 0, 400
023 121 8 1449 344Cal2a 230 9 71 SML 0, 10 0, 612
023 121 8 1449 3 4 4 Da 01 51 11 71 SML 1, 04 6, 900
023 121 8 1449 344Da01 61 11 71 SML 0, 14 1,200
023 121 8 1449 345Ba09 210 11 71 SML 0, 15 1,200
023 121 8 1449 345Ca09a 200 11 71 SML 0, 88 7,050
023 121 8 1449 345Ca09a 210 11 71 SML 0, 12 0, 975
023 121 8 1449 345Cal2 200 11 71 SML 0, 23 2,000
023 121 8 1449 34 5Cal2 210 11 71 SML 0, 10 0,800
023 121 8 1449 345DaOO 180 11 71 SML 0, 18 0,500
023 121 8 1449 34 5Da01a 41 11 71 SML 1, 40 6, 400
023 121 8 1449 34 5Da01a 61 11 71 SML 0, 30 1, 100
023 121 8 1449 345Da01b 11 71 SML 0, 02 0, 160
023 121 8 1449 345Dal2 190 11 71 SML 0, 08 0, 600
023 121 8 1449 345Dal2 200 11 71 SML 2, 46 13,240
023 121 8 1449 345Dal2 210 11 71 SML 0, 10 0, 800
023 121 8 1449 345Dal4 200 11 71 SML 0, 07 0,500
023 121 8 1449 345EalO 200 11 71 SML 0, 26 2,000
023 121 8 1449 345Eal4 200 11 71 SML 1, 63 13,000
023 121 8 1449 345Eal4 210 11 71 SML 0, 20 1, 600
023 121 8 1449 345Eal4 230 9 71 SML 0, 06 0, 540
023 121 8 1449 346Aa01 11 11 71 SML 1, 14 4,000
023 121 8 1449 34 6Bal0 11 11 71 SML 0, 25 1, 900
023 121 8 1449 346BalO 200 11 71 SML 0, 40 3, 200
023 121 8 1449 346BalO 220 9 71 SML 0, 09 0, 720
023 121 8 1449 34 6Bal7 200 11 71 SML 0, 92 7,300
023 121 8 1449 34 6Ca01 11 11 71 SML 1, 20 5, 900
023 121 8 1449 346Call 200 11 71 SML 0, 30 2, 400
023 121 8 1449 34 6Call 210 11 71 SML 0, 10 0,800
023 121 8 1449 346Call 220 9 71 SML 0,03 0, 240
023 121 8 1449 346Calla 200 11 71 SML 0, 80 6, 060
023 121 8 1449 34 6Ea09 200 11 71 SML 0, 10 0,800
023 121 8 1449 347Aal3 200 11 71 SML 0, 16 1,300
023 121 8 1449 347Ca01 31 11 71 SML 0, 13 0,700
023 121 8 1449 347Cal2 200 11 71 SML 0,28 1, 700
023 121 8 1449 347Cal2 220 11 71 SML 0, 40 1,080
023 121 8 1449 347Cal2b 220 9 71 SML 0, 04 0,340
023 121 8 1449 347Da01 160 11 71 SML 0,25 1,000
023 121 8 1449 347Dalla 220 11 71 SML 0,04 0, 320
023 121 8 1449 347Dal2b 190 11 71 SML 0,16 1,300
023 121 8 1449 347Dal2b 200 11 71 SML 0,30 2,400
023 121 8 1449 347Dal2b 220 9 71 SML 0,03 0,240
023 121 8 1449 347Dal3 200 11 71 SML 0,18 1,100
023 121 8 1449 347Dal3 220 9 71 SML 0,04 0,320
023 121 8 1449 347Ea09 200 11 71 SML 0,13 1,200
023 121 8 1449 347Ea09 220 9 71 SML 0,12 0, 908
023 121 8 1449 347Ea09 230 9 71 SML 0,12 0, 908
023 121 8 1449 347Eall 200 11 71 SML 0,20 1,300
023 121 8 1449 347Eal4a 200 11 71 SML 0,38 2,600
023 121 8 1449 347Eal4a 201 11 71 SML 0,12 0,825
023 121 8 1449 348Aa02 160 11 71 SML 0,10 0,400
023 121 8 1449 348Aall 210 11 71 SML 0,20 1, 600
023 121 8 1449 348Aal4 200 11 71 SML 0,14 1,125
023 121 8 1449 348Bal6 220 9 71 SML 0,12 0, 980
023 121 8 1449 348Call 230 9 71 SML 0,10 0, 800
023 121 8 1449 34 8Da01 61 11 71 SML 0,20 1, 600
023 121 8 1449 348Da01 160 11 71 SML 0,12 1,000
023 121 8 1449 348Ea01 21 11 71 SML 0,35 1,300
023 121 8 1449 349Aa00z 11 71 SML 0,28 2,000
023 121 8 1449 34 9Aal3c 200 11 71 SML 0,70 6,300
023 121 8 1449 34 9CalO 200 11 71 SML 0,20 1,200
023 121 8 1449 34 9CalO 230 9 71 SML 0,15 1,080
023 121 8 1449 349Cal2 230 9 71 SML 0,03 0,216
023 121 8 1449 3 5 OAa 0 9 230 9 71 SML 0,03 0,216
023 121 8 1449 350BaOO 180 11 71 SML 1,81 13,000
023 121 8 1449 350Ca01a 41 11 71 SML 0, 69 5,520
023 121 8 1449 350Ca01 41 11 71 SML 0,49 3,750
023 121 8 1449 350Ca02 160 11 71 SML 0, 15 0, 950
023 121 8 1449 350Call 230 9 71 SML 0,04 0, 170
023 121 8 1449 351Ea01 160 11 71 SML 0,24 0, 950
023 121 8 1449 351Ea01b 11 71 SML 0,01 0,080
023 121 8 1449 352Ba01a 11 71 SML 0, 02 0,160
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023 121 8 1449 352Ca01a 51 11 71 SML 0, 49 4,350
023 121 8 1449 352Da01 51 11 71 SML 0, 63 3, 900
023 121 8 1449 352Dall 160 11 71 SML 0, 19 1,350
023 121 8 1449 3 5 3Aa12a 210 11 71 SML 0, 12 0, 510
023 121 8 1449 353Ea01b 51 11 71 SML 1,69 10,750
023 121 8 1449 354Aal2 210 11 71 SML 0, 18 0, 925
023 121 8 1449 354Ba07 230 9 71 SML 0, 12 0, 510
023 121 8 1449 356Da06 230 9 71 SML 0, 20 1, 400
023 121 8 1449 358Aa01 51 11 71 SML 1, 18 7,500
023 121 8 1449 358Aal2 200 11 71 SML 0, 14 1,125
023 121 8 1449 358Aal2 210 11 71 SML 0,20 1,600
023 121 8 1449 358Aal2 230 9 71 SML 0, 14 1,060
023 121 8 1449 358Aal2 231 9 71 SML 0, 10 0,830
023 121 8 1449 358Ba00 180 11 71 SML 0, 10 0,500
023 121 8 1449 358Bal3 190 11 71 SML 0, 09 0, 400
023 121 8 1449 358Bal3 200 11 71 SML 0, 34 2,650
023 121 8 1449 358Bal3 220 9 71 SML 0, 12 0,700
023 121 8 1449 358Bal3 230 9 71 SML 0, 09 0,810
023 121 8 1449 358Ca01 21 11 71 SML 0, 57 5, 000
023 121 8 1449 358Cal2 190 11 71 SML 0,07 0, 500
023 121 8 1449 358Cal2 200 11 71 SML 0, 43 3,500
023 121 8 1449 358Cal4 200 11 71 SML 0, 10 0, 800
023 121 8 1449 359Aa00 180 11 71 SML 0, 11 0, 800
023 121 8 1449 359Aa01 21 11 71 SML 0, 40 3,000
023 121 8 1449 3 5 9Aa11a 190 11 71 SML 0,09 0, 650
023 121 8 1449 3 5 9Aa 11a 230 9 71 SML 0, 19 1,580
023 121 8 1449 359Cal2 200 11 71 SML 0,06 0, 450
023 121 8 1449 360Aa01 31 11 71 SML 0, 13 0, 700
023 121 8 1449 3 6 OAa 12 200 11 71 SML 0, 16 0,875
023 121 8 1449 360FaOO 180 11 71 SML 0,08 0, 600
023 121 8 1449 360Ea01 51 11 71 SML 2,49 11,000
023 121 8 1449 360Eal3 190 11 71 SML 0, 08 0, 600
023 121 8 1449 360Fa13 230 9 71 SML 0,14 1,160
023 121 8 1449 360Fal3a 200 11 71 SML 0,21 1, 675
023 121 8 1449 360Fal3a 220 11 71 SML 0,31 2,580
023 121 8 1449 360Fal3a 221 9 71 SML 0,09 0,740
023 121 8 1449 360Fal3a 230 9 71 SML 0,15 1,240
023 121 8 1449 361Aal3 200 11 71 SML 0,16 1,300
023 121 8 1449 361Ba00 180 11 71 SML 0, 52 3, 500
023 121 8 1449 361Ba01 21 11 71 SML 0, 30 1, 600
023 121 8 1449 361Ba09 210 11 71 SML 0, 10 0,800
023 121 8 1449 361Bal2 200 11 71 SML 0, 20 1,075
023 121 9 1449 999Xa999 10 71 SML 1 60,00 240,000
023 121 16 1449 999Xa999 10 73 SML 1 50, 00 200,000
023 121 17 1449 203Aa01a 10 79 SML 1 1, 50 4,300
023 121 17 1449 208Ca04 10 79 SML 1 0,37 1,200
023 121 17 1449 211Aa04 9 79 SML 1 1, 15 4,400
023 121 17 1449 211Aa04 190 10 79 SML 1 0,70 2, 600
023 121 17 1449 211Aa04 191 9 79 SML 1 3,00 11,200
023 121 17 1449 211Ba04 190 9 79 SML 1 2, 91 8, 500
023 121 17 1449 211Ca04 220 9 79 SML 1 0,84 2, 500
023 121 17 1449 212Aa04b 200 9 79 SML 1 1,48 4,300
023 121 17 1449 212Ca01a 180 10 79 SML 1 7, 94 23,200
023 121 17 1449 212Ca01 9 79 SML 1 0, 88 2,500
023 121 17 1449 213Aa01 9 79 SML 1 2,37 6, 800
023 121 17 1449 213Aa04 210 9 79 SML 1 4,20 10,000
023 121 17 1449 213Ca01t 9 79 SML 1 0, 77 2,000
023 121 17 1449 213Ca04d 9 79 SML 1 0,85 2,400
023 121 17 1449 213Da04b 10 79 SML 1 1,58 4,500
023 121 17 1449 214Ca03 210 10 79 SML 1 0, 65 1, 900
023 121 17 1449 214Ca01c 10 79 SML 1 0, 64 2,500
023 121 17 1449 214Ca01b 61 9 79 SML 1 1,00 1, 900
023 121 17 1449 215Ba01 171 9 79 1 0, 69 1, 600
023 121 17 1449 215Ba04a 9 79 SML 1 0,20 0,500
023 121 17 1449 215Ca01 97 10 79 1 3,32 9, 600
023 121 17 1449 215Ca04a 200 9 79 1 3, 50 9,500
023 121 17 1449 215Ca04a 201 10 79 SML 1 3, 60 10,000
023 121 17 1449 216Aa01 160 10 79 SML 1 8,44 19,400
023 121 17 1449 216Aa04 9 79 SML 1 1,27 3,500
023 121 17 1449 216Aa01b 1790 9 79 SML 1 1,70 4,600
023 121 17 1449 220EaOO 180 9 79 SML 1 1,26 3, 900
023 121 17 1449 221Aa03 210 9 79 SML 1 1,83 5,000
023 121 17 1449 221Ba03a 10 79 SML 1 1, 04 3,000
023 121 17 1449 22lCa03 9 79 SML 1 2, 12 6,000
023 121 17 1449 223Aa03b 210 10 79 SML 1 0, 62 1,500
023 121 17 1449 223Aa04 11 79 SML 1 0, 42 1,000
023 121 17 1449 223Aa04a 9 79 SML 1 0, 40 1,000
023 121 17 1449 223Ba03a 10 79 SML 1 0, 99 2,800
023 121 17 1449 223Ba03d 9 79 SML 1 2,67 7,400
023 121 17 1449 223Ba03e 9 79 SML 1 0,83 2,000

Zpracováno dne23. 11. 2023 7:30:0 , všechna střediska



1-233 LS Klášterec MVO-llllX PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2024 Proj.rok:2024 LIST 15
15

Smi TP Revir Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodáni Nalé- | Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby j mater. služeb mater. PČ celkem

023 121 17 1449 223Ba04 10 79 SML 1 0,97 3,500
023 121 17 1449 223Ca03 10 79 SML 1 1,35 3, 800
023 121 17 1449 223Ca03a 9 79 SML 1 1,41 4,100
023 121 17 1449 223Ca04 7 79 SML 1 0,50 1, 100
023 121 17 1449 224Ba03 200 11 79 SML 1 2, 93 8,300
023 121 17 1449 224Ca03 200 10 79 SML 1 4,03 11,300
023 121 17 1449 224Ca04a 200 11 79 SML 1 1,83 5, 200
023 121 17 1449 224Da03a 200 10 79 SML 1 0, 60 1,700
023 121 17 1449 224Da04b 200 11 79 SML 1 0, 91 2,500
023 121 17 1449 227Ba03b 200 10 79 SML 1 1, 14 3, 200
023 121 17 1449 227Ba04b 200 11 79 SML 1 1, 75 5,600
023 121 17 1449 227Ca04 210 11 79 SML 1 1, 18 3,300
023 121 17 1449 228Aa01 170 11 79 SML 1 4,36 11,500
023 121 17 1449 228Ba01 180 11 79 SML 1 1, 01 1,900
023 121 17 1449 230Ba04 190 10 79 SML 1 3, 80 10,800
023 121 17 1449 235Aa04c 11 79 SML 1 0, 91 3, 600
023 121 17 1449 235Da04b 220 11 79 SML 1 0, 50 1,500
023 121 17 1449 236Ba04b 11 79 SML 1 0, 47 1, 300
023 121 17 1449 236Ca02 10 79 SML 1 2, 72 7,800
023 121 17 1449 236Ca03 180 10 79 SML 1 0, 63 1, 700

5 023 121--Nátěry kultur repelenty-zimní _____ ____ ____ 395,98 1713,003 tis

023 122 4 1449 999X 99 10 73 SML 1 56, 00 270,000
023 122 5 1449 141Ba01 10 73 SML 1 0, 15 0, 650
023 122 5 1449 141Ca01 10 73 SML 1 3, 00 9, 700
023 122 5 1449 142Aa01 10 73 SML 1 2, 65 9,500
023 122 5 1449 142Ba01 10 73 SML 1 0, 59 2,500
023 122 5 1449 169Ba01 10 73 SML 1 0, 92 1,200
023 122 5 1449 169Ca01a 10 73 SML 1 0, 80 1,200
023 122 5 1449 170Aa01 10 73 SML 1 1, 50 4,200
023 122 5 1449 170Ba01 10 73 SML 1 3, 50 10,200
023 122 5 1449 170Da01a 10 73 SML 1 2, 71 12,000
023 122 5 1449 170Ea00 10 73 SML 1 6, 16 18,480
023 122 5 1449 171Ca01 10 73 SML 1 4, 83 25,180
023 122 5 1449 172Da01 10 73 SML 1 0,49 1,300
023 122 5 1449 173Ba01a 10 73 SML 1 0, 15 0,420
023 122 5 1449 174Aa01c 10 73 SML 1 2, 51 10,000
023 122 5 1449 174Ca01 9 73 SML 1 1, 90 4,500
023 122 5 1449 175Aa01p 10 73 SML 1 1,20 3, 700
023 122 5 1449 176Aa01p 10 73 SML 1 1, 66 4,500
023 122 5 1449 178Aa01 10 73 SML 1 0,78 2,800
023 122 5 1449 185Ea01 9 73 SML 1 0, 15 0,420
023 122 5 1449 187Aa01 9 73 SML 1 1, 78 2,500
023 122 5 1449 187Aa01a 10 73 SML 1 1,00 3,000
023 122 5 1449 201Da01 9 73 SML 1 1, 10 3,000
023 122 5 1449 204Ba01 9 73 SML 1 4,92 1,300
023 122 5 1449 206Aa01 9 73 SML 1 0, 10 0, 400
023 122 10 1449 231Fa06 200 12 79 SML 1 0, 50 1,500
023 122 10 1449 232Aa06b 200 12 79 SML 1 0,50 1,500
023 122 10 1449 233Aa01c 21 12 79 SML 1 3,00 9, 000
023 122 10 1449 233Aa01d 61 12 79 SML 1 0, 63 2,000
023 122 10 1449 233Aa01k 160 12 79 SML 1 1,50 4,500
023 122 10 1449 234Aa01b 1 12 79 SML 1 2,00 6,000
023 122 10 1449 234Ba01b 95 12 79 SML 1 2,38 3,000
023 122 10 1449 234Ca01 21 12 79 SML 1 1,00 3, 000
023 122 10 1449 239Ba01 160 12 79 SML 1 5,00 7,000
023 122 10 1449 241Aa01 12 79 SML 1 0,40 2,500
023 122 10 1449 241Aa01d 15 12 79 SML 1 0,34 1, 100
023 122 10 1449 241Aa01a 12 79 SML 1 0,93 3,000
023 122 10 1449 241Aa01c 170 12 79 SML 1 2,08 7,000
023 122 10 1449 241Aa01b 12 79 SML 1 1,41 3, 500
023 122 10 1449 241Ba00 180 12 79 SML 1 Ol i—io 0,500
023 122 10 1449 24lBa00a 180 12 79 SML 1 0,05 0,100
023 122 10 1449 24lBaOl 12 79 SML 1 0,19 0,800
023 122 10 1449 24ICaOO 12 79 SML 1 1,00 4,000
023 122 10 1449 242Aa01a 160 12 79 SML 1 1,50 5,0 00
023 122 10 1449 242Aa01 12 79 SML 1 1,50 4,000
023 122 10 1449 242Aa01t 12 79 SML 1 2,50 7,000
023 122 10 1449 24 2Ba00b 180 12 79 SML 1 1,00 3,000
023 122 10 1449 242Ba0Ga 180 12 79 SML 1 0,53 1,500
023 122 10 1449 242Ba01 12 79 SML 1 1,00 2, 000
023 122 10 1449 260Aa03b 2090 12 79 SML 1 1, 50 4,000
023 122 10 1449 260Aa04a 2090 12 79 SML 1 1,20 3,500

5 023 122--Nátěry kultur repelenty-zimní ____ ____ ____ 134,38 492,650 tis

023 123 5 1449 999Xa999 9 71 SML 1 30,00 120,000
023 123 9 401806 322AaOO 10 71 SML 1 0,21 1,000
023 123 9 401806 322Aal2 210 10 71 SML 1 0, 60 1,800
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5 023 123--Nátěry kultur repelenty-zimní Bitrex+ color 30,81 122,800 tis

023 211 5 1449 153Aa01a 10 1 3, 17 15,700
023 211 5 1449 177Aa01 11 1 1, 40 5,800
023 211 5 1449 177Ba01 11 1 1, 40 5,800
023 211 5 1449 177Ca01 11 1 1, 65 7,000
023 211 5 1449 178Ba01 11 1 0,04 0,250
023 211 5 1449 178Ea01 11 1 0, 60 2,400
023 211 5 1449 183Aa01 10 1 5,37 15,000
023 211 5 1449 183Ea01 9 1 3,30 8,500
023 211 5 1449 184Ca01 9 1 4,90 14,700
023 211 5 1449 18 6Ca01 10 1 4,53 17,700
023 211 5 1449 187Aa01 10 1 1,00 3,000
023 211 16 1449 999Xa999 10 1 110,00 490,000

5 023 211--Mechanická ochrana vrcholu 137,36 585,850 tis

023 212 4 1449 999X 999 10 1 47,00 140,000
023 212 9 1449 999X 999 10 1 5,00 15,000
023 212 10 1449 231Aa03 1990 12 1 6, 15 18,000
023 212 10 1449 231Ba00 170 12 1 0, 90 1, 500
023 212 10 1449 240Aa01 170 12 1 0,73 1, 900
023 212 10 1449 240Ba01b 12 1 2,00 6, 000
023 212 10 1449 240Ba01a 11 12 1 1, 14 2,350
023 212 10 1449 316Aa01 96 12 1 0,50 2, 750
023 212 10 1449 316Ea01t 12 1 1, 00 2,500

5 023 212--Mechanická ochrana vrcholu - ovčí vlna 64,42 190,000 tis

023 381 10 1449 231Da01 9 SML 1 1, 00 0,500
023 381 10 1449 234Ba01b 9 SML 1 1,00 0,500
023 381 17 1449 216Aa01d 3 1 0,20 0, 100

5 023 381--Individuální ochrana - odstranění , likvidace 2,20 1,100 tis

* 023-Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři 966,31 3721,373
—— =-------- =a----- ------=================

024 011 4 1449 999X 999 9 1 22,00 110,000
024 011 7 1449 30lBa03a 2290 8 1 1, 10 5,100
024 011 7 1449 301Ba04b 190 7 1 1, 05 3,300
024 011 7 1449 301Ca04 2290 8 1 1, 04 5,100
024 011 7 1449 302Aa04 190 7 1 1,22 6,000
024 011 7 1449 302Aa04 200 7 1 1,02 5,000
024 011 7 1449 302Ca03 210 8 1 o co co 6, 900
024 011 7 1449 302Da04 210 8 1 0,73 5,700
024 011 7 1449 304Ca04a 200 7 1 5,05 26,000
024 011 7 1449 304Da04 190 7 1 3, 12 15,900
024 011 7 1449 304Da04 200 7 1 0, 43 2,000
024 011 7 1449 305Aa04 2290 8 1 1, 94 9, 100
024 011 7 1449 305Aa04b 200 7 1 2,95 10,800
024 011 7 1449 305Ba04a 2290 8 1 2, 19 9,500
024 011 7 1449 305Ba05 2290 8 1 1,85 9, 300
024 011 7 1449 305Ca05 190 7 1 5,09 19,500
024 011 7 1449 306Aa04b 190 7 1 1,21 6, 000
024 011 7 1449 306Ba04 190 7 1 1, 67 7,800
024 011 7 1449 306Ba04a 190 7 1 0,38 2, 100
024 011 7 1449 306Ca04 190 7 1 1,45 7,500
024 011 7 1449 371Aa04 2290 8 1 1,38 7,160
024 011 7 1449 371Da04 2290 8 1 1,18 9,300
024 011 7 1449 372Ba05a 2290 8 1 0,77 6, 000
024 011 8 1449 307Fall 200 5 0, 12 0, 975
024 011 8 1449 307Fall 201 5 0, 12 0, 625
024 011 8 1449 307Ga07 200 5 0, 12 0, 975
024 011 8 1449 307Ga07 201 5 0, 16 0,850
024 011 8 1449 307Gall 200 5 0,20 1,000
024 011 8 1449 3098a01 51 5 0,26 1,500
024 011 8 1449 310Aa04a 2290 5 0, 45 2,360
024 011 8 1449 310Ca01 51 5 2,55 16,500
024 011 8 1449 310Da01 51 5 1,81 8, 500
024 011 8 1449 311Aa03 190 5 5,76 28,500
024 011 8 1449 311Ba03 2190 5 3,32 16,600
024 011 8 1449 311Ca01 5 0,04 0,200
024 011 8 1449 311Ca01 1 5 0,04 0,200
024 011 8 1449 311Ca01 2 5 0, 13 0, 900
024 011 8 1449 311Da03a 2190 5 1, 91 10,040
024 011 8 1449 312Aa00 180 5 0,08 0,250
024 011 8 1449 312Aa01 160 5 0,42 2,100
024 011 8 1449 312Aa03a 190 5 3, 96 14,500
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024 011 8 1449 312Ba00 180 5 1,09 3, 100
024 011 8 1449 312Ba00a 180 5 1, 74 5,000
024 011 8 1449 312Ba00b 5 0,03 0, 130
024 011 8 1449 312Ba00b 180 5 0, 47 1,300
024 011 8 1449 312Ba01 160 6 0, 68 1, 640
024 011 8 1449 312Ca01 61 6 0, 11 0,500
024 011 8 1449 312Ca03a 2290 6 0,30 1,100
024 011 8 1449 312Ca03f 2290 6 0, 94 3, 970
024 011 8 1449 312Ca03g 2290 6 0, 12 0,380
024 011 8 1449 312Ca04 2290 6 0,72 2,710
024 011 8 1449 313Aa01 61 6 0, 93 6,000
024 011 8 1449 313Aa01a 170 6 0, 57 3, 000
024 011 8 1449 313Aa01a 171 6 0,03 0, 150
024 011 8 1449 313Aa02a 170 6 0, 07 0, 400
024 011 8 1449 313Ba01a 170 6 0, 04 0, 200
024 011 8 1449 314Aa01 6 0, 03 0, 150
024 011 8 1449 314Aa03 190 6 2, 08 10,000
024 011 8 1449 314Aa03d 2090 6 4, 85 17,800
024 011 8 1449 314Aa04 2090 7 0, 62 2,300
024 011 8 1449 314Ba04 2190 7 0, 50 1, 540
024 011 8 1449 314Ca03 2090 7 4, 62 16,900
024 011 8 1449 314Ca04 2090 7 3, 49 12,500
024 011 8 1449 314Da04 2190 7 0, 87 3,910
024 011 8 1449 314Ea03a 2290 7 0, 45 2,240
024 011 8 1449 350Ba00 180 7 1, 81 14,000
024 011 8 1449 350Ba01 51 7 1,21 7,050
024 011 8 1449 350Ca01a 41 7 0, 69 4,800
024 011 8 1449 350Ca01 41 7 0,49 3,750
024 011 8 1449 351Ca01 41 7 0, 96 4,850
024 011 8 1449 351Da01 41 7 0, 68 4,750
024 011 8 1449 352Ca01a 51 7 0, 49 4,350
024 011 8 1449 352Dall 160 7 0, 19 1,350

5 024 011--Ožínání - ručně - v ploškách ______ 113,02 543,455

024 031 7 1449 302Aa00 180 7 1 2, 19
024 031 7 1449 303Ba07 200 7 1 0, 15
024 031 7 1449 303Ba07 201 7 1 0,13
024 031 7 1449 303Ba07 211 8 1 0, 09
024 031 7 1449 303Ca00 180 7 1 0, 08
024 031 7 1449 303Ca01 61 7 1 0, 20
024 031 7 1449 303Ca04 190 7 1 0, 16
024 031 7 1449 303Ca07 190 7 1 0, 17
024 031 7 1449 303Ca07 200 7 1 0, 06
024 031 7 1449 303Ca07 211 8 1 0, 05
024 031 7 1449 303Call 190 7 1 0, 07
024 031 7 1449 303Call 200 7 1 0,09
024 031 7 1449 303Call 201 6 1 0,03
024 031 7 1449 303Call 211 8 1 0, 11
024 031 7 1449 303Call 220 8 1 0,07
024 031 7 1449 303Dal3 210 8 1 0,03
024 031 7 1449 304Aa01a 170 9 2 0,52
024 031 7 1449 304Ba01 61 9 2 0,75
024 031 7 1449 304Ea06 210 8 1 0,58
024 031 7 1449 304Ea06 220 8 1 0,28
024 031 7 1449 306Ca07 190 7 1 0,07
024 031 7 1449 306Ca07 200 7 1 0,07
024 031 7 1449 306Cal2 200 6 1 0, 16
024 031 7 1449 357Ba04a 2090 8 1 0, 50
024 031 7 1449 362Aal4 200 7 1 0, 11
024 031 7 1449 362Ba09 200 8 1 0,06
024 031 7 1449 362Bal4 220 8 1 0,06
024 031 7 1449 362Dal0 190 8 1 0,05
024 031 7 1449 363Aa00 180 8 1 0, 10
024 031 7 1449 363Aal0 190 8 1 0,05
024 031 7 1449 363AalO 200 8 1 0,09
024 031 7 1449 363AalO 201 6 1 0,09
024 031 7 1449 363AalO 211 8 1 0,04
024 031 7 1449 363Aal4 200 6 1 0,05
024 031 7 1449 363BalO 190 8 1 0,04
024 031 7 1449 363BalO 220 8 1 0,09
024 031 7 1449 363Bal5 200 6 1 0,13
024 031 7 1449 363Bal5 210 6 1 1,28
024 031 7 1449 363Bal5 211 8 1 0,03
024 031 7 1449 363Cal3 190 7 1 0,10
024 031 7 1449 363Cal3 200 6 1 0,05
024 031 7 1449 363Cal3 211 8 1 0,04
024 031 7 1449 363Dal4 200 7 1 0,03
024 031 7 1449 363Dal4 201 6 1 0,15
024 031 7 1449 363Dal4 210 6 1 1,67
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024 031 7 1449 363Dal4 220 8 1 0,09
024 031 7 1449 364Ca06a 190 7 1 0,03
024 031 7 1449 364Ca09 190 7 1 0,03
024 031 7 1449 364Ca09 200 7 1 0, 12
024 031 7 1449 364Ca09 201 6 1 0,05
024 031 7 1449 364CalO 190 7 1 0,04
024 031 7 1449 3 64CalO 191 7 1 0,07
024 031 7 1449 364CalG 200 7 1 0, 18
024 031 7 1449 364CalO 220 8 1 0,05
024 031 7 1449 364Cal3 200 7 1 0,59
024 031 7 1449 364Cal4a 190 7 1 0, 10
024 031 7 1449 3 64Cal4a 200 7 1 0,03
024 031 7 1449 3 64Dal0 190 7 1 0, 10
024 031 7 1449 3 64Dal3 200 6 1 0, 16
024 031 7 1449 3 65Ba00 180 7 1 0, 15
024 031 7 1449 3 65Ba0 6 220 8 1 0, 10
024 031 7 1449 3 65Ba07 210 8 1 0,04
024 031 7 1449 3 65Ba08 200 7 1 0, 10
024 031 7 1449 3 65Ba08 201 6 1 0, 11
024 031 7 1449 3 65Ba08 210 6 1 0,24
024 031 7 1449 3 65Ba08 220 8 1 0,20
024 031 7 1449 3 65Bal0a 190 7 1 0, 05
024 031 7 1449 365Ball 200 7 1 0,20
024 031 7 1449 3 65Bal1 201 6 1 0, 15
024 031 7 1449 365Ball 210 6 1 0, 11
024 031 7 1449 365Ball 210 8 1 0, 11
024 031 7 1449 365Ball 220 8 1 0, 11
024 031 7 1449 365Bal3 190 8 1 0, 10
024 031 7 1449 3 65Bal4 200 6 1 0, 12
024 031 7 1449 365Bal4 201 6 1 0, 13
024 031 7 1449 365Bal4a 190 8 1 0,34
024 031 7 1449 365Bal4a 220 8 1 0, 10
024 031 7 1449 3 65Ca00 180 8 1 0,21
024 031 7 1449 365Ca06 210 8 1 0,03
024 031 7 1449 365Ca09 210 8 1 0, 04
024 031 7 1449 365CalO 190 8 1 0, 04
024 031 7 1449 365CalO 200 8 1 0, 18
024 031 7 1449 365CalO 201 6 1 0, 04
024 031 7 1449 365CalO 210 6 1 0, 05
024 031 7 1449 365Call 200 7 1 0, 06
024 031 7 1449 365Call 201 6 1 0, 09
024 031 7 1449 365Calla 210 6 1 0, 15
024 031 7 1449 3 65Cal4 200 6 1 0, 03
024 031 7 1449 366BaOO 180 7 1 0, 09
024 031 7 1449 366Ba05 190 7 1 0,08
024 031 7 1449 366BalO 190 7 1 0,16
024 031 7 1449 366BalO 191 7 1 0,08
024 031 7 1449 366BalO 210 6 1 0,19
024 031 7 1449 366Ball 190 7 1 0, 65
024 031 7 1449 366Ball 200 7 1 0,15
024 031 7 1449 366Bal2 200 7 1 0, 13
024 031 7 1449 366Bal2 210 6 1 0,25
024 031 7 1449 366Bal3 200 7 1 0, 12
024 031 7 1449 366Bal3 210 6 1 0, 12
024 031 7 1449 366Bal3 220 8 1 0, 16
024 031 7 1449 366Ca09 200 7 1 0, 06
024 031 7 1449 3 66Ca09a 200 8 1 0, 04
024 031 7 1449 366Ca09a 201 6 1 0, 04
024 031 7 1449 3 66Cal2 200 7 1 0, 04
024 031 7 1449 3 66Cal2 201 6 1 0, 11
024 031 7 1449 3 67AaOO 180 8 1 0,10
024 031 7 1449 3 67Aal2 200 8 1 0,29
024 031 7 1449 3 67Aal2 210 6 1 1,31
024 031 7 1449 367Bal2 210 6 1 1,33
024 031 7 1449 367Ca07 190 8 1 0,18
024 031 7 1449 367Dall 200 8 1 0,06
024 031 7 1449 367Dal4 190 8 1 0, 19
024 031 7 1449 369Ba00 180 7 1 0, 06
024 031 7 1449 369CaOO 180 7 1 0, 12
024 031 7 1449 369Ca05 190 7 1 0, 12
024 031 7 1449 369Ca05a 190 7 1 0,12
024 031 7 1449 369Ca08 190 7 1 0, 16
024 031 7 1449 369Calla 190 7 1 0,22
024 031 7 1449 369Callc 190 7 1 0,14
024 031 7 1449 370Aa06 210 6 1 0,05
024 031 7 1449 370Fa05 200 7 1 0,10
024 031 7 1449 370Fa06a 200 7 1 0,21
024 031 7 1449 370Fa09 200 7 1 0, 15
024 031 7 1449 370Fa09 210 6 1 0,05
024 031 7 1449 370Fa09 220 8 1 0, 12
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024 031 7 1449 370Ga07 200 7 1 0,05
024 031 1 1449 370Ga07 220 8 1 0, 09
024 031 7 1449 372Ea01 170 7 1 0, 31
024 031 7 1449 372Ea08 200 6 1 0, 16
024 031 7 1449 37 2Ea08 220 8 1 0, 06
024 031 7 1449 372Fa01 170 7 1 0, 60
024 031 7 1449 373Aa07 210 6 1 0, 07
024 031 7 1449 373Aal2 210 6 1 0,04
024 031 7 1449 373Bal4 190 7 1 0,04
024 031 7 1449 373Bal4 210 6 1 0, 12
024 031 7 1449 373CalO 200 7 1 0,32
024 031 7 1449 373CalO 210 6 1 0, 16
024 031 7 1449 37 3CalO 211 6 1 o o

024 031 7 1449 373CalO 211 8 1 0, 05
024 031 7 1449 373Cal3 210 6 1 0, 07
024 031 7 1449 373Da07 190 7 1 0, 19
024 031 7 1449 373Da07 200 6 1 0, 09
024 031 7 1449 37 3Da07 210 6 1 0, 06
024 031 7 1449 373Dal3 220 8 1 0, 06
024 031 7 1449 373Ea07 210 6 1 0, 09
024 031 7 1449 373Eal3 190 7 1 0, 05
024 031 7 1449 373Eal3 200 7 1 0, 09
024 031 7 1449 37 3Eal3 201 6 1 0, 12
024 031 7 1449 373Eal3 210 6 1 0,12
024 031 7 1449 37 4Aa01 170 7 1 0,46
024 031 7 1449 374Aa06 190 7 1 0,46
024 031 7 1449 37 4Aal3 210 6 1 0, 07
024 031 7 1449 374Ba01 160 7 1 2, 67
024 031 7 1449 374Dal2a 200 7 1 0,19
024 031 7 1449 374Dal2a 210 6 1 0, 14
024 031 7 1449 374Eal3 190 7 1 0, 05
024 031 7 1449 374Eal3 200 7 1 0, 16
024 031 7 1449 374£al3 210 6 1 0, 04
024 031 7 1449 375Ca09 200 8 1 0, 06
024 031 7 1449 375Call 200 8 1 0, 07
024 031 7 1449 3 7 6Aa 0 6 200 6 1 0, 12
024 031 7 1449 376Ca07 210 6 1 0, 03
024 031 7 1449 376Call 200 8 1 0, 13
024 031 7 1449 37 6Call 210 6 1 0,04
024 031 7 1449 376Dall 210 6 1 0,03
024 031 7 1449 37 6Dal3 190 8 1 0,05
024 031 7 1449 376Dal3 200 8 1 0,05
024 031 7 1449 376Dal3 210 6 1 0,08
024 031 7 1449 376Ea06 210 6 1 0, 05
024 031 7 1449 376Eal0a 200 8 1 0,03
024 031 7 1449 376Eall 200 8 1 0,13
024 031 7 1449 376Fall 200 8 1 0, 10
024 031 7 1449 378Da01p 1790 7 1 0,50
024 031 7 1449 446Aa00 180 7 1 0,20
024 031 7 1449 446Aa08 200 7 1 0,11
024 031 7 1449 446Aa08 201 6 1 0, 12
024 031 7 1449 446Aa08 210 6 1 0,12
024 031 7 1449 4 4 6Aa 12 190 7 1 0,10
024 031 7 1449 446Aal2 200 7 1 0,08
024 031 7 1449 44 6Aal2 201 6 1 0,26
024 031 7 1449 4 4 6Aa 12 210 6 1 0,13
024 031 7 1449 44 6Aal2 211 8 1 0,07
024 031 7 1449 446Aal4 190 7 1 0,11
024 031 7 1449 446Aal4 200 6 1 0,03
024 031 7 1449 446Aal5 200 6 1 0,33
024 031 7 1449 446Ba08 190 7 1 0,09
024 031 7 1449 446Ba08 200 6 1 0,10
024 031 7 1449 446Ba08 210 8 1 0,04
024 031 7 1449 4 4 6Bal2 200 7 1 0,07
024 031 7 1449 4 4 6Bal3 210 6 1 0,35
024 031 7 1449 4 4 6Bal3 220 8 1 0,06
024 031 7 1449 447Bal3a 210 6 1 0,73
024 031 7 1449 4 4 8Aal0a 200 8 1 0,15
024 031 7 1449 448AalOa 201 6 1 0, 16
024 031 7 1449 448AalOa 210 6 1 0,04
024 031 7 1449 448Aal2 210 6 1 0,05
024 031 7 1449 4 4 8Ba08 210 6 1 0,05
024 031 7 1449 448Ba09a 200 8 1 0, 19
024 031 7 1449 448Ba09a 201 6 1 0,07
024 031 7 1449 448BalO 200 6 1 0, 16
024 031 7 1449 4 4 8Cal4 210 6 1 0,05
024 031 7 1449 448Da08 220 8 1 0,09
024 031 7 1449 448DalO 190 8 1 0,05
024 031 7 1449 448Dal0 200 8 1 0,08
024 031 7 1449 448Dal0 210 6 1 0, 18
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024 031 7 1449 448Eal0 210 6 1 0, 09
024 031 7 1449 448Eal0a 210 6 1 0, 58
024 031 7 1449 448Eall 210 6 1 0, 36
024 031 7 1449 449Aall 220 8 1 0, 12
024 031 7 1449 4 4 9Ba07 200 7 1 0, 10
024 031 7 1449 449Bal2 210 6 1 0, 25
024 031 7 1449 449Bal2 220 8 1 0,30
024 031 7 1449 449Bal2a 220 8 1 0, 30
024 031 7 1449 449Ca07 190 8 1 0, 09
024 031 7 1449 449Ca07 200 8 1 0, 06
024 031 7 1449 449Cal2 220 8 1 0, 30
024 031 7 1449 44 9Cal2 221 8 1 0,30
024 031 7 1449 4 4 9Cal4 190 8 1 0,05
024 031 7 1449 4 4 9Cal4 200 6 1 0, 11
024 031 7 1449 4 4 9Cal4 220 8 1 0, 06
024 031 7 1449 4 4 9Da08 200 6 1 0, 06
024 031 7 1449 4 4 9Da08 210 6 1 0, 07
024 031 7 1449 4 4 9Da08 211 8 1 0, 05
024 031 7 1449 4 4 9Dal4 200 8 1 0, 13
024 031 7 1449 4 4 9Ea07 200 6 1 0, 03
024 031 7 1449 450Bal2 190 8 1 0,03
024 031 7 1449 450Ca05c 200 8 1 0,06
024 031 7 1449 450Ca05c 210 8 1 0,12
024 031 7 1449 450Ca05c 220 8 1 0,04
024 031 7 1449 450Ca07 190 8 1 0,03
024 031 7 1449 4 50Da0 6 200 8 1 0, 57
024 031 7 1449 450Da06c 210 8 1 0,05
024 031 7 1449 450Dalla 200 8 1 0, 15
024 031 7 1449 450Dalla 210 6 1 0,09
024 031 7 1449 451Aa08 200 8 1 0, 05
024 031 7 1449 451Aalla 190 8 1 0, 10
024 031 7 1449 451Aallc 210 6 1 0,13
024 031 7 1449 451Aal5 190 8 1 0, 04
024 031 8 1449 307Ca07 200 6 0,15
024 031 8 1449 307Ca07 230 5 0,03
024 031 8 1449 307Cal2 220 6 0, 07
024 031 8 1449 307Da01 171 6 1,48
024 031 8 1449 307Ea00 180 6 0, 10
024 031 8 1449 307Fa01a 171 6 0, 28
024 031 8 1449 307Eall 230 5 0, 24
024 031 8 1449 307Ga07 220 6 1, 23
024 031 8 1449 307Ga07 230 5 0, 52
024 031 8 1449 307Gall 220 6 0, 05
024 031 8 1449 307Gall 230 5 0, 03
024 031 8 1449 309Da09a 230 5 0, 10
024 031 8 1449 310Aa00z 6 0, 55
024 031 8 1449 311Eal3 200 6 0, 92
024 031 8 1449 342Jal6 220 5 0, 05
024 031 8 1449 342Jal6a 230 5 0, 22
024 031 8 1449 343Aa00v 6 0, 17
024 031 8 1449 343Ca08 230 5 0,02
024 031 8 1449 343Eal3a 201 6 0,30
024 031 8 1449 343Eal3a 210 6 0,30
024 031 8 1449 343Eal3a 220 6 0,49
024 031 8 1449 344Aa00v 6 0, 14
024 031 8 1449 344Aa01 31 6 0, 43
024 031 8 1449 344Aa01 61 6 0, 15
024 031 8 1449 344Aa01a 31 6 0,24
024 031 8 1449 344Aal0b 220 5 0, 15
024 031 8 1449 344Bal0 220 6 0, 05
024 031 8 1449 344Ca00 180 6 0, 16
024 031 8 1449 344Ca01 170 6 0, 05
024 031 8 1449 344Cal2 200 6 0, 61
024 031 8 1449 344Cal2 210 6 0,45
024 031 8 1449 344Cal2 220 6 0, 10
024 031 8 1449 344Cal2a 200 6 0, 56
024 031 8 1449 344Cal2a 210 6 0, 05
024 031 8 1449 344Cal2a 230 5 0, 10
024 031 8 1449 344Da00v 6 0, 51
024 031 8 1449 344Da01 51 6 1, 04
024 031 8 1449 344Da01 61 6 0, 14
024 031 8 1449 345Ba09 210 6 0, 15
024 031 8 1449 345Ca09a 200 8 0, 88
024 031 8 1449 345Ca09a 210 8 0, 12
024 031 8 1449 345Cal2 200 7 0,25
024 031 8 1449 345Cal2 210 6 0, 10
024 031 8 1449 345DaOO 7 0, 18
024 031 8 1449 345Da01a 41 6 0, 30
024 031 8 1449 345Da01a 61 6 0,30
024 031 8 1449 345Dal2 190 6 0,08
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Smi TP Revir Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodáni Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby j mater. služeb mater. PČ celkem

024 031 8 1449 34 5Dal2 200 6 2,46
024 031 8 1449 345Dal2 210 6 0,10
024 031 8 1449 345Dal4 200 7 0,07
024 031 8 1449 345EalO 200 7 0,26
024 031 8 1449 345Eal4 210 6 0,20
024 031 8 1449 345Eal4 230 5 0, 06
024 031 8 1449 34 6Bal0 11 6 0,25
024 031 8 1449 34 6Bal0 200 7 0, 40
024 031 8 1449 34 6BalO 220 5 0, 09
024 031 8 1449 34 6Bal7 200 7 0, 92
024 031 8 1449 34 6Ca01 11 6 1, 20
024 031 8 1449 34 6Call 200 6 0,30
024 031 8 1449 34 6Call 210 8 0, 10
024 031 8 1449 34 6Call 220 5 0, 03
024 031 8 1449 34 GCalla 200 8 0,80
024 031 8 1449 34 6Ea09 200 7 0, 10
024 031 8 1449 34 7Aal3 200 7 0, 16
024 031 8 1449 347Cal2 200 7 0,28
024 031 8 1449 34 7Cal2 220 6 0,57
024 031 8 1449 347Cal2b 220 5 0,04
024 031 8 1449 347Dalla 220 6 0,04
024 031 8 1449 347Dal2b 190 8 0, 16
024 031 8 1449 347Dal2b 200 7 0,30
024 031 8 1449 347Dal2b 220 5 0,03
024 031 8 1449 347Dal3 200 7 0, 18
024 031 8 1449 347Dal3 220 5 0,04
024 031 8 1449 347Ea09 200 7 0, 15
024 031 8 1449 347Ea09 220 5 0, 12
024 031 8 1449 347Ea09 230 5 0, 12
024 031 8 1449 347Eall 200 7 0,20
024 031 8 1449 347Eal4a 200 7 0, 38
024 031 8 1449 347Sal4a 201 7 0, 12
024 031 8 1449 348Aall 210 6 0,20
024 031 8 1449 348Aal4 200 8 0, 14
024 031 8 1449 348Bal2 200 8 0, 28
024 031 8 1449 348Bal3 200 8 0, 22
024 031 8 1449 348Bal6 220 5 0,12
024 031 8 1449 34 8Call 230 5 0, 10
024 031 8 1449 348Da01 61 8 0,20
024 031 8 1449 348Da01 160 8 0, 12
024 031 8 1449 34 9AaOOz 7 0,28
024 031 8 1449 349Aal3c 200 7 0,07
024 031 8 1449 349CalO 200 8 0, 20
024 031 8 1449 34 9CalO 230 5 0, 15
024 031 8 1449 349Cal2 230 5 0,03
024 031 8 1449 350Aa09 230 5 0,03
024 031 8 1449 350Ba00v 8 0,85
024 031 8 1449 350Call 230 5 0,04
024 031 8 1449 35lAa00v 8 0, 65
024 031 8 1449 35lEa01 160 8 0,24
024 031 8 1449 353Aa00v 8 0, 96
024 031 8 1449 353Aal2a 210 6 0,12
024 031 8 1449 354Aa07 190 8 0,08
024 031 8 1449 354Aal2 210 8 0,18
024 031 8 1449 354Ba07 230 5 0, 12
024 031 8 1449 356Da06 230 5 0,20
024 031 8 1449 358Aa01 51 8 1, 18
024 031 8 1449 358Aal2 200 8 0,14
024 031 8 1449 358Aal2 210 8 0,20
024 031 8 1449 358Aal2 230 5 0, 14
024 031 8 1449 358Aal2 231 5 0, 12
024 031 8 1449 358Ba00 180 8 0, 10
024 031 8 1449 358Bal3 190 8 0,09
024 031 8 1449 358Bal3 200 8 0,34
024 031 8 1449 358Bal3 220 5 0,12
024 031 8 1449 358Bal3 230 5 0,09
024 031 8 1449 358Ca01 21 8 0, 42
024 031 8 1449 358Cal2 200 8 0, 45
024 031 8 1449 359Aalla 190 8 0,09
024 031 8 1449 359Aalla 230 5 0, 19
024 031 8 1449 359Cal2 200 8 0,06
024 031 8 1449 360Aal2 200 8 0, 16
024 031 8 1449 360Aal3 200 8 0, 16
024 031 8 1449 360Dal2 210 8 0, 18
024 031 8 1449 360Fa00 180 8 0,08
024 031 8 1449 360Fa07a 200 8 0,12
024 031 8 1449 360Fal3 230 5 0,14
024 031 8 1449 360Fal3a 190 8 0, 16
024 031 8 1449 360Fal3a 200 8 0,35
024 031 8 1449 360Fal3a 220 6 0,31
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby jmater. služeb mater. PČ celkem

024 031 8 1449 360Fal3a 221 5 0,09
024 031 8 1449 360Fal3a 230 5 0, 15
024 031 8 1449 3 6lBa00 180 8 0,52
024 031 8 1449 3 6lBa01 21 8 0, 15
024 031 8 1449 36lBa09 210 8 0, 10
024 031 8 1449 36lBal2 200 8 0,20
024 031 9 401806 322AaOO 7 1 0,21
024 031 9 401806 322Aal2 210 7 1 1,25

5 024 031-•Ožínání - ručně - celoplošně 80,01

024 111 4 1449 999X 99 9 1 16, 00 85,000
024 111 9 1449 999Xa999 6 1 40, 00 150,000
024 111 10 1449 23lAa03 1990 9 1 6, 15 18,000
024 111 10 1449 23lBa00 170 9 1 0, 90 3, 000
024 111 10 1449 23lFa06 200 9 1 0, 67 2, 700
024 111 10 1449 256Aa03 2190 9 1 2, 00 8, 000
024 111 10 1449 258Ba03 2090 9 1 5, 00 15,000
024 111 10 1449 259Ba03 2090 9 1 1,35 5, 000
024 111 10 1449 2 60Aa03b 2090 9 1 1, 60 6, 000
024 111 10 1449 2 60Aa04a 2090 9 1 1,50 5,000
024 111 10 1449 260Aa04b 2090 9 1 2,00 7,000
024 111 10 1449 276Calla 210 9 1 0,06 0,200
024 111 10 1449 276Calla 211 9 1 0, 10 0,400
024 111 10 1449 276Calla 212 9 1 0, 10 0, 400
024 111 10 1449 27 6Calla 2290 9 1 1,00 1,000
024 111 10 1449 2 7 6Dall 2190 9 1 3,00 0, 800
024 111 10 1449 2 7 6Dall 2290 9 1 1,80 1,500
024 111 10 1449 316Aa 03c 2190 9 1 2,80 8,000
024 111 10 1449 316Ba02b 200 9 1 4,10 14,000

5 024 111--Ožínání - mechanizovaně - v ploškách

i i i I o I c
o

i i

331,000

024 131 17 1449 2 03Aa01a 190 6 1 0, 08
024 131 17 1449 203Ca00 190 6 1 0, 12
024 131 17 1449 2 03Ca07a 190 7 1 0, 06
024 131 17 1449 2 03Ca07a 200 6 1 0, 19
024 131 17 1449 2 03Ca07a 201 7 1 0,09
024 131 17 1449 203Da01a 6 1 0,22
024 131 17 1449 203Da03a 190 7 1 0,46
024 131 17 1449 203Dall 190 7 1 0,50
024 131 17 1449 207Aa01a 7 1 0, 17
024 131 17 1449 207Aa06 190 6 1 0, 13
024 131 17 1449 207Ba06b 190 7 1 0, 18
024 131 17 1449 208Ba03a 210 7 1 0,08
024 131 17 1449 208Ba07 190 7 1 0,08
024 131 17 1449 208Bal2 6 1 0, 40
024 131 17 1449 208Ca04 1 1 0,12
024 131 17 1449 208Call 7 1 0, 40
024 131 17 1449 2 HAa04 6 1 1, 62
024 131 17 1449 211Ba04 7 1 0,51
024 131 17 1449 211Ca04a 7 1 1, 44
024 131 17 1449 212Aa04b 6 1 0,26
024 131 17 1449 212Ca01a 7 1 0, 42
024 131 17 1449 213AaOO 160 7 1 0, 13
024 131 17 1449 213Aa04 210 6 1 1,80
024 131 17 1449 213Ba0 6 190 7 1 0,05
024 131 17 1449 213Ca01u 7 1 0,22
024 131 17 1449 213Ca04d 190 7 1 0, 36
024 131 17 1449 213Da04b 8 1 0, 67
024 131 17 1449 214Aa06a 190 7 1 0,34
024 131 17 1449 214Ba00 7 1 0,05
024 131 17 1449 214Ca03 210 6 1 0,12
024 131 17 1449 214Ca00 7 1 0,22
024 131 17 1449 214Ca04c 6 1 0,08
024 131 17 1449 215Ba04a 7 1 0, 36
024 131 17 1449 215Ba04b 7 1 0, 15
024 131 17 1449 215Ca02 190 7 1 0,05
024 131 17 1449 215Ca01 8 1 0, 68
024 131 17 1449 215Ca04a 200 7 1 1,50
024 131 17 1449 215Ca04a 201 8 1 1, 61
024 131 17 1449 216Aa01 8 1 0,50
024 131 17 1449 216Aa04 7 1 0,23
024 131 17 1449 218Ba04 7 1 0,50
024 131 17 1449 219Aa04a 7 1 2,14
024 131 17 1449 219Aa06 190 7 1 0, 10
024 131 17 1449 22lAa03 210 7 1 1,83
024 131 17 1449 221Ca03 190 8 1 1,50
024 131 17 1449 222Aa01 6 1 0,10
024 131 17 1449 222Ba03 210 7 1 0,35
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby|mater. služeb mater. PČ celkem

024 131 17 1449 222Ba04 210 8 1 1, 64
024 131 17 1449 223Aa03b 210 6 1 0, 62
024 131 17 1449 223Aa04 7 1 0,22
024 131 17 1449 223Aa04a 6 1 0,40
024 131 17 1449 223Ba03a 7 1 0, 43
024 131 17 1449 223Ba03b 7 1 3, 23
024 131 17 1449 223Ba03d 8 1 1, 15
024 131 17 1449 223Ba03e 6 1 0,36
024 131 17 1449 223Ba04 7 1 0, 50
024 131 17 1449 223Ba07 190 6 1 0, 05
024 131 17 1449 223Ca01 7 1 0, 58
024 131 17 1449 223Ca03a 7 1 0, 60
024 131 17 1449 223Ca04 6 1 0,41
024 131 17 1449 223Ea03a 7 1 0, 80
024 131 17 1449 223Ea03b 7 1 0, 09
024 131 17 1449 223Ea04a 8 1 2,39
024 131 17 1449 224Ba03 6 1 0,58
024 131 17 1449 224Ca03 6 1 0, 71
024 131 17 1449 224Ca04 7 1 0, 31
024 131 17 1449 224Ca04a 7 1 0, 35
024 131 17 1449 224Da03 7 1 2, 35
024 131 17 1449 225Aa00z 7 1 0, 10
024 131 17 1449 227Ba03b 6 1 0, 06
024 131 17 1449 227Ba04b 6 1 0, 10
024 131 17 1449 227Ba04d 6 1 0, 13
024 131 17 1449 227Ca04 210 6 1 0, 51
024 131 17 1449 229Aa04a 210 6 1 0, 39
024 131 17 1449 230Ba04 7 1 0, 22
024 131 17 1449 235Aa04c 7 1 0, 91
024 131 17 1449 235Da04b 220 7 1 1, 50
024 131 17 1449 235Da04c 220 7 1 0, 50
024 131 17 1449 236Ba04b 7 1 0, 08
024 131 17 1449 236Ca03 180 7 1 0, 50
024 131 17 1449 315Aa00z 7 1 0, 20

5 024 131--Ožínání - mechanizovaně - celoplošně ________ 46, 14
_______________

024 411 4 1449 130Ba03a 2390 6 11 SML 1 1,43 6,700
024 411 4 1449 130Da01 1990 6 11 SML 1 1, 05 5,700
024 411 4 1449 133Ba00 171 6 11 SML 1 2, 20 8,300
024 411 4 1449 133BaOO 180 6 11 SML 1 0, 47 1,200
024 411 4 1449 133Bal3 190 6 11 SML 1 0, 38 1,200
024 411 4 1449 133Bal3 200 6 11 SML 1 0, 19 0,800
024 411 4 1449 139Ca01 1790 6 11 SML 1 0, 92 6, 300
024 411 4 1449 14 4Aal0 2390 6 11 SML 1 0, 93 6, 800
024 411 5 1449 999Xa999 5 12 SML 1 13, 00 100,000

5 024 411--Chemická ochrana MLP proti !buřeni - v ploškách__ 20, 57 137,000

024 511 7 1449 303Da02 3 1 0,32
024 511 7 1449 304Ea01 3 1 1,04
024 511 7 1449 362Ba01 3 1 1,00
024 511 7 1449 362Ca01 3 1 0,38
024 511 7 1449 362Ca01a 3 1 0, 42
024 511 7 1449 363Da01 3 1 0,26
024 511 7 1449 374Ba01 160 3 1 2, 67
024 511 7 1449 376Da01 3 1 0, 19
024 511 7 1449 446Aa01 4 1 0,26
024 511 7 1449 446Aa01 61 4 1 0,29
024 511 7 1449 446Aa01 160 4 1 0,75
024 511 8 1449 345Da01 11 1 2,14
024 511 8 1449 349Ca02 2 1,28
024 511 8 1449 353Ea01 21 2 0,29
024 511 8 1449 353Ea01a 21 1 0,42
024 511 8 1449 353Ea01b 51 1 1,69
024 511 8 1449 353Fa01 31 2 1,27
024 511 17 1449 208Ca04 10 1 0,15
024 511 17 1449 215Ca04a 4 1 0,14

5 024 511--Odstranění škodících <dřevin - ručně 14,96

* 024--Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni 364,83 1011,455

031 011 4 1449 146Ca01a 9 1 0,45
5 031 011 -Prostřihávky - jehličnaté+listnaté - ručně

____
0,45

________________

031 311 4 1449 108Ba01a 9 1 1,90
031 311 4 1449 132Aa01 9 1 0,58
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ službyjmater. služeb mater. PČ celkem

031 311 4 1449 132Aa02 9 1 2,06
031 311 4 1449 132Ba02b 9 1 0, 64
031 311 4 1449 134Ca01 9 1 1,73
031 311 4 1449 134Ca02 9 1 1,85
031 311 4 1449 134Ca01a 9 1 0,54
031 311 4 1449 134Da01 9 1 0,31
031 311 4 1449 134 Da02 9 1 0,80
031 311 4 1449 135Ca01 9 1 0, 84
031 311 4 1449 135Ca02a 9 1 1, 26
031 311 4 1449 144Aa01a 9 1 0,21
031 311 4 1449 14 6Aa Ola 9 1 0, 97
031 311 4 1449 148Ba02 9 1 2,42
031 311 4 1449 148Ca02m 9 1 0,33
031 311 7 1449 304Da02 6 1 0,22
031 311 7 1449 305Ca01 6 1 0,09
031 311 7 1449 305Ca02 6 1 0, 23
031 311 7 1449 306Aa02a 6 1 0, 83
031 311 7 1449 306Aa03 6 1 0,26
031 311 7 1449 306Ca02 6 1 0,51
031 311 7 1449 362Ba01c 2 1 0,56
031 311 7 1449 3 62Da02 2 1 0,09
031 311 7 1449 363Ba01a 3 1 4,52
031 311 7 1449 363Ba02 3 1 0,56
031 311 7 1449 3 64Aa02 3 1 0, 10
031 311 7 1449 364Aa02a 3 1 0,25
031 311 7 1449 364Ca01b 9 1 0, 94
031 311 7 1449 364Ca01e 9 1 0,79
031 311 7 1449 364Ca02 9 1 0,27
031 311 7 1449 364Ca02b 9 1 0,26
031 311 8 1449 307Aa03a 9 1 1,29
031 311 8 1449 307Aa03b 9 1 0,20
031 311 8 1449 307Aa03c 9 1 0,24
031 311 8 1449 307Fa01c 9 1 2, 97
031 311 8 1449 308Aa02 1 1 0,26
031 311 8 1449 308Aa03 1 1 0,07
031 311 8 1449 308Aa03a 1 1 0,41
031 311 8 1449 308Aa03b 1 1 0,34
031 311 8 1449 310Ba03 1 1 0, 12
031 311 8 1449 312Aa02 1 1 0, 13
031 311 8 1449 312Ca02 9 1 4,72
031 311 8 1449 312Ca03e 9 1 3, 65
031 311 9 1449 317Ba03 4 1 0, 14
031 311 9 1449 317Ca02a 4 1 0, 92
031 311 9 1449 317Da02a 4 1 0, 15
031 311 9 1449 317Da03 4 1 1,67
031 311 9 1449 317Da03a 4 1 0,52
031 311 9 1449 317£a02a 4 1 1,46
031 311 9 1449 317Ea02b 5 1 5, 07
031 311 9 1449 317Ea02c 5 1 0,29
031 311 9 1449 330Ca03 9 1 0,46
031 311 9 1449 33lBa03c 9 1 1,16
031 311 9 1449 331Ca02a 9 1 2, 60
031 311 9 1449 331Ca03a 9 1 0,42
031 311 9 1449 331Ca04 9 1 0, 12
031 311 17 1449 213Ca02a 5 1 0, 79
031 311 17 1449 213Ca02c 5 1 0,71
031 311 17 1449 213Da02 5 1 2,16
031 311 17 1449 213Ea02 5 1 0, 69
031 311 17 1449 214Aa02c 9 1 1,31
031 311 17 1449 214Ca02a 9 1 4,55
031 311 17 1449 216Aa02 5 1 0,77
031 311 17 1449 216Aa02a 9 1 0,59
031 311 17 1449 217Ba02b 9 1 0,54
031 311 17 1449 230Ba03a 10 1 1,55

5 031 311-•Prořezávky - jehličnaté + listnaté - ručně _____ 69, 96

031 321 10 1449 255Aa03a 6 1 0, 58
031 321 10 1449 257Ba02a 6 1 0, 63
031 321 10 1449 258Aa02b 6 1 0,59
031 321 10 1449 258Aa02 6 1 0, 81
031 321 10 1449 260Aa03 6 1 1,00
031 321 10 1449 260Aa03a 6 1 0, 14
031 321 10 1449 2 61Ba01a 6 1 0,86
031 321 10 1449 261Ba03b 6 1 0, 18
031 321 10 1449 2 62Aa02 6 1 1,27
031 321 10 1449 263Ba02a 9 1 2,05
031 321 10 1449 2 64Aa02 9 1 5, 66
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Smi TP Revir Kód J P R L Idx Me- Kód Dodáni Malé-| Plocha Množstvi Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ službyjmater. služeb mater. PČ celkem

5 031 321- Prořezávky - jehličnaté + listnaté- mechanizovaně 13,77
_________________

031 411 4 1449 135Ca02 9 1 2, 75
031 411 4 1449 148Ca03m 9 1 2,57
031 411 4 1449 14 9Ca03m 9 1 3,52
031 411 17 1449 213Ba02 5 1 0, 06
031 411 17 1449 214Aa02f 9 1 0,42
031 411 17 1449 214Ba02 5 1 0, 11
031 411 17 1449 214Ca02e 9 1 1,00
031 411 17 1449 215Ba02a 9 1 1,02
031 411 17 1449 217Ba01 9 1 0,32
031 411 17 1449 217Ba03a 5 1 0, 73
031 411 17 1449 217Ca02a 9 1 1, 14
031 411 17 1449 219Ba02a 10 1 2, 67
031 411 17 1449 22lDa02 10 1 1, 58
031 411 17 1449 228Aa02a 9 1 1, 10

5 031 411- Prořezávky - jehličnaté - ručně
______________

18, 99
__________________

031 421 5 1449 172Aa03 8 1 0, 39
031 421 5 1449 172Ca02 8 1 0, 09
031 421 5 1449 172Ca02a 8 1 0, 58
031 421 5 1449 172Da02 8 1 0, 34
031 421 5 1449 172Da02a 8 1 2, 55
031 421 5 1449 173Ba02 8 1 0, 04
031 421 5 1449 17 4Aa03 8 1 0, 74
031 421 5 1449 174Ba01 8 1 1, 04
031 421 5 1449 174Ba02 12 1 1,76
031 421 5 1449 17 4Ca02 12 1 2, 49
031 421 5 1449 17 6Aa02 12 1 0, 15
031 421 5 1449 17 6Ba02b 12 1 0, 75
031 421 5 1449 17 6Ba03b 12 1 1, 63
031 421 5 1449 17 6Ca02a 12 I 1, 84
031 421 5 1449 176Ca03a 12 1 0, 78
031 421 5 1449 177Aa02 12 1 0, 11
031 421 5 1449 177Ba02 12 1 2, 27
031 421 5 1449 183Da02 8 1 7, 09
031 421 10 1449 258Aa02g 6 1 0, 53
031 421 10 1449 260Aa03c 6 1 1,08
031 421 10 1449 26lBa02 6 1 1, 59
031 421 10 1449 263Aa02 9 1 6, 50
031 421 10 1449 263Aa02b 9 1 0, 43

5 031 421-•Prořezávky - jehličnaté - mechanizovaně 34,77
.

031 611 4 1449 132Aa02 9 1 0, 16 0,520
031 611 4 1449 134Ca01 9 1 0, 12 0,390
031 611 4 1449 134Ca02 9 1 0, 13 0,420
031 611 4 1449 135Ca01 9 1 0,06 0,210
031 611 4 1449 135Ca02a 9 1 0,09 0,290
031 611 10 1449 255Aa03a 6 1 0,10 0, 250
031 611 10 1449 257Ba02a 6 1 0, 10 0, 250
031 611 10 1449 258Aa02b 6 1 0,05 0,120
031 611 10 1449 260Aa03 6 1 0, 12 0,300
031 611 10 1449 26QAa03c 6 1 o o 0,050
031 611 10 1449 263Aa02 9 1 0, 40 1,000
031 611 10 1449 263Aa02b 9 1 0, 03 0, 075
031 611 17 1449 213Ca02a 5 1 0,20 0,400
031 611 17 1449 213Da02 5 1 0,20 0,500
031 611 17 1449 214Aa02c 9 1 0, 30 0, 600
031 611 17 1449 214Aa02f 5 1 0,10 0,200
031 611 17 1449 214Ca02a 9 1 0,50 2,000
031 611 17 1449 214Ca02e 9 1 0, 19 0,400
031 611 17 1449 215Ba02a 9 1 0,20 0,300
031 611 17 1449 216Aa02a 9 1 0,20 0,350
031 611 17 1449 217Ba02b 9 1 0,05 0, 100
031 611 17 1449 217Ca02a 9 1 0,20 0,500
031 611 17 1449 219Ba02a 10 1 0,50 1,500
031 611 17 1449 22lDa02 10 1 0,20 1,000
031 611 17 1449 230Ba03a 10 1 0,20 0, 500

5 031 611--Rozčleňováni porostů
___________________________________________

4,42 12,225 km

* 031--Prořezávky 142,36 12,225

032 311 7 1449 210Ba04a 9 1 3,61
032 311 7 1449 210Ba04b 10 1 1,80
032 311 7 1449 304Aa03a 4 1 3,32
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby|mater. služeb mater. PČ celkem

032 311 7 1449 304Aa04 10 1 1, 85
032 311 7 1449 304Ea03 4 1 0, 89
032 311 7 1449 305Aa04a 7 1 0, 58
032 311 7 1449 362Ba04 4 1 0,34
032 311 7 1449 363Ca04 5 1 0,31
032 311 7 1449 364Aa03a 5 1 0,47
032 311 7 1449 365Ba04 5 1 0,37
032 311 7 1449 366Ba04 6 1 0,23
032 311 7 1449 366Ca03 2 1 0, 14
032 311 7 1449 367Ba03 7 1 0,17
032 311 7 1449 367Ca04 7 1 0, 91
032 311 7 1449 367Da03 2 1 0, 19
032 311 7 1449 367Da04 3 1 2,02
032 311 7 1449 3 67 Fa04 2 1 0, 94
032 311 8 1449 308Aa04b 6 1 1, 80
032 311 8 1449 309Aa03b 6 1 0, 50
032 311 8 1449 309Aa03c 6 1 0, 33
032 311 8 1449 311Ea03 6 1 6, 41
032 311 8 1449 311Ea03b 6 1 0,59
032 311 8 1449 351Ca03 9 1 0, 95
032 311 8 1449 351Ca03a 5 1 0, 13
032 311 8 1449 351Ca03b 5 1 1, 92
032 311 8 1449 35lDa04 9 1 2,16
032 311 8 1449 359Ba04 3 1 0, 56
032 311 8 1449 360Da03 3 1 0, 60
032 311 8 1449 360Fa03 3 1 0, 61
032 311 8 1449 361Aa03 1 1 0,21
032 311 8 1449 361Aa03a 1 1 0, 42
032 311 10 1449 231Ca02a 6 1 0, 44
032 311 10 1449 231Ca03 6 1 3, 87
032 311 10 1449 23lDa02 6 1 0, 40
032 311 10 1449 23lDa03b 6 1 0, 47
032 311 10 1449 23lEa02 6 1 0, 21
032 311 10 1449 23lFa03 6 1 0,44
032 311 10 1449 232Da03 6 1 1, 67
032 311 10 1449 233Aa03a 6 1 0, 10
032 311 10 1449 233Aa03d 6 1 6, 11
032 311 10 1449 233Aa03h 6 1 0,77
032 311 10 1449 239Aa03 9 1 0, 93
032 311 10 1449 239Aa03a 9 1 0, 49
032 311 10 1449 239Aa03c 9 1 9, 75
032 311 10 1449 239Aa04a 9 1 1, 33
032 311 10 1449 23 9Ca03 9 1 6, 95
032 311 17 1449 203Ca03 9 1 0,81
032 311 17 1449 213Aa03a 9 1 0,38
032 311 17 1449 213Ca03 10 1 0, 94
032 311 17 1449 214Ba04 10 1 0,05
032 311 17 1449 214Ca02 9 1 0, 19

5 032 311-•Zpřístupňování porostů řezem 71, 63

* 032--Ostat,.náklady na výchovu les. porostů do 40 let_ 71, 63

035 211 9 1449 999X 999 9 1 20,00 8,000
035 211 17 1449 203Ca03 9 1 0, 81 0,300
035 211 17 1449 212Aa04 8 1 0, 89 0,350
035 211 17 1449 213Aa03a 9 1 0, 38 0,150
035 211 17 1449 213Ca02a 5 1 0, 99 0, 400
035 211 17 1449 213Ca02c 5 1 0, 71 0,300
035 211 17 1449 213Ca03 10 1 0, 94 0, 400
035 211 17 1449 213Da02 5 1 2,36 1,000
035 211 17 1449 213Ea02 5 1 0, 69 0,250
035 211 17 1449 214Aa02c 9 1 1, 61 0, 700
035 211 17 1449 214Aa02ř 9 1 0,52 0,200
035 211 17 1449 214Ba02 5 1 0,11 0,050
035 211 17 1449 214Ca02a 9 1 5,05 2,000
035 211 17 1449 214Ca02e 9 1 1, 19 0, 500
035 211 17 1449 214Ca02 9 1 0, 19 0, 100
035 211 17 1449 215Ba02a 9 1 1,22 0, 600
035 211 17 1449 216Aa02 5 1 0, 77 0,300
035 211 17 1449 216Aa02a 9 1 0, 79 0,300
035 211 17 1449 217Ba01 9 1 0, 32 0, 150
035 211 17 1449 217Ba03a 5 1 0,73 0,350
035 211 17 1449 217Ca02a 9 1 1,34 0,700
035 211 17 1449 218Ba01 4 1 0, 63 0,250
035 211 17 1449 219Ba02a 10 1 3, 17 1,200
035 211 17 1449 221Da02 8 1 1, 78 0,700
035 211 17 1449 228Aa02a 6 1 1, 10 0,450
035 211 17 1449 230Ba03a 10 1 1, 75 0,700
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Smi TP Revir Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby j mater. služeb mater. PČ celkem

5 035 211-Zraňování kůry 50,04 20,400 tis

* 035-Ochrana lesa proti zvěři 50,04 20,400

5

5

5

043 041 4 1449 145Ca03b 9 1 0,56
043 041 17 1449 225Aa02 1 1 1,06 1,060
043 041-Rekonstrukce porostů - výřez + hrázkování (ha) __ 1, 62 1,060 ha

043 051 4 1449 130Aa02b 9 1 0, 67
043 051 4 1449 138Ba03c 9 1 0,26
043 051 4 1449 139Ca03a 9 1 0,58
043 051 4 1449 140Ba04a 9 1 0, 61
043 051-Rekonstrukce porostů - výřez + vyvezeni (ha) 2, 12 ha

043 061 17 1449 212Ca04a 5 1 3, 14 3,140
043 061 17 1449 221Ca03 5 1 1,00 1,000
043 061-Rekonstrukce porostů - štěpkování (ha) 4, 14 4,140 ha

* 043-Rekonstrukce porostů 7,88 5,200
==================:==_ = = == = = = = =-----= = = : ii li li ii ii li íi li ii li li ii li ii li li li li it ii ii li

058 411 4 1449 13lAa05 9 1 0,758
058 411 4 1449 131Ba05 9 1 0,720
058 411 4 1449 132Ba07 9 1 0,835
058 411 4 1449 133Ea01 9 1 0, 489
058 411 4 1449 137Aal2 9 1 0,745
058 411 7 1449 302Da04a 10 2 0,410
058 411 7 1449 302Da06a 10 2 0, 110
058 411 7 1449 304Ba04 10 2 0,245
058 411 7 1449 304Ea01 10 2 0,320
058 411 7 1449 304EalO 10 2 0, 080
058 411 7 1449 304Eal2 10 2 0, 160
058 411 7 1449 305Ca04a 10 2 0, 550
058 411 7 1449 365CalO 10 2 0, 170
058 411 7 1449 366Ea06b 10 2 0,390
058 411 7 1449 373Ba03a 10 2 0,230
058 411 7 1449 373Ca04a 10 2 0, 505
058 411 7 1449 373Da04b 10 2 0, 230
058 411 7 1449 373Da08 10 2 0,230
058 411 7 1449 44 6Aa03 10 2 0, 120
058 411 7 1449 446Aa05 10 2 0,200
058 411 7 1449 446Aal2 10 2 0,200
058 411--Údržba rozdělovači šitě a majetkových hranic 7,697

* 058-Ostatni pěstební práce 7,697

5 1 - Kovářská * Předaný projekt celkem zakázka******** + *********** + * + ****★** + ******* + ***********★*** + ********* + **■*•**********************************■******* + ***************
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Smi TP Revir Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-j Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby jmater. služeb mater. PČ celkem

5 2 - Kovářská *' Předaný-podmíněný
********•* + **•*-**•*•■*•*•*<•** + * + -*•-*••*•** + * + *****•*• + *•*•*•*• + ***-*-•*• + ****

011 021 9 1449 999X 999 1 1 0,50 250,000
011 021 16 1449 999Xa999 5 1 50,00 250,000

5 011 021-Úklid a pálení klestu - jehličnatého 50, 50 500,000 m3

011 111 4 1449 999X 999 9 1 1,00 500,000
011 111 7 1449 372Aal1 10 1 1,76 236,000
011 111 7 1449 4 4 8Bal2 10 1 2,50 397,000
011 111 7 1449 999X 999 9 1 600,000
011 111 8 1449 999X 999 6 4,00 1500,000
011 111 8 1449 999X 999 11 4,00 800,000
011 111 9 1449 999Xa999 6 2 6, 00 2000,000
011 111 10 1449 262Aalla 6 1 0,80 247,000
011 111 10 1449 262Cal7a 6 1 0,32 274,000
011 111 17 1449 999X 999 4 1 2, 00 1000,000

5 011 111--Úklid klestu {bez pálení) - ručně - jehl,+list 22,38 7554,000 m3

011 611 9 1449 999Xa999 10 2 2,00
011 611 10 1449 999Xa999 9 1 1,00

5 011 611--Dočišťování ploch po těžbě 3, 00

* 011--Vyklizováni ploch po těžbě 75, 88 8054,000

022 221 7 1449 303Da02 10 2 0,20 0,190
022 221 7 1449 362Ba01c 10 2 0,56 0, 334
022 221 7 1449 3 64Ca02b 10 2 0, 25 0,260
022 221 7 1449 367Aa01 10 2 0,35 0, 249
022 221 7 1449 4 4 6Aa02 10 2 0, 22 0, 162
022 221 7 1449 4 48Aa02 10 2 0, 03 0,065
022 221 7 1449 4 4 9Ba04b 10 2 0,30 0, 214
022 221 8 1449 999X 999 6 1,000
022 221 17 1449 215Ca04a 4 1 0,50 0,400
022 221 17 1449 235Ba01a 2 1 0,30 0, 520
022 221 17 1449 238Aa01 4 1 0,20 0,200

5 022 221--Rozebírání a likvidace oploc.-drátěné-nad 180 cm 2, 91 3, 594 km

022 981 4 1449 999X 999 9 1 9,000
022 981 5 1449 999Xa999 12 2 3,00 3,000
022 981 8 1449 999X 999 6 8,000
022 981 10 1449 999Xa999 9 1 4,00 2,000
022 981 16 1449 150Ca04 7 1 0,50 2,500
022 981 16 1449 154Aa04a 9 0,50 2,000
022 981 16 1449 154Ba03a 8 1 1,50 3,000
022 981 16 1449 155Ca01 8 1 1,50 3,000
022 981 16 1449 161Da04 5 1 2,50 3,500
022 981 16 1449 163Aa04 5 1 2,00 3,500
022 981 16 1449 164Ba04a 6 1 1,50 2,500
022 981 16 1449 164Ca04 5 1 1,50 2,500
022 981 16 1449 166Aa01 9 2,00 3,000
022 981 16 1449 167Da04 7 1 1,50 2,500
022 981 16 1449 167Ea01a 8 1 1,00 2,500
022 981 16 1449 168Da01 7 1 0,50 2,000
022 981 17 1449 999X 999 5 1 1,000

5 022 981--Údržba a opravy oplocenek 23,50 55,500 km

022 991 7 1449 999X 999 8 1 60000,000
022 991 9 1449 999Xa999 4 2 75000,000
022 991 10 1449 999Xa999 9 1 90000,000
022 991 17 1449 999X 999 8 1 99000,000

5 022 991--Údržba a opravy oplocenek-ostat.souv .práce 324000,000 Kč

+ 022--Oplocování mladých lesních porostů 26, 41 324059,094

023 011 4 1449 999X 999 9 1 1,000
023 011 9 1449 999Xa999 4 1 1,000

5 023 011--Kontrolní a ;srovnávací plochy-zřizování 2,000 ks

023 111 9 1449 999Xa999 6 62 SML 1 40,00 150,000
023 111 10 1449 999Xa999 9 69 SML 1 4,00 17,000
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby|mater. služeb mater. PČ celkem

5 023 111-Nátěry kultur repelenty-letní 44,00 167,000 tis

023 113 16 1449 999Xa999 5 52 SML 1 35,00 250,000
5 023 113-Nátěry kultur repelenty-letni CERVACOL 35,00 250,000 tis

023 121 5 1449 999Xa999 9 76 SML 2 25,00 114,000
023 121 7 1449 999X 999 9 71 SML 1 6,29 49,150

5 023 121-Nátěry kultur repelenty-zimni 31,29 163,150 tis

023 122 10 1449 999Xa999 12 79 SML 1 2,50 10,000
5 023 122-Nátěry kultur repelenty-zimni 2,50 10,000 tis

023 212 10 1449 999Xa999 12 1 3,75 15,000
5 023 212-Mechanická ochrana vrcholu - ovci vlna 3,75 15,000 tis

* 023-Ochrana mladých lesnich porostů proti zvěři 116,54 607,150

024 011 16 1449 999Xa999 8 1 90, 00 450,000
024 011--Ožínání - ručně - v ploškách 90, 00 450,000 tis

024 031 5 1449 999Xa999 7 2 10, 00
024 031 7 1449 999X 999 5 1 6, 29
024 031 9 1449 999Xa999 7 1 15, 00
024 031 16 1449 999Xa999 9 1 7,00
024 031--Ožínání - ručně - celoplošně 38, 29

024 111 10 1449 999Xa999 9 1 1, 00 4,000
024 111--Ožínání - mechanizovaně - v ploškách 1, 00 4,000 tis

024 411 5 1449 999Xa999 5 12 SML 2 13,00 100,000
5 024 411-Chemická ochrana MLP proti buřeni - v ploškách 13,00 100,000 tis

024 511 9 1449 999Xa999 9 1 3,00
5 024 511-Odstranění škodících dřevin - ručně 3,00

* 024-Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni 145,29 554,000

025 011 4 1449 999X 999 6 56 SML 1 7,00 21,000
025 011 5 1449 170Ea00 6 45 SML 2 6,00 48,000
025 011 5 1449 999Xa999 6 56 SML 2 20,00 80,000
025 011 7 1449 363Dal4 210 5 56 SML 11 0,56 1,700
025 011 7 1449 367Aal2 210 5 56 SML 11 0,70 2,000
025 011 7 1449 367Bal2 210 5 56 SML 11 0, 50 1,200
025 011 8 1449 307Ga07 220 4 56 SML 0, 16 0, 432
025 011 8 1449 347Cal2 220 4 56 SML 0,33 0,891
025 011 9 1449 999Xa999 6 999 SML 2 10,00 30,000
025 011 10 1449 239Da03d 6 999 SML 1 1,80 5,400
025 011 10 1449 274Aa03 6 999 SML 1 3,00 9,000
025 011 10 1449 276Aa03 6 999 SML 1 1, 95 5,850
025 011--Klikorohi borový - chemické ošetření kultury ___ 52,00 205,473

025--Ochrana mladých lesních por. proti hmyzím škůdcům 52,00 205,473

026 011 5 1449 174Ba04 8 999 SML 1 1,60 12,800
026 011 5 1449 999Xa999 8 999 SML 2 5,00 80,000
026 011 9 1449 999Xa999 10 999 SML 2 4,00 20,000
026 011 16 1449 999Xa999 10 42 SML 1 11,00 90,000
026 011--Hlodavci. - nátěry kultur repelenty 21,60 202,800

* 026-Ochrana mlád.les.por.proti hlodavcům a ost.škod.vl 21,60 202,800

032 311 9 
032 311 9 
032 311 9

1449 319Da03 
1449 319Da04c 
1449 319Da04d

9
9

10

1 2,91
1 4,31
1 6,28
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Smi TP Revir Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodáni Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby Jmater. služeb mater. PČ celkem

032 311 9 1449 32lAa04 3 1 7,77
032 311 9 1449 32lBa04 6 1 3, 98
032 311 9 1449 32lDa04 6 1 3,82
032 311 9 1449 323Aa04 9 1 0,48
032 311 9 1449 324Aa04 3 1 1, 91

5 032 311-Zpřístupňování porostů řezem ___ 31, 46

032 331 16 1449 999 999 5 1 90,00
5 032 331-Zpřístupňování porostů řezem a hrázkováním 90,00

* 032-Ostat.náklady na výchovu les. porostů do 40 let 121,46

036 011 4 1449 999X 999 4 1 30,000
036 011 5 1449 170Ea06 4 2 20,000
036 011 7 1449 999X 999 4 1 85,000
036 011 8 1449 999X 999 4 100,000
036 011 17 1449 203Ca07a 5 1 3,000
036 011 17 1449 208Ca07 5 1 1, 000
036 011 17 1449 218Ba06 5 1 1,000
036 011 17 1449 219Aa06 5 1 1,000
036 011 17 1449 224Ba06 5 1 2,000
036 011 17 1449 225Ca06 5 1 1,000
036 011 17 1449 226Aa05a 5 1 1,000
036 011-Lapače na kůrovce - instalace 245,000

036 033 4 1449 999X 999 5 1 15,000
036 033 5 1449 999Xa999 4 1 26,000
036 033 8 1449 999X 999 3 50,000
036 033-Otrávené! lapáky - výroba a insta. trojnožky 91,000

036 171 8 1449 999X 999 5 50,000
036 171-Otrávene; lapáky-opak. chem. ošetření 50,000

036 172 4 1449 999X 999 9 1 45,000
036 172 5 1449 175Ba05 6 1 0,01 26,000
036 172-Opakované chem. ošetření trojnožky (ks) 0,01 71,000

036 331 4 1449 999X 999 6 1 200,000
036 331 7 1449 999X 999 6 1 800,000
036 331 8 1449 999X 999 6 500,000
036 331 10 1449 999Xa999 6 1 50,000
036 331 16 1449 999Xa999 7 1 120,000
036 331 17 1449 999X 999 6 1 125,000
036 331-Asanace kůrovcového dříví - SM - chemická ____ 1795,000

036 347 4 1449 999X 999 6 1 300,000
036 347-As.kůr.dř.SM-povrch hr.chem .+zakrytí net. textilií 300,000

036 421 7 1449 999X 999 6 1 250,000
036 421-Asanace kůrovcem ohroženého dříví-SM- mechanická 250,000

036 431 7 1449 999X 999 7 1 300,000
036 431 10 1449 999Xa999 6 1 50,000
036 431-Asanace kůrovcem ohroženého dříví-SM- chemická 350,000

036-•Ochrana lesa proti hmyzím a ostatním škůdcům 0, 01 3152,000

058 111 4 1449 999X 99 9 1 80,000
058 111 5 1449 999Xa999 12 2 100,000
058 111 7 1449 999X 999 10 2 150,000
058 111 8 1449 999X 999 9 50,000
058 111 9 1449 999Xa999 8 2 60,000
058 111 9 401806 999Xa999 8 1 10,000
058 111 10 1449 999Xa999 12 1 250,000
058 111 16 1449 999Xa999 8 1 100,000
058 111 17 1449 999X 999 5 1 150,000
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ službyjmater. služeb mater. PČ celkem

058 111-•Ruční práce 950,000 h

058 121 4 1449 999X 999 9 1 80,000
058 121 5 1449 999Xa999 12 2 80,000
058 121 7 1449 999X 999 10 2 100,000
058 121 8 1449 999X 999 9 50,000
058 121 9 1449 999Xa999 8 2 60,000
058 121 9 401806 999Xa999 8 1 10,000
058 121 10 1449 999Xa999 12 1 150,000
058 121 16 1449 999Xa999 7 1 50,000
058 121 17 1449 999X 999 5 1 150,000
058 121-•Práce s JMP 730,000 h

058 131 4 1449 999X 999 9 1 5,000
058 131 7 1449 999X 999 10 2 50,000
058 131 8 1449 999X 999 9 40,000
058 131 9 1449 999Xa999 8 2 30,000
058 131 16 1449 999Xa999 8 1 15,000
058 131-•Práce s traktorem 140,000 h

058 141 5 1449 999Xa999 6 2 50,000
058 141 7 1449 999X 999 10 2 20,000
058 141 10 1449 999Xa999 12 1 10,000
058 141 17 1449 999X 999 7 1 20,000
058 141-Práce s křovinořezem _________ _______ 100,000 h

058 161 16 1449 999Xa999 8 1 15,000
058 161-Práce se zádovým postřikovačem 15,000 h

058 411 7 1449 999X 999 10 2 0,850
058 411 8 1449 999X 999 9 10,000
058 411 9 1449 999Xa999 10 2 4,000
058 411 10 1449 262Aa601 9 1 1,110
058 411 10 1449 278Ba999 9 1 0,750
058 411 16 1449 999Xa999 7 1 7,000
058 411 17 1449 999X 999 5 1 2,000
058 411- Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic 25,710 ki

* 058-Ostatní pěstební práce 1960,710

5
*****

2 - Kovářská * Předaný-podmíněný celkem zakázka
**************************************************************************************************************************
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby jmater. služeb mater. PČ celkem

Úhrn za LS 233 LS Klášterec (kontrolní Čísla) 2278,91
350826,451

Rozpis dle zakázek:
5 - Kovářská
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1

Smi DM Les LVS Re- Druh Specifikace druhu sazenic,osiva Projekt. Proj ekt. Průměrná Hodnota Poznámka
zak 70 obl vír SM dřevina typ třída obal plocha množství cena SM sad.mat. (z TAB171)

Výběrová kritéria:
{
("33 Typ projektu" je v seznamu
(1, 2, prázdné)) a
("38 Čislo zakázky" = 5))

5 1 Kovářská * smluvni materiál

9 1260 SMRK sazenice 6 PRK 0,10 0, 300
9 50260 BUK sazenice 6 PRK 0, 10 0, 800

0 celkem LO LVS: 0, 20 1,100

9 50260 BUK sazenice 6 PRK cooo 0, 640
1 0 celkem LO Krušné hory LVS: cooo 0, 640

7 42250 DUB ZIMNÍ sazenice 5 PRK 0,29 2, 610
1 2 celkem LO Krušné hory LVS: bk-db 0,29 2, 610

7 42250 DUB ZIMNÍ sazenice 5 PRK 1, 03 9,270
7 50155 BUK semenáčky 5 SAD 1,00 7,200
7 50260 BUK sazenice 6 PRK 1, 64 13,120
8 40260 DUB LETNÍ sazenice 6 PRK 0, 07 0, 630
8 42260 DUB ZIMNÍ sazenice 6 PRK 0, 17 1, 530
8 50155 BUK semenáčky 5 SAD 0,58 4,176
8 50260 BUK sazenice 6 PRK 0, 81 6, 480

1 3 celkem LO Krušné hory LVS: db-bk 5,30 42,406

7 1260 SMRK sazenice 6 PRK 0, 50 1,500
7 42250 DUB ZIMNÍ sazenice 5 PRK 1,03 9, 270
7 50155 BUK semenáčky 5 SAD 0,34 2,448
7 50260 BUK sazenice 6 PRK 2, 32 18,560
8 20250 BOROVICE sazenice 5 PRK 0,10 0, 800
8 40260 DUB LETNÍ sazenice 6 PRK 0,10 0, 900
8 50155 BUK semenáčky 5 SAD 0, 37 2, 664
8 50175 BUK semenáčky 7 SAD 0,24 1, 816
8 50260 BUK sazenice 6 PRK 0, 18 1,440
9 50175 BUK semenáčky 7 SAD 0,20 1, 440
9 50260 BUK sazenice 6 PRK 0,05 0, 400

1 4 celkem LO Krušné hory LVS:: buk. 5, 43 41,238

7 50155 BUK semenáčky 5 SAD 1,74 12,528
7 50260 BUK sazenice 6 PRK 3, 06 24,480
8 1260 SMRK sazenice 6 PRK 0,09 0,270
8 1265 SMRK sazenice 6 SAD 0,20 0,540
8 40260 DUB LETNÍ sazenice 6 PRK 0, 15 1,350
8 42260 DUB ZIMNÍ sazenice 6 PRK 0,43 3, 870
8 50155 BUK semenáčky 5 SAD 1,34 9, 648
8 50175 BUK semenáčky 7 SAD 0, 15 1,080
8 50260 BUK sazenice 6 PRK 1, 41 11,252
8 53175 KLEN semenáčky 7 SAD 0, 19 0,684
8 53260 KLEN sazenice 6 PRK 0, 40 1, 600
9 1260 SMRK sazenice 6 PRK 0, 65 X, 950
9 1265 SMRK sazenice 6 SAD 0, 65 1,755
9 50175 BUK semenáčky 7 SAD 1,30 9,360
9 50260 BUK sazenice 6 PRK 0, 95 7,600
9 53175 KLEN semenáčky 7 SAD 0, 10 0,360

1 5 celkem LO Krušné hory LVS :: jd-bk 12,81 88,327

4 50260 BUK sazenice 6 PRK 2,07 16,700
4 53175 KLEN semenáčky 7 SAD 0,49 1,764
5 10265 JEDLE sazenice 6 SAD 0,30 1,050
7 1260 SMRK sazenice 6 PRK 1, 95 5,850
7 50260 BUK sazenice 6 PRK 0, 93 7,440
8 1260 SMRK sazenice 6 PRK 0,03 0,090
8 1265 SMRK sazenice 6 SAD 0, 69 1,863
8 50155 BUK semenáčky 5 SAD 0,33 2,376
8 50175 BUK semenáčky 7 SAD 0,35 2,520
8 50260 BUK sazenice 6 PRK 0,93 7,440
9 1260 SMRK sazenice 6 PRK 0, 10 0, 300
9 1265 SMRK sazenice 6 SAD 0,45 1,215
9 50175 BUK semenáčky 7 SAD 0,35 2,520
9 50260 BUK sazenice 6 PRK 0,41 3,280

16 10265 JEDLE sazenice 6 SAD 1,00 3,500
16 50155 BUK semenáčky 5 SAD 0,05 0,400
16 50260 BUK sazenice 6 PRK 1,50 12,000
16 53260 KLEN sazenice 6 PRK 1,00 4,000
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Smi DM Les LVS Re- Druh Specifikace druhu sazenic,osiva Projekt. Projekt. Průměrná Hodnota Poznámka
zak 70 obl vír SM dřevina typ třída obal plocha množství cena SM sad.mat. (z TAB171)

17 10265 
17 18255 
17 50175 
17 53175 
17 80165 
17 83255

1 6 celkem LO

JEDLE
DOUGLASKA
BUK
KLEN
LÍPA SRD 
OLŠE LEPK 
Krušné hory

sazenice
sazenice
semenáčky
semenáčky
semenáčky
sazenice

6
5 
7 
7
6 
5

LVS

SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD

: sm-bk

0,79
0, 08
0, 81
0, 22 
0,02
0, 08 

16, 89

2, 528
0,216
5, 832
0, 792
0, 108
0, 288

89,997

5 1265 SMRK sazenice 6 SAD 5,50 19,250
5 50260 BUK sazenice 6 PRK 0, 80 6, 400
7 1260 SMRK sazenice 6 PRK 0, 90 2, 700
7 50260 BUK sazenice 6 PRK 0,50 4, 000
8 1265 SMRK sazenice 6 SAD 0, 35 0, 945
8 50175 BUK semenáčky 7 SAD 0, 15 1, 080
9 1260 SMRK sazenice 6 PRK 1, 44 4,320
9 50260 BUK sazenice 6 PRK 0, 50 4,000

10 1265 SMRK sazenice 6 SAD 1, 16 3, 140
10 1385 SMRK poloodrost 8 SAD 1,50 3, 600
10 50175 BUK semenáčky 7 SAD 0,24 1, 730
10 53175 KLEN semenáčky 7 SAD 0,37 1, 336
10 53385 KLEN poloodrost 8 SAD 1, 10 3, 520
16 1265 SMRK sazenice 6 SAD 1,00 4,000
16 50260 BUK sazenice 6 PRK 1, 00 8, 000
16 53260 KLEN sazenice 6 PRK 1,00 4, 000
17 1265 SMRK sazenice 6 SAD 1,73 4,671
17 10265 JEDLE sazenice 6 SAD 1, 03 3,296
17 50175 BUK semenáčky 7 SAD 0, 76 5,472
17 50395 BUK poloodrost 9 SAD 0, 07 0, 448
17 53175 KLEN semenáčky 7 SAD 0, 94 3,384
17 53395 KLEN poloodrost 9 SAD 0,06 0, 192
17 83255 OLŠE LEPK sazenice 5 SAD 0,23 0,828
17 86265 OSIKA sazenice 6 SAD 0, 23 0, 621

1 7 celkem LO ]Krušné hory LVS::bk-sm 26, 06 101,433

10 12 65 SMRK sazenice 6 SAD 0,48 1,295
10 10265 JEDLE sazenice 6 SAD 0, 20 0, 640
10 53175 KLEN semenáčky 7 SAD 0, 07 0,252
10 53385 KLEN poloodrost 8 SAD 0,01 0,036

1 8 celkem LO Krušné hory LVS:: smrk. 0,76 2, 223

8 20250 BOROVICE sazenice 5 PRK 0,10 0, 800
8 40260 DUB LETNÍ sazenice 6 PRK 0,52 4,680
8 42260 DUB ZIMNÍ sazenice 6 PRK 0, 10 0, 900
8 50155 BUK semenáčky 5 SAD 0, 10 0, 720
9 50260 BUK sazenice 6 PRK 0,06 0,480

4 3 celkem LO 1Doupovské hory LVS::db-bk 0,88 7,580

8 40260 DUB LETNÍ sazenice 6 PRK 0, 06 0,540
4 5 celkem LO Doupovské hory LVS: jd-bk 0,06 0, 540

Kovářská * smluvní materiál 68,76 378,094

v tom druh SM,, LO, .LVS:
1250 1 6 1, 54 4,650

* 1250 SMRK sazenice 5 PRK 1,54 4, 650
1260 0, 10 0,300
1260 1 4 0,50 1,500
1260 1 5 0,74 2,220
1260 1 6 2,50 7,515
1260 1 7 5,84 17,520
1260 SMRK sazenice 6 PRK 9, 68 29,055
1265 1 5 0, 85 2,295
1265 1 6 1, 14 3, 078
1265 1 7 9, 74 32,006
1265 1 8 0,48 1, 295

* 1265 SMRK sazenice 6 SAD 12, 21 38,674
1385 1 7 1, 50 3, 600

* 1385 SMRK poloodrost 8 SAD 1,50 3, 600
10265 1 6 2,09 7, 078
10265 1 7 1,03 3,296
10265 1 8 0,20 0, 640

* 10265 JEDLE sazenice 6 SAD 3,32 11,014
18255 1 6 0,08 0, 216

* 18255 DOUGLASKA sazenice 5 SAD 0, 08 0,216
20250 1 4 0,10 0,800
20250 4 3 0, 10 0,800

+ 20250 BOROVICE sazenice 5 PRK 0,20 1, 600
40260 1 3 0,07 0, 630
40260 1 4 0, 10 0, 900
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Smi DM Les LVS Re- Druh Specifikace druhu sazenic,osiva Projekt. Projekt. Průměrná Hodnota Poznámka
zak 70 obl vir SM dřevina typ třida obal plocha množství cena SM sad.mat. (z TAB171)

40260 1 5 0, 15 1,350
40260 4 3 0,52 4,680
40260 4 5 0,06 0,540

* 40260 DUB LETNI sazenice 6 PRK 0, 90 8, 100
42250 1 2 0,29 2,610
42250 1 3 1,03 9,270
42250 1 4 1,03 9, 270

* 42250 DUB ZIMNÍ sazenice 5 PRK 2,35 21,150
42260 1 3 0, 17 1, 530
42260 1 5 0, 43 3, 870
42260 4 3 0, 10 0, 900

* 42260 DUB ZIMNÍ sazenice 6 PRK 0, 70 6,300
50155 1 3 1, 58 11, 376
50155 1 4 0,71 5, 112
50155 1 5 3,08 22,176
50155 1 6 0,38 2, 776
50155 4 3 0, 10 0,720

* 50155 BUK semenáčky 5 SAD 5, 85 42,160
50175 1 4 0, 44 3, 256
50175 1 5 1,45 10,440
50175 1 6 1,51 10,872
50175 1 7 1,15 8,282

* 50175 BUK semenáčky 7 SAD 4,55 32,850
50260 0, 10 0, 800
50260 1 0,08 0, 640
50260 1 3 2,45 19,600
50260 1 4 2,55 20,400
50260 1 5 5,42 43,332
50260 1 6 5,84 46,860
50260 1 7 2,80 22,400
50260 4 3 0,06 0, 480

* 50260 BUK sazenice 6 PRK 19,30 154,512
50395 1 7 0,07 0,448

+ 50395 BUK poloodrost 9 SAD 0,07 0,448
53175 1 5 0,29 1, 044
53175 1 6 0,71 2,556
53175 1 7 1,31 4,720
53175 1 8 0,07 0,252

* 53175 KLEN semenáčky 7 SAD 2,38 8,572
53260 1 5 0,40 1, 600
53260 1 6 1,00 4,000
53260 1 7 1, 00 4,000
53260 KLEN sazenice 6 PRK 2,40 9, 600
53385 1 7 1, 10 3, 520
53385 1 8 0,01 0,036

* 53385 KLEN poloodrost 8 SAD 1,11 3,556
53395 1 7 0,06 0,192

* 53395 KLEN poloodrost 9 SAD 0,06 0,192
80165 1 6 0,02 0, 108

k 80165 LÍPA SRD semenáčky 6 SAD 0,02 0, 108
83255 1 6 0,08 0, 288
83255 1 7 0,23 0,828

* 83255 OLŠE LEPK sazenice 5 SAD 0,31 1,116
86265 1 7 0, 23 0, 621

* 86265 OSIKA sazenice 6 SAD 0,23 0, 621
= = = = = = ==========================: = = ====================== = = ==== = :

Zpracováno dne23. 11. 2023 7:30:0 všechna střediska
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Smi DM Les LVS Re- Druh Specifikace druhu sazenic,osiva Projekt. Projekt. Průměrná Hodnota Poznámka
zak 70 obl vir SM dřevina typ třída obal plocha množství cena SM sad.mat. (z TAB171)

5 2 Kovářská * materiál LČR

9 50260 BUK sazenice 6 PRK 0,20 1, 600
5 4 4 celkem LO Doupovské hory LVS:buk. 0,20 1, 600

5 2 Kovářská * materiál LČR 0,20 1, 600

v tom druh SM, LO, LVS:
50260 4 4

* 50260 BUK sazenice 6 PRK
0,20 1,600
0,20 1,600
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Smi DM Les LVS Re- Druh Specifikace druhu sazenic,osiva Projekt. Projekt. Průměrná Hodnota Poznámka
zak 70 obl vir SM dřevina typ třida obal plocha množství cena SM sad.mat. {z TAB171)

ÚHRN za LS 233 L£! Klášterec (kontrolní čísla) 68,96 379,694

v tom dodáni druh SM, revír:
1 1250 4 1,54 4,650
1 * 1250 SMRK sazenice 5 PRK 1,54 4,650
1 1260 4 0,42 1,275
1 1260 5 3,50 10,500
1 1260 7 3,35 10,050
1 1260 8 0, 12 0,360
1 1260 9 2,29 6,870
1 * 1260 SMRK sazenice 6 PRK 9, 68 29,055
1 1265 5 5,50 19,250
1 1265 8 1,24 3,348
1 1265 9 1, 10 2, 970
1 1265 10 1, 64 4,435
1 1265 16 1,00 4,000
1 1265 17 1,73 4,671
1 1265 SMRK sazenice 6 SAD 12,21 38,674
1 1385 10 1,50 3, 600
1 * 1385 SMRK poloodrost 8 SAD 1,50 3, 600
1 10265 5 0,30 1,050
1 10265 10 0,20 0, 640
1 10265 16 1,00 3,500
1 10265 17 1, 82 5,824
1 * 10265 JEDLE sazenice 6 SAD 3,32 11,014
1 18255 17 0,08 0,216
1 * 18255 DOUGLASKA sazenice 5 SAD 0, 08 0,216
1 20250 8 0,20 1, 600
1 * 20250 BOROVICE sazenice 5 PRK 0,20 1,600
1 40260 8 0, 90 8, 100
1 * 40260 DUB LETNÍ sazenice 6 PRK 0, 90 8, 100
1 42250 7 2,35 21,150
1 * 42250 DUB ZIMNÍ sazenice 5 PRK 2,35 21,150
1 42260 8 0, 70 6,300
1 * 42260 DUB ZIMNÍ sazenice 6 PRK 0,70 6,300
1 50155 7 3,08 22,176
1 50155 8 2,72 19,584
1 50155 16 0, 05 0,400
1 * 50155 BUK semenáčky 5 SAD 5,85 42,160
1 50175 8 0,89 6, 496
1 50175 9 1, 85 13,320
1 50175 10 0,24 1,730
1 50175 17 1,57 11,304
1 * 50175 BUK semenáčky 7 SAD 4,55 32,850
1 50260 4 2,07 16,700
1 50260 5 0, 80 6, 400
1 50260 7 8, 45 67,600
1 50260 8 3,33 26,612
1 50260 9 2, 15 17,200
1 50260 16 2,50 20,000
1 * 50260 BUK sazenice 6 PRK 19,30 154,512
1 50395 17 0,07 0, 448
1 * 50395 BUK poloodrost 9 SAD 0, 07 0,448
1 53175 4 0,49 1, 764
1 53175 8 0, 19 0, 684
1 53175 9 0, 10 0,360
1 53175 10 0,44 1, 588
1 53175 17 1, 16 4, 176
1 * 53175 KLEN semenáčky 7 SAD 2,38 8,572
1 53260 8 0,40 1, 600
1 53260 16 2,00 8,000
1 * 53260 KLEN sazenice 6 PRK 2,40 9, 600
1 53385 10 1, 11 3,556
1 * 53385 KLEN poloodrost 8 SAD 1,11 3,556
1 53395 17 0,06 0, 192
1 + 53395 KLEN poloodrost 9 SAD 0, 06 0, 192
1 80165 17 0, 02 0,108
1 * 80165 LÍPA SRD semenáčky 6 SAD 0,02 0, 108
1 83255 17 0,31 1, 116
1 * 83255 OLŠE LEPK sazenice 5 SAD 0,31 1, 116
1 86265 17 0,23 0, 621
1 * 86265 OSIKA sazenice 6 SAD 0,23 0, 621

* 1 smluvní materiál 68,76 378,094

2 50260 9 0,20 1, 600
2 * 50260 BUK sazenice 6 PRK 0,20 1, 600

* 2 materiál !LČR 0,20 1, 600
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Přílohu ě. Pa ke Smlouvě <> prováděni lesniekúeh činnosti s prodejem ilřiri

PŘÍLOHA č. P2 ZÁSADY PŘENOSU REPRODUKČNÍHO MATERIÁLU
LESNÍCH DŘEVIN

Tato Příloha obsahuje zásady přenosu reprodukčního materiálu a podrobnosti o evidenci při 
nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin.

I. ZÁSADY POUŽITÍ REPRODUKČNÍHO MATERIÁLU LESNÍCH DŘEVIN V RÁMCI ČR A JEHO UVÁDĚNÍ DO
OBĚHU

1) Zásady přenosu reprodukčního materiálu (semen, semenáčků a sazenic) lesních dřevin 
určeného k umělé obnově lesa a k zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené 
kplnění funkcí lesa (dále jen „reprodukční materiál lesních dřevin"), a podrobnosti o 
evidenci při nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin a o evidenci původu 
založených lesních kultur, vyplývají z ustanovení § 29 Zákona o lesích, a vyhlášky č. 456/2021 
Sb., o podrobnostech přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin, o evidenci o původu 
reprodukčního materiálu a podrobnostech o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků 
prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa, ve znění pozdějších předpisů. 
Podmínky, za nichž lze uvádět reprodukční materiál lesních dřevin do oběhu, stanovuje 
Zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, a vyhláška č. 29/2004 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů, kterou se zmíněný zákon provádí.

2) Reprodukční materiál lesních dřevin musí vyhovovat příslušným ustanovením Zákona 
o rostlinolékařské péči. Sadební materiál lesních dřevin musí být opatřen rostlinolékařským 
pasem nebo náhradním rostlinolékařským pasem. Smluvní partner je povinen předat Lesům 
ČR originál rostlinolékařslcého pasu popřípadě náhradního rostlinolékařslcého pasu současně 
s Průvodním listem / Listem o původu reprodukčního materiálu lesních dřevin.

3) Veškerý reprodukční materiál lesních dřevin musí být doložen originálem nebo úředně 
ověřenou kopií předepsaných dokladů dle Zákona o obchodu s reprodukčním materiálem 
lesních dřevin, a vyhlášky č. 29/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se zmíněný 
zákon provádí (Průvodní list a průvodní štítek nebo List o původu).

4) Slučování reprodukčního materiálu lesních dřevin určeného k obnově lesa a zalesňování 
pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa ve správě Lesů ČR Smluvním 
partnerem z různých oddílů je přípustné pouze po předchozím písemném souhlasu Lesů ČR.

5) Doldady dle bodu 3) této Přílohy je Smluvní partner povinen předat Lesům ČR vždy 
bezodkladně po dokončení zalesňování (za každý kalendářní měsíc); před zahájením 
zalesňování je Smluvní partner dále povinen tyto doklady předat Lesům ČR v prosté kopii.

6) Vždy po ukončení jarního nebo podzimního zalesnění předá Smluvní partner Lesům ČR 
rozpis použití reprodukčního materiálu lesních dřevin v níže uvedené tabulce dle čísla revíru, 
porostních skupin, druhu zalesnění, čísla průvodního listu/listu o původu, dřevin, 
evidenčního č. uznané jednotky, redukované plochy a počtu sazenic. Povinnost doložit 
doldady dle bodu 3) této Přílohy tím není dotčena.

7) V případě dovozu reprodukčního materiálu ze zahraničí budou takové případy řešeny 
individuálně s ředitelstvím Lesů ČR.
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Revír
vc.

Porostní
skupina
(místo
výsadby)

*Druh
zalesnění

Číslo
průvodního 
listu/listu 0 
původu

Dřevina Evidenční 
č. uznané 
jednotky

**Způsob
pěstování

Redukovaná
plocha
(ha)

Počet
sazenic
(ks)

* Druh zalesnění: H - první, V - opakované, P - podsadba
*xZpůsob pěstování: P - prostokořenný, K - krytokořenný, V - množený vegetativně, G - množený 
generativně (v případě šíje a podšije v kg S - surovina, O - osivo)
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PŘÍLOHA č. P3 PODROBNÉ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ PĚSTEBNÍCH
ČINNOSTÍ

A. Základní ustanovení
I. Tato Příloha obsahuje nezbytné zásady provádění vybraných pěstebních činností. Specifikace 

výkonů může být dále upřesněna nebo i změněna v Příloze č. Z2 - Ostatní informace.
II. Smluvním partnerem v ceníku uvedené ceny dodávaných prací obsahují náklady na mzdu 

pracovníků za provedení práce včetně zdravotního a sociálního pojištění, pracovní a ochranné 
pomůcky pracovníků, dodávaný materiál a přípravky, dopravu pracovníků, materiálu a 
přípravků na pracoviště, pokud není v popisu níže nebo v Příloze č. Z2 - Ostatní informace 
uvedeno jinak. Součástí dodávky prací u všech výkonů je odstranění veškerých nádob, obalů, 
přepravek, zbytků chemikálií a ostatních materiálů (např. použité hřebíky) nejpozději do 
ukončení práce na pracovišti (v případě, že materiál dodaly Lesy ČR, bude vrácen do jejich 
skladu).

III. Jestliže při jakékoli činnosti Smluvního partnera dojde k poškození Kořenových náběhů či 
kmenů stojících stromů, které nejsou určeny k těžbě, musí být na náklady Smluvního partnera 
řádně ošetřeny do konce směny, během níž k poškození došlo. Vjezd techniky na nezpevněné 
linky a do porostů je možný pouze za příznivých podmínek se souhlasem revírníka.

IV. Jestliže při jakékoli činnosti Smluvního partnera dojde lc poškození oplocenky, musí být do 
konce pracovní doby provedena provizorní oprava zabraňující vstupu zvěře a definitivní 
oprava do konce činnosti na pracovišti. To vše na náklady Smluvního partnera.

V. Nebudou-li v Příloze č. Z2 - Ostatní informace, v Projektu nebo v Zadávacím listu pěstebních 
činností stanoveny jiné termíny pro provedení pěstebních činností, jsou závazné tyto lhůty:

1) Obnova lesa sadbou:
a) jarní

prostokořenná
krytokořenná

b) podzimní
prostokořenná

nejdéle do
31. 5. (resp. 30. 6. pro 7. a 8. LVS) 
30. 6.

od 1. 9. do 31.12., nestanoví-li 
Zadávací list jinak

krytokořenná od 1. 7. do 31.12., nestanoví-li
Zadávací list jnalc

Je-li podzimní zalesnění prováděno po 15.11. nebo jarní zalesnění před 21. 3., je Smluvní 
partner povinen provádět práce pouze v nemrznoucích dnech a zabezpečit ochranu 
reprodukčního materiálu před výsadbou tak, aby nedošlo k jeho poškození mrazem.

2) Ochrana mladých lesních porostů:
a) ochrana kultur proti zvěři

b) oplocování kultur

c) ožínání

30.11.; u zalesnění po 30.11. ihned po 
výsadbě
nejpozději ke dni předání zalesněné 
plochy, není-li do doby výstavby 
oplocení ochrana proti zvěři předem 
dohodnuta jinak
30. 9-
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3) Termín aplikace chemických přípravků bude určen optimální dobou pro aplikaci (dle 
návodu k použití, vývoje počasí, vývoje škůdce apod.), případně dle instrukcí revírníka. 
Způsob aplikace a množství použitého chemického přípravku budou stanoveny v souladu 
s návodem k použití přípravků, podmínkami aplikace a účelem použití přípravku tak, aby 
bylo dosaženo maximálního požadovaného účinku.

VI. Smluvní partner je povinen používat chemické přípravky v souladu s platným Registrem 
přípravků na ochranu rostlin. Při manipulaci a použití chemických látek je Smluvní partner 
povinen postupovat v souladu se Zákonem o rostlinolékařslcé péči a vyhláškou č. 327/2012 
Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití 
přípravků na ochranu rostlin, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní partner vyhotoví a předá 
příslušné evidence v souladu s platnou legislativou Lesům ČR. Veškeré aplikace a nakládání 
s přípravky bude Smluvním partnerem prováděno v souladu s platným návodem lc použití a 
bezpečnostními pokyny.

VII. Při veškerých činnostech je Smluvní partner povinen brát ohled zejména na zvláště chráněné 
části přírody, oznámená místa výskytu zvláště chráněných druhů rostlin, živočichů 
či vybraných evropských stanovišť, kulturní památky, měřičské značky (kamenné a plastové 
mezníky stabilizující katastrální a vlastnické hranice), výstražná a informační značení všeho 
druhu, objekty a zařízení sloužící veřejnosti.

VIII. Veškeré pěstební činnosti je Smluvní partner povinen provést po celé projektované ploše 
(porost nebo část porostu), a to v počtu MJ, pruzích, celoplošně (podle Projektu nebo 
Zadávacího listu) nebo podle vyznačení v porostu.

B. Podrobné podmínky provádění výkonů pěstebních činností

I. Vyklizování ploch po těžbě
1) Úldidem ldestu je rozuměn úklid Těžebních zbytků. Úklid Těžebních zbytků musí být 

proveden buď jejich uložením do hromad či pruhů, štěpkováním, drcením, spálením nebo 
odvozem (výroba na Lokalitě OM) tak, aby plocha byla připravena lc zalesnění. Způsob úklidu 
ldestu určuje Projekt, popř. Zadávací list.

2) Těžební zbytky a zbytky dříví musí být neprodleně nejpozději do konce pracovní směny 
odstraněny z lesních cest 1. a 2. třídy a lesních svážnic (ČSN 736108 z června 2016), resp. 
z lesních cest 1. až 3. třídy (ČSN 736108 z února 1996), značených turistických a ostatních 
tras, stezek a pěšin, chodníků, příkopů a vodních tolců.

11 011,11 021,11 031 - Úklid a pálení klestu - snášení Těžebních zbytků do hromad a zároveň 
jeho pálení při provedení protipožárních opatření (viz Příloha č. Z4 - Zásady požární ochrany).

11 111, 11141, 11 171, 11 121, 11151, 11131, 11 161 — Úklid ldestu bez pálení ručně i 
mechanizovaně - snesení a uložení Těžebních zbytků do pruhů nebo hromad, šířka pruhů či 
hromady bude maximálně 2 m. Vzdálenost pruhů (hromad) bude minimálně 10 m. Pruhy budou 
orientovány souběžně se stávajícími, příp. uvažovanými vyklizovacími linkami v porostní skupině 
(dle pokynů revírníka). V případě uložení do hromad či pruhů nesmí Mest znemožnit přístup ke 
stojícím stromům, tzn. stojící stromy nesmí být uloženým ldestem obrovnány.

11 211,11 221,11 231 - Pálení sneseného ldestu - pálení Těžebních zbytků při dodržení všech 
protipožárních opatření (viz Příloha č. Z4 - Zásady požární ochrany).

11 311, 11 331 - Štěpkování klestu - s rozmetáním štěpky - štěplcování Těžebních zbytků 
štěpkovačem na frakci 5 -15 cm a následné rozmetání štěpky tak, aby se nevytvořila na ploše místa 
s vrstvou štěpky větší než 10 cm.

11 321, 11 341 - Štěpkování ldestu - bez rozmetání štěpky - štěpkování Těžebních zbytků 
štěpkovačem na frakci 5-15 cm.
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li 411 - Drcení klestu - drcení Těžebních zbytků musí být vždy provedeno po celé určené ploše 
porostu, ponechání nepodrcených ploch je nepřípustné. V případě terénních překážek (kameny, 
prohlubně) budou Těžební zbytky Smluvním partnerem vyneseny na vhodné místo a tam rozdrceny. 
Drcení musí být vždy provedeno až k povrchu půdy. Ponechání nepodrcených zbytků, které omezují 
následné pěstební práce včetně ručního zalesňování, je nepřípustné.

11 561 - Vyvážení těžebních zbytků pro energetické účely - vyvezení Těžebních zbytků 
z plochy a jejich následné rovnoměrné uložení na hromady zpravidla na lokalitě OM. Ve vyvezené 
hmotě je nepřípustný výskyt cizorodých předmětů (kovové předměty, plasty, kameny, hlína atd.), jež 
by znemožňovaly její další zpracování. Těžební zbytky vznikly v souvislosti s těžbou dříví v porostu a 
jejich množství je definováno množstvím m3 vytěženého Hroubí bez kůry.

11 581 — Vyklizování ploch po těžbě jinak - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

11 611 - Doěišťování ploch po těžbě - výřez a krácení škodících dřevin, podrostu a poškozených 
cílových dřevin na těžební ploše a úklid takto vzniklého nehroubí. Jednotlivé sekce budou rozřezány 
na velikost do 2 m délky.

II. Příprava půdy pro obnovu lesa
1) Příprava půdy pro přirozenou obnovu musí být provedena tak, aby bylo umožněno vyklíčení 

semen mateřského porostu na projektované ploše. Mateřský porost nesmí být poškozen.
2) Příprava půdy pro umělou obnovu lesa musí umožnit vysázení sazenic ve stanoveném sponu 

na projektované ploše.

12 011, 12 031,12 111,12 131 - Příprava půdy - ruč + mech. v ploškách - narušení půdního 
loytu na minerální zeminu. Případný drn musí být překlopen mimo plošku a zabezpečen tak, aby 
nemohlo dojít k opětovnému zaklopení.

12 021, 12 041, 12 121, 12 141 - Příprava půdy - ruč + mech. v pruzích - narušení půdního 
krytu na minerální zeminu. Případný drn musí být překlopen mimo brázdu a zabezpečen tak, aby 
nemohlo dojít lc opětovnému zaldopení.

12 051,12 052, 12 151 - Příprava půdy - mech. celoplošně - rozhrnutí a rozprostření hmoty 
nehroubí po celé ploše, její rozdrcení, převrácení a smíšení horního půdního horizontu do hloubly 
min. 20 cm, odstranění a zpracování zbytků porostů škodících dřevin. Stávající linky (LDS) dotčené 
přípravou půdy musí být po ukončení prací uvedeny do původního stavu. Nesmí dojít k zasažení 
stávajících náletů nebo nárostů cílových dřevin.

> 12 061,12161 - Příprava půdy - chemicky v pruzích - příprava postřikové látly dle typubuřeně 
a návodu výrobce, rovnoměrná aplikace postřiku v pruhu. Postřikem nesmí být zasaženy nálety nebo 
nárosty cílových dřevin (kultury, porosty).

12 071,12 081,12 171,12 181 - Příprava půdy - chemicky celoplošně - příprava postřikové 
látly dle typu buřeně a návodu výrobce, rovnoměrná aplikace postřiku po ploše, musí být dodržena 
stanovená hektarová dávka. Postřikem nesmí být zasaženy nálety nebo nárosty cílových dřevin 
(kultury, porosty).

12 511 - Příprava půdy pro zales. melioracemi - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

III. Obnova lesa (zalesňování)
1) Cena dodávaného sadebního materiálu a semen není součástí ceny prací, je uvedena zvlášť 

v ceníku sadebního materiálu. Kromě sazenic dodaných Smluvním partnerem je možné 
lc zalesňování použít vlastní sadební materiál Lesů ČR, pokud je to obsaženo v předaných 
Projektech; předání a převzetí sadebního materiálu v tomto případě proběhne za účasti osoby 
lc tomu pověřené Lesy ČR.
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2) Sadební materiál a osivo musí být v době výsadby nebo šíje v dobrém zdravotním stavu a musí 
odpovídat požadavkům na kvalitu reprodukčního materiálu podle vyhlášky č. 29/2004 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádí Zákon o obchodu s reprodukčním materiálem 
lesních dřevin a ČSN 48 2115 Sadební materiál lesních dřevin. Nebude-li dohodnuto jinak, 
musí být sazenice označeny jménem výrobce a původem, tak aby nemohlo dojít k jejich 
záměně, tj. jeden štítek na každých 200 ks i započatých zalesňovaných sazenic na ploše, min. 
však 1 ks na zalesňované ploše.

3) Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin jsou obsaženy v Příloze č. P2 - 
Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin.

4) Činnosti související s obnovou lesa musí být provedeny v souladu s ČSN 482116 Umělá 
obnova lesa a zalesňování, tj. mimo jiné i odpovídající technologií sadby, která nedeformuje 
kořenový systém sazenice a zajišťuje zdárný růst sazenice s ohledem na buřeň; např. jamka 
35 x 35 cm v případě úporné buřeně (např. třtina). Kořenový systém může být v souladu 
s touto ČSN před výsadbou zkrácen za předpokladu zachování dostatečného množství 
kořenového vlášení, max. však o 1/3 jeho objemu.

5) Se sadebním materiálem bude manipulováno a před výsadbou bude uložen tak, aby 
nedocházelo k vysychání kořenového systému, zapaření sadebního materiálu nebo jeho 
přehřátí na přímém slunci či lc jinému poškození ovlivňujícímu ujímavost a růst sazenic.

6) V případě nedostatku sadebního materiálu na trhu je Smluvní partner oprávněn po předchozí 
písemné dohodě s Lesy ČR použít k zalesnění sadební materiál, který neodpovídá 
parametrům výšky nadzemní části a maximálního věku podle ČSN 48 2115.

7) Lesy ČR jsou oprávněny kontrolovat kvali t u a nakládání se sadebním materiálem při expedici 
ve školce, v průběhu dopravy, před výsadbou (manipulace, založení a uložení) i během 
výsadby.

8) Kořenový krček prostokořenného sadebního materiálu bude po zasazení v závislosti na době 
výsadby a stanovišti 2 (jaro) - 4 (léto a podzim) cm pod úrovní povrchu zeminy. Bal 
krytokořenného materiálu musí být překryt 2 cm zeminy.

9) Je-li dohodnuto ošetření sadebního materiálu jehličnatých dřevin proti ldikorohu borovému 
před výsadbou, musí být provedeno prokazatelně, a to ne dříve než týden před výsadbou. 
Název použitého přípravku a datum ošetření bude uvedeno buď v průvodních listech lc 
sadebnímu materiálu v kolonce doplňující údaje Smluvního partnera (při ošetření ve školce) 
nebo v záznamu o použití přípravků na ochranu rostlin (při ošetření na místě výsadby). 
Běžným způsobem ochrany je ošetření sazenic na ploše po výsadbě v rámci CK 25 011.

10) Smluvní partner je povinen před zahájením výsadby proškolit veškeré osoby, které budou tuto 
činnost realizovat, o správném způsobu manipulace se sadebním materiálem a o způsobu 
výsadby.

14 011,14 211,15 011,15 211,14 021,14 221,15 021,15 221,14 031,14 231,14 041,14 241,
15 031,15 041,15 231,15 241,14 051,14 251,15 051,15 251,14 081,14 281,15 081,15 281, 
14 111, 14 311, 15 111, 15 311, 14 121, 14 321, 15 121, 15 321, 14 131, 14 141, 14 331, 14 341, 
15131,15 141,15 331,15 341,14 151,14 351,15 151,15 351,14 181,14 381,15 181,15 381 - 
Šíje a podšije - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

16 011, 16 111, 17 011, 17 111, 16 211, 16 311, 17 211, 17 311 - Sadba a podsadba - ruční + 
mech. - jamková - vyhledání místa pro jamku ve sponu stanoveném v Zadávacím listu, strhnutí 
drnu nebo silné vrstvy humusu o rozměrech jamky na minerální zeminu, prokopání jamky po celé 
ploše, odstranění kamenů a překážejících kořenů. Při výsadbě prostolcořenných sazenic úprava dna 
jamky dle tvaru kořenů (u smrku vytvoření kopečku uprostřed jamky), vložení sazenice, rozprostření 
kořenů do přirozené architelctonilcy s přidáním trochu organické hmoty z okolí jamky, jejich překrytí 
zeminou, střední umáčknutí zeminy za účelem vytlačení vzduchu a jemné nalcypření horní vrstvy 
zeminy (překrytí hlínou) za účelem přerušení kapilární vzlínavosti. Velikost jamek při zalesňování 
musí odpovídat velikosti kořenového systému zalesňovaných sazenic a výsadba nesmí způsobit jeho 
deformaci. Není-li v Zadávacím listu nebo v Příloze č. Z2 - Ostatní informace uvedeno jinak, míní se 
jamka o rozměrech 25 x 25 cm prokopaná do hloubky odpovídající přirozené architektonice
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a velikosti kořenového systému, min. však 15 cm, případně s využitím půdních vrtáků odpovídající 
velikosti (takové, aby při výsadbě nedocházelo k deformaci kořenového systému nebo bálu).

16 411,16 511,17 411,17 511,16 611,16 711,17 611,17 711 - Opakovaná sadba a podsadba 
- ruční + mech. - jamková - viz 16 011,16 211 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí 
je vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada za novou.

16 261 Sadba - odrostky, poloodrostky - jamková - vyhledání místa pro jamku ve sponu 
stanoveném v Zadávacím listu, strhnutí drnu nebo silné vrstvy humusu o rozměrech jamky na 
minerální zeminu, prokopání jamky po celé ploše, odstranění kamenů a překážejících kořenů. Při 
výsadbě prostolcořenných sazenic úprava dna jamky dle tvaru kořenů, vložení odrostku/ 
poloodrostlcu, rozprostření kořenů do přirozené archi tektoniky s přidáním trochu organické hmoty 
z okolí jamky, jejich překrytí zeminou, střední umáčknutí zeminy za účelem vytlačení vzduchu a 
jemné nakypření horní vrstvy zeminy (překrytí hlínou) za účelem přerušení kapilární vzlínavosti. 
Velikost jamek při zalesňování musí odpovídat velikosti kořenového systému zalesňovaných 
odrostků/ poloodrostků a výsadba nesmí způsobit jeho deformaci. Není-li v Zadávacím listu nebo 
v Příloze č. Z2 ~ Ostatní informace uvedeno jinak, míní se jamka o rozměrech 35 x 35 cm prokopaná 
do hloubky odpovídající přirozené architektonice a velikosti kořenového systému, min. však 20 cm, 
případně s využitím půdních vrtáků odpovídající velikosti, takové, aby při výsadbě nedocházelo lc 
deformaci kořenového systému nebo bálu.

16 661 - Opakovaná sadba - odrostky, poloodrostky - jamková - viz 16 261 v případě 
doplňování uhynulých odrostků/ poloodrostků, součástí je vyhledání uhynulého odrostku/ 
poloodrostků a jeho náhrada za nový.

16 021, 16 121, 17 021, 16 221, 16 321, 17 221 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - 
štěrbinová - zalesnění rýhovacím zalesňovacím strojem ve stanoveném sponu, nebo vhodným 
ručním sazečem, vyhledání místa pro zasazení sazenice ve sponu stanoveném v Zadávacím listu. Při 
ruční sadbě plochým sazečem vytvoření štěrbiny dostatečné hloubky tahem jedním směrem, svislé 
vložení sazenice a její mírné povytažení (kořenový krček na úroveň povrchu zeminy) s cílem zabránit 
nežádoucí deformaci kořenového systému. Zahloubení sazeče paralelně s první štěrbinou ve 
vzdálenosti 5-10 cm, kývavým pohybem sazeče přitlačit zeminu nejprve ve spodní části štěrbiny a 
následně v horní, z první štěrbiny musí být vytlačen veškerý vzduch. Opakované zahloubení sazeče 
cca 10 cm od předchozí štěrbiny a tím zamezení vysychání zeminy. Provádí 2 pracovníci (jeden 
vytváří rýhu, druhý vkládá sadební materiál). Při ruční sadbě loytokořenné sadby trnem musí 
vytvořený otvor odpovídat velikosti kořenového bálu, sazenice musí být do jamky umístěna, 
přehrnuta zeminou, která je mírně následně středně umáčlcnuta.

16 421, 16 521, 17 421, 16 621, 16 721, 17 621 - Opakovaná sadba a podsadba - ruční + 
mech. - štěrbinová - viz 16 021, 16 221 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je 
vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada za novou.

16 031,17 031,16 231,17 231 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - kopečková - viz Příloha 
č. Z2 - Ostatní informace.

16 431, 17 431, 16 631, 17 631 - Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. - 
kopečková - viz 16 031, 16 231 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání 
uhynulé sazenice a její náhrada za novou.

16 041,17 041,16 241,17 241 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - sázecími rourami nebo dutými 
rýči - velikost sázecí roury (dutého rýče) musí odpovídat kořenovému bálu sázené sazenice, resp. 
semenáčku.

16 441,17 441,16 641,17 641 - Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. - sázecími 
rourami nebo dutými rýči - viz 16 041,16 241 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí 
je vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada za novou.
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l6 081,16 181,17 081,17 181,16 281,16 381,17 281,17 381 - Sadba a podsadba - ruční + 
mech. - jiná - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

16 481, 16 581, 17 481, 17 581, 16 681, 16 781, 17 681, 17 781 - Opakovaná sadba a 
podsadba - ruční + mech. - jiná - viz 16 081, 16 281 v případě doplňování uhynulých sazenic, 
součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada za novou.

16 051, 16 151, 16 251, 16 351 - Dvojsadba - ruční + mech. - jamková (pouze druhá 
sazenice) - viz 16 011,16 211. Zalesnění MZD v krytu přípravné dřeviny. Zalesnění první sazenice 
bude provedeno pod podvýkonem 011,111, 211 nebo 311. Tyto podvýkony jsou stanoveny pouze pro 
doplnění a nacenění víceprací pro zalesnění druhou sazenicí. Obě sazenice budou zalesněny dojedná 
jamky, vzdálenost mezi sazenicemi do 10 cm.

16 801 - Zakládání semenných porostů sadbou - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

16 811 - Zakládání semenných porostů sadbou - opakované - viz 16 801 v případě 
doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada za novou.

16 971 - Doprava vlastního sadebního materiálu - doprava vlastního sadebního materiálu 
Lesů ČR (smluvně pěstovaného, z vlastních školek nebo z jiných zdrojů) včetně zajištění nakládky, 
vykládky a uložení sadebního materiálu. Doprava sadebního materiálu musí být prováděna tak, aby 
nedošlo k poškození sadebního materiálu či k negativnímu ovlivnění ujímavosti a růstu sazenic.

16 901 - Doplnění MZD a ostatních dřevin - Doplňování dřevin do stávajících výsadeb a 
přirozených obnov, viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace. Způsob výsadby viz 16 011+.

16 951 - Doplnění MZD dvojsadba - V případě, že nedojde vlivem nedostatku vhodného 
sadebního materiálu kdvojsadbě do jedné jamky, lze následně doplnit MZD k první sazenici. 
Předpokládá se doplnění sazečem, vzdálenost mezi sazenicemi cca 10 cm.

16 961 - Doplnění MZD a ostatních dřevin - Doplňování dřevin do stávajících výsadeb a 
přirozených obnov, viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace. Způsob výsadby viz 16 261.

16 981 - Máčení prostokořenného sadebního materiálu před výsadbou - hydrogely 
(případně mykorhizní přípravky) - rozpuštění hydrogelů, příp. mykorhizních přípravků 
v příslušném množství vody dle doporučení výrobce a vytvoření jíchy. Máčení kořenového systému 
prostokořenného sadebního materiálu (rozvázání balení před aplikací jíchy), nechat okapat a na 
následně provést výsadbu.

41 011 - Přihnojování lesních kultur k sazenicím - přihnojování lesních kultur pomalu 
rozpustnými hnojivý k sazenicím jeden až dva roky po výsadbě. Přesná aplikace hnojivá 40-60 mg 
lc sazenici, v okruhu 10 - 20 cm od sazenice, aplikace granulovaného hnojivá 3-5 cm pod povrch 
sazečem nebo zašlápnutím do půdy. Doba aplikace časné jaro hned po roztáni sněhové pokrývky a 
rozmrznutí vrchní vrstvy půdy.

IV. Ošetřování mladých lesních porostů
21 011, 21 021 - Ošetřování MLP kypřením půdy - ručně + mech. - viz Příloha č. Z2 - 
Ostatní informace.

21111 — Ošetřování MLP jinak - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

V. Oplocování mladých lesních porostů
1) Stavba oplocenek

a) Není-li Projektem či Přílohou č. Z2 - Ostatní informace stanoveno jinak, musí být 
oplocenka stabilní a musí splňovat parametry příslušného modelového typu oplocenky Lesů
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ČR, dle Přílohy č. P5 - Katalogu pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých 
lesních porostů.

b) Při oplocování z použitých dílů je součástí dodávky jejich oprava a doprava do místa stavby.
c) Na oplocení nesmí být závady umožňující proniknutí zvěře do oplocenky.
d) Při dokončování oplocenky je součástí dodávky zajištění vyhnání zvěře, popřípadě zvířat, 

která mohou způsobit škodu na ochraňované kultuře, z oplocenky.

22 Oll, 22 021, 22 031, 22 04I, 22 051, 22 OÓl, 22 071, 22 111, 22 121, 22 131, 22 141, 
22 151, 22 161 - oplocenky z nových materiálů - viz Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenky 
používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů, příp. viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

22 411, 22 421 - Oplocov. z použ.mater.-drátěné - pro stavbu bude použito pletivo z 
rozebraných oplocenelc. Ostatní viz oplocenky z nových materiálů.

22 431 - Oplocov. z použ. mater. - drátěné s pozinkovanými sloupky - pro stavbu bude použito 
pletivo a pozinkované sloupky z rozebraných oplocenelc. Ostatní viz oplocenky žňových 
materiálů.

22 511, 22 521 - Oplocov. z použ.mater.-dřevěné - pro stavbu budou použity pole z 
rozebraných oplocenelc. Ostatní viz oplocenky z nových materiálů.

22 611 - Zřizování oplocenelc v oborách - viz Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenky 
používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů, příp. viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

22 711 - Doplnění spodního ráhna u stávajícího oplocení - parametry ráhna viz Příloha 
č. P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů. Ostatní 
viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

22 721 - Doplnění vodícího drátu u stávajícího oplocení - parametry drátu viz Příloha č. 
P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů. Ostatní 
viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

2) Rozebírání a likvidace oplocenek
Jestliže jsou při likvidaci oplocení dřevěné prvky páleny, bude při této činnosti postupováno v 
souladu s Přílohou č. Z4 - Zásady požární ochrany. Kovové součásti budou po vyhasnutí ohniště 
Smluvním partnerem uklizeny.

22 211, 22 221 - Rozebírání a likvidace oplocenky drátěné - sejmutí a svinutí drátěného 
pletiva, odvoz použitelného pletiva na revírníkem určené místo, rozebrání dřevěných dílů 
(sloupky, ráhna, přelezy), jejich uložení na hromady po min. 20 m mimo LDS a stávající kultury 
a nárosty. Sloupky je možné v úrovni povrchu terénu odříznout. Hřebíky v dřevěných dílech musí 
být odstraněny nebo zahnuty tak, aby nemohlo dojít k poranění osob, zvěře nebo k proražení 
pneumatik. Ekologická likvidace nepoužitelného pletiva je součástí technologie.

22 231 - Rozebírání a likvidace oplocenky drátěné s pozinkovanými sloupky - sejmutí 
a svinutí drátěného pletiva (po otevření háčků), odvoz použitelného pletiva a sloupků 
(pozinkovaných) na revírníkem určené místo, rozebrání dřevěných dílů (sloupky, ráhna, přelezy), 
jejich uložení na hromady po min. 20 m mimo LDS a stávající kultury a nárosty. Dřevěné sloupky 
je možné v úrovni povrchu terénu odříznout. Hřebíky (vruty) v dřevěných dílech musí být 
odstraněny nebo zahnuty tak, aby nemohlo dojít lc poranění osob, zvěře nebo lc proražení 
pneumatik. Pozinkované sloupky přednostně vytahovat pomocí pákového vytahovače (sloupek lze 
také rozhýbat a vytáhnout ručně, nicméně hrozí jeho poškození, což komplikuje jeho opakované 
použití). Ekologická likvidace nepoužitelného pletiva a sloupků (pozinkovaných) je součástí 
technologie.
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22 311? 22 321 - Rozebírání a likvidace oplocenky dřevěné - rozebrání a uložení dřevěných 
částí na hromady mimo LDS a stávající kultury a nárosty min. po 20 m (opětovně použitelné pole 
oplocenky budou podložené a proložené vzpěrami). Sloupky je možné v úrovni povrchu terénu 
odříznout. Vyčnívající hřebíky budou z dřevěných částí odstraněny, případně zahnuty tak, aby 
nemohlo dojít lc poranění osob, zvěře nebo k proražení pneumatik.

3) Opravy oplocenelc
a) Oprava oplocenelc musí být zahájena nejpozději následující pracovní den po předání 

objednávky. Součástí objednávky je rozsah a způsob provedení opravy. Před vlastní opravou 
musí být z oplocenky Smluvním partnerem vyhnána zvěř popřípadě zvířata, která mohou 
způsobit škodu na ochraňované kultuře.

b) Při opravě oplocenky s výměnou celých polí a kůlů u oplocenelc dřevěných nebo pletiva a kůlů 
u oplocenelc drátěných bude cena díla počítána z ceny u příslušných podvýlconů pro 
oplocování (rozebírání a likvidace + stavba z nových/použ. materiálů) bez další kalkulace 
nákladů dle hodinové sazby.

c) Při opravě oplocenky bez potřeby výměny nosných dílů bude oprava hrazena kalkulací 
nákladů dle hodinové sazby a dodaného materiálu.

22 981 - Údržba a opravy oplocenelc - oprava oplocenky s výměnou nosných dílů oplocenky 
(sloupy + vzpěry). Výměna jednoho sloupu se při kalkulaci ceny započítává délkou jednoho pole 
oplocenky.

4) Kontrolní a srovnávací plochy
23 011 - Kontrolní a srovnávací plochy zřizování - zřízení dvou čtvercových ploch o straně 
5 m na místě určeném revírníkem. Kolem jedné z ploch zbudování oplocenky tvaru čtverce o 
straně 6 m s jedním žebříkem/brankou. Konstrukce a materiál oplocenky viz Příloha č. P5 - 
Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů - Drátěná 160 
nebo Drátěná vysoká 200 (220). Každá plocha vytyčena v rozích pomocí 4 dřevěných kůlů. 
Minimální průměr kůlů 5 cm bez kůry, délka kůlů na oplocené ploše 0,6 - 0,7 m (min. 0,3 m musí 
vyčnívat nad povrch půdy), na neoplocené ploše musí být délka kůlů zvolena tak, aby přesahovala 
max. výšku vegetačního krytu na ploše. Min. však 0,5 m musí vyčnívat nad povrch půdy. Kůly 
zapuštěny min. 0,3 m do země, v části zapuštěné do země a 10 cm nad povrch půdy odkorněny 
a impregnovány vhodným přípravkem, nebo opáleny na dřevo. Oplocená i neoplocená plocha 
stabilizována uprostřed ocelovým kolíkem průměru min. 8 mm. Kolíky budou zapuštěny min. 0,3 
m do země. Výška vyčnívající nad povrchem půdy v rozmezí 0,3 - 1,8 m, dle požadavků OJ.

23 021 - Kontrolní a srovnávací plochy - rozebírání - viz rozebírání a likvidace oplocenelc.

VI. Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři
Ochrana musí být provedena na plochách uměle zalesněných u všech jedinců cílových dřevin, 
u přirozených náletů a nárostů v rozsahu odpovídajícím počtu sazenic při umělém zalesnění.
Při projektování i realizaci je zohledněn dosavadní nezdar v kultuře, popřípadě ochraňovaní jedinci 
z přirozené obnovy a takto jsou také činnosti převzaty a hrazeny.

1) Mechanická ochrana terminálu 
Provádí se zpravidla u jehličnatých dřevin.

23 211 - Mechanická ochrana vrcholu - Umístění na terminální výhon tak, aby v době rašení 
nedošlo k deformaci či zašlcrcení nových prýtů. V případě použití ovčí vlny musí být pro zajištění 
repelentního efektu použita čerstvá střiž dle instrukce revírníka.

2) Individuální ochrana
Předmětem ochrany je celý jedinec (tubusy, oplůtky, rozsochy atd.)
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23 311 - Individuální ochrana - tubusové chrániče
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena lce dni předání zalesněné plochy. 
Nosné kůly:

o dřevěné DB, AK, tvrdé listn. - o průměru min. 5 cm bez kůry (hranol 3x5 cm) 
o dřevěné SM, BO, MD o průměru min. 7 cm bez kůry (hranol 5x5 cm)

Kůl/hranol v části zatlučené do země opálen, nebo odlcorněn a penetrován vhodným 
prostředkem v délce 10 cm nad půdní povrch, 

o železný prut průměr min. 8 mm.
Instalace chrániče - jeden nosný kůl k jednomu chrániči. Délka kůlu nad povrchem musí umožnit 
řádné uchycení chrániče dle konstrukce jeho úchytů. Kůl zatlučen min. 40 cm do země. Chránič 
bude pevně připevněn ke kůlu vázacím drátem minimálně na dvou místech vzdálených minimálně 
0,5 m od sebe, přičemž sazenice nesmí být vázacím drátem omotána a zaškrcena.
Další viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 312 - Individuální ochrana - opakované použití chráničů - chrániče budou k dispozici 
na Lokalitě OM, opakované použití revírníkem určených chráničů. Ostatní viz 23 311.

23 321 — Individuální ochrana - opichy
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné plochy. 
Další viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 331 - Individuální ochrana - oplůtky
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné plochy. 
Nosné kůly:

o dřevěné DB, AK, tvrdé listn. - o průměru min. 5 cm bez kůry (hranol 3x5 cm) 
o dřevěné SM, BO, MD o průměru min. 7 cm bez kůry (hranol 5x5 cm)

Kůl/hranol v části zatlučené do země opálen, nebo odlcorněn a penetrován vhodným 
prostředkem v délce 10 cm nad půdní povrch, 

o železný prut průměr min. 8 mm.

Oplůtky - dva nosné kůly lc jednomu oplůtlcu. Délka kůlu cca o 10 cm větší než výška pletiva, kůl 
zatlučen min. 40 cm do země. Pletivo bude spojeno pevně do kruhu a bude pevně připevněno ke 
každému kůlu vázacím drátem minimálně na dvou místech vzdálených minimálně 0,5 m od sebe. 
Další viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 332 - Individuální ochrana - opakované použití pletiva - pletivo bude k dispozici na 
Lokalitě OM, opakované použití revírníkem určeného pletiva. Ostatní viz 23 331.

23 341 - Individuální ochrana - rozsocha
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné plochy.

Rozsocha - část kmínlcu jehličnatých dřevin vytěžených při prořezávce s minimálně třemi 
pravidelně rozmístěnými přesleny. Minimální výška 140 cm. Na spodní části rozsochy se 
v případě potřeby vyrobí špice pro snadnější zatlučení do země.

23 371 — Individuální ochrana - oprava - výměna poškozené části individuální ochrany za 
novou.

23 381 - Individuální ochrana - odstranění, likvidace - sejmutí a svinutí drátěného pletiva 
z oplůtků, uložení nosných kůlů (plastových tubusů) na hromady mimo LDS. Hřebíky v dřevěných 
dílech musí být odstraněny nebo zahnuty tak, aby nemohlo dojít k poranění osob, zvěře nebo k 
proražení pneumatik. Ekologická likvidace pletiva (plastových tubusů) je součástí technologie.

23 611 - Oplůtky v ohorách - viz Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenky používané při 
mechanické ochraně mladých lesních porostů, příp. viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

Stránka 73 z 132
Smlouva o provádění lesnických činností s prodejem dříví - od 1.1.2024 do 31.12.2028



23 621 - Opravy oplůtků - výměna poškozené části oplůtlcu za nový.

3) Chemická ochrana
Musí být ošetřen terminální výhon, pokud Projekt nestanoví jinak.

23 111, 23 131 - Nátěr nebo postřik kultur repelenty - letní - ošetřen musí být u jehličnanů 
terminální výhon a poslední přeslen, v případě listnáčů ošetření vrcholové části sazenice v délce 
min. 25 cm. Při aplikaci postřikovačem použití trysky odpovídající aplikované látce a výrobcem 
předepsanému aplikačnímu tlaku. Manipulace a příprava postřikové látky dle návodu výrobce.

23 121, 23 141, 23 181 - Nátěr nebo postřik kultur repelenty - zimní - délka ošetřeného 
výhonu je min. 1/2 jeho délky, max. do 25 cm. V případě listnaté výsadby do 50 cm výšky sazenice 
se ošetřuje min. 1/2 výšky sazenice. Odchylky je nutné odsouhlasit s revírníkem. Manipulace a 
případné naředění dle návodu výrobce, rovnoměrné nanesení přípravku na terminální výhon. V 
době přejímání musí ošetřená kultura splňovat podmínku úplného zaschnutí přípravku.

23 151 - Ochrana náletů repelenty - letní - viz výkon 23 111.

23 161 - Ochrana náletů repelenty - zimní - viz výkon 23 121.

23 511 - Ochrana proti ěerné zvěři - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 711, 23 731 - Nátěr nebo postřik repelenty -letní- sazenice před výsadbou - ošetření 
sazenic v balících nebo přepravkách. Ostatní viz výkon 23 111.

23 721, 23 741 - Nátěr nebo postřik repelenty -zimní- sazenice před výsadbou -
ošetření sazenic v balících nebo přepravkách. Ostatní viz výkon 23 121.

VII. Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni
Zásahem nesmí být poškozeny nebo zničeny sazenice nebo jedinci cílových a melioračních dřevin 
z přirozené obnovy. Ožínání ruční i mechanizované musí být časově rozloženo tak, aby bylo 
přednostně realizováno na nejvíce buřeni cích stanovištích.

1) Mechanická ochrana

a) 24 011, 24 111, 212 141, 212 241, 24 021, 24 121 - Ožínání ruěně + mech. - vyhledání 
sazenic, ožnutí buřeně v okolí sazenic na výšku strniště nejvýše do jedné třetiny výšky sazenic. 
Zkosená buřeň se ldade kolem sazenic nebo mezi ně. Nesmí dojít lc poškození sazenic. Velikost 
ožnuté plochy musí být taková, aby bylo vyloučeno zalehnutí sazenic okolní buřeni. Ožínáním 
musí být odstraněny kromě travin a bylin i škodící dřeviny a keře do síly 1 cm v kořenovém 
krčku.

24 031, 24 131 - Ožínání ruěně + mechanicky - celoplošně - viz 24 011. Po celé zadané 
ploše nesmí zůstat neožnutá buřeň.

b) 24 221 - Ošlapávání kultur - musí být provedeno úplným sešlapáním buřeně kolem 
sazenic do vzdálenosti nejméně na výšku buřeně. Nesmí dojít k poškození sazenic.

c) 24 311 - Mulěování - musí být provedeno tak, aby byla celá ploška o poloměru nejméně na 
výšku buřeně úplně pokryta mulčovacím materiálem.

2) Chemická ochrana

Bude použit přípravek ze skupiny herbicidů stanovený Projektem. Herbicidem nesmí být 
poškozena, popř. zničena cílová dřevina. Příprava aplikovaného roztoku a aplikační dávka je 
odvozena od druhů a stavu buřeně podle návodu výrobce.
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24 41* - Chemická ochrana MLP proti buřeni - v ploškách - aplikace na buřeň v okolí 
sazenice.

24 421, 24 461 - Chemická ochrana MLP proti buřeni - v pruzích - aplikace na buřeň v 
okolí sazenic dle informací revírníka.

24 431, 24 441, 24 451- Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošně - aplikace na 
buřeň po celé zadané ploše.

3) Výsek škodících dřevin

a) Nehroubí a Hroubí ponechané v souladu s Projektem v porostu musí být zkráceno na 
sekce nejvýše 2 m dlouhé.

b) Arboricidy lze použít pouze v souladu s Projektem. Arboricidem nesmí být poškozena 
nebo zničena cílová dřevina.

24 511, 24 521 - Odstranění škodících dřevin - ručně + mech. - výřez škodících dřevin, 
jejich stažení na zem a rozřezání na max. 2 m kusy.

24 531 - Odstranění škodících dřevin - chemicky - postřik škodících dřevin arboricidem.

24 541 - Odstranění škodících dřevin - kombinovaně - výřez škodících dřevin, jejich 
stažení na zem a rozřezání na max. 2 m kusy. Nátěr pařízků arboricidem.

VIII. Ochrana MLP proti hmyzím škůdcům, hlodavcům a ost. škodí, činitelům
25 011 - KUkoroh borový - chemické ošetření kultury - jedná se o ošetření spodní poloviny 
kmínků sazenic na ploše insekticidem, který musí obsahovat příměs barviva, není-li Zadávacím 
listem stanoveno jinak. Ošetření se provádí postřikem sazenic po výsadbě, lze připustit i máčením 
sazenic bezprostředně před výsadbou, nejpozději do termínu stanoveného Zadávacím listem.

25 021 - Klikoroh borový - výroba a kladení pastí spolu s výměnou návnad - cena 
obsahuje výrobu a kladení lapacích kůr s otrávenou návnadou, označení pasti kůlem a při výměně 
počítání brouků.

25 111 - Ochrana MLP proti ostatním hmyzím škůdcům - obranný zásah proti jinému 
hmyzímu škůdci viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

25 211 — Ošetření proti ponravám chrousta - při zalesnění - ošetření půdním 
insekticidem - aplikace látky ke kořenům při výsadbě.

25 221 - Ošetření proti ponravám chrousta - dodatečně - ošetření půdním 
insekticidem - aplikace látky ke kořenům u kultur.

26 011 - Hlodavci - nátěry kultur repelenty - nátěr kmínlcu určených sazenic repelentem po 
celém obvodu do výše min. 30 cm.

26 021 - Hlodavci - kladení návnad nebo pastí spolu s výměnou návnad - Pasti musí 
odpovídat podmínkám a účelu aplikace.

26111 - Sypavka borová - chemické ošetření kultury fungicidem. Cena uvedena zajedno ošetření 
kultury.

26 211 - Padlí dubové - chemické ošetření kultury fungicidem.

26 411 - Ostatní škůdci - obranný zásah proti škůdci viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.
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l) Prostřihávkv
IX. Prořezávky a výchova porostů

31 011, 31 021, 31 m, 31121, 31 211, 31 221 — Prostřihávlcy - jehličnaté i listnaté — 
ručně + mech - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

31 031, 31131, 31 231 - Prostřihávlcy - jehličnaté i listnaté - chemicky - viz Příloha č. 
Z2 - Ostatní informace.

2) Prořezávky
Prořezávka se liší od výřezu škodících dřevin tím, že na převažující ploše porostní skupiny 
(etáže) je realizován zásah v dřevinách záldadních, MZD, přimíšených a vtroušených na 
stanovený cílový počet.

a) Prořezávky se provádějí podle instruktáže provedené Lesy ČR pro jednotlivé druhy dřevin.
b) Prořezávkou odstraněné stromy musí být staženy na zem. Nehroubí a Hroubí ponechané 

v souladu s Projektem v porostu musí být zkráceno na sekce nejvýše 2 m dlouhé.
c) Arboricidy lze použít pouze v souladu s Projektem.
d) Součástí prořezávky není rozčlenění porostů linkami. Jejich vzájemnou vzdálenost, šíři, 

začátek a směr vyznačí fyzicky Lesy ČR.

31 311, 31 321, 31 411, 31 421, 31 511, 31 521 — Prořezávky — ručně + mech - vyhledání 
nežádoucích jedinců, jejich pokácení a příp. zkrácení na sekce kratší než 2 m, stažení sekcí na zem. 
Zásahem nesmí být poškozeni cíloví jedinci.

3133L 31 43i? 31 531 - Prořezávky chemicky - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

3) Rozčleňování porostů
31 611 - Rozčleňování porostů - vyřezání vyznačených rozčleňovacích linií, zkrácení 
vyřezaného nehroubí (příp. Hroubí) na sekce kratší než 2 m a jejich odstranění z plochy linky. 
Výše pařezů odpovídá úrovňovému kácení (1/3 šířky kmene). Šířka linek a vzdálenost mezi nimi 
vychází z předpokládané budoucí technologie soustřeďování dříví a zpravidla se pohybuje mezi 
3 - 4 m vzdálených 15 - 40 m.

4) Zpřístupnění porostů
a) V rámci zpřístupnění porostů se provádí výřez dříví a hrázlcování.
b) Součástí zpřístupnění porostů není rozčlenění porostních skupin linkami. Vyznačení 

začátku a směru linky zajistí Lesy ČR.
c) Nehroubí a Hroubí ponechané v souladu s Projektem v porostu musí být zkráceno na 

sekce nejvýše 2 m dlouhé.
d) Při hrázlcování musí být vyklizeno veškeré ležící dříví a uloženo v porostu mimo 

vyklizovací linky v pruzích, jejichž směr a šířku určí Lesy ČR.

32 311 - Zpřístupňování porostů řezem - zásah umožňující pohyb po porostu za účelem 
provedení probírky. Jedná se o odstranění materiálu stojícího a ležícího nehroubí pokácením a 
rozřezáním na sekce kratší 2 m.

32 321 - Zpřístupňování porostů hrázkováním ležícího dříví - uložení vyřezaného 
materiálu do pruhů a hromad v porostech dle pokynů revírníka.

32 331 - Zpřístupňování porostů řezem a hrázkováním - kombinace 32 311 a 32 321.

X. Vyvětvování porostů
Vyvětvování se provádí podle vyznačení a instruktáže provedené Lesy ČR.
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35 o li - Vyvětvování předcházející ochraně - jedná se o vyvětvování označených stromů do 
určené výšky. Řez musí být hladký a veden rovnoběžně s kmenem stromu bez poškození kůry kmene.

42 111, 42 011, 42 121, 42 021, 42 131, 42 031 - oklest a ořez - jedná se o vyvětvování stromů 
do určené výšky. Rez/oklest musí být proveden na úrovni povrchu kmene bez poškození kůry kmene.

XI. Ochrana lesa
1) Proti ohryzu a loupání

a) Zraňováním, nátěrem nebo mechanickou ochranou musí být bezprostředně po předchozím 
vyvětvení ošetřen celý projektovaný počet stromů, resp. všechny vyznačené stromy (400 - 600 
ks / ha) do výšky odpovídající druhu zvěře a obvyklé sněhové pokrývce.

b) Použití plastů výrazných barev je nepřípustné.

35 111 - Ochrana kmenů repelenty - bodováním - kmen musí být pokryt repelentem na 
50 % plochy kmene a to rovnoměrně po celém obvodu až do výšky 2 m.

35 121 - Ochrana kmenů repelenty — v pruzích - kmen musí být pokryt repelentem v pruzích 
na 50 % plochy kmene a to rovnoměrně po celém obvodu až do výšky 2 m.

35 131 - Ochrana kmenů repelenty - celoplošně - kmen musí být pokryt repelentem po celé 
ploše obvodu až do výšky 2 m.

35 211 - Zraňování kůry - kůra stromů se zraní speciálním zraňovačem do výšky cca 200 cm ve 
třech pásmech dokola, vzdálenost mezi pásmy cca 50 cm. Zranění bude provedeno tak, aby došlo 
k zasmolení bazální části kmene.

35 311 - Ovazování klestem - ohnutí 2-3 přeslenů větví z výšky cca 2 m směrem k zemi 
a přivázání těchto větví vázacím drátem o síle 3 mm ke kmeni tak, aby nedošlo lc jeho poškození 
a zaslavení. Použití přinesených nařezaných větví potřebné délky je možné v souladu s Přílohou 
č. Z2 - Ostatní informace.

35 321 - Ovazování jiným materiálem - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

35 331 - Odstranění o vazu + jeho likvidace - cena je za odstranění a ekologickou likvidaci 
použitého ovazu.

2) Ochrana lesa proti hmyzím škůdcům
Chemická a kombinovaná asanace je včetně dodávky inselcticidního přípravku a vhodného 
smáčedla.
Zásady ochrany lesa proti kůrovcům jsou obsaženy v čl. VII. Smlouvy - Obrana a ochrana 
proti kůrovcům.

36 011 — Lapače na kůrovce - instalace - rozvoz lapačů do porostu, upevnění lapače na stabilní 
konstrukci. Spodní hrana lapače musí být minimálně 1 m nad zemí.

36 025 - Instalace trojnožky s insekticidní sítí - rozvoz konstrukce trojnožky (standardní 
součást výrobku) součást do porostu. Dále její ukotvení, adjustace feromonového odparníku a 
připevnění sítě dle návodu k výrobku.

36 031 - Otrávené lapáky — instalace - vyhledání vyznačeného stromu a aplikace schváleného 
přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene (směrové pokácení, odvětvení, případné zkrácení 
a přiblížení na požadované místo je součástí ceny dříví a ceníků těžebních činností). Smluvní partner 
předá revírníkům soupis lapáků s porosty a hmotami jednotlivých kusů (Číselník dříví).
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36 032 - Otrávené lapáky - stojící lapák - aplikace schváleného insekticidního přípravku na 
stojící strom do výšky minimálně 4 m od paty kmene po celém obvodu kmene.

36 033 - Otrávené lapálty-výroba a instal. trojnožky - v ceně je výroba trojnožky, včetně 
dopravy materiálu na požadované místo. Min. délka 1,5 m, min. průměr na čepu je 12 cm, spojení 
zajišťující pevnost a stabilitu. Aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene.

36 111, 36 121, 36 131 - Lapáky ldadení - vyhledání vyznačeného stromu a jeho zakrytí 
odvětvenými větvemi (směrové pokácení, odvětvení, případné zkrácení a přiblížení na požadované 
místo je součástí ceníků dříví a těžebních činností). Případné odchylné požadavky musí být uvedeny 
v objednávce. Smluvní partner předá revírníkům soupis lapáků s jejich pořadovými čísly, porosty 
a hmotami jednotlivých kusů (Číselník dříví). Místo označení pořadovým číslem je v objednávce 
možné požadovat označení lapáků barvou.

36 112 - Lapáky ldadení - SM - ve větvích - vyhledání vyznačeného stromu bez odvětvení a bez 
zakrytí větvemi (směrové pokácení, odvětvení a případné zkrácení a přiblížení na požadované místo 
je součástí ceníků dříví a těžebních činností). Odvětvení se provádí po objednání asanace (odvozu) 
lapáku.

36 115 - Lapáky — ldadení — SM — pro přikrytí insekticidní sítí - vyhledání vyznačeného 
stromu bez odvětvení a bez zakrytí větvemi (směrové pokácení, odvětvení a případné zkrácení a 
přiblížení na požadované místo je součástí ceníků dříví a těžebních činností). Součástí podvýkonu je 
vytvoření skládky nebo hráně lapálcové hmoty podle specifikace v objednávce.

36 141, 36 151 - Lapáky — asanace odkoměním - ruční nebo mechanické oloupání kůry.

36 161 - Lapáky - asanace všech dřevin chemicky - aplikace schváleného přípravku 
rovnoměrně po celém povrchu kmene. Po chemické asanaci bude dříví do 30 kalendářních dnů od 
ošetření přiblíženo a odvezeno.

36 165 - Lapáky - asanace všech dřevin - insekticidní sítě - přikrytí skládky nebo hráně 
lapálcové hmoty po celém povrchu tak, aby nedocházelo lc šíření kůrovců do okolí (první použití sítě).

36 166 - Lapáky - asanace všech dřevin - opakované použití insekticidní sítě - přikrytí 
skládky nebo hráně lapálcové hmoty po celém povrchu tak, aby nedocházelo lc šíření kůrovců do okolí 
(opakované použití sítě za dobu její účinnosti).

36 170 - Otrávené lapáky-opalc. chem. ošetření - opakovaná aplikace schváleného 
insekticidního přípravku na otrávený lapák.

36 211 - Instalace návnad na stojící stromy - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

36 321, 36 351, 36 421, 36 451 - Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví-
mechanicka - ruční nebo mechanické oloupání kůry.

36 323 - Asanace kůrovcového dříví - SM - strojní odkomění harvestorovou hlavicí-
v rámci těžby harvestrovou hlavicí je provedeno odlcornění pomocí odlcorňovacích nožů na hlavici 
harvestoru po celém povrchu kmene.

36 331, 36 361, 36 431, 36 461 - Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví - 
chemická - aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene - po otočení i ze 
spodní strany.

36 335 - Asanace kůrovcového dříví - chemická - povrch hráni - aplikace schváleného 
přípravku rovnoměrně po celém povrchu hráně včetně čel.

Stránka 78 z 132
Smlouva 0 provádění lesnických činností s prodejem dříví - od 1.1.2024 do 31.12.2028



36 336 - Asanace kůrovcového dříví - chemická - po vrstvách při skládání hráni -
aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu výřezů v jedné vrstvě hráně, 
prováděná v průběhu skládání hráně.

36 341, 36 371, 36 441, 36 471 - Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví - 
kombinovaná - ruční nebo mechanické oloupání kůry, které bude doplněné pálením nebo 
chemickou asanací oloupané kůry.

36 347 - Asanace kůrovcového dříví - SM - chemická asanace povrchu hráně se 
zakrytím netkanou textilií - přiblížení kůrovcového dříví na vhodné místo, úprava povrchu 
hráně k zamezení mechanického poškození zalcrývací textilie (odstranění odštěpů, větví, ostrých 
hran Kořenových náběhů), aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu hráně 
včetně čel a zakrytí celého povrchu hráně netkanou textilií o minimální gramáži 50g/m2. Textilie 
musí být mechanicky zajištěna proti pohybu (přitížení, sponkování) tak, aby se její části nemohly 
volně pohybovat.

36 381, 36 481 - Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví - jiné dřeviny -
viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

36 511 - Asanace těžebního odpadu - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

36 521 - Asanace skládek - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

36 531, 36 561 - Asanace mlazin (tyčk.) napadených kůrovci - ruěně i mech - pálením
- vykácení postižených stromů, vyklizení na předem určená místa a pálení včetně větví, provést 
protipožární opatření (viz Příloha č. Z4 - Zásady požární ochrany).

36 541,36 571 - Asanace mlazin (tyěk.) napadených kůrovci - ruěně i mech - chemicky
- vykácení postižených stromů, odvětvení, postřik schváleným přípravkem.

36 551,36 581 - Asanace mlazin (tyčk.) napadených kůrovci - ručně i mech - drcením, 
štěpkováním - vykácení postižených stromů, případné vyklizení stromů na předem určené místo a 
štěpkování veškeré hmoty.

36 761 - Zásah - bekyně velkohlavá - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

XII. Rekonstrukce porostů
43 011 - Celoplošná likvidace odumřelých dřevin - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

43 021, 43 031 - Rekonstrukce por. náhradních dřev. v imisních oblastech - viz Příloha č. 
Z2 - Ostatní informace.

43 041 - Rekonstrukce porostů - výřez + hrázkování - rozřezání vyznačené nebo zadané 
hmoty, zkrácení na sekce o délce nejvýše 2 m, jejich následné uložení na hromady a sešlápnutí na 
místě mimo cílové dřeviny. Uložení do hromad viz výkon 11111.

43 051 - Rekonstrukce porostů - výřez + vyvezení hmoty - výřez vyznačené nebo zadané 
hmoty, její vyvezení a uložení na hromady zpravidla na Lokalitě OM.

43 061 - Rekonstrukce porostů — štěpkováním - seštěpkování vyznačené nebo zadané hmoty 
v porostu.

43 071 - Rekonstrukce porostů - shrnování valů - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

43 081 - Rekonstrukce ostatní - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

43 111 - Rekonstrukce porostů - kroužkování - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.
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43 121 - Rekonstrukce porostů - hyposekerka - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

XIII. Ostatní pěstební činnosti
Zahrnují blíže nespecifikované práce, spojené s péčí o les včetně drobných úprav LDS (např. čištění 
svodnic vody a propustků).
Ostatní činnosti jsou kalkulovány podle hodinových sazeb za:

58 111 - Ruční práce - veškeré ruční práce dle pokynu revírníka.

58 121 - Práce s JMP - veškeré práce s JMP dle pokynu revírníka.

58 131 - Práce s traktorem - veškeré práce s traktorem dle pokynu revírníka.

58 141 - Práce s křovinořezem - veškeré práce s lcřovinořezem dle pokynu revírníka.

58 151 — Práce s koněm - veškeré práce s koňským potahem dle pokynu revírníka.

58 161 — Práce se zádovým postřikovačem - veškeré práce se zádovým postřikovačem dle 
pokynu revírníka. Není zahrnuta cena chemického přípravku.

58 411 - Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic - výřez náletů, nárostů z rozdělovači 
sítě, jejich rozřezání na sekce o délce nejvýše 2 m a uložení spolu s příp. dalšími Těžebními zbytky a 
klestem do hromad mimo trasu rozdělovači sítě.

g8 421 - Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic — chemicky - ošetření vyznačených 
tras registrovaným insekticidem, viz Příloha Z2 - Ostatní informace.

58 711 - Zalévání sazenic - viz Příloha Z2 - Ostatní informace.

XIV. Bližší podmínky provádění asanace dříví dle ěl. VII. odst. 9 Smlouvy:
Smluvní partner se zavazuje zpracovat a asanovat dříví jemu předané Zadávacím listem dle ěl. VII.
Smlouvy v termínu a způsobem stanoveným Lesy ČR v Zadávacím listu. Požadovaným způsobem
asanace se rozumí zejména:

a) odkornění (bezodkladné na Lokalitě P);

b) chemická asanace (s otočením kmenů). Smluvní partner se zavazuje dříví odvézt 
nejpozději do 30 kalendářních dnů od jeho účinného chemického ošetření. Datum ošetření 
(asanace) musí být uvedeno v Číselníku. Asanace může být prováděna pouze povolenými 
chemickými přípravky obarvenými smáčedlem a osobami, které musí být prokazatelně 
proškoleny v souladu se Zákonem o rostlinolélcařské péči;

c) odvoz k asanaci (k odběrateli, na náhradní skládku nebo do provozovny Smluvního 
partnera za účelem účinné asanace). Smluvní partner bere na vědomí, že za včasnou a účinnou 
asanaci se nepovažuje pouhý odvoz kůrovcového dříví.

• Odvoz do provozovny je možný za předpokladu, že Smluvní partner na základě písemné 
výzvy Lesů ČR v období od 1. 5. do 30. 9. na vlastní náklady umístí a adjustuje kontrolní 
lapače v počtu 1 ks/50 m obvodu provozovny a bude provádět jejich pravidelné 
kontroly.

• Smluvní partner je dále oprávněn zřídit náhradní skládku pro skladování kůrovcového 
dříví. Na obvodu náhradní skládky Smluvní partner na vlastní náklady umístí a 
adjustuje kontrolní lapače v počtu 1 ks/50 m obvodu a bude provádět jejich pravidelné 
kontroly. V případě, že skladované dříví bude na náhradní skládce skladováno v režimu
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mokré skládky či jiného opatření zamezujícího šíření kůrovců, není nutné v lese 
provádět chemickou (popř. jinou) asanaci. Mokrou skládkou se rozumí uložení dříví ve 
vodě nebo pod trvalou závlahou;

d) chemická asanace v hřáních. Místem ošetření je zpravidla Lokalita OM nebo jiné vhodné 
místo určené Lesy ČR. Hráň musí být ošetřena schváleným chemickým přípravkem 
rovnoměrně po celém povrchu hráně včetně čel, popř. po vrstvách, dle podmínek uvedených 
v Zadávacím listu, a zakryta po celém povrchu netkanou textilií o minimální gramáži 50 g/m2. 
Textilie musí být mechanicky zajištěna proti pohybu (přitížení, sponlcování) tak, aby se její části 
nemohly volně pohybovat;

e) popř. jiný způsob zpracování a asanace dle podmínek ujednaných dohodou smluvních 
stran.
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1'vilohu v. /’./ kc Sndonrč o nrorůdčni lesnických činnosti a imnlcjcin dříví

PŘÍLOHA c. P4 CENÍK PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ
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Příloha č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ)

kód zakázky: 
název 

zakázky: 
název OJ:

233005

Kovářská

LS Klášterec nad Ohří

účastník: UNILES, a.s.
Ič0: 47307706 

ulice: Jiříkovská 913/18 
obec: Rumburk 408 01

CK podvýkon MJ cena
(Kč/MJ)

poznámka

11010 Úklid a pálení klestu - jehličnatého + listnatého m3 80
11110 Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. - jehl.+list. m3 68
11120 Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. - jehličnatého m3 68
11130 Úklid klestu (bez pálení) - ručně I mech. - listnatého m3 86
11210 Pálení sneseného klestu -jehličn. + listnat. m3 37
11410 Drcení klestu m3 148
11560 Vyvážení těžebních zbytku pro energetické účely m3 98
11610 □očišťování ploch po těžbě ha 7 996
12050 Příprava půdy na holině - mech. celoplošně ha 30 750
12060 Příprava půdy na holině - chem. v pruzích ha 3 813
12070 Příprava půdy na holině - chem. celoplošně ha 3 813
12110 Příprava půdy pod porostem - ruč + mech. v ploškách 1000 ks 7 995
12160 Příprava půdy pod porostem - chem. v pruzích ha 3 813
14020 Šíje a podšije do připravené půdy - v ploškách ha 6 150
16010 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - jamková 1000 ks 7 995
16040 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - dutý rýč 1000 ks 5 904
16210 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jamková 1000 ks 7 995
16220 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - štěrbinová 1000 ks 4 305
16240 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - dutý rýč 1000 ks 4 674
16260 Sadba - odrostky, poloodrostky - jamková 1000 ks 24 600
16410 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - jamková 1000 ks 7 995
16440 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - dutý rýč 1000 ks 4 920
16610 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jamková 1000 ks 8 610
16620 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - štěrbinová 1000 ks 4 305
16640 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - dutý rýč 1000 ks 5 904
16660 Opak. sadba - odrostky, poloodrostky-jamková 1000 ks 49 200
16900 Doplňování MZD 1000 ks 12 300
22010 Opíocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná 160/3 km 91 512
22060 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Horská 220/3,5 km 123 000
22070 Opíocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná s pozinkovanými sloupky 160/3 km 104 937
22210 Rozebírání a likvid, oplocenek-drálěné-do 180 cm vč km 10 455
22220 Rozebírání a likvid, oplocenek-drátěné-nad 180 cm km 10 455
22710 Zřizování oplocenek - doplnění ráhen km 41 820
22980 Údržba a opravy oplocenek km 7 380
23010 Kontrolní a srovnávací plochy-zřizování ks 4 920
23020 Kontrolní a srovnávací plochy-rozebírání ks 1 107
23110 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-letní 1000 ks 707
23120 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-zimní 1000 ks 707
23160 Ochrana náletů repelenty-zimní ha 3 936
23210 Mechanická ochrana vrcholu 1000 ks 615
23380 Individuální ochrana - odstranění a likvidace 1000 ks 12 300
23620 Opravy oplůtků ks 221
23710 Nátěr nebo postnk repelenty-íetní-sazenice před výsadbou 1000 ks 308
23720 Nátěr nebo postnk repelenty-zimní-sazenice před výsadbou 1000 ks 308
24010 Ožínání - ručně + mech. - v ploškách 1000 ks 1 107
24020 Ožínání - ručně + mech, - v pruzích ha 9 840
24030 Ožínání - ručně + mech. - celoplošně ha 11 070
24220 Ošlapávání kultur 1000 ks 615
24410 Chemická ochrana MLR proti buřeni - v ploškách 1000 ks 738
24430 Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošně ha 3 998
24510 Odstranění škodících dřevin - ručně + mech. ha 7 380
25010 Klikoroh borový - chemické ošetření kultury 1000 ks 529
31010 Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - ručně + mech. ha 15 375
31310 Prořezávky - jehlic. + list. - ručně + mech ha 11 070
31410 Prořezávky - jehličnaté - ručně + mech. ha 11 0 70
31510 Prořezávky - listnaté - ručně + mech. ha 18 450
31610 Rozčleňování porostů km 7 380
32310 Zpřístupňování porostů řezem ha 5 535
32330 Zpřístupňování porostů řezem a hrázkováním ha 15 375
35210 Zraňování kůry 1000 ks 24 600
35310 Ovazování klestem 1000 ks 55 350
36010 Lapače na kůrovce - instalace ks 123
36030 Otrávené lapáky - instalace ks 258
36032 Otrávené lapáky - stojící íapák ks 123
36033 Otrávené lapáky-výroba a instal. Trojnožky ks 357
36110 Lapáky - kladení - SM ks 123
36112 Lapáky - kladení - SM - ve větvích ks 123
36140 Lapáky - asanace - SM odkoměním m3 615
36160 Lapáky -asanace.všech dřevin chemicky . . m3 148
36170 Otrávené lapáky-opak. chem. ošetření ks 172
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36320 Asanace kůrovcového dříví - SM - mechanická rr>3 615
36323 Asanace kůrovcového dříví - SM - strojní odkornění harvestorovou hlavicí m3 62
36330 Asanace kůrovcového dříví - chemická m3 98
36347 Asanace kůrovcového dříví - SM - chemická asanace povrchu hráně se zakrytím netkanou textilií m3 197
36380 Asanace kůrovcového dříví - jiné dřeviny m3 148
36430 Asanace kůrovcem ohroženého dříví - chemická m3 98
36530 Asanace m!azin(tyčk.) napad.kůrovci - ručně i mech - pálením ha 43 050
36550 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kúr, - ručně i mech - drcením.štěp ha 73 800
43040 Rekonstrukce porostů - výřez + hrázkování ha 43 050
43050 Rekonstrukce porostů - výřez + vyvezení hmoty ha 43 050
43060 Rekonstrukce porostů - štěpkování ha 73 800
58110 Ruční práce hod 246
58120 Práce s JMP hod 369
58130 Práce s traktorem hod 738
58140 Práce s křovinořezem hod 308
58150 Práce s koněm hod 738
58160 Práce se zádovým postřikovačem hod 308
58410 Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic km 6 150
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Příloha č. P4 - Ceník pěstebních činností (část B - ceník SaMa)
233005 účastník: UNÍLES, a.s.
Kovářská IČO: 47307706
LS Klášterec nad Ohří Ulice: Jiříkovská 913/18

obec: Rumburk 408 01

Ceny sadebního materiálu jsou uvedeny se započtením nákladů na dopravu a nákladů na manipulaci se sadebním materiálem.

kód zakázky: 
název zakázky: 

název OJ:

CK dřevina typ třída* obal**
cena

[Kč/tis.ks]**

1145 SM semenáčky 4 mm SAD 9 000
1250 SM sazenice 5 mm PRK 8 800
1255 SM sazenice 5 mm SAD 12 000
1260 SM sazenice 6 mm PRK 9 500
1265 SM sazenice 6 mm SAD 12 000
1385 SM poloodrostky 8 SAD 17 000

10255 JD sazenice 5 mm SAD 18 500
10260 JD sazenice 6 mm PRK 11 500
10265 JD sazenice 6 mm SAD 21 000
18245 DG sazenice 4 mm SAD 15 000
18255 DG sazenice 5 mm SAD 16 500
20250 BO sazenice 5 mm PRK 5 600
30255 MD sazenice 5 mm SAD 12 500
40155 DB semenáčky 5 mm SAD 11 000
40250 DB sazenice 5 mm PRK 6 000
40260 DB sazenice 6 mm PRK 7 000
42155 DBZ semenáčky 5 mm SAD 12 000
42250 DBZ sazenice 5 mm PRK 7 000
42260 DBZ sazenice 6 mm PRK 8 000
50155 BK semenáčky 5 mm SAD 9 500
50175 BK semenáčky 7 mm SAD 14 000
50250 BK sazenice 5 mm PRK 7 000
50260 BK sazenice 6 mm PRK 8 000
50385 BK poloodrostky 8 SAD 60 000
50395 BK odrostky 9 SAD 70 000
52145 JV semenáčky 4 mm SAD 10 000
52175 JV semenáčky 7 mm SAD 13 000
53145 KL semenáčky 4 mm SAD 9 000
53175 KL semenáčky 7 mm SAD 12 000
53260 KL sazenice 6 mm PRK 7 000
53385 KL poloodrostky 8 SAD 55 000
53395 KL odrostky 9 SAD 65 000
61145 JLH semenáčky 4 mm SAD 13 500
61175 JLH semenáčky 7 mm SAD 17 500
61265 JLH sazenice 6 mm SAD 15 500
61385 JLH poloodrostky 8 SAD 75 000
61395 JLH odrostky 9 SAD 85 000
65255 BRP sazenice 5 mm SAD 12 000
65265 BRP sazenice 6 mm SAD 14 000
66265 JR sazenice 6 mm SAD 14 500
66395 JR odrostky 9 SAD 60 000
74260 TR sazenice 6 mm PRK 11 000
74395 TR odrostky 9 SAD 80 000
80165 LP semenáčky 6 mm SAD 12 000
80270 LP sazenice 7 mm PRK 8 000
80385 LP poloodrostky 8 SAD 70 000
80395 LP odrostky 9 SAD 75 000
83145 OL semenáčky 4 mm SAD 12 500
83250 OL sazenice 5 mm PRK 6 500
83255 OL sazenice 5 mm SAD 11 500
86395 OS odrostky 9 SAD 45 000

* u semenáčků a sazenic min. tloušťka kořenového krčku (mm), u poloodrostků výška nadzemní části (třída 8 do 80 cm 
včetně, třída 9 nad 80 cm), min. tloušťka kořenového krčku v rozpětí dle vyhlášky 29/2004 v platném znění

“ PRK-prostokořenný; RCK-rašelInocelulozový kelímek; SAD-plastový sadbovač;.OST-ji.nak specifikovaný 
'* u semenného materiálu cena v [Kč/kg]
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PŘÍLOHA č. P5 KATALOG PRO OPLOCENKY POUŽÍVANÉ PŘI MECHANICKÉ 
OCHRANĚ MLADÝCH LESNÍCH POROSTŮ

Pro všechny typy oplocenek:
V Příloze č. Z2 - Ostatní informace mohou být parametry oplocenek změněny nebo upřesněny pouze 
v odůvodněných případech. V popisu typů oplocenek jsou rozměry dřevěných částí uváděny bez 
kůry. Střední průměr je uváděn u nerozmítnutých tyčí a kůlů; minimální šířka u přířezů a 
rozmítnutých tyčí.

Obecné požadavky na dřevěné konstrukční prvky:
- dřeviny rodů SM, BO, MD, DB, AK, JL, JS;

dříví bez hniloby a mechanického poškození (krom řezů po odvětvování); spodní část 
sloupků v délce o 10 cm větší než je zahloubení sloupku musí být v případě SM a BO 
opálena na dřevo nebo odlcorněna a penetrována vhodným prostředkem; 
nosné kůly MD, DB, AK, JL, JS mohou být podélně rozříznuté (min. šířka spodního konce 
rozříznutého kůlu - 12 cm);
délka kůlu musí být minimálně o 50 cm delší, než je výška pletiva (oplocenky);
díra pro sloupek bude vyvrtána nebo vybrána rýčem, v případě vhodných podmínek je
preferovanou variantou zatlučení kůlů do „rostlé" zeminy, sloupek musí být pevně
ukotven;
spodní strana vzpěr bude ukotvena v zemi tak, aby nemohlo dojít k jejímu posunu.

Obecné doporučení k pozinkovaným konstrukčním prvkům (sloupky):
pro sloupky není nutné předvrtávání děr, preferovanou variantou je zatloukat do „rostlé" 
zeminy, sloupek musí být pevně ukotven.

Hřebíky použité na konstrukce jsou o 100 % delší než průměr přitloukaného materiálu, hřebíky 
budou dotlučeny, vyčnívající konce hřebíků zahnuty k dřevěné části oplocenky.

Spodní ráhna u drátěných oplocenek (160 cm, 180 cm, 200 cm, 220 cm) budou umístěna 
10 - 40 cm nad terénem (dle místních podmínek), připevněna k pletivu na dvou místech drátem nebo 
hřebíkem (vrutem - pozinkované sloupky). Rozměry ráhna: tyčovina (délka 
350 cm, na slabším konci 7 cm), lať (350 x 5 x 3 cm).

Kolík k přichycení pletiva - průměr min. 7 cm, délka min. 50 cm - zatlučen v rostlé zemi min. 40 
cm.

Součástí stavby oplocenky do 100 m délky plotu je zbudování jednoho oboustranného žebříku (tvar 
písmene A) nebo branky. U oplocenek s délkou plotu větší než 100 m je součástí stavby zbudování 
dvou oboustranných žebříků nebo dvou branek v protilehlých rozích oplocenky. Stojné díly žebříků 
odpovídají parametrům sloupků, příčky dle parametrů vzpěr oplocenky. Žebřík je spojen hřebíkem 
se sloupkem oplocenky. Žebřík bude mít vždy jedno ráhno delší, sloužící lc zachycení při vstupu do 
oplocenky a minimálně čtyři schůdky. Vstupní vrátka a žebřík u drátěných oplocenek budou mít 
vstup o šířce min. 100 cm.

Definování konstrukčních prvků oplocenek
Skupina Ičel

Nosné prvky Nesou funkční prvky
Funkční prvky Plní vlastní účel oplocenky 
Zpevňující prvky Zpevňují funkční prvky

Příklady
kůly, nosná ráhna, nosné sloupky, nosné 
vzpěry
pletivo, ráhna, plotovky
příčná ráhna, středové sloupky, drát

Stabilizační Zajišťují stabilitu konstrukce 
prvky _ oplocenky
Branky:

vzpěry
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Není-li v Příloze č. Z2 - Ostatní informace uvedeno jinak, bude každá oplocenka osazena 2 brankami 
jednoho z níže uvedených vzorových typů uvedených níže v bodech a) - d).

a) Drátěná branka bez rámu

Konec pletiva bude přibitý na lati (kuláček, půlkuláčelc), jež poslouží lc otevírání branky. Odklápěcí 
část bude zajištěna proti samovolnému otevření pomocí dvou zahnutých hřebíků umístěných ve 
spodní a horní části nosného kůlu. Spodní část branky 30-40 cm od země uzavřena na pevno - 2x 
lať (ráhno).

Konstrukční prvky (kůly - sloupky, vzpěry, pletivo) odpovídají svými rozměry a materiálem 
konkrétním typům vzorových oplocenek uvedených dále v této příloze.

Skupinu prvku Prvek Maleriá

.1.... ........................ J cm cm cm [cm]
funkční [latě 1.......................... 5 3 100
funkční ráhno přířezy-krajinky 6 2 100
funkční ráhno tyčovina půlená 10 - 100
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Pletivo přibité na dřevěný rám (lať, přířezy, krajinky). Zajištění proti samovolnému otevření 
z venkovní strany pomocí dřevěného kolíku umístěném ve středu kůlu (sloupku) prostřednictvím 
hřebíku (vrutu). Samovolné otevření do prostoru oplocenky je zajištěno zarážkou (kolíkem) o 
průměru min. 7 cm a délce min. 50 cm, jež je zatlučen v rostlé zemi min. 40 cm.

Konstrukční prvky (kůly - sloupky, vzpěry, pletivo) odpovídají svými rozměry a materiálem 
konkrétním typům vzorových oplocenek uvedených dále v této příloze.

Konstrukční prvky:

Skupina prvků Prvek SBggi ipuíitactói' i Min. šířka Min. tloušťka Min. délka

cm cm cm [cm]
funkční latě - 5 3 100
funkční ráhno přířezy-lcrajinky - 6 2 100
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c) Dřevěná branka s rámem

Dřevěná branka z latí (ráhen) výšky 160 cm. Podélně umístění prvků (vztaženo k zemi) ve výšce cca 
30, loo, 130 a 160 cm. Svislé prvky maximální mezera 5 cm. Zpevnění příčnou latí (ráhnem) mezi 
cca 30 a 100 cm od země. Uchycení pomocí čtyř zahnutých hřebíků případně dřevěných zámků (viz 
obr. výše) přichycených hřebíky (případně vruty - ocelové sloupky).

Konstrukční prvky (kůly - sloupky, vzpěry, pletivo) odpovídají svými rozměry a materiálem 
konkrétním typům vzorových oplocenek uvedených dále v této příloze.

Konstrukční prvky:

Skupina prvků 111. srnui OUKLKU i dítka i
cm cm cm [cm]

funkční latě - 5 3 100
funkční ráhno přířezy-krajinky - 6 2 100
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d) Dřevěná branka

Dřevěná branka z latí (ráhen) výšky 160 cm. Podélně umístění prvků (vztaženo k zemi) ve výšce cca 
30 a 140 cm. Svislé prvky maximální mezera 5 cm. Zpevnění příčnou latí (ráhnem) mezi cca 30 a 140 
cm od země. Uchycení pomocí čtyř zahnutých hřebíků.

Konstrukční prvky (kůly - sloupky, vzpěry, pletivo) odpovídají svými rozměry a materiálem 
konkrétním typům vzorových oplocenek uvedených dále v této příloze.

Oplocenky drátěné:
Není-li u konkrétního typu nebo v Příloze č. Z2 - Ostatní informace uvedeno jinak:
Lesnické pletivo min. íx pozink - 60 g/m2, spojení drátů uzlíky, min. průměr vodících drátů 2,2 mm, 
ostatních drátů min. 1,8 mm. Pletivo se napíná na vnější stranu sloupků, otočené velkými oky 
nahoru, směrem lc zemi se oka zmenšují a houstnou. Ve spodní části vzdálenost drátů po 5 cm. Pletivo 
bude přibito min. 4 hřebíky na každý sloupek. Hřebíky k napnutí pletiva min. délky 60 mm budou 
zahnuty v horní části nahoru, u země dolů. Hřebíky lez nahradit sponami s minimálními parametry 
- délka 30 mm, tloušťka materiálu 1,2 mm. V případě oplocenek s pozinkovanými sloupky bude 
pletivo přichyceno lc vylisovaným háčkům pro zavěšení pletiva min. na 4 místech. Háčky budou 
následně zatlučeny kladivem tak, aby bylo pletivo pevně přichyceno ke sloupku. Nerovnosti terénu 
budou předem srovnány tak, aby mezi terénem a spodním okrajem pletiva nebyla žádná mezera.

Mimo výše uvedeného bude u oplocenek výšky 160 cm min. poěet vodorovných drátů 19, 
ve spodní části vzdálenost drátů po 5 cm v min. rozsahu 50 cm.
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Oplocenky dřevěné:
K výrobě polí lze použít pouze dřevo jehličnaté nebo z měkkých listnáčů (TP, OS - při použití těchto 
dřevin se zvyšuje požadovaný minimální průměr o i cm), na nosné sloupky a nosná ráhna pouze 
jehličnaté dříví.
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Drátěná 160/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 160 (180), Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná

Technický popis:

Pletivo upevněno na kůlech zapuštěných silnějším koncem do země 40 cm. 
Každý třetí kůl zavětrován (z vnitřní strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 450. Dolní okraj pletiva je 
uprostřed pole přichycen k terénu kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem).
(Pozn.: v případě výšky 180 cm je přípustné použít pletivo 160 cm s umístěním horního ráhna ve 
výšce 180 cm; v tomto případě musí být pletivo ve středu pole 2x přivázáno lc ráhnu drátem).

Konstrukční prvky:

< I Milici1 áiil fctí!! l! 'kV,"ía mwlb I
1 1 cm cm cm [cm]

nosné kůly tyčovina 12-14 - - 210 (230)
funkční jpletivo 160 (180) cm - - - -
stabilizační vzpěry tyčovina 7-10] - -| 140
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Zvěř: srnčí, Výška (cm): 160 (180), Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná 

Technický popis:
Pletivo upevněno na sloupcích C profilu z pozinkovaného plechu zapuštěných 60 cm do 
země. Vzpěry jsou umístěny z vnitřní strany oplocenky v nejvyšší části sloupku pod úhlem 450 
(rohové sloupky, lomové body, sloupky vstupních branek) pomocí vrutů. Dolní okraj pletiva je 
uprostřed pole přichycen k terénu kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem).

(Pozn.: v případě výšky 180 cm je přípustné použít pletivo 160 cm s umístěním horního ráhna ve 
výšce 180 cm; v tomto případě musí být pletivo ve středu pole 2x přivázáno lc ráhnu drátem).

Konstrukční prvky:m
KlkniolhUl |b).'\Vlh'éí ||yRUljM |rtíhtto.MtWI i SLřcdní

průměr
ii'hiróilk-s]| liátjlbí

r cm cm cm [cm]
|nosné sloupek pozink. plech 220(250)
funkční pletivo 160 (180) cm | 1 -I -!

-

[stabilizační [vzpěry tyčovina 7-10 - - 200
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Drátěná vysoká 220/4

Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220 (200), Délka polí (cm): 400, Druh: drátěná

Technický popis:
Pletivo upevněno na kůlech zapuštěných silnějším koncem do země 60 cm. Každý třetí kůl 
zavětrován (z vnitřní strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 450. Dolní okraj pletiva je uprostřed pole 
přichycen k terénu kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem).
Cca 20 cm nad horním okrajem pletiva umístěno ráhno, ke kterému je pletivo ve dvou místech 
přivázáno drátem.
Pozn. Při výšce 200 cm mohou být použity kůly délky 250 cm zapuštěny 50 cm do země, horní 
ráhno není použito.

Konstrukční prvky:

rvkii Pr\ MaLeriál |SLřcdní priiměi—■ iHUjlrl.jř Jigjlj
fííifei

cm cm cm

u

[cm]
nosné kůly tyčovina 12-14 - - 280 (250)
funkční pletivo 200 cm - - - -
stabilizační vzpěry tyčovina 7-10 - - 210
funkční horní ráhno tyčovina 7-10 5 2,5 400
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Polozávěsná 160/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 160, Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná 

Technický popis:
Pro upevnění pletiva použity kůly v kombinaci s nosnými vzpěrami, kůly zapuštěny silnějším 
koncem do země 40 cm. Spodní okraj pletiva je pod nosnými vzpěrami pevně přichycen lc terénu 
kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem).

Konstrukční prvky:
phbllpiDlfSppIxťlMÍÍ' 1 Slřední

priímiT Min m-a
■

šl’ka Délka

cm cm cm [cm]
nosné kůly tyčovina 12-14 - - 210
nosné vzpěry tyěovina 7-10 - - 230
funkční pletivo 160 cm - - -
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Závěsná 160/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 160, Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná 

Technický popis:
Stavba převážně bez kůlů, pletivo nesou vzpěry. V lomových bodech a na každém 5. poli bude plot 
stabilizován kůlem nebo trojnožkou. Spodní okraj pletiva je v každém poli ve dvou místech pevně 
přichycen k terénu kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem).

Konstrukční prvky:
Skupina prvků Prvek MaLeriál | Střední průměr Min. šířka Min. tloušťka Délku)

cm cm cm, [cm]
nosné vzpěry tyčovina 7-10 - - 230
nosné kůly tyčovina 12-14 - - 210
funkční pletivo i5o(ióo)cmi - - - -
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Horská drátěná 220/3,5

Zvěř: vysoká, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 350, Druh: drátěná 

Technický popis:
Pletivo je upevněno na kůlech, které jsou zapuštěny silnějším koncem do země 50 cm. Každý rohový 
a třetí kůl zavětrován vzpěrou z vnitřní strany ve výšce 2/3 pod úhlem 450. Cca 20 cm nad horním 
okrajem pletiva je v každém poli umístěno ráhno, ke kterému je pletivo ve dvou místech přivázáno 
drátem o průměru 2,5 mm. Dolní okraj pletiva je uprostřed pole z vnitřní strany přichycen kolíkem 
(případně kolíkem s hřebíkem) pevně lc terénu.

Konstrukční prvky:
oihkiiihmi MMflkn jjj|

Délka

cm cm [cm]
nosné 1 kůly tyčovina 12-14 - 280

funkční pletivo 200 cm výška viz popis 
dole - -

stabilizační vzpěry tyčovina 9-12 - 210

funkční horní
ráhno tyčovina půlená 10 8 350

Pletivo: výška pletiva 200 cm, počet vodorovných drátů 25 les, rozteč svislých drátů 15 cm, okrajové 
dráty mají průměr 2,5 mm, vnitřní dráty mají průměr 2 mm, povrchová úprava je 3xZn, tj. minimálně 
180 g/m2, výška ok od země je 16 x 5 cm, 3 x 10 cm, 2 x 15 cm, 3x20 cm.
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Drátěná s horskou vzpěrou 200/3

Zvěř: jelení, dančí, srnčí, Výška (cm): 200, Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná 

Technický popis:
Pletivo upevněno na kůlech, které jsou zapuštěny silnějším koncem do země 50 cm. Každý nosný kůl 
je zavětrován (z vnitřní i vnější strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 450. Ve středu každého pole je 
umístěna vzpěra, která podpírá první ráhno, které je umístěno v horním okraji pletiva, pletivo je 
připevněno lc ráhnu na čtyřech místech hřebíky. Vzpěra je zapuštěna min. 20 cm do země, v dolní 
části odkorněna a naimpregnována dehtovým nátěrem či opálena do výšky 20 cm nad terén. Druhé 
ráhno je připevněno ke sloupkům cca 40 cm nad pletivem.

Konstrukční prvky:Ér- H 1 I jřMjhřfiiuhoiii ipjniiVnXcii' 11 mMiBiihBi ID)ďjk'ii i

cm cm [cm]
nosné kůly tyčovina 12-14 - 250
funkční pletivo 160 cm výška viz popis dole - -

stabilizační vzpěry tyčovina 9-12 - 190
střední vzpěra tyčovina 8 - 180

funkční horní a spodní ráhno tyčovina půlená 10 8 350
Pletivo: výška pletiva 160 cm, počet vodorovných drátů 19 ks, rozteč svislých drátů 15 cm, okrajové 
dráty mají průměr 2,8 mm, vnitřní dráty mají průměr 2 mm, vzdálenost sousedních vodorovných 
drátů od země až do výšky 50 cm max. 5 cm.
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Koliba 150/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150, Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná

Technický popis:
Stavba bez kůlu z dílů, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) 
ve výšce 2/3 pod úhlem 450.

Skupina prvků
|f\\dk [

Mateři
{.|1 ] ■ml—jh

líiloiiiíiiiksi [ Délka

cm cm cm [cm]

nosné sloupky přířezy
(krajiny) - 6 2,5 160

funkční ráhna přířezy
(krajiny) - 6 2 300

zpevňující příčná ráhna přířezy
(krajiny) - 6 2 250

stabilizační vzpěry tyčovina 7-10 - ............. “I 140

3*) LTil

8Q
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Koliba vysoká 220/3

Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná 

Technický popis:
Stavba bez kůlů, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) ve výšce 2/3 pod 
úhlem 450.

Konstrukční prvky:

Skupina prvku Pr\
Střední
průměr

cm cm] cm [cm]
nosné sloupky přířezy (krajiny) - 6 2,5 230
funkční ráhna přířezy (krajiny) - 6 2 300

zpevňující příčná
ráhna přířezy (krajiny) - 6 2 300

stabilizační vzpěry tyčovina 8-10 - - 210
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Pacov 150/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150 (180), Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná 
Technický popis:
Stavba bez kůlu, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) ve výšce V2 pod úhlem 
450. Mezi plotovkami maximální mezera 10 cm. Výška 180 cm: - přidat třetí ráhno (max. mezera 25 
cm), sloupky délka 190 cm. Při spojování dílců oplocenky bude z opačné strany než tyčky a nosné 
sloupky na nosná ráhna na kraji dílce s větší roztečí nosných ráhen svisle připevněn spojovací 
segment délky 100 cm.

Konstrukční prvky:

Skupina prvků Prvek SLřední
průměr Min. Lloušlka Délka

cm cm cm [cm]

nosné nosná
ráhna tyčovina - 6 2 340

nosné sloupky přířezy (krajiny) - 6 2,5 160
funkční plotovky přířezy (krajiny) - 4 2 100
funkční ráhna přířezy (krajiny) - 4 2 300
stabilizační vzpěry tyčovina 6-9 - - 110
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Horská široká 220/4

Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 400, Druh: dřevěná

Technický popis:
Pole vyráběna v lese natloukáním na kůly zapuštěné do země 60 cm. Každý druhý kůl zavětrován 
střídavě z vnitřní a vnější strany ve výšce 2/3 pod úhlem 450.

Konstrukční prvky:

Prvek Min. šířka Délka

cm cm cm [cm]
nosné kůly lyčoviny 12-14 280
funkční ráhna přířezy (krajiny) 2 400
zpevňující příčná ráhna přířezy (krajiny) 270
zpevňující střed, sloupek přířezy (krajiny) 220
stabilizační vzpěry tycovma 8-10 210
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Horská úzká 220/3

Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná 

Technický popis:
Pole vyráběna v lese natloukáním na kůly zapuštěné silnějším koncem do země 60 cm. Každý 
druhý kůl zavětrován střídavě z vnitřní a vnější strany ve výšce 2/3 pod úhlem 450.

Konstrukční prvky:
Skupina prvků .IP.rwlk aVm uHouniU to'.*,,

cm cm cm [cm]
nosné kůly tyčoviny 12-14 - - 280

funkční ráhna přířezy
(krajiny) - 6 2 300

zpevňující příčná ráhna přířezy
(krajiny) - 6 2 300

stabilizační vzpěry tyčovina 8-10 - - 210
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Oplocenky a oplátky v oborách

Oplocenka 210/3 s ráhny

Zvěř: vysoká, mufloní, srnčí, Výška (cm): 210, Šířka (cm): 300, Druh: kombinovaná

Technický popis:
Kombinovaná oplocenka do obory z dřevěných ráhen (SM, MD) a lesnického pletiva. Délka polí 3 m 
(+/- o,5m), výška 210 cm (část s pletivem 160 cm + 2 ráhna nad ním). Dřevěné kůly (SM, MD) 
průměru min 12 cm na slabém konci, zapuštěné do země silným koncem do hloubky 50 cm. Kůly 
musí být vyrobeny ze syrové tyčoviny (ne z vrškových částí surových kmenů s přeslenovými suky a 
vysokou sbíhavostí). Osazení sloupků bude předvrtáno vrtákem menšího průměru, než je kůl a ten 
bude do země dále dotlučen. Každý druhý kůl v řadě bude směrem dovnitř oplocenky zavětrován 
vzpěrou min průměru 10 cm na slabém konci, jednostranně zatlučenou 25 cm do země, šikmo 
seříznutou a přibitou do kůlu ve výšce nejméně 180 cm od země pod úhlem nejvýše 45stupňů (úhel 
opření u země). Rohové sloupky budou zavětrovány 2 vzpěrami opřenými v linii oplocení. Dřevěná 
ráhna v počtu 5 ks budou na kůly natlučena tak, aby 1. a 3. v řadě odspodu byly natlučeny ve výškách 
10 cm od země a 160 cm od země a umožnily následnou instalaci lesnického pletiva výšky 160 cm 
přes horní vodící drát. Pletivo kopíruje zem. Nejvyšší ráhno (5.) bude umístěno min 210 cm od země; 
2. a 4. ráhno v pořadí od země budou umístěny rovnoměrně mezi ráhna sousední s pevně danou 
výškou. Dřevěná ráhna jsou ze syrové půlené tyčoviny (ne z vrškových částí surových kmenů s 
přeslenovými suky a vysokou sbíhavostí). Ráhna budou min průměru na slabém konci 10 cm. Ráhna 
budou na kůlech přibíjena střídavě, budou na obou stranách přesahovat kůl min o 15 cm a hřebíky 
budou tlučeny min 15 cm od konců ráhen. Hřebíky použité ke stloukání konstrukce musí být 
minimálně dvojnásobné délky, než je přitloukaný materiál. Lesnické pletivo uzlové výšky 160 cm, 
počet vodorovných drátů 20, okrajový drát o minimálním průměru 2,2 mm, vnitřní dráty minim 1,8 
mm, vrstva zinkování minimálně 60 g/m2 (provedení a kvalita standard). Pletivo bude přibito na 
obě okrajová ráhna hřebíky délky 70 mm s odstupem po 50 cm.

Konstrukční prvky:
ffllll Maleriál iriiiiíbGGt;')! nrř. \ |iilúl

cm cmj cm
nosné kůly tyčována 12-14 - 280
funkční pletivo 160 cm výška viz. popis! - 160
funkční ráhna půlená tyčovina -i 10 350

stabilizační vzpěry tyčovina 10 - 250
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Oplůtelc 200/100x100

Zvěř: vysoká, mufloní, srnčí, Výška (cm): 200, Šířka (cm): 100, Druh: dřevěný

Technický popis:
Oplůtek do obory je dřevěná konstrukce za čtyř stejných dílů svázaných pozinkovaným drátem min 
tloušťky 2,5 mm pevně zatočeným kleštěmi. Jednotlivé díly jsou složeny z dřevěných přířezů (SM, 
MD) min tloušťky 3,5 cm a šířky 5 cm (hraněné min z jedné širší strany) a spojeny na všech styčných 
místech hřebíky min délky 80 mm. Všechny hřebíky budou protlučeny a na druhé straně ohnuty. 
Vyrobená konstrukce jednoho dílu má lichoběžníkový tvar. Příčné latě jsou umístěny ve vzdálenosti 
25 cm, 90 cm a 145 cm od paty, přesahují vnější hrany krajních dvoumetrových svislých latí o 10 cm 
a jsou přibity o šířku materiálu mírně šikmo k nutnému zaklesnutí jednotlivých dílů oplůtku do sebe. 
Zpevňovací šikmá lať je přibita mezi dolní a střední příčnou lať pod úhlem přibližně 45 stupňů. 
Jednotlivé čtyři díly jsou sestaveny do tvaru komolého jehlanu a v místech přesahu horních a dolních 
příčných lati spojeny vázacím drátem na 8 místech.
Pro oplůtek bude v porostu nalezeno a upraveno místo tak, aby se po instalaci opíral celou základnou 
o terén a stál ve svislé poloze. Na dvou protilehlých místech budou do hloubky 40 cm zaraženy dlouze 
zašpicované kolíky min tloušťky 8 cm nebo půlkuláče min šířky řezané plochy 11 cm a oplůtek k nim 
připevněn dvojitým pozinkovaným drátem průměru 2,5 mm pevně zatočeným kleštěmi.

Konstrukční prvky:

Skupina
prvků Prvek

Jieni i 
Mř-Chii ;

'Min. i
■yiílkíi 1

Mi
llo tisíM! * 1

les cm cm [cm]
funkční latě 1. 3. 5. a 7. lať svislé konstrukce 4 5 3,5 200
funkční latě 2. a 6. lať svislé konstrukce 2 5 3,5 180
funkční latě 4. prostřední lať svislé konstrukce 1 5 3,5 160
nosné latě 8. dolní příčná lať 1 5 2,5 120
stabilizační latě 9. zpevňovací šikmá a 10. prostřední příčná lať 2

l
5 3,5 100

nosné latě 11. horní příčná lať 1 5 3,5 80
stabilizační kůly protilehlé strany konstrukce 2 11 8 100
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LmsusMumĚ V* -mwnmwmMám lesnických činnostisnmilciem ilřiri

PŘÍLOHA č. P6 ŘADIČ VÝKONŮ PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ

Y Projektech a při vykazování skutečnosti budou použity neagregované výkony pěstebních činností.
V tabulce jsou uvedeny základní podvýkony pěstebních činností a jejich rozdělení dle agregovaných 
cenových kódů.
Lesní správa může pro potřebu vykazování výroby a v Projektech použít i nadstavbový výkon na 
pátém místě kódu s jiným číslem než l.
Agregované cenové kódy vysoutěžené s cenotvornou jednotkou "hod" (hodinové sazby) budou 
použity pro kalkulaci nákladů, které budou vykázány v jednotkách "Kč" na výkonech s 
předposledním číslem 9 (xxx9x) jako ostatní práce příslušné ke konkrétnímu výkonu.

.UíUt.t

Název (agregace) Cenotvorná
jednotka

Název (projekt) Cenotvorná
jednotka

Úklid a pálení klestu - jehličnatého +
listnatého

m3 uoii Úklid a pálení klestu - jehličnatého +
listnatého

m3

11020 Úklid a pálení klestu - jehličnatého m3 11021 ÚMid a pálení klestu - jehličnatého m3
11030 Úklid a pálení klestu - listnatého m3 11031 ÚMid a pálení klestu - listnatého m3
11110 Úklid klestu (bez páleni) - ručně i

mech. - jehl.+list.
m3 mu ÚMid Idestu (bez pálení) - ručně -

jehl.+list.
m3

11141 ÚMid klestu (bez pálení) - mechan.- 
jehl.+list.

m3

11120 Úklid klestu (bez pálení) - ručně i
mech. - jehličnatého

m3 11121 ÚMid Městu (bez pálení) - ručně - 
jehličnatého

m3

mši ÚMid Idestu (bez pálení) -
mechanizovaně - jehl.

m3

11130 Úklid klestu (bez pálení) - ručně i
mech. - listnatého

m3 11131 ÚMid Městu (bez pálení) - ručně - 
listnatého

m3

11161 ÚMid Idestu (bez pálení) -
mechanizovaně - list.

m3

11170 Úklid Idestu (bez pálení) ručně po
mech.vyvážení Idestu

m3 11171 ÚMid Idestu (bez pálení) ručně po
mech.vyvážení Idestu

m3

11210 Pálení sneseného klestu - jehličn. + 
listnat.

m3 11211 Pálení sneseného klestu - jehličn. + 
listnat.

m3

11220 Pálení sneseného klestu - jehličnatého m3 11221 Pálení sneseného klestu - 
jehličnatého

m3

11230 Pálení sneseného klestu - listnatého m3 11231 Pálení sneseného klestu - listnatého m3
11310 Štěpkování klestu - s rozmetáním

štěpky
m3 11311 Štěpkování klestu - s rozmetáním

štěpky
m3

11320 Štěpkování klestu - bez rozmetání
štěpky

m3 11321 Štěpkování klestu - bez rozmetání 
štěpky

m3

11330 Štěp. Idestu sneseného do hromad - s
rozmet, štěp.

m3 11331 Štěp. Idestu sneseného do hromad - s 
rozmet, štěp.

m3

11340 Štěp. klestu sneseného do hromad -
bez rozmet, št.

m3 11341 Štěp. klestu sneseného do hromad -
bez rozmet, št.

m3

11410 Drcení Městu m3 11411 Drcení Městu m3
11560 Vyvážení těž. zbytků k energ. účelům m3 11561 Vyvážení těž. zbytků k energ. účelům m3
11580 VyMizování ploch po těžbě jinak m3 11581 VyMizování ploch po těžbě jinak m3
ÍIÓIO Dočišťování ploch po těžbě ha 11611 Dočišťování ploch po těžbě ha
12010 Příprava půdy na holině - ruč + mech. 

v ploškách
1000 ks mou Příprava půdy na holině - ručně v 

ploškách
1000 les

12031 Příprava půdy na holině - 
mechanizovaně v ploškách

1000 ks

12020 Příprava půdy na holině - ruč + mech. 
v pruzích

ha 12021 Příprava půdy na holině - ručně v 
pruzích

ha

12041 Příprava půdy na holině - 
mechanizovaně v pruzích

ha

12050 Příprava půdy na holině - mech. 
celoplošně

ha 12051 Příprava půdy na holině - 
mechanizovaně celoplošně

ha

12052 Příprava půdy na holině - mech. 
celoplošně

ha 12052 Příprava půdy na holině - mech. 
celoplošně

ha

12060 Příprava půdy na holině - chem. v 
pruzích

ha 12061 Příprava půdy na holině - chemicky v 
pruzích

ha
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12070 Příprava půdy na holině - chem. 
celoplošně

ha 12071 Příprava půdy na holině - chemicky 
celoplošně

ha

12081 Příprava půdy na holině - chemicky 
celoplošně

ha

12110 Příprava půdy pod porostem - ruč + 
mech. v ploškách

1000 ks 12111 Příprava půdy pod porostem-ručně v 
ploškách

1000 ks

12131 Příprava půdy pod porostem- 
mechanizov. v ploškách

1000 ks

12120 Příprava půdy pod porostem - ruč + 
mech. v pruzích

ha 12121 Příprava půdy pod porostem-ručně v 
pruzích

ha

12141 Příprava půdy pod porostem- 
mechanizovaně v pruzích

ha

12150 Příprava půdy pod porostem - mech. 
celoplošně

ha 12151 Příprava půdy pod porostem - 
mechanizovaně celoplošně

ha

12160 Příprava půdy pod porostem - chem. v 
pruzích

ha 12161 Příprava půdy pod porostem- 
chemicky v pruzích

ha

12170 Příprava půdy pod porostem - chem. 
celoplošně

ha 12171 Příprava půdy pod porostem- 
chemicky celoplošně

ha

12181 Příprava půdy pod porostem- 
chemicky celoplošně

ha

12510 Příprava půdy pro zales. melioracemi km 12511 Příprava půdy pro zalesňování 
melioracemi

km

14010 Šíje a podšije do připravené půdy - 
bodově

ha 14011 První šíje do připravené půdy - 
bodově

ha

14211 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
bodově

ha

15011 Pivní podšije do připravené půdy - 
bodově

ha

15211 Opakovaná podšije do připravené 
půdy - bodově

ha

14020 Šíje a podšije do připravené půdy - v 
ploškách

ha 14021 První šíje do připravené půdy - v 
ploškách

ha

14221 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
v ploškách

ha

15021 První podšije do připravené půdy - v 
ploškách

ha

15221 Opakovaná podšije do připravené 
půdy - v ploškách

ha

14030 Šíje a podšije do připravené půdy - v 
pruzích

ha 14031 Pivní šíje do připravené půdy - v 
řádcích

ha

14041 První šíje do připravené půdy - v 
pruzích

ha

14231 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
v řádcích

ha

14241 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
v pruzích

ha

15031 Pivní podšije do připravené půdy - v 
řádcích

ha

15041 Pivní podšije do připravené půdy - v 
pruzích

ha

15231 Opakovaná podšije do připravené 
půdy - v řádcích

ha

15241 Opakovaná podšije do připravené 
půdy - v pruzích

ha

14050 Šíje a podšije do připravené půdy - 
celoplošně

ha 14051 Pivní šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

14251 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15051 První podšije do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15251 Opakovaná podšije do připravené 
půdy - celoplošně

ha

14080 Šíje a podšije do připravené půdy - 
jinak

ha 14081 První šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

14281 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15081 První podšije do připravené půdy - 
celoplošně

ha
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15281 Opakovaná podšije do připravené 
půdy - celoplošně

ha

14110 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - 
bodově

ha 14111 První šíje do nepřipravené půdy - 
bodově

ha

14311 Opakovaná šíje do nepřipravené 
půdy - bodově

ha

15111 Pivní podšije do nepřipravené půdy - 
bodově

ha

15311 Opakovaná podšije do nepřipravené 
půdy - bodově

ha

14120 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - v 
ploškách

ha 14121 První šíje do nepřipravené půdy - v 
ploškách

ha

14321 Opakovaná šíje do nepřipravené 
půdy - v ploškách

ha

15121 Pivní podšije do nepřipravené půdy - 
v ploškách

ha

15321 Opakovaná podšije do nepřipravené 
půdy - v plošk.

ha

14130 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - v 
pruzích

ha 14131 První šíje do nepřipravené půdy - v 
řádcích

ha

14141 Pivní šíje do nepřipravené půdy - v 
pruzích

ha

14331 Opakovaná šíje do nepřipravené 
půdy - v řádcích

ha

14341 Opakovaná šíje do nepřipravené 
půdy - v pruzích

ha

15131 První podšije do nepřipravené půdy - 
v řádcích

ha

15141 Pivní podšije do nepřipravené půdy - 
v pruzích

ha

15331 Opakovaná podšije do nepřipravené 
půdy - v řádcích

ha

15341 Opakovaná podšije do nepřipravené 
půdy - v pruzích

ha

14150 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - 
celoplošně

ha 14151 Pivní šíje do nepřipravené půdy - 
celoplošně

ha

14351 Opakovaná šíje do nepřipravené 
půdy - celoplošně

ha

15151 První podšije do nepřipravené půdy - 
celoplošně

ha

15351 Opakovaná podšije do nepřipravené 
půdy- celoplošně

ha

14180 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - 
jinak

ha 14181 Pivní šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

14381 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15181 První podšije do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15381 Opakovaná podšije do připravené 
půdy - celoplošně

ha

16010 Sadba a podsadba do připravené půdy 
- ruční + mech. - jamková

1000 ks 16011 Pivní sadba do připravené půdy - 
ruční - jamková

1000 ks

16111 První sadba do připr.půdy- 
mechanizovaná-jamková

1000 ks

17011 První podsadba do připr.půdy-mční- 
j amková

1000 ks

17111 První podsadba do připr.půdy- 
mechan. -j amková

1000 ks

16410 Opak. sadba a podsadba do připravené 
půdy - ruční + mech. - jamková

1000 ks 16411 Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
rační-j amková

1000 ks

16511 Opakovaná sadba do připr.půdy- 
mechan.-jamková

1000 ks

17411 Opak. podsadba do připr.půdy-ruční- 
j amková

1000 ks

17511 Opak. podsadba do připr.půdy- 
mechan.-jamková

1000 ks

16020 Sadba a podsadba do připravené půdy 
- ruční + mech. - štěrbinová

1000 ks 16021 První sadba do připravené půdy - 
ruční- štěrbinov

1000 ks
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16121 První sadba do připr.půdy- 
mechanizovaná-štěrbinová

1000 ks

17021 První podsadba do připr.půdy-ruční- 
štěrbinová

1000 ks

16050 Sadba do připravené půdy - ruční + 
mech. - dvojsadba (pouze druhá 
sazenice)

1000 ks 16051 Sadba do připravené půdy - ruční + 
mech. - dvojsadba (pouze drahá 
sazenice)

1000 ks

16151 Sadba do připravené půdy - mech. - 
dvojsadba (pouze druhá sazenice)

1000 ks

16420 Opak. sadba a podsadba do připravené 
půdy - ruční + mech. - štěrbinová

1000 ks 16421 Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ruční-štěrbinová

1000 lis

16521 Opakovaná sadba do připr.půdy- 
mechan.- štěrbinová

1000 ks

17421 Opak. podsadba do připr.půdy-ruční- 
štěrbinová

1000 ks

16030 Sadba a podsadba do připravené půdy 
- ruční + mech. - kopečková

1000 ks 16031 Praní sadba do připravené půdy - 
ruční - kopečková

1000 ks

17031 První podsadba do připr.půdy-ruční- 
kopečková

1000 ks

16250 Sadba do nepřipravené půdy - ruční + 
mech. - dvojsadba (pouze druhá 
sazenice)

1000 ks 16251 Sadba do nepřipravené půdy - ruční 
+ mech. - dvojsadba (pouze druhá 
sazenice)

1000 ks

16351 Sadba do nepřipravené půdy - mech.
- dvojsadba (pouze druhá sazenice)

1000 ks

i 16260 Sadba - odrostky, poloodrostky - 
íamková 1000 ks 16261 Sadba odrostků a poloodrostků do 

nepřipravené půdy 1000 ks

16430 Opak. sadba a podsadba do připravené 
půdy - ruční + mech. - kopečková

1000 ks 16431 Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ruční-kopečltová

1000 ks

17431 Opak. podsadba do připr.půdy-ruční- 
lcopečková

1000 ks

16040 Sadba a podsadba do připravené půdy 
- ruční + mech. - dutý rýč

1000 lis 16041 První sadba do připravené půdy - 
ruční - dutý rýč

1000 ks

17041 První podsadba do připr.půdy-rační- 
dutý rýč

1000 ks

16440 Opak. sadba a podsadba do připravené 
půdy - ruční + mech. - dutý rýč

1000 ks 16441 Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ruční-dutý rýč

1000 ks

17441 Opak. podsadba do připr.půdy-ruční- 
dutý rýč

1000 ks

16080 Sadba a podsadba do připravené půdy 
- ruční + mech. - jiná

1000 ks 16081 První sadba do připravené půdy - 
ruční - jiná

1000 ks

16181 První sadba do připr.půdy- 
mechanizovaná-jiná

1000 ks

17081 První podsadba do připr.půdy-rucní- 
jiná

1000 ks

17181 Praní podsadba do připr.půdy- 
mechan.-jiná

1000 ks

i 16480 Opak. sadba a podsadba do připravené 
půdy - ruční + mech. - jiná

1000 ks 16481 Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ruční-jiná

1000 ks

16581 Opakovaná sadba do připr.půdy- 
mechan.- jiná

1000 ks

17481 Opak. podsadba do připr.půdy-ruční- 
jiná

1000 ks

17581 Opak. podsadba do připr.půdy- 
mechan.-jiná

1000 les

16210 Sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - jamková

1000 ks 16211 Praní sadba do nepřipravené půdy- 
ruční-j amková

1000 ks

16311 První sadba do nepřip.půdy- 
mechan.-jamková

1000 ks

17211 První podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-jamková

1000 ks

17311 První podsadba do nepři.půdy- 
mechan. -j amková

1000 ks

16610 Opak. sadba a podsadba do 
nepřipravené půdy - ruční + mech. - 
jamková

1000 ks 16611 Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
ruční-j amková

1000 ks

16711 Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
mechan. -j amková

1000 ks

17611 Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
1 ruční-jamková

1000 ks
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17711 Opak. podsadba do nepřip.půdy- 
mechan.-jamková

1000 ks

16220 Sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - štěrbinová

1000 ks 16221 Pivní sadba do nepřipravené půdy- 
ruční-štěrbinová

1000 ks

16321 Pivní sadba do nepřip.půdy- 
mechan.-štěrbinová

1000 ks

17221 První podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-štěrbinová

1000 ks

16620 Opak. sadba a podsadba do 
nepřipravené půdy - ruční + mech. - 
štěrbinová

1000 ks 16621 Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
ruční-štěrbinová

1000 ks

16721 Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
mechan.-štěrbinová

1000 ks

17621 Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-štěrbinová

1000 ks

16230 Sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - kopečková

1000 ks 16231 Pivní sadba do nepřipravené půdy- 
ruční-kopečková

1000 ks

17231 Pivní podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-kopečková

1000 ks

16630 Opak. sadba a podsadba do
nepřipravené půdy - ruční + mech. - 
kopečková

1000 ks 16631 Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
ruční-kopečlcová

1000 ks

17631 Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-kopečková

1000 ks

16240 Sadba a podsadba do nepřipravené
půdy - ruční + mech. - dutý rýč

1000 lis 16241 První sadba do nepřipravené půdy- 
ruční-dutý rýč

1000 ks

17241 Pivní podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-dutý rýč

1000 ks

16640 Opak. sadba a podsadba do
nepřipravené půdy - ruční + mech. - 
dutý rýč

1000 ks 16641 Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
ruční-dutý rýč

1000 ks

17641 Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-dutý rýč

1000 ks

16660 Opak. sadba - odrostky, poloodrostky -
jamková 1000 ks 16661 Opakovaná sadba odrostků a 

poloodrostků do nepřipravené půdy 1000 ks
16280 Sadba a podsadba do nepřipravené 

půdy - ruční + mech. - jiná
1000 lis 16281 První sadba do nepřipravené půdy- 

ruční-jiná
1000 ks

16381 Pivní sadba do nepřip.půdy- 
mechan.-jiná

1000 ks

17281 Pivní podsadba do nepřipr.-ruční- 
jiná

1000 ks

17381 První podsadba do nepři.půdy- 
mechan.-jiná

1000 ks

16680 Opak. sadba a podsadba do 
nepřipravené půdy - ruční + mech. - 
jiná

1000 ks 16681 Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
ruční-pná

1000 ks

16781 Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
mechan.-jiná

1000 ks

17681 Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruČní-jiná

1000 ks

17781 Opak. podsadba do nepřip.půdy- 
mechan.-jiná

1000 ks

16800 Zakládání semenných porostů sadbou 1000 ks 16801 Zakládání semenných porostů 
sadbou - první

1000 ks

16810 Zakládám semenných porostů sadbou -
opakované

1000 ks 16811 Zakládání semenných porostů 
sadbou - opakované

1000 ks

16900 Doplňování MZD 1000 ks 16901 Doplňování MZD 1000 ks
16950 Doplňování MZD - ruční + mech. -

dvojsadba (pouze druhá sazenice)
1000 ks 16951 Doplňování MZD - ruční + mech. - 

dvojsadba (pouze druhá sazenice)
1000 ks

16960 Doplňování MZD - odrostky, 
poloodrostky 1000 ks 16961 Doplňování MZD - odrostky, 

poloodrostky 1000 ks
16970 Doprava vlastního SaMa 1000 ks 16971 Doprava vlastního SaMa 1000 ks
16980 Máčení prostokořenného SaMa před

výsadbou - hydrogely (příp. 
mylcorhizní připravily)

1000 ks 16981 Máčení prostokořenného SaMa před 
výsadbou - hydrogely (příp. 
mykorhizní přípravky)

1000 ks

21010 Ošetřování MLP kypřením půdy -
ručně + mech

ha 21011 Ošetřování MLP kypřením půdy - 
ručně

ha

21021 Ošetřování MLP kypřením půdy - 
mechanizovaně

ha

21110 Ošetřování MLP jinak ha 21111 Ošetřování MLP jinak ha
22010 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná

160/3
lim 22011 Oplocenky z nov.mat.-drátěné- 

Drátěná 160/3
km
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22020 Oplocenky z nov.mat.-drátěné- 
Polozáv.160/3

km 22021 Oplocenky z nov.mat.-drátěné- 
Polozáv.160/3

km

22030 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Závěsná 
160/3

km 22031 Oplocenky z nov.mat.-drátěné- 
Závěsná 160/3

km

22040 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Drátěná 
220/4

km 22041 Oplocenky z nov.mat.-drátěná- 
Drátěná 220/4

km

22050 Oplocenky z nov.mat.-drátěná- jiná km 22051 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-jiná km
22060 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Horská

220/3,5
km 22061 Oplocenky z nov.mat.-drátěná- 

Horská 220/3,5
km

22070 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná 
s pozinkovanými sloupky 160/3

km 22071 Oplocenky z nov.mat.-drátěné- 
Drátěná s pozinkovanými sloupky
160/3

km

22110 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba
150/3

km 22111 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné- 
Koliba 150/3

km

22120 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Pacov
150/3

km 22121 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Pacov
150/3

km

22130 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba 
vysoké 220/3

km 22131 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné- 
Koliba vysoké 220/3

km

22140 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská 
220/4

km 22141 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné- 
Horská 220/4

km

22150 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská 
úzká 220/3

km 22151 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné- 
Horská úzká 220/3

km

22160 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné- jiná km 22161 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-jiná km
22210 Rozebírání a likvid, oplocenelc- 

drátěné-do 180 cm vč
km 22211 Rozeb. a likvid.oploc.-drátěné-do 180 

cm včetně
km

.1 22220 Rozebírání a likvid, oplocenek- 
drátěné-nad 180 cm

km 22221 Rozebírání a likvidace oploc.- 
drátěné-nad 180 cm

km

22230 Rozebírání a likvid, oplocenek-drátěné 
s pozink. sloupky -do 180 cm vč

lem 22231 Rozebírání a likvid, oplocenek- 
drátěné s pozink. sloupky -do 180 cm 
vč

lan

22310 Rozebírání a likvid, oplocenek- 
dřevěné-do 180 cm vč

km 22311 Rozeb. a likvid, oploc.-dřevěné-do
180 cm včetně

km

22320 Rozebírání a likvid, oplocenek- 
dřevěné-nad 180 cm

km 22321 Rozebírání a likvidace oploc.- 
dřevěné-nad 180 cm

km

22410 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-do 180 
cm včetně

km 22411 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-do
180 cm včetně

km

22420 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-nad
180 cm

km 22421 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-nad 
180 cm

km

22430 Oplocov. z použ.mater.-drátěné s 
pozink. sloupky -do 180 cm včetně

km 22431 Oplocov. z použ.mater.-drátěné s 
pozink. sloupky -do 180 cm včetně

km

22510 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-do
180 cm včetně

km 22511 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-do 
180 cm včetně

km

22520 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-nad
180 cm

km 22521 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-nad 
180 cm

km

22610 Zřizování oplocenek v oborách km 22611 Zřizování oplocenek v oborách km
22710 Zřizování oplocenek - doplnění ráhen km 22711 Zřizování oplocenek - doplnění ráhen km

: 22720 Zřizování oplocenek - doplnění 
vodícího drátu

km 22721 Zřizování oplocenek - doplnění 
vodícího drátu

km

22980 Údržba a opravy oplocenek km 22981 Údržba a opravy oplocenek km
23010 Kontrolní a srovnávací plochy- 

zřizování
les 23011 Kontrolní a srovnávací plochy- 

zřizování
ks

23020 Kontrolní a srovnávací plochy- 
rozebírání

ks 23021 Kontrolní a srovnávací plochy- 
rozebírání

ks

23110 Nátěr nebo postřik kultur repelenty- 
letní

1000 ks 23111 Nátěry kultur repelenty-letní 1000 ks
23131 Postřiky kultur repelenty-letní 1000 ks

23120 Nátěr nebo postřik kultur repelenty- 
zimní

1000 ks 23121 Nátěry kultur repelenty-zimní 1000 ks
23141 Postřiky kultur repelenty-zimní 1000 ks
23181 Nátěry kultur repelenty-zimní 1000 ks

23150 Ochrana náletů repelenty-letní ha 23151 Ochrana náletů repelenty-letní ha
23160 Ochrana náletů repelenty-zimní ha 23161 Ochrana náletů repelenty-zimní ha
23210 Mechanická ochrana vrcholu 1000 ks 23211 Mechanická ochrana vrcholu 1000 les
23310 Individuální ochrana - tubusové 

chrániče
1000 ks 23311 Individuální ochrana - tubusové 

chrániče
1000 ks

23312 Individuální ochrana - opakované 
použití chráničů

1000 ks 23312 Individuální ochrana - opakované 
použití chráničů

1000 ks

23320 Individuální ochrana - opichy 1000 ks 23321 Individuální ochrana - opichy 1000 ks
23330 Individuální ochrana - oplůtky 1000 ks 23331 Individuální ochrana - oplůtky 1000 ks
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23332 Individuální ochrana - opakované 
použití pletiva

1000 ks 23332 Individuální ochrana - opakované 
použití pletiva

1000 ks

23340 Individuální ochrana - rozsocha 1000 ks 23341 Individuální ochrana - rozsocha 1000 ks
23370 Individuální ochrana - oprava 1000 ks 23371 Individuální ochrana - oprava 1000 ks
23380 Individuální ochrana - odstranění a 

likvidace
1000 ks 23381 Individuální ochrana - odstranění a 

likvidace
1000 les

23510 Ochrana proti černé zvěři 1000 ks 23511 Ochrana proti černé zvěři 1000 ks
23610 Oplůtky v oborách ks 23611 Oplůtky v oborách ks
23620 Opravy oplůtků ks 23621 Opravy oplůtků ks
23710 Nátěr nebo postřik repelenty-letní- 

sazenice před výsadbou
1000 ks 23711 Nátěr nebo postřik repelenty-letní- 

sazenice před výsadbou
1000 ks

23731 Postřik repelenty-letní-sazenic před 
výsadbou

1000 ks

23720 Nátěr nebo postřik repelenty-zimní- 
sazenice před výsadbou

1000 ks 23721 Nátěr nebo postřik repelenty-zimní- 
sazenice před výsadbou

1000 ks

23741 Postřik repelenty-lzimní-sazenice 
před výsadbou

1000 ks

24010 Ožínání - ručně + mech. - v ploškách 1000 ks 24011 Ožínání - ručně - v ploškách 1000 ks
24111 Ožínání - mechanizovaně - v 

ploškách
1000 ks

212141 Provoz semen.sadů - vyžínání 1000 ks
212241 Provoz matečnic - vyžínání 1000 ks

24020 Ožínání - ručně + mech. - v pruzích ha 24021 Ožínání - ručně - v pruzích ha
24121 Ožínání - mechanizovaně - v pruzích ha

24030 Ožínání - ručně + mech. - celoplošně ha 24031 Ožínání - ručně - celoplošně ha
24131 Ožínání - mechanizovaně - 

celoplošně
ha

24220 Ošlapávání kultur 1000 ks 24221 Ošlapávání kultur 1000 ks
24310 Mulčování 1000 ks 24311 Mulčování 1000 ks
24410 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 

v ploškách
1000 ks 24411 Chemická ochrana MLP proti buřeni 

- v ploškách
1000 ks

24420 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
v pruzích

ha 24421 Chemická ochrana MLP proti buřeni 
- v pruzích

ha

24461 Chemická ochrana MLP proti buřeni 
- v pruzích

ha

24430 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
celoplošně

ha 24431 Chemická ochrana MLP proti buřeni 
- celoplošně

ha

24441 Chemická ochrana MLP proti buřeni 
- celoplošně

ha

24451 Chemická ochrana MLP proti buřeni 
- celoplošně

ha

24510 Odstranění škodících dřevin - ručně + 
mech.

ha 24511 Odstranění škodících dřevin - ručně ha
24521 Odstranění škodících dřevin - 

mechanizovaně
ha

24530 Odstranění škodících dřevin - 
chemicky

ha 24531 Odstranění škodících dřevin - 
chemicky

ha

24540 Odstranění škodících dřevin - 
kombinovaně

ha 24541 Odstranění škodících dřevin - 
kombinovaně

ha

25010 Klikoroh borový - chemické ošetření 
kultury

1000 ks 25011 Klikoroh borový - chemické ošetření 
kultury

1000 ks

25020 Klikoroh borový - výroba a kladení 
pastí spolu s výměnou návnad

les 25021 Klikoroh borový - výroba a kladení 
pastí spolu s výměnou návnad

ks

25110 Ochrana MLP proti ostatním hmyzím 
škůdcům

ha 25111 Ochrana MLP proti ostatním hmyzím 
škůdcům

ha

25210 Ošetření proti ponravám chrousta - 
při zalesnění

1000 ks 25211 Ošetření proti ponravám chrousta - 
při zalesnění

1000 ks

25220 Ošetření proti ponravám chrousta - 
dodatečné

1000 ks 25221 Ošetření proti ponravám chrousta - 
dodatečné

1000 ks

26010 Hlodavci - nátěry kultur repelenty 1000 ks 26011 Hlodavci - nátěry kultur repelenty 1000 les
26020 Hlodavci - kladení návnad nebo pastí 

spolu s výměnou návnad
ks 26021 Hlodavci - kladení návnad nebo 

pastí spolu s výměnou návnad
ks

26110 Sypavka borová ha 26111 Sypavka borová ha
26210 Padlí dubové ha 26211 Padlí dubové ha
26410 Ostatní škůdci ha 26411 Ostatní škůdci ha
31010 Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - 

ručně + mech.
ha 31011 Prostřihávky - jehličnaté+listnaté - 

ručně
ha
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31021 Prostřihávky - jehličnaté+listnaté -
mechanizova

ha

31111 Prostřihávky - jehličnaté - ručně ha
31121 Prostřihávky - jehličnaté - 

mechanizovaně
ha

31211 Prostřihávky - listnaté - ručně ha
31221 Prostřihávky - listnaté - 

mechanizovaně
ha

31030 Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - 
chemicky

ha 31031 Prostřihávky - jehličnaté+listnaté -
chemicky

ha

31131 Prostřihávky - jehličnaté - chemicky ha
31231 Prostřihávky - listnaté - chemicky ha

31310 Prořezávky - jehlic. + list. - ručně + 
mech

ha 31311 Prořezávky - jehličnaté + listnaté - 
ručně

ha

31321 Prořezávky - jehličnaté + listnaté- 
mechanizovaně

ha

31330 Prořezávky - jehlič. + list. - chem. ha 31331 Prořezávky - jehličnaté + listnaté-
chemiclcy

ha

31410 Prořezávky - jehličnaté - ručně + 
mech.

ha 31411 Prořezávky - jehličnaté - ručně ha
31421 Prořezávky - jehličnaté - 

mechanizovaně
ha

31430 Prořezávky - jehličnaté - chemicky ha 31431 Prořezávky - jehličnaté - chemicky ha
31510 Prořezávky - listnaté - ručně + mech. ha 31511 Prořezávky - listnaté - ručně ha

31521 Prořezávky - listnaté - 
mechanizovaně

ha

31530 Prořezávky - listnaté - chemicky ha 31531 Prořezávky - listnaté - chemicky ha
31610 Rozčleňování porostů lem 31611 Rozčleňování porostů km
32310 Zpřístupňování porostů řezem ha 32311 Zpřístupňování porostů řezem ha
32320 Zpřístupňování porostů hrázkováním 

ležícího dříví
ha 32321 Zpřístupňování porostů hrázkováním

ležícího dříví
ha

32330 Zpřístupňování porostů řezem a 
hrázkováním

ha 32331 Zpřístupňování porostů řezem a 
hrázkováním

ha

35010 Vyvětvování předcházející ochraně 1000 les 35011 Vyvětvování předcházející ochraně 1000 ks
35110 Ochrana kmenů repelenty - bodování 1000 ks 35111 Ochrana kmenů repelenty -

bodování
1000 ks

35120 Ochrana kmenů repelenty - prahy 1000 ks 35121 Ochrana kmenů repelenty - pruhy 1000 ks
35130 Ochrana kmenů repelenty - celoploš. 

nátěr kmene
1000 ks 35131 Ochrana kmenů repelenty - celoploš.

nátěr kmene
1000 ks

35210 Zraňování kůry 1000 ks 35211 Zraňování kůry 1000 ks
35310 Ovazování klestem 1000 ks 35311 Ovazování klestem 1000 ks
35320 Ovazování jiným materiálem 1000 ks 35321 Ovazování jiným materiálem 1000 ks
35330 Odstranění ovazu + jeho likvidace 1000 ks 35331 Odstranění ovazu + jeho likvidace 1000 ks
36010 Lapače na kůrovce - instalace ks 36011 Lapače na kůrovce - instalace ks
36025 Instalace trojnožlcy s insekticidní sítí ks 36025 Instalace trojnožky s insekticidní sítí ks
36030 Otrávené lapáky - instalace ks 36031 Otrávené lapáky - instalace ks
36032 Otrávené lapáky - stojící lapák ks 36032 Otrávené lapáky - stojící lapák ks
36033 Otrávené lapáky-výroba a instal. 

Trojnožlcy
ks 36033 Otrávené lapáky-výroba a instal.

Trojnožky
ks

36110 Lapáky - kladení - SM ks 36111 Lapáky - kladení - SM ks
36112 Lapáky - kladení - SM - ve větvích ks 36112 Lapáky - kladení - SM - ve větvích ks
36115 Lapáky - kladení - SM - pro přikrytí 

insekticidní sítí
ks 36115 Lapáky - kladení - SM - pro přikrytí

insekticidní sítí
ks

36120 Lapáky - kladení - BO ks 36121 Lapáky - kladení - BO ks
36130 Lapáky - kladení - ostatní dřeviny ks 36131 Lapáky - kladení - ostatní dřeviny ks
36140 Lapáky - asanace - SM odlcorněním m3 36141 Lapáky - asanace - SM odkorněním m3
36150 Lapáky - asanace - BO odlcorněním m3 36151 Lapáky - asanace - BO odkorněním m3
36160 Lapáky - asanace všech dřevin 

chemicky
m3 36161 Lapáky - asanace všech dřevin

chemicky
m3

36165 Lapáky - asanace všech dřevin - 
insekticidní sítě

m3 36165 Lapáky - asanace všech dřevin -
insekticidní sítě

m3

36166 Lapáky - asanace všech dřevin - 
opakované použití insekticidní sítě

m3 36166 Lapáky - asanace všech dřevin -
opakované použití insekticidní sítě

m3

36170 Otrávené lapálcy-opalc. chem. ošetření ks 36171 Otrávené lapáky-opak. chem.
ošetření

ks

36210 Instalace návnad na stojící stromy 1000 les 36211 Instalace návnad na stojící stromy 1000 les
36320 Asanace kůrovcového dříví - SM - 

mechanická
m3 36321 Asanace kůrovcového dříví - SM -

mechanická
m3
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36323 Asanace kůrovcového dříví - SM -
strojní odkornění harvestorovou 
hlavicí

m3 36323 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
strojní odkornění harvestorovou 
hlavicí

m3

36330 Asanace kůrovcového dříví - chemická m3 36331 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
chemická

m3

36361 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
chemická

m3

36335 Asanace kůrovcového dříví - SM -
chemická - povrch hráni

m3 36335 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
chemická - povrch hráni

m3

36336 Asanace kůrovcového dříví - SM -
chemická - po vrstvách při skládání 
hráni

m3 36336 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
chemická - po vrstvách při skládání 
hráni

m3

36340 Asanace kůrovcového dříví - SM -
kombinovaná

m3 36341 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
kombinovaná

m3

36347 Asanace kůrovcového dříví - SM -
chemická asanace povrchu hráně se 
zakrytím netkanou textilií

m3 36347 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
chemická asanace povrchu hráně se 
zakrytím netkanou textilií

m3

36350 Asanace kůrovcového dříví - BO -
mechanická

m3 36351 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
mechanická

m3

36370 Asanace kůrovcového dříví - BO -
kombinovaná

m3 36371 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
kombinovaná

m3

36380 Asanace kůrovcového dříví - jiné
dřeviny

m3 36381 Asanace kůrovcového dříví - jiné 
dřeviny

m3

36420 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-
SM- mechanická

m3 36421 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
SM- mechanická

m3

36430 Asanace kůrovcem ohroženého dříví -
chemická

m3 36431 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
SM- chemická

m3

36461 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
BO- chemická

m3

36440 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-
SM- kombinovaná

m3 36441 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
SM- kombinovaná

m3

36450 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-
BO- mechanická

m3 36451 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
BO- mechanická

m3

36470 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-
BO- kombinovaná

m3 36471 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
BO- kombinovaná

m3

36480 Asanace kůrovcem ohroženého dříví - 
jiné dřeviny

m3 36481 Asanace kůrovcem ohroženého dříví - 
jiné dřeviny

m3

36510 Asanace těžebního odpadu m3 36511 Asanace těžebního odpadu m3
36520 Asanace skládek m2 36521 Asanace skládek m2
36530 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůrovci - 

ručně i mech - pálením
ha 36531 Asanace mlazin(tyčk.) 

napad.kůrovci-ručně-pálením
ha

36561 Asanace
mlazin(tyčk.)napad.kůr.mechaniz.-
pálením

ha

36540 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůrovci - 
ručně i mech - chemicky

ha 36541 Asanace mlazin(tyčk.) 
napad.kůrovci-ručně-chemicky

ha

36571 Asanace
mlazin(tyčk.)napad.kůr.mechaniz.-
chemicky

ha

36550 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůr. -
ručně i mech - drcením,štěp

ha 36551 Asanace mlazin(tyčk.)napad.kůr.- 
ručně-drcením,štěp

ha

36581 Asanace
mlazin(tyčk.)napad.kůr.mech.-
drcením,štěp.

ha

36760 Zásah - bekyně velkohlavá ha 36761 Zásah - bekyně velkohlavá ha
41010 Hnojení lesních kultur k sazenicím 1000 ks 41011 Hnojení lesních kultur k sazenicím 1000 ks
42110 Oklest a ořez - do 2,5 m včetně 1000 ks 42111 Oklest - do 2,5 m včetně 1000 ks

42011 Ořez - do 2,5 m 1000 ks
42120 Oklest a ořez - do 5 m včetně 1000 ks 42121 Oklest - do 5 m včetně 1000 ks

42021 Ořez - do 5 m 1000 ks
42130 Oklest a ořez - nad 5 m 1000 ks 42131 Oklest - nad 5 m 1000 ks

42031 Ořez - nad 5 m 1000 ks
43010 Celoplošná likvidace odumřelých

dřevin
ha 43011 Celoplošná likvidace odumřelých 

dřevin
ha

43020 Rekonstr.por.náhradních dřev. v
imisních oblastech

ha 43021 Rekonstr.por.náhradních dřev. v 
imisních oblastech

ha

43031 Rekonstr.por.náhradních dřev. v 
imisních oblastech

ha
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43040 Rekonstrukce porostů - výřez + 
hrázkování

ha 43041 Rekonstrukce porostů - výřez + 
hrázkování

ha

43050 Rekonstrukce porostů - výřez + 
vyvezení hmoty

ha 43051 Rekonstrukce porostů - výřez + 
vyvezení hmoty

ha

43060 Rekonstrukce porostů - štěpkování ha 43061 Rekonstrukce porostů - štěpkování ha
43070 Rekonstrukce porostů - shrnování 

valů
ha 43071 Rekonstrukce porostů - shrnování 

valů
ha

43080 Rekonstrukce ostatní ha 43081 Rekonstrukce ostatní ha
43110 Rekonstrukce porostů - kroužkování 1000 ks 43111 Rekonstrukce porostů - kroužkování 1000 ks
43120 Rekonstrukce porostů - hyposekerka 1000 ks 43121 Rekonstrukce porostů - hyposekerka 1000 ks
58110 Ruční práce hod 58111 Ruční práce hod
58120 Práce s JMP hod 58121 Práce s JMP hod
58130 Práce s traktorem hod 58131 Práce s traktorem hod
58140 Práce s křovinořezem hod 58141 Práce s křovinořezem hod
58150 Práce s koněm hod 58151 Práce s koněm hod
58160 Práce se zádovým postřikovačem hod 58161 Práce se zádovým postřikovačem hod
58410 Údržba rozdělovači sítě a majetkových

hranic
km 58411 Údržba rozdělovači sítě a

majetkových hranic
km

58420 Údržba rozdělovači sítě a majetkových
hranic - chemicky

km 58421 Údržba rozdělovači sítě a
majetkových hranic - chemicky

km

58710 Zalévání sazenic m3 58711 Zalévání sazenic m3
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1-233 LS Klášterec MV0-2111X PROJEKTY TČ LS DLE ZAK.,ZPVD, PODVÝK.,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2024 Proj.rok:2024 LIST 1
1

Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
zak V . výk vír LHC hmt těch j vzd kód sc zkr ha m3

výběrová kritéria: Příloha č. TI těžební projekt do 31.12.2024
(

("33 Typ projektu" je v seznamu
(1, 2, prázdné)) a
("38 Čislo zakázky" = 5))

5-Kovářská Typ projektu: 1-Predaný projekt
******* **** ***** ****** ********** * * + *** ****** ********+ **:** + * + ** ******

11 2 4 1449 128Ca03a 1 5 47 1000 9 SM 1 3, 68 120,00
11 2 4 1449 128Ca03a 1 11 47 1000 9 MD 1 15, 00
11 2 4 1449 128Ca03a 1 5 47 1000 9 OL 1 5, 00

1449 128Ca03a* 1 47 3, 68 140,00
11 2 4 1449 128Ea03a* 1 10 47 1000 9 MD 1 0,56 25,00
11 2 4 1449 130Ca03 1 6 47 1000 9 SM 1 4,77 130,00
11 2 4 1449 130Ca03 1 12 47 1000 9 MD 1 38, 00
11 2 4 1449 130Ca03 1 7 47 1000 9 BR 1 4,00

1449 130Ca03 * 1 47 4,77 172,00
11 2 4 1449 130Da03 1 6 47 1000 9 SM 1 2,47 83,00
11 2 4 1449 130Da03 1 12 47 1000 9 MD 1 25,00

1449 130Da03 * 1 47 2, 47 108,00
11 2 4 1449 130Da04c 1 7 47 1000 9 SM 1 1,06 42,00
11 2 4 1449 130Da04c 1 13 47 1000 9 BR 1 4,00

1449 130Da04c* 1 47 1,06 46, 00
11 2 4 1449 131Aa03a 1 6 47 1000 9 SM 1 1,19 38, 00
11 2 4 1449 131Aa03a 1 12 47 1000 9 MD 1 21,00

1449 131Aa03a* 1 47 1, 19 59,00
11 2 4 1449 133Aa04a* 1 21 47 1000 9 SM 1 0, 35 16, 00
11 2 4 1449 134Aa03 1 6 47 1000 9 SM 1 2,17 45, 00
11 2 4 1449 134Aa03 1 18 47 1000 9 MD 1 25,00

1449 134Aa03 * 1 47 2,17 70, 00
11 2 4 1449 135Ba03a 1 5 47 1000 9 SM 1 1,03 30,00
11 2 4 1449 135Ba03a 1 12 47 1000 9 MD 1 8,00

1449 135Ba03a* 1 47 1,03 38,00
11 2 4 1449 135Ca03b 1 7 47 1000 9 SM 1 0, 99 29,00
11 2 4 1449 135Ca03b 1 18 47 1000 9 MD 1 15,00
11 2 4 1449 135Ca03b 1 10 47 1000 9 BR 1 7,00
11 2 4 1449 135Ca03b 1 5 47 1000 9 OL 1 2,00

1449 135Ca03b* 1 47 0, 99 53,00
11 2 4 1449 135Ca04 * 1 15 47 1000 9 SM 1 1, 64 78, 00
11 2 4 1449 celkem za revír a LHC 19, 91 805,00

11 2 7 1449 210Ba04a 1 10 11 1000 9 SM 1 3, 61 95,00
11 2 7 1449 210Ba04a 1 6 11 1000 9 MD 1 5,00
11 2 7 1449 210Ba04a 1 5 11 1000 9 OL 1 15,00
11 2 7 1449 210Ba04a 1 10 11 1000 9 OS 1 5,00

1449 210Ba04a* 1 11 3, 61 120,00
11 2 7 1449 210Ba04b 1 10 11 1000 12 SM 1 25, 00
11 2 7 1449 210Ba04b 1 5 11 1000 12 OL 1 1, 80 15,00

1449 210Ba04b* 1 11 1, 80 40,00
11 2 7 1449 304Aa03a 1 5 11 1000 6 SM 1 3, 32 30,00
11 2 7 1449 304Aa03a 1 6 11 1000 6 MD 1 40, 00
11 2 7 1449 304Aa03a 1 5 11 1000 6 BR 1 15, 00

1449 304Aa03a* 1 11 3, 32 85,00
11 2 7 1449 304Aa04 1 5 11 1000 12 SM 1 1,00
11 2 7 1449 304Aa04 1 6 11 1000 12 MD 1 10,00
11 2 7 1449 304Aa04 1 5 11 1000 12 BR 1 1, 85 30,00

1449 304Aa04 * 1 11 1, 85 41, 00
11 2 7 1449 304Ea03 1 5 11 1000 6 SM 1 3, 00
11 2 7 1449 304Ea03 1 7 11 1000 6 MD 1 0, 89 12,00
11 2 7 1449 304Ea03 1 6 11 1000 6 BR 1 2,00

1449 304Ea03 * 1 11 0, 89 17,00
11 2 7 1449 305Aa04a* 1 9 11 1000 9 BR 1 0, 58 15, 00
11 2 7 1449 3 62Ba04 1 10 11 1000 6 MD 1 0, 34 3, 00
11 2 7 1449 362Ba04 1 5 11 1000 6 DBZ 1 0, 50
11 2 7 1449 362Ba04 1 11 11 1000 6 OS 1 1,50

1449 362Ba04 * 1 11 0, 34 5,00
11 2 7 1449 3 63Ca04 1 10 11 1000 6 SM 1 0, 31 4,00
11 2 7 1449 3 63Ca04 1 9 11 1000 6 BR 1 2,00

1449 363Ca04 * 1 11 0, 31 6,00
11 2 7 1449 364Aa03a 1 6 11 1000 6 SM 1 2,00
11 2 7 1449 364Aa03a 1 8 11 1000 6 MD 1 0, 47 3,00
11 2 7 1449 3 64Aa03a 1 6 11 1000 6 BR 1 0,50

1449 364Aa03a* 1 11 0, 47 5, 50
11 2 7 1449 365Ba04 1 6 11 1000 6 MD 1 1, 50
11 2 7 1449 365Ba04 1 5 11 1000 6 DBZ 1 0, 37 2, 50

1449 365Ba04 * 1 11 0, 37 4,00
11 2 7 1449 3 66Ba04 1 5 11 1000 6 MD 1 0,50
11 2 7 1449 366Ba04 1 5 11 1000 6 DBZ 1 0, 23 1,50

Zpracováno dne23 . 11. 2023 7:30 :O , všechna střediska
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Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
zak v. výk vír LHC hmt těch j vzd kód sc zkr ha m3

11 2 7 1449 366Ba04 1 5 11 1000 6 BR 1 0, 50
1449 366Ba04 * 1 11 0, 23 2,50

11 2 7 1449 366Ca03 * 1 6 11 1000 3 MD 1 0,14 3,00
11 2 7 1449 367Ba03 1 5 11 1000 9 SM 1 0, 17 1, 50
11 2 7 1449 367Ba03 1 6 11 1000 9 MD 1 1,00

1449 367Ba03 * 1 11 0, 17 2,50
11 2 7 1449 367Ca04 * 1 4 11 1000 9 DBZ 1 0, 91 7,00
11 2 7 1449 367Da03 1 5 11 1000 3 KL 1 1,00
11 2 7 1449 367Da03 1 9 11 1000 3 BR 1 0,19 2, 00

1449 367Da03 * 1 11 0,19 3, 00
11 2 7 1449 367Da04 1 6 11 1000 3 MD 1 3, 00
11 2 7 1449 367Da04 1 5 11 1000 3 DBZ 1 2, 02 18, 00

1449 367Da04 * 1 11 2,02 21,00
11 2 7 1449 367Fa04 1 9 11 1000 3 KL 1 8,00
11 2 7 1449 367Fa04 1 10 11 1000 3 BR 1 1, 00
11 2 7 1449 367Fa04 1 10 11 1000 3 OL 1 0, 94 15, 00
11 2 7 1449 367Fa04 1 10 11 1000 3 JIV 1 1,00

1449 367Fa04 * 1 11 0, 94 25,00
11 2 7 1449 celkem za revír a LHC 18,14 402,50

11 2 8 1449 308Aa04b 1 3 6 KL 1 2,00
11 2 8 1449 308Aa04b 1 32 6 BR 1 1,80 15,00
11 2 8 1449 308Aa04b 1 6 6 JR 1 3,00

1449 308Aa04b* 1 1, 80 20,00
11 2 8 1449 309Aa03b 1 4 6 SM 1 5, 00
11 2 8 1449 309Aa03b 1 10 6 MD 1 0,50 15, 00

1449 309Aa03b* 1 0,50 20,00
11 2 8 1449 309Aa03c 1 8 6 MD 1 0,33 5,00
11 2 8 1449 309Aa03c 1 2 6 KL 1 2,00
11 2 8 1449 309Aa03c 1 6 6 BR 1 3,00

1449 309Aa03c* 1 0,33 10, 00
11 2 8 1449 311Ea03 1 8 6 MD 1 6, 41 75, 00
11 2 8 1449 311Ea03 1 5 6 BR 1 25,00

1449 311Ka03 * 1 6, 41 100,00
11 2 8 1449 311Ea03b* 1 10 6 MD 1 0, 59 20,00
11 2 8 1449 351Ca03 1 5 9 MD 1 0, 95 15, 00
11 2 8 1449 351Ca03 1 2 9 BR 1 5,00

1449 351Ca03 * 1 0, 95 20, 00
11 2 8 1449 351Ca03a* 1 4 6 BK 1 0,13 2,00
11 2 8 1449 351Ca03b 1 7 6 MD 1 1, 92 20,00
11 2 8 1449 351Ca03b 1 5 6 BR 1 20,00

1449 351Ca03b* 1 1, 92 40, 00
11 2 8 1449 351Da04 * 1 7 9 BR 1 2, 16 50, 00
11 2 8 1449 359Ba04 1 18 3 MD 1 5,00
11 2 8 1449 359Ba04 1 10 3 DB 1 0,56 8,00
11 2 8 1449 359Ba04 1 17 3 DBC 1 5,00
11 2 8 1449 359Ba04 1 13 3 BR 1 1,00
11 2 8 1449 359Ba04 1 8 3 LP 1 1,00

1449 359Ba04 * 1 0,56 20,00
11 2 8 1449 360Da03 1 6 3 MD 1 0, 60 5,00
11 2 8 1449 3 60Da03 1 3 3 BR 1 5,00

1449 360Da03 * 1 0, 60 10,00
11 2 8 1449 360Fa03 1 5 3 MD 1 0, 61 6,00
11 2 8 1449 360Fa03 1 3 3 KL 1 3, 00
11 2 8 1449 360Fa03 1 5 3 BR 1 6,00

1449 360Fa03 * 1 0, 61 15,00
11 2 8 1449 361Aa03 * 1 5 3 MD 1 0, 21 5,00
11 2 8 1449 361Aa03a 1 7 3 BK 1 0, 42 5,00
11 2 8 1449 361Aa03a 1 6 3 KL 1 5, 00

1449 361Aa03a* 1 0,42 10, 00
11 2 8 1449 celkem za revír a LHC 17,19 342,00

11 2 9 1449 319Da03 * 1 1 1000 9 SM 1 2, 91 30, 00
11 2 9 1449 319Da04c 1 2 1000 9 SM 1 4,31 30,00
11 2 9 1449 319Da04c 1 5 1000 9 MD 1 5,00
11 2 9 1449 319Da04c 1 5 1000 9 BR 1 5,00

1449 319Da04c* 1 4,31 40,00
11 2 9 1449 319Da04d 1 8 1000 12 SM 1 6, 28 80,00
11 2 9 1449 319Da04d 1 10 1000 12 MD 1 15,00
11 2 9 1449 319Da04d 1 6 1000 12 BR 1 15,00

1449 319Da04d* 1 6,28 110,00
11 2 9 1449 32lAa04 1 11 1000 3 SM 1 26, 00
11 2 9 1449 321Aa04 1 16 1000 3 MD 1 7,77 60,00
11 2 9 1449 321Aa04 1 17 1000 3 BR 1 60,00

1449 321Aa04 * 1 7,77 146,00
11 2 9 1449 321Ba04 * 1 16 1000 6 MD 1 3,98 65,00
11 2 9 1449 321Da04 1 14 1000 6 MD 1 24,00
11 2 9 1449 32lDa04 1 10 1000 6 BR 1 3, 82 30,00

1449 32lDa04 * 1 3,82 54,00
11 2 9 1449 323Aa04 1 8 1000 12 BK 1 0, 48 8,00

Zpracováno dne23 . 11. 2023 7 : 30:O , všechna střediska
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Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
zak V . výk vír LHC hmt těch j vzd kód sc zkr ha m3

11 2 9 1449 323Aa04 1 10 1000 12 KL 1 1,00
11 2 9 1449 323Aa04 1 7 1000 12 BR 1 1,00

1449 323Aa04 * 1 0,48 10,00
11 2 9 1449 323Ea03a 1 11 1000 12 SM 1 1,07 65,00
11 2 9 1449 323Ea03a 1 3 1000 12 BK 1 5, 00

1449 323Ea03a* 1 1,07 70, 00
11 2 9 1449 324Aa04 1 30 1000 3 MD 1 1, 91 20,00
11 2 9 1449 324Aa04 1 24 1000 3 BR 1 5,00

1449 324Aa04 * 1 1, 91 25,00
11 2 9 1449 celkem za revír a LHC 32,53 550,00

11 2 10 1449 231Ca03 1 10 1000 6 SM 1 3, 87 10,00
11 2 10 1449 231Ca03 1 10 1000 6 MD 1 5,00

1449 231Ca03 * 1 3,87 15,00
11 2 10 1449 231Fa03 * 1 10 1000 6 SM 1 0,44 5, 00
11 2 10 1449 232Da03 * 1 10 1000 6 SM 1 1, 67 10,00
11 2 10 1449 233Aa03d 1 10 1000 6 SM 1 6, 11 50,00
11 2 10 1449 233Aa03d 1 5 1000 6 MD 1 10,00

1449 233Aa03d* 1 6,11 60,00
11 2 10 1449 233Aa03h 1 10 1000 6 SM 1 0, 77 20,00
11 2 10 1449 233Aa03h 1 10 1000 6 MD 1 5, 00

1449 233Aa03h* 1 0,77 25, 00
11 2 10 1449 239Aa03 1 10 1000 9 SM 1 0, 93 10,00
11 2 10 1449 239Aa03 1 10 1000 9 MD 1 5,00

1449 239Aa03 * 1 0, 93 15,00
11 2 10 1449 239Aa03a* 1 10 1000 9 SM 1 0,49 10, 00
11 2 10 1449 23 9Aa03c* 1 10 1000 9 SM 1 9,75 25, 00
11 2 10 1449 239Aa04a* 1 10 1000 9 SM 1 1,33 20, 00
11 2 10 1449 239Ca03 * 1 10 1000 9 SM 1 6, 95 40,00
11 2 10 1449 celkem za revír a LHC 32, 31 225,00

11 2 17 1449 212Aa04 * 1 13 13 1000 3 SM 1 0,89 10, 00
11 2 17 1449 213Ba04 * 1 14 13 1000 3 SM 1 0,35 15,00
11 2 17 1449 213Ca04c* 1 23 13 1000 3 SM 1 0,71 20,00
11 2 17 1449 213Da04 * 1 13 13 1000 3 SM 1 1, 01 26,00
11 2 17 1449 213Ea04 * 1 13 13 1000 3 SM 1 0, 29 9,00
11 2 17 1449 214Aa04c* 1 13 13 1000 3 SM 1 0,22 10,00
11 2 17 1449 218Aa04a* 1 13 13 1000 3 SM 1 1, 11 35, 00
11 2 17 1449 celkem za revír a LHC 4,58 125,00

11 2-Výchovná z probírek do 40 let 124,66 2449,50
Rozpis dle dřevin:

1-SM 1333,50
30-MD 639,00
40-DB 8,00
42- DBZ 29,50
43- DBC 5,00
50-BK 20,00
53-KL 22,00
64-BR 329,00
66-JR 3,00
80-LP 1,00
83-OL 52,00
86-OS 6,50
91-JIV 1,00

jehl. 1972,50
list. 477,00

11 3 5 1449 152Ba05 + 1 19 47 500 1000 6 SM 1 1, 78 100,00
11 3 5 1449 152Ba07 + 1 23 47 500 1000 6 SM 1 4,58 200,00
11 3 5 1449 153Aa07 * 1 24 47 500 1000 6 SM 1 0, 61 20,00
11 3 5 1449 153Ca06 * 1 19 47 100 1000 6 SM 1 1, 65 20,00
11 3 5 1449 celkem za revír a LHC 8, 62 340,00

11 3 7 1449 372Aa07 1 27 1000 9 SM 1 6, 31 300,00
11 3 7 1449 372Aa07 1 23 1000 9 BO 1 35,00
11 3 7 1449 372Aa07 1 23 1010 9 BO 1 40,00
11 3 7 1449 372Aa07 1 18 1000 9 KL 1 15, 00

1449 372Aa07 * 1 6, 31 390,00
11 3 7 1449 372Ba06 * 1 23 1000 9 SM 1 2, 24 150,00
11 3 7 1449 372Ba07a* 1 26 1000 9 SM 1 3, 42 270,00
11 3 7 1449 372Da07 1 28 1000 9 SM 1 1, 13 80,00
11 3 7 1449 372Da07 1 28 1010 9 SM 1 20, 00

1449 372Da07 * 1 1, 13 100,00
11 3 7 1449 373Aa07 1 27 1000 9 SM 1 7, 53 350,00
11 3 7 1449 373Aa07 1 18 1000 9 OL 1 30,00
11 3 7 1449 373Aa07 1 18 1000 9 OL 1 20,00

1449 373Aa07 * 1 7, 53 400,00

Zpracováno dne23 . 11. 2023 7: 30 : , všechna střediska
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Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
zak V . výk vir LHC hmt těch|vzd kód sc zkr ha m3

11 3 7 1449 376Aa06a 1 28 1000 6 SM 1 3,26 150,00
11 3 7 1449 37 6Aa06a 1 19 1000 6 BO 1 35,00
11 3 7 1449 37 6Aa06a 1 19 1000 6 BR 1 15, 00
11 3 7 1449 376Aa06a 1 20 1000 6 OL 1 40,00

1449 376Aa06a* 1 3,26 240,00
11 3 7 1449 446Ba06 * 1 33 1000 6 SM 1 1,33 100,00
11 3 7 1449 4 50Aa07 1 26 1000 6 SM 1 2,82 85,00
11 3 7 1449 450Aa07 1 29 1000 6 MD 1 25,00
11 3 7 1449 450Aa07 1 18 1000 6 KL 1 15,00
11 3 7 1449 450Aa07 1 18 1000 6 BR 1 10, 00
11 3 7 1449 450Aa07 1 19 1000 6 OL 1 40, 00

1449 450Aa07 * 1 2, 82 175,00
11 3 7 1449 450Ba06 1 28 1000 6 SM 1 1,38 60,00
11 3 7 1449 450Ba06 1 16 1000 6 DBZ 1 10,00
11 3 7 1449 450Ba06 1 19 1000 6 BR 1 25,00
11 3 7 1449 450Ba06 1 18 1000 6 BR 1 10,00
11 3 7 1449 450Ba06 1 18 1000 6 OS 1 10, 00

1449 450Ba06 * 1 1,38 115,00
11 3 7 1449 celkem za revir a LHC 29, 42 1940,00

11 3 8 1449 308Aa06a 1 27 27 6 SM 3, 30 80,00
11 3 8 1449 308Aa06a 1 14 27 6 JR 20,00

1449 308Aa06a* 1 27 3,30 100,00
11 3 8 1449 308Aa07 1 41 9 SM 9, 86 500,00
11 3 8 1449 308Aa07 1 55 9 MD 150,00

1449 308Aa07 * 1 9,86 650,00
11 3 8 1449 31lEa06a 1 35 27 6 SM 1,47 80, 00
11 3 8 1449 311Ea06a 1 17 27 6 BR 20,00

1449 311Ea06a* 1 27 1,47 100,00
11 3 8 1449 314Aa06 * 1 29 27 6 SM 4,83 200,00
11 3 8 1449 314Ca06 * 1 29 27 6 SM 3, 97 200,00
11 3 8 1449 314Da06 * 1 31 27 6 SM 1, 35 100,00
11 3 8 1449 359Ba07 1 33 27 3 SM 15,00
11 3 8 1449 359Ba07 1 32 27 3 MD 10,00
11 3 8 1449 359Ba07 1 32 27 3 DB 2,16 15,00
11 3 8 1449 359Ba07 1 43 27 3 BR 10,00

1449 359Ba07 * 1 27 2, 16 50,00
11 3 8 1449 359Ca07 1 54 27 3 BO 5, 47 100,00
11 3 8 1449 359Ca07 1 62 27 3 MD 50, 00
11 3 8 1449 359Ca07 1 24 27 3 DBZ 10, 00
11 3 8 1449 359Ca07 1 30 27 3 KL 20, 00
11 3 8 1449 359Ca07 1 30 27 3 BR 20,00

1449 359Ca07 * 1 27 5,47 200,00
11 3 8 1449 celkem za revír a LHC 32,41 1600,00

11 3 9 1449 318Ca06 * 1 26 1000 9 SM 1 4,52 150,00
11 3 9 1449 320Aa06 * 1 35 1000 9 SM 1 1,74 60, 00
11 3 9 1449 320Ba06 * 1 39 1000 6 SM 1 1,34 50, 00
11 3 9 1449 320Ca06 * 1 36 1000 6 SM 1 0,73 50,00
11 3 9 1449 320Da05 * 1 14 1000 9 SM 1 2,66 70,00
11 3 9 1449 320Ea07 * 1 70 1000 9 SM 1 0,78 50,00
11 3 9 1449 321Aa06 * 1 56 1000 6 SM 1 2,30 100,00
11 3 9 1449 321Aa06a* 1 45 1000 9 SM 1 0,35 20, 00
11 3 9 1449 328Da07 * 1 45 1000 9 SM 1 0, 87 50,00
11 3 9 1449 328Ea07 * 1 35 1000 9 SM 1 0, 98 50,00
11 3 9 1449 celkem za revír a LHC 16, 27 650,00

11 3 10 1449 277Aa06 * 1 20 1000 6 SM 1 4,72 130,00
11 3 10 1449 316Ba06 * 1 20 1000 3 SM 1 4,43 150,00
11 3 10 1449 celkem za revír a LHC 9, 15 280,00

11 3 16 1449 246Ba06 1 23 47 450 1000 12 SM 1 3, 11 100,00
11 3 16 1449 24 6BaO 6 1 23 47 450 1000 12 SM 1 3, 11 90,00

1449 246Ba06 * 1 47 6,22 190,00
11 3 16 1449 246Ba06a 1 23 47 350 1000 12 SM 1 1, 93 80,00
11 3 16 1449 246Ba06a 1 23 47 350 1000 12 SM 1 1, 93 70,00

1449 246Ba06a* 1 47 3,86 150,00
11 3 16 1449 celkem za revír a LHC 10,08 340,00

11 3 17 1449 236Ba06 * 1 4 47 1000 3 SM 1 3,11 250,00
11 3 17 1449 celkem za revír a LHC 3, 11 250,00

11 3-Výchovná z probírek přes 40 let 109,06 5400,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 4600,00 
20-BO 210,00 
30-MD 235,00 
40-DB 15,00 
42-DBZ 20,00 
53-KL 50,00

Zpracováno dne23. 11. 2023 7:30:0 , všechna střediska
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Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
zak v. výk vír LHC hmt těch j vzd kód sc zkr ha m3

64-BR 110,00
66-JR 20,00
83-OL 130,00
86-OS 10,00

j ehl. 5045,00
list. 355,00

11 5 17 1449 999X 999 4 29 47
11 5 17 1449 999X 999 4 49 47
11 5 17 1449 999X 999 4 69 47

1449 999X 999* 4 47
11 5 17 1449 celkem za revír a LHC

11 5 -Nahodilá - kůrovcová (PN i MN)

9020 6 SM 1 0, 20 25, 00
9020 6 SM 1 0, 20 50,00
9020 9 SM 1 0, 20 50,00oo 125,00

0, 60 125,00

0, 60 125,00
Rozpi s dle dřevin:

1-SM 125,00

j ehl 125,00

11 13 5 1449 153Aal3 k 2 194 48 100 1000 12 SM 0, 60 110,00
11 13 5 1449 153Cal3 * 2 198 48 100 1000 12 SM 1,50 456,00
11 13 5 1449 celkem za revír a LHC 2, 10 566,00

11 13 7 1449 372Aall 2 80 1000 9 SM 1 1,76 206,00
11 13 7 1449 372Aall 2 90 1000 9 MD 1 30,00

1449 372Aall * 2 1, 76 236,00
11 13 7 1449 372Ca05 2 19 1000 6 SM 1 6, 54 80, 00
11 13 7 1449 372Ca05 2 18 1000 6 MD 1 55, 00
11 13 7 1449 372Ca05 2 50 1000 6 BK 1 25,00
11 13 7 1449 372Ca05 2 13 1000 6 BR 1 70,00
11 13 7 1449 372Ca05 2 10 1000 6 JR 1 20,00

1449 372Ca05 * 2 6, 54 250,00
11 13 7 1449 448Bal2 2 84 1000 3 SM 1 2, 50 320,00
11 13 7 1449 448Bal2 2 85 1000 3 BO 1 59,00
11 13 7 1449 448Bal2 2 57 1000 3 DBZ 1 3, 00
11 13 7 1449 448Bal2 2 200 1000 3 BK 1 15,00

1449 448Bal2 * 2 2, 50 397,00
11 13 7 1449 celkem za revír a LHC 10, 80 883,00

11 13 8 1449 3 6lCal0 2 101 12 SM 3 400,00
11 13 8 1449 36lCalO 2 96 12 BO 3 100,00
11 13 8 1449 36lCalO 2 115 12 MD 3 9, 82 500,00

1449 36lCalO * 2 9, 82 1000,00
11 13 8 1449 celkem za revír a LHC 9, 82 1000,00

11 13 9 1449 323Eal2 * 2 100 27 1000 3 SM 1 2,00 250,00
11 13 9 1449 323Gal2 * 2 100 27 1000 3 SM 1 0,39 200,00
11 13 9 1449 336Bal6 * 2 200 27 1000 12 BK 1 1, 73 350,00
11 13 9 1449 336Dal7 * 2 200 27 1000 12 BK 1 1, 05 250,00
11 13 9 1449 celkem za revír a LHC 5, 17 1050,00

11 13 10 1449 262Aalla* 2 131 27 450 1000 9 SM 1 0, 80 247,00
11 13 10 1449 262Cal7a* 2 232 27 450 1000 6 SM 1 0, 32 274,00
11 13 10 1449 celkem za revír a LHC 1, 12 521,00

11 13--Obnovní pro přirozenou obnovu <MÚ) 29, 01 4020,00
Rozpis dles dřevin:

1-SM 2543,00
20-BO 159,00
30-MD 585,00
42- DBZ 3,00
50-■BK 640,00
64-■BR 70,00
66-■JR 20,00

j ehl. 3287,00
list. 733,00

11 14 8 1449 358Cal2 2 77 9 SM 3 1, 03 300,00
11 14 8 1449 358Cal2 2 80 9 BO 3 O o o

11 14 8 1449 358Cal2 2 108 9 MD 3 60,00
1449 358Cal2 * 2 1, 03 400,00

11 14 8 1449 359Bal2a 2 75 3 SM 3 120,00
11 14 8 1449 359Bal2a 2 89 3 BO 3 80,00
11 14 8 1449 359Bal2a 2 92 3 MD 3 1,08 200,00

1449 359Bal2a* 2 1, 08 400,00

Zpracováno dne23,. 11. 2023 7:30 :0 , všechna střediska
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Smi
zak

Zp
V .

Pod
výk

Re­
vír

Kód J P R L
LHC

DT Prm
hmt

Přibliž. 
techjvzd

Cen. 
kód

Mě
sc

Dř.
zkr

Nal Plocha
ha

Množství
m3

11 14 8 1449 celkem za revir a LHC 2,11 800,00

11 14 9 1449 323Eal2 * 2 100 27 3000 3 SM 1 0, 50 150,00
11 14 9 1449 325Aal2 * 2 149 27 3000 12 SM 1 1,00 300,00
11 14 9 1449 celkem za revir a LHC 1,50 450,00

11 14 -Obnovni pro umělou obnovu <MÚ) 3,61 1250,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 870,00
20-BO 120,00
30-MD 260,00

jehl. 1250,00

5 11-smluv. dřívi při pni celkem
Rozpis dle dřevin:

1-SM
20-BO
30-MD
40-DB
42- DBZ
43- DBC 
50-BK 
53-KL 
64-BR 
66-JR 
80-LP 
83-OL 
86-OS 
91-JIV

13244,50

9471,50 
489,00 

1719,00 
23,00 
52,50 
5,00 

660,00 
72, 00 

509,00 
43, 00 
1,00 

182,00 
16, 50 
1,00

jehl. 11679,50
list. 1565,00

5-Kovářská Typ projektu: 1-Předaný projekt 13244,50

Rozpis dle dřevin:
1-SM 9471,50

20-BO 489,00
30-MD 1719,00
40-DB 23,00
42- DBZ 52,50
43- DBC 5,00
50-BK 660,00
53-KL 72,00
64-BR 509,00
66-JR 43,00
80-LP 1,00
83-OL 182,00
86-OS 16,50
91-JIV 1,00

jehl. 
list.

v tom způsob výroby dřivi v rámci zakázky:
11 smluv, dřivi při pni

11679.50 
1565,00

13244.50
* * *

Zpracováno dne23 11 2023 7:30:0 všechna střediska
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Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
zak V . výk vir LHC hmt těch|vzd kód sc zkr ha m3

5-Kovářská Typ projektu: 2-Předaný-podminěný
**** * * * * * * * •*• + + + ★ + + + + •* + + k k k k + **+*++ + k k k k k k *++***+ + * +■ + k k *+*+*+***+
11 5 4 1449 999X 999 4 60 9020 6 SM 1 5,00
11 5 4 1449 999X 999 4 90 9020 6 SM 1 5,00
11 5 4 1449 999X 999 4 110 9020 6 SM 1 5,00

1449 999X 999 + 4 15,00
11 5 4 1449 celkem za revír a LHC 15,00

11 5 7 1449 999X 999 4 19 9020 9 SM 2 10, 00
11 5 7 1449 999X 999 4 29 9020 9 SM 2 10, 00
11 5 7 1449 999X 999 4 49 9020 9 SM 2 10,00
11 5 7 1449 999X 999 4 69 9020 9 SM 2 10,00
11 5 7 1449 999X 999 4 99 9020 9 SM 2 10,00
11 5 7 1449 999X 999 4 100 9020 9 SM 2 10,00
11 5 7 1449 999X 999 4 29 9020 6 SM 2 50,00
11 5 7 1449 999X 999 4 49 9020 6 SM 2 160,00
11 5 7 1449 999X 999 4 69 9020 6 SM 2 250,00
11 5 7 1449 999X 999 4 99 9020 6 SM 2 250,00
11 5 7 1449 999X 999 4 111 9020 6 SM 2 50,00

1449 999X 999 + 4 820,00
11 5 7 1449 celkem za revír a LHC 820,00

11 5 8 1449 999X 999 3 29 3 SM 200,00
11 5 8 1449 999X 999 3 49 3 SM 100,00
11 5 8 1449 999X 999 3 69 3 SM 500,00
11 5 8 1449 999X 999 3 99 3 SM 150,00
11 5 8 1449 999X 999 3 100 3 SM 80,00

1449 999X 999 + 3 1030,00
11 5 8 1449 celkem za revír a LHC 1030,00

11 5 9 1449 999Xa999* 3 100 9020 6 SM 1 400,00
11 5 9 1449 celkem za revír a LHC 400,00

11 5 10 1449 999Xa999* 4 70 9020 6 SM 1 35,00
11 5 10 1449 celkem za revír a LHC 35,00

11 5-Nahodilá - kůrovcová (PN i MN) 2300,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 2300,00
jehl. 2300,00

11 8 4 1449 999X 999 4 60 9040 6 SM 1 5,00
11 8 4 1449 999X 999 4 90 9040 6 SM 1 5,00
11 8 4 1449 999X 999 4 110 9040 6 SM 1 5,00
11 8 4 1449 999X 999 4 90 9010 9 SM 1 5,00
11 8 4 1449 999X 999 4 110 9010 9 SM 1 5, 00
11 8 4 1449 999X 999 4 90 9040 6 MD 1 5, 00

1449 999X 999* 4 30,00
11 8 4 1449 celkem za revír a LHC 30,00

11 8 7 1449 999X 999 4 29 9040 6 SM 2 10,00
11 8 7 1449 999X 999 4 49 9040 6 SM 2 20, 00
11 8 7 1449 999X 999 4 69 9040 6 SM 2 20, 00
11 8 7 1449 999X 999 4 99 9040 6 SM 2 20,00
11 8 7 1449 999X 999 4 100 9040 6 SM 2 50,00
11 8 7 1449 999X 999 4 99 9040 12 BK 2 10,00

1449 999X 999 + 4 130,00
11 8 7 1449 celkem za revír a LHC 130,00

11 8 8 1449 999X 999 3 29 3 SM 50, 00
11 8 8 1449 999X 999 3 69 3 SM 50, 00
11 8 8 1449 999X 999 3 99 3 SM 100,00
11 8 8 1449 999X 999 3 100 3 SM 20,00

1449 999X 999* 3 220,00
11 8 8 1449 celkem za revír a LHC 220,00

11 8 9 1449 999Xa999* 3 100 9040 3 SM 1 450,00
11 8 9 1449 celkem za revír a LHC 450,00

11 8 10 1449 999Xa999* 4 70 9050 6 SM 1 30,00
11 8 10 1449 celkem za revír a LHC 30,00

11 8--Nahodilá - živelná, nenapadená kůrovci (PN i MN) 860,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 845,00 
30-MD 5,00 
50-BK 10,00

Zpracováno dne23. 11. 2023 7:30:0 , všechna střediska
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Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
zak v. výk vír LHC hmt těch j vzd kód sc zkr ha m3

jehl. 850,00
list. 10,00

11 12 7 1449 999X 999 4 49 9010 12 BO 2 50,00
11 12 7 1449 999X 999 4 69 9010 12 BO 2 50, 00

1449 999X 999* 4 100,00
11 12 7 1449 celkem za revír a LHC 100,00

11 12 9 1449 999Xa999* 3 100 9010 3 SM 1 50, 00
11 12 9 1449 celkem za revír a LHC 50, 00

11 12 10 1449 999Xa999* 4 70 9010 6 SM 1 30,00
11 12 10 1449 celkem za revír a LHC 30,00

11 12 -Nahodilá - ostatní (PN i MN) 180,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 80,00
20-BO 100,00

jehl. 180,00

5 11-smluv. dříví při pni celkem 3340,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 3225,00
20-BO 100,00
30-MD 5,00
50-BK 10,00

jehl. 3330,00
list. 10,00

60 2 16 1449 999 999 1 9 1000 6 SM 2 30, 00 30,00
60 2 16 1449 999 999 1 9 1000 6 MD 2 30,00 25,00
60 2 16 1449 999 999 1 9 1000 6 BR 2 30,00 25,00

1449 999 999* 1 90,00 80, 00
60 2 16 1449 celkem za revír a LHC 90,00 80, 00

60 2--Výchovná z probírek do 40 let oooCl 80,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 30,00
30-MD 25,00
64-BR 25,00

jehl. 55,00
list. 25,00

60 8 5 1449 183Ba03c* 4 1 1000 12 SMP 1 2,20 110,00
60 8 5 1449 201Aa04a* 4 1 1000 12 SMP 1 1,47 73,50
60 8 5 1449 201Ba04 * 4 1 1000 12 SMP 1 2,50 125,00
60 8 5 1449 204Da04 * 4 1 1000 12 SMP 1 6, 24 312,00
60 8 5 1449 204Da04a* 4 1 1000 12 SMP 1 2,38 119,00
60 8 5 1449 celkem za revír a LHC 14,79 739,50

60 8--Nahodilá - živelná, nenapadená kůrovci (PN i MN) 14, 79 739,50
Rozpis dle dřevin:

2-SMP 739,50

jehl. 739,50

5 60-hroubi ponech. v por celkem 819,50
Rozpis dle dřevin:

1- SM 30,00
2- SMP 739,50

30-MD 25,00
64-BR 25,00

jehl. 794,50
list. 25,00

5-Kovářská Typ projektu: 2-Předaný-podmíněný 4159,50

Rozpis dle dřevin:
1- SM 3255,00
2- SMP 739,50

20-BO 100,00
30-MD 30,00

Zpracováno dne23. 11. 2023 7:30:0 všechna střediska
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Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
zak v. výk vír LHC hmt těch|vzd kód sc zkr ha m3

v tom způsob výroby dřívi v rámci zakázky:
11 smluv, dříví při pni 
60 hroubí ponech. v por

50-BK 10,00
64-BR 25, 00

jehl. 4124,50
list. 35,00

3340,00
819,50

* + * *

Zpracováno dne23. 11 2023 7:30:0 , všechna střediska
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Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
zak v. výk vír LHC hmt těch|vzd kód sc zkr ha m3

Úhrn za LS 233 LS Klášterec {kontr.čísla)
Rozpis

371,73 17404,00
dle dřevin:
1-SM 12726,50
2-SMP 739,50

20-BO 589,00
30-MD 1749,00
40-DB 23,00
42-DBZ 52,50
43-DBC 5,00
50-BK 670,00
53-KL 72,00
64-BR 534,00
66-JR 43,00
80-LP 1,00
83-OL 182,00
86-OS 16, 50
91-JÍV 1,00

jehl. 15804,00
list. 1600,00

Zpracováno dne23. 11. 2023 7:30:0 , všechna střediska
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PŘÍLOHA c. T2 PODROBNÉ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ TĚŽEBNÍCH
ČINNOSTÍ

I. Těžba dříví
1) Stromy označující hranici úmyslných sečí a označené stěny plošných kalamitních těžeb nesmí 

být těženy.
2) Ve výchovných těžbách, clonných sečích, jednotlivém výběru a rozptýlených nahodilých těžbách 

budou vytěženy všechny k těžbě vyznačené stromy.
3) Výchovné těžby v porostech do 40 let jsou prováděny v projektovaném rozsahu (ha).
4) Těžba jehličnatého dříví musí být prováděna tak, aby bylo zpracováno veškeré Hroubí. Dříví 

nesplňující parametry hroubí musí být zkráceno na sekce kratší než 2 m. Těžební zbytky a 
štěpiny opracované, tj. odvětvené, nejsou předmětem příjmu dříví, jsou-li kratší než 2 m.

5) Těžba listnatého dříví musí být prováděna tak, aby bylo zpracováno veškeré dříví silnější než 
10 cm na slabším konci. Ostatní dříví musí být zkráceno na sekce kratší než 2 m. Těžební zbytky, 
a štěpiny opracované, tj. odvětvené, nejsou předmětem příjmu dříví, jsou-li kratší než 2 m.

6) Odstraňování zavěšených stromů a uvolňování zakácených cest 1. a 2. třídy a lesních svážnic 
(ČSN 736108 z června 2016), resp. 1. až 3. třídy (ČSN 736108 z února 1996), značených 
turistických a jiných tras, stezek a pěšin, chodníků, příkopů a vodních toků je Smluvní partner 
povinen provádět neprodleně, nejpozději do konce pracovní směny.

II. Příjem a evidence dříví
1) Příjem dříví je prováděn na Lokalitě P, případně dle specifikace v Zadávacím listu v souladu s čl. 

IV. odst. 6 Smlouvy. Je-li Zadávacím listem zadán příjem dříví na Lokalitě OM, je takový příjem 
dříví možný pouze po předchozím písemném souhlasu lesního správce Lesů ČR. Obstarání 
uvedeného souhlasu je záležitostí Smluvního partnera. V průběhu těžby nelze kombinovat 
příjem dříví na Lokalitě P a Lokalitě OM vč. stanovení objemu jednotlivého měřeného stromu, 
pokud není v Zadávacím listu stanoveno jinak.

2) Pro účely příjmu dříví a jeho evidence se měří veškeré dříví vyrobené dle čl. I. bodů 4) a 5) této 
Přílohy. Středová tloušťka se měří ve středu jmenovité délky. U tyčí se tloušťka měří ve 
vzdálenosti 1 m od silnějšího konce a délka jako nejkratší vzdálenost mezi oběma čely. Tyčemi 
se pro účely Smlouvy rozumí tyče dle jejich vymezení uvedeného v DP.

3) Vytěžené dříví se měří podle DP s nadměrlcem 2 %. U dříví od 8 m jmenovité délky (tj. 8 m 
včetně) bude nadměrek činit 2,5 %.

4) Zjišťování objemu dříví

Objem měřeného dříví bude stanoven vždy za užití pouze jedné metody (jednotlivě/hromadně) 
pro každý sortiment, nestanoví-li Zadávací list jinak.

- Jednotlivě /kusově/
a) Objem dříví se středním průměrem nad 20 cm včetně je zjišťován:
• u odkorněného dříví podle ČSN 480007 (Tabulky objemu kulatiny podle středové 

tloušťky),
• u dříví v kůře podle ČSN 480009 (Tabulky a polynomy pro výpočet objemu kulatiny podle 

středové tloušťky měřené v kůře, vydané MZe po dohodě s MP lc 1. 1. 1995); u dřeviny 
modřín se použije tabulka pro borové oddenky.

b) Objem dříví se středním průměrem do 19 cm je zjišťován podle předchozího bodu nebo 
podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách11 (doporučeno MZe,
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1996), resp. podle Tabulek pro krychlení surového dříví v 0,1 nD, 2. upravené vydání 
ÚHÚL1990 č.p. 164/ 90.
V porostech do 40 let včetně může být po vzájemné písemné dohodě tímto způsobem 
zjišťován objem veškerého dříví.

c) Objem tyčí se podle ČSN 48 0050 odvozuje na záldadě tabulek - „Soubor tabulek pro 
krychlení surového dříví v desetinách" (doporučeno MZe, 1996). Celý takto stanovený 
objem se považuje za objem Hroubí.

- Hromadně /rovnané dříví/

d) objem rovnaného dříví se podle ČSN 48 0050 odvozuje na záldadě prostorové míry a 
převodních koeficientů:

Smrk, Jedle 0,64
Borovice, Modřín, Douglaska 0,61
Listnaté ' 0,54
Těžební zbytky 0,45

Postup měření probíhá podle DP platných v okamžiku těžby.

5) Příjem dříví
a) Příjem dříví pro Lesy ČR bude proveden na lokalitě P, nebude-li v Zadávacím listu 

stanoveno jinak, v souladu s ěl. IV. odst. 6 Smlouvy za ceny stanovené dle Přílohy č. Dl - 
Ceník dříví upravené dle ustanovení čl. XIV. odst. 3 a odst. 4 Smlouvy. Lokalita VM je pro 
účely příjmu dříví zařazena do Lokality P.

b) Příjem dříví na OM lze použít, pokud bude zadán v Zadávacím listu (v Zadávacím listu 
bude v takovém případě uvedeno: „Příjem OM - v hřáních") v souladu s čl. IV. odst. 6 
Smlouvy v případě výroby dříví sortimentní metodou (výřezy o jmenovité délce max. 6 m) 
na Lokalitě P (harvestor, JMP). Hráně musí umožňovat následnou kontrolu objemu dříví 
na Číselník. Hráně musí být začeleny a jejich výška se měří zpravidla z obou stran, v hráni 
mohou být uloženy pouze výřezy o stejné jmenovité délce (vyjma hráni těžebních zbytků - 
zužitlcovatelného hroubí). V jedné hráni není přípustné uložení dříví zvíce porostních 
skupin, s výjimkou případů, kdy je s takovým postupem vysloven předchozí souhlas ze 
strany lesního správce uvedený v Zadávacím listu.

c) Do doby akceptace Číselníku Lesy ČR jsou další manipulace s dřívím a jeho odvoz 
nepřípustné. Okraje hráni musí být vždy denně po ukončení prací označeny značkovacími 
barvami, pouze stanoví-li tak Zadávací list.

6) Proudová metoda
a) Ve výjimečných případech, kdy je z provozních důvodů nežádoucí nebo nemožné 

ponechání těženého dříví do akceptace Číselníku na Lokalitě P, popř. OM - z důvodu 
nutnosti ochrany existující přirozené obnovy, stanovištních podmínek, ochrany lesa a 
bezpečnosti práce je umožněno na záldadě žádosti Smluvního partnera a po předchozím 
písemném souhlasu lesního správce s prováděním těžby dříví proudovou metodou výroby.

b) Proudovou metodou se rozumí těžba, odvětvení a případná částečná manipulace na 
Lokalitě P a následné přiblížení dříví na Lokalitu OM; zde je proveden příjem:
• Kusově tzn. změřen každý kus, adjustován a zapsán do Číselníku dle bodu 4) písm. a), 

b) tohoto článku.
• Hromadně v hřáních. Objem hráni bude stanoven dle bodu 4 písm. d) tohoto článku 

za předpokladu splnění podmínek pro příjem v hřáních na OM dle bodu 5) písm. b) 
tohoto článku. Po ukončení směny nesmí zůstat na Lokalitě OM neadjustované kusy, 
hráně. Odvoz dříví vyráběného touto metodou může být Smluvním partnerem
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realizován po fyzické přejímce dříví a akceptaci Číselníku pracovníkem Lesů ČR. 
V Zadávacím listu bude uvedeno: „Příjem dříví proudová metoda".

7) Příjem dříví dle výstupu měřícího systému harvestoru u harvestorových technologu.
a) Použití výstupu měřícího systému harvestoru není přípustné u těch typů strojů, kde je 

z technického hlediska umožněna na výstupu nezachycená manipulace s údaji.
b) Použití výstupu měřícího systému harvestoru je dále podmíněno předáním dat 

z měřícího zařízení harvestoru Lesům ČR a provedením kontrolního měření Lesy ČR, tj. 
porovnáním výstupu harvestoru s provedeným ručním měřením vždy při zahájení prací 
na daném revíru.

c) Kontrolní měření se provádí proměřením délek, průměrů a objemu u nejméně 7 těžených 
stromů a zároveň minimálně 5 m3, u těžby +40 let 3 m3, u těžby -40 let 1 m3. Do průměrné 
hmotnatosti v porostu 0,20 m3 dle předaných projektů těžebních činností nebo 
Zadávacích listů bude kontrolováno nejméně 10 ks.

d) Veškeré množství nespecifikovaných výřezů dříví uvedených na harvestorové sjetině 
bude započteno do Číselníku vyrobeného dříví.

e) Dále provádí Lesy ČR namátkové kontrolní měření v nepravidelných intervalech stejným 
způsobem jako měření při zahájení prací na revíru. Namátkové měření musí být u 
každého harvestoru provedeno přibližně na každých 1000 m3 mýtní těžby, 600 m3 
předmýtní těžby nad 40 let a 200 m3 předmýtní těžby do 40 let. Do kontrolního měření 
nesmí být zahrnovány jakékoliv extrémní stromy, které nemají v porostu významnější 
zastoupení a zkreslily by výsledek kontrolního měření (např. okrajové stromy se silnou 
borlcou). Měření je prováděno s přesností na 0,01 m3 dle ČSN 480009. U rozměrů, které 
nejsou podchyceny touto normou, budou použity objemy stanovené předem vzájemnou 
písemnou dohodou smluvních stran.

f) Smluvní partner tímto není zbaven povinnosti provádět kalibraci měřícího zařízení 
harvestoru dle postupu daného výrobcem.

g) Jestliže není výsledek srovnávacího měření v souladu s měřením harvestoru (přípustná 
tolerance ±2%, přičemž je nepřípustný pravidelný jednosměrný rozdíl), provádí se 
příjem dříví dle délek nebo měřením v hřáních, případně měřením čepových tlouštělc, 
nebo výjimečně jiným, písemně dohodnutým způsobem. Měření harvestoru nebude 
považováno za směrodatné od posledního kontrolního měření, které bylo provedeno 
s přípustnou tolerancí. Pokud bylo v takovém případě dříví již vyexpedováno, případně 
není možné provést jeho přeměření, je objem dříví zpracovaný v období mezi oběma 
kontrolními měřeními procenticky snížen nebo zvýšen o zjištěný rozdíl.

8) Adjustace dříví
a) Čelo každého kusu měřeného jednotlivě musí být označeno délkou v m a průměrem v cm 

lesnickou křídou nebo číslovačkou.
b) Dříví, jehož objem se zjišťuje podle bodu 4) písm. a) tohoto článku, musí být zřetelně 

označeno pořadovým číslem kusu vyraženým číslovačkou. V případě příjmu dříví na 
Lokalitě P lze označit pořadovým číslem pouze oddenkový výřez za podmínky zachování 
vizuální celistvosti kmene do kontroly revírníkem. Případně po dohodě s Lesy ČR lze 
označit toto dříví štítkem z vhodného materiálu.
• Použití shodných pořadových čísel vyražených číslovačkou v průběhu jednoho roku 

na jednom revíru Lesů ČR není přípustné. Stejně tak není přípustná shoda 
pořadových čísel v roce u dříví gravitujícího ke stejné lesní cestě nebo lesní svážnici 
z různých revírů.

• Použití shodných pořadových čísel výřezů v průběhu jednoho roku není přípustné.
c) Dříví, jehož objem se zjišťuje podle bodu 4) písm. b) tohoto článku, musí být zřetelně 

označeno hmotovým číslem číslovačkou. Za hmotové číslo se považuje buďto objem
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v desetinách podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách", 
(doporučeno MZe, 1996), resp. podle "Tabulek pro krychlení surového dříví v 0,1 nH", 2. 
upravené vydání ÚHÚL 1990 č.p. 164/90, nebo objem v setinách podle tabulek dle bodu 
4) písm. a) tohoto článku.

d) U tyčí musí být čelo každého kusu označeno lesnickou křídou nebo číslovačkou příslušnou 
třídou podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách" (doporučeno 
MZe, 1996).

e) Hráně rovnaného dříví musí být označeny pořadovým číslem, zřetelně vyraženým 
číslovačkou na čele jednoho povytaženého kusu nebo označeny barvou. Číslo hráně musí 
zajistit jednoznačnou identifikaci hráně v Číselníku (např. jedinečným pořadovým 
číslem), které se nesmí v rámci revíru a kalendářního roku opakovat. Příjem v hřáních se 
provádí podle DP. Na hráni musí být označeny sekce a naměřené výšky jednotlivých sekcí 
v cm.

9) Průměrná hmotnatost
a) Průměrnou hmotnatostí se rozumí podíl evidovaného objemu Hroubí a oddenkových kusů 

za dřevinu ze sumáře Číselníku bez rozlišení CK matematicky zaokrouhlený na dvě 
desetinná místa, pokud není stanoveno Přílohou č. Z2 - Ostatní informace nebo dohodou 
smluvních stran jinak.

b) Průměrná hmotnatost dříví těženého harvestory se stanoví předem písemnou dohodou 
odsouhlasenou KŘ Lesů ČR některým z těchto způsobů:

• odvozením z počtu kmenů vyznačených lc těžbě v porostech předávaných Projektem 
(počítadlo, svěrkovací manuál...),

• odvozením z porovnání celkového množství těžené hmoty a z počtu těžených kmenů 
v porostu zjištěných na základě počtu těžených kmenů na zlcusné ploše; v porostech 
do 40 let minimálně 1 zlcusná plocha o výměře 0,01 ha na 1 ha, v porostech přes 40 
let minimálně 1 zlcusná plocha 0,02 ha na 1 ha,

• metodou označování oddenkových kusů při těžbě harvestorem barvou (nástřik 
lcácecí hlavicí apod.) a jejich evidencí v Číselníku,

• metodou zjištění počtu vytěžených stromů spočítáním pařezů,

• využitím průměrné hmotnatostí z LHP se zohledněním přírůstu,
• jinou metodou, přičemž použití metody musí být podloženo srovnávacím měřením.

III. Číselník
1) Číselník je vyhotovován Smluvním partnerem pro každou těženou porostní skupinu zvlášť 

a obsahuje tyto údaje:
a) Označení Smluvního partnera, označení lesní správy Lesů ČR, revíru, porostní skupiny, 

zařazení do druhu těžeb dle zadání v Projektu nebo Zadávacím listu a objem.
b) U dříví, jehož objem se zjišťuje podle čl. II. bodu 4) písm. a) této Přílohy, se uvedou 

oddenlcové kusy, pořadové číslo, dřevina, délka, průměr, objem a ceníkový kód.
c) Dříví, jehož objem se zjišťuje podle čl. II. bodu 4) písm. b) této Přílohy, bude evidováno 

podle dřevin a četnosti jednotlivých kusů v příslušných hmotových třídách s označením 
oddenkových kusů, uvedením objemu a zatříděním do ceníkových kódů. Pokud je 
přijímáno dříví hmotovým číslem v setinách, musí být Číselník zpracován pomocí 
datového záznamníku.

d) Dříví charakteru tyčí, jehož objem je zjišťován podle čl. II. bodu 4) písm. c) této Přílohy, 
je měřeno a evidováno podle dřevin a četnosti jednotlivých kusů v příslušných třídách 
s uvedením objemu a zatříděním do ceníkových kódů.

e) Rovnané dříví, jehož objem se zjišťuje podle čl. II. bodu 4) písm. d) této Přílohy, je 
evidováno podle dřevin a pořadových čísel hráni s uvedením objemu a zatříděním do
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ceníkových kódů. Číselník musí obsahovat veškeré naměřené rozměry jednotlivých hráni 
(délka, šířka, výšky jednotlivých sekcí).

2) Číselník se vždy vyhotovuje jako písemný záznam s jedinečným evidenčním číslem, které se 
v rámci kalendářního roku a revíru nesmí opakovat, ve dvou vyhotoveních, z nichž originál 
obdrží Lesy ČR a kopii Smluvní partner.

3) Každý Číselník včetně jeho sumáře u obou vyhotovení musí být opatřen, datem a čitelným 
podpisem osoby oprávněné jednat za Smluvního partnera.

4) Číselník může být vyhotoven ručně na předepsaném tiskopisu nebo jako výstup ze záznamníku 
dat, PC či jinak s tím, že splňuje veškeré náležitosti uvedené v předchozích odstavcích tohoto 
článku a součástí software pro zjišťování objemu jsou normy a tabulky uvedené v čl. II. bodu 4) 
této Přílohy.

5) Za každou porostní skupinu se vyhotovuje vždy za příslušný měsíc sumář Číselníku, který 
obsahuje v členění podle dřevin a podle ceníkových kódů sumu evidovaného objemu dříví, počet 
oddenlcových kusů (pokud jsou nutné pro stanovení hmotnatosti) a průměrnou hmotnatost za 
dřevinu. Sumář dále obsahuje kontrolní součty včetně uvedení celkového množství evidovaného 
dříví v porostní skupině. Časově oddělené těžby v jednomjDorostu a měsíci, kdy Zadávací list na 
další těžbu byl vystaven po odevzdání a odsouhlasení Číselníků a ukončení těžební činnosti 
Smluvním partnerem, se vykazují samostatně, na základě samostatných sumářů Číselníků.

IV. Soustřeďování dříví
1) Z těžených porostů musí být soustředěno veškeré dříví určené do příjmu dříví.
2) Soustřeďování musí být provedeno způsobem, který maximálně omezí vznik erozních rýh 

pojezdem soustřeďovacího prostředku a vlečením kmenů, poškození nárostu cílových dřevin na 
ploše s přirozeným zmlazením, a poškození stojících stromů.

3) Na stojící živé stromy nesmí být bez patřičného podložení uvazováno lano, kladky apod., strom 
nesmí být jako kladka použit. Stromy poškozené soustřeďováním - odřený kmen (báze kmene) 
- musí být ošetřeny vhodným fungicidem v termínech stanovených Smlouvou.

4) Potěžebními úpravami se rozumí asanace porostní plochy, lesních skládek, lesních cest, lesních 
svážnic a technologických linek (ČSN 736108 z června 2016, resp. ČSN 736108 z února 1996), a 
značených turistických a ostatních tras, stezek a pěšin, vodotečí a meliorační sítě, oplocenelc a 
jiných zařízení poškozených těžbou a transportem dříví musí být započata neprodleně po 
provedení těžebních činností v příslušném porostu a dokončena nejpozději do 30 dnů po 
ukončení těžebních prací. Lhůta 30 dnů neplatí v případě časového prolínání realizace těžby se 
zadáním další těžby, jejíž přibližování bude prováděno po stejné trase zásahu. A dále tato lhůta 
neplatí pro zajištění bezpečné průjezdnosti lesních cest 1. a 2. třídy a lesních svážnic (ČSN 
736108 z června 2016), resp. lesních cest 1. až 3. třídy (ČSN 736108 z února 1996), značených 
turistických a jiných tras, chodníků, a zajištění průtočnosti vodotečí a meliorační sítě, které musí 
být provedeny vždy do konce pracovní směny. V oblastech označených v Zadávacím listu jako 
ohrožené vodní erozí musí být asanace erozních rýh provedena do konce směny následující po 
směně, při které erozní rýha vznikla. Při poškození oplocenky musí být do konce pracovní 
směny, při níž lc poškození došlo, provedena provizorní oprava, zabraňující vstupu zvěře do 
oplocenky. Poškození oplocenky bude ihned oznámeno Lesům ČR. Definitivní oprava oplocenky 
bude provedena současně s ukončením těžebních prací ohrožujících pádem stromu oplocenku. 
V rámci asanace budou uvedeny veškeré vývraty do stabilní polohy ve všech porostech, kde to je 
s použitou těžební technologií možné. Za stabilní polohu vývratu pro tyto účely lze považovat 
vrácení kořenového koláče do původní polohy nebo jeho překlopení na pařez tak, aby nemohlo 
dojít k samovolnému uvolnění.

5) Předpokládá se, že lesní cesty, lesní svážnice a přibližovací (technologické) linky (resp. dopravní 
síť) jsou v dobrém stavu, odpovídajícím běžnému opotřebení. Sezná-li Smluvní partner nebo 
Lesy ČR před započetím činností, že stav některé z lesních cest, lesních svážnic či přibližovacích 
(technologických) linek je zhoršený, zachytí se výchozí stav v Zadávacím listu, včetně dohody 
o časovém harmonogramu provádění činností a vzájemného podílu na nápravě a úhradě 
případných škod.
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6) Není-li písemnou dohodou smluvních stran stanoveno jinak, je nepřípustné na Lokalitě 
v průběhu těžby a přibližování dříví skládkovat dříví pocházející z jiných porostů, než pro 
je konkrétní Lokalita OM určena.

V. Odvoz dříví

Pro účely Smlouvy se užívání a provoz u lesních cest vybudovaných před nabytím účinnosti 
736108 z června 2016 řídí dle tabulky 1), tj. dle ČSN 736108 z února 1996; v ostatních případec 
tabulky 2), tj. dle ČSN 736108 z června 2016.

1) Klasifikace LDS (ČSN 736108 z února 1996):

OM
cteré

ČSN 
h dle

2)

Třída Kategorie Max. rychlost 
v km/hod Poznámka Souhlas LS lc vjezdu

1L 5,0/40 40 celoroční provoz bez omezení není potřeba
1L 4,5/30 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba
1L 4,0/30 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba
2L 5,0/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,5/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,0/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 3,5/20 20 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
3L 3,5/15 15 pouze v příznivých podmínkách souhlas součástí 

zadávacího listu
3L 3,0/15 15 pouze v příznivých podmínkách souhlas součástí 

zadávacího listu

Klasifikace lesnic 1 cest a lesních svážnic (ČSN 736108 z června 2016):
Třída Kategorie Max. rychlost 

v km/hod Poznámka Souhlas LS lc vjezdu
1L 4,5/30 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba
1L 4,5/20 20 celoroční provoz bez omezení není potřeba
1L 4,0/30 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba
1L 4,0/20 20 celoroční provoz bez omezení není potřeba
2L 4,5/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,5/20 20 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,0/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,0/20 20 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 3,5/20 20 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
3L - - pouze v příznivých podmínkách souhlas součástí 

zadávacího listu

3) Smluvní partner je povinen při odvozu dříví dodržovat maximální rychlost, nejvyšší povolené 
hmotnosti (limitní) silničních vozidel, zvláštních vozidel a jejich rozdělení na nápravu dle platné 
právní úpravy a nepřekročit nejvyšší povolené rozměry vozidel. Poškození LDS vzniklé 
porušením tohoto omezení se nepovažuje za běžné opotřebení LDS.
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VI. Příkladový výpočet měsíční hranice předaného objemu dříví k těžbě 
v případech jednostranné změny Projektu dle čl. XI. odst. y Smlouvy

Dle čl. XI. odst. 6 Smlouvy jsou Lesy ČR oprávněny, v nezbytně nutném rozsahu a jen z vážných 
důvodů, přistoupit lc jednostranné změně Projektu.

Pro případy jednostranné změny Projektu uvedené ve zmíněném článku Smlouvy pod písm. a) 
Smlouva dále v čl. XI. odst. 7 obsahuje limit pro objem dříví lc těžbě, který lze Smluvnímu partnerovi 
v kalendářním měsíci zadat lc těžbě.

Tabulka níže obsahuje příldadové výpočty v závislosti na době trvání Projektu. Za standardní se 
považuje doba trvání Projektu 12 měsíců (viz tabulka níže - příklad pro dobu trvání Projektu 12 
měsíců); zejména v případech, kdy Smlouva nebude účinná od 1.1. daného roku, nemusí být Projekt 
pro první rok účinnosti Smlouvy zpracován na období 12 měsíců, nýbrž na období kratší (tabulka 
níže - zbylé příklady pro dobu trvání Projektu 6 a 10 měsíců).

Objem dříví 
v Projektu 

(vím)

Doba trvání 
Projektu 

(v měsících)

Průměrná 
projektovaná 
měsíční těžba 

(vm3)

20 % z průměrné 
projektované 
měsíční těžby 

(vma)

Hranice 120 % 
pro měsíční 

předaný objem 
dle čl. XI. odst. 7 

(vm3)

100.000
12 8.8.23 1.667 10.000
10 10.000 2.000 12.000

6 16.667 .3.333 20.000
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pro modelové hodnoty soustřeďování dříví na Lokalitě OM vyplývající z této Přílohy
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Příloha č. T3 - Ceník těžebních činností

kód zakázky: 
název zakázky: 

název OJ:

233005
Kovářská
LS Klášterec nad Ohří

účastník: UNILES, a.s.
IČO: 47307706 

ulice: Jiříkovská 913/18 
obec: Rumburk 408 01

Vlěmá jednotka = Kč/m3
skupina dřevin -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

jehličnaté 400 400 350 300 250 200 150 100
listnaté 400 400 350 300 250 200 150 100

Modelové hodnoty soustřeďování dříví (P - OM) Měrná jednotka = Kč/m3
skupina dřevin -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

jehličnaté 435 386 345 273 418 432 383 454
listnaté 442 391 343 349 398 419 463 541

Modelové hodnoty výroby dříví na OM (vč. těžby) Měrná jednotka = Kč/m3
skupina dřevin -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

jehličnaté 835 786 695 573 668 632 533 554
listnaté 842 791 693 649 648 619 613 641

Modelové hodnoty vyklizování dříví (P - VM) Měrná jednotka = Kč/m3
skupina dřevin -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

jehličnaté 376 314 243 172 187 171 139 139
listnaté 379 316 243 195 181 167 159 160

Lesy České republiky, s. p.
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PŘÍLOHA č. T4 DEFINICE CENÍKOVÝCH KÓDŮ TĚŽENÉHO DŘÍVÍ

Specifikace druhu těžby

íoxx - PÚ a MÚ podrostní - těžba vyžadující minimalizaci škod na ponechaných stromech či 
přirozeném zmlazení (všechny fáze podrostní obnovy) včetně současně zpracovávané nahodilé bez 
vzniku holiny (CK 1010, 1020,1030,1040 a běžné kvality 1000) - charakteristické jsou požadavky 
na směrové kácení, sortimentní metody, dodržování trasy linek, zatírání event. poškozených stromů 
i na ploše těžby (zahrnuje původní CK íoxx a 40xx), při které obvykle nevzniká holina.

30XX - MÚ těžba na holině - MÚ těžby nezahrnuté do výše uvedeného; druh těžby 30 se používá 
pro vykazování úmyslných mýtních těžeb (případně mimořádných těžeb), po kterých vzniká holina 
(CK 3000). Dále pro vykazování nahodilých těžeb zpracovávaných společně s mýtní úmyslnou 
těžbou, po kterých vzniká holina (CK 3010, 3020, 3030, 3040) a pro vykazování dříví běžné kvality 
z nahodilých těžeb, po kterých vzniká holina (CK 3000).

90XX - Nahodilá těžba - kód druhu těžby 90 se používá pro vykazování samostatných nahodilých 
těžeb, kdy je dříví zpracováváno na ploše nebo roztroušeně v porostu (CK 9010, 9020, 9030, 9040) 
a nespadá do druhu těžby 10 nebo 30.

Specifikace kv ality dříví

- xxox -
- xxix —

- XX2X-

- xx3x -
- XX4X -

- xxgx

běžná - dříví neodpovídající specifikaci ostatních kvalit.
souše - odumřelé suché stromy bez asimilačních orgánů nebo s opadávající kůrou, 
nejedná-li se o dříví zadané ke zpracování v režimu čl. VII. Smlouvy - Obrana a ochrana 
proti kůrovcům jako kůrovcem napadené včetně stojících lapáků (kvalita xx2x).
kůrovcové - dříví zadané ke zpracování v režimu čl. VII. Smlouvy - Obrana a ochrana 
proti kůrovcům jako kůrovcem napadené dříví, včetně stojících lapáků.
lapák - evidované ležící stromy připravené pro kontrolu a hubení kůrovců.
živelná - vývraty, zlomy a stromy s kmenem poškozeným náhlým ohybem působením 
abiotických činitelů (vítr, sníh, námraza). Za zlom jsou považovány stromy poškozené 
před těžbou zlomením či viditelným nalomením kmene (v příčném či podélném směru) 
v místě stlouštkou větší než 16 cm (včetně), pro předmýtní těžby do 40 let věku je 
tlouštkový limit 12 cm (včetně).
bez rozlišení - kvalitativní kód dříví určený pro projektování nahodilých těžeb, 
u nichž při tvorbě Projektu nelze stanovit podíly jednotlivých kvalit. Použití tohoto kódu 
pro vykazování skutečnosti se nepřipouští.
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PŘÍLOHA c. T5 řadič výkonů těžebních činností

Agregace technologií

V projektech a při vykazování skutečnosti budou použity neagregované technologie 
dle tabulky.

Agregovaná technologie
Číslo

technologie 
v projektu

Název

JMP + Koňský potah 11 kůň P-OM
13 železný kůň P-OM

JMP + Traktor
22 traktor P-OM
77 vyv. tr. P-OM do 6t
78 vyv. tr. P-OM nad 6t

JMP + Kombinace

12 komb. kůň + traktor
13 komb. kůň + lanovka
17 komb. kůň + vyv. traktor
25 komb. traktor + lanovka
27 komb. trakt.+vyv.tr.do 6t
28 komb. trakt.+vyv. tr. nad 6t
36 komb. snášení + traktor
37 komb. snášení+vyv. traktor

Harvestor 47 hw +vyv. traktor do 61
48 hw +vyv. traktor nad 61

JMP + Lanovka
52 lanovka + traktor
54 lanovka s harv. hlav. P-OM
55 lanovka P-OM

Harvestor - trakční naviják 67 hw+vyv. tr. do 6t-tr. nav.
68 hw+vyv. tr. nad 6t-tr. nav.
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PŘÍLOHA č. Zl VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - PĚSTEBNÍ A OSTATNÍ
ČINNOSTI

X:i<l;i\';n,i lisí c. Ze dur
Adresa Sl>:

IČO:
PSČ: DIČ:
Adresa Lesů ČR: Lesy České republiky, s.p., lesní správa

IČO: 42196451
DIČ: CZ 42196451

Předmět
objednávky:

porost výkon Li. množství Poznámka

Dne: Za Lesy ČR převzal Za SP předal

Dne: Za Lesy ČR akceptoval
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Příloha č. Z l/a ke Sni louuč o provádění lesnických činností s prodajem dříví

PŘÍLOHA č. Zi/a VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - TĚŽEBNÍ ČINNOSTI
Zakázka/xxx/yvy/riTr

Zadávací list
Těžební činnost

Typ Rok Ůtv Ús Zak Dok
Číslo ZL: LHC: JPRL: Zakázka:
Verze zadání:

Dodavatel: Odběratel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451 DIČ: CZ42196451 
Útvar: Úsek:

Plocha porostní v ha: Plocha těžebního zásahu v ha:

Zadání Skutečnost

Df. Kusy Množ. m3 Požadovaný termín Zp. příj. Poznámka k zadání Datum Kusy Množství
m3

Objednáno dne:

Přílohy: Technologická karta:

Za dodavatele převzal dne:

Poznámka k převzetí zadání:

Podpis:

Mapový zákres: 

Podpis:

Sortimentace:

Dodavatel byl poulen o rizicích prcci zadaných tímto dokumentem a seznámen s opatřeními na Jejich omezeni

Převzetí po dokončení prací 
Za Lesy ČR převzal dne:

Zjištěné závady:

Závady odstraněny dne:

Za Lesy ČR akceptoval dne:

Podpis:

Podpis:
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Pvílo mlouuč o prouádční lesnických činnosti s prodejem t linuji

PŘÍLOHA č. Zi/b VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - ROZTROUŠENÁ NAHODILÁ
TĚŽBA

Zadávací list
Roztroušená nahodilá

Typ Rok Ůtv Ůs Zak Dok
Číslo ZL: Zakázka:
Verze zadání'

Dodavatel: Odběratel:
Lesy České republiky, s.p.

Utvař: • Úsek:

Zadání Skutečnost

Kůr LHC JPRL Dř. Cen.
kód

Kusy Množ.m3
Požadovaný

termín
Způsob
asanace

Zp.
příj.

Poznámka k zadání Datum Množství m3

Kůr=A (=Kůrovcem ohrožená hmota) 

Objednáno dne:

Přílohy: Technologická karta:

Za dodavatele převzal dne:

Podpis:

Mapový zákres: 

Podpis:

Sortimantace:

Poznámka k převzetí zadání:

Dodavatel byl poulen o rizicích prací zadaných tímto dokumentem a seznámen s opatřeními na jejich omezeni

Převzetí po dokončení prací 

Za Lesy ČR převzal dne:

Zjištěné závady:

Závady odstraněny dne: 

Za Lesy ČR akceptoval dne:

Podpis:

Podpis:
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PŘÍLOHA č. Zi/c VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - OBJEDNÁVKA ASANACE

Zadávací list
Kůrovcové dřiví •

Typ Rok Útv Ůs Zak Dok
Číslo ZL Zakázka:
Verze zadání:

Dodavatel: Odběratel:
Lesy České republiky, s.p.

Útvar: Úsek:

Zadání Skutečnost

LHC JPRL Dř. Kusy Množ.
m3

Požadován 
ý termín

Způsob
asanace

zp.
přlj.

Poznámka k zadáni Datum Množství
m3

Objednáno dne: Podpis:

Přílohy: Technologická karta: Mapový zákres: Sortimentace.

2a dodavatele převzal dne: Podpis:

Poznámka k převzetí zadáni:

Dodavatel byl poučen o rizicích prací zadaných Umto dokumentem a seznámen s opatřeními na Jejich omezeni 

Převzetí po dokončeni prací

Za Lesy ČR převzal dne: Podpis:

Zjištěné závady:

Závady odstraněny dne:

Za Lesy ČR akceptoval dne: Podpis:
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Příloha č. Z2 - Ostatní informace
kód zakázky: 233005

název zakázky: Kovářská
číslo OJ: 233

název OJ: LS Klášterec nad Ohří
číslo OŘ: 46

název OŘ: OŘ severní Čechy
výměra [ha]: 12 114

těžba celkem: 72000 m3

|Podíl nahodilých těžeb v uplynulých letech LHP [%] 41 1

|Procentuální výše nezdaru v uplynulých letech [%] 15 |

NEKALAMITNi SUJ ̂ .......... ........ ........ ......................

Specifika ŠŮ j: ŠŮ j Kovářská je tvořen revfry 4 - Jelení hora, 5 - Špičák, 7 - Hradiště, 8 - Perštejn, 9 - Peklo, i 0 - KÍínovec,

16 - Vejpřty, 17 - Kovářská; Nadmořská výška 330 - 1 220 m n.m.

Charakteristika ŠLÍJ - podkrušnohorská pánev, které přecházející na svahy Krušných hor, které jsou strmé a končí

na náhorní rovině. Na části SUJ jsou porosty náhradních dřevin (cca 9%). Na území probíhá od 2010 přeměny porostů náhradních
dřevin přes dotační programy OPŽP a PŘV. Předpoklad souběhu po ceiou dobu platnost zakázky. Výrazný nepoměr věkových tříd - převaha

i. a 2. věkové třídy. Převaha pěstebních prací na SUJ - zejména ochrany kultur. Zvýšený požadavek na prořezávky a PÚ-40

oproti standardní zakázce. Na R 8, 9 přístup na majetky LCR přes cizt pozemky, které jsou využívány pro sekání trávy na dotace -
nutné přednostní zpracování úmyslných a nahodilých těžeb od listopadu do března běžného roku a komunikace s majiteli pozemků.
Na ostatních revírech převážně přístup přes vlastní pozemky. Menší kapacita a počet OM - častý odvoz.

SUJ Kovářská zahrnuje 12114 ha pozemků určených k plnění funkcí lesa s právem hospodařit pro LČR, s.p. Celé území se 
nachází v 50 katastrálních území. Na území SUJ se nachází PHO 1 stupně Přísečnické VN.
Převážná část Š'Ů j se nachází v PLO č. i Krušné hory 94%, menší část se nachází v PLO č. 2 Podkrušnohorské pánve 31 ha a 

PLO č. 4 - Doupovské hory 786 ha.
Žastoupeh]'LVŠ:17LVŠ'='T,56%7'Í'LVŠ='5\87%,li''LVŠ='5"42%,''57LVŠ='Tí"29%76rLVŠ'= 39,'8%77rLVŠ=lT[09%r8rLVS='4"97'%'' 

Průměrná roční teplota je v rozmezí cca 6 - 8 °C 
Průměrné roční srážky se pohybují okolo 600 mm.

Nejčetnější proudění větru je západní.
Na území SUJ se nachází PO Novodomské rašeliniště - Kovářská, EVL Novodomské a polské rašeliniště, PR Horská louka u Háje,
EVL Podmilesy, PP Podmiiesy, ĚVL Doupovské hory, PO Doupovské hory, PP Čedičová žíla Boč, ŇPP Ďoupňák, ŇPP Čiboušov,

EVL Louky pod Louchovem, EVL Louky u Volyně, EVL Zelinský meandr, PP Zelinský meandr, EVL Běšický chochol, PR Běšický 

a Čachovický vrch, PP kokrháč, PP Lokalita břízy ojcovské u Volyně, PP Šfíngy, NPR Nebesa, PP Klínovec a PP Vápenka u Kovářské.
PP Louka u vstavačů u Černýše, ŇPP Řašovické skáiy, ĚVL KÍínovecké Krušnohoří, ĚVL Kokrháč - Hasištejn, PO Nádrž vodního díla Nechráníce

Předpokládaný podíl těžeb v kvartálech (%):
úmyslná nahodilá celkem

1 .kvartál 15 5 20
2.kvartál 20 10 30

3.kvartál 20 5 25

4.kvartál 20 5 25

celkem 75 25 100
Podíl těžeb v jednotlivých kvartálech se může změnit v závislosti na časovém nástupu a konce zimy a výšky sněhové pokrývky, 
obvyklý podíl starých zlomů (bajonetů) se pohybuje cca 30 - 40%, toto dříví je zařazováno do kvality dříví běžná.

Rámcové zastoupeni hlavních dřevin v jednotlivých ceníkových skupinách dřevin:
šd7'(šm7jd','dg)7.'7šm'ioó'%,''jď'6%.................................................................................................................................................................
ŠD2"(Dg7mĎ)".7."md"98%,"DG 2%..................................................................................................................................................................................

šd"3'(b6)77bo'ioo%................................................................................................................................................................................................
ŠD 4 (BK, JŠ, JV) .7. BK 87 °/7 JŠ 7°/o7JV 12 %.............................................................................................................................................................
ŠD 5 (DB, ÓŘ7ŤŘ, BŘy... BR 85%, DB 15 %.................................................................................................................................................................
ŠĎ 6 (OL, Ťp7o"sL - Ť, OsL-'mT''7oĚ'42 ý77ŤP'9 y7,'o'sL'- T 3'f '%, OsL - M 7é %'...........................................................................................

Kvalita jehličnatého SM dříví ovlivněna také škodami zvěří - hniloba ve spodní části kmene.
Podvýkony nejsou placeny v redukované ploše zásahu (např. rekonstrukce štěpk. se snížením zakmeněnf na 0,4 je placena celou 
plochou zásahu, ochrana MLP proii buřeni v pruzích placena ceiou plochou porostní skupiny-vč. neošetřené plochy mezi pruhy, ap.). 

Minimální plošný rozsah výchovných zásahů do 40 let je 215 ha ročně.

Podíl výchov z přirozené obnovy je cca 10%.

Lesy České republiky, s. p.
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Z důvodu omezení daných certifikací lesů PEFC je vyloučeno použití přípravků pro ochranu rostlin s účinnými látkami zařazenými 
do kategorie la, ib die klasifikace WHO, pokud existuje nákladově srovnatelný alternativní přípravek s jinou účinnou iátkou.

Jakékoli použití vyloučeného přípravku, jakož i jeho náhrada v případě, že je jeho použití definováno v ostatních informacích, 
je podmíněno písemným souhlasem Lesů ČR.
Šadební materiál LCŘ:

Předpokládáme dodáni cca 50tis. ŠM a 2Ó0tis. BK - vlastního sadebního materiáiu v průběhu trvání celé zakázky.

Smluvní partner bude vyzván k převzetí a do 3 prac. dnů musí tento sadebni materiál převzít. Ó převzetí bude pořízen zápis.

Následně do 10-ti dnů od převzetí musí být zalesněn.
Na StJJ se předpokládá těžba s rizikovým kácením - porosty v sousedství veřejných komunikací, žeieznice, elektrovodů, jiných nadzemních 

rozvodů, v blízkosti staveb a chatových oblastí. Nutno počítat se zvýšenými náklady - ořez stromů, použití plošiny, přetahování lanem apod. Podíl 
těchto těžeb cca i ,5 % z celkového objemu těžby a nepředpokládá se u nich uplatnění vícenákladů vůči LCŘ.

Při příjmu dříví v hraních musí být dříví uloženo v měřitelných hřáních, tj. řádně srovnaných, aby mohly být objektivně změřeny základní rozměry 
(délka x šířka x výška). Pro špinění podmínky měřitelnosti je v případě uložení výřezů deišfch než 3 m požadováno min. množství 1Ó ks výřezů. 

Hrán, která nesplňuje podmínky měřitelnosti, a všechny jednotlivé kusy, které jsou součástí hráně (podvaly apod.)budou přijímány kusově 
v souladu s přílohou T2.

U sadebního materiálu listnatých dřevin je nepřípustné poškození terminálního výhonu.
Podrobnější charakteristika CK:
1Í010,1111Ó, úklid klestu - v případě minimální příměsi listn. a jetii. dřevin zadáván klest jako jehl.+listn., předpokl. 88%jehl., 12% listn

11120, i i i 30 Předpoklad úklidu klestu 20% mechanizovaně, 80 % ručně.

i 1560 Vyvážení těžebních zbytků na ÓM pro energetické účely. Vyvezení veškerých těžebních zbytků na OM bez předchozího 

úklidu klestu. PÍochy je vždy nutné dočistit, případně i ručně. m3 k vyváženi = m3 z vykázané těžby dříví v porostu.

11610 Toto nehroubí bude sházeno na již existující vály a hromady, příp. proveden úklid jako CK 11110.
12060,12160 Účinná látka použitého přípravku (herbicidu) v době aplikace musí vždy vycházet z platného aktuálního seznamu povole­

ných přípravků a dalších prostředků na ochranu lesa. Použití na cílový druh: totální (neselek.) herbicid 50%, selektivní 50%.
12110 Velikost plošek 35x35 cm, počet plošek bude vycházet z min. počtu dřeviny pro kterou je příprava prováděna.
14020 Šíje odpovídajícího množství semen do předem připravených piošek po celé ploše porostní skupiny. Ůmístění semene

do hloubky odpovídající velikosti semenné suroviny, překrytí minerální vrstvou bez příměsi fermentační vrstvy. Osivo dodá LS 
16440,1664Ó Zalesnění ve stanoveném sponu, vytvoření důlku důíkovačem do dostatečné hloubky (kořenový krček bude v úrovni terénu 

po konečné úpravě důlku) a vyjmutí vykrojené zeminy. Vložení sazenice a mírné povytažení, doplnění zeminy zpět do důlku, 

výkroj je rozmělněn, travní hmota je oddělena a do jamky okolo kořenů sazenice je zpět vložena pouze zemina. Kořeny musí 
být rovnoměrně zakryty. Přitlačení zeminy a vytlačení veškerého vzduchu od kořenového systému. Obal kořenového systému 
je 1-3 cm poď úrovní terénu a přihrnut hrabankou či zeminou, aby nebyl v přímém kontaktu se vzduchem a kořenový bal 

nevysychal.
16900 Vyhledání prázdného místa v pravidelném sponu stávajících sazenic kultury a zasazení sadebního materiálu - Sadba 

a podsadba do nepřipravené půdy ruční-jamková
22070 Požadovaná výška 180cm
22220 Jedná se o likvidaci horských oplocenek. Ve většině případů (90%) zhotovených přes dotační programy OPŽP příp. PRV 

(větší kůly, 3 x pozinkované pletivo).
220Í 0,2206Ó,22Ó7Ó Typ branky Č...................................................................................................................................................................................................

23010 Typ opíocenky pro KŠP dle P 5 - drátěná vysoká 2ÓÓ

231 i Ó, 23120 Přípravky určené výrobcem k ochraně sazenic proti škodám zvěří musí být uvedeny a mít piatnou registraci v ústředním

23710, 23720 „Registru přípravků na ochranu rostlin", vedeném u Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského
v aktualizovaném stavu. Účinná látka destiiační zbytky tuků, křemenný písek, ovčí tuk. Vzhledem k aktuálnímu 

stavu sazenic dle vegetační doby nesmí přípravek působit tzv. fytotoxicky. Typ přípravku/účinná látka bude upřesněn 
projekty daného roku z důvodu obměny (střídání prostředků) navykání zvěře na jeden druh přípravku. V případě 

ukončení účinné látky je možné po dohodě s LS použít přípravek s jinou aktuálně schválenou látkou s obdobným účinkem.
232Í0 Jedná se o aplikaci ovčí vlny - čerstvá střiž, nesmí docházet k zamotání, aby nedocházelo k deformaci následného letorostů.
23380 jedná se o likvidaci oplůtků z programu OPŽP a PRV (kůl + pletivo, případně plastový oplůtek).

23620 Opravy oplůtků vytvořených v rámci programu PRV - ve většině případů výměna kůlu + související práce (odpíocení, 

demontáž, instalace, upevnění pletiva).
24415 Velikost plošek 80x80 cm nebo kruhové o průměru 80 cm, koncentrace a spotřeba použité jíchy dle návodu výrobce.

Účinná látka použitého přípravku(herbicidu) v době aplikace musí vždy vycházet z platného aktuálního Seznamu povolených 

přípravků a dalších prostředků na ochranu lesa. Použití na cílový druh: totální (neselektivní) herbicid 50%, selektivní 50%
24436 Účinná látka použitého přípravku(herbicidu) v době aplikace musí vždy vycházet z platného aktuálního Seznamu povolených 

přípravků a dalších prostředků na ochranu lesa. Použití na cílový druh: totální (neselektivní) herbicid 50%, selektivní 50%
25010 Účinná látka cypermethrin. v případě ukončení účinné látky je možné po dohodě s LS použít přípravek s jinou aktuálně 

schválenou látkou s obdobným účinkem.
31010 Prostřihávky v kulturách s přirozeným zmlazením, redukce na počty sazenic s umělou obnovou dle vyhlášky.
352i 6 Předpoklad množství cca 400 ks/ha, zraňovány budou stromy úrovňové, nepoškozené loupáním nebo ohryzem.

35310 Ů stromů do 3m výšky jsou větve ohýbány směrem vzhůru. Konec drátu nesmí být ovázán o kmen. Ů stromů vyšších než 
3m ovazujeme směrem doiů. Mezery je nutné doplnit chvojím z jiného stromu, ©važování s donáškou do 10% z celkového
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objemu. Výběr jedinců pro realizaci bude předveden instruktáži na zkusné ploše pověřenou osobou. Nutno dodržet 
technologii a výběr jedinců po pioše porostu pro správnost a účelnost výkonu. Při/před realizaci výkonu nebude ovazovaný 

kmen vyvětvován. Přespokiad množství ovazu cca 400 ks/ha, ovazovány budou stromy úrovňové, nepoškozené 

loupáním nebo ohryzem.
36160, 36Í7Ó Předpokládá se ÍÓÓ% pódii opakovaně ošetřených lapáků a otrávených trojnožek.

36160,36170 36330, Účinná látka u chemická asanace kůrovcového a kůrovce ohroženého dřiví SM, ostatních dřevin, lapáků a trojnožek 
36347,36380,36430 cypermethrin. V případě ukončení účinné látky je možné po dohodě s LŠ použít přípravek s jinou aktuálně schválenou látkou 

s obdobným účinkem.
36380 Zejména MD, asanace chemicky. Účinná látka viz výše.
43050 Stromová těžební metoda, vyvezení celých stromů z porostu na OM

Uložené hromady musí mít zarovnaná čeia do jedné roviny, uložení vyvezené hmoty do hromad dle dřevin a 

JPRL dle instrukci pověřené osoby. Množství vyvážené hmoty je v rozmezí 50-140 m3/1ha.
Ů části těžené hmoty může být požadováno odvětveni a vymanipulování oddenkové části stromů.

Vymanipulované části budou vyvezeny a uloženy samostatně v měřitelné hráni.
Požadavek na případné vymanipulování části těžené hmoty bude vždy vyznačen v zadávacím listu. Vždy se bude jednat o 
terén přístupný pro vyvážecí soupravu. Objem vymanipulované hmoty nepřesáhne 10-15% objemu hmoty z rekonstrukci. 

43060 Štěpkování porostů náhradních dřevin na stojato snížením zakmenění až na 0,4. V případě zlomené špice bude doštěpkována 

na povrchu.
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Příloha ě. Z;j ke Smlouvě o provádění lesnielajeh činností s prodejem dříví

PŘÍLOHA č. Z3 ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
Tato Příloha platí pro smluvní územní jednotku (dále jen SÚJ) č. 23302 
1. Na dané SUJ se vyskytují zvláštnosti a působí rizika:

2. V nutném případě lze telefonicky kontaktovat: telefonní číslo
- hasiče 150
- lékařskou záchrannou službu 155
- policii 158
- integrovaný záchranný systém 112
- : .......................

3. Smluvní partner:
3.1 Při provádění prací musí zajistit u sebe a i u svých zaměstnanců a spolupracovníků dodržování

obecně závazných právních předpisů lc bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, k požární
ochraně a lc ochraně životního prostředí.

3.2 Při provádění prací souvisejících s plněním předmětu Smlouvy odpovídá u sehe, případně u
svých zaměstnanců a spolupracovníků zejména za:
a) odbornou a zdravotní způsobilost pro vykonávání práce a dále za to, že v případě vzniku 

pracovního úrazu zaznamená do vlastní knihy úrazů údaje požadované v ustanovení 
§ 2 nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu 
o úrazu, ve znění pozdějších předpisů, a tyto údaje předá i kontaktní osobě Lesů ČR 
k provedení záznamu o úrazu v evidenci Lesů ČR,

b) řádný technický stav používaných strojů, zařízení, nástrojů a nářadí dle požadavků 
výrobců,

c) používání odpovídajících osobních ochranných pracovních prostředků,
d) organizaci prací tak, aby na pracovišti nevykonával práce osamocený pracovník,
e) dodržování bezpečné vzdálenosti při provádění prací a za to, aby do ohrožených prostorů 

nevstoupila žádná jiná osoba než ta, která práce provádí,
f) za neohrožení provozu na silničních komunikacích, železničních tratích, za neohrožení 

ochranných pásem, za ochranu telefonního a elektrického vedení, produktovodů a jiného 
majetku, pokud jsou v dosahu prováděných prací,

g) dodržování zásad určených výrobci pro bezpečné zacházení s připravily na ochranu 
rostlin, likvidaci obalů, zbytků přípravků a odpadů,

h) za používání biologicky odbouratelných olejů a hydraulických kapalin šetrných pro 
životní prostředí a za zamezení úniků ropných produktů při práci a manipulaci s nimi,

i) škody na životech a zdraví lidí, životním prostředí a na majetku České republiky nebo 
Lesů ČR či dalších osob, ke kterým dojde při zajišťování nebo provádění činností v 
důsledku nevhodných pracovních postupů nebo technologií, používání nevhodných 
ropných produktů, chemikálií či závadných látek a materiálů, případně nedodržením 
obecně závazných právních předpisů,

j) za škody, které způsobí on nebo jeho zaměstnanci či spolupracovníci dopravou osob nebo 
materiálu do místa plnění předmětu Smlouvy, v místě plnění a v jejich bezprostředním 
okolí nebo cestou z místa plnění,

k) stabilizaci lesních skládek dříví.
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PŘÍLOHA č. Z4 ZÁSADY POŽÁRNÍ OCHRANY

Tato Příloha obsahuje zásady pro rozdělávání ohňů, pálení ldestu, dále nevyužitelných Těžebních 
zbytků, popř. kůry v lesních porostech a na lesních pozemcích.
Smluvní partner je oprávněn používat otevřený oheň pouze v souladu se Zákonem o lesích a obecně 
závaznými právními předpisy k požární ochraně. Při pálení ldestu, kůry, dále nevyužitelných 
Těžebních zbytků (dále jen „pálení") je povinen dodržet tyto podmínky:

1) V období duben až říjen se pálení zakazuje. Výjimky mohou v období nepříznivém pro vznik 
požáru povolit Lesy ČR z těchto důvodů:

a) Výrazné snížení produkční plochy uložením ldestu a Těžebních zbytků do pruhů.
b) Hrozba přemnožení hmyzích škůdců.
c) Neúměrné zvýšení pracnosti při snášení ldestu do pruhů.

2) V období listopad až březen lze provádět pálení při dodržení těchto požárně bezpečnostních 
opatření:

a) Smluvní partner je povinen předem oznámit Lesům ČR termín zamýšleného pálení. 
Lesy ČR jsou oprávněny zamýšlené pálení zakázat. Před započetím pálení Smluvní 
partner oznámí operačnímu středisku příslušného hasičského záchranného sboru den, 
dobu a místo zamýšleného pálení a jméno osoby odpovědné za pálení.

b) Pálení musí provádět nejméně dvoučlenná skupina s určeným vedoucím, který musí být 
starší 18 let. Přímý vedoucí skupinu seznámí s pracovními postupy, s pravidly pro 
pálení, základními požárními předpisy, způsobem přivolání pomoci a upozorní na 
zvláštnosti pracoviště z hlediska požární ochrany.

c) Na pracovišti musí být k dispozici nářadí lc zamezení šíření ohně (např. motyky, lopaty, 
tlumice), případně další prostředky k hašení požáru.

d) V blízkosti suchých travin, na rašeliništích, v lesních porostech, na pařezech a jiných 
požárně nebezpečných místech nebo za trvání požárně nebezpečné situace jako např. za 
silného větru, dlouho trvajícího sucha apod. je pálení zakázáno.

e) Velikost ohniště musí být volena tak, aby okolí nebylo ohrožováno sálavým teplem a 
úletem žhavých částic z ohně. Kolem vnějšího okraje ohniště musí být v šířce nejméně 
1 m odstraněn veškerý hořlavý materiál až do úrovně minerální půdy.

f) Přikládání na oheň musí být ukončeno nejpozději do 14:00 hod, v případě vzniku 
požárně nebezpečné situace ihned.

g) Zuhelnatělé zbytky musí být shrnuty od okraje ohniště směrem do jeho středu, a to 
minimálně o 0,5 metru.

h) Pokud není v době pálení souvislá vrstva sněhu o minimální výšce 5 cm nebo vydatný 
déšť 5 mm/m2/24 hodin bude zajištěn minimální požární dohled nad pracovištěm. Po 
dobu 5 dnů bude zajištěna kontrola ohnišť minimálně 3X za 24 hodin. O požárním 
dohledu a kontrole bude učiněn písemný záznam s uvedením časů a osoby, která 
požární dohled a kontrolu provedla.

i) Pokud není v době pálení souvislá vrstva sněhu o minimální výšce 5 cm, nebo vydatný 
déšť 5 mm/m2/24 hodin bude na místě zajištěn zdroj vody pro hašení v minimálním 
objemu 1000 litrů i po dobu požárního dohledu. Zdroj vody pro hašení je možno 
nahradit přenosným HP s hasící schopností 21A v počtu 2 les nebo 1 ks 34A. 3

3) Smluvní partner je povinen respektovat zákaz rozdělávání ohně a kouření a respektovat požární 
předpisy týkající se manipulací s pohonnými hmotami a oleji v lese.

Stránka 131 z 132
Smlouva o provádění lesnických činností s prodejem dříví - od 1.1.2024 do 31.12.2028



4) Požárním dohledem se rozumí požárně bezpečnostní opatření, My ve stanovených intervalech 
s ohledem na specifické riziko je kontrolován prostor, kde hrozí vznik požáru. Interval dohledu 
je stanoven maximálně pojedná hodině a doba dohledu je minimálně 8 hodin.

5) Při pálení klestu z důvodu udělené výjimky (viz odst. 1) této Přílohy) bude vždy na těchto 
pracovištích cisterna s minimálním množstvím hasicí vody o objemu 3 m3 a dále hadice a 
čerpadla pro případ vzniku potřeby okamžitého hašení. Ohniště budou na konci směny zcela 
uhašena.
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