



STŘEDNÍ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ,  
OLOMOUC, ROOSEVELTOVA 79

Zřizovatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

## OBJEDNÁVKA

Objednávka číslo: 749/23/SŠP/TOÚ
Požadovaná dod. lhůta: do 20. 12. 2023
Cena: <b>148 366,00 Kč bez DPH</b> <b>179 522,86 Kč vč. DPH</b>

<b>JANKŮ podlahy s.r.o.</b> Týnecká 922/9 779 00 Olomouc - Holice
IČ: 26783746

Objednávka materiálu prací, služeb	Jednotka	Celkem
<b>Dle cenové nabídky ze dne 3.11.2023 u Vás objednááme:</b> výměnu PVC krytiny schodnic, podesty a prostor na mezipodestách hlavního schodiště školy a to z přízemí do 1. n.p.		

Název objednatele: Střední škola polytechnická, Olomouc, Rooseveltova 79  
Adresa příjemce: Rooseveltova 472/79, 779 00 Olomouc, Nové Sady  
IČO: 13643606  
DIČ: CZ13643606 – jsme plátcí DPH  
Bankovní spojení: Komerční banka Olomouc, č. ú. 36238-811/0100  
V Olomouci dne: 9. 11. 2023

AKCEPTACE OBJEDNÁVKY:

DATUM AKCETACE OBJEDNÁVKY: 10.11.2023

## CENOVÁ KALKULACE č. :

2023

vystavil: JANKŮ podlahy s.r.o.

Odběratel: IV  
vedoucí-technicko-obchodního úsekumezipodesty okolo schodiště - přízemí a 1.n.p.

Akce: Střední škola polytechnická Olomouc

	Označení	skutečné m2, ks	JC bez DPH	Celkem bez DPH	DPH sazba	DPH	Celkem vč. DPH
<b>montáž</b>							
	odstranění stav. krytiny vč. odvozu na skládku	19,90	135,00	2686,50	21	564,17	3250,67
	úprava podkladu, broušení, penetrace, stěrka - plochy	19,90	365,00	7263,50	21	1525,34	8788,84
	mont. vinylu vč. disperzního lepidla, vč. svaření - plochy + sokly	19,90	465,00	9253,50	21	1943,24	11196,74
	<b>mezisoučet</b>			19203,50			23236,24
<b>Specifikace</b>							
	mont. + dod. AL schod. hrany	12,00	1085,00	13020,00	21	2734,20	15754,20
	dod. kont. lepidla na sokly + kraje	10,00	298,00	2980,00	21	625,80	3605,80
	dod. heterogeního vinylu Tarkett	28,00	398,00	11144,00	21	2340,24	13484,24
	<b>mezisoučet</b>			27144,00	21	5700,24	32844,24
	VRN ( doprava, manipulace)			3800,00	21	798,00	4598,00
<b>Cena celkem :</b>				50 148 Kč			60 679 Kč

odhad

## CENOVÁ KALKULACE č. :

2023

vystavil: JANKŮ podlahy s.r.o.  
/

Odběratel :

vedoucí-technicko-obchodního úseku

1.n.p. - přízemí - schodiště

Akce: Střední škola polytechnická Olomouc

	Označení	skutečné m2, ks	JC bez DPH	Celkem bez DPH	DPH sazba	DPH	Celkem vč. DPH
montáž							
	odstranění stav. krytiny vč. odvozu na skládku	48,10	135,00	6493,50	21	1363,64	7857,14
	úprava podkladu, broušení, penetrace, stěrka - plochy	20,10	285,00	5728,50	21	1202,99	6931,49
	úprava podkladu, broušení, penetrace, vysprávka - schody - ks	24,00	398,00	9552,00	21	2005,92	11557,92
	mont. vinylu vč. disperzního lepidla, vč. svaření - plochy	20,10	265,00	5326,50	21	1118,57	6445,07
	mont. vinylu na rovný přířez + silikon - schody- ks	24,00	440,00	10560,00	21	2217,60	12777,60
	<b>mezisoučet</b>			37660,50			45569,21
Specifikace							
	mont. + dod. Al schod. hrany	24,00	1085,00	26040,00	21	5468,40	31508,40
	dod. kont. lepidla na schody	20,00	298,00	5960,00	21	1251,60	7211,60
	dod. heterogeního vinylu Tarkett	60,00	398,00	23880,00	21	5014,80	28894,80
	<b>mezisoučet</b>			55880,00	21	11734,80	67614,80
	VRN ( doprava, manipulace)			4677,03	21	982,18	5659,20
<b>Cena celkem :</b>				98 218 Kč			118 843 Kč

odhad  
odhad