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Smlouva o provedení pěstebních činností v lesnictví č. VLS-DNS-
007261-2020-0234-2023 

18 - Pěstební činnost - HÁJE JIH (LÚ Holýšov a Dnešice), Divize Hořovice, Lesní správa 
Strašice- středisko Háje 2024 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) mezi smluvními stranami  

 
 
 
 
Objednatel: 
Název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p. 
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6 
IČO: 00000205 
DIČ: CZ00000205 
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spisová značka ALX 256 
Zastoupený: ředitel Divize Hořovice, Ing. David Novotný na základě zmocnění  
Sídlo divize: Slavíkova 106, 262 23 Jince  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Osoba oprávněná k jednání:   
Telefon/fax:   
Email:   

 
a 

 
Zhotovitel: 
Název: Lesgeo s.r.o. 
Sídlo: Žirovnická 3133/6, 10600 Praha 10 
IČO: 03847306 
DIČ: CZ03847306 
Zápis v obchodním rejstříku:  
Zastoupený: Jiří Linhart 
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Osoba oprávněná k jednání: Jiří Linhart 
Telefon/fax:  
Email:  

 
 

ČLÁNEK I. 
Předmět Smlouvy 

1. Předmětem této Smlouvy o provedení pěstebních činností (dále jen „Smlouva“) jsou výhradně 
činnosti upravené touto Smlouvou a prováděné v rozsahu a za podmínek stanovených touto 
Smlouvou.  

2. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době a 
za sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou pěstební činnosti uvedené v Příloze č. 1 této 
Smlouvy. Veškeré práce související s provedením požadovaných pěstebních činností musí být 
realizovány v souladu s popisem činností uvedených v zadávací dokumentaci na zavedení 
dynamického nákupního systému a v podmínkách pro zařazení dodavatele do dynamického 
nákupního systému, v rámci kterého byla tato Smlouva uzavřena, případně v souladu s pokyny 
Objednatele udělenými Zhotoviteli při předávání pracoviště v Protokolu o předání a převzetí 
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pracoviště a v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými 
ustanoveními právních předpisů, které se na zhotovení díla vztahují.  

3. Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu 
a jednat dle podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních 
předpisů, které se na dílo vztahují.  

 
ČLÁNEK II. 

Místo, rozsah a čas plnění 

1. Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou porosty v rámci 
organizační jednotky Objednatele: Lesní správa Strašice, Strašice 171, 338 45 Strašice 

 
ČLÁNEK III. 

Ceny 

1. Ceny za provedení díla sjednané touto Smlouvou jsou smluvními cenami sjednanými dohodou 
smluvních stran v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění. 

2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla v celém rozsahu dle Smlouvy zaplatí Zhotoviteli 
dohodnutou cenu 2 399 120 Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně Zhotovitele. 
Pokud je Zhotovitel plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši stanovené zákonem č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Dohodnuté ceny jsou platné po celé období trvání této Smlouvy. 

 
ČLÁNEK IV. 

Platnost a účinnost Smlouvy 

1. Tato Smlouva je platná okamžikem jejího podpisu smluvními stranami a účinná dnem uveřejnění v 
registru smluv. 

2. Samotné uzavření Smlouvy Zhotovitele neopravňuje k jakémukoliv plnění a veškerá plnění poskytne 
Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění. 

 
ČLÁNEK V. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tato Smlouva bude Objednatelem a Zhotovitelem uzavřena písemně. 

2. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými vzestupně číselně označenými 
dodatky, které nabývají platnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné. 

3. Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se primárně řídí 
Všeobecnými obchodními podmínkami VLS ČR, s.p. (dále jen „VOP-P2024“), a dále ustanoveními § 
2586 a násl. Občanského zákoníku a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů českého 
právního řádu. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se VOP- P2024 v rámci své žádosti o 
účast na zařazení do dynamického nákupního systému (DNS) a zavazuje se je dodržovat. 

4. Smluvní strany se dohodly, že na Smlouvu se nepoužijí ustanovení § 557 a § 1798 až 1800 
Občanského zákoníku. 

5. Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato 
práva a povinnosti, jakož i celou Smlouvu, není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu 
Objednatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na třetí osobu. 

6. Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních 
ustanovení této Smlouvy. 

7. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku sporů z této Smlouvy budou k jejich řešení věcně 
příslušné soudy České republiky. V souladu s ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský 
soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dále dohodly, že místně příslušnými 
soudy v prvním stupni budou výlučně Obvodní soud pro Prahu 6 a Městský soud v Praze. 
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8. Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva, jakož i její dodatky, vyžadují ke své účinnosti
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších
předpisů, a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání Smlouvy do registru smluv zajistí Objednatel
neprodleně po uzavření Smlouvy. Objednatel se současně zavazuje informovat druhou smluvní
stranu o provedení registrace tak, že zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení správce registru
smluv o uveřejnění Smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sama potvrzení obdrží, popř. již v
průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé smluvní strany.

9. Případné plnění, které bylo poskytnuto bez právního důvodu, se považuje za plnění podle této
Smlouvy. Práva a povinnosti vzniklá z tohoto plnění se řídí touto Smlouvou.

10. Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 – Předmět, rozsah a cena díla.

11. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že Smlouvu
uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných
podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

V Hořovice V Praha 10 dne...................... 

.......................................................... 
Vojenské lesy a statky ČR, s. p. 

Ing. David Novotný  
ředitel divize  

.......................................................... 
Lesgeo s.r.o. 

Jiří Linhart 

5.12.2023 28.11.2023
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Příloha č. 1. ke Smlouvě o provedení pěstebních činnností v lesnictví č. VLS-DNS-007261-2020-0234-2023  

Příloha č.1 - Předmět, rozsah a cena díla 

ID Komodity Požadované 
množství MJ 

Cena za 
MJ Kč bez 

DPH 

Cena za 
komoditu 

Kč bez 
DPH 

 Ožínání ručně     

024021  Ožínání - ručně - v pruzích 6 ha 8 500 51 000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2024; předpokl. termín dokončení prací = 30.11.2024; 
Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 70; Poznámka = Ožínání v pruzích - 
ožínání ručně. Spon vyžínaných sazenic do 130 cm i nad 130 cm . Vyžínání v pruzích o šířce 
minimálně 80 cm - upřesní příslušný lesní. Výška sazenic do 70 cm i nad 70 cm. Objednavatel 
upozorňuje Zhotovitele, že u pruhového ošetření buřeně se jedná o meziřádkové vyžínání, kde 
výsledkem je pruh neošetřené buřeně, jehož středem je řada sazenic, nebo o pruhové 
vyžínání, kde středem vyžatého pruhu jsou sazenice a mezi řadami sazenic zůstane pruh 
nevyžnuté buřeně. Nesmí dojít k poškození sazenic  
; dřevina = SM, BO, BK, DBZ, JD, LP; 

024031  Ožínání - ručně - celoplošně 2 ha 9 500 19 000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2024; předpokl. termín dokončení prací = 30.11.2024; 
Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 70; Poznámka = Spon vyžínaných 
sazenic do 130cm i nad 130cm . Celoplošné vyžínání. Výška sazenic do 70 cm i nad 70 cm. 
Nesmí dojít k poškození sazenic. ; dřevina = SM, BO, DB; 

024211  Ošlapávání kultur 30 1000 ks 1 200 36 000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2024; předpokl. termín dokončení prací = 30.11.2024; 
Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 5; Poznámka = Ošlapávání buřeně kolem 
sazenic, odvrácení buřeně od sazenice (např. botou hraběmi aj.) a její ušlapání na ploše 
potřebné velikosti sazenice, tak aby stonky (stébla aj.) buřeně byly polámány, ulehly k zemi a 
nebyla možnost dalšího ohrožování růstu sazenic. ; dřevina = SM, BO, BK, DBZ, JD, LP; 

024131  Ožínání - mechanizovaně - celoplošně 35 ha 11 800 413 000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2024; předpokl. termín dokončení prací = 30.11.2024; 
Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 70; Poznámka = Spon vyžínaných 
sazenic do 130cm i nad 130cm . Celoplošné vyžínání. Výška sazenic do 70 cm i nad 70 cm. 
Nesmí dojít k poškození sazenic. ; dřevina = SM, BO, DB; 

 
Úklid klestu ručně (NEPŘÍSTUPNÝ 
TERÉN, nelze vyvážet vyvážecí 
soupravou) 

    

011111  Úklid klestu (bez pálení) - ručně 800 m3 60 48 000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 02.01.2024; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2024; 
Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Úklid klestu (bez pálení) 
- ručně - příprava nářadí, rozřezání delších větví na sekce do délky 2 m, snášení a stahování 
klestu do hromad nebo valů – upřesní příslušný lesní. Minimální vzdálenost hromad 15 m, 
minimální vzdálenost valů 30 m,šířka hromad a valů do 3 m. Orientaci valů upřesní příslušný 
lesní. Na ploše mohou být po těžbě zbytky hroubí (v klestu i ve výřezu), které jsou také 
součástí úklidu klestu. NEPŘÍSTUPNÝ TERÉN, nelze vyvážet vyvážecí soupravou.; dřevina = 
SM,MD,BO,BK,BR,DB; 
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 Nátěry kultur repelenty proti zvěři     

023131  Postřiky kultur repelenty proti zvěři-letní 35 1000 ks 2 350 82 250 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne = ANO; předpokl. termín zahájení prací = 15.03.2024; 
předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ 
(%) = 40; Poznámka = Postřik kultur repelenty proti zvěři - letní - při pracovních činnostech, kde 
probíhá jakákoliv manipulace s chemickými přípravky, Kupující požaduje u pracovníků 
Zhotovitele osvědčení o odborné způsobilosti se zacházením s chemickými přípravky 1.stupně. 
Příprava nářadí i chemického přípravku (ředění, míchání, rozehřátí apod.), dovoz a donáška 
repelentu a jeho aplikace Zhotovitelem. Aplikace chemického přípravku bude prováděna 
postřikem. Výška sazenic do 100 cm. Práce na rovině i ve svahu. Aplikace chemického 
přípravku za vhodných klimatických podmínek. U listnatých dřevin vrcholová část včetně 
terminálního výhonu v délce minimálně 20 cm s důrazem na ošetření výhonů a pupenů, nikoliv 
neopadaných listů. Vodu na ředění chemického přípravku a její dopravu na místo aplikace 
zajistí Zhotovitel. ; dřevina = BK, DBZ, ostatní listnáče; počet ošetřených jedinců (ks/ha) = 4-10 
tisíc; předpokládaná výška sazenic (cm) = do 100 ; 

023121  Nátěry kultur repelenty proti zvěři-zimní 70 1000 ks 1 050 73 500 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne = ANO; předpokl. termín zahájení prací = 15.03.2024; 
předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ 
(%) = 40; Poznámka = Nátěry kultur repelenty proti zvěři - zimní - při pracovních činnostech, 
kde probíhá jakákoliv manipulace s chemickými přípravky, Kupující požaduje u pracovníků 
Zhotovitele osvědčení o odborné způsobilosti se zacházením s chemickými přípravky 1.stupně. 
Příprava nářadí i chemického přípravku (ředění, míchání, rozehřátí apod.), dovoz a donáška 
repelentu a jeho aplikace Zhotovitelem. Aplikace chemického přípravku bude prováděna 
nátěrem. Výška sazenic do 100 cm. Práce na rovině i ve svahu. Aplikace chemického přípravku 
za vhodných klimatických podmínek. U jehličnatých dřevin bude ošetřen terminální výhon v 
délce min. 15 cm. Vodu na ředění chemického přípravku a její dopravu na místo aplikace zajistí 
Zhotovitel. ; počet ošetřených jedinců (ks/ha) = 4-10 tisíc; předpokládaná výška sazenic (cm) = 
do 100 ; 

023391  Individuální ochrana - ostatní práce 100 hod 195 19 500 

Specifikace 
předpokl. termín zahájení prací = 15.03.2024; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2024; 
Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 40; Poznámka = Ostatní související práce 
placené v časové mzdě.; 

023211  Mechanická ochrana vrcholu 130 1000 ks 485 63 050 

Specifikace 
materiál dodá dodavatel ano/ne = NE; předpokl. termín zahájení prací = 15.03.2024; předpokl. 
termín dokončení prací = 31.12.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 40; 
Poznámka = Mechanická ochrana vrcholu - vlnění; 

 Prořezávky a rozčleňování porostů     

031321  Prořezávky do 4 m mechanizovaně, do 
4 000 ks/ha 2 ha 12 000 24 000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 02.01.2024; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2024; 
Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 40; Poznámka = Provedení prořezávek 
zkušenými pracovníky. Vyřezání, rozřezání zadaných jedinců na max. 2m sekce, stažení na 
zem. Cesty, příkopy, vyvážecí linie po provedení výchovného zásahu budou uklizené a čisté.; 
dřevina = SM,MD,BO,BK,BR,DB; výška porostu (m) = do 4m; počet vyřezávaných jedinců 
(ks/ha) = do 4000 ks/ha; 

031321  Prořezávky do 4 m mechanizovaně, 4 
001-6 000 ks/ha 5 ha 15 000 75 000 

Specifikace předpokl. termín zahájení prací = 02.01.2024; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2024; 



  
  

Strana 6 (celkem 11 )  

Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 40; Poznámka = Provedení prořezávek 
zkušenými pracovníky. Vyřezání, rozřezání zadaných jedinců na max. 2m sekce, stažení na 
zem. Cesty, příkopy, vyvážecí linie po provedení výchovného zásahu budou uklizené a čisté.; 
dřevina = SM,MD,BO,BK,BR,DB; výška porostu (m) = do 4m; počet vyřezávaných jedinců 
(ks/ha) = 4 001-6 000 ks/ha; 

031321  Prořezávky do 4 m mechanizovaně, 
6001-8000 ks/ha 5 ha 18 000 90 000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 02.01.2024; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2024; 
Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 40; Poznámka = Provedení prořezávek 
zkušenými pracovníky. Vyřezání, rozřezání zadaných jedinců na max. 2m sekce, stažení na 
zem. Cesty, příkopy, vyvážecí linie po provedení výchovného zásahu budou uklizené a čisté.; 
dřevina = SM,MD,BO,BK,BR,DB; výška porostu (m) = do 4m; počet vyřezávaných jedinců 
(ks/ha) = 6001-8000 ks/ha; 

031321  Prořezávky do 4 m mechanizovaně, 8 
001-10 000 ks/ha 2 ha 19 000 38 000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 02.01.2024; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2024; 
Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 40; Poznámka = Provedení prořezávek 
zkušenými pracovníky. Vyřezání, rozřezání zadaných jedinců na max. 2m sekce, stažení na 
zem. Cesty, příkopy, vyvážecí linie po provedení výchovného zásahu budou uklizené a čisté.; 
dřevina = SM,MD,BO,BK,BR,DB; výška porostu (m) = do 4m; počet vyřezávaných jedinců 
(ks/ha) = 8 001-10 000 ks/ha; 

031321  Prořezávky do 4 m mechanizovaně, 
nad 10 001 ks/ha 1 ha 20 000 20 000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 02.01.2024; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2024; 
Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 40; Poznámka = Provedení prořezávek 
zkušenými pracovníky. Vyřezání, rozřezání zadaných jedinců na max. 2m sekce, stažení na 
zem. Cesty, příkopy, vyvážecí linie po provedení výchovného zásahu budou uklizené a čisté.; 
dřevina = SM,MD,BO,BK,BR,DB; výška porostu (m) = do 4m; počet vyřezávaných jedinců 
(ks/ha) = nad 10 001 ks/ha; 

031321  Prořezávky nad 4 m mechanizovaně, 
do 4 000 ks/ha 2 ha 12 500 25 000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 02.01.2024; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2024; 
Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 40; Poznámka = Provedení prořezávek 
zkušenými pracovníky. Vyřezání, rozřezání zadaných jedinců na max. 2m sekce, stažení na 
zem. Cesty, příkopy, vyvážecí linie po provedení výchovného zásahu budou uklizené a čisté.; 
dřevina = SM,MD,BO,BK,BR,DB; výška porostu (m) = nad 4m; počet vyřezávaných jedinců 
(ks/ha) = do 4000 ks/ha; 

031321  Prořezávky nad 4 m mechanizovaně, 
nad 4 001 ks/ha 2 ha 15 000 30 000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 02.01.2024; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2024; 
Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 40; Poznámka = Provedení prořezávek 
zkušenými pracovníky. Vyřezání, rozřezání zadaných jedinců na max. 2m sekce, stažení na 
zem. Cesty, příkopy, vyvážecí linie po provedení výchovného zásahu budou uklizené a čisté.; 
dřevina = SM,MD,BO,BK,BR,DB; výška porostu (m) = nad 4m; počet vyřezávaných jedinců 
(ks/ha) = nad 4 001 ks/ha; 

 
Klikoroh borový - chemické ošetření 
kultury včetně dodání chemického 
přípravku 

    

025011  Klikoroh borový - chemické ošetření 150 1000 ks 960 144 000 
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kultury 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne = ANO; předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2024; 
předpokl. termín dokončení prací = 30.09.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ 
(%) = 70; Poznámka = Klikoroh borový - chemické ošetření kultury (postřik sazenic) - postřik 
sazenic jehličnatých dřevin ručním zádovým postřikovačem, doporučená koncentrace 
chemického přípravku dle průvodní dokumentace přípravku. Vodu na ředění chemického 
přípravku a její dopravu na místo aplikace zajistí Zhotovitel. Kurativní postřik sazenic minimálně 
do výšky 15 cm včetně kořenového krčku. Ošetření proti klikorohu bude probíhat i ve 
smíšených porostech, kde může dojít k většímu přecházení mezi jednotlivými ošetřovanými 
jedinci. Při pracovních činnostech, kde probíhá jakákoliv manipulace s chemickými přípravky na 
ochranu rostlin, Objednavatel požaduje u pracovníků Zhotovitele osvědčení o odborné 
způsobilosti se zacházením s chemickými přípravky 1.stupně. Likvidace prázdných obalů náleží 
zhotoviteli. Objednatel má právo odložit termín převzetí pracoviště až o 60 dní od nahlášení 
dokončení prací, a to z důvodu posouzení kvality a rozsahu provedených prací (účinnost 
aplikace chemických látek). Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností jsou lokality 
- Holýšov a Dnešice.; dřevina = SM, BO, DG a JD; 

 Chemická ochrana proti buřeni včetně 
dodání chemického přípravku 

    

027021  Chemická ochrana proti buřeni - v 
pruzích 35 ha 4 500 157 500 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne = ANO; předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2024; 
předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ 
(%) = 70; Poznámka = Chemická ochrana proti buřeni-v pruzích - meziřádková aplikace 
chemického přípravku zádovým postřikovačem, knotovou holí, použití vlastního nářadí. Vodu 
na ředění chemického přípravku a její dopravu na místo aplikace zajistí Zhotovitel. Požadované 
množství roztoku chemického přípravku s účinnou látkou glyfosát 480 g/l (ve formě draselné 
soli 588 g/l) - 3-6 l přípravku/ha a 100-200 l vody/ha, požadované množství roztoku chemického 
přípravku s účinnou látkou propachizafop 100 g/l - 1-2 l přípravku/ha a 100-200 l vody/ha, 
doporučená koncentrace chemického přípravku dle průvodní dokumentace přípravku. Spon 
ošetřovaných sazenic do 130 cm i nad 130 cm. Výška sazenic do 70 cm i nad 70 cm. Šířka 
chemicky ošetřených pruhů bude minimálně 80 cm - upřesní příslušný lesní. Objednavatel 
upozorňuje Zhotovitele, že u pruhového ošetření buřeně se jedná o meziřádkovou aplikaci 
chemického přípravku, kde výsledkem je pruh neošetřené buřeně, jehož středem je řada 
sazenic, nebo o pruhovou aplikaci chemického přípravku, kde středem ošetřeného pruhu jsou 
sazenice a mezi řadami sazenic zůstane pruh neošetřené buřeně. Způsob aplikace bude vždy 
upřesněn ve Výzvě nebo na Protokolu o předání a převzetí pracoviště. Při pracovních 
činnostech, kde probíhá jakákoliv manipulace s chemickými přípravky na ochranu rostlin, 
Objednavatel požaduje u pracovníků Zhotovitele osvědčení o odborné způsobilosti se 
zacházením s chemickými přípravky 1.stupně. Nesmí dojít k poškození sazenic; dřevina = 
SM,BO,DB; 

 
Příprava půdy pro obnovu lesa - 
chemicky včetně dodání chemického 
přípravku 

    

019331  Příprava půdy pro zalesňování sadbou 
- chemicky celoplošně 2 ha 6 800 13 600 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne = ANO; předpokl. termín zahájení prací = 02.01.2024; 
předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ 
(%) = 70; Poznámka = Při pracovních činnostech, kde probíhá jakákoliv manipulace s 
chemickými přípravky, Objednavatel požaduje u pracovníků Zhotovitele osvědčení o odborné 
způsobilosti se zacházením s chemickými přípravky 1.stupně. Chemické přípravky typu 
Roundup. Požadované množství chemického přípravku s účinnou látkopu glyfosát (ve formě 
draselné soli 588 g/l) - 5 l přípravku/ha do 200 l vody/ha. Celoplošný postřik plochy na přípravu 
plochy na zalesnění ručními postřikovači nebo postřikovači nesenými za UKT nebo jinou 
technologií, která zaručí celoplošnou aplikaci bez poškození okolních porostů a pozemků. ; 
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 Stavba drátěných oplocenek     

022411  Oplocenky z použitého materiálu - 
drátěné 0,86 km 60 000 51 600 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne = NE; předpokl. termín zahájení prací = 02.01.2024; předpokl. 
termín dokončení prací = 31.12.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 80; 
Poznámka = Oplocenky z nového materiálu - drátěné - ražené kůly; Materiál na kůly- modřín, 
smrk a dub; minimální průměr kůlů 12 cm na slabším čepu, křivost kůlů do 5%, zapuštění do 
země slabším koncem minimálně 20 cm. Každý kůl bude zajištěn dvěma vzpěrami o délce cca 
130 – 150 cm. Zaražený konec kůlu musí být zašpičatěný. U smrku bude zakopaná část 
dřevěného kůlu ošetřena nátěrem (použití přírodních olejů a přírodních pryskyřic, které jsou 
dřevu příbuzné, biologicky odbouratelné). Na spodní straně budou jednotlivé kůly spojeny 
ráhnem, který kopíruje terén tak, aby byla těsně nad zemí. Cca 20-30 cm nad spodním ráhnem 
bude umístěno další ráhno. Součástí stavby oplocenky do 100 m délky plotu je zbudování 
jednoho oboustranného žebříku (tvar písmene A) nebo branky. U oplocenek s délkou plotu 
větší než 100 m je součástí Stavby zbudování dvou oboustranných žebříků nebo dvou branek v 
protilehlých rozích oplocenky. Pletivo bude přibito min. 3 hřebíky na každý sloupek u pletiva do 
180 cm výšky, nad 180 cm min. 4 hřebíky. Kůly, vzpěry a vodorovné tyče nesmí vykazovat 
známky hniloby a musí být rovné. Délka polí oplocenky je 4m. Zhotovitel zajistí hřebíky 
odpovídajícího průměru a délky pro dokonalou stabilitu oplocenky, na připevnění pletiva lze 
použít skoby. Součástí zakázky bude zajištění materiálu na stavbu oplocenek.  
 
 
; typ oplocení = Výška pletiva - 1,60 m; 

022091  Oplocenky z nového materiálu - 
drátěné - ostatní práce 30 hod 180 5 400 

Specifikace 
předpokl. termín zahájení prací = 02.01.2024; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2024; 
Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 0; Poznámka = Ostatní související práce 
při stavbě oplocenek nezahrnuté do výkonu oplocování ; 

022011  Oplocenky z nového materiálu - 
drátěné 1,36 km 89 000 121 040 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne = ANO; předpokl. termín zahájení prací = 02.01.2024; 
předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ 
(%) = 80; Poznámka = Oplocenky z nového materiálu - drátěné - ražené kůly; Materiál na kůly- 
modřín, smrk a dub; minimální průměr kůlů 12 cm na slabším čepu, křivost kůlů do 5%, 
zapuštění do země slabším koncem minimálně 20 cm. Každý kůl bude zajištěn dvěma 
vzpěrami o délce cca 130 – 150 cm. Zaražený konec kůlu musí být zašpičatěný. U smrku bude 
zakopaná část dřevěného kůlu ošetřena nátěrem (použití přírodních olejů a přírodních 
pryskyřic, které jsou dřevu příbuzné, biologicky odbouratelné). Na spodní straně budou 
jednotlivé kůly spojeny ráhnem, který kopíruje terén tak, aby byla těsně nad zemí. Cca 20-30 
cm nad spodním ráhnem bude umístěno další ráhno. Součástí stavby oplocenky do 100 m 
délky plotu je zbudování jednoho oboustranného žebříku (tvar písmene A) nebo branky. U 
oplocenek s délkou plotu větší než 100 m je součástí Stavby zbudování dvou oboustranných 
žebříků nebo dvou branek v protilehlých rozích oplocenky. Pletivo bude přibito min. 3 hřebíky 
na každý sloupek u pletiva do 180 cm výšky, nad 180 cm min. 4 hřebíky. Kůly, vzpěry a 
vodorovné tyče nesmí vykazovat známky hniloby a musí být rovné. Délka polí oplocenky je 4m. 
Zhotovitel zajistí hřebíky odpovídajícího průměru a délky pro dokonalou stabilitu oplocenky, na 
připevnění pletiva lze použít skoby. Další součástí dodávky bude manipulace a příprava 
materiálu na stavbu oplocenek a zajištění pracovníků pro rozvoz připraveného materiálu na 
jednotlivá místa zhotovení  
 
; typ oplocení = PLETIVO - pletivo uzlové standart výška 1,60 m – počet vodorovných drátů 20; 
odstupy vodorovných drátů 10,5 x 5 cm; 6 x 10 cm; 2 x 15 cm; 1 x 20 cm; odstupy svislých 
drátů 15 cm; průměr okrajových drátů 2,2 mm; vodorovných 1,8 mm; svislých 1,8 mm; gramáž 
zinku 60g/m2, 50 m; 
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 Rozebírání a likvidace oplocenek     

054111  Rozebírání a likvidace oplocenek - 
drátěné 6,25 km 16 000 100 000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 02.01.2024; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2024; 
Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 80; Poznámka = U drátěných oplocenek 
bude pletivo sejmuto, svinuto a odvezeno na předem určené místo, dřevěné díly oplocenek 
(kůly, ráhna, vzpěry,přelezy) budou jednotlivě rozebrány a uloženy na hromady vzdálené od 
sebe minimálně 20 m. Hřebíky v dřevěných dílech musí být odstraněny nebo zahnuty tak, aby 
nemohlo dojít k poranění osob a zvěře.; 

054191  Rozebírání a likvidace oplocenek - 
drátěné - ostatní práce 50 hod 196 9 800 

Specifikace 
předpokl. termín zahájení prací = 02.01.2024; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2024; 
Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 0; Poznámka = Ostatní související práce 
při likvidaci oplocenek.; 

 Údržba a opravy oplocenek v KM!!!     

055111  Údržba a opravy oplocenek - drátěné 4 km 21 000 84 000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 02.01.2024; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2024; 
Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Oprava a údržba 
oplocenek. Nalezení místa opravy nebo údržby, dovoz a donáška materiálu na místo opravy, 
údržby, provedení opravy, údržby oplocenky dle pokynů lesního. Včetně materiálu (kůly, 
hřebíky, pletivo). ; 

 Obnova lesa     

016011  První sadba - ruční - jamková 38 1000 ks 6 500 247 000 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne = NE; předpokl. termín zahájení prací = 01.03.2024; předpokl. 
termín dokončení prací = 30.11.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 70; 
Poznámka = Jamková sadba - příprava nářadí, donáška sazenic, natažení motouzu, 
vyhloubení jamek v požadované velikosti a sponu, který je zadán v Protokolu o předání a 
převzetí pracoviště. Na ploše jamky o velikosti 25x25 cm strhnout drn nebo odhrabat klest, 
hrabanku a štěpku až na minerální zeminu, prokopání zeminy po celé ploše jamky do minimální 
hloubky 20 cm, odstranění kamenů a nežádoucích kořenů, vložení sazenice kořeny dolů, u 
prostokořenných sazenic rovnoměrně rozprostřít kořeny. Při roznášení sazenic po ploše budou 
sazenice umístěny v pytlích či kbelících a kořeny sazenic budou prosypány vlhkou zeminou, 
aby kořeny nevysychaly. Úklid pracoviště po zalesnění (odpadky, provazy); dřevina = 
BO,JD,SM,BK a OL; velikost jamek (cm x cm) = 25x25; 

016021  První sadba - ruční- štěrbinová (sazeč) 7 1000 ks 3 500 24 500 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne = NE; předpokl. termín zahájení prací = 01.03.2024; předpokl. 
termín dokončení prací = 30.11.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 70; 
Poznámka = Sadba sazečem - příprava nářadí, donáška sazenic, natažení motouzu, vyhledání 
místa pro sazenici ve sponu, který je zadán v Protokolu o předání a převzetí pracoviště. V 
místě zalesnění strhnout drn nebo odhrabat klest, hrabanku a štěpku až na minerální zeminu, 
vytvoření dostatečně hluboké štěrbiny v minerální půdě s ohledem na kořenový systém 
sazenic, vložení sazenice kořeny dolů s rozložením kořínků, její částečné povytažení (kořenový 
krček 2 cm pod úrovní povrchu zeminy) s cílem zabránit kořenovým deformacím. Ve 
vzdálenosti 5-10 cm od sazenice vytvořit další štěrbinu a kývavým pohybem (nejdříve ve 
spodní části štěrbiny a následně v horní části) přitlačit zeminu směrem ke kořenovému systému 
sazenice včetně kořenového krčku. Následně pak zašlápnutí otvoru zbylé štěrbiny nebo 
opětovné zahloubení sazeče kývavým pohybem ve vzdálenosti 10 cm od předchozí štěrbiny s 
cílem zamezit vysychání půdy. Úklid pracoviště po zalesnění (odpadky, provazy); dřevina = BK, 
BO, DBZ; 
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016091  První sadba - ruční - ostatní práce 200 hod 190 38 000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.03.2024; předpokl. termín dokončení prací = 30.11.2024; 
Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 0; Poznámka = Práce, které 
bezprostředně souvisí s zalesňováním sadbou a nelze je zařadit přímo na zalesňování. Jde 
např. o dopravu sazenic, donášku sazenic, donášku zeminy, zakládání sazenic apod.).; 

016421  Opakovaná sadba - ruční - štěrbinová 
(sazeč) 10 1000 ks 3 500 35 000 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne = NE; předpokl. termín zahájení prací = 01.03.2024; předpokl. 
termín dokončení prací = 30.11.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 70; 
Poznámka = Sadba sazečem - příprava nářadí, donáška sazenic, natažení motouzu, vyhledání 
místa pro sazenici ve sponu, který je zadán v Protokolu o předání a převzetí pracoviště. V 
místě zalesnění strhnout drn nebo odhrabat klest, hrabanku a štěpku až na minerální zeminu, 
vytvoření dostatečně hluboké štěrbiny v minerální půdě s ohledem na kořenový systém 
sazenic, vložení sazenice kořeny dolů s rozložením kořínků, její částečné povytažení (kořenový 
krček 2 cm pod úrovní povrchu zeminy) s cílem zabránit kořenovým deformacím. Ve 
vzdálenosti 5-10 cm od sazenice vytvořit další štěrbinu a kývavým pohybem (nejdříve ve 
spodní části štěrbiny a následně v horní části) přitlačit zeminu směrem ke kořenovému systému 
sazenice včetně kořenového krčku. Následně pak zašlápnutí otvoru zbylé štěrbiny nebo 
opětovné zahloubení sazeče kývavým pohybem ve vzdálenosti 10 cm od předchozí štěrbiny s 
cílem zamezit vysychání půdy. Úklid pracoviště po zalesnění (odpadky, provazy); dřevina = BK, 
BO, DBZ; 

016411  Opakovaná sadba - ruční - jamková 5 1000 ks 6 950 34 750 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne = NE; předpokl. termín zahájení prací = 01.03.2024; předpokl. 
termín dokončení prací = 30.11.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 70; 
Poznámka = Jamková sadba - příprava nářadí, donáška sazenic, natažení motouzu, 
vyhloubení jamek v požadované velikosti a sponu, který je zadán v Protokolu o předání a 
převzetí pracoviště. Na ploše jamky o velikosti 25x25 cm strhnout drn nebo odhrabat klest, 
hrabanku a štěpku až na minerální zeminu, prokopání zeminy po celé ploše jamky do minimální 
hloubky 20 cm, odstranění kamenů a nežádoucích kořenů, vložení sazenice kořeny dolů, u 
prostokořenných sazenic rovnoměrně rozprostřít kořeny. Při roznášení sazenic po ploše budou 
sazenice umístěny v pytlích či kbelících a kořeny sazenic budou prosypány vlhkou zeminou, 
aby kořeny nevysychaly. Úklid pracoviště po zalesnění (odpadky, provazy); dřevina = 
BO,JD,SM,BK a OL; velikost jamek (cm x cm) = 25x25; 

 Kladení lapáků SM-otrávená trojnožka 
(TRINET) 

    

036114  Kladení lapáků SM - otrávená trojnožka 120 ks 240 28 800 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne = ANO; předpokl. termín zahájení prací = 01.03.2024; 
předpokl. termín dokončení prací = 30.09.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ 
(%) = 20; Poznámka = Otrávená trojnožka - SM. Stavba, 2x asanace + vyvěšení feromonu. 
Porost na výrobu dříví a feromony dodá objednatel. Zhotovitel zajistí hřebíky odpovídajícího 
průměru a délky pro dokonalou stabilitu trojnožky. Další součástí dodávky bude manipulace a 
příprava materiálu na stavbu trojnožek a zajištění pracovníků pro rozvoz připraveného 
materiálu na jednotlivá místa zhotovení. Práce bude provedena do konce dubna. Postup dle 
pokynů lesníka.  
; 

036191  Lapáky - ostatní práce 100 hod 190 19 000 

Specifikace předpokl. termín zahájení prací = 01.03.2024; předpokl. termín dokončení prací = 30.09.2024; 
Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 5; Poznámka = Ostatní práce; 

036331  Asanace kůrovcového dříví - SM - 
chemická 900 m3 60 54 000 
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Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne = ANO; předpokl. termín zahájení prací = 01.03.2024; 
předpokl. termín dokončení prací = 30.09.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ 
(%) = 5; Poznámka = Asanace kůrovcového dříví - SM (chemická) - při pracovních činnostech, 
kde probíhá jakákoliv manipulace s chemickými přípravky na ochranu rostlin, Objednavatel 
požaduje u pracovníků Zhotovitele osvědčení o odborné způsobilosti se zacházením s 
chemickými přípravky 1.stupně. Asanace kůrovcového dříví na lokalitě P, VM a OM zádovým 
postřikovačem nebo motorovým rosičem Zhotovitele směsí chemických přípravků. Požadovaná 
koncentrace přípravku s účinnou látkou alpha-cypermethrin 50 g/l je 2% roztok s dostatečným 
množstvím barviva pro následnou kontrolu po aplikaci. Vodu na ředění chemických přípravků a 
její dopravu na místo aplikace zajistí Zhotovitel. Kmeny na lokalitě P a VM budou při asanaci 
otáčeny, postřik bude proveden po celém povrchu výřezů mimo čel. Při asanaci skládek a hrání 
sortimentů na OM bude započítáno množství asanovaného dříví ve výši 30% z objemu hráně či 
skládky. Při asanaci na OM bude ošetřen celý povrch hráně/skládky a účinná látka bude 
aplikována i do mezer mezi jednotlivými kusy sortimentu.  
 
 
; 

036391  Asanace kůrovcového dříví - ostatní 
práce 100 hod 190 19 000 

Specifikace předpokl. termín zahájení prací = 01.03.2024; předpokl. termín dokončení prací = 30.09.2024; 
Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 5; Poznámka = Ostatní práce; 

 Příprava půdy pro obnovu lesa - 
mechanizovaně 

    

018021  Příprava půdy pro přirozené zmlazení - 
mechanizovaně v pruzích 9,5 ha 7 100 67 450 

Specifikace 
předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2024; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2024; 
Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 40; Poznámka = Příprava půdy pro 
přirozené zmlazení (mechanizovaně v pruzích) - křovinořezem; 

018331  Příprava půdy pro zalesňování sadbou 
- mechanizovaně celoplošně 3 ha 8 500 25 500 

Specifikace 
předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2024; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2024; 
Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 40; Poznámka = Příprava půdy pro 
zalesňování sadbou - mechanizovaně celoplošně křovinořezem; 

 Zpřístupnění porostů řezem - čistka     

033011  Zpřístupnění porostu řezem - čistka 1,2 ha 9 900 11 880 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2024; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2024; 
Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 80; Poznámka = Zpřístupnění porostu 
řezem - čistka  
; 
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