

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet s výkazem výměr / cenová nabídka

Stavba a nátěr dřevěné stěny s dveřmi a s průhledem s antireflexního plexi skla, výroba a instalace zákrty oken, výmalba stěna a podlahy v sále č. 311 s pracovním názvem „Štěstí“, dále stavba pěti dřevěných konstrukcí na hromady se střepy v sále č. 303, zajištění skel do sálu č. 310 v Uměleckoprůmyslovém muzeu Moravské galerie v Brně, Husova 14, 662 26 Brno, včetně dodání a dopravy materiálu na místo, provedení průběžného a finálního úklidu a zajištění prostor vlastním ochranným materiálem z důvodu zamezení znečištění prostor (viz. pracovní podmínky); to vše pro rozšířenou reprízu výstavního projektu Made by Fire (17.11. 2023 – 31.8.2024).

Uchazeč vyplní zelená políčka v Kč

Název položky	Specifikace materiálu	
VÝSTAVNÍ FUNDUS / STAVBA SDK		
Sál č. 303 / 5 hromad střepů	Materiál - dřevo (smrkové desky)	
	Spojovací materiál	
	Pletivo	
	Výroba - příprava (hoblování, řezání)	
	Instalace / montáž na místě	
	Doprava	
Sál č. 311 / Štěstí	Stěna	
	KVH hranoly	
	Spojovací materiál, panty vč. zámku s klíči	
	Práce - montáž	
	Zajištění antireflexní plexi výplně (průhledu stěny) 8 mm tloušťka, délka 8m x 1m	
	2x nátěr podlahy 72 m2	
	Barva - bílý primalex plus	
	2x výmalba stěn 140 m2	
	Barva - bílý nátěr primalex plus	
	3 x Krytí oken (netkaná textilie, dřevěný rám) 2 x 3m	
	Doprava	
Sál č. 310 / Experiment	Zajištění skel na sudy, 5 ks průměr 80 cm, tl. 8 mm, 2ks skel tl.8mm, 150 x 80 cm, včetně dopravy	
	Úklid včetně ochranného materiálu	
CELKEM		

Další podmínky:

Nacenit položky dle specifikace a požadavku v tabulce.

