

Specifikace požadovaných prací

Příloha č. 1

Název zakázky: 640211104, Rámcová dohoda na provedení stavebních prací (Údržba, opravy a odstraňování závad u SPS HK v obvodu OŘ HK)
Číslo smlouvy: S 640 053 200 21
Číslo objednávky: 1.3.276

[illegible]

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022/3/1/2557
Stavba: Broumov nádražní budova, oprava střešní krytina - perón_v. II

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			50 851,39
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	50 851,39	10 678,79
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			61 530,18

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

2022/3/1/2557

Stavba:

Broumov nádražní budova, oprava střešní krytina - perón_v. II

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		50 851,39	61 530,18
2022/3/1/2 557	Broumov nádražní budova, oprava střešní krytina - perón v. II	50 851,39	61 530,18

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Broumov nádražní budova, oprava střešní krytina - perón_v. II

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

50 851,39

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	50 851,39	21,00%	10 678,79
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

61 530,18

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Broumov nádražní budova, oprava střešní krytina - perón_v. II

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 50 851,39

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

1	K	946111113	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 2,5 do 3,5 m	kus	3,000		
2	K	946111213	Příplatek k pojízdným věžím š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 2,5 do 3,5 m za každý den použití	kus	6,000		
3	K	946111813	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 2,5 do 3,5 m	kus	3,000		

D PSV Práce a dodávky PSV

D 765 Krytina skládaná

4	K	765142051	Montáž krytiny z polykarbonátových desek vlnitých sklon střechy do 15°	m2	50,400		
5	M	28318920	deska vlnitá PVC 76/18 tl 0,8mm čirá	m2	50,400		
6	K	765142811	Demontáž krytiny z polykarbonátových vlnitých, trapézových desek sklonu střechy do 15°	m2	21,000		

D OST 01 Index jednotkových cen - oblast HK

7	K	VRN_HK_3_1_a	Index ceny U do 50 000Kč	%	430,944		
---	---	--------------	--------------------------	---	---------	--	--

D VRN 00 Vedlejší rozpočtové náklady

8	K	VRN A	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci do 50 000 Kč včetně	%	430,944		
---	---	-------	--	---	---------	--	--

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4206069

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: dfde3e12-929e-4dbf-bea0-fd323c7afd46

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 07.12.2023 13:25:00



2fb2ff86-3419-42c8-bbdc-f54ce00fbb11