



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022/3/2/2597  
Stavba: Třebovice v Čechách - údržba okrasných křovin v žst

KSO: CC-CZ:  
Místo: Datum: 03.07.2023

Zadavatel: IČ:  
DIČ:

Zhotovitel: IČ:  
DIČ:

Projektant: IČ:  
DIČ:

Zpracovatel: IČ:  
DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>101 669,04</b>
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně <b>0,00</b>	Výše daně <b>21 350,50</b>
DPH snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cena s DPH v CZK</b>			<b>123 019,54</b>

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022/3/2/2597

**Stavba:** Třebovice v Čechách - údržba okrasných křovin v žst

Místo: Datum: 03.07.2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

**Náklady z rozpočtů** **101 669,04**

**01 stavebni** 101 669,04

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Třebovice v Čechách - údržba okrasných křovin v žst

Objekt:

**01 - stavebni**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

03.07.2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**101 669,04**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**101 669,04**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Třebovice v Čechách - údržba okrasných křovin v žst

Objekt:

**01 - stavebni**

Místo:

Datum: 03.07.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**101 669,04**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	1		Zemní práce				0,00
1	K	162201406	Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 1 km D kmene přes 300 do 500 mm	kus	15,000		0,00
2	K	162301942	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů jehličnatých D kmene přes 300 do 500 mm ZKD 1 km	kus	15,000		0,00
3	K	112151113	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene přes 300 do 400 mm	kus	15,000		0,00
4	K	162201416	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmene přes 300 do 500 mm	kus	15,000		0,00
5	K	162301962	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů jehličnatých D kmene přes 300 do 500 mm ZKD 1 km	kus	15,000		0,00
6	K	112251103	Odstranění pařezů průměru přes 500 do 700 mm	kus	15,000		0,00
7	K	162201423	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 500 do 700 mm	kus	15,000		0,00
8	K	162301973	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 500 do 700 mm ZKD 1 km (10x)	kus	15,000		0,00
9	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	4,900		0,00
D	OST 02		Index jednotkových cen - oblast PCE				0,00
10	K	VRN_PCE_3_2_b	Index ceny U nad 50 000Kč	%	840,240		0,00
D	VRN 00		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
11	K	VRN B	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 50 000 Kč do 500 000Kč včetně	%	840,240		0,00

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 4206049

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** cbef02d4-d9d8-40b1-920a-a364b3fa8828

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 07.12.2023 13:23:05



7a4def30-428c-4ec1-a059-711671527c0a