

Dodatek č. 999/2023/7
ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků
z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury
v roce 2023 a o úpravě finančních vztahů pro mýtné

Článek 1
Smluvní strany

Státní fond dopravní infrastruktury

Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9
IČO: 70856508
zastoupený ředitelem
Ing. Zbyňkem Hořelicou

(dále jen „poskytovatel“)

a

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
zastoupené generálním ředitelem
Ing. Radkem Mátle

(dále jen „příjemce“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s čl. 11, odst. 4 Smlouvy č. 999/2023 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2023 a o úpravě finančních vztahů pro mýtné ze dne 25. ledna 2023 ve znění Dodatku č. 999/2023/1 ze dne 9. března 2023, Dodatku č. 999/2023/2 ze dne 19. května 2023, Dodatku č. 999/2023/3 ze dne 11. července 2023, Dodatku č. 999/2023/4 ze dne 30. srpna 2023, Dodatku č. 999/2023/5 ze dne 20. září 2023 a Dodatku č. 999/2023/6 ze dne 20. listopadu 2023 (dále jen „Smlouva“)

tento Dodatek č. 999/2023/7 (dále jen „Dodatek“):

Článek 2
Účel Dodatku

Účelem tohoto Dodatku je stanovení maximální výše finančních prostředků poskytovaných z rozpočtu poskytovatele příjemci pro rok 2023 v návaznosti na změnové řízení č. 129 ze dne 30. listopadu 2023.

Článek 3 Změny a doplnění Smlouvy

3.1. Ve Smlouvě se v čl. 4 „Účel a výše poskytovaných finančních prostředků“:

- v odst. 2 na konci věty tečka nahrazuje čárkou a nově se vkládá text: „a v návaznosti na změnové řízení č. 129 ze dne 30. listopadu 2023“.
- odst. 3 nově zní:

„3. V roce 2023 poskytne poskytovatel příjemci k účelu dle odst. 1 tohoto článku v členění, jak je uvedeno v Přílohách č. 2 až 6 Dodatku č. 999/2023/7 maximálně částku

65 933 029 000 Kč

(slovy: šedesát pět miliard devět set třicet tři milionů dvacet devět tisíc korun českých).“

Článek 4 Závěrečná ujednání

- 4.1. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
- 4.2. V částce uvedené v čl. 4 odst. 3 Smlouvy, jak je upravena Dodatkem, jsou zahrnuty i finanční prostředky již v roce 2023 do doby podepsání Dodatku uvolněné.
- 4.3. Ruší se Přílohy č. 1 - 6 Dodatku č. 999/2023/6, které se nahrazují Přílohami č. 1 - 6 Dodatku č. 999/2023/7. Všude v textu Smlouvy, kde je odkaz na zrušené přílohy, se tento odkaz upravuje ve vztahu k aktuálně platným přílohám.
- 4.4. Podepsáním smluvními stranami se Dodatek stává nedílnou součástí Smlouvy spolu se svými přílohami:
 - Příloha č. 1: „Souhrnný přehled disponibilních zdrojů k financování akcí“,
 - Příloha č. 2: „Akce spolufinancované z OPD“,
 - Příloha č. 3: „Akce spolufinancované z CEF“,
 - Příloha č. 4: „Národní akce“,
 - Příloha č. 5: „Globální položky“,
 - Příloha č. 6: „Akce spolufinancované z fondů EU (mimo OPD a CEF)“.
- 4.5. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
- 4.6. Poskytovatel v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů, zveřejní Dodatek po jeho podpisu smluvními stranami prostřednictvím registru smluv.

4.7. Dodatek je uzavřen elektronicky.

V Praze dne

.....
Ing. Zbyněk Hořelica
ředitel
Státní fond dopravní infrastruktury

V Praze dne

.....
Ing. Radek Mátl
generální ředitel
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Souhrnný přehled disponibilních zdrojů k financování akcí

v tis. Kč

Označení zdroje	Název zdroje	Rozpočet	RO/ZŘ	Upravený rozpočet
Akce spolufinancované z OPD		30 600 254	-488 667	30 111 587
1	prostředky z rozpočtu SFDI	5 544 069	-239 949	5 304 120
8	prostředky z rozpočtu SFDI (národní zdroje) - spolufinancování OPD II	7 890 975	44 364	7 935 339
9	prostředky z rozpočtu SFDI (národní zdroje) - spolufinancování OPD III	7 402 564	-293 815	7 108 749
Q	financování z prostředků OPD II (2014-2020)	1 781 010	0	1 781 010
T	financování z prostředků OPD III (2021-2027)	7 981 636	733	7 982 369
Akce spolufinancované z CEF		774 277	-1 150	773 127
1	prostředky z rozpočtu SFDI	61 214	2 023	63 237
6	prostředky z rozpočtu SFDI (národní zdroje) - spolufinancování CEF II	403 565	-2 440	401 125
7	prostředky z rozpočtu SFDI (národní zdroje) - spolufinancování CEF	26 269	0	26 269
B	CEF II (kohezní obálka)	283 229	-733	282 496
Národní akce		8 256 565	0	8 256 565
1	prostředky z rozpočtu SFDI	8 256 565	0	8 256 565
Globální položky		26 783 486	0	26 783 486
1	prostředky z rozpočtu SFDI	26 783 486	0	26 783 486
	z toho neinvestice (50)	20 966 422	0	20 966 422
	z toho investice (60)	5 817 064	0	5 817 064
Akce spolufinancované z fondů EU (mimo OPD a CEF)		8 264	0	8 264
1	prostředky z rozpočtu SFDI	6 559	0	6 559
F	financování z komunitárních programů: Crocodile 3, NAPCORE	1 705	0	1 705
Akce předpokládané pro financování z fondů 2021 – 2027		0	0	0
Akce spolufinancované z RRF - Recovery and Resilience Facility (Nástroj na podporu oživení a odolnosti)		0	0	0
Celkem		66 422 846	-489 817	65 933 029

Změny rozpočtu: Změnové řízení č. 129 schválené dne 30. listopadu 2023.

Ev. číslo	Kód	D	T	Stav akce	Označení zdrojů	Název	Celkem akce	Upravený rozpočet celkem*	1			8			9			0			T			Od	Do	Kraj	Org. jednotka
									Rozpočet zdroje 1	RO/ZŘ	Upravený rozpočet zdroje 1	Rozpočet zdroje 8	RO/ZŘ	Upravený rozpočet zdroje 8	Rozpočet zdroje 9	RO/ZŘ	Upravený rozpočet zdroje 9	Rozpočet OPD II	RO/ZŘ	Upravený rozpočet OPD II	Rozpočet OPD III	RO/ZŘ	Upravený rozpočet OPD III				
5621550006	60	a5	PO2.1	R-D		D1 modernizace - úsek 25, EXIT 178 Ostrovačice - EXIT 182 Kvaňka	582 817	553	52	248	300	0	0	0	0	0	0	253	0	253	0	0	0	06/15	03/17	JHM	ZP
							3 606 544	1 001 630	24 398	0	24 398	633 840	0	633 840	0	0	0	343 392	0	343 392	0	0	0	05/21	07/24	OLM	OLM
5711510008	60	a1	PO3.1	R		I/11 Postřelmov - Chromeš	559 273	227 980	11 885	0	11 885	216 095	0	216 095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	04/22	08/24	OLM	OLM
5811510006	60	a1	PO3.1	R		I/11 Opava, severní obchvat - západní část	1 851 527	451 961	19 201	0	19 201	263 699	0	263 699	0	0	0	168 961	0	168 961	0	0	0	09/20	05/24	MRS	MRS
5811550009	60	a5	PO2.1	R-D		D48 Frydek-Místek - obchvat I. etapa	1 686 252	140 708	28 759	-310	28 449	99 467	310	99 777	0	0	0	12 482	0	12 482	0	0	0	04/18	04/23	MRS	MRS
						Celkem	236 839 005	30 111 587	5 544 069	-239 949	5 304 120	7 890 975	44 364	7 935 339	7 402 564	-293 815	7 108 749	1 781 010	0	1 781 010	7 981 636	733	7 982 369				
50							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
60							236 839 005	30 111 587	5 544 069	-239 949	5 304 120	7 890 975	44 364	7 935 339	7 402 564	-293 815	7 108 749	1 781 010	0	1 781 010	7 981 636	733	7 982 369				

Změny rozpočtu: Změnové řízení č. 129 schválené dne 30. listopadu 2023.

Vysvětlivky:
Kód: 50 - neinvestice; 60 - investice

Akce spolufinancované z CEF

Příloha č. 3 Dodatku ke Smlouvě č. 999/2023/7

Počet akcí

6

Ev. číslo	Kód	D	T	Stav akce	Označení zdrojů	Název	Celkem akce	Upravený rozpočet celkem*	1			6			7			B			v tis. Kč			
									Rozpočet zdroje 1	RO/ZŘ	Upravený rozpočet zdroje 1	Rozpočet zdroje 6	RO/ZŘ	Upravený rozpočet zdroje 6	Rozpočet zdroje 7	RO/ZŘ	Upravený rozpočet zdroje 7	Rozpočet CEF II	RO/ZŘ	Upravený rozpočet CEF II	Od	Do	Kraj	Org. jednotka
3272861076	60	a5	CEF2	R23	D1 01191.C Brno centrum – Brno jih	1 536 181	341 403	36 092	2 023	38 115	177 962	0	177 962	0	0	0	125 326	0	125 326	08/23	12/25	JHM	ZB	
3272980039	60	a5	CEFK	R-D	D1 rozšíření odpočívky Střechov km 52,0 - levá strana	193 115	27 069	800	0	800	0	0	0	26 269	0	26 269	0	0	0	04/22	11/22	STC	ZP	
5001550036	60	m	CEF2	R24	Rozvoj C-ITS na pozemních komunikacích sítě TEN-T v České republice	216 956	6 957	0	0	0	6 220	-2 138	4 082	0	0	0	3 068	-193	2 875	01/24	12/25	BAL	TEL	
5001550038	50	m	CEF2	R24	Provoz C-ITS na pozemních komunikacích sítě TEN-T v ČR	46 166	532	0	0	0	607	-302	305	0	0	0	767	-540	227	01/24	12/29	BAL	TEL	
5001760007	60	m	CEFK	R-D	Telematika - investice CEF	39 663	22 072	22 072	0	22 072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01/23	12/23	BAL	TEL
5211550016	60	a5	CEF2	R23	D1, most Šmejkalka	1 388 783	375 094	2 250	0	2 250	218 776	0	218 776	0	0	0	154 068	0	154 068	07/23	01/28	STC	ZP	
					Celkem	3 420 864	773 127	61 214	2 023	63 237	403 565	-2 440	401 125	26 269	0	26 269	283 229	-733	282 496					
50						46 166	532	0	0	0	607	-302	305	0	0	0	767	-540	227					
60						3 374 698	772 595	61 214	2 023	63 237	402 958	-2 138	400 820	26 269	0	26 269	282 462	-193	282 269					

Změny rozpočtu: Změnové řízení č. 129 schválené dne 30. listopadu 2023.

Vysvětlivky:

Kód: 50 - neinvestice; 60 - investice

Národní akce

Příloha č. 4 Dodatku ke Smlouvě č. 999/2023/7

Počet akcí

62

Označení zdrojů

1

v tis. Kč

Ev. číslo	Kód	D	T	Stav akce	Název	Celkem akce	Upravený rozpočet celkem*	Rozpočet zdroje 1	RO/ZŘ	Upravený rozpočet zdroje 1	Od	Do	Kraj	Org. jednotka
3271114068	60	a1	N	R	I/27 Žiželice obchvat a přemostění	1 535 989	35 304	35 304	0	35 304	08/22	03/26	UST	UST
3271115035	60	a1	N	R	I/36 Časy - Holice	335 973	129 786	129 786	0	129 786	06/22	03/24	PBC	PBC
3271125108	60	a1	N	R23	I/31 Hradec Králové - křižovatka Mileta	369 774	77 155	77 155	0	77 155	12/23	06/26	KHR	KHR
3271126268	60	a1	N	R-D	I/54, I/55 Veselí nad Moravou, křižovatka	63 495	9 581	9 581	0	9 581	06/21	08/22	JHM	ZB
3271127209	60	a1	N	R23	I/35 Lešná - Palačov	3 813 521	601 154	601 154	0	601 154	06/23	12/26	ZLN	ZLN
3271224001	60	a5	N	R24	D6 Petrohrad - Lubenec	6 803 531	35 000	35 000	0	35 000	03/24	03/27	UST	UST
3272231005	60	a5	N	R-D	D8 0805 A - Trasa dálnice Lovosice-Řehlovice	9 585 888	44 091	44 091	0	44 091	01/09	12/22	UST	ZP
3272231008	60	a5	N	R-D	D8 0805 D - Most Dobkovičky	1 050 914	1 751	1 751	0	1 751	10/07	12/22	UST	ZP
3272231009	60	a5	N	R-D	D8 0805 E - Tunel Prackovice	1 486 684	1 523	1 523	0	1 523	10/07	12/21	UST	ZP
3272531003	60	a5	N	R-D	D11 1106 Hradec Králové - Smiřice	5 203 221	214 402	214 402	0	214 402	10/18	05/23	KHR	ZP
3272851067	60	a5	N	R	D49 4901 Hulín - Fryšták	9 330 913	2 710 068	2 710 068	0	2 710 068	09/08	11/25	ZLN	ZLN
3272962019	60	a5	N	R23	D3 SSÚD Borek	671 613	149 053	149 053	0	149 053	10/23	08/25	JHC	ZP
5001260007	60	a6	N	R	Digitální technická mapa ŘSD ČR	1 119 032	489 578	489 578	0	489 578	07/21	12/30	BAL	PU
5001260008	50	a6	N	R	Digitální technická mapa ŘSD ČR - neinvest.	4 490	3 805	3 805	0	3 805	05/21	12/30	BAL	PU
5001560009	60	a6	N	R-D	Systém hospodaření s vozovkou pro potřeby ŘSD ČR	189 984	7 248	7 248	0	7 248	01/20	12/21	BAL	PU
5111150016	60	a5	N	R23	D1 PHS Šeberov	46 800	28 500	28 500	0	28 500	07/23	02/24	PRH	ZP
5111550001	60	a5	N	R23	D1 PHS Formanská (vlevo)	78 394	52 400	52 400	0	52 400	08/23	01/24	STC	ZP
5211510036	60	a1	N	R23	I/3 Miličín, průtah	62 000	0	0	0	0	04/24	11/24	STC	STC
5211540008	60	a5	N	R-D	D0 510 Most nad Chlumeckou, rekonstrukce a rozšíření	263 939	32 824	32 824	0	32 824	04/21	11/22	PRH	ZP
5211540009	60	a5	N	R	D0 510 - PHS na mostě přes Počernický rybník	54 260	21 500	21 500	0	21 500	12/22	12/23	PRH	ZP
5211540011	60	a5	N	R23	D10 MÚK Kosmonosy	1 206 331	347 713	347 713	0	347 713	09/23	09/25	STC	STC
5211550013	60	a5	N	R-D	D8 MÚK Zdiby, II.etapa	101 832	53 310	53 310	0	53 310	10/22	12/23	STC	ZP
5211550028	60	a5	N	R-D	D8 PHS Všetudy	146 377	44 150	44 150	0	44 150	08/22	03/23	STC	ZP
5211550029	60	a5	N	R23	D7 MÚK Kněžves, přídavné pruhy	201 848	117 000	117 000	0	117 000	03/23	04/24	STC	ZP
5211550031	60	a5	N	R23	D5 PHS Bavoryně	56 387	53 227	53 227	0	53 227	03/23	11/23	STC	ZP
5211550036	60	a5	N	R-D	D5 rekonstrukce PHS Zdice (vpravo)	99 353	20 343	20 343	0	20 343	09/21	07/22	STC	ZP
5211550040	60	b1	N	R-D	D1, nadjezd ev. č. D1-031, rekonstrukce	116 597	10 632	10 632	0	10 632	05/21	05/22	STC	ZP
5211550043	60	a5	N	R-D	D5 PHS Drahelčice	83 818	17 519	17 519	0	17 519	10/23	08/24	STC	ZP
5211550047	60	a5	N	R23	D8 PHS Vepřek	82 541	18 395	18 395	0	18 395	10/23	06/24	STC	ZP
5211550054	60	a5	N	R-D	D5 PHS Rudná	52 549	650	650	0	650	05/23	09/23	STC	ZP
5211550074	60	a5	N	R23	D1 PHS Kunice (vpravo)	60 109	60 109	60 109	0	60 109	06/23	08/23	STC	PU
5211550079	60	a5	N	R23	D6 PHS Braškov - Toskánka	52 000	0	0	0	0	03/24	05/24	STC	STC
5311550001	60	a5	N	R	D3 0309/II Chotýčany odpočívka	577 425	139 188	139 188	0	139 188	11/21	01/24	JHC	ZP
5321510017	60	a1	N	R-D	I/20 Plzeň, Jasmínová - Jateční	2 800 111	233 500	233 500	0	233 500	10/20	06/34	PLZ	PLZ
5321550006	60	a5	N	R-D	D5 rozšíření odpočívky Svojkovice km 58,8 vpravo	75 652	622	622	0	622	05/21	07/21	PLZ	PU

Označení zdrojů

1

v tis. Kč

Ev. číslo	Kód	D	T	Stav akce	Název	Celkem akce	Upravený rozpočet celkem*	Rozpočet zdroje 1	RO/ZŘ	Upravený rozpočet zdroje 1	Od	Do	Kraj	Org. jednotka
5421510015	60	a1	N	R23	I/62 Ústí nad Labem, okružní křižovatka Krásné Březno	85 902	58 670	58 670	0	58 670	04/23	03/24	UST	UST
5511510014	60	a1	N	R-D	I/35 Ktová - odstranění úrovnového přejezdu	219 011	5 109	5 109	0	5 109	09/20	06/22	LBR	LBR
5511510017	60	a1	N	R	I/9 Nový Bor - Svor, zkapacitnění	743 173	348 073	348 073	0	348 073	08/22	06/24	LBR	LBR
5511510025	60	a1	N	R-D	I/9 Jestřebí, okružní křižovatka	44 410	42 806	42 806	0	42 806	11/22	11/23	LBR	LBR
5511540002	60	a5	N	R23	D35 Hořice - Sadová	4 028 466	588 000	588 000	0	588 000	10/23	03/27	KHR	KHR
5531540010	60	a5	N	R-D	D35 SSÚD Městec	426 817	57 755	57 755	0	57 755	05/21	03/23	PBC	PBC
5611510034	60	a1	N	R23	I/37 Škrdlovice, Stržanov, PHS	60 971	60 854	60 854	0	60 854	06/23	10/23	VYS	VYS
5611510037	60	a1	N	R-D	I/13 Rozkoš, ekodukt	44 962	5 338	5 338	0	5 338	04/22	01/23	LBR	LBR
5611550006	60	a5	N	R-D	D1 modernizace - úsek 12, EXIT 90 Humpolec - EXIT 104 Větrný Jeníkov	3 483 196	6 500	6 500	0	6 500	02/18	12/21	VYS	ZP
5621510032	60	a1	N	R	I/42 Brno, most Otakara Ševčíka přes Ostravskou ulici	622 276	106 920	106 920	0	106 920	11/22	11/24	JHM	ZB
5621510034	60	a1	N	R23	I/42 Brno, VMO Bauerova	533 776	264 025	264 025	0	264 025	03/23	04/25	JHM	ZB
5621510039	60	a1	N	R23	I/43 OK Sebranice	41 591	39 591	39 591	0	39 591	07/23	12/23	JHM	ZB
5621540004	60	a5	N	R-D	D46 MÚK Drysice	321 352	71 304	71 304	0	71 304	05/21	12/22	JHM	ZB
5621540005	60	a5	N	R24	D46 soubor staveb v km 0,000 - hranice kraje	656 815	146 050	146 050	0	146 050	04/24	11/24	JHM	ZB
5621550003	60	a5	N	R23	D2 PHS Starovičky v km 30,2 – 31,0 vpravo	44 410	40 942	40 942	0	40 942	06/23	11/23	JHM	ZB
5621550018	60	a5	N	R-D	D2 km 2,000 - 60,000 / modernizace IDS, Telematika	383 001	4 052	4 052	0	4 052	08/18	06/22	JHM	ZB
5711510004	60	a1	N	R-D	I/55 Přerov - průtah 1. etapa	398 123	26 214	26 214	0	26 214	11/20	05/23	OLM	OLM
5711510011	60	a1	N	R-D	I/55 Přerov okružní křižovatka Dluhonská	54 879	19 130	19 130	0	19 130	02/22	06/23	OLM	OLM
5711510012	60	a1	N	R24	I/35 SSÚD Poruba	416 021	1 020	1 020	0	1 020	03/24	06/25	ZLN	ZLN
5711540003	60	a5	N	R-D	D46 MÚK Prostějov střed	286 743	38 149	38 149	0	38 149	08/20	07/23	OLM	OLM
5711550010	60	a5	N	R-D	D35 rozšíření odpočívky Skrbeň km 250,2 vpravo	67 464	9 569	9 569	0	9 569	04/22	06/23	OLM	OLM
5721510002	60	a1	N	R-D	I/55 Kunovice, průtah - dopravně bezpečnostní opatření	132 012	5 773	5 773	0	5 773	07/21	12/22	ZLN	ZLN
5721510007	60	a1	N	R	I/69 Vsetín, rampa Mostecká	366 462	97 270	97 270	0	97 270	08/22	08/24	ZLN	ZLN
5721550002	60	a5	N	R23	D55 5506 Napajedla - Babice, most SO 201	1 096 777	331 049	331 049	0	331 049	05/23	03/26	ZLN	ZLN
5811510030	60	a1	N	R23	I/11 Mosty u Jablunkova, protihluková opatření – 2.etapa	106 460	30 176	30 176	0	30 176	10/23	07/24	MRS	MRS
5811550010	60	a5	N	R23	D48 Chlebovice, protihluková opatření	60 364	25 420	25 420	0	25 420	10/23	05/24	MRS	MRS
5811550011	60	a5	N	R23	D48 rekonstrukce telematických systémů v km 54,2 - 68,8	92 298	65 725	65 725	0	65 725	04/23	02/24	MRS	MRS
Celkem						62 601 077	8 256 565	8 256 565	0	8 256 565				
50						4 490	3 805	3 805	0	3 805				
60						62 596 587	8 252 760	8 252 760	0	8 252 760				

Změny rozpočtu: Změnové řízení č. 129 schválené dne 30. listopadu 2023.

Ev. číslo	Kód	D	T	Stav akce	Označení zdrojů		1			Od	Do	Kraj	Org. jednotka
					Název	Celkem akce	Upravený rozpočet celkem*	Rozpočet zdroje 1	RO/ZŘ				

v tis. Kč

Vysvětlivky:

Kód: 50 - neinvestice; 60 - investice

Globální položky

Příloha č. 5 Dodatku ke Smlouvě č. 999/2023/7

Počet akcí

17

Označení zdrojů

1

v tis. Kč

Ev. číslo	Kód	D	T	Stav akce	Název	Celkem akce	Upravený rozpočet celkem*	Rozpočet zdroje 1	RO/ZŘ	Upravený rozpočet zdroje 1	Od	Do	Kraj	Org. jednotka
3271110901	60	a1	G	G	Protihluková opatření INV	3 444 247	170 000	170 000	0	170 000	01/23	12/23	BAL	PU
3271110902	50	a1	G	G	Protihluková opatření NIV	421 000	60 000	60 000	0	60 000	01/23	12/23	BAL	PU
5001110007	50	a1	U	U1	ŘSD opravy a údržba - silnice I. třídy	161 254 454	10 820 000	10 820 000	0	10 820 000	01/23	12/23	BAL	PU
5001150009	50	a5	U	U1	ŘSD opravy a údržba - dálnice	66 184 488	4 430 000	4 430 000	0	4 430 000	01/23	12/23	BAL	PU
5001160007	50	a6	U	U2	Běžné výdaje ŘSD ČR	20 821 226	3 900 530	3 900 530	0	3 900 530	01/23	12/23	BAL	GR
5001210002	50	a1	G	GP	Příprava a zabezpečení staveb silnice I. třídy vč. rychlostních silnic UV	6 847 616	395 000	395 000	0	395 000	01/23	12/23	BAL	GR
5001250002	50	a5	G	GP	Příprava a zabezpečení staveb dálnice UV	2 853 378	185 000	185 000	0	185 000	01/23	12/23	BAL	GR
5001260001	50	m	M	M	Mýto - neinvestiční náklady dodavatele	38 288 168	1 175 892	1 175 892	0	1 175 892	01/23	12/23	BAL	MYT
5001510002	60	a1	G	GP	Příprava a zabezpečení staveb - silnice I. třídy	15 577 898	2 170 000	2 170 000	0	2 170 000	01/23	12/23	BAL	GR
5001510003	60	a1	G	G	Vypořádání staveb po dokončení silnice I. třídy vč. rychlostních silnic UV	1 508 845	75 610	75 610	0	75 610	01/23	12/23	BAL	GR
5001550003	60	a5	G	GP	Příprava a zabezpečení staveb - dálnice	19 819 332	2 130 000	2 130 000	0	2 130 000	01/23	12/23	BAL	GR
5001550005	60	a5	G	G	Vypořádání staveb po dokončení dálnice UV	2 029 789	366 980	366 980	0	366 980	01/23	12/23	BAL	GR
5001550039	60	a5	G	G	ŘSD - dluhové financování	20 000 000	0	0	0	0	01/23	12/23	BAL	GR
5001560001	60	m	M	M	Mýto - investiční náklady dodavatele	11 095 903	289 474	289 474	0	289 474	01/23	12/23	BAL	MYT
5001560002	60	a1	G	G	Investiční akce s RN do 30 mil. Kč	10 434 217	615 000	615 000	0	615 000	01/23	12/23	BAL	PU
5001760008	60	a6	G	G	ŘSD FS CEF	0	0	0	0	0	01/23	12/23	BAL	GR
5001760009	60	a6	G	G	ŘSD ERDF	0	0	0	0	0	01/23	12/23	BAL	GR
Celkem						380 580 561	26 783 486	26 783 486	0	26 783 486				
50						296 670 330	20 966 422	20 966 422	0	20 966 422				
60						83 910 231	5 817 064	5 817 064	0	5 817 064				

Změny rozpočtu: Změnové řízení č. 129 schválené dne 30. listopadu 2023.

Vysvětlivky:

Kód: 50 - neinvestice; 60 - investice

Akce spolufinancované z fondů EU (mimo OPD a CEF)

Příloha č. 6 Dodatku ke Smlouvě č. 999/2023/7

Počet akcí

4

Ev. číslo	Kód	D	T	Stav akce	Označení zdrojů Název	Celkem akce	Upravený rozpočet celkem*	1			F			Od	Do	Kraj	Org. jednotka
								Rozpočet zdroje 1	RO/ZŘ	Upravený rozpočet zdroje 1	Rozpočet OF EU	RO/ZŘ	Upravený rozpočet OF EU				
5001160004	50	m	KP	M	C-ROADS CZ - NIV	14 969	2 330	2 330	0	2 330	0	0	0	01/23	12/23	BAL	TEL
5001740003	60	m	KP	R-D	Crocodile 3	8 568	30	0	0	0	30	0	30	01/23	12/23	BAL	TEL
5001750003	60	m	KP	R-D	C-ROADS CZ	60 949	0	0	0	0	0	0	0	01/23	12/23	BAL	TEL
5001760011	50	m	KP	M	NAPCORE - NIV	15 700	5 904	4 229	0	4 229	1 675	0	1 675	01/23	12/23	BAL	GR
Celkem						100 186	8 264	6 559	0	6 559	1 705	0	1 705				
50						30 669	8 234	6 559	0	6 559	1 675	0	1 675				
60						69 517	30	0	0	0	30	0	30				

Změny rozpočtu: Změnové řízení č. 129 schválené dne 30. listopadu 2023.

Vysvětlivky:

Kód: 50 - neinvestice; 60 - investice