
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: 801 19 19 CC-CZ:
Místo: K.Ú.Opava, Olomoucká 305/8 Datum:

Zadavatel: IČ:
PN v Opavě Olomoucká 305/88, 74601 Opava DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Ing.arch. Martin Matušek, AMG Studio s.r.o. Opava DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Katerinec DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPHzákladní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

22-Matusek-23
Stavební úpravy - Pavilon č.22

3 488 097,29

Základ daněSazba daně Výše daně
3 488 097,2921,00% 732 500,43

0,0015,00% 0,00

4 220 597,72CZK
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 22-Matusek-23

Stavba:

Místo: K.Ú.Opava, Olomoucká 305/8 Datum:

Zadavatel: PN v Opavě Olomoucká 305/88, 74601 Opava Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Stavební úpravy - Pavilon č.22

Ing.arch. Martin Matušek, 
AMG Studio s.r.o. Opava
Katerinec

Kód Cena bez DPH [CZK]

4 220 597,72

2 121 150,003.1
Vestavba sociálního zázemí pro ženy a muže 
9B), m.č.302-312

Cena s DPH [CZK]Popis

40 000,006.2 48 400,00Ostatní a vedlejší náklady

51 000,006.1
0,01 172 898,25

1.1 211 721,68

660 733,90Zdravotechnika4.1 799 488,02

3 488 097,29

279 018,09

209 206,88

256 183,23

2 566 591,50

61 710,00

2.1
Denní místnost pro personál 2.NP 1B) místnost 
č. 226-229

Příjem pacientů 1.NP, 1A) místnost č. 127-131

Sklad 1.PP., místnost č.0.17
Ostatní a vedlejší náklady

230 593,46
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: K.Ú.Opava, Olomoucká 305/8 Datum:

Zadavatel: IČ:
PN v Opavě Olomoucká 305/88, 74601 Opava DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Ing.arch. Martin Matušek, AMG Studio s.r.o. Opava DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Katerinec DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 121 150,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 121 150,00 21,00% 445 441,50

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 566 591,50

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavební úpravy - Pavilon č.22

3.1 - Vestavba sociálního zázemí pro ženy a muže 9B), m.č.302-312
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: K.Ú.Opava, Olomoucká 305/8 Datum:

Zadavatel: PN v Opavě Olomoucká 305/88, 74601 Opava Projektant:
Ing.arch. Martin 
Matušek, AMG 
Studio s.r.o. Opava

Zhotovitel: Zpracovatel: Katerinec

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 121 150,00

HSV - Práce a dodávky HSV 154 908,43

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 5 923,70

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 78 519,71

    9 - Ostatní konstrukce a práce 26 930,00

    96 - Bourání konstrukcí 13 762,50

    997 - Přesun sutě 29 700,52

    998 - Přesun hmot 72,00

PSV - Práce a dodávky PSV 1 427 980,17

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 38 999,80

    713 - Izolace tepelné 197 890,84

    714 - Akustická a protiotřesová opatření 852,70

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 147 830,00

    751 - Vzduchotechnika 550,00

    762 - Konstrukce tesařské 367 750,78

    763 - Konstrukce suché výstavby 323 999,82

    766 - Konstrukce truhlářské 168 404,47

    771 - Podlahy z dlaždic 27 262,43

    776 - Podlahy povlakové 41 343,17

    781 - Dokončovací práce - obklady 80 495,46

    783 - Dokončovací práce - nátěry 4 230,00

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 28 370,70

M - Práce a dodávky M 538 261,40

    21-M - Elektromontáže 153 848,40

    24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení 384 413,00

Stavební úpravy - Pavilon č.22

3.1 - Vestavba sociálního zázemí pro ženy a muže 9B), m.č.302-312
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: K.Ú.Opava, Olomoucká 305/8 Datum:

Zadavatel: PN v Opavě Olomoucká 305/88, 74601 Opava Projektant:
Ing.arch. Martin 
Matušek, AMG 
Studio s.r.o. Opava

Zhotovitel: Zpracovatel: Katerinec

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 121 150,00

D HSV Práce a dodávky HSV 154 908,43

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 5 923,70

1 K 317234410
Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu 
cementovou

m3 0,144 7 200,00 1 036,80

VV "3.NP." 
VV "I.č.160"
VV 1,60*0,45*0,20 0,144
VV Součet 0,144

2 K 317944323
Válcované nosníky dodatečně osazované do 
připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22

t 0,093 47 000,00 4 361,30

VV "3.NP." 
VV "I.č.160"
VV 1,60*3*17,90*0,001*1,08 0,093
VV Součet 0,093

3 K 346244381
Plentování ocelových válcovaných nosníků 
jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 
mm

m2 0,720 730,00 525,60

VV "3.NP."
VV 1,80*0,20*2 0,720
VV Součet 0,720

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 78 519,71

4 K 612311131
Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm 
svislých konstrukcí stěn

m2 14,118 145,00 2 047,11

VV "3.NP."
VV "3,02" 3,60*2,60 9,360
VV "304"  1,83*2,60 4,758
VV Součet 14,118

5 K 612315221,1
Vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková 
na stěnách, plochy jednotlivě do 0,09 m2

kus 25,000 135,00 3 375,00

6 K 612325121
Vápenocementová omítka rýh štuková ve stěnách, 
šířky rýhy do 150 mm

m2 7,500 910,00 6 825,00

VV 75,00*0,10 7,500

7 K 612325302
Vápenocementová nebo vápenná omítka ostění 
nebo nadpraží štuková

m2 4,420 730,00 3 226,60

VV "3.NP." 
VV (1,00+2,10*2)*(0,45+0,20*2) 4,420
VV Součet 4,420

8 K 612822021
Omítka kapilárně aktivní vnitřních ploch s vysokou 
absorpcí a odparem vlhkosti do vzduchu potažení 
štukem, tloušťky do 2 mm

m2 315,230 200,00 63 046,00

VV "na SDK
VV (35,04+24,7+4,875*2)*2 138,980
VV (104,25+72,0) 176,250
VV Součet 315,230

D 9 Ostatní konstrukce a práce 26 930,00

9 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních 
staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové 
podlahy do 1,9 m

m2 72,000 65,00 4 680,00

VV "3.NP
VV 7,2+37,5+9,8+4,4+3,5+1,3*2+1,4+2,8+1,4*2 72,000
VV Součet 72,000

10 K 952901111

Vyčištění budov nebo objektů před předáním do 
užívání budov bytové nebo občanské výstavby - 
zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v 
místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a 
umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a 
vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a 
zařizovacích předmětů, při světlé výšce podlaží do 4 

m2 266,000 75,00 19 950,00

VV "3.NP
VV 266 266,000
VV Součet 266,000

Stavební úpravy - Pavilon č.22

3.1 - Vestavba sociálního zázemí pro ženy a muže 9B), m.č.302-312
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

11 K 953943211
Osazování drobných kovových předmětů  kotvených 
do stěny hasicího přístroje

kus 2,000 200,00 400,00

12 M 44932114
Ruční práškový hasicí přístroj s obsahem 6kg 
hasiva. Hasební schopnost 21 A/113 B/C + revize.

kus 2,000 950,00 1 900,00

D 96 Bourání konstrukcí 13 762,50

13 K 968072246
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních 
zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních 
rámů s křídly jednoduchých, plochy do 4 m2

m2 2,100 150,00 315,00

VV "3.NP."  1,00*2,10 2,100
VV Součet 2,100

14 K 974031666

Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou 
nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do 
zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. 
nosníku do 250 mm

m 4,200 300,00 1 260,00

VV "3.NP."
VV 1,40*3 4,200
VV Součet 4,200

15 K 965031131
Bourání podlah z cihel  bez podkladního lože, s 
jakoukoliv výplní spár kladených naplocho, plochy 
přes 1 m2

m2 125,000 65,00 8 125,00

VV "celkem"  125,00 125,000

16 K 965082923
Odstranění násypu pod podlahami nebo 
ochranného násypu na střechách tl. do 100 mm, 
plochy přes 2 m2

m3 6,250 650,00 4 062,50

VV "pod cihelnou dlažbou"  125,00*0,05 6,250

D 997 Přesun sutě 29 700,52

17 K 997013113
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace 
pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m

t 24,344 750,00 18 258,00

18 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

t 24,344 270,00 6 572,88

19 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 292,128 12,00 3 505,54

VV 24,344*12 "Přepočtené koeficientem množství 292,128

20 K 997013631

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 
04

t 9,094 150,00 1 364,10

VV 9,094 9,094

D 998 Přesun hmot 72,00

21 K 998011002

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, 
bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí 
zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky 
přes 6 do 12 m

t 0,180 400,00 72,00

D PSV Práce a dodávky PSV 1 427 980,17

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 38 999,80

22 K 711193121
Izolace proti zemní vlhkosti ostatní těsnicí kaší 
flexibilní minerální na ploše vodorovné V

m2 45,104 360,00 16 237,44

23 K 711193131
Izolace proti zemní vlhkosti ostatní těsnicí kaší 
flexibilní minerální na ploše svislé S

m2 57,200 390,00 22 308,00

VV "3.NP."
VV "306"  (1,80+1,95)*2*2,00*2 30,000
VV "310"  (1,90+1,50)*2*2,00*2 27,200
VV Součet 57,200

24 K 998711201

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky do 6 m

% 454,361 1,00 454,36

D 713 Izolace tepelné 197 890,84

25 K 713121111
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, 
deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve 
specifikaci) kladenými volně jednovrstvá

m2 339,375 50,00 16 968,75

VV "3.NP
VV 7,2+37,5+9,8+4,4+3,5+1,3*2+1,4+2,8+1,4*2 72,000
VV "Půda
VV 240 240,000
VV "nad schodištěm
VV 3,65*7,5 27,375
VV Součet 339,375

26 M 63152133
pás tepelně izolační univerzální λ=0,034-0,035 tl 
100mm

m2 818,168 179,00 146 451,98

VV "Půda + nad schodištěm
VV (240+27,375)*3*1,02 818,168
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

27 M 63141434
deska tepelně izolační minerální plovoucích podlah 
λ=0,033-0,035 tl 40mm

m2 73,440 230,00 16 891,20

VV "3.NP
VV (7,2+37,5+9,8+4,4+3,5+1,3*2+1,4+2,8+1,4*2)*1,02 73,440

28 K 713191132
Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - 
doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů 
vrchem nebo střech překrytím fólií separační z PE

m2 266,000 14,00 3 724,00

29 M 283293120
fólie podstřešní paropropustná difúzní nekontaktní 
110 g/m2 (1,5 x 50 m)

m2 386,513 33,00 12 754,91

VV "dle montáže
VV "na izolaci
VV (240+27,375+84)*1,1 386,513
VV Součet 386,513

30 K 998713202
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 

% 2 200,000 0,50 1 100,00

D 714 Akustická a protiotřesová opatření 852,70

31 K 714183002
Montáž pohltivých a konstrukčních součástí  desek 
izolačních na sraz volně stropů nebo stěn

m2 5,500 50,00 275,00

VV "pod rám pro VZT
VV 2,0*2,30 4,600
VV "stěny
VV 0,90 0,900
VV Součet 5,500

32 M
ISV.859105721
0402

Isover EPS RigiFloor 4000 - 40mm, λD = 0,044 
(W·m-1·K-1),1000x500x40mm, elastifikovaný 
polystyren pro kročejový útlum těžkých plovoucích 
podlah (beton, anhydrit) s užitným zatížením max. 4 
kN/m2.

m2 5,775 98,00 565,95

VV "pod rám pro VZT
VV 2,0*2,30 4,600
VV "stěny
VV 0,90 0,900
VV Mezisoučet 5,500
VV 5,50*1,05 5,775

33 K 998714201

Přesun hmot pro akustická a protiotřesová opatření  
stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 
m

% 11,748 1,00 11,75

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 147 830,00

34 K 73511
Dodávka a montáž ústředního topení dle 
samostatného rozpočtu

kus 1,000 147 830,00 147 830,00

D 751 Vzduchotechnika 550,00

35 K 751613140
Montáž ostatních zařízení pro odvod kondenzátu 
sifonu

kus 1,000 150,00 150,00

36 M RGL.6123 Sifon s kuličkou vč.hadice pro odvod kondenzátu kus 1,000 400,00 400,00

D 762 Konstrukce tesařské 367 750,78

37 K 762085112
Montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál 
ve specifikaci) svorníků nebo šroubů délky přes 150 
do 300 mm

kus 24,000 40,00 960,00

VV 16+8 24,000

38 M 55317596 SVORNIKOVA KOTVA M6x55MM POZINK kus 24,000 10,00 240,00

39 K 762332922
Doplnění střešní vazby řezivem (materiál v ceně) 
průřezové plochy přes 120 do 224 cm2

m 153,939 370,00 56 957,43

VV "pro podhled 80/180 mm
VV (3,05+4,621+1,66)/0,80 11,664
VV (0,20+8,10)/0,80 10,375
VV 4,90*11+5,30*10 106,900
VV "zesílení vaznice V2
VV 4,40*4 17,600
VV "zesílení vaznice V3
VV 7,40 7,400
VV Součet 153,939

40 M 54825413
kování tesařské děrovaná styčníková deska 
80x200x2,0mm

kus 84,000 27,00 2 268,00

VV "pro podhled 80/180 mm
VV (11+10)*4 84,000

41 K 762332923
Doplnění střešní vazby řezivem (materiál v ceně) 
průřezové plochy přes 224 do 288 cm2

m 4,500 480,00 2 160,00

VV "vaznice V1"  4,50 4,500

42 K 762511286
Podlahové konstrukce podkladové z 
dřevoštěpkových desek dvouvrstvých lepených na 
pero a drážku 2x18 mm

m2 72,000 620,00 44 640,00

VV "Podlaha vestavby
VV 7,2+37,5+9,8+4,4+3,5+1,3*2+1,4+2,8+1,4*2 72,000

43 K 762511286.1
Podlahové konstrukce podkladové z 
dřevoštěpkových desek dvouvrstvých lepených na 
pero a drážku 2x22 mm

m2 90,000 780,00 70 200,00

VV "Podlaha na roštu pod vestavbou a VZT
VV 90 90,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

44 K 762595001
Spojovací prostředky podlah a podkladových 
konstrukcí hřebíky, vruty

m2 226,600 33,00 7 477,80

VV 150+72+9 226,600

45 K 762951004
Montáž terasy podkladního roštu z profilů plných, 
osové vzdálenosti podpěr přes 550 mm

m2 150,000 120,00 18 000,00

VV "Podlaha na roštu
VV 150 150,000

46 K 762951013R01
Montáž podkladního roštu z OSB desek osové 
vzdálenosti podpěr do 625 mm

m2 150,000 140,00 21 000,00

VV "Rošt
VV 150 150,000

47 M 607262500
deska dřevoštěpková OSB ostrá hrana nebroušená 
2500x1250x25 mm

m2 310,200 211,00 65 452,20

VV 150*4*0,47*1,1 310,200

48 M 60514106
řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 
40x60mm

m3 0,792 9 100,00 7 207,20

VV 150*2*0,06*0,04*1,1 0,792

49 K 762511116
Podlahové konstrukce podkladové 
z cementotřískových desek jednovrstvých lepených 
na sraz 22 mm

m2 3,784 950,00 3 594,80

VV "rám pro VZT
VV 8,6*0,4*1,1 3,784

50 K 762511179.1
Podlahové konstrukce podkladové 
z cementotřískových desek dvouvrstvých 
šroubovaných na sraz, tloušťky desky 2x22 mm

m2 4,600 1 870,00 8 602,00

VV "pod rám pro VZT
VV 4,6 4,600

51 K 762511246
Podlahové konstrukce podkladové 
z dřevoštěpkových desek OSB jednovrstvých 
šroubovaných na sraz, tloušťky desky 22 mm

m2 65,000 390,00 25 350,00

VV "dle v.č.D1.1.7
VV "40+25 65,000

52 K 762823210
Montáž stropních trámů  z hoblovaného řeziva s 
trámovými výměnami, průřezové plochy do 144 cm2

m 8,600 70,00 602,00

VV "pod rám pro VZT
VV (2,0+2,30)*2 8,600

53 M 60512125.1 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m m3 0,048 9 000,00 432,00

VV "pod rám pro VZT
VV (2,0+2,30)*2*0,085*0,060*1,10 0,048

54 K 766693
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí 
umyvadlových desek Příplatek k ceně za vyvrtání 
otvoru pro baterii

kus 923,520 29,00 26 782,08

VV "větrací otvory v OSB roštu
VV "celkem"  65/1,875*4*6,66 923,520

55 K 998762202

Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 
m

% 5 825,270 1,00 5 825,27

D 763 Konstrukce suché výstavby 323 999,82

56 K 763111323

Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou 
konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, 
CW jednoduše opláštěná deskou protipožární DF tl. 
12,5 mm, EI 45, příčka tl. 100 mm, profil 75 TI tl. 60 
mm, Rw 45 dB

m2 35,040 950,00 33 288,00

VV "3.NP."
VV (2,10+3,60)*2,50 14,250
VV (1,95+1,95+1,50+1,50+1,50)*2,10 17,640
VV 1,50*2,10 3,150
VV Součet 35,040

57 K 763112322.1

Příčka mezibytová ze sádrokartonových desek s 
nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů 
UW, CW dvojitě opláštěná deskami protipožárními 
DF tl. 2 x 12,5 mm s dvojitou izolací, EI 120, příčka 
tl. 155 mm, profil 50, Rw do 66 dB

m2 24,700 1 740,00 42 978,00

VV "3.NP."(7,78+2,10)*2,50 24,700

58 K 763112324.1

Příčka mezibytová ze sádrokartonových desek s 
nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů 
UW, CW dvojitě opláštěná deskami protipožárními 
DF tl. 2 x 12,5 mm s dvojitou izolací, EI 120, příčka 
tl. 205 mm, profil 75, Rw do 69 dB

m2 4,875 1 760,00 8 580,00

VV "3.NP."
VV 1,95*2,50 4,875
VV Součet 4,875

59 K 763113313

Příčka instalační ze sádrokartonových desek s 
nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů 
UW, CW s mezerou, CW profily navzájem spojeny 
páskem sádry dvojitě opláštěná deskami 
standardními A tl. 2 x 12,5 mm, EI 60, příčka tl. 155 
mm, profil 50 TI tl. 50 mm, Rw 52 dB

m2 24,100 1 450,00 34 945,00

VV "pro ZTI
VV "3.NP."
VV (5,26+2,10+2,28)*2,50 24,100
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 24,100

60 K 763121455R01
SDK stěna předsazená tl 150 mm profil CW+UW 
100 desky 2xDF 12,5 TI 150 mm EI 45

m2 104,250 790,00 82 357,50

VV "3.NP."
VV (0,9+3,80+1,90+8,40+5,90+8,60+3,5+5,3+2+1,4)*2,50 104,250
VV Součet 104,250

61 K 763131432

Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá 
zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, 
UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 
15 mm, bez TI

m2 83,520 800,00 66 816,00

VV "3.NP
VV 7,2+37,5+9,8+4,4+3,5+1,3*2+1,4+2,8+1,4*2 72,000
VV "Požární obklad dřevěných prvků (pásky + sloupy)
VV (0,7*6*0,3*4)+(2,7*2*0,3*4) 11,520
VV Součet 83,520

62 K 763131751
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a 
konstrukce na podhledech ze sádrokartonových 
desek montáž parotěsné zábrany

m2 72,000 50,00 3 600,00

63 M 283292 folie podstřešní parotěsná PE role 1,5 x 50 m m2 79,200 20,00 1 584,00
VV 72*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 79,200
VV Součet 79,200

64 K 763131752
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a 
konstrukce na podhledech ze sádrokartonových 
desek montáž jedné vrstvy tepelné izolace

m2 144,000 55,00 7 920,00

VV "3.NP
VV (7,2+37,5+9,8+4,4+3,5+1,3*2+1,4+2,8+1,4*2)*2 144,000
VV Součet 144,000

65 M 631509680
plsť tepelně izolační příčková akustická 6000x625 tl 
100 mm

m2 73,440 105,00 7 711,20

VV 72*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 73,440
VV Součet 73,440

66 M 631509680
plsť tepelně izolační příčková akustická 6000x625 tl 
100 mm

m2 73,440 105,00 7 711,20

VV 72*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 73,440

67 K 763181311

Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových 
desek montáž zárubně kovové s příslušenstvím pro 
příčky výšky do 2,75 m nebo zátěže dveřního křídla 
do 25 kg, s profily CW a UW jednokřídlové

kus 10,000 610,00 6 100,00

VV "70/197"  5 5,000
VV "80/197"  4 4,000
VV "90/197"  1 1,000
VV Součet 10,000

68 M 55331594
zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové 
příčky tl stěny 110-150mm rozměru 700/1970, 
2100mm

kus 7,000 1 845,00 12 915,00

69 M 55331595
zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové 
příčky tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 
2100mm

kus 2,000 1 840,00 3 680,00

70 M 55331596
zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové 
příčky tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 
2100mm

kus 1,000 1 860,00 1 860,00

71 K 998763402

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek 
stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 
6 do 12 m

% 3 907,837 0,50 1 953,92

D 766 Konstrukce truhlářské 168 404,47

72 K 7662
Montáž celodřevěného samonosného schodiště bez 
podstupnic schodnicového zadlabaného přímého

kus 1,000 7 400,00 7 400,00

73 K 766660001
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových 
otevíravých do ocelové zárubně povrchově 
upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm

kus 7,000 750,00 5 250,00

VV "70/197"  7 7,000
VV Součet 7,000

74 M 61162
dveře vnitřní hladké foliované plné 1křídlé 70x197 
cm včetně zámku a kování

kus 7,000 2 900,00 20 300,00

75 K 766660022
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových 
otevíravých do ocelové zárubně protipožárních 
jednokřídlových, šířky přes 800 mm

kus 3,000 1 500,00 4 500,00

VV "80/197"  2 2,000
VV "90/197"  1 1,000
VV Součet 3,000

76 M 611656110
dveře vnitřní požárně odolné, CPL fólie,odolnost EI 
(EW) 30 D3, 1křídlové 90 x 197 cm

kus 1,000 5 500,00 5 500,00

77 M 611656100
dveře vnitřní požárně odolné, CPL fólie,odolnost EI 
(EW) 30 D3, 1křídlové 80 x 197 cm

kus 2,000 5 200,00 10 400,00

78 K 76682 Dodávka a montáž skříně šatní dvoukřídlové kus 38,000 2 990,00 113 620,00
VV "3.NP
VV (18+18+12+28)/2 38,000
VV Součet 38,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

79 K 998766202

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 
m

% 2 868,945 0,50 1 434,47

D 771 Podlahy z dlaždic 27 262,43

80 K 771121011
Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr 
penetrační na podlahu

m2 17,300 60,00 1 038,00

VV 17,3 17,300

81 K 771151012
Příprava podkladu před provedením dlažby 
samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky 
přes 3 do 5 mm

m2 17,300 300,00 5 190,00

VV 17,3 17,300

82 K 771574115
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených 
flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných 
hladkých přes 19 do 22 ks/ m2

m2 17,300 650,00 11 245,00

VV "3.NP."
VV "305-315"  4,40+3,50+1,30*2+1,40+2,60+1,40*2 17,300
VV Součet 17,300

83 M 597613 dlaždice keramické  pro podlahy protiskluzné m2 19,030 500,00 9 515,00
VV 17,30*1,10 19,030
VV Součet 19,030

84 K 998771202

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 
m

% 274,427 1,00 274,43

D 776 Podlahy povlakové 41 343,17

85 K 776121311
Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na 
savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:1 
podlah

m2 54,500 75,00 4 087,50

VV "3.NP."
VV "302" 7,20 7,200
VV "303" 37,50 37,500
VV "304"  9,80 9,800
VV Součet 54,500

86 K 776221111
Montáž podlahovin z PVC lepením standardním 
lepidlem z pásů standardních

m2 54,500 170,00 9 265,00

VV "3.NP."
VV "302" 7,20 7,200
VV "303" 37,50 37,500
VV "304"  9,80 9,800
VV Součet 54,500

87 M 284122850 krytina podlahová heterogenní tl. 2 mm m2 59,950 320,00 19 184,00
VV 54,50*1,10 59,950
VV Součet 59,950

88 K 776421111 Montáž lišt obvodových lepených m 57,820 120,00 6 938,40
VV "3.NP."
VV "302" (2,0+3,60)*2 11,200
VV "303" (2,47+7,70+5,605)*2 31,550
VV "304"  (3,76+1,945+1,83)*2 15,070
VV Součet 57,820

89 M 28342
lišty pro obklady délka 2,5 m barva šedá profil číslo 
8

kus 60,711 30,00 1 821,33

VV 57,82*1,05 60,711
VV Součet 60,711

90 K 998776202

Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 
m

% 469,390 0,10 46,94

D 781 Dokončovací práce - obklady 80 495,46

91 K 781474114
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických 
lepených flexibilním lepidlem režných nebo 
glazovaných hladkých přes 19 do 22 ks/m2

m2 77,290 490,00 37 872,10

VV "3.NP."
VV "305"  (2,28+1,95)*2*1,50 12,690
VV "306"  (1,80+1,95)*2*2,00 15,000
VV "307"  (1,50+0,90)*2*1,50 7,200
VV "308"  (1,50+0,90)*2*1,50 7,200
VV "309"  (0,90+1,50)*2*1,50 7,200
VV "310"  (1,90+1,50)*2*2,00 13,600
VV "311"  (0,90+1,50)*2*1,50 7,200
VV "312"  (0,90+1,50)*2*1,50 7,200
VV Součet 77,290

92 M 597610240 obkládačky keramické koupelnové m2 83,473 330,00 27 546,09
VV "dle montáže"  77,29*1,08 83,473
VV Součet 83,473

93 K 781494111
Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační 
lepené flexibilním lepidlem rohové

m 87,260 160,00 13 961,60

VV "3.NP."
VV "305"  (2,28+1,95)*2+1,50*7 18,960
VV "306"  (1,80+1,95)*2+2,00 9,500
VV "307"  (1,50+0,90)*2+1,50*2 7,800
VV "308"  (1,50+0,90)*2+1,50*2 7,800
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "309"  (0,90+1,50)*2+1,50*6 13,800
VV "310"  (1,90+1,50)*2+2,00*2 10,800
VV "311"  (0,90+1,50)*2+1,50*4 10,800
VV "312"  (0,90+1,50)*2+1,50*2 7,800
VV Součet 87,260

94 K 998781202

Přesun hmot pro obklady keramické stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 
m

% 1 115,667 1,00 1 115,67

D 783 Dokončovací práce - nátěry 4 230,00

95 K 783306801
Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí 
obroušením

m2 11,750 90,00 1 057,50

VV "70/197"  (0,70+1,97*2)*0,25*5 5,800
VV "80/197"  (0,80+1,97*2)*0,25*4 4,740
VV "90/197"  (0,90+1,97*2)*0,25*1 1,210
VV Součet 11,750

96 K 783314201
Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí 
jednonásobný syntetický standardní

m2 11,750 140,00 1 645,00

97 K 783317101
Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí 
jednonásobný syntetický standardní

m2 11,750 130,00 1 527,50

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 28 370,70
98 K 784121001 Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 315,230 25,00 7 880,75

VV "na SDK
VV (35,04+24,7+4,875*2)*2 138,980
VV (104,25+72,0) 176,250
VV Součet 315,230

99 K 784181121
Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v 
místnostech výšky do 3,80 m

m2 315,230 15,00 4 728,45

100 K 784211121
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra 
dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné středně v 
místnostech výšky do 3,80 m

m2 315,230 50,00 15 761,50

D M Práce a dodávky M 538 261,40

D 21-M Elektromontáže 153 848,40

101 K 2100011 Montáž a materiál dle samostatného rozpočtu kpl 1,000 153 848,40 153 848,40

D 24-M Montáže vzduchotechnických zařízení 384 413,00

102 K 24001
Dodávka a montáž vzduchotechniky ( dle 
samoststného ropzočtu )

kpl 1,000 384 413,00 384 413,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: K.Ú.Opava, Olomoucká 305/8 Datum:

Zadavatel: IČ:
PN v Opavě Olomoucká 305/88, 74601 Opava DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Ing.arch. Martin Matušek, AMG Studio s.r.o. Opava DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Katerinec DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 51 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 51 000,00 21,00% 10 710,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 61 710,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavební úpravy - Pavilon č.22

6.1 - Ostatní a vedlejší náklady
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: K.Ú.Opava, Olomoucká 305/8 Datum:

Zadavatel: PN v Opavě Olomoucká 305/88, 74601 Opava Projektant:
Ing.arch. Martin 
Matušek, AMG 
Studio s.r.o. Opava

Zhotovitel: Zpracovatel: Katerinec

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 51 000,00

HSV, PSV,Ostatní - Vedlejší a ostatní náklady 51 000,00

Stavební úpravy - Pavilon č.22

6.1 - Ostatní a vedlejší náklady
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: K.Ú.Opava, Olomoucká 305/8 Datum:

Zadavatel: PN v Opavě Olomoucká 305/88, 74601 Opava Projektant:
Ing.arch. Martin 
Matušek, AMG 
Studio s.r.o. Opava

Zhotovitel: Zpracovatel: Katerinec

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 51 000,00

D HSV, PSV,OstatníVedlejší a ostatní náklady 51 000,00

1 K R-003

Zařízení staveniště (přechodné dopravní značení, 
zajištění objízdných tras a uzávěr včetně 
příslušných povolení, ZS sociální objekty, včetně 
vnitrostaveništního rozvodu a napojení na media 
energii, zajištění informační tabule stavby, včetně 

kpl 1,000 22 000,00 22 000,00

VV
"včetně nákladů na energie) - kompletní zajištění včetně 
závěrečného úklidu

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

2 K R-007

Zajištění dokumentace skutečného provedení 
staveb včetně geodetického zaměření skutečného 
stavu jednotlicvých objektů (3xgrafická forma, 
1xdigitální forma dle požadavků správce), veškeré 
doklady potřebné ke kolaudačnímu rozhodnutí

kpl 1,000 9 000,00 9 000,00

3 K R-012
Náklady zhotovitelem na nutné konzultace se 
zpracovatelem PD při realizaci stavby

kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

4 K R-013
Zhotovitel zajistí fotodokumentaci původního a 
nového stavu

kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

5 K R-014

Provoz objednavatele - Náklady na ztížené 
provádění stavebních prací v důsledku 
nepřetušeného provozu v objektech ve kterých se 
stavební práce provádějí ( přerušení prací , zajištění 
materiálu, úklid staveniště dle požadavků 

Kč 1,000 10 000,00 10 000,00

Stavební úpravy - Pavilon č.22

6.1 - Ostatní a vedlejší náklady
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: K.Ú.Opava, Olomoucká 305/8 Datum:

Zadavatel: IČ:
PN v Opavě Olomoucká 305/88, 74601 Opava DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Ing.arch. Martin Matušek, AMG Studio s.r.o. Opava DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Katerinec DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 172 898,25

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 172 898,25 21,00% 36 308,63

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 209 206,88

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavební úpravy - Pavilon č.22

0,01 - Sklad 1.PP., místnost č.0.17
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: K.Ú.Opava, Olomoucká 305/8 Datum:

Zadavatel: PN v Opavě Olomoucká 305/88, 74601 Opava Projektant:
Ing.arch. Martin 
Matušek, AMG 
Studio s.r.o. Opava

Zhotovitel: Zpracovatel: Katerinec

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 172 898,25

HSV - Práce a dodávky HSV 70 845,13

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 50 950,05

    9 - Ostatní konstrukce a práce 3 509,70

    96 - Bourání konstrukcí 9 647,46

    997 - Přesun sutě 5 633,12

    998 - Přesun hmot 1 104,80

PSV - Práce a dodávky PSV 72 632,82

    776 - Podlahy povlakové 43 551,07

    781 - Dokončovací práce - obklady 20 562,12

    783 - Dokončovací práce - nátěry 5 113,65

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 3 405,98

M - Práce a dodávky M 29 420,30

    21-M - Elektromontáže 29 420,30

Stavební úpravy - Pavilon č.22

0,01 - Sklad 1.PP., místnost č.0.17
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: K.Ú.Opava, Olomoucká 305/8 Datum:

Zadavatel: PN v Opavě Olomoucká 305/88, 74601 Opava Projektant:
Ing.arch. Martin 
Matušek, AMG 
Studio s.r.o. Opava

Zhotovitel: Zpracovatel: Katerinec

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 172 898,25

D HSV Práce a dodávky HSV 70 845,13

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 50 950,05

1 K 611311131
Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm 
vodorovných konstrukcí stropů rovných

m2 39,700 180,00 7 146,00

VV "1:PP,
VV "0,17" 27,40 27,400
VV "0,24"  12,30 12,300
VV Součet 39,700

2 K 611321111
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená 
ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená 
vodorovných konstrukcí stropů rovných

m2 39,700 230,00 9 131,00

VV "1:PP,
VV "0,17" 27,40 27,400
VV "0,24"  12,30 12,300
VV Součet 39,700

3 K 612315221,1
Vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková 
na stěnách, plochy jednotlivě do 0,09 m2

kus 4,000 135,00 540,00

VV "oprava kolem zásuvek"  4 4,000

4 K 612325121
Vápenocementová omítka rýh štuková ve stěnách, 
šířky rýhy do 150 mm

m2 1,650 910,00 1 501,50

VV "po elektroinstalaci
VV 55*0,03 1,650

5 K 612131100
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných 
ploch  vápenný postřik nanášený ručně celoplošně 
stěn

m2 49,058 85,00 4 169,93

VV "1:PP   
VV "0,17" (7,75+3,97)*2*1,77*0,20 8,298
VV "0,24"  (1,55+3,37)*2*1,35*0,30 3,985
VV               3,91*1,35*2*0,30 3,167
VV Mezisoučet 15,450
VV "1:PP,
VV "0,17" (7,75+3,97)*2*(2,269-1,77) 11,697
VV "0,24"  (1,55+3,37)*2*(2,283-1,35) 9,181
VV               (3,91+1,54+3,91)*(2,71-1,35) 12,730
VV Mezisoučet 33,608
VV Součet 49,058

6 K 612326121
Omítka sanační vnitřních ploch jednovrstvá 
jednovrstvá, tloušťky do 20 mm nanášená ručně 
svislých konstrukcí stěn

m2 49,058 450,00 22 076,10

VV "1:PP   
VV "0,17" (7,75+3,97)*2*1,77*0,20 8,298
VV "0,24"  (1,55+3,37)*2*1,35*0,30 3,985
VV               3,91*1,35*2*0,30 3,167
VV Mezisoučet 15,450
VV "1:PP,
VV "0,17" (7,75+3,97)*2*(2,269-1,77) 11,697
VV "0,24"  (1,55+3,37)*2*(2,283-1,35) 9,181
VV               (3,91+1,54+3,91)*(2,71-1,35) 12,730
VV Mezisoučet 33,608
VV Součet 49,058

7 K 612328131
Potažení vnitřních ploch sanačním štukem tloušťky 
do 3 mm svislých konstrukcí stěn

m2 33,608 190,00 6 385,52

VV "1:PP,
VV "0,17" (7,75+3,97)*2*(2,269-1,77) 11,697
VV "0,24"  (1,55+3,37)*2*(2,283-1,35) 9,181
VV               (3,91+1,54+3,91)*(2,71-1,35) 12,730
VV Součet 33,608

D 9 Ostatní konstrukce a práce 3 509,70

Stavební úpravy - Pavilon č.22

0,01 - Sklad 1.PP., místnost č.0.17
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

8 K 952901111

Vyčištění budov nebo objektů před předáním do 
užívání budov bytové nebo občanské výstavby - 
zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v 
místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a 
umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a 
vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a 
zařizovacích předmětů, při světlé výšce podlaží do 4 

m2 46,796 75,00 3 509,70

VV "1:PP,
VV "0,17" 27,40 27,400
VV             (3,97+7,75+0,25)*2*0,20 4,788
VV "0,24"  12,30 12,300
VV              (1,55+3,37+0,25+0,60)*2*0,20 2,308
VV Součet 46,796

D 96 Bourání konstrukcí 9 647,46

9 K 968072455
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních 
zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních 
zárubní, plochy do 2 m2

m2 7,486 350,00 2 620,10

VV "1.PP."
VV 0,80*1,97+0,60*1,97*2+0,90*1,97*2 7,486
VV Součet 7,486

10 K 978011191
Otlučení vápenných nebo vápenocementových 
omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 50 do 
100 %

m2 39,700 100,00 3 970,00

VV "1:PP,
VV "0,17" 27,40 27,400
VV "0,24"  12,30 12,300
VV Součet 39,700

11 K 978013161
Otlučení vápenných nebo vápenocementových 
omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s 
očištěním zdiva, v rozsahu přes 30 do 50 %

m2 33,608 45,00 1 512,36

VV "1:PP,
VV "0,17" (7,75+3,97)*2*(2,269-1,77) 11,697
VV "0,24"  (1,55+3,37)*2*(2,283-1,35) 9,181
VV               (3,91+1,54+3,91)*(2,71-1,35) 12,730
VV Součet 33,608

12 K 978059541
Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní 
omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z 
jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2

m2 15,450 100,00 1 545,00

VV "1:PP   
VV "0,17" (7,75+3,97)*2*1,77*0,20 8,298
VV "0,24"  (1,55+3,37)*2*1,35*0,30 3,985
VV               3,91*1,35*2*0,30 3,167
VV Součet 15,450

D 997 Přesun sutě 5 633,12

13 K 997013113
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace 
pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m

t 4,287 750,00 3 215,25

14 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

t 4,287 270,00 1 157,49

15 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 51,444 12,00 617,33

VV 4,287*12 "Přepočtené koeficientem množství 51,444
VV Součet 51,444

16 K 997013631

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 
04

t 4,287 150,00 643,05

VV 4,287 4,287

D 998 Přesun hmot 1 104,80

17 K 998011002

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, 
bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí 
zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky 
přes 6 do 12 m

t 2,762 400,00 1 104,80

D PSV Práce a dodávky PSV 72 632,82

D 776 Podlahy povlakové 43 551,07

18 K 776121311
Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na 
savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:1 
podlah

m2 46,796 75,00 3 509,70

VV "1:PP,
VV "0,17" 27,40 27,400
VV             (3,97+7,75+0,25)*2*0,20 4,788
VV "0,24"  12,30 12,300
VV              (1,55+3,37+0,25+0,60)*2*0,20 2,308
VV Součet 46,796

19 K 776141111
Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou 
podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm

m2 46,796 170,00 7 955,32
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "1:PP,
VV "0,17" 27,40 27,400
VV             (3,97+7,75+0,25)*2*0,20 4,788
VV "0,24"  12,30 12,300
VV              (1,55+3,37+0,25+0,60)*2*0,20 2,308
VV Součet 46,796

20 K 776221111
Montáž podlahovin z PVC lepením standardním 
lepidlem z pásů standardních

m2 46,796 170,00 7 955,32

VV "1:PP,
VV "0,17" 27,40 27,400
VV             (3,97+7,75+0,25)*2*0,20 4,788
VV "0,24"  12,30 12,300
VV              (1,55+3,37+0,25+0,60)*2*0,20 2,308
VV Součet 46,796

21 M 284122850 krytina podlahová heterogenní tl. 2 mm m2 51,476 320,00 16 472,32
VV 46,796*1,10 51,476
VV Součet 51,476

22 K 776421111 Montáž lišt obvodových lepených m 35,480 120,00 4 257,60
VV "1:PP,
VV "0,17" 
VV             (3,97+7,75+0,25)*2 23,940
VV "0,24"  
VV              (1,55+3,37+0,25+0,60)*2 11,540
VV Součet 35,480

23 M 28342 Fabion pro podlahovinu PVC kus 37,254 90,00 3 352,86
VV 35,48*1,05 37,254
VV Součet 37,254

24 K 998776202

Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 
m

% 479,477 0,10 47,95

D 781 Dokončovací práce - obklady 20 562,12

25 K 781121011
Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr 
penetrační na stěnu

m2 15,450 50,00 772,50

VV "1:PP   oprava 20 a 30%
VV "0,17" (7,75+3,97)*2*1,77*0,20 8,298
VV "0,24"  (1,55+3,37)*2*1,35*0,30 3,985
VV               3,91*1,35*2*0,30 3,167
VV Součet 15,450

26 K 781151012
Příprava podkladu před provedením obkladu lokální 
vyrovnání podkladu stěrkou, tloušťky do 3 mm, 
plochy přes 0,1 do 0,25 m2

kus 33,191 75,00 2 489,33

VV "1:PP   
VV "0,17" (7,75+3,97)*2*1,77*0,20/0,25 33,191

27 K 781151013
Příprava podkladu před provedením obkladu lokální 
vyrovnání podkladu stěrkou, tloušťky do 3 mm, 
plochy přes 0,25 do 0,5 m2

kus 14,304 110,00 1 573,44

VV "1:PP   
VV "0,24"  (1,55+3,37)*2*1,35*0,30/0,50 7,970
VV               3,91*1,35*2*0,30/0,50 6,334
VV Součet 14,304

28 K 781474114
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických 
lepených flexibilním lepidlem maloformátových 
hladkých přes 19 do 22 ks/m2

m2 15,450 490,00 7 570,50

VV "1:PP   
VV "0,17" (7,75+3,97)*2*1,77*0,20 8,298
VV "0,24"  (1,55+3,37)*2*1,35*0,30 3,985
VV               3,91*1,35*2*0,30 3,167
VV Součet 15,450

29 K 781477111.1
Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických 
hladkých za doplnění obkladu 

m2 15,450 100,00 1 545,00

VV "1:PP   
VV "0,17" (7,75+3,97)*2*1,77*0,20 8,298
VV "0,24"  (1,55+3,37)*2*1,35*0,30 3,985
VV               3,91*1,35*2*0,30 3,167
VV Součet 15,450

30 M 59761
obkládačky keramické - koupelny  (barevné) 19,8 x 
39,8 x 0,7 cm I. j.

m2 16,995 370,00 6 288,15

VV 15,45*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 16,995
VV Součet 16,995

31 K 998781202

Přesun hmot pro obklady keramické stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 
m

% 323,199 1,00 323,20

D 783 Dokončovací práce - nátěry 5 113,65

32 K 783101203
Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před 
provedením nátěru broušení smirkovým papírem 
nebo plátnem jemné

m2 14,010 65,00 910,65

VV "1:PP,
VV "0,17" 0,90*1,95*2 3,510
VV             (0,90+1,95*2)*0,30 1,440
VV "0,24"  (0,80*1,95)*2*2 6,240
VV              (0,80+1,95*2)*0,30*2 2,820
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 14,010

33 K 783114101
Základní nátěr truhlářských konstrukcí 
jednonásobný syntetický

m2 14,010 120,00 1 681,20

34 K 783118211
Lakovací nátěr truhlářských konstrukcí dvojnásobný 
s mezibroušením syntetický

m2 14,010 180,00 2 521,80

VV "1:PP,
VV "0,17" 0,90*1,95*2 3,510
VV             (0,90+1,95*2)*0,30 1,440
VV "0,24"  (0,80*1,95)*2*2 6,240
VV              (0,80+1,95*2)*0,30*2 2,820
VV Součet 14,010

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 3 405,98
35 K 784121001 Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 33,608 25,00 840,20

VV 33,608 33,608
VV Součet 33,608

36 K 784221101
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha 
dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v 
místnostech výšky do 3,80 m

m2 73,308 35,00 2 565,78

VV 39,7+33,608 73,308
VV Součet 73,308

D M Práce a dodávky M 29 420,30

D 21-M Elektromontáže 29 420,30

37 K 210001 montaž a materiál viz samostatný rozpočet
místno

st
1,000 29 420,30 29 420,30
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: K.Ú.Opava, Olomoucká 305/8 Datum:

Zadavatel: IČ:
PN v Opavě Olomoucká 305/88, 74601 Opava DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Ing.arch. Martin Matušek, AMG Studio s.r.o. Opava DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Katerinec DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 211 721,68

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 211 721,68 21,00% 44 461,55

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 256 183,23

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavební úpravy - Pavilon č.22

1.1 - Příjem pacientů 1.NP, 1A) místnost č. 127-131
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: K.Ú.Opava, Olomoucká 305/8 Datum:

Zadavatel: PN v Opavě Olomoucká 305/88, 74601 Opava Projektant:
Ing.arch. Martin 
Matušek, AMG 
Studio s.r.o. Opava

Zhotovitel: Zpracovatel: Katerinec

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 211 721,68

HSV - Práce a dodávky HSV 80 747,23

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 7 983,40

    4 - Vodorovné konstrukce 750,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 48 783,98

    9 - Ostatní konstrukce a práce 3 709,76

    96 - Bourání konstrukcí 9 895,70

    997 - Přesun sutě 8 211,19

    998 - Přesun hmot 1 413,20

PSV - Práce a dodávky PSV 87 805,95

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 3 459,71

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 1 300,00

    763 - Konstrukce suché výstavby 17 214,86

    766 - Konstrukce truhlářské 23 492,60

    766-B - Konstrukce truhlářské-demontáže 170,00

    776 - Podlahy povlakové 11 116,87

    771 - Podlahy z dlaždic 13 459,98

    781 - Dokončovací práce - obklady 49 200,54

    783 - Dokončovací práce - nátěry 2 155,68

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 7 113,17

M - Práce a dodávky M 43 168,50

    21-M - Elektromontáže 43 168,50

Stavební úpravy - Pavilon č.22

1.1 - Příjem pacientů 1.NP, 1A) místnost č. 127-131
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: K.Ú.Opava, Olomoucká 305/8 Datum:

Zadavatel: PN v Opavě Olomoucká 305/88, 74601 Opava Projektant:
Ing.arch. Martin 
Matušek, AMG 
Studio s.r.o. Opava

Zhotovitel: Zpracovatel: Katerinec

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 211 721,68

D HSV Práce a dodávky HSV 80 747,23

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 7 983,40

1 K 317121251
Montáž překladů ze železobetonových prefabrikátů 
dodatečně do připravených rýh, světlosti otvoru přes 
1050 do 1800 mm

kus 1,000 350,00 350,00

VV "131"  1 1,000
VV Součet 1,000

2 M 593211010
překlad železobetonový RZP s úkosem 149x14x14 
cm

kus 1,000 370,00 370,00

3 K 342272323
Příčky z pórobetonových přesných příčkovek 
hladkých, objemové hmotnosti 500 kg/m3 na tenké 
maltové lože, tloušťky příčky 100 mm

m2 7,526 650,00 4 891,90

VV "1.NP.
VV "m.č.127,128" (1,95+1,465)*2,40-0,70*1,97*2 5,438
VV "m.č.130"  0,87*2,40 2,088
VV Součet 7,526

4 K 342272523
Příčky z pórobetonových přesných příčkovek 
hladkých, objemové hmotnosti 500 kg/m3 na tenké 
maltové lože, tloušťky příčky 150 mm

m2 1,760 900,00 1 584,00

VV "1.NP.
VV "m.č.129"  0,80*2,20 1,760
VV Součet 1,760

5 K 349231811
Přizdívka z cihel ostění s ozubem ve vybouraných 
otvorech, s vysekáním kapes pro zavázaní přes 80 
do 150 mm

m2 0,630 1 250,00 787,50

VV "131"  0,30*2,10 0,630
VV Součet 0,630

D 4 Vodorovné konstrukce 750,00

6 K 411388621

Zabetonování otvorů ve stropech nebo v klenbách 
včetně lešení, bednění, odbednění a výztuže 
(materiál v ceně) ze suchých směsí, tl. do 150 mm 
ve stropech železobetonových, tvárnicových a 
prefabrikovaných plochy do 0,25 m2

kus 1,000 750,00 750,00

VV "po ZTI"   1 1,000
VV Součet 1,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 48 783,98

7 K 612131121
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných 
ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně 
stěn

m2 18,412 65,00 1 196,78

8 K 612142001
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo 
pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením 
do tmelu stěn

m2 18,412 170,00 3 130,04

9 K 612311131
Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm 
svislých konstrukcí stěn

m2 66,028 145,00 9 574,06

VV "1.NP.
VV "127" (1,95+0,85)*2*(3,608-2,057) 8,686
VV             (1,33+2,50*2)*0,30  1,899
VV "128,137"  (1,95+1,465)*2*(3,608-1,50) 14,398
VV                      (0,90+0,95+1,465*2)*(2,40-1,50) 4,302
VV "129"  (2,865+0,87)*2*3,608-2,10 24,852
VV              (1,33+2,50*2)*0,30 1,899
VV "130"  (1,5+0,87)*2*(3,608-1,50) 9,992
VV Součet 66,028

10 K 612315221,1
Vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková 
na stěnách, plochy jednotlivě do 0,09 m2

kus 11,000 135,00 1 485,00

VV "oprava kolem zásuvek"  11 11,000

11 K 612321111
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená 
ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená 
svislých konstrukcí stěn

m2 39,260 210,00 8 244,60

VV "1.NP.
VV "m.č.127,128,137" (1,95+1,465+0,85)*2*1,50 12,795
VV "m.č.129"  (0,870+2,865)*2*2,10 15,687

Stavební úpravy - Pavilon č.22

1.1 - Příjem pacientů 1.NP, 1A) místnost č. 127-131
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "m.č.130"  (1,50+0,87)*2*1,50 7,110
VV "m.č.131"  (1,545+0,90)*1,50 3,668
VV Součet 39,260

12 K 612321191
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená 
ručně Příplatek k cenám za každých dalších i 
započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn

m2 39,260 75,00 2 944,50

13 K 612325121
Vápenocementová omítka rýh štuková ve stěnách, 
šířky rýhy do 150 mm

m2 2,100 910,00 1 911,00

VV "po elektroinstalaci
VV 70*0,03 2,100

14 K 619995001
Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, 
dveří, podlah, obkladů apod.

m 26,115 170,00 4 439,55

VV "1.NP.
VV "m.č.127,128,137" (1,95+1,465+0,85)*2+1,465*2 11,460
VV "m.č.129"  (0,870+2,865)*2 7,470
VV "m.č.130"  (1,50+0,87)*2 4,740
VV "m.č.131"  (1,545+0,90) 2,445
VV Součet 26,115

15 K 632451455
Potěr pískocementový běžný tl. přes 40 do 50 mm 
tř. C 20

m2 8,167 350,00 2 858,45

VV "1.NP.
VV "m.č.127"   1,95*0,85 1,658
VV "m.č.128"   0,95*1,465 1,392
VV "m.č.129"   2,865*0,87 2,493
VV "m.č.130"   1,50*0,87 1,305
VV "m.č.137"    0,90*1,465 1,319
VV Součet 8,167

16 K 642944121
Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných 
nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, 
plochy do 2,5 m2

kus 4,000 750,00 3 000,00

17 M 55331486
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-
150mm rozměru 700/1970, 2100mm

kus 4,000 1 750,00 7 000,00

18 K 642944221
Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných 
nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, 
plochy přes 2,5 m2

kus 1,000 750,00 750,00

19 M 55331747
zárubeň dvoukřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-
150mm rozměru 1450/1970, 2100mm

kus 1,000 2 250,00 2 250,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce     ( dle v.č. D.1.1.11- D.1.D.1.1.12 ) 3 709,76

20 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních 
staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové 
podlahy do 1,9 m

m2 18,642 65,00 1 211,73

VV "1.NP.
VV "m.č.127"   1,95*1,105 2,155
VV "m.č.128"   1,95*1,155 2,252
VV "m.č.129"   2,20*0,87 1,914
VV "m.č.130"  2,03*0,87 1,766
VV "m.č.131"  4,115*2,565 10,555
VV Součet 18,642

21 K 952901111

Vyčištění budov nebo objektů před předáním do 
užívání budov bytové nebo občanské výstavby - 
zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v 
místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a 
umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a 
vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a 
zařizovacích předmětů, při světlé výšce podlaží do 4 

m2 33,307 75,00 2 498,03

VV "1.NP.
VV "m.č.127"   1,95*0,85 1,658
VV "m.č.128"   0,95*1,465+0,10*0,70*2 1,532
VV "m.č.129"   2,865*0,87 2,493
VV "m.č.130"   1,50*0,87 1,305
VV "m.č.137"    0,90*1,465 1,319
VV "chodba "  25,00 25,000
VV Součet 33,307

D 96 Bourání konstrukcí 9 895,70

22 K 965081212
Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo 
mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických 
nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy do 1 m2

m2 8,087 100,00 808,70

VV "1.NP.
VV "m.č.127"   1,95*1,105 2,155
VV "m.č.128"   1,95*1,155 2,252
VV "m.č.129"   2,20*0,87 1,914
VV "m.č.130"  2,03*0,87 1,766
VV Součet 8,087

23 K 965045112
Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo 
pískocementových, plochy do 4 m2

m2 8,087 170,00 1 374,79

VV "1.NP.
VV "m.č.127"   1,95*1,105 2,155
VV "m.č.128"   1,95*1,155 2,252
VV "m.č.129"   2,20*0,87 1,914
VV "m.č.130"  2,03*0,87 1,766
VV Součet 8,087
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24 K 968072456
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních 
zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních 
zárubní, plochy přes 2 m2

m2 2,857 270,00 771,39

VV "126"  1,45*1,97 2,857
VV Součet 2,857

25 K 974031664

Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou 
nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do 
zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. 
nosníku do 150 mm

m 1,500 270,00 405,00

VV "131"  1,50 1,500
VV Součet 1,500

26 K 968072455
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních 
zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních 
zárubní, plochy do 2 m2

m2 3,940 350,00 1 379,00

VV "1.PP."
VV 0,80*1,97+0,60*1,97*2 3,940
VV Součet 3,940

27 K 971033631

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 
nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel 
pálených na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 150 mm

m2 7,036 170,00 1 196,12

VV "1.PP
VV "128"  1,95*3,608 7,036
VV Součet 7,036

28 K 978013191
Otlučení vápenných nebo vápenocementových 
omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s 
očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %

m2 11,277 100,00 1 127,70

VV "1.NP.
VV "m.č.129"  (2,25+0,87+2,25)*2,10 11,277
VV Součet 11,277

29 K 978059541
Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní 
omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z 
jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2

m2 28,330 100,00 2 833,00

VV "1.NP.
VV "127" (1,95+1,105*2)*2,057 8,557
VV "128"  (1,95+1,155*2)*2,051 8,737
VV "130"  (2,03*2+0,87)*1,553 7,656
VV "131"  (1,545+0,65)*1,54 3,380
VV Součet 28,330

D 997 Přesun sutě 8 211,19

30 K 997013113
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace 
pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m

t 6,249 750,00 4 686,75

31 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

t 6,249 270,00 1 687,23

32 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 74,988 12,00 899,86

VV 6,249*12 "Přepočtené koeficientem množství 74,988
VV Součet 74,988

33 K 997013631

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 
04

t 6,249 150,00 937,35

VV 6,249 6,249

D 998 Přesun hmot 1 413,20

34 K 998011002

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, 
bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí 
zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky 
přes 6 do 12 m

t 3,533 400,00 1 413,20

D PSV Práce a dodávky PSV 87 805,95

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 3 459,71

35 K 711193121
Izolace proti zemní vlhkosti ostatní těsnicí kaší 
flexibilní minerální na ploše vodorovné V

m2 3,280 360,00 1 180,80

VV "1.NP.
VV "m.č.129"   (2,865+0,10*2)*(0,87+0,20) 3,280
VV Součet 3,280

36 K 711193131
Izolace proti zemní vlhkosti ostatní těsnicí kaší 
flexibilní minerální na ploše svislé S

m2 5,740 390,00 2 238,60

VV "1.NP.
VV "m.č.129"   (1,0*2+0,87)*2,00 5,740
VV Součet 5,740

37 K 998711202

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky přes 6 do 12 m

% 40,311 1,00 40,31
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D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 1 300,00

38 K 735
Demontáž otopného tělesa litinového článkového a 
zpětná montáž včetně vypuštění a napuštění vody a 
tlakové zkoušce a revizy

kus 2,000 650,00 1 300,00

D 763 Konstrukce suché výstavby 17 214,86

39 K 763131461

Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá 
zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, 
UD dvojitě opláštěná deskami impregnovanou H2, 
tl. 2 x 12,5 mm, bez TI

m2 18,010 950,00 17 109,50

VV "1.NP.
VV "m.č.127,128" 1,66+1,44 3,100
VV "m.č.129" 2,47 2,470
VV "m.č.130"  1,31 1,310
VV "m.č.131"  11,13 11,130
VV Součet 18,010

40 K 998763402

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek 
stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 
6 do 12 m

% 210,717 0,50 105,36

D 766 Konstrukce truhlářské 23 492,60

41 K 766660001
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových 
otevíravých do ocelové zárubně povrchově 
upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm

kus 4,000 750,00 3 000,00

42 M 61162
dveře vnitřní hladké foliované plné 1křídlé 70x197 
cm včetně zámku a kování

kus 4,000 2 900,00 11 600,00

43 K 766660011
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových 
otevíravých do ocelové zárubně povrchově 
upravených dvoukřídlových, šířky do 1450 mm

kus 1,000 850,00 850,00

44 M 611628060
dveře vnitřní hladké foliované dub/buk plné 
2křídlové 145x197 včetně zámkui a kování

kus 1,000 7 920,00 7 920,00

45 K 998766202

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 
m

% 245,200 0,50 122,60

D 766-B Konstrukce truhlářské-demontáže 170,00

46 K 766691914

Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s 
případným uložením a opětovným zavěšením po 
provedení stavebních změn dřevěných dveřních, 
plochy do 2 m2

kus 3,000 35,00 105,00

VV "1.PP."
VV "60/197"  2 2,000
VV "80/197"  1 1,000
VV Součet 3,000

47 K 766691915

Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s 
případným uložením a opětovným zavěšením po 
provedení stavebních změn dřevěných dveřních, 
plochy přes 2 m2

kus 1,000 65,00 65,00

D 776 Podlahy povlakové 11 116,87

48 K 776121311
Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na 
savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:1 
podlah

m2 11,014 75,00 826,05

VV "1.NP.
VV "m.č.131"  4,115*2,565+1,02*0,45 11,014
VV Součet 11,014

49 K 776141111
Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou 
podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm

m2 11,014 170,00 1 872,38

50 K 776201811
Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně 
bez podložky

m2 11,014 45,00 495,63

VV "1.NP.
VV "m.č.131"  4,115*2,565+1,02*0,45 11,014
VV Součet 11,014

51 K 776221111
Montáž podlahovin z PVC lepením standardním 
lepidlem z pásů standardních

m2 11,014 170,00 1 872,38

VV "1.NP.
VV "m.č.131"  4,115*2,565+1,02*0,45 11,014
VV Součet 11,014

52 M 284122850 krytina podlahová heterogenní tl. 2 mm m2 12,115 320,00 3 876,80
VV 11,014*1,10 12,115
VV Součet 12,115

53 K 776421111 Montáž lišt obvodových lepených m 14,260 120,00 1 711,20
VV "1.NP.
VV "m.č.131"  (4,115+2,565)*2+0,45*2 14,260
VV Součet 14,260

54 M 28342
lišty pro obklady délka 2,5 m barva šedá profil číslo 
8

kus 14,973 30,00 449,19

VV 14,26*1,05 14,973
VV Součet 14,973
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55 K 998776202

Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 
m

% 132,378 0,10 13,24

D 771 Podlahy z dlaždic 13 459,98

56 K 771574115
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených 
flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných 
hladkých přes 19 do 22 ks/ m2

m2 8,307 650,00 5 399,55

VV "1.NP.
VV "m.č.127"   1,95*0,85 1,658
VV "m.č.128"   0,95*1,465+0,10*0,70*2 1,532
VV "m.č.129"   2,865*0,87 2,493
VV "m.č.130"   1,50*0,87 1,305
VV "m.č.137"    0,90*1,465 1,319
VV Součet 8,307

57 M 597613;
dlaždice keramické - podlahy (barevné) 44,5 x 44,5 
x 1 cm I. j.

m2 8,307 610,00 5 067,27

58 K 771591111 Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu m2 8,307 55,00 456,89
VV "1.NP.
VV "m.č.127"   1,95*0,85 1,658
VV "m.č.128"   0,95*1,465+0,10*0,70*2 1,532
VV "m.č.129"   2,865*0,87 2,493
VV "m.č.130"   1,50*0,87 1,305
VV "m.č.137"    0,90*1,465 1,319
VV Součet 8,307

59 K 771990111
Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 
4 mm, min. pevnosti 15 MPa

m2 8,307 290,00 2 409,03

VV "1.NP.
VV "m.č.127"   1,95*0,85 1,658
VV "m.č.128"   0,95*1,465+0,10*0,70*2 1,532
VV "m.č.129"   2,865*0,87 2,493
VV "m.č.130"   1,50*0,87 1,305
VV "m.č.137"    0,90*1,465 1,319
VV Součet 8,307

60 K 998771202

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 
m

% 127,238 1,00 127,24

D 781 Dokončovací práce - obklady 49 200,54

61 K 781474114
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických 
lepených flexibilním lepidlem režných nebo 
glazovaných hladkých přes 19 do 22 ks/m2

m2 46,597 490,00 22 832,53

VV "1.NP.
VV "m.č.127,128,137" (1,95+1,465+0,85)*2*1,50 12,795
VV                      (0,90+0,95+1,95+1,465*2)*1,50 10,095
VV "m.č.129"  (0,870+2,865)*2*2,10-0,7*1,97*2 12,929
VV "m.č.130"  (1,50+0,87)*2*1,50 7,110
VV "m.č.131"  (1,545+0,90)*1,50 3,668
VV Součet 46,597

62 M 597610240
obkládačky keramické koupelnové (bílé i barevné) 
25 x 33 x 0,7 cm I. j.

m2 51,257 330,00 16 914,81

VV 46,597*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 51,257
VV Součet 51,257

63 K 781494111
Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační 
lepené flexibilním lepidlem rohové

m 54,685 160,00 8 749,60

VV "1.NP.
VV "m.č.127,128,137" (1,95+1,465+0,85)*2+1,50*10 23,530
VV "m.č.129"  (0,870+2,865)*2+2,10*5 17,970
VV "m.č.130"  (1,50+0,87)*2+1,50*2 7,740
VV "m.č.131"  (1,545+0,90)+1,50*2 5,445
VV Součet 54,685

64 K 998781202

Přesun hmot pro obklady keramické stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 
m

% 703,602 1,00 703,60

D 783 Dokončovací práce - nátěry 2 155,68

65 K 783306801
Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí 
obroušením

m2 5,988 90,00 538,92

VV "1.NP."
VV (0,70+1,97*2)*0,25*4 4,640
VV (1,45+1,97*2)*0,25 1,348
VV Součet 5,988

66 K 783314201
Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí 
jednonásobný syntetický standardní

m2 5,988 140,00 838,32

67 K 783317101
Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí 
jednonásobný syntetický standardní

m2 5,988 130,00 778,44

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 7 113,17
68 K 784121001 Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 66,028 25,00 1 650,70

VV "omítky"  66,028 66,028
VV Součet 66,028
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69 K 784181121
Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v 
místnostech výšky do 3,80 m

m2 84,038 15,00 1 260,57

VV "omítky"  66,028 66,028
VV "SDK"  18,01 18,010
VV Součet 84,038

70 K 784211121
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra 
dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné středně v 
místnostech výšky do 3,80 m

m2 84,038 50,00 4 201,90

VV "omítky"  66,028 66,028
VV "SDK"  18,01 18,010
VV Součet 84,038

D M Práce a dodávky M 43 168,50

D 21-M Elektromontáže 43 168,50

71 K 210001 Montáž a materiál viz samostatný rozpočet
místno

st
1,000 43 168,50 43 168,50
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: K.Ú.Opava, Olomoucká 305/8 Datum:

Zadavatel: IČ:
PN v Opavě Olomoucká 305/88, 74601 Opava DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Ing.arch. Martin Matušek, AMG Studio s.r.o. Opava DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Katerinec DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 230 593,46

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 230 593,46 21,00% 48 424,63

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 279 018,09

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavební úpravy - Pavilon č.22
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: K.Ú.Opava, Olomoucká 305/8 Datum:

Zadavatel: PN v Opavě Olomoucká 305/88, 74601 Opava Projektant:
Ing.arch. Martin 
Matušek, AMG 
Studio s.r.o. Opava

Zhotovitel: Zpracovatel: Katerinec

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 230 593,46

HSV - Práce a dodávky HSV 85 148,44

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 2 109,00

    4 - Vodorovné konstrukce 750,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 59 686,35

    9 - Ostatní konstrukce a práce 5 240,60

    96 - Bourání konstrukcí 9 309,52

    997 - Přesun sutě 6 576,57

    998 - Přesun hmot 1 476,40

PSV - Práce a dodávky PSV 100 628,22

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 3 705,82

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 1 300,00

    763 - Konstrukce suché výstavby 22 978,63

    766 - Konstrukce truhlářské 3 668,67

    766-B - Konstrukce truhlářské-demontáže 140,00

    771 - Podlahy z dlaždic 6 589,65

    776 - Podlahy povlakové 19 616,52

    776 - B - Podlahy povlakové  - demontáž 757,62

    781 - Dokončovací práce - obklady 30 445,33

    783 - Dokončovací práce - nátěry 1 252,80

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 11 425,98

M - Práce a dodávky M 44 816,80

    21-M - Elektromontáže 44 816,80

Stavební úpravy - Pavilon č.22

2.1 - Denní místnost pro personál 2.NP 1B) místnost č. 226-229
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: K.Ú.Opava, Olomoucká 305/8 Datum:

Zadavatel: PN v Opavě Olomoucká 305/88, 74601 Opava Projektant:
Ing.arch. Martin 
Matušek, AMG 
Studio s.r.o. Opava

Zhotovitel: Zpracovatel: Katerinec

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 230 593,46

D HSV Práce a dodávky HSV 85 148,44

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 109,00

1 K 342272523
Příčky z pórobetonových přesných příčkovek 
hladkých, objemové hmotnosti 500 kg/m3 na tenké 
maltové lože, tloušťky příčky 150 mm

m2 1,760 900,00 1 584,00

VV "2.NP.
VV "m.č.226"  0,80*2,20 1,760
VV Součet 1,760

2 K 349231811
Přizdívka z cihel ostění s ozubem ve vybouraných 
otvorech, s vysekáním kapes pro zavázaní přes 80 
do 150 mm

m2 0,420 1 250,00 525,00

VV "1.NP
VV "228"  0,20*2,10 0,420
VV Součet 0,420

D 4 Vodorovné konstrukce 750,00

3 K 411388621

Zabetonování otvorů ve stropech nebo v klenbách 
včetně lešení, bednění, odbednění a výztuže 
(materiál v ceně) ze suchých směsí, tl. do 150 mm 
ve stropech železobetonových, tvárnicových a 
prefabrikovaných plochy do 0,25 m2

kus 1,000 750,00 750,00

VV "po ZTI"   1 1,000
VV Součet 1,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 59 686,35

4 K 612131121
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných 
ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně 
stěn

m2 4,200 65,00 273,00

VV "2.NP.
VV "226,229"  0,80*2,10*2 3,360
VV "228"  0,4*2,10 0,840
VV Součet 4,200

5 K 612142001
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo 
pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením 
do tmelu stěn

m2 4,200 170,00 714,00

VV "2.NP.
VV "226,229"  0,80*2,10*2 3,360
VV "228"  0,4*2,10 0,840
VV Součet 4,200

6 K 612311131
Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm 
svislých konstrukcí stěn

m2 109,593 145,00 15 890,99

VV "2.NP.
VV "226"  (2,335+0,88)*2*(3,722-2,10) 10,429
VV "227"  (2,02+0,87)*2*(3,722-1,50) 12,843
VV "228"  (4,09+2,55)*2*2,722 36,148
VV "229"  (1,94+4,80)*2*3,722 50,173
VV Součet 109,593

7 K 612315221,1
Vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková 
na stěnách, plochy jednotlivě do 0,09 m2

kus 13,000 135,00 1 755,00

VV "oprava kolem zásuvek"  13 13,000

8 K 612321111
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená 
ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená 
svislých konstrukcí stěn

m2 32,380 210,00 6 799,80

VV "2.NP.
VV "m.č.229"  (2,40-1,565)*2*2,10+1,565*2,10 6,794
VV "m.č.226"  (2,335+0,88)*2*2,10 13,503
VV "227"  (2,02+0,87)*2*1,50 8,670
VV "228"  (1,575+0,70)*1,50 3,413
VV Součet 32,380

9 K 612321191
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená 
ručně Příplatek k cenám za každých dalších i 
započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn

m2 32,380 75,00 2 428,50

Stavební úpravy - Pavilon č.22

2.1 - Denní místnost pro personál 2.NP 1B) místnost č. 226-229
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

10 K 612325121
Vápenocementová omítka rýh štuková ve stěnách, 
šířky rýhy do 150 mm

m2 2,700 910,00 2 457,00

VV "po elektroinstalaci
VV 90*0,03 2,700

11 K 612325401
Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky 
vnitřních ploch hrubé, tloušťky do 20 mm stěn, v 
rozsahu opravované plochy do 10%

m2 38,081 75,00 2 856,08

VV "2.NP."
VV "228"  (4,09+2,555+0,35)*2*2,722 38,081
VV Součet 38,081

12 K 612325402
Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky 
vnitřních ploch hrubé, tloušťky do 20 mm stěn, v 
rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%

m2 74,489 170,00 12 663,13

VV "2.nP."
VV "226"  (2,35+0,88)*2*(3,722-2,10) 10,478
VV "227"  (2,02+0,87)*2*(3,772-1,50) 13,132
VV "229"  (1,93+4,80)*2*3,78 50,879
VV Součet 74,489

13 K 619995001
Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, 
dveří, podlah, obkladů apod.

m 20,885 170,00 3 550,45

VV "2.NP.
VV "m.č.225"  1,20*2+0,50*2 3,400
VV "m.č.226"  (2,335+0,88)*2 6,430
VV "m.č.227"  (2,02+0,87)*2 5,780
VV "m.č.228"  (1,575+0,70+1,5*2) 5,275
VV Součet 20,885

14 K 632451455
Potěr pískocementový běžný tl. přes 40 do 50 mm 
tř. C 20

m2 6,824 350,00 2 388,40

VV "2.NP.
VV "m.č.225"   1,94*1,565 3,036
VV "m.č.226"   2,335*0,87 2,031
VV "m.č.227"   2,02*0,87 1,757
VV Součet 6,824

15 K 642944121
Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných 
nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, 
plochy do 2,5 m2

kus 1,000 750,00 750,00

16 M 553313690 zárubeň ocelová pro porobeton 125 700 L/P kus 4,000 1 790,00 7 160,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce 5 240,60

17 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních 
staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové 
podlahy do 1,9 m

m2 24,040 65,00 1 562,60

VV "2.NP.
VV "m.č.226"   1,95 1,950
VV "m.č.227"   1,76 1,760
VV "m.č.228"   11,03 11,030
VV "m.č.229"   9,30 9,300
VV Součet 24,040

18 K 952901111

Vyčištění budov nebo objektů před předáním do 
užívání budov bytové nebo občanské výstavby - 
zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v 
místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a 
umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a 
vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a 
zařizovacích předmětů, při světlé výšce podlaží do 4 

m2 49,040 75,00 3 678,00

VV "2.NP.
VV "m.č.226"   1,95 1,950
VV "m.č.227"   1,76 1,760
VV "m.č.228"   11,03 11,030
VV "m.č.229"   9,30 9,300
VV "chodba"  25,0 25,000
VV Součet 49,040

D 96 Bourání konstrukcí 9 309,52

19 K 962031132
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel 
pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou 
nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm

m2 9,533 120,00 1 143,96

VV "2.NP."
VV "225"  1,94*3,78+1,0*2,20 9,533
VV Součet 9,533

20 K 962081131
Bourání zdiva příček nebo vybourání otvorů ze 
skleněných tvárnic, tl. do 100 mm

m2 2,328 150,00 349,20

VV "2.NP."
VV "229"  1,94*1,20 2,328
VV Součet 2,328

21 K 965045112
Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo 
pískocementových, plochy do 4 m2

m2 6,824 170,00 1 160,08

VV "2.NP.
VV "m.č.225"   1,94*1,565 3,036
VV "m.č.226"   2,335*0,87 2,031
VV "m.č.227"   2,02*0,87 1,757
VV Součet 6,824
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

22 K 965081212
Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo 
mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických 
nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy do 1 m2

m2 6,824 100,00 682,40

VV "2.NP.
VV "m.č.225"   1,94*1,565 3,036
VV "m.č.226"   2,335*0,87 2,031
VV "m.č.227"   2,02*0,87 1,757
VV Součet 6,824

23 K 968072455
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních 
zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních 
zárubní, plochy do 2 m2

m2 2,758 350,00 965,30

VV "1.PP."
VV 0,80*1,97+0,60*1,97 2,758
VV Součet 2,758

24 K 972054141
Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách 
železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, 
plochy do 0,0225 m2, tl. do 150 mm

kus 2,000 170,00 340,00

VV "2.NP
VV "229,226"  1+1 2,000
VV Součet 2,000

25 K 978013121
Otlučení vápenných nebo vápenocementových 
omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s 
očištěním zdiva, v rozsahu přes 5 do 10 %

m2 38,081 10,00 380,81

VV "2.NP."
VV "228"  (4,09+2,555+0,35)*2*2,722 38,081
VV Součet 38,081

26 K 978013141
Otlučení vápenných nebo vápenocementových 
omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s 
očištěním zdiva, v rozsahu přes 10 do 30 %

m2 74,489 30,00 2 234,67

VV "2.nP."
VV "226"  (2,35+0,88)*2*(3,722-2,10) 10,478
VV "227"  (2,02+0,87)*2*(3,772-1,50) 13,132
VV "229"  (1,93+4,80)*2*3,78 50,879
VV Součet 74,489

27 K 978013191
Otlučení vápenných nebo vápenocementových 
omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s 
očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %

m2 4,629 100,00 462,90

VV "2.NP.
VV "m.č.229"  (2,40-1,565)*1,50 1,253
VV "m.č.226"  (2,335+0,88)/2*2,10 3,376
VV Součet 4,629

28 K 978059541
Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní 
omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z 
jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2

m2 15,902 100,00 1 590,20

VV "2.NP.
VV "m.č.225"  (1,565+1,94+1,565+0,15)*1,33 6,943
VV "m.č.227"  (2,02+0,87)*2*1,55 8,959
VV Součet 15,902

D 997 Přesun sutě 6 576,57

29 K 997013113
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace 
pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m

t 5,005 750,00 3 753,75

30 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

t 5,005 270,00 1 351,35

31 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 60,060 12,00 720,72

VV 5,005*12 "Přepočtené koeficientem množství 60,060
VV Součet 60,060

32 K 997013631

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 
04

t 5,005 150,00 750,75

VV 5,005 5,005

D 998 Přesun hmot 1 476,40

33 K 998011002

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, 
bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí 
zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky 
přes 6 do 12 m

t 3,691 400,00 1 476,40

D PSV Práce a dodávky PSV 100 628,22

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 3 705,82

34 K 711193121
Izolace proti zemní vlhkosti ostatní těsnicí kaší 
flexibilní minerální na ploše vodorovné V

m2 2,712 360,00 976,32

VV "2.NP.
VV "m.č.226"   (2,335+0,10*2)*(0,87+0,20) 2,712
VV Součet 2,712
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

35 K 711193131
Izolace proti zemní vlhkosti ostatní těsnicí kaší 
flexibilní minerální na ploše svislé S

m2 6,888 390,00 2 686,32

VV "2.NP.
VV "m.č.226"    (1,20*2+0,88)*2,10 6,888
VV Součet 6,888

36 K 998711202

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky přes 6 do 12 m

% 43,184 1,00 43,18

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 1 300,00

37 K 735
Demontáž otopného tělesa litinového článkového a 
zpětná montáž včetně vypuštění a napuštění vody a 
tlakové zkoušce a revizy

kus 2,000 650,00 1 300,00

D 763 Konstrukce suché výstavby 22 978,63

38 K 763131461

Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá 
zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, 
UD dvojitě opláštěná deskami impregnovanou H2, 
tl. 2 x 12,5 mm, bez TI

m2 24,040 950,00 22 838,00

VV "2.NP.
VV "m.č.226"   1,95 1,950
VV "m.č.227"   1,76 1,760
VV "m.č.228"   11,03 11,030
VV "m.č.229"   9,30 9,300
VV Součet 24,040

39 K 998763402

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek 
stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 
6 do 12 m

% 281,268 0,50 140,63

D 766 Konstrukce truhlářské 3 668,67

40 K 766660001
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových 
otevíravých do ocelové zárubně povrchově 
upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm

kus 1,000 750,00 750,00

41 M 61162
dveře vnitřní hladké foliované plné 1křídlé 70x197 
cm včetně zámku a kování

kus 1,000 2 900,00 2 900,00

42 K 998766202

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 
m

% 37,340 0,50 18,67

D 766-B Konstrukce truhlářské-demontáže 140,00

43 K 766691914

Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s 
případným uložením a opětovným zavěšením po 
provedení stavebních změn dřevěných dveřních, 
plochy do 2 m2

kus 4,000 35,00 140,00

VV "2.NP
VV "60/197"  2 2,000
VV "80/197"  2 2,000
VV Součet 4,000

D 771 Podlahy z dlaždic 6 589,65

44 K 771574115
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených 
flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných 
hladkých přes 19 do 22 ks/ m2

m2 3,918 650,00 2 546,70

VV "2.NP.
VV "m.č.226"   2,335*0,87+0,7*0,10 2,101
VV "m.č.227"   2,02*0,87+0,60*0,10 1,817
VV Součet 3,918

45 M 597613;
dlaždice keramické - podlahy (barevné) 44,5 x 44,5 
x 1 cm I. j.

m2 4,310 610,00 2 629,10

VV 3,918*1,10 4,310
VV Součet 4,310

46 K 771591111 Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu m2 3,918 55,00 215,49

47 K 771990111
Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 
4 mm, min. pevnosti 15 MPa

m2 3,918 290,00 1 136,22

48 K 998771202

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 
m

% 62,137 1,00 62,14

D 776 Podlahy povlakové  - demontáž 19 616,52

49 K 776121311
Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na 
savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:1 
podlah

m2 20,154 75,00 1 511,55

VV "2.NP."
VV "229"  1,94*4,80 9,312
VV "228"  4,09*2,555+0,40*0,98 10,842
VV Součet 20,154

50 K 776141111
Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou 
podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm

m2 20,154 170,00 3 426,18

VV "2.NP."
VV "229"  1,94*4,80 9,312
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VV "228"  4,09*2,555+0,40*0,98 10,842
VV Součet 20,154

51 K 776221111
Montáž podlahovin z PVC lepením standardním 
lepidlem z pásů standardních

m2 20,154 170,00 3 426,18

VV "2.NP."
VV "229"  1,94*4,80 9,312
VV "228"  4,09*2,555+0,40*0,98 10,842
VV Součet 20,154

52 M 284122850 krytina podlahová heterogenní tl. 2 mm m2 22,169 320,00 7 094,08
VV 20,154*1,10 22,169
VV Součet 22,169

53 K 776421111 Montáž lišt obvodových lepených m 27,570 120,00 3 308,40
VV "2.NP."
VV "229"  (1,94+4,80)*2 13,480
VV "228"  (4,09+2,555+0,40)*2 14,090
VV Součet 27,570

54 M 28342
lišty pro obklady délka 2,5 m barva šedá profil číslo 
8

kus 27,570 30,00 827,10

55 K 998776202

Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 
m

% 230,255 0,10 23,03

D 776 - B Podlahy povlakové  - demontáž 757,62

56 K 776201811
Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně 
bez podložky

m2 16,836 45,00 757,62

VV "2.NP
VV "228"  4,09*2,555+0,35*0,98 10,793
VV "229"  1,94*3,115 6,043
VV Součet 16,836

D 781 Dokončovací práce - obklady 30 445,33

57 K 781474114
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických 
lepených flexibilním lepidlem režných nebo 
glazovaných hladkých přes 19 do 22 ks/m2

m2 28,106 490,00 13 771,94

VV "2.NP.
VV "m.č.229" 1,20*1,50+1,20*0,60 2,520
VV "m.č.226"  (2,335+0,88)*2*2,10 13,503
VV "227"  (2,02+0,87)*2*1,50 8,670
VV "228"  (1,575+0,70)*1,50 3,413
VV Součet 28,106

58 M 597610240
obkládačky keramické koupelnové (bílé i barevné) 
25 x 33 x 0,7 cm I. j.

m2 33,389 330,00 11 018,37

59 K 781494111
Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační 
lepené flexibilním lepidlem rohové

m 32,694 160,00 5 231,04

VV "2.NP.
VV "m.č.229" 1,2092+1,50*2 4,209
VV "m.č.226"  (2,335+0,88)*2+2,0*4 14,430
VV "227"  (2,02+0,87)*2+1,50*2 8,780
VV "228"  (1,575+0,70)+1,50*2 5,275
VV Součet 32,694

60 K 998781202

Přesun hmot pro obklady keramické stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 
m

% 423,978 1,00 423,98

D 783 Dokončovací práce - nátěry 1 252,80

61 K 783306801
Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí 
obroušením

m2 3,480 90,00 313,20

VV "2.NP."
VV (0,60+1,97*2)*0,25 1,135
VV (0,70+1,97*2)*0,25 1,160
VV (0,80+1,97*2)*0,25 1,185
VV Součet 3,480

62 K 783314201
Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí 
jednonásobný syntetický standardní

m2 3,480 140,00 487,20

63 K 783317101
Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí 
jednonásobný syntetický standardní

m2 3,480 130,00 452,40

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 11 425,98
64 K 784121001 Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 109,593 25,00 2 739,83

VV "2.NP.
VV "226"  (2,335+0,88)*2*(3,722-2,10) 10,429
VV "227"  (2,02+0,87)*2*(3,722-1,50) 12,843
VV "228"  (4,09+2,55)*2*2,722 36,148
VV "229"  (1,94+4,80)*2*3,722 50,173
VV Součet 109,593

65 K 784181121
Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v 
místnostech výšky do 3,80 m

m2 133,633 15,00 2 004,50

VV "omítky"  109,593 109,593
VV "SDK"  
VV "2.NP.
VV "m.č.226"   1,95 1,950
VV "m.č.227"   1,76 1,760
VV "m.č.228"   11,03 11,030
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "m.č.229"   9,30 9,300
VV Součet 133,633

66 K 784211121
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra 
dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné středně v 
místnostech výšky do 3,80 m

m2 133,633 50,00 6 681,65

D M Práce a dodávky M 44 816,80

D 21-M Elektromontáže 44 816,80

67 K 210001 Montáž a materiál dle samostatného rozpočtu
místno

st
1,000 44 816,80 44 816,80
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: K.Ú.Opava, Olomoucká 305/8 Datum:

Zadavatel: IČ:
PN v Opavě Olomoucká 305/88, 74601 Opava DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Ing.arch. Martin Matušek, AMG Studio s.r.o. Opava DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Katerinec DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 40 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 40 000,00 21,00% 8 400,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 48 400,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavební úpravy - Pavilon č.22

6.2 - Ostatní a vedlejší náklady
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: K.Ú.Opava, Olomoucká 305/8 Datum:

Zadavatel: PN v Opavě Olomoucká 305/88, 74601 Opava Projektant:
Ing.arch. Martin 
Matušek, AMG 
Studio s.r.o. Opava

Zhotovitel: Zpracovatel: Katerinec

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 40 000,00

HSV, PSV,Ostatní - Vedlejší a ostatní náklady 40 000,00

Stavební úpravy - Pavilon č.22

6.2 - Ostatní a vedlejší náklady
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: K.Ú.Opava, Olomoucká 305/8 Datum:

Zadavatel: PN v Opavě Olomoucká 305/88, 74601 Opava Projektant:
Ing.arch. Martin 
Matušek, AMG 
Studio s.r.o. Opava

Zhotovitel: Zpracovatel: Katerinec

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 40 000,00

D HSV, PSV,OstatníVedlejší a ostatní náklady 40 000,00

1 K R-003

Zařízení staveniště (přechodné dopravní značení, 
zajištění objízdných tras a uzávěr včetně 
příslušných povolení, ZS sociální objekty, včetně 
vnitrostaveništního rozvodu a napojení na media 
energii, zajištění informační tabule stavby, včetně 

kpl 1,000 25 000,00 25 000,00

VV
"včetně nákladů na energie) - kompletní zajištění včetně 
závěrečného úklidu

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

2 K R-007

Zajištění dokumentace skutečného provedení 
staveb včetně geodetického zaměření skutečného 
stavu jednotlicvých objektů (3xgrafická forma, 
1xdigitální forma dle požadavků správce), veškeré 
doklady potřebné ke kolaudačnímu rozhodnutí

kpl 1,000 4 000,00 4 000,00

3 K R-012
Náklady zhotovitelem na nutné konzultace se 
zpracovatelem PD při realizaci stavby

kpl 1,000 2 500,00 2 500,00

4 K R-013
Zhotovitel zajistí fotodokumentaci původního a 
nového stavu

kpl 1,000 2 500,00 2 500,00

5 K R-014

Provoz objednavatele - Náklady na ztížené 
provádění stavebních prací v důsledku 
nepřetušeného provozu v objektech ve kterých se 
stavební práce provádějí ( přerušení prací , zajištění 
materiálu, úklid staveniště dle požadavků 

Kč 1,000 6 000,00 6 000,00

Stavební úpravy - Pavilon č.22

6.2 - Ostatní a vedlejší náklady
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Název Hodnota A Hodnota B

Základní náklady

Dodávka 0,00

Doprava 3,60%, Přesun 1,00% 0,00 0,00

Montáž - materiál 147 615,00

Montáž - práce 108 285,00

Mezisoučet 1 0,00 255 900,00

PPV 6,00% z montáže: materiál + práce 15 354,00

Nátěry 0,00

Zemní práce 0,00

PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací 0,00

Mezisoučet 2 0,00 271 254,00

Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2 0,00

Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 0,00

Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 0,00

Základní náklady celkem 271 254,00

Vedlejší náklady

GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 0,00

Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 0,00

Vedlejší náklady celkem 0,00

Kompletační činnost 0,00

Náklady celkem 271 254,00

Základ a hodnota DPH 21% 271 254,00 56 963,34

Základ a hodnota DPH 15% 0,00 0,00

Náklady celkem s DPH 328 217,34

Roční nárůst cen 0,00% 0,00

Roční nárůst cen 0,00% 0,00

Součty odstavců Materiál Montáž

Montážní materiál a práce 0.1 15 055,00 12 700,00

Montážní materiál a práce 1.1 23 295,00 17 430,00

Montážní materiál a práce 2.1 22 640,00 19 640,00

Dodávka rozvaděče RP - 3.1 17 062,50 8 625,00

Montážní materiál a práce 3.1 69 562,50 49 890,00

Seznam výrobců

Astra

Nezařazené

OEZ Letohrad

Silnoproudé kabely, vidiče a šňůry



Pozice Název Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem Cena Cena celkem

Montážní materiál a práce 0.1

OLI-10B-1N-030A Proudový chránič s nadproudovou ochranou Ks 1,00 2 190,00 2 190,00 305,00 305,00 2 495,00 2 495,00

OLI-16B-1N-030A Proudový chránič s nadproudovou ochranou Ks 1,00 1 910,00 1 910,00 305,00 305,00 2 215,00 2 215,00

Úprava rozvaděče RS hod 2,00 0,00 0,00 550,00 1 100,00 550,00 1 100,00

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC

CYKY-J 3x2.5 , pevně m 15,00 25,00 375,00 37,00 555,00 62,00 930,00

CYKY-J 3x1.5 , pevně m 40,00 16,00 640,00 37,00 1 480,00 53,00 2 120,00

STROJEK SPÍNAČE "TANGO"

3558-A01340 1-pól.vyp.(1) ks 1,00 120,00 120,00 125,00 125,00 245,00 245,00

3558-A06340 střídav.přep.(6) ks 2,00 130,00 260,00 125,00 250,00 255,00 510,00

KRYT SPÍNAČE "TANGO" BARVA BÍLÁ

3558A-A651 B 1 páčka ks 3,00 40,00 120,00 70,00 210,00 110,00 330,00

ZÁSUVKA DOMOVNÍ POD OMÍTKU, TANGO, BARVA BÍLÁ

5513A-C02357 B 2x2p+z,dvojitá ks 1,00 170,00 170,00 210,00 210,00 380,00 380,00

VYSEKANI KAPES VE ZDIVU

BETONOVEM PRO KRABICE

 50x50x50 mm ks 4,00 0,00 0,00 85,00 340,00 85,00 340,00

VYSEKANI RYH V BETONOVYCH

ZDECH - HLOUBKA 30mm

 Sire 30 mm m 55,00 0,00 0,00 90,00 4 950,00 90,00 4 950,00

E-Přisazené LED svítidlo opálový PMMA kryt, 1xLED 27W, 2900lm, Ra80,4000K ks 3,00 1 350,00 4 050,00 410,00 1 230,00 1 760,00 5 280,00

F-LED prachotěsné svítidlo, polyesterové tělo, opálový kryt, 1xLED 11W, 1450lm,Ra80,4000K ks 4,00 1 305,00 5 220,00 410,00 1 640,00 1 715,00 6 860,00

Podružný materiál 0,00 0,00 0,00

Montážní materiál a práce 0.1 - celkem 15 055,00 12 700,00 27 755,00

0,00 0,00

Montážní materiál a práce 1.1

OLI-10B-1N-030A Proudový chránič s nadproudovou ochranou Ks 1,00 2 190,00 2 190,00 305,00 305,00 2 495,00 2 495,00

OLI-16B-1N-030A Proudový chránič s nadproudovou ochranou Ks 1,00 1 910,00 1 910,00 305,00 305,00 2 215,00 2 215,00

Úprava rozvaděče RS hod 2,00 0,00 0,00 550,00 1 100,00 550,00 1 100,00

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC

CYKY-J 3x2.5 , pevně m 25,00 25,00 625,00 37,00 925,00 62,00 1 550,00

CYKY-J 3x1.5 , pevně m 45,00 16,00 720,00 37,00 1 665,00 53,00 2 385,00

STROJEK SPÍNAČE "TANGO"

3558-A01340 1-pól.vyp.(1) ks 5,00 120,00 600,00 125,00 625,00 245,00 1 225,00

3558-A06340 střídav.přep.(6) ks 2,00 130,00 260,00 125,00 250,00 255,00 510,00

KRYT SPÍNAČE "TANGO" BARVA BÍLÁ

3558A-A651 B 1 páčka ks 7,00 40,00 280,00 70,00 490,00 110,00 770,00

ZÁSUVKA DOMOVNÍ POD OMÍTKU, TANGO, BARVA BÍLÁ

5513A-C02357 B 2x2p+z,dvojitá ks 4,00 170,00 680,00 210,00 840,00 380,00 1 520,00

Svítidlo H-LED přisazené svítidlo, opálový PMMA kryt, průměr 480mm, 1xLED 44W, 5000lm, RA80,4000k ks 5,00 1 690,00 8 450,00 410,00 2 050,00 2 100,00 10 500,00

Svítidlo I- LED prachotěsné svítidlo, polyesterové tělo, opálový PC kryt, 20W, 2750lm, Ra80,4000K ks 4,00 1 895,00 7 580,00 410,00 1 640,00 2 305,00 9 220,00

VYSEKANI KAPES VE ZDIVU

BETONOVEM PRO KRABICE

 50x50x50 mm ks 11,00 0,00 0,00 85,00 935,00 85,00 935,00

VYSEKANI RYH V BETONOVYCH

ZDECH - HLOUBKA 30mm

 Sire 30 mm m 70,00 0,00 0,00 90,00 6 300,00 90,00 6 300,00

Podružný materiál 0,00 0,00 0,00

Montážní materiál a práce 1.1 - celkem 23 295,00 17 430,00 40 725,00

0,00 0,00

Montážní materiál a práce 2.1

OLI-10B-1N-030A Proudový chránič s nadproudovou ochranou Ks 1,00 2 190,00 2 190,00 305,00 305,00 2 495,00 2 495,00

OLI-16B-1N-030A Proudový chránič s nadproudovou ochranou Ks 1,00 1 910,00 1 910,00 305,00 305,00 2 215,00 2 215,00

LTE-25B-3 Jistič Ks 1,00 415,00 415,00 280,00 280,00 695,00 695,00

Úprava rozvaděče RS hod 2,00 0,00 0,00 550,00 1 100,00 550,00 1 100,00

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC

CYKY-J 3x2.5 , pevně m 45,00 25,00 1 125,00 37,00 1 665,00 62,00 2 790,00

CYKY-J 3x1.5 , pevně m 45,00 16,00 720,00 37,00 1 665,00 53,00 2 385,00

STROJEK SPÍNAČE "TANGO"

3558-A01340 1-pól.vyp.(1) ks 3,00 120,00 360,00 125,00 375,00 245,00 735,00

3558-A06340 střídav.přep.(6) ks 2,00 130,00 260,00 125,00 250,00 255,00 510,00

KRYT SPÍNAČE "TANGO" BARVA BÍLÁ

3558A-A651 B 1 páčka ks 5,00 40,00 200,00 70,00 350,00 110,00 550,00

ZÁSUVKA DOMOVNÍ POD OMÍTKU, TANGO, BARVA BÍLÁ

5513A-C02357 B 2x2p+z,dvojitá ks 8,00 170,00 1 360,00 210,00 1 680,00 380,00 3 040,00

VYSEKANI KAPES VE ZDIVU

BETONOVEM PRO KRABICE

 50x50x50 mm ks 13,00 0,00 0,00 85,00 1 105,00 85,00 1 105,00

VYSEKANI RYH V BETONOVYCH

ZDECH - HLOUBKA 30mm

 Sire 30 mm m 90,00 0,00 0,00 90,00 8 100,00 90,00 8 100,00

Svítidlo H-LED přisazené svítidlo, opálový PMMA kryt, průměr 480mm, 1xLED 44W, 5000lm, RA80,4000k ks 2,00 1 690,00 3 380,00 410,00 820,00 2 100,00 4 200,00

Svítidlo L-Přisazené čtvercové LED svítidlo, 1xLED 32W, 3200lm, Ra80,4000K ks 4,00 2 680,00 10 720,00 410,00 1 640,00 3 090,00 12 360,00

Podružný materiál 0,00 0,00 0,00

Montážní materiál a práce 2.1 - celkem 22 640,00 19 640,00 42 280,00

Dodávka rozvaděče RP - 3.1

MSN-32-3 Vypínač Ks 1,00 890,00 890,00 540,00 540,00 1 430,00 1 430,00

SVC-350-4-MZ Svodič přepětí Ks 1,00 3 850,00 3 850,00 1 150,00 1 150,00 5 000,00 5 000,00

OLI-10B-1N-030A Proudový chránič s nadproudovou ochranou Ks 1,00 2 190,00 2 190,00 305,00 305,00 2 495,00 2 495,00

OLI-16B-1N-030A Proudový chránič s nadproudovou ochranou Ks 2,00 1 910,00 3 820,00 305,00 610,00 2 215,00 4 430,00

LTE-16B-3 Jistič Ks 1,00 400,00 400,00 160,00 160,00 560,00 560,00

NP66-0504025 Nástěnná rozváděčová skříň Ks 1,00 5 100,00 5 100,00 2 560,00 2 560,00 7 660,00 7 660,00

Výroba rozvaděče hod 6,00 0,00 0,00 550,00 3 300,00 550,00 3 300,00

Podružný materiál 812,50 0,00 812,50

Dodávka rozvaděče RP - 3.1 - celkem 17 062,50 8 625,00 25 687,50

Montážní materiál a práce 3.1

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC

CYKY-J 3x2.5 , pevně m 100,00 25,00 2 500,00 37,00 3 700,00 62,00 6 200,00

CYKY-J 5x2.5 , pevně m 20,00 41,00 820,00 37,00 740,00 78,00 1 560,00

CYKY-J 3x1.5 , pevně m 120,00 16,00 1 920,00 37,00 4 440,00 53,00 6 360,00

KABEL SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI ŠÍŘENÍ PLAMENE, BARVA PLÁŠTĚ ORANŽOVÁ, TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ - B2 ca, s1, d0

1-CXKH-R-J 5x4 mm2 , pevně m 10,00 105,00 1 050,00 60,00 600,00 165,00 1 650,00

LIŠTA ELEKTROINSTALAČNÍ VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

KOPOS Lišta LHD 20x20 HF vkládací, bezhalogenová, bílá m 6,00 60,00 360,00 65,00 390,00 125,00 750,00

STROJEK SPÍNAČE "TANGO"

3558-A01340 1-pól.vyp.(1) ks 7,00 120,00 840,00 125,00 875,00 245,00 1 715,00



3558-A06340 střídav.přep.(6) ks 6,00 130,00 780,00 125,00 750,00 255,00 1 530,00

3558-A07340 kříž.přep.(7) ks 2,00 200,00 400,00 125,00 250,00 325,00 650,00

KRYT SPÍNAČE "TANGO" BARVA BÍLÁ

3558A-A651 B 1 páčka ks 15,00 40,00 600,00 70,00 1 050,00 110,00 1 650,00

ZÁSUVKA DOMOVNÍ POD OMÍTKU, TANGO, BARVA BÍLÁ

5513A-C02357 B 2x2p+z,dvojitá ks 10,00 170,00 1 700,00 410,00 4 100,00 580,00 5 800,00

Svítidlo A-LED panel hlíníkový rámeček, opálový kryt 300x300,1xLED 23W,2000lm,RA80,3000K ks 12,00 3 090,00 37 080,00 410,00 4 920,00 3 500,00 42 000,00

Svítidlo B-LED přisazené svítidlo, opálový PMMA kryt, průměr 285mm, 1xLED 20W, 2000lm, RA80,4000k ks 11,00 1 420,00 15 620,00 410,00 4 510,00 1 830,00 20 130,00

Svítidlo C-přisazené LED svítidlo nouzové, EXIT P s praporkem a bateriovým zdrojem, 1xETP/1W/E, 1W,90lm, RA80, 4000K ks 3,00 1 320,00 3 960,00 410,00 1 230,00 1 730,00 5 190,00

Svítidlo D-LED přisazené nouzové svítídlo ECONOMIC, 1W s bateriovým zdrojem,1xECL 1W, 1,2W,110lm, RA80,4000K ks 1,00 1 120,00 1 120,00 410,00 410,00 1 530,00 1 530,00

VYSEKANI KAPES VE ZDIVU

BETONOVEM PRO KRABICE

 50x50x50 mm ks 25,00 0,00 0,00 85,00 2 125,00 85,00 2 125,00

VYSEKANI RYH V BETONOVYCH

ZDECH - HLOUBKA 30mm

 Sire 30 mm m 220,00 0,00 0,00 90,00 19 800,00 90,00 19 800,00

Podružný materiál 812,50 0,00 812,50

Montážní materiál a práce 3.1 - celkem 69 562,50 49 890,00 119 452,50



Název Hodnota

Nadpis rekapitulace Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení

Akce

Projekt

Investor

Z. č.

A. č.

Smlouva

Vypracoval

Kontroloval

Datum

Zpracovatel

CÚ

Poznámka Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.

Doprava dodávek  (3,6) % 3,60

Přesun dodávek  (1) % 1,00

PPV  (1 nebo 6) % 6,00

PPV zemních prací, nátěrů  (1) % 0,00

Dodavat. dokumentace  (1 - 1,5) % 0,00

Rizika a pojištění  (1 - 1,5) % 0,00

Opravy v záruce  (5 - 7) % 0,00

GZS  (3,25 nebo 8,4) % 0,00

Provozní vlivy  % 0,00

Kompletační činnost - a 0,00

Kompletační činnost - b 0,952842

Kompletační činnost - k1 0,00

Kompletační činnost - k2 0,00

Roční nárůst cen 1   % 0,00

Roční nárůst cen 2   % 0,00

1. sazba DPH %

- i pro přirážky rekapitulace 21

2. sazba DPH % 15

Procento PM % 5



Rekapitulace rozpočtu
Celkem bez DPH 147 830,00 Kč

Daň z přidané hodnoty

Základní sazba DPH 21% 147 830,00 Kč 31 044,30 Kč

Celkem s DPH 178 874,30 Kč

SPECIFIKACE PRACÍ A DODÁVEK ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ - ROZPOČET                                                                                                                                                                                            

  Stavba: Stavební úpravy pavilonu č.22

  Investor: Psychiatrická nemocnice v Opavě, Olomoucká 305/88, Opava

  Číslo dokumentu: ……

  Datum: 07.06.2023

  Místo stavby: Pavilon č. 22

  Část: Vestavba sociálního zázemí pro ženy a muže 9B místnosti č. 302-312, pol.39

  Číslo zakázky: ……



POZICE NÁZEV SOUČÁSTÍ

JEDNO

TKA

POČET 

KS/( BM )

CENA / KS 

(BM ) CENA CELKEM

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

POTRUBÍ A TVAROVKY

4.01

Trubka měděná polotvrdá ( R 250 ) dle EN 1057 ( ČSN ISO 426/2 )       

DN 25 ( 1“ )  PR 35,0 x 1,5 , materiál Cu – DHP , SUPERSAN
bm 34 813,00 27 642,00

4.02

Trubka měděná polotvrdá ( R 250 ) dle EN 1057 ( ČSN ISO 426/2 )       

DN 25 ( 1“ )  PR 28,0 x 1,5 , materiál Cu – DHP , SUPERSAN
bm 12 776,00 9 312,00

4.03

Trubka měděná polotvrdá ( R 250 ) dle EN 1057 ( ČSN ISO 426/2 )       

DN 20 ( 3/4“ )  PR 22,0 x 1,0 , materiál Cu – DHP , SUPERSAN
bm 13 531,00 6 903,00

4.04

Trubka měděná polotvrdá ( R 250 ) dle EN 1057 ( ČSN ISO 426/2 )       

DN 15 ( 1/2“ )  PR 18,0 x 1,0 , materiál Cu – DHP , SUPERSAN
bm 32 421,00 13 472,00

4.05 Měděný oblouk 90° DN 15 ( 1/2“ ) PR 18,0 x 1,0 ks 18 19,00 342,00

4.06 Měděný oblouk 90° DN 20 ( 3/4“ ) PR 22,0 x 1,0 ks 4 44,00 176,00

4.07 Měděný oblouk 90° DN 25 ( 1“ ) PR 28,0 x 1,5 ks 2 123,00 246,00

4.08 Měděný oblouk 90° DN 32 ( 5/4“ ) PR 35,0 x 1,5 ks 6 336,00 2 016,00

4.09 Měděný T - kus PR 15,0 x 1,0 x PR 18,0 x 1,0 x PR 15,0 x 1,0 ks 12 99,00 1 188,00

4.10 Měděný nátrubek redukční PR 22,0 x 1,5 x PR 18,0 x 1,0 ks 6 117,00 702,00

4.11 Měděný nátrubek redukční PR 28,0 x 1,5 x PR 22,0 x 1,5 ks 4 206,00 824,00

4.12 Manžety prostupové pro trubky do DN 20 ks 6 1 672,00 10 032,00

4.13 Manžety prostupové pro trubky přes DN 20 do DN 32 ks 4 1 672,00 6 688,00

4.14 Tlakové zkoušky potrubí z trubek měděných do PR 35 x 1,5 bm 91 10,00 910,00

4.15 Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6,0 m ks 1 2 500,00 2 500,00

OCELOVÁ DESKOVÁ OTOPNÁ TĚLESA

4.16

Ocelové deskové otopná tělesa typu KORADO RADIK VK kompaktní 

s bočním připojením o velikosti 21 – 600/700                                                

Rozteč / hloubka : 544 / 66 mm , celková výška H = 600 mm ,       

připojovací závit 4 x DN 15 ( G 1/2“ ) , tepelný výkon 902,0 W / ks ,                

objem vody V = 4,06 l.

ks 1 3 784,00 3 784,00

4.17

Ocelové deskové otopná tělesa typu KORADO RADIK VK kompaktní 

s bočním připojením o velikosti 21 – 700/800                                                

Rozteč / hloubka : 644 / 66 mm , celková výška H = 700 mm ,       

připojovací závit 4 x DN 15 ( G 1/2“ ) , tepelný výkon 1 160,0 W / ks ,                

objem vody V = 5,28 l.

ks 5 4 456,00 22 280,00

4.18

Montáž otopných těles panelových dvouřadých stavební délky do 1 140 

mm 
ks 6 600,00 3 600,00

ARMATURY

4.19

Radiátorový  ventil rohový s plastovou rukojetí - s připojením na měděné 

potrubí pomocí svěrného šroubení typu TR DN 15  ( G 1/2“ )
ks 6 458,00 2 748,00

4.20

Radiátorové přímé závitové svěrné šroubení na měděné potrubí Cu typu TR 

4430 ,     TR PR 15,0 x 1,0
ks 12 320,00 3 840,00

4.21 Zátka vypouštěcí G 1/2" ks 6 21,00 126,00
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4.22 Zátka odvzdušňovací G 1/2" ks 6 21,00 126,00

4.23 Zátka zaslepovací G 1/2" ks 6 11,00 66,00

4.24 Odvzdušňovací ventil typu V 4320 , DN 10 ( 3/8“ ), PN 6 ks 6 21,00 126,00

4.25 Vypouštěcí kohout DN 15 ( G 1/2" )  , PN 10 , dle ČSN 13 7061 ks 8 101,00 808,00

4.26

Pojistný ventil závitový DN 20 ( G 3/4" ) , PN 6 s otevíracím přetlakem       

p = 3,0 bar
ks 1 423,00 423,00

4.27

Kulový kohout s vnitřními závity a pákou DN 20 ( G 3/4" ) pro topnou 

vodu
ks 2 158,00 316,00

4.28

Kulový kohout s vnitřními závity a pákou DN 32 ( G 5/4" ) pro topnou 

vodu
ks 2 364,00 728,00

4.29 Vodní filtr DN 20 ( 3/4“ ) ks 1 127,00 127,00

4.30 Montáž uzavíracích závitových armatur s 1 závitem DN 15 - G 1/2" ks 6 40,00 240,00

4.31 Montáž uzavíracích závitových armatur s 1 závitem DN 10 - G 3/8" ks 6 40,00 240,00

4.32 Montáž uzavíracích závitových armatur se 2 závity DN 15 - G 1/2" ks 6 40,00 240,00

4.33 Montáž uzavíracích závitových armatur se 2 závity DN 20 - G 3/4" ks 2 40,00 80,00

4.34 Montáž uzavíracích závitových armatur se 2 závity DN 32 - G 5/4" ks 2 40,00 80,00

4.35 Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 6,0 m soub. 1 2 500,00 2 500,00

FITINKY Z TEMPEROVANÉ LITINY

4.36 Šroubení přímé typu Ve 4300 DN 15 - G 1/2" ks 6 69,00 414,00

ULOŽENÍ MĚDĚNÉHO POTRUBÍ ROZVODU TOPNÉ VODY

4.37 Dvojpříchytka 2 x TR PR 18,0 pro měděné potrubí ks 22 20,00 440,00

4.38 Dvojpříchytka 2 x TR PR 22,0 pro měděné potrubí ks 7 21,00 147,00

4.39 Příchytka 1 x TR PR 28,0 se třmenem pro měděné potrubí ks 6 36,00 216,00

4.40 Příchytka 1 x TR PR 35,0 se třmenem pro měděné potrubí ks 12 36,00 432,00

MĚŘENÍ TEPLOTY A TLAKU

AUTOMATICKÁ REGULACE

OCHRANA PROTI KOROZI

4.41 Dvojnásobný základní nátěr syntetickou barvou typu S 2004 bm 91 79,00 7 189,00

4.42

Jednonásobný vrchní nátěr emailovou barvou - barevný odstín ve světlém 

tónu
bm 91 63,00 5 733,00

TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ

Termoizolační trubice z minerální vlny s povrchovou úpravou -        

hlinikovou fólií vyztuženou mřížkou ze skleněných vláken -                     

potrubním izolačním pouzdrem typu PIPO AL                                             ( 

výrobce firma ROCKWOOL , s.r.o. , Praha ) : 

vnitřní průměr izolačního pouzdra / tloušťka izolace

4.43 DN 15 ( 1/2“ ) - 21 / 20 mm bm 32 68,00 2 176,00

4.44 DN 20 ( 3/4“ ) - 27 / 30 mm bm 13 88,00 1 144,00

4.45 DN 25 ( 1“ )    - 34 / 30 mm bm 12 98,00 1 176,00

4.46 DN 32 ( 5/4“ )    - 38 / 30 mm bm 34 98,00 3 332,00

CELKOVÉ INVESTIČNÍ NÁKLADY 147 830,00

3



Dodávka [Kč] Montáž [Kč]

1 kpl 1 274 309 83 635

kpl 1 9 875

kpl 1 4 182

kpl 1 5 760

kpl 1 1 050

kpl 1 1 400

kpl 1 2 100

kpl 1 2 100

kpl 1 1

kpl 1 1

294 128 Kč 90 285 Kč

VZDUCHOTECHNIKA A OCHLAZOVÁNÍ CELKEM (BEZ DPH)

 MEZISOUČET

384 413 Kč

SPECIFIKACE NEOBSAHUJE:  SILOVÉ NAPÁJENÍ ELEKTRO, JIŠTĚNÍ, REVIZE, PROSTUPY PRO VZT POTRUBÍ A ZAŘÍZENÍ

Zaškolení obsluhy

Zpracování dodavatelské dokumentace

Projekt skutečného provedení

Nepředvídané práce

Ostatní položky neuvedené výše

Jiné materiály, montáž, demontáž apod. neuvedené výše, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu 

prací podle výkresů a praxe dodavatele. Prosím, uveďte podrobný technický popis a cenovou kalkulaci.

MEZISOUČET

Doprava - 3.6% z dodávky zařízení

Přesun hmot

Komplexní vyzkoušení zařízení, oživení a vyregulování zařízení

Vypracování protokolu o proměření a vyregulování

Poz  Název-popis zařízení
Měrná           

jednotka
Počet

Cena [Kč]

ZAŘÍZENÍ Č.1 – Větrání úpravy pavilonu č.22

  Číslo dokumentu: ……

  Datum: 19.4.2022

   REKAPITULACE DODÁVEK A MONTÁŽNÍCH PRACÍ

  Místo stavby: Pavilon č. 22

  Část: Vestavba sociálního zázemí pro ženy a muže 9B místnosti č. 302-312, položka 92

  Číslo zakázky: ……

SPECIFIKACE PRACÍ A DODÁVEK VZDUCHOTECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ - ROZPOČET                                                                                                                                                                                                   

  Stavba: Stavební úpravy pavilonu č.22

  Investor: Psychiatrická nemocnice v Opavě, Olomoucká 305/88, Opava



JEDNOTKA CELKEM JEDNOTKA CELKEM

1 -

Vzduchotechnická rekuperační jednotka ALFA85/HR852-09-URSE1-P s

rotačním tepelným výměníkem a elektrickým dohřevem, Vp/Vo=800 m3/h, , Pi

jednotky i s dohřevem = 4,9kW/3x400V/10A, 1490x867x874, 200kg, vč.

Regulace

kpl 1 155 850 155 850 20 585 20 585

3 - Kotvící rám pro VZT jednotku ks 1 3 500 3 500 2 250 2 250 jednotka má nožky

4 - Tlumič hluku do kruhového potrubí D315, délka 900, (50 315/400) ks 4 2 665 10 660 1 280 5 120 Multivac

5 - Talířový ventil DN150, ocelový Zn, vč. zděře,  bílý nástřik ks 4 264 1 056 180 720 Trox

6 - Talířový ventil DN160, ocelový Zn, vč. zděře,  bílý nástřik ks 5 290 1 450 180 900 Trox

7 - Regulační klapka kruhová pr.250mm, ruční ovládání, kovová ks 1 854 854 260 260 Mandík

8 - Regulační klapka kruhová pr.225mm, ruční ovládání, kovová ks 1 830 830 260 260 Mandík

9 - Regulační klapka kruhová pr.180mm, ruční ovládání, kovová ks 1 785 785 260 260 Mandík

10 - Regulační klapka kruhová pr.160mm, ruční ovládání, kovová ks 2 769 1 538 260 520 Mandík

11 - Dveřní mřížka komplet (přední + zadní část) 480x80, plast, bílá ks 5 288 1 440 260 1 300

12
Stěnová mřížka NOVA-L-1-2-500x200-UR-2-17,5-0, velikost 500x200mm,

provedení eloxovaný hliník, vč. Prostupu
ks 2 1 496 2 992 320 640 Systemair

13
Stěnová mřížka NOVA-L-1-2-400x200-UR-2-17,5-0, velikost 400x200mm,

provedení eloxovaný hliník, vč. Prostupu
ks 2 1 369 2 738 320 640 Systemair

14 - Výfuková tvarovka nástřešní DN315 ks 1 2 384 2 384 920 920 VH315 Multivac

15 - Nasávací tvarovka nástřešní DN315 ks 1 1 745 1 745 920 920 VHO315 Multivac

16 - Potrubí kruhové typu SPIRO včetně tvarovek 25%, DN 150 bm 12 445 5 340 260 3 120

17 - Potrubí kruhové typu SPIRO včetně tvarovek 24%, DN 160 bm 24 454 10 896 260 6 240

18 - Potrubí kruhové typu SPIRO včetně tvarovek 11%, DN 180 bm 7 480 3 360 260 1 820

19 - Potrubí kruhové typu SPIRO včetně tvarovek 43%, DN 200 bm 1 697 697 260 260

20 - Potrubí kruhové typu SPIRO včetně tvarovek 13%, DN 225 bm 8 528 4 224 320 2 560

21 - Potrubí kruhové typu SPIRO včetně tvarovek 30%, DN 250 bm 2 551 1 102 320 640

MONTÁŽ - CENA [Kč]
POZNÁMKA

ZAŘÍZENÍ Č.1 – Větrání úpravy pavilonu č.22

P.Č. POZICE NÁZEV - POPIS ZAŘÍZENÍ M.J. POČET
DODÁVKA - CENA [Kč]



22 - Potrubí kruhové typu SPIRO včetně tvarovek 16%, do DN315 bm 18 618 11 124 320 5 760

23 - Potrubí flexibilní tepelně izolované do DN160 bm 6 366 2 196 180 1 080

24 - Pružné manžety napojení potrubí na VZT jednotku DN315 ks 4 797 3 188 180 720

25 - Protipožární izolace - tl. 40mm m2 53 686 36 358 380 20 140

26 - Montážní, spojovací a kotvící materiál kg 100 80 8 000 60 6 000

ZAŘÍZENÍ Č.1 CELKEM 274 309 83 635



13)Existuje striktní zákaz používání látek poškozujících lakové vrstvy (způsobujících prohlubně), zejména silikonů a polytetrafluorénů. Tyto látky nesmí být ani ve 

stavebních materiálech, pomocných stavebních materiálech, ve stavebních dílcích, pracovních prostředcích a v nářadí, ani v oděvu nebo na těle personálu, která je na 

staveništi, ani na něm lpět. Personál staveniště je třeba v pravidelných časových odstupech o tomto zákazu poučit. Poučení je nutno zaprotokolovat, vždy jednu kopii je 

třeba předat objednateli k založení.

14)Zvláštní návrh realizace díla představuje variantu dle zhotovitele. Jako takový bude předložen separátně. Zvláštní variantní návrh provedení díla musí obsahovat tyto 

doplňkové části k nabídce:a) Popis, statický výpočet a konstrukční výkresy, z nichž jsou rozpoznatelné všechny jednotlivosti zvláštního návrhu, a to v úplnosti, 

jednoznačně a s možností přezkoušení, b) Úplné a k přezkoušení způsobilé zjištění o všech konstrukčních částech.

15)Přeprojektováním, které bude nutné pro zvláštní (variantní) návrhy, nesmí být zpožděn začátek stavby a termín dohotovení.

16)Rozpory v položkovém soupisu samy o sobě nebo v prováděcích podkladech k tomu příslušejících, je nutno, jakmile jsou zhotoviteli díla známy, písemně sdělit 

objednateli.

17)Jestliže požadovaná sdělení objednateli nedojdou, i když byla zhotoviteli díla známa, ručí zhotovitel díla za škody a špatné výkony, které jsou důsledkem takovýchto 

nejasností, a nemůže z těchto rozporů vyvodit žádné nároky na náhradu škody nebo omezení svého ručení.

18)Smluvní platební podmínky budou sjednány při jednáních ve smlouvě.

7) Jestliže se zdají být rozdílná pojetí ohledně druhu provedení při vypracování nabídky možná, je třeba před předáním nabídky vyžádat vyjasnění s odborem investora. 

Nabízený způsob provedení je třeba podrobně popsat.

8)Zhotovitel prohlašuje, že všechny podmínky výběrového řízení ve všech jejich částech a přílohách zcela přečetl, přezkoumal a pochopil, a že je uznává bez omezení, že 

pro něho jsou požadované výkony jasné a nerozporné, a že na základě své zkušenosti, technického vybavení a disponibilního personálu je schopen realizovat smluvní 

výkony bez závad, kompletně, s funkční spolehlivostí, pohotově k použití, resp. provozuschopně podle uznávaných pravidel stavební techniky v daných lhůtách a 

termínech.

9)Záruční lhůta činí zásadně nejméně 5 (pět) let.

10)Veškerý prořez a překrytí materiálů je obsažen v jednotkových cenách.

11)Zhotovitel díla musí své výkony chránit před znečištěním a poškozením až do přejímky.

12)Kdyby zhotovitel předpokládal ve své nabídce zadání části výkon dalšímu zhotoviteli, musí v nabídce uvést, které dílčí výkony chce dalšímu zhotoviteli předat.

1) Podmínky pro zpracování nabídky jsou pro zhotovitele závazné, jak při zpracování nabídky, tak i v průběhu realizace díla. Na pozdější nároky, vyplývající z 

nerespektování těchto podmínek, nebude brán zřetel.Zpracování a předání nabídky je pro objednatele bezplatné a nezávazné, i když jejím zpracováním vzniknou 

nabízejícímu zvláštní výlohy, například vypracováním plánů, propočtů atd. Platí to také pro vzorky a zkoušky materiálu, které by byly s nabídkou předloženy.

2) Objednatel má vždy právo projekt změnit, rozšířit nebo omezit. Proto se mohou výběrového řízení na zhotovitele díla zúčastnit pouze ti z nabízejících, kteří jsou s to 

vyhovět nárokům z toho plynoucím a budou moci pružným disponováním dostatečnými personálními a mechanickými zdroji dílo včas provést. Změny stanovené 

objednatelem budou určeny písemně v návrhu dodatku ke smlouvě o dílo.

3) Zhotovitel je povinen podrobně prostudovat předloženou projektovou dokumentaci. Pro stanovení nabídkové ceny za dílo, nebo jeho část, je rozhodující veškerá 

výkresová dokumentace, výpisy materiálů a technická zpráva. Zhotovitel si musí provést vlastní specifikaci pro stanovení nákladů. Případné rozpory v položkovém soupisu 

je nutno, jakmile jsou zhotoviteli díla známy, písemně sdělit objednateli. Jestliže požadovaná sdělení objednateli nedojdou, i když byla zhotoviteli díla známa, ručí zhotovitel 

díla za škody a špatné výkony, které jsou důsledkem takovýchto nejasností, a nemůže z těchto rozporů vyvodit žádné nároky na náhradu škody nebo omezení svého 

ručení.
4)V popisu položek jsou uvedeny hlavní prvky, které položku charakterizují. V nabídce je však nutno uvažovat se všemi doplňkovými, pomocnými a nezbytnými materiály, 

jejichž použití vyplývá z příslušných technologických předpisů pro provádění jednotlivých části staveb tak, aby byl zachován požadavek na dokonalou funkci, vzhled, 

kvalitu, bezpečnost a trvanlivost těchto  jednotlivých položek.

5)Jednotkové ceny nabídky zahrnují zejména: a) veškeré náklady pro zhotovení bezvadného funkčně způsobilého díla, které je předmětem smlouvy (např. náklady na 

pomocný těsnící, spojovací a uchytávací materiál atd.);b) veškeré náklady pro zajištění bezpečné práce, ochrany materiálů, součástí a dalších předmětů pro realizaci 

díla;c) náklady na přípomoce, lešení, přesuny hmot a skládkovné;d) náklady na skladování, dovozné, balení, cla, zpětné odeslání obalů;e) náklady na veškeré údržbářské 

a opravárenské práce nutné pro zhotovení díla;f) náklady na zhotovení a odstranění vzorků, předepsané zkoušky a atesty podle příslušných předpisů nebo potřebných pro 

prokázání bezchybné funkce díla; g) náklady na ochranu díla až do přejímky; h) náklady na poskytnutí odborného dozoru, t.j. odpovědného stavbyvedoucího;i) náklady na 

zhotovení výkresů, výpočtů a dalších výkonů potřebných pro detailní rozpracování projektů předaných objednatelem, které jsou potřebné pro realizaci díla;  j) náklady na 

úpravu dokumentace - zapracování skutečného provedení prací;k) náklady na zhotovení a demontáž zařízení staveniště a veškerých výkonů sloužících pro zhotovení díla 

a pro provoz díla uživatelů dále nepotřebných. Jednotkové ceny jsou konečné a neměnné až do přejímky díla. 

6.Zhotovitel je povinen si před předáním nabídky prohlédnout a přezkoumat staveniště a jeho okolí a obstarat si všechny nezbytné a přístupné informace, které mu umožní 

zpracovat nabídku úplně a jednoznačně. Objednatel musí přitom mezi jiným podrobně informovat o možnostech dopravy a přístupových cest, o možnostech spojení, o 

obstarávání ubytování a stravování personálu, obstarávání a skladování materiálu a zjištěná rizika ve své nabídce dostatečně zohlednit. Před předáním nabídky si 

zhotovitel může vyžádat konzultace u odboru  objednatele. Pozdější požadavky plynoucí z omylu či z neznalosti poměrů staveniště jsou vyloučeny.

a) veškeré položky na dopravu, pomocný těsnící, spojovací a uchytávací materiál atd… jsou zahrnuty v jednotlivých cenách

b) veškeré položky na montáž, manipulaci s materiálem, přesuny do výšek, atd… jsou zahrnuty v ceně montáže

c) součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy a revize

d) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace, provozních předpisů, manuálů a předání podkladů pro projekt skutečného provedení

UPOZORNĚNÍ:  

  Číslo dokumentu: ……

  Datum: 19.4.2022

POZNÁMKY:

  Místo stavby: Pavilon č. 22

  Část: Vestavba sociálního zázemí pro ženy a muže 9B místnosti č. 302-312, položka 92

  Číslo zakázky: ……
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STANDARDY PRO VYPRACOVÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY
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