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      SMLOUVA O DÍLO 
       A OBCHODNÍ PODMÍNKY 

 

  Číslo Zhotovitele: 0821V235056  

 

„III/03537 Podolí km 1,100 po kř. s III/03539 - diagnostika 

 

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami: 

 

O b j e d n a t e l: O l o m o u c k ý   k r a j,  

IČO: 60609460 

se sídlem: Krajský úřad v Olomouci, Jeremenkova 1191/40a, PSČ 779 00 

Olomouc  

zastoupený:  

Správou silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizací 

IČO: 70960399 DIČ: CZ70960399 

se sídlem: Lipenská 753/120, PSČ  779 00 Olomouc  

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, 

v oddíle Pr., vložka 100, dnem 14. 11. 2002 

kterou zastupuje: 

Ing. Ivo Černý, technický náměstek pověřený zastupováním ředitele Správy 

silnic Olomouckého kraje, p.o 

ve věcech smluvních oprávněn jednat: 

  

        

  

  

  

  Bankovní spojení: Komerční banka a.s, pobočka Olomouc 

  číslo účtu: 739841/0100 

  Telefon:   585 170 311 

  DS: ur4k8nn 

  E-mail: ssok@ssok.cz 

  

a 

 

Z h o t o v i t e l: Silniční vývoj a laboratoř, s.r.o. 

   se sídlem: Olomoucká 174, 627 00 Brno 

   kontaktní adresa: Olomoucká 174, 627 00 Brno 

   Zápis v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 58267 

        Zastoupen: Ing. Petrem Meluzinem, jednatelem 

       IČO:   282 79 174                    DIČ: CZ28279174    

        Bankovní spojení:  Komerční banka    

       00   
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   Prováděním díla pověřena organizační jednotka: 

      

   ve věcech smluvních oprávněn k jednání: 

   Ing. Petr Meluzin  

   ve věcech technických oprávněn k jednání: 

 

 

 

1. Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad, svým jménem a své nebezpečí pro Objed-

natele za podmínek níže uvedených dílo a Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli 

cenu.  

2. Předmětem díla je vypracování a dodání diagnostiku pro stavbu: 
 

„III/03537 Podolí km 1,100 po kř. s III/03539 - diagnostika“ 
 

Jedná se o silnici č. III/03537 v obci Podolí od km 1,100 po kř. se silnicí III/03539 v km 4,314. 

3. Vypracováním a dodáním předmětu díla dle předchozího odstavce se pro účely této smlouvy rozumí vy-

pracování a předání diagnostiky, jež je blíže identifikováno a oceněno v nabídkovém listu, jenž je neod-

dělitelnou závaznou přílohou této smlouvy. 

4. Provedení diagnostiky se rozumí - bude v rozsahu: 

 vizuální prohlídka se záznamem dle TP 82 a s vyhodnocením dle TP 87, 

 měření a vyhodnocení únosnosti, 

 rázové zatěžovací zkoušky, 

 jádrové vývrty, 

 vrtané sondy, 

 kopané sondy, 

 rozbory asfaltové směsi (směrný vzorek), 

 rozbor podložní zeminy, 

 provádění laboratorních zkoušek na přítomnost dehtu, 

 fotodokumentace, 

 závěrečná zpráva s návrhem úprav ve více variantách včetně zdůvodnění a uvedení časového horizon-

tu životnosti. 

 

5. Předmět díla bude dodán ve 4 písemných vyhotoveních a taktéž ve 4 vyhotoveních v elektronické podobě 

na uzavřeném datovém nosiči (CD, DVD) s následujícím obsahem: 

 2x CD/DVD ve formátu pdf, s anonymizovanými podpisy  

 2x CD/DVD s písemnou částí ve formátu doc, příp. docx (Word) popř. grafickou částí ve formátu 

dwg. 

6. Zhotovitel v průběhu zpracování svolá minimálně 1 výrobní výbor za účasti stran dotčených touto stav-

bou k projednání s Objednatelem (koncepční a variantní řešení, závěrečné odsouhlasení). 

7. Zhotovitel se zavazuje aktivně spolupracovat na dodání případně chybějících dokladů nebo odstranění 

případných nedostatků. 

8. Na výrobním výboru bude projednány varianty stavební úpravy díla s ohledem na ekonomickou úspor-

nost a rychlost realizace výstavby a následně minimální nároky na jeho údržbu. 

 

 

2. Doba plnění 
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Zhotovitel se zavazuje provést a odevzdat – návrh diagnostiky: nejpozději do 18.12.2023 
        - odsouhlasenou finální verzi diagnostiky – do 21.12.2023 

 

 

3. Cena díla 

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran v rozsahu stanoveném touto smlouvou, nabídkovým 

listem a zadávacími podmínkami ze dne 22.11.2023 č.j. SSOK TSU 29281/2023.  

2. Nejvýše přípustná cena díla je ujednána ve výši  104.810,- Kč bez DPH, resp. 126.820,-  Kč s DPH. 

Skutečná hrazená cena díla Objednatelem se však odvíjí na základě skutečně provedených a předaných 

dílčích plnění díla. Cena dílčích plnění díla je určena Nabídkovým listem zhotovitele, jenž je 

neoddělitelnou závaznou přílohou této smlouvy. 

3. Cena díla dle čl. 3. odst. 2. věty první této smlouvy je sjednána jako nepřekročitelná a závazná. Cena 

díla obsahuje veškeré náklady nutné k realizaci díla. Podpisem smlouvy smluvní strany projevují vůli, že 

skutečná cena díla je dle § 2586 odst. 2 občanského zákoníku ujednána dostatečně určitě. 

4. Cenu je možno překročit pouze v případě, že: 

a) v průběhu realizace díla dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů ma-

jících vliv na cenu díla, 

b) Objednatel, jako zadavatel veřejné zakázky, bude písemně požadovat provedení prací nebo dodávek, 

které nebyly součástí zadávací dokumentace a v době podání nabídky o nich Zhotovitel, nemohl vědět 

a ani je předpokládat. 

 

 

4. Platební podmínky 

1. Objednatel neposkytuje zálohy. 

2. Po předání řádně provedeného díla bude Zhotovitelem vystavena konečná faktura Objednateli.  

3. Splatnost faktur se sjednává na 30 dnů od doručení Objednateli. 

4. Pokud faktura nebude vystavena oprávněně či nebude obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb. o 

dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů a další případné náležitosti uvedené ve smlouvě, 

Objednatel je oprávněn vrátit ji Zhotoviteli jako neúplnou na doplnění. V takovém případě se přeruší běh 

lhůty splatnosti a nová začne plynout po doručení opravené faktury Objednateli. 

 

 

5. Odpovědnost za vady 

1. Zhotovitel odpovídá podle ust. § 2615 a násl. občanského zákoníku za vady předmětu díla, které existují 

v době jeho předání a za vady později vzniklé v případě, že vznikly porušením jeho povinností. 

2. Zhotovitel neodpovídá za případné vady projektu, upozornil-li Objednatele na nevhodnost jeho zadání či 

požadavků a tento přesto trval písemně na svém zadání přes upozornění na možné důsledky. 

3. Zhotovitel odpovídá dále za to, že navržené řešení, obsažené v předaném díle je technicky realizovatelné 

v souladu s obecně závaznými předpisy a normami, které se vztahují ke zpracovávanému dílu. 

4. Případnou reklamaci musí Objednatel uplatnit písemně na adrese Zhotovitele dle této smlouvy. 

Odpovídá-li za vadu Zhotovitel, je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Strany se dohodnou 

na způsobu a postupu odstranění vady, a to do sedmi dnů od uplatnění reklamace. 

5. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od Objednatele, a 

Zhotovitel při vynaložení veškeré péče nemohl zjistit jejich nevhodnost. Pokud Zhotovitel zjistí 

nevhodnost podkladů převzatých od Objednatele nebo pokynů Objednatele, neprodleně na tuto 

skutečnost písemně upozorní Objednatele a zastaví práce na díle až do doby, kdy bude Objednatelem 

sjednána náprava, přičemž platí, že o dobu zastavení prací se mohou prodloužit termíny plnění 

a Zhotovitel má právo na náhradu nákladů, spojených s případným přerušením provádění díla. Pokud 
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i přes prokazatelnou nevhodnost podkladů či pokynů bude Objednatel trvat na provedení díla podle nich 

nebo pokud Objednatel nesjedná do 30-ti dnů od shora uvedeného písemného upozornění Zhotovitele 

nápravu, je Zhotovitel oprávněn od smlouvy odstoupit a má právo na náhradu dosud vynaložených 

nákladů poměrné části z celkové ceny díla dle stupně rozpracovanosti díla. 

6. Zhotovitel díla neodpovídá za termínová prodlení, která nemohl ovlivnit. 

7. Zhotovitel díla odpovídá Objednateli za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované dokumentace. 

Záruku za jakost v rozsahu dle předchozí věty Zhotovitel Objednateli poskytuje na dobu 24 měsíců od 

předání. 

8. Pro účely této smlouvy se má za to, že vadou díla je zejména: 

a) nesoulad navrženého řešení s technickými nebo právními předpisy platnými v době provedení díla, 

b) funkčně nesprávné či neúplné řešení díla. 

 

 

6. Náhrada škody 

1. Zhotovitel bere na vědomí, že podle ust. § 2909 a násl. občanského zákoníku vedle odpovědnosti za vady 

díla nese rovněž odpovědnost za případnou škodu, která vznikne v důsledku existence vad díla. 

2. Pro účely této smlouvy se má za to, že škodou vzniklou v důsledku vad díla jsou zejména: 

a) náklady Objednatele spojené s přípravou a realizací nového zadávacího řízení,  

b) náklady Objednatele spojené s prodloužením harmonogramu faktické realizace díla,  

c) vícenáklady Objednatele související s faktickou realizací díla,  

d) náklady Objednatelem vynaložené na doprojektování nebo přeprojektování díla, 

pokud vzniknou v příčinné souvislosti s porušení povinnosti Zhotovitele provést dílo bez vad. 

 

 

7. Pojištění Zhotovitele 

Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy má s příslušnou pojišťovnou sjednánu platnou a 

účinnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění obecné odpovědnosti za jím způsobené škody 

při výkonu své činnosti, a to v minimální výši odpovídající ceně za dílo dle čl. 3. této smlouvy. 

 

 

8. Spolupůsobení Objednatele 

1. Objednatel se zavazuje, že nejpozději do deseti kalendářních dnů od obdržení požadavku předá 

Zhotoviteli své písemné stanovisko k převzatému konceptu dokumentace včetně případných připomínek, 

které požaduje zapracovat do čistopisů předávané dokumentace - pokud nebude rozhodnuto na výrobních 

výborech. 

2. Objednatel se zavazuje, že po dobu zpracování díla poskytne Zhotoviteli v nezbytném rozsahu potřebné 

spolupůsobení, spočívající zejména v účasti na konzultacích, předání nově vzniklých skutečností, jejichž 

potřeba nutně vznikne v průběhu plnění této smlouvy, a to ve lhůtách, umožňujících splnění ujednaného 

termínu plnění dle této smlouvy. Pokud bude Objednatel v prodlení s plněním své součinnosti při 

provádění díla, posunují se o dobu tohoto prodlení Objednatele termíny plnění Zhotovitele. 

 

 

9. Sankční ujednání 

1. Objednatel uhradí Zhotoviteli úroky z prodlení ve výši 0,1 % z dílčí fakturované částky bez DPH za 

každý den prodlení se zaplacením faktury. 

2. Pokud bude Zhotovitel v prodlení s termínem předání dílčího plnění, jež je předmětem závazku zhotovit 

dílo, má Objednatel právo uplatňovat smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny dílčího plnění bez DPH za 

každý den prodlení s řádným a včasným předáním dílčího plnění oproti smluvnímu ujednání. Tímto 

ujednáním nejsou dotčeny nároky Objednatele z odpovědnosti za škodu mu způsobenou. 
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3. Z důvodu nedodržení termínu na odstranění vad dílčího plnění je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli 

smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny dílčího plnění bez DPH za každý započatý týden a každou 

jednotlivou vadu plnění. Tímto ujednáním nejsou dotčeny nároky Objednatele z odpovědnosti za škodu 

mu způsobenou. 

4. Smluvní pokutu nebo úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve 

vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty opravňuje a 

způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty. 

5. Strana povinná se musí k vyúčtování smluvní pokuty písemně vyjádřit nejpozději do 10 dnů ode dne jeho 

obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním smluvní pokuty souhlasí. Nesouhlasí-li strana povinná 

s vyúčtováním smluvní pokuty, je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro 

které vyúčtování smluvní pokuty neuznává. 

6. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty nebo úroky z prodlení nejpozději do 21 

dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování a daňového dokladu – faktury s vyčíslením sankce. 

7. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst splatnou smluvní pokutu vůči ceně dílčího plnění předmětu 

díla. 

 

 

10. Ostatní ujednání 

1. V případě prokazatelně nepříznivých klimatických podmínek (spad sněhu) lze po předchozí dohodě 

v přiměřené míře termín pro dokončení díla prodloužit. 

2. Zhotovitel je povinen spolupůsobit jako osoba povinna ve smyslu § 2 písm. e) zák. č. 320/2001 Sb., o 

finanční kontrole ve veřejné správě v platném znění. 

3. Zhotovitel je oprávněn na vlastní odpovědnost přibrat i jiné, odborně způsobilé, osoby k plnění předmětu 

smlouvy a informovat o tom Objednatele, aniž bude dotčen právní poměr mezi smluvními stranami. 

4. Na Objednatele přechází vlastnické právo k jednotlivým částem díla okamžikem zaplacení celé ceny za 

příslušné dokončené a předané dílčí plnění, tj. dnem odepsání příslušné částky z účtu Objednatele. 

5. Výchozí podklady a zpracované matrice zůstávají v archívu Zhotovitele a jsou jeho vlastnictvím. 

6. Zhotovitel se podpisem smlouvy zavazuje, že předmět díla dle čl. 1. odst. 2. této smlouvy bude zpracován 

v plném souladu a v rozsahu se všemi náležitostmi dokumentace a platnými a účinnými ČSN, TP, TKP, 

TKP-D, VL, jakožto i s dalšími technickými předpisy. 

7. Zhotovitel se podpisem smlouvy zavazuje, že po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto 

smlouvou zajistí dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, 

pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti 

zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o 

zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, a to vůči všem osobám, které se na plnění 

Smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho poddodavateli). 

Zhotovitel se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění této smlouvy podílejí (bez 

ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho poddodavateli), jsou vedeny v 

příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v 

ČR. Zhotovitel je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Smlouvy podílejí (bez 

ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho poddodavateli) budou proškoleny z 

problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné 

legislativy, je-li používání osobních ochranných pracovních prostředků s ohledem na předmět této 

smlouvy vyžadováno. V případě, že zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného dle 

tohoto článku této smlouvy orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, 

správního deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je zhotovitel povinen přijmout nápravná 

opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat objednatele, a to v přiměřené lhůtě 

stanovené po dohodě s objednatelem. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, pokud 

zhotovitel nebo jeho poddodavatel bude orgánem veřejné moci uznán pravomocně vinným ze spáchání 
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přestupku či správního deliktu, popř. jiného obdobného protiprávního jednání, v řízení dle tohoto článku 

smlouvy. 

8. Zhotovitel se v rámci svých vnitřních procesů zavazuje k podpoře pracovníků k zavádění inovativních 

prvků, procesů či technologií v rámci tzv. Best Practices, ale pouze takovým směrem, aby nedošlo ke 

změnám předmětu smlouvy. 

9. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou zajistit 

dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, jež naplňuje cíle environmentální 

politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a udržitelnou spotřebou a výrobou, především 

zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 17/1992 

Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel tak musí přijmout veškerá opatření, 

která po něm lze rozumně požadovat, aby chránil životní prostředí a omezil škody způsobené 

znečištěním, hlukem a jinými jeho činnostmi a musí zajistit, aby emise, půdní znečistění a odpadní vody 

z jeho činnosti nepřesáhly hodnoty stanovené příslušnými právními předpisy. 

10. Obě strany se dohodly, že tato smlouva a obchodní podmínky nebudou brány jako obchodní tajemství ve 

smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a je možné ji uveřejnit na profilu zadavatele ve smyslu § 

219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a dále je možné 

ji uveřejnit v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v aktuálním 

znění. 

11. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv 

v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 

těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v aktuálním znění. Uveřejnění v registru smluv 

zajistí objednatel. 

 

11. Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva o dílo je je vyhotovena elektronicky v jednom stejnopise s platností originálu a podepsaná 

zaručeným elektronickým podpisem. 

2. Doplňování nebo změnu této smlouvy lze provádět jen se souhlasem obou smluvních stran, a to pouze 

formou písemných, postupně číslovaných a takto označených dodatků, které se stanou součástí smlouvy. 

Je-li ze strany Zhotovitele potřeba doplnění nebo změny této smlouvy formou uzavření dodatku, musí tu-

to skutečnost neprodleně oznámit Objednateli poté, co tuto potřebu zjistil, nejpozději však do 14-ti ka-

lendářních dnů před uplynutím platnosti této smlouvy. 

3. Obě strany stvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem této smlouvy a souhlasí s ní. Není-

li ujednáno jinak, řídí se smlouva příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.  

 

Příloha: Nabídkový list zhotovitele 

 

 

Za objednatele:     Za zhotovitele: 

 

V Olomouci dne:     V   Brně   dne:  4.12.2023    

 

 

 

 
 

-------------------------------------------------   ------------------------------------------------- 

Správa silnic Olomouckého kraje, p.o  Silniční vývoj a laboratoř, s.r.o. 

   Ing. Petr Meluzin 

   jednatel 
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Silniční vývoj a laboratoř, s.r.o. 

Olomoucká 174, 627 00  Brno 

IČ: 282 79 174, DIČ: CZ28279174  

výzkum,  vývoj,  poradenství,  průzkumy a diagnostika,  akreditovaná zkušební laboratoř 

CENOVÁ KALKULACE - DIAGNOSTIKA VOZOVKY A NÁVRH OPRAVY 

Akce: "III/03537 Podolí km 1,100 po kř. s III/03539 - diagnostika" 

Objednatel: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace 

  Silnice: III/03537       

  Lokalizace úseku: km 1,100 - 4,314    

  Celková délka: 

3,214 

km   

Poř.č. Druh diagnostického úkonu Jednotka Jednotková 
cena 

[Kč bez DPH] 

Jednotek 
na úseku 

Cena celkem 
[Kč bez DPH] 

1 VIP - viz.prohlídka, foto km 

2 RZZ - rázová zatěžovací zkouška ks 

3 JV - jádrový vývrt ks 

4 KS/VS - kopaná/vrtaná sonda ks 

5 RAS - rozbor asfaltové směsi ks 

6 RPZ - rozbor podložní zeminy ks 

7 PAU - stanovení obsahu PAU ks 

8 ZPR - návrh opravy, zpráva hod 

  Cena celkem bez DPH (Kč)       104810 

  DPH 21%       22010 

  Cena celkem včetně DPH (Kč)       126820 

Zpracoval :  

Brno, 30.11.2023 

 




