

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Relé\_22  
Objekt: 645400007/2021\_043 - Požadavek P450\_043

Místo: Datum: 6. 12. 2023  
Zadavatel: Projektant:  
Zhotovitel: Signalservis s.r.o. Zpracovatel: Najbrtová

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem 93 464,98

| D |   | OST        | Ostatní                                         |     |        |          |           | 93 464,98 |
|---|---|------------|-------------------------------------------------|-----|--------|----------|-----------|-----------|
| 1 | K | 7593333120 | Oprava relé malorozměrového NMŠ(M)1             | kus | 2,000  | 1 138,32 | 2 276,64  |           |
| 2 | K | 7593333135 | Oprava relé malorozměrového NMŠ2G, NMVŠ2, ANVŠ2 | kus | 10,000 | 1 023,37 | 10 233,70 |           |
| 3 | K | 7593333330 | Oprava souboru KO FID2, FID3                    | kus | 5,000  | 3 191,76 | 15 958,80 |           |
| 4 | K | 7593333620 | Oprava anulačního souboru ASE 2, 3, 4           | kus | 5,000  | 5 546,52 | 27 732,60 |           |
| 5 | K | 7593333625 | Oprava anulačního souboru ASE 5                 | kus | 7,000  | 5 323,32 | 37 263,24 |           |

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 4207914

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 924520ff-2dce-48bc-9676-2e217d351575

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Romana ROUPCOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 08.12.2023 09:47:01



41f68b59-ad0d-486a-8870-26d5c56e952d