

Objednávka č.: MD2301395

Odběratel - objednatel: Ministerstvo dopravy nábř. Ludvíka Svobody 1222/12 110 15 - Praha 1 ČESKÁ REPUBLIKA IČO: 66003008 DIČ: CZ66003008 <div style="background-color: black; width: 100%; height: 15px; margin-top: 5px;"></div>	Dodavatel: Digital Construction Consulting s.r.o. Stupkova 1441/7 170 00 - Praha 7 ČESKÁ REPUBLIKA
Adresa dodání: Ministerstvo dopravy <div style="background-color: black; width: 100%; height: 15px; margin-top: 5px;"></div> nábřeží Ludvíka Svobody 12 110 15 - Praha 1 ČESKÁ REPUBLIKA	IČO: 11637498 DIČ: CZ11637498 Tel.: Fax: Email:

Datum vystavení: 01.12.2023

Na faktuře uveďte číslo objednávky a přiložte kopii objednávky!

Datum dodání: 31.01.2024

Měna: CZK

Fakturu zašlete objednateli, resp. Ministerstvu dopravy (dále jen "MD") na e-mail: posta@mdcr.cz nebo do DS: n75auu3 až po řádném splnění předmětu nákupní objednávky (dále též "NO"), pokud nestanovuje NO nebo smlouva jinak. Splatnost faktury je 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení faktury na MD, pokud není níže v této NO stanoveno jinak. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené právními předpisy, číslo fakturované NO a přílohy uvedené v NO. Kopii NO vždy přiložte k faktuře, pokud nestanovuje NO jinak. NO nad 50 000 Kč bez DPH bude podle zákona č. 340/2015 Sb. uveřejněna v registru smluv, přičemž dnem uveřejnění nabývá NO účinnosti, pokud není stanoveno jinak. Částka faktury nesmí být vyšší, než je dodané plnění, resp. vyšší než částka uvedená v NO, proto ani haléřové částky na fakturách nezaokrouhlujte nahoru. V případě, že doručená faktura vystavená dodavatelem nebude obsahovat stanovené náležitosti dle této NO nebo uvedené údaje ve faktuře budou nesprávné nebo neúplné, je MD oprávněno ve lhůtě splatnosti fakturu vrátit dodavateli, aniž se tím dostane do prodlení s její úhradou. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu ode dne doručení bezvadné faktury se všemi požadovanými náležitostmi MD. Dodavatel akceptací / plněním této NO souhlasí s podmínkami této NO.

Č. řádky	Číslo položky	Popis položky dod.	Množství	MJ	Cena za MJ	Celková cena
1		Objednáváme u Vás na základě cenové nabídky poskytnutí služeb a poradenství v souvislosti s projektem PPP D4, digitalizací a použití metody BIM v období 11/2023-1/2024. V rámci služeb bude provedena kontrola digitálního modelu úseků. Kontrola bude provedena dle požadavků Koncesní smlouvy, Přílohy č. 18 a Plánu realizace BIM (BEP) projektu. Součástí služeb za období 11/2023 (od data zveřejnění objednávky v registru smluv) do 15.12.2023 bude:	1	*	58 685,0000	58 685,00
		<input type="checkbox"/> Kontrola digitálních modelů staveb z realizace (tj. ve fázi RDS i DSPPS) dvou úseků PPP D4 o Čimelice - Mirovice o Mirovice, rozšíření <input type="checkbox"/> Kontrola digitálního modelu stavby tzv. brownfield úseku, zohledňujícího jak stávající stav, tak navrhovaná stavební úpravy:				

PLÁTCI DPH

Objednávka č.: MD2301395

Č. řádky	Číslo položky Popis položky dod.	Množství	MJ	Cena za MJ	Celková cena
	<p>o Skalka - Háje</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Kontrola vzorků modelu DSPS. <input type="checkbox"/> Návrh, připomínkování a spolupráce při definici požadavků na data (datového standardu) pro skutečné provedení stavby a následnou správu a údržbu. <input type="checkbox"/> Účast na kontrolních dnech Objednatele a Koncesionáře týkajících se použití metody BIM na projektu. <p>Služby za období 11/2023-15.12.2023 bude Dodavatel fakturovat do 18.12.2023. Kopie akceptačního protokolu bude součástí faktury. Plnění akceptuje [redacted] nebo jeho zástupce.</p> <p>Nabídková cena: 48.500,- Kč bez DPH. DPH: 10.185,- Kč Nabídková cena 58.685,- Kč s DPH</p> <p>Zodpovědná osoba [redacted]</p>				
2	<p>Součástí služeb za období od 16.12.2023 do 31.1.2024 bude:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Kontrola digitálních modelů staveb z realizace (tj. ve fázi RDS i DSPS) dvou úseků PPP D4 o Čimelice - Mirovice o Mirovice, rozšíření <input type="checkbox"/> Kontrola digitálního modelu stavby tzv. brownfield úseku, zohledňujícího jak stávající stav, tak navrhovaná stavební úpravy: <ul style="list-style-type: none"> o Skalka - Háje <input type="checkbox"/> Kontrola vzorků modelu DSPS. <input type="checkbox"/> Návrh, připomínkování a spolupráce při definici požadavků na data (datového standardu) pro skutečné provedení stavby a následnou správu a údržbu. <input type="checkbox"/> Účast na kontrolních dnech Objednatele a Koncesionáře týkajících se použití metody BIM na projektu. <p>Služby za období od 16.12.2023 do 31.1.2024 bude Dodavatel fakturovat ve 2/2024. Kopie akceptačního protokolu bude součástí faktury. Plnění akceptuje [redacted] nebo jeho zástupce.</p> <p>Předpokládané termíny:</p> <p>Nabídková cena: 48.500,- Kč bez DPH. DPH: 10.185,- Kč Nabídková cena 58.685,- Kč s DPH</p> <p>Zodpovědná osoba [redacted]</p>	1	*	58 685,0000	58 685,00

Ceny jsou uvedeny s DPH.

PLÁTCI DPH

Objednávka č.: MD2301395

Celková částka (CZK)


117 370,00

Číslo smlouvy:

Za objednatele:



Vyřizuje:



Vystavil:



Akceptoval:

dne:

Podpis a razítko:

