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Příloha č. 2 ZD
SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ LESNICKÝCH ČINNOSTÍ 

S PRODEJEM DŘÍVÍ - od 1.1. 2024 do 31.12.2028 
Číselný lcód části veřejné zakázky: 239002 

Název části veřejné zakázky: Cvilcov

uzavřená v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 a s přihlédnutím k ustanovení § 2079 
a násh, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „Smlouva")

I. Smluvní strany

1. Lesy České republiky, s.p.
IČO: 42196 451, DIČ: CZ42196451
se sídlem Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, PSČ 500 08 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, 
oddíl AXII, vložka 540
zastoupený  OŘ severní Čechy
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové 

číslo účtu: 26300511/0100 
ID schránky: e8jcfsn
(dále jako „Lesy ČR") 

a

2. T.E.P.Z., s.r.o.
IČO: 01950258, DIČ: CZ01950258
se sídlem Vítězná 718, 696 02 Ratíšlcovice 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, 
oddíl C, vložka 79738
zastoupená 

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 501950258/5500 

ID schránky: eynxuag
(dále jako „Smluvnípartner")

(Lesy ČR a Smluvní partner též společně jako „smluvní strany" a každý jednotlivě jako 
„smluvní strana")

II. Definice některých pojmů

Při výkladu Smlouvy budou níže uvedené pojmy vykládány takto:

„Číselník44 je evidenční doklad o výrobě dříví vystavený Smluvním 
partnerem, který obsahuje minimálně údaje o Smluvním 
partnerem vytěžené dřevní hmotě, jejím rozměru,
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ceníkovém kódu dříví, objemu, hmotnatosti, počtu 
oddenků a porostu, kde byla těžba provedena. Číselník 
zejména plní funkci předávacího protokolu při prodeji 
dříví Smluvnímu partnerovi dle Smlouvy.

„DP“ jsou Doporučená pravidla pro měření a třídění
dříví v České republice platná od 1.1. 2008.

„Extrémní přísušek** je situace, kdy (i) po dobu min. 14 bezprostředně po sobě
jdoucích kalendářních dnů po výsadbě (po akceptaci 
pěstebních činností Lesy ČR) je úhrn srážek v místě 
výsadby max. do 5 mm a současně kdy je průměrná denní 
teplota vzduchu každý jeden den z tohoto období (měřeno 
meteorolog, stanicí nejbližší místu výsadby) vyšší než 
dlouhodobý (měsíční) normál teploty vzduchu v dotčeném 
měsíci a kraji, v němž se nachází místo výsadby, nebo (ii) 
po dobu 30 bezprostředně po sobě jdoucích kalendářních 
dnů po výsadbě (po akceptaci pěstebních činností Lesy 
ČR) úhrn srážek v místě výsadby nepřekročí v souhrnu 20 
mm a současně kdy je alespoň 15 dnů z těchto 30 
průměrná denní teplota vzduchu každý jeden den (měřeno 
meteorolog, stanicí nejbližší místu výsadby) vyšší než 
dlouhodobý (měsíční) normál teploty vzduchu v dotčeném 
měsíci a kraji, v němž se nachází místo výsadby. Pro účely 
stanovení průměrné denní teploty vzduchu a 
dlouhodobého (měsíčního) normálu teploty vzduchu se 
užije dat zveřejněných CHMÚ.

„Fiktivní porosť* je porost, který není součástí prostorového rozdělení lesa.
V případě těžební činnosti Fiktivní porost dále neobsahuje 
výčet dřevin, průměrnou hmotnatost, termín a technologii 
provedení. Fiktivní porost je projektován jako předpoklad 
sumárních požadavků pěstebních činností a těžebních 
činností závislých zejména na povětrnostních a 
klimatických jevech, které proto nelze předem umístit do 
konkrétního porostu.

je nadzemní část stromu od 7 cm v průměru s kůrou, bez 
hmoty pařezu; Hroubí stromu je tvořeno Hroubím kmene 
a Hroubím větví. Do Hroubí se pro účely Smlouvy 
započítává i celý objem tyčí.

jsou indexy vyjadřující čtvrtletní změnu vývoje průměrné 
hrubé měsíční mzdy v odvětví Zemědělství, lesnictví 
a rybářství odvozené z výše průměrné hrubé měsíční mzdy 
v odvětví Zemědělství, lesnictví a rybářství (přepočtené 
počty) vyhlašované čtvrtletně ČSÚ v publikaci Evidenční 
počet zaměstnanců a jejich mzdy podle CZ-NACE.

jsou indexy vyjadřující čtvrtletní změnu vývoje ceny 
Motorové nafty odvozené zvýše cen Motorové nafty 
vyhlašované měsíčně ČSÚ v publikaci Průměrných cen 
pohonných hmot za jednotlivé měsíce roku.

Stránka 5 z 132
Smlouva o provádění lesnických činností s prodejem dříví - od 1.1. 2024 do 31.12.2028

„Hroubí**

„Indexy mezd**

„Indexy PHM“



„Indexy průmyslu" jsou indexy vyjadřující čtvrtletní změnu vývoje cen 
Zemědělských a lesnických strojů odvozené z výše 
měsíčních Indexů cen Zemědělských a lesnických strojů 
(průměr roku 2015 = 100) vyhlašovaných měsíčně ČSU 
v publikaci Indexů cen průmyslových výrobců podle 
sekce, subselcce, oddílu a skupiny CZ-CPA v České 
republice.

„Klouzavé indexy cen dříví“ jsou Indexy cen v lesnictví - VLASTNÍCI (mezičtvrtletní

„Klouzavé indexy mezd"

podíl klouzavých průměrů bazických indexů) a Indexy cen 
v lesnictví - NEVLASTNÍCÍ (mezičtvrtletní podíl 
klouzavých průměrů bazických indexů), vyhlašované ČSU 
pro jednotlivé jakosti dřevin. Pro účely cenových úprav dle 
Smlouvy bude použita kombinace těchto indexů v poměru
1:1 (VLASTNÍCI: NEVLASTNÍCÍ), a to pro listnaté dříví.

jsou průměrné změny Indexů mezd za 4 předcházející 
čtvrtletí (tzv. čtyřkvartální „klouzavé indexy"); využívají se 
za účelem stanovení výše Smluvní inflace - blíže viz 
čl. VIII. Smlouvy.

„Klouzavé indexy PHM" jsou průměrné změny Indexů PHM za 4 předcházející 
čtvrtletí (tzv. čtyřkvartální „klouzavé indexy"); využívají se 
za účelem stanovení výše Smluvní inflace - blíže viz 
čl. VIII. Smlouvy.

„Klouzavé indexy průmyslu“jsou průměrné změny Indexů průmyslu za 4 předcházející
čtvrtletí (tzv. čtyřkvartální „klouzavé indexy"); využívají se

„Kořenový náběh"

za účelem stanovení výše Smluvní inflace - blíže viz čl.
VLIL Smlouvy.

je přechodová část mezi bazální částí kmene a kořenovým 
systémem do vzdálenosti 50 cm od obvodu kmene.

„Lesnické činnosti" jsou služby pěstebních činností a těžebních činností.

„Lokalita OM“ je místo, kam se soustřeďuje dříví z lesních porostů 
a je přístupné běžným odvozním soupravám pro odvoz 
vyrobeného dříví; je situováno obvykle při lesní (popř. 
odvozní) cestě nebo lesní svážnici vnejlcratší možné 
vzdálenosti od místa těžby a slouží ke krátkodobému 
usldadňování dříví před jeho odvozem.

„Lokalita P“ je místo v porostu, kde jsou prováděny dílčí těžební 
činnosti, zejména kácení, odvětvování, příjem a evidence 
dříví, případně též manipulace. Lokalita P se dále označuje 
též jako lokalita „při pni". Součástí této lokality je i lokalita 
Vývozní místo (VM).

„Nadměrek" je přídavek ke jmenovité délce. Pro výřezy jehličnatého 
a listnatého dříví 0 jmenovité délce kratší než 8 m činí 
zpravidla 2 % jmenovité délky; pro výřezy jehličnatého
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„Občanský zákoník"

a listnatého dříví 0 jmenovité délce od 8 m (tj. 8 m včetně) 
činí zpravidla 2,5 % jmenovité délky.

je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů.

„Pěstební projekt" je dokument, který určuje rozsah požadovaných 
pěstebních činností ze strany Lesů ČR a obsahuje 
specifikaci podmínek provádění pěstebních činností 
na SÚJ, zpravidla pro dobu jednoho kalendářního roku či 
jednoho kalendářního čtvrtletí.

„Projekt" představuje společné označení pro roční či čtvrtletní 
Pěstební projekt a Těžební projekt, kterým Lesy ČR 
upřesňují rozsah a požadavky na výkon Lesnických 
činností oproti rozsahu a požadavkům uvedeným 
v Sumářích; představuje rámec plnění pro příslušný 
kalendářní rok či čtvrtletí. Projekt může být členěn 
na stupeň naléhavosti 1 (tj. „neodkladně naléhavý"),
2 (tj. „podmíněně naléhavý"), anebo 3 (tj. „nenaléhavý"). 
Projekt může být členěn na typ projektu 1 (tj. „Projekt 
předaný") a typ projektu 2 (tj. „Projekt předaný 
podmíněný").

„Průměrné ceny 
surového dříví" jsou průměrné ceny surového dříví VLASTNÍCI a 

průměrné ceny surového dříví NEVLASTNÍCÍ, 
vyhlašované ČSÚ pro jednotlivé jakosti dřevin. Pro účely 
cenových úprav dle Smlouvy bude použita kombinace 
těchto cen v poměru 1:1 (VLASTNÍCI : NEVLASTNÍCÍ), a 
to pro jehličnaté dříví.

„Smluvní inflace" je míra změny cen Lesnických činností blíže definovaná 
v čl. VIII. odst. 3 Smlouvy.

„SÚJ" je smluvní územní jednotka, tj. území, na němž je Smluvní 
partner během účinnosti Smlouvy povinen provádět 
Lesnické činnosti. SÚJ je blíže specifikována v čl. III. odst.
1 Smlouvy.

„Sumář" představuje společné označení pro Sumář pěstebních 
činností, Sumář sadebního materiálu, Sumář těžebních 
činností a Sumář prodeje dříví (hroubí) na Lokalitě P, 
které určují předpokládaný rámcový rozsah požadovaných 
služeb Lesnických činností a souvisejících dodávek a 
rámcový rozsah předmětu prodeje dříví, na SÚJ po dobu 
účinnosti Smlouvy; jako příloha Zadávací dokumentace 
byl podkladem pro výpočet nabídkové ceny pro účely 
hodnocení nabídek v zadávacím řízení na Veřejnou 
zakázku.

„Surový kmen" představuje odvětvený, nevy druhovaný a obvykle 
nezkrácený kmen určený zpravidla pro výrobu sortimentů

Stránka 7 z 132
Smlouva o provádění lesnických činností s prodejem dříví - od i.1. 2024 do 31,12.2028



„Těžební projekt“

včetně Hroubí, jež vznikne při těžbě, které není součástí 
hlavní osy kmene s výjimkou větví jehličnatých dřevin 
nebo Hroubí, které bylo odděleno od hlavní osy kmene 
(např. vrcholltové zlomy). Hroubí dle předchozí věty se 
považuje za součást Surového kmene, aniž by narůstal 
počet oddenltů.

je dokument, který určuje rozsah požadovaných těžebních 
činností a obsahuje specifikaci podmínek provádění 
těžebních činností na SÚJ, zpravidla pro dobu jednoho 
kalendářního roku či jednoho kalendářního čtvrtletí.

„Těžební zbytky “ je dendromasa zbývající na pracovišti po kácení stromů 
a jejich odvětvování, tj. větve jehličnatých dřevin, větve 
listnatých dřevin do 10 cm tloušťky, vršky stromů, třísky, 
stromová zeleň, dřevní hmota nevyužitelná pro výrobu 
sortimentů surového dříví z prořezávek a výseků 
vedlejších dřevin, tenké stromky nedosahující dimenzí 
Hroubí atd. Mezi Těžební zbytky nejsou zahrnuty pařezy.

„Veřejná zakázka“ je nadlimitní veřejná zakázka na služby s názvem Lesnické 
činnosti s prodejem dříví 2024+.

„Zadávací dokumentace“ je zadávací dokumentace k Veřejné zakázce.

„Zadávací list“ je jedna z forem pokynu Lesů ČR k provedení Lesnických 
činností, který je určen Smluvnímu partnerovi; existuje 
v podobě Zadávacího listu pěstebních činností (Zadávací 
list - Pěstební a ostatní činnosti - vzor viz Příloha č. Zi - 
Vzor zadávacího listu) a Zadávacího listu pro těžební 
činnosti (Zadávací list - Těžební činnosti, Roztroušená 
nahodilá těžba, Objednávka asanace - jednotlivé vzory viz 
Přílohy č. Zi/a, č. Zi/b, č. Zi/c - Vzor zadávacího listu); 
Zadávací list může mít i jinou, obsahově obdobnou, 
podobu, která se od uvedených vzorů může lišit.

„Zákon 0 lesích“ je zákon č. 289/1995 Sb., 0 lesích a 0 změně a doplnění 
některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů.

„Zákon 0 obchodu 
s reprodukěním
materiálem lesních dřevin“ je zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu

„Zákon 0 rostlinolékařské
r v • z/peci

reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky 
významných druhů a umělých kříženců, určeného 
k obnově lesa a k zalesňování, a 0 změně některých 
souvisejících zákonů (zákon 0 obchodu s reprodukčním 
materiálem lesních dřevin), ve znění pozdějších předpisů.

je zákon č. 326/2004 Sb., 0 rostlinolékařské péči 
a 0 změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů.
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„Zákon o zadávání veřejných
zakázek“ je zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve

znění pozdějších předpisů.

„Zákon o majetkovém
vyrovnání s RC a NS“ je zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání

s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně 
některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání 
s církvemi a náboženskými společnostmi), ve znění 
pozdějších předpisů.

„Zákon o registru smluv“ je zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů.

ZÁKLADNÍ USTAŇOV1ÍN

III. Předmět Smlouvy

1. Smluvní partner se za podmínek uvedených ve Smlouvě zavazuje ve prospěch Lesů ČR 
po dobu její účinnosti řádně a s odbornou péčí provádět Lesnické činnosti zahrnující 
poskytování pěstebních činností a těžebních činností na SÚJ Cvikov 
č. 23906, LS Česká Lípa. Lesy ČR se Smluvnímu partnerovi zavazují za řádně 
poskytnuté služby Lesnických činností uhradit cenu dle Smlouvy.

2. Smluvní strany berou na vědomí, že rozsah služeb a dodávek stanovený v zadávacích 
podmínkách kVeřejné zakázce, jakož i ve Smlouvě, nemusí být během trvání 
smluvního vztahu založeného Smlouvou naplněn nebo může být naopak překročen, a 
to s ohledem na nepředvídatelnost všech objektivních vlivů v době vyhlášení Veřejné 
zakázky nebo uzavření Smlouvy, včetně aplikace Zákona o majetkovém vyrovnání s RC 
a NS a realizace tomu odpovídajících povinností Lesů ČR. Služby Lesnických činností, 
jakož i dodávky s nimi související, budou Smluvním partnerem poskytovány vždy 
v závislosti na upřesňování požadavků ze strany Lesů ČR postupem dle kapitoly 
Projekty, zadávací listy a změnová řízení (čl. IX. a násl. Smlouvy).

3. Smluvní strany prohlašují, že budou při plnění Smlouvy v maximální možné míře 
respektovat zadávací podmínky Veřejné zakázky, zejména ustanovení Zadávací 
dokumentace a obsah nabídky, včetně struktury a rozsahu předmětu Veřejné zakázky, 
bude-li to možné s ohledem na plnění účelu Smlouvy, kterým je zajištění nezbytných 
prací v lese na předmětné SÚJ v souladu s příslušnými agrotechnickými lhůtami a 
právními předpisy, a/nebo nebudou-li takovému jednání bránit objektivní okolnosti 
(klimatické jevy, rozhodnutí orgánu veřejné moci, změna či úprava právních předpisů, 
změna vlastnického či užívacího práva, odůvodněné potřeby ekonomické, riziko vzniku 
škod apod.).

4. Lesy ČR se za podmínek uvedených ve Smlouvě zavazují dodávat Smluvnímu 
partnerovi dříví vytěžené Smluvním partnerem v rámci těžebních činností (s výjimkou
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nerealizované hmoty - čl. XIII. odst. 3 Smlouvy) v sortimentu Surový kmen, a 
v případě vzájemné dohody také dříví (Hroubí) Smluvním partnerem nevytěžené, ale 
pouze asanované, a převádět vlastnické právo k tomuto dříví na Smluvního partnera. 
Smluvní partner se zavazuje shora uvedené dříví odebírat, přijímat do svého vlastnictví 
a zaplatit za ně Lesům ČR cenu podle Smlouvy. Smluvní partner se dále za podmínek 
uvedených ve Smlouvě zavazuje provádět soustředění takto vytěženého dříví z Lokality 
P na Lokalitu OM a odvoz vytěženého dříví z pozemků určených lc plnění funkcí lesa. 
Prodej klestu a pařezů, které vzniknou v rámci Lesnických činností, není předmětem 
Smlouvy.

5. Pěstebními činnostmi se pro účely Smlouvy rozumí činnosti spojené s obnovou, 
výchovou a ochranou lesních porostů včetně dodávek příslušných přípravků 
a materiálů (tj. sadebního materiálu a dalších materiálů nezbytných k provádění 
pěstebních činností); jedná se zejména o následující činnosti:
a) úklid a odstraňování klestu, Těžebních zbytků a jiné dočišťování ploch po těžbě 

dřeva;
b) příprava půdy pro přirozenou a umělou obnovu lesních porostů;
c) výsadba lesních dřevin a obnova lesa (zalesňování a související průběžné dodávání 

sadebního materiálu, popř. využití vlastního sadebního materiálu Lesů ČR);
d) ochrana lesních kultur proti zvěři, buřeni, hmyzím a ostatním škůdcům;
e) oplocování lesních kultur;

a další výkony (podvýlcony), které jsou vymezeny v Příloze č. P6 - Řadič výkonů 
pěstebních činností.

6. Rozsah a specifikace podmínek provádění pěstebních činností jsou uvedeny 
ve Smlouvě a jejích přílohách a v průběhu trvání smluvního vztahu založeného 
Smlouvou budou vždy upřesňovány prostřednictvím Pěstebních projektů, 
příp. Zadávacích listů pěstebních činností. Tyto dokumenty jsou pro Smluvního 
partnera závazné podle stupně závaznosti v tomto pořadí: 1/ Zadávací list pěstebních 
činností; 2/ Pěstební projekt a Příloha č. P2 - Zásady přenosu reprodukčního 
materiálu lesních dřevin; 3/ Příloha č. Z2 - Ostatní informace; 4/ čl. VII. Smlouvy - 
Obrana a ochrana proti kůrovcům; 5/ Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenlcy používané 
při mechanické ochraně mladých lesních porostů; 6/ Příloha č. P3 - Podrobné 
podmínky provádění pěstebních činností.

7. Těžebními činnostmi se pro účely Smlouvy rozumí veškeré těžební činnosti prováděné 
na Lokalitě P, jejichž výsledkem je Surový kmen; jedná se zejména o následující 
činnosti:
a) kácení;
b) odvětvování;
c) příjem a evidence dříví, a to:

■ zjišťování objemu hmoty;
■ adjustace dříví;
■ vyhotovování Číselníku dle porostů;
■ převzetí a akceptace Číselníků dle porostů ze strany Lesů ČR;

a další činnosti s těžbou související, které jsou vymezeny ve Smlouvě a jejích přílohách, 
přičemž se jedná zejména o potěžební úpravy, soustřeďování dříví, odvoz dříví a 
zpracování a asanaci kůrovcového dříví.
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8. Rozsah a specifikace podmínek provádění těžebních činností jsou uvedeny ve Smlouvě 
a jejích přílohách a v průběhu trvání smluvního vztahu založeného Smlouvou budou 
vždy upřesňovány prostřednictvím Těžebních projektů, příp. Zadávacích listů pro 
těžební činnosti. Tyto dokumenty jsou pro Smluvního partnera závazné podle stupně 
závaznosti v tomto pořadí: 1/ Zadávací list pro těžební činnosti; 2/ Těžební projekt; 3/ 
Příloha č. Z2 - Ostatní informace; 4/ čl. VII. Smlouvy - Obrana a ochrana proti 
kůrovcům a Příloha č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností.

9. Smluvní partner tímto prohlašuje, že je řádně a s odbornou péčí schopen plnit své 
závazky ze Smlouvy, zejména že má zajištěny dostatečné materiální a odborně 
kvalifikované personální zdroje (kapacity) na realizaci činností uvedených ve Smlouvě 
a že disponuje veškerými nezbytnými doklady, licencemi či jinými obdobnými 
dokumenty a oprávněními, které jsou nezbytné lc naplnění účelu Smlouvy, zejména:
a) dokladem o odborné způsobilosti minimálně II. stupně ve smyslu ustanovení 
§ 86 Zákona o rostlinolékařslcé péči, b) licencí ve smyslu ustanovení § 20 odst. 1 Zákona 
o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, c) dokumentem dokládajícím 
přijetí požadavků v oblasti spotřebitelského řetězce lesních produktů (C-o-C) podle 
normy TD CFCS 2002, a to certifikátem vydaným Smluvnímu partnerovi 
akreditovaným certifikačním orgánem nebo jiným obdobným dokladem vydaným 
v členském státě Evropské unie. Uvedenými doklady, licencemi či jinými obdobnými 
dokumenty a oprávněními musí disponovat Smluvní partner nebo osoby, jejichž 
prostřednictvím bude Smluvní partner zajišťovat plnění Smlouvy.

10. Smluvní partner se zavazuje, že vlastnosti, doklady, oprávnění a kapacity uvedené 
v předchozím odstavci tohoto článku smlouvy (zejména doklady uvedené 
v předchozím odstavci tohoto článku Smlouvy pod písm. a) - c)) budou existovat a 
budou platné po celou dobu účinnosti Smlouvy. Smluvní partner je k výzvě učiněné 
Lesy ČR povinen předložit Lesům ČR aktuální dokumenty osvědčující tyto skutečnosti, 
a to nejpozději do 15 dnů od doručení takové výzvy.

LESNICKÉ ČIN NOS

IV. Základní zásady prováděni Lesnických činností

1. Smluvní partner je povinen provádět Lesnické činnosti řádně, včas, s odbornou péčí, 
vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a v souladu se Smlouvou, předcházet vzniku 
škod a chránit oprávněné zájmy Lesů ČR.

2. Lesy ČR jsou povinny Smluvnímu partnerovi poskytnout součinnost potřebnou 
lc řádnému plnění jeho povinností podle Smlouvy. Lesy ČR jsou povinny za účelem 
plnění Smlouvy zejména umožnit Smluvnímu partnerovi vstup na pozemky, lc nimž 
mají Lesy ČR právo hospodařit, poskytnout Smluvnímu partnerovi na jeho žádost 
informace o vlastnictví pozemků, které budou činností Smluvního partnera podle 
Smlouvy dotčeny (případně rovněž kontaktní údaje vlastníků pozemků, mají-li je Lesy 
ČR lc dispozici), povolit v mezích právních předpisů zvláštní užívání lesních cest a 
lesních svážnic, lcnimž mají právo hospodařit a zúčastnit se na žádost Smluvního 
partnera jednání svlastníky dotčených pozemků, lcnimž Lesy ČR nemají právo 
hospodařit atd.

3. Přístup na pozemky, lc nimž Lesy ČR nemají právo hospodařit, si na své náklady a na 
svou vlastní odpovědnost zajistí Smluvní partner. V případě, že se Smluvnímu 
partnerovi nepodaří zajistit si na takové pozemky přístup, který je nezbytný lc plnění
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jeho povinností dle Smlouvy, je povinen o tom bezodkladně informovat Lesy ČR. 
Následně si smluvní strany dohodnou další postup.

4. Lesy ČR jsou povinny do 10 dnů od uzavření Smlouvy v sídle příslušné LS předat 
Smluvnímu partnerovi a poskytnout mu do výpůjčky (nebo zpřístupnit v případě 
dokumentů v digitální podobě) na dobu trvání Smlouvy pro SUJ, která je místem 
plnění:
a) porostní mapy;
b) mapu „LDS“ s vyznačením a s klasifikací lesních cest Lesů ČR;
c) soupis porostů s omezeným režimem hospodaření (ochrana přírody, ochrana 

vodních zdrojů, ochrana přírodních léčivých zdrojů, ochrana kulturních památek 
atd.); Lesy ČR tyto porosty nebo jejich části případně vyznačí v Projektech nebo 
Zadávacích listech.

5. V případě jakýchkoliv změn v dokumentech předaných Smluvnímu partnerovi se Lesy 
ČR zavazují tyto změny bezodkladně oznámit Smluvnímu partnerovi. Lesy ČR jsou 
povinny předat Smluvnímu partnerovi aktualizované verze příslušných dokumentů 
do 2 týdnů od oznámení změn dle předchozí věty.

6. Rozsah a specifikace podmínek provádění Lesnických činností stanovených Smlouvou 
budou průběžně konkretizovány v Projektech. Smluvní partner je povinen provádět 
Lesnické činnosti rovněž v souladu se Zadávacími listy.

Lesy ČR se zavazují zadávat Smluvnímu partnerovi Lesnické činnosti tak, aby bylo 
s ohledem na běžné podmínky lesnického provozu reálně možné a účelné je provádět. 
Lesy ČR při zadávání Lesnických činností dbají rovněž na efektivní využití výrobních 
kapacit Smluvního partnera a na racionální omezení nákladů spojených s výkonem 
Lesnických činností. Smluvní partner je v souladu s ustanovením § 2594 odst. 1 
Občanského zákoníku povinen písemně upozornit Lesy ČR na nevhodnou povahu 
příkazů lc provádění Lesnických činností zadaných Lesy ČR (např. i na nevhodnou 
povahu sadebního materiálu či osiva převzatého od Lesů ČR). Pokud Lesy ČR do 3 
pracovních dnů od doručení písemného upozornění Smluvního partnera nezmění 
předmětný příkaz, má se za to, že trvají na provádění činností podle původně zadaných 
příkazů. Smluvní partner v takovém případě není oprávněn od Smlouvy odstoupit.

8. Lesy ČR jsou oprávněny průběžně kontrolovat výkon Lesnických a ostatních činností 
prováděných Smluvním partnerem v souvislosti s plněním Smlouvy. Lesy ČR jsou 
rovněž oprávněny po Smluvním partnerovi požadovat, aby jim poskytl součinnost 
potřebnou lc provedení kontroly výkonu těchto činností.

9. Zjistí-li Lesy ČR, že Smluvní partner provádí Lesnické činnosti v rozporu se Smlouvou, 
jsou oprávněny požadovat, aby Smluvní partner odstranil vzniklé vady. Jestliže 
Smluvní partner nezjedná nápravu ani v přiměřené lhůtě dodatečně mu za tímto 
účelem poskytnuté, jsou Lesy ČR oprávněny zajistit odstranění vady jinou osobou, 
přičemž náhradu nákladů na odstranění vad a nákladů s tímto spojených jsou Lesy ČR 
oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi. Lesy ČR jsou v tomto případě 
oprávněny na úhradu takto vzniklého dluhu využít bankovní záruku dle čl. XVIII. 
Smlouvy a rovněž od Smlouvy odstoupit.

10. Lesy ČR jsou oprávněny omezit či zastavit provádění Lesnických činností, (včetně 
převzetí a akceptace Číselníků dle porostů), jestliže jejich další výkon ohrožuje nebo by 
i jen mohl ohrozit životní prostředí či jiné veřejné zájmy, oprávněné zájmy Lesů ČR
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nebo splnění povinností Lesů ČR podle platných a účinných právních předpisů, včetně 
Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS, nebo oprávnění Lesů ČR užívat získané 
certifikáty, dále je-li výkon těchto činností v rozporu s právními předpisy nebo 
s pravomocným rozhodnutím soudu či správního orgánu, příp. je-li výkon těchto 
činností v rozporu se Smlouvou. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že oprávněným 
zájmem Lesů ČR se pro účely Smlouvy rozumí také zájem na včasné a řádné úhradě 
pohledávek Lesů ČR za Smluvním partnerem. Pokyn Lesů ČR k omezení či zastavení 
provádění Lesnických činností musí být učiněn písemně. Smluvní partner je v takovém 
případě povinen provádění Lesnických činností bezodkladně omezit/zastavit, a to dle 
pokynu Lesů ČR; v opačném případě Smluvní partner odpovídá Lesům ČR za vzniklou 
škodu.

11. Smluvní partner je povinen při provádění Lesnických činností zajistit dodržování zásad 
bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci dle Přílohy č. Z3 - Zásady bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, příp. též dle příslušných právních předpisů. Smluvní partner 
je povinen učinit přiměřená opatření lc eliminaci nebezpečí vzniku škody na zdraví 
osob pohybujících se na území předmětné SÚJ, jakož i lc prevenci úrazů u těchto osob. 
Smluvní partner se mj. zavazuje, že místa, na nichž hrozí úraz či existuje jiné nebezpečí 
škody na zdraví, zejména od započetí do ukončení těžby, soustřeďování, manipulace a 
odvozu dříví, opatří výstražnými značkami „Nepovolaným vstup zakázán", „Zákaz 
vstupu" apod.

12. Smluvní partner je oprávněn za účelem řádného plnění povinností dle Smlouvy 
bezplatně používat lc dopravě LDS, s níž mají Lesy ČR právo hospodařit, a to způsobem 
a v rozsahu uvedeném v Příloze č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních 
činností. V případě, že Smluvní partner způsobí na LDS škodu nad rámec běžného 
opotřebení a tuto škodu bezodkladně neodstraní, jsou Lesy ČR oprávněny požadovat 
po Smluvním partnerovi náhradu takto vzniklé škody. Zimní zpřístupňování LDS 
(prohrnování, posyp) si Smluvní partner zajišťuje pro potřeby jím vykonávaného 
rozsahu Lesnických činností na své náklady a na svou odpovědnost, pokud nebude 
smluvními stranami ujednáno jinak.

13. Smluvní partner je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného 
Smlouvou zajistit přímý kontakt pro komunikaci s Lesy ČR a přijímání pokynů od Lesů 
ČR. Smluvní partner je za tímto účelem povinen zajistit pro SÚJ dostatečný počet 
techniclco-hospodářských pracovníků, s nimiž bude operativně možné řešit provozní 
záležitosti týkající se jednotlivých revírů v rámci SÚJ.

14. Smluvní partner je před zahájením výkonu činnosti dle Smlouvy povinen provést 
posouzení požárního nebezpečí podle ustanovení § 6a zákona č. 133/1985 Sb., o 
požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a to u činností a užívaných objektů se 
zvýšeným požárním nebezpečím a vysokým požárním nebezpečím, vyjmenovaných 
v ustanovení § 4 odst. 2 a odst. 3 uvedeného zákona, u objektů s vysokým požárním 
nebezpečím zajistit schválení tohoto posouzení požárního nebezpečí příslušným 
orgánem státního požárního dozoru a následně předat posouzení, včetně dokladu 
prokazujícího jeho schválení příslušným orgánem státního požárního dozoru, 
v písemné formě Lesům ČR. Smluvní partner je dále povinen vypracovat a používat 
organizační a technická opatření lc zajištění požární ochrany u provozovaných činností, 
u nichž hrozí nebezpečí vzniku požáru. Smluvní partner je rovněž povinen dodržovat 
obecně závazné bezpečnostní a požární předpisy u případně najatých či užívaných 
provozních, výrobních a ubytovacích zařízení, která jsou v majetku České republiky 
a/nebo ve správě Lesů ČR nebo se nacházejí na pozemcích, kterých se dotýká plnění 
dle Smlouvy.
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V. Základní zásady provádění pěstebních ěinností

1. Smluvní partner je povinen provádět pěstební činnosti v souladu se Smlouvou, 
Pěstebním projektem a Zadávacími listy pěstebních činností. Pokud je v Pěstebním 
projektu nebo Zadávacím listu pěstebních činností stanoven konkrétní termín pro 
provedení pěstebních činností, je Smluvní partner povinen tyto pěstební činnosti 
provést v termínu stanoveném v Pěstebním projektu či Zadávacím listu pěstebních 
činností.

2. K převzetí výsledků pěstebních činností Lesy ČR dochází prostřednictvím předání 
písemných soupisů řádně provedených pěstebních činností, a to v členění 
podle jednotlivých porostů, a jejich následnou akceptací ze strany Lesů ČR. Není-li 
písemně ujednáno jinak, je^ Smluvní partner za tímto účelem povinen vždy jednou 
týdně předkládat Lesům ČR podrobný písemný soupis provedených pěstebních 
činností za příslušný kalendářní týden.

3. Lesy ČR jsou povinny podrobné písemné soupisy provedených pěstebních činností 
podle předchozího odstavce od Smluvního partnera přebírat. Po převzetí týdenních 
písemných soupisů provedených pěstebních činností Lesy ČR provedou jejich kontrolu, 
a to vždy nejpozději do 3 pracovních dnů od převzetí příslušného soupisu. V případě, 
že soupisy nevykazují vady, Lesy ČR provedou v téže lhůtě i akceptaci výsledků 
pěstebních činností. Stanovená lhůta neplatí, pokud uvedené soupisy nejsou Smluvním 
partnerem předkládány Lesům ČR průběžně ve lhůtě uvedené v odst. 2 tohoto článku 
Smlouvy. Akceptací výsledků pěstebních činností přechází nebezpečí škody 
na provedeném zalesnění či jiných výsledcích pěstebních činností ze Smluvního 
partnera na Lesy ČR.

4. Jsou-li ze strany Lesů ČR zjištěny nedostatky v provedených činnostech nebo 
v soupisech pěstebních činností, jsou Lesy ČR oprávněny vznést písemně námitku a 
stanovit dle okolností přiměřenou lhůtu lc odstranění vad. Odstraněním vad není 
dotčeno právo Lesů ČR na náhradu vzniklé škody. V případě vznesení námitky ze 
strany Lesů ČR se Smluvní partner zavazuje vady odstranit a po jejich odstranění 
Lesům ČR opakovaně předložit příslušný soupis provedených pěstebních činností.

5. Písemné soupisy pěstebních činností jsou řádně akceptovány j ejich čitelným podpisem 
osobou lc tomu Lesy ČR pověřenou spolu s uvedením data akceptace a záznamu o 
akceptaci. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že pouhý podpis písemného soupisu 
pěstebních činností osobou lc tomu Lesy ČR pověřenou bez uvedení slova „akceptace” 
nebo slova shodného významu se nepovažuje za akceptaci soupisu pěstebních činností.

6. Nedodrží-li Smluvní partner objem jarního zalesnění, je povinen tento nesplněný 
objem nahradit v témže kalendářním roce, v němž mělo být jarní zalesnění provedeno, 
nestanoví-li Lesy ČR jinak. V takovém případě Lesy ČR mohou stanovit, jakým typem 
sadebního materiálu bude toto náhradní zalesnění provedeno (např. záměna za 
lcrytolcořenný sadební materiál), přičemž uhradí Smluvnímu partnerovi cenu skutečně 
použitého sadebního materiálu uvedenou v Ceníku pěstebních činností, který jako 
Příloha č. P4 tvoří součást Smlouvy, a upravenou postupem dle čl. VIII. Smlouvy.

7. V souvislosti s realizací Pěstebního projektu jsou Lesy ČR povinny poskytnout 
Smluvnímu partnerovi informaci o množství vlastního sadebního materiálu 
pěstovaného u Lesy ČR vybraného pěstitele nebo na LZ, podle:
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a) dřevin;
b) PLO;
c) LVS;
a to vždy současně s předáním Pěstebního projektu.

8. Lesy ČR jsou oprávněny v rámci realizace pěstebních činností dle Smlouvy určit 
Smluvnímu partnerovi, aby použil pro určité zalesňované plochy sadební materiál 
vypěstovaný ve smyslu předchozího odstavce (tj. vlastní sadební materiál pěstovaný u 
Lesy ČR vybraného pěstitele nebo na LZ). Smluvní partner je v tomto případě povinen 
na základě výzvy Lesů ČR ve stanovené lhůtě převzít za účasti osoby pověřené k tomu 
Lesy ČR sadební materiál u Lesy ČR vybraného pěstitele nebo na LZ. V případě, že 
sadební materiál vykazuje vady, je Smluvní partner povinen Lesy ČR na nedostatky 
upozornit nejpozději při převzetí sadebního materiálu Smluvním partnerem u Lesy ČR 
vybraného pěstitele nebo na LZ, jinak se má za to, že sadební materiál neměl vady. 
V případě oprávněně reklamovaného sadebního materiálu jsou Lesy ČR povinny 
neprodleně zajistit výměnu takového oprávněně reklamovaného sadebního materiálu 
za sadební materiál bezvadný nebo zrušit požadavek na zalesnění ploch sadebním 
materiálem Lesů ČR. Vyúčtování a fakturace činností budou provedeny dle čl. XV. 
Smlouvy za ceny dle čl. VIII. Smlouvy (příslušná položka v ceníku - Příloha č. P4 - 
Ceník pěstebních činností, část A - ceník PČ).

9. Smluvní partner je povinen dodat pro zalesňování vhodný sadební materiál v souladu 
s Pěstebním projektem, pokud není požadavkem Lesů ČR na zalesnění sadebním 
materiálem Lesů ČR určeno jinak.

10. V případě, že jsou ve Smlouvě, resp. přílohách Smlouvy, uvedeny některé konkrétní 
názvy chemických přípravků používaných při pěstebních činnostech, je Smluvní 
partner při provádění pěstebních činností oprávněn použít po předchozím písemném 
souhlasu Lesů ČR přípravky jiné, avšak jen tehdy, pokud jsou tyto přípravky povoleny 
v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. 
října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 
79/117/EHS a 91/414/EHS, či v souladu s jiným právním předpisem, který tento právní 
předpis provede či nahradí. Smluvní partner je však povinen zabezpečit minimálně 
stejnou kvalitu a obdobné účinky chemického ošetření, jimiž se vyznačuje přípravek 
požadovaný Lesy ČR (Lesy ČR jsou oprávněny na vlastní náklady provést otestování 
chemického přípravku a Smluvní partner je povinen poskytnout Lesům ČR 
lc uvedenému nezbytnou součinnost). Smluvní partner je v této souvislosti zejména 
povinen:
a) vést záznamy o přípravcích na ochranu rostlin (článek 67 nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků 
na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS) a 
kopii záznamů o přípravcích na ochranu rostlin pravidelně jednou měsíčně 
předávat Lesům ČR a v případě žádosti Lesů ČR do druhého pracovního dne od 
jejího vyžádání;

b) dodržet opatření při použití přípravků nebezpečných nebo zvláště nebezpečných 
pro skupiny organismů (ustanovení § 51 Zákona o rostlinolélcařslcé péči a vyhláška 
č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových 
organismů při použití přípravků na ochranu rostlin, ve znění pozdějších předpisů); 
v případě, že budou použity přípravky vyjmenované v ustanovení § 51 odst. 1 
Zákona o rostlinolékařské péči, informovat o jejich plánovaném použití Lesy ČR 
nejméně 30 dní přede dnem zahájení aplikace a nejméně 10 dní přede dnem 
zahájení aplikace v případech, kdy Lesy ČR předají Smluvnímu partnerovi pěstební
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činnosti formou Zadávacího listu pro porost, na němž Smluvní partner předmětné 
přípravky bude používat, a dále splnit povinnosti uvedené v ustanovení § 51 
Zákona o rostlinolékařské péči;

c) zajistit aplikaci přípravků osobami, které jsou minimálně držiteli osvědčení I. 
stupně pro nakládání s přípravky.

VI. Základní zásady provádění těžebních ěinností

1. Smluvní partner je povinen provádět těžební činnosti v souladu se 
Smlouvou, Těžebním projektem a Zadávacími listy pro těžební činnosti. Smluvní 
partner je oprávněn započít s prováděním těžebních činností v konkrétním porostu 
vždy teprve poté, co řádně protokolárně, zpravidla formou záznamu na Zadávacím listu 
pro těžební činnosti, převezme porost od Lesů ČR. U těžebních činností zadaných 
prostřednictvím Zadávacího listu - Těžební činnosti (vzor viz Příloha č. Zi/a) bude 
záznam o předání porostu Smluvnímu partnerovi součástí Zadávacích listů a bude 
obsahovat zejména zhodnocení stavu porostu, uvedení mimořádných situací na 
porostu, případně výhrady Smluvního partnera lc nestandardním podmínkám na 
porostu ovlivňujícím negativně provádění Lesnických činností. U těžebních činností 
zadaných prostřednictvím Zadávacího listu - Roztroušená nahodilá těžba (vzor viz 
Příloha č. Zi/b) nebo Zadávacího listu - Objednávka asanace (vzor viz Příloha č. Zi/c) 
se předání porostů Smluvnímu partnerovi provádí hromadně pro výčet porostů 
uvedených v příslušném Zadávacím listu pro těžební činnosti. Bližší údaje o stavu 
porostu a o nestandardních podmínkách se v případě potřeby uvádějí na příslušném 
Zadávacím listu pro těžební činnosti. Pokud je v Těžebním projektu nebo Zadávacím 
listu pro těžební činnosti stanoven konkrétní termín pro provedení těžebních činností, 
je Smluvní partner povinen v tomto termínu uvedené těžební činnosti provést a 
protokolárně předat porost Lesům ČR v souladu s odst. 3 tohoto článku Smlouvy. 
Manipulace s dřívím je možná pouze při dodržení zásad uvedených v čl. XII. Smlouvy.

2. Smluvní partner je povinen předávat Lesům ČR Číselníky vytvořené v souladu 
s Přílohou č. T4 - Definice ceníkových kódů těženého dříví a opatřené vzestupně 
číselným označením, které se nebude v rámci kalendářního roku a revíru opakovat, a 
to vždy nejpozději do 3 pracovních dnů poté, co budou ukončeny těžební činnosti dle 
čl. III. odst. 7 písm. a) - c) Smlouvy v porostu. Není-li v Zadávacím listu pro těžební 
činnosti stanoveno jinak, je Smluvní jDartner povinen za účelem umožnění řádné 
kontroly předat Lesům ČR ke kontrole Číselníky až po vytěžení veškerého dříví v rámci 
celého porostu určeného lc těžbě v Zadávacím listu pro těžební činnosti.

3. Smluvní partner je povinen řádně protokolárně, formou záznamu na Zadávacím listu 
pro těžební činnosti s vyznačením provedených těžebních činností, předat porost 
Lesům ČR, a to nejpozději do 3 pracovních dnů od ukončení veškerých těžebních 
činností včetně potěžebních úprav v porostu. Lesy ČR jako součást záznamu o předání 
porostu uvedou zejména přehled nesplněných závazků Smluvního partnera 
lc provádění těžebních činností, včetně předpokládaných lhůt lc jejich splnění ze strany 
Smluvního partnera. U těžebních činností zadaných prostřednictvím Zadávacího listu 
- Roztroušená nahodilá těžba (vzor viz Příloha č. Zi/b) nebo Zadávacího listu - 
Objednávka asanace (vzor viz Příloha č. Zi/c) se předání porostů Lesům ČR provádí 
hromadně pro výčet porostů uvedených v příslušném Zadávacím listu pro těžební 
činnosti.

4. K definitivnímu převzetí výsledků těžebních činností v porostu Lesy ČR, včetně 
potěžebních úprav, dochází prostřednictvím řádného předání Zadávacích listů pro
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těžební činnosti s vyznačením provedených těžebních činností a jejich následnou 
akceptací ze strany Lesů ČR.

5. Lesy ČR jsou povinny Číselníky a Zadávací listy pro těžební činnosti s vyznačením 
provedených těžebních činností podle odst. 3 tohoto článku Smlouvy od Smluvního 
partnera přebírat, a to ve lhůtě 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy jsou Lesy ČR 
Smluvním partnerem v souladu se Smlouvou vyzvány k převzetí těchto dokumentů. 
Převzetím ani podpisem Číselníků či Zadávacích listů pro těžební činnosti 
s vyznačením provedených těžebních činností ze strany Lesů ČR potvrzujícím jejich 
převzetí nedochází ze strany Lesů ČR k uznání, že těžba byla provedena řádně a 
v souladu s rozsahem těžby tak, jak byl tento rozsah vymezen v Projektu či v Zadávacím 
listu pro těžební činnosti. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že v případě zastavení 
těžebních činností dle čl. IV. odst. 10 Smlouvy, nevzniká Lesům ČR povinnost dle věty 
první tohoto odstavce.

Na žádost Smluvního partnera Lesy ČR písemně potvrdí převzetí Číselníků. Po převzetí 
Číselníků nebo Zadávacích listů j>ro těžební činnosti s vyznačením provedených 
těžebních činností provedou Lesy CR kontrolu převzatých dokumentů a provedených 
těžebních činností, a to ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne jejich převzetí. V případě 
vad některého z převzatých dokumentů či vadně poskytnutého plnění (zejména 
v rozporu se Smlouvou, Těžebním projektem, Zadávacím listem pro těžební činnosti 
nebo Přílohou č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností) jsou Lesy ČR 
oprávněny vznést námitku a zároveň stanovit dle okolností přiměřenou lhůtu pro 
odstranění těchto vad. Odstraněním vad není dotčeno právo Lesů ČR na náhradu 
vzniklé škody. V případě vznesení námitky ze strany Lesů ČR se Smluvní partner 
zavazuje vady odstranit a po jejich odstranění Lesům ČR opakovaně předložit 
příslušný Zadávací list pro těžební činnosti s vyznačením provedených těžebních 
činností či Číselník. Pokud Lesy ČR po provedené kontrole neshledají důvody ke 
vznesení námitek, učiní do 3 pracovních dnů od provedené kontroly akceptaci 
převzatých dokumentů, a to jejich čitelným podpisem spolu s uvedením data 
akceptace. Akceptací Zadávacího listu pro těžební činnosti s vyznačením provedených 
těžebních činností potvrzují Lesy ČR, že příslušná těžba byla provedena řádně a 
v souladu s rozsahem těžby tak, j alt byl tento rozsah vymezen v Proj ektu či v Zadávacím 
listu pro těžební činnosti. Pro vyloučení všech pochybností se uvádí, že pouhý podpis 
Číselníku nebo Zadávacího listu pro těžební činnosti bez uvedení slova „akceptace" 
nebo slova shodného významu se nepovažuje za akceptaci Zadávacího listu pro těžební 
činnosti nebo Číselníku.

7. Množství dříví vytěženého v jednotlivých porostech se bude stanovovat měřením a 
bude evidováno v Číselníku vyhotoveném dle Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky 
provádění těžebních činností, pokud smluvní strany neujednají jiný způsob měření a 
evidence.

8. Smluvní partner je dále povinen zejména:
a) zpracovávat přednostně před ostatními těžbami nahodilé těžby, zejména 

kůrovcové a kůrovcem ohrožené dříví, ve lhůtách stanovených Lesy ČR a v souladu 
s ustanoveními § 32 odst. 1 písm. b) a § 33 odst. 1 věty první Zákona o lesích 
a s prováděcími právními předpisy lc Zákonu o lesích, a dále v souladu s čl. VIL 
Smlouvy - Obrana a ochrana proti kůrovcům; Smluvní partner bere na vědomí, že 
v důsledku nutnosti provedení nahodilých těžeb může docházet ke snižování 
objemu úmyslné těžby;
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b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

kontrolovat veškeré vytěžené dříví ve svém vlastnictví a provádět na své náklady 
jeho odvoz či asanaci tak, aby nedošlo lc vývinu, šíření a přemnožení škodlivých 
organismů;
provádět těžby dané Těžebním projektem a/nebo Zadávacími listy pro těžební 
činnosti ve stanovených termínech;
provádět na své náklady ošetření poškození Kořenových náběhů a kmenů stojících 
stromů proti dřevolcazným houbám, které vzniklo těžbou anebo soustřeďováním 
dříví, a to nejpozději do konce pracovní směny, během níž lc poškození došlo, 
v případě, že způsobí poškození spočívající v poškození Kořenových náběhů nebo 
kmenů stojících stromů, které nejsou určeny lc těžbě, není-li v Zadávacím listu pro 
těžební činnosti při převzetí pracoviště uvedeno jinak;
oznamovat Lesům ČR ukončení činností na příslušném porostu ve lhůtě uvedené 
v odst. 2 tohoto článku Smlouvy, a provést v termínu podle Přílohy č. T2 - 
Podrobné podmínky provádění těžebních činností, jinak bez zbytečného odkladu 
po ukončení činnosti vdané lokalitě, na své náklady úpravu přibližovacích 
(technologických) linek, lesních svážnic, lesních (popř. odvozních) cest a 
turistických a ostatních značených cest, stezek a pěšin, včetně příkopů, vodních 
toků a lesních skládek tak, aby jejich stav odpovídal běžnému opotřebení; 
provádět na své náklady potěžební úpravy v souladu a ve lhůtách s Přílohou č. T2 
- Podrobné podmínky provádění těžebních činností;
zajistit vždy po skončení pracovní směny odstranění dříví a Těžebních zbytků tak, 
aby byla zajištěna průchodnost značených turistických a ostatních značených cest, 
stezek a pěšin a průjezdnost lesních cest a lesních svážnic;
strpět vybavení veškerých harvestorů, jiné těžební techniky, vozidel apod. 
telemetrickým zařízením umožňujícím kontrolu jejich pohybu po lese, zajistit 
funkčnost a provoz takového zařízení po celou dobu účinnosti Smlouvy, a dále 
poskytnout Lesům ČR součinnost ke kontrole datových výstupů z telemetrického 
či měřícího zařízení včetně umožnění přenesení dat takovým zařízením 
shromážděných.

9. Lesy ČR jsou povinny pro Smluvního partnera závazně vyznačit v místě plnění úmyslné
zásahy a k těmto zásahům se vztahující přibližovací (technologické) linky a místa pro 
lesní skládky a manipulaci, a to vždy na celé kalendářní čtvrtletí předem; v případě 
přibližovacích (technologických) linek a míst pro lesní skládky lze v Zadávacím listu 
stanovit jinak. Dále jsou Lesy ČR povinny vyznačit přednostně kůrovcové dříví k těžbě 
a jinou nahodilou těžbu, na kterou se vztahuje ustanovení § 33 odst. 1 Zákona o lesích; 
oznámení dle ustanovení § 33 odst. 1 věty druhé Zákona o lesích provedou Lesy ČR. 
Zpracování a asanace kůrovcového dříví, kůrovcem ohroženého dříví a lapáků se řídí 
čl. VII. Smlouvy - Obrana a ochrana proti kůrovcům.

VII. OBRANA A OCHRANA PROTI KŮROVCŮM

1. Lesy ČR se zavazují průběžně vyznačovat kůrovcové stromy (včetně kůrovcových 
stromů s opadávající kůrou nebo bez asimilačních orgánů kůrovcem nebo jeho stádii 
ne zcela opuštěných) a stojící lapáky (dále jen „kůrovcové dříví“) a předávat 
Smluvnímu partnerovi Zadávací listy - objednávka asanace (vzor viz Příloha č. Zi/c) 
s uvedením počtu kusů a odhadu objemu v m3, způsobu a termínu asanace 
kůrovcového dříví, a to obvykle jedenkrát týdně. Smluvní partner se zavazuje zpracovat 
a asanovat kůrovcové dříví způsobem a v termínu stanoveném Lesy ČR v Zadávacím 
listu.
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2. Smluvní partner je povinen zpracovat a asanovat kůrovcové dříví jemu předané 
v období:

- od i. října do 28. února (popř. do 29. února)

nejpozději do konce měsíce následujícího po měsíci, v němž k takovému předání 
kůrovcového dříví došlo,

- od 1. března do 15. března

nejpozději do 31. března,

- od 16. března do 30. září

v termínu stanoveném Lesy ČR, který nesmí být kratší než 5 pracovních dnů a delší 
než 15 kalendářních dnů.

Lesy ČR jsou oprávněny lhůtu ke zpracování a asanaci kůrovcového dříví prodloužit, a 
to i k žádosti Smluvního partnera, přičemž takto prodloužená lhůta nesmí přesáhnout 
30 dnů (tj. bude-li zadána lhůta 15 dnů, lze ji prodloužit max o dalších 15 dnů); o 
prodloužení lhůty rozhoduje lesní správce.

3. Nebude-li předané kůrovcové dříví zpracováno v souladu s odst. 1 či odst. 2 tohoto 
článku Smlouvy ani do 7 dnů po termínu stanoveném Zadávacím listem - objednávkou 
asanace, Smluvní partner již není oprávněn zpracování dle Zadávacího listu - 
objednávky asanace provést, Zadávací list se ruší a Lesy ČR jsou oprávněny s takovým 
(do té doby předaným, ale nezpracovaným) dřívím naložit jiným způsobem dle svého 
uvážení (např. učinit jej i předmětem dalšího (nového) Zadávacího listu).

4. Nebude-li jednoznačně možné určit, dle kterého konkrétního Zadávacího listu - 
objednávky asanace byly zpracování a asanace (popř. odvoz) Smluvním partnerem 
provedeny, platí, že zpracování a asanace (popř. odvoz) se v dané porostní skupině 
bude vztahovat lc nej staršímu platnému Zadávacímu listu - objednávce asanace.

5. Lesy ČR se zavazují uhradit Smluvnímu partnerovi cenu písemně objednané asanace, 
s výjimkou způsobu odvoz lc asanaci, a to dle ceníku prací uvedených v Příloze č. P4 - 
Ceník pěstebních činností.

6. U nahodilé těžby, kterou je nezbytné zadat, aby nedošlo lc vývoji a šíření kůrovce, 
uvedou Lesy ČR v Zadávacím listu (zpravidla Zadávací list - Roztroušená nahodilá 
těžba, vzor viz Příloha č. Zi/b, popř. Zadávací list - Těžební činnosti, vzor viz Příloha 
č. Zi/a) termín a způsob asanace (vč. odvozu lc asanaci nebo odlcornění); stanovený 
termín nesmí být kratší než 21 kalendářních dní. Zadávací listy s uvedením počtu kusů 
a odhadu objemu v m3 budou Smluvnímu partnerovi předávány nejméně jedenkrát 
týdně. Smluvní partner se zavazuje takto zadané dříví zpracovat a asanovat ve 
stanoveném termínu.

7. Smluvní partner se zavazuje kontrolovat veškeré své zásoby dříví v kůře a v případě 
jeho dodatečného napadení kůrovci provést na svoje náklady včasnou a účinnou 
asanaci. V případě, že jsou vlastníky dříví Lesy ČR, jeho kontrolu provádějí a v případě 
potřeby jeho asanaci objednávají Lesy ČR.
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8. U dříví zadaného dle odst. 6 tohoto článlcn Smlouvy se Lesy ČR zavazují uhradit 
Smluvnímu partnerovi cenu objednané asanace (popř. dodatečně objednané asanace 
ve smyslu odst. 7 věty druhé tohoto článku Smlouvy) dle ceníku prací uvedených 
v Příloze č. P4 - Ceník pěstebních činností.

9. Smluvní partner se zavazuje zpracovat a asanovat dříví jemu předané Zadávacím listem 
dle tohoto článku Smlouvy v termínu a způsobem stanoveným Lesy ČR v Zadávacím 
listu. Požadovaným způsobem asanace může být zejména odkornění (bezodkladné na 
Lokalitě P), chemická asanace (s otočením kmenů), odvoz k asanaci (lc odběrateli, na 
náhradní skládku nebo do provozovny Smluvního partnera za účelem účinné asanace), 
chemická asanace v hřáních, popř. jiný způsob zpracování či asanace dle podmínek 
ujednaných dohodou smluvních stran. Bližší podmínky jednotlivých způsobů asanace 
jsou uvedeny včl. XIV. Přílohy č. P3 - Podrobné podmínky provádění pěstebních 
činností.

10. Lesy ČR se zavazují předávat písemně Smluvnímu partnerovi požadavky na 
zabezpečení protilcůrovcové obrany ve smyslu ČSN 481000 (lapáky I. série, popřípadě 
otrávené lapáky, otrávené stojící lapáky) obsahující množství kusů lapáků v členění dle 
porostů a revírů, a to nejpozději do 5. února, případný dodatek do 5. dubna. Není-li 
Lesy ČR stanoveno jinak, pod pojmem lapák se rozumí pokácený a odvětvený kmen 
stromu upravený maximálně jedním řezem, přikrytý po celé délce větvemi. Lýko 
kmene nesmí být při položení poškozeno mačkáním (např. harvestorovou hlavicí).

11. Lesy ČR se zavazují předávat požadavky na položení lapáků II. série případně dalších 
sérií písemně dle porostů, s počtem vyznačených stromů, minimálně s týdenním 
předstihem před stanoveným termínem. Požadavky budou Lesy ČR předávat průběžně 
dle stupně napadení lapáků předchozí série.

12. Smluvní partner se zavazuje:
a) položit lapáky I. série do 31. března, případný dodatek do 15. dubna; nebude-li 

objednáno jinak, bude lapák přikryt po celé délce větvemi,
b) položit lapáky dalších sérií v termínu a dle rozpisů stanovených Lesy ČR,
c) instalovat v porostech otrávené lapáky v termínu a dle rozpisů stanovených 

Lesy ČR,
d) asanovat lapáky dohodnutým způsobem do 15 kalendářních dnů od objednávky 

asanace Lesy ČR.

Vlil. Ceny za provádění Lesnických činností

1. Ceny za provádění jednotlivých pěstebních činností jsou uvedeny v (položkovém) 
ceníku, který tvoří Přílohu č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ; část B 
- ceník SaMa). Ceny za provádění jednotlivých těžebních činností jsou uvedeny v 
(položkovém) ceníku, který tvoří Přílohu č. T3 - Ceník těžebních činností. Pro účely 
Smlouvy se předpokládá, že ceny za provádění Lesnických činností, které Smluvní 
partner uvedl ve své nabídce v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku, jsou platné pro
1. kalendářní čtvrtletí roku 2024 a v průběhu trvání Smlouvy budou upravovány podle 
odst. 3 tohoto článku Smlouvy.

2. Ceny za provádění Lesnických činností jsou sjednány jako ceny bez DPH. K těmto 
cenám bude připočítána DPH ve výši platné lc datu uskutečnění zdanitelného plnění.
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3. Ceny za Lesnické činnosti, které Smluvní partner nabídl v zadávacím řízení, budou pro 
každé kalendářní čtvrtletí účinnosti Smlouvy, počínaje 2. kalendářním čtvrtletím roku 
2024, upravovány o Smluvní inflaci, tedy o procentní rozdíl odpovídající poměru 
celkových změn Klouzavých indexů mezd, Klouzavých indexů PHM a Klouzavých 
indexů průmyslu v poměru:

a) u pěstebních činností (a SaMa) - 75:15:10,
b) u těžebních činností - 40:20:40.

Výsledný procentní rozdíl bude zaokrouhlen na jednu desetinu procenta matematicky. 
Pro výpočet procentního rozdílu budou použity Klouzavé indexy PHM a Klouzavé 
indexy průmyslu za období od 2. kalendářního čtvrtletí roku 2024 (včetně) až po dané 
(aktuální) kalendářní čtvrtletí, a hodnoty Klouzavých indexů mezd za období od 1. 
kalendářního čtvrtletí roku 2024 (včetně) až po čtvrtletí bezprostředně předcházející 
danému (aktuálnímu) kalendářnímu čtvrtletí. (Pro odstranění všech pochybností se 
uvádí, že k první úpravě cen Lesnických činností dojde ve 2. čtvrtletí roku 2024, 
přičemž pro výpočty Klouzavého indexu PHM a Klouzavého indexu průmyslu pro 2. 
čtvrtletí 2024 budou užity Indexy PHM a Indexy průmyslu vypočtené z podkladových 
hodnot ČSÚ zveřejněných za první, druhé, třetí a čtvrté čtvrtletí roku 2023 a první 
čtvrtletí roku 2024, zatímco pro výpočet Klouzavého indexu mezd pro 1. čtvrtletí 2024 
budou použity Indexy mezd vypočtené z podkladových hodnot ČSÚ zveřejněných za 
čtvrté čtvrtletí roku 2022 a první, druhé, třetí a čtvrté čtvrtletí roku 2023). Upravené 
ceny v Kč dle tohoto odstavce budou zaokrouhleny matematicky na celé Kč. Pro větší 
srozumitelnost je v Příloze č. D2 - Matice pro výpočet cen dříví uveden vzorec pro 
výpočet Smluvní inflace, podle kterého bude možné provést úpravu cen za provádění 
Lesnických činností, včetně příkladového výpočtu.

4. Smluvní strany se pro účely Smlouvy zavazují respektovat případné následné změny 
metodiky, označení či změny periodicity zveřejňování podkladových hodnot 
(jednotlivých položek/forem indexu) ze strany ČSÚ ve Smlouvě užívaných za účelem 
stanovení výše Smluvní inflace (konstrukce použitých indexů). V případě, že 
podkladové hodnoty nebudou za určité období ze strany ČSÚ zveřejněny, bude se pro 
účely úpravy cen Lesnických činností dle tohoto článku Smlouvy vycházet 
z nevyvratitelné domněnky, že v dané položce nedošlo ke změně oproti předchozímu 
období, tj. užita bude hodnota za období předcházející; v případě formy indexu bude 
užito hodnoty „100,0“. Smluvní strany se však zavazují, že pokud dojde ze strany ČSÚ 
k dodatečnému zveřejnění předtím nezveřejněných podkladových hodnot, tak jako 
lc případné dodatečné opravě již zveřejněných hodnot, bude provedena oprava 
původně upravených cen Lesnických činností dle tohoto článku Smlouvy pro dotčená 
období za účelem vystavení opravných daňových dokladů dle zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

5. Služby Lesnických činností jsou poskytovány ve formě dílčích (měsíčních) plnění. 
Pokud Smlouva trvala pouze část kalendářního měsíce, je dílčím obdobím ta část 
kalendářního měsíce, v níž Smlouva trvala. Za datum uskutečnění zdanitelného plnění 
se považuje poslední den dílčího plnění.

6. Lesy ČR se zavazují uhradit Smluvnímu partnerovi příspěvek na zvýšené náklady 
spojené se zpracováním kalamitního nebo s asanací kůrovcového dříví ve výši 
200 Kč/nU v případě, že z důvodu živelné kalamity nebo gradace kůrovců dojde ke 
zpracování kalamitního nebo lc asanaci kůrovcového dříví zadaného dle čl. VII. 
Smlouvy (včetně asanace lapáků dle téhož článku Smlouvy), v jednotlivém 
kalendářním mčsící v objemu přesahujícím 1,2 násobek průměrné projektované
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měsíční těžby. Příspěvek bude poskytnut na každý i nU řádně a včas zpracovaného 
kalamitního nebo řádně, včas a účinně asanovaného kůrovcového dříví (včetně asanace 
lapáků) v daném kalendářním měsíci nad množství 1,2 násobku průměrné 
projektované měsíční těžby. Podmínkou vzniku nároku Smluvního partnera na 
příspěvek je předchozí písemná dohoda smluvních stran o objemu kalamitního či 
kůrovcového dříví (včetně asanace lapáků), který se Smluvní partner zaváže měsíčně 
zpracovat či asanovat, a řádné plnění takové dohody (ujednaných objemů dříví). Bude- 
li v daném měsíci souběžně probíhat zpracování kalamitního a asanace kůrovcového 
dříví (včetně asanace lapáků), objemy dříví se pro účely nároku na příspěvek sčítají.

Lesy ČR jsou v tomto případě dále oprávněny omezit či zastavit provádění úmyslných 
těžeb.

Pro účely stanovení příspěvku na zvýšené náklady spojené se zpracováním kalamitního 
nebo asanací kůrovcového dříví (včetně asanace lapáků) dle tohoto odstavce se 
průměrná projektovaná měsíční těžba stanoví jako podíl celkového objemu dříví 
k těžbě stanoveného (ročním) Projektem a počtu měsíců, po něž má daný Projekt 
platit.

PROJKKTY, 7ADAVACI LISTY A ZMĚNOVÁ U1Z1ÍN

IX. Projekty a Zadávací listy

1. Projekt blíže specifikuje plnění Smlouvy v příslušném kalendářním roce či 
v příslušném kalendářním čtvrtletí její účinnosti a umožňuje oběma smluvním 
stranám vyhotovení výrobních, ekonomických a obchodních plánů pro příslušný rok. 
Projektem je vymezena realizace činností Smluvního partnera dle Smlouvy. Projekty 
zpracovávají Lesy ČR. Smluvní partner je oprávněn při tvorbě Projektů předkládat 
Lesům ČR návrhy a připomínky.

2. Nebude-li mezi smluvními stranami ujednáno jinak, objem dříví k těžbě v předaném 
ročním Projektu nesmí být vyšší než 120 % či nižší než 80 % předpokládaného objemu 
těžby připadajícího na daný kalendářní rok účinnosti Smlouvy stanoveného v závislosti 
na celkovém objemu těžby uvedeném v Příloze č. Z2 - Ostatní informace dle 
následujícího vzorce:

Předpokládaný objem těžby (připadající na kalendářní rok) =

Celkový objem těžebních činností 
pro celou dobu trvání Smlouvy 

(viz těžba celkem v Příloze č. Z2- Ostatní informace)

---------------------------------------------------------- x počet měsíců, po které má Projekt platit
Celkový počet měsíců trvání Smlouvy

Ustanovení čl. XI. Smlouvy tím nejsou dotčena, tj. i takto stanovený objem dříví lctěžbě 
v Projektu může být dále zvýšen či snížen (změněn) v rozsahu a za podmínek 
ujednaných čl. XI. Smlouvy (dohodou/jednostranná změna ze strany Lesů ČR). Pro 
případ, že by objem dříví lc těžbě v předaném Projektu překračoval limity uvedené ve 
větě první tohoto odstavce, Lesy ČR jsou povinny Smluvního partnera na takové 
překročení upozornit a Smluvní partner je oprávněn takový Projekt nejpozději do 5 
pracovních dnů od jeho obdržení vrátit Lesům ČR k přepracování s připomínkou a
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požadavkem na dodržení zmíněných limitů; v opačném případě platí, že Smluvní 
partner vyjádřil souhlas s Projektem v takové podobě a rozsahu, v jaké mu byl 
předložen. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že Projektem ve smyslu tohoto odstavce 
se rozumí roční Projekt (prvotní) předaný Smluvnímu partnerovi vždy pro každý 
jednotlivý kalendářní rok účinnosti Smlouvy ve smyslu odst. 4 tohoto článku Smlouvy.

3. Nebude-li smluvními stranami ujednáno jinak, objem pěstebních činností v ročním 
Projektu předaném Smluvnímu partnerovi pro první kalendářní rok účinnosti Smlouvy 
nesmí být vyšší než 120 % či nižší než 80 % předpokládaného celkového (ročního) 
finančního objemu těchto činností připadajícího na kalendářní rok účinnosti Smlouvy 
stanoveného v závislosti na celkovém finančním objemu pěstebních činností; 
předpokládaný celkový (roční) finanční objem pěstebních činností činí: 17 490 142,- 
Kc.

Předpokládaný finanční objem pěstebních činností (připadající na 1. kalendářní rok) =

Celkový finanční objem pěstebních činností a sadebního materiálu 
pro celou dobu trvání Smlouvy

ÍCena pěstebních činností ÍCpř) + Cena sadebního materiálu (C5ajua)l v v , 0 , , , , ^ . , n r/X-------------------------J X počet měsíců, po které ma platit Projekt] Kc.
Celkový počet měsíců trvání Smlouvy

Ustanovení čl. XI. Smlouvy tím nejsou dotčena, tj. i takto stanovený finanční objem 
pěstebních činností v Projektu může být dále zvýšen či snížen (změněn) v rozsahu a za 
podmínek ujednaných čl. XI. Smlouvy (dohodou/jednostranná změna ze strany Lesů 
CR).

4. Projekt pro rok 2024 byl Smluvnímu partnerovi předán při podpisu Smlouvy. Projekt 
pro roky následující až do doby ukončení Smlouvy předají Lesy ČR Smluvnímu 
partnerovi vždy ve lhůtě do 15. listopadu kalendářního roku předcházejícího roku, 
lc němuž se příslušný Projekt vztahuje.
Pro druhý a každý další kalendářní rok účinnosti Smlouvy Lesy ČR poskytnou 
Smluvnímu partnerovi, vždy nejpozději do 30. ledna, předpokládaný výhled potřeby 
sadebního materiálu na zbývající dobu účinnosti Smlouvy, resp. na dobu do zániku 
Smlouvy dle čl. XX. Smlouvy.

5. Projekt je pro obě smluvní strany závazný, přičemž Smluvní partner je oprávněn 
při jeho plnění zaměnit jednotlivé technologie pěstebních činností v rámci skupin 
technologií definovaných v Příloze č. P6 - Řadič výkonů pěstebních činností nebo 
zaměnit jednotlivé technologie těžby a soustřeďování dříví v rámci skupiny technologií 
definovaných v Příloze č. T5 - Řadič výkonů těžebních činností, pokud Příloha č. Z2 - 
Ostatní informace nestanoví jinak. Smluvní partner je oprávněn při provádění těžby a 
soustřeďování dříví zvolit jednotlivé technologie těžby a soustřeďování dříví. 
V porostech s omezeným režimem hospodaření dle čl. IV. odst. 4 písm. c) Smlouvy jsou 
Lesy ČR oprávněny určit technologii výroby Zadávacím listem.

6. Projekt se předáním Smluvnímu partnerovi stává součástí Smlouvy. Plnění Smluvního 
partnera dle Projektu může být konkretizováno či pozměněno Zadávacími listy. Lesy 
ČR jsou oprávněny měnit Projekt prostřednictvím Zadávacích listů pouze za podmínek 
uvedených v čl. XI. Smlouvy. Smluvní partner je povinen Zadávací listy od Lesů ČR 
přebírat a plnit Smlouvu v souladu s nimi. Převzetí Zadávacích listů je povinen Smluvní 
partner písemně potvrdit (např. podpisem odpovědného pracovníka). Pokud Smluvní 
partner nepotvrdí převzetí Zadávacího listu podpisem do následujícího pracovního dne 
po jeho předání, bude Zadávací list považován za doručený předáním do sféry 
dispozice Smluvního partnera dle čl. XIX. Smlouvy.
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Část Projektu může tvořit typ projektu 2 tj. „Projekt předaný podmíněný", který 
obsahuje především opakované zásahy, jež jsou závislé zejména na klimatických 
podmínkách a vývoji škůdců a škodlivých činitelů v daném roce (např. druhé ožínání, 
ochrana mladých lesních porostů proti klilcorohu, ochrana mladých lesních porostů 
proti zvěři) nebo zásahy, které nastanou pouze v případě nerealizování některých 
zájmů Lesů ČR (např. úklid ldestu v případě nerealizování prodeje Těžebních zbytků 
na ploše pro energetické účely). V případě, že nastane nutnost realizace těchto činností, 
budou Zadávacím listem tyto práce objednány u Smluvního partnera. Lesy ČR jsou 
povinny vždy do 15. září daného kalendářního roku Smluvnímu partnerovi písemně 
sdělit^ které z podmíněně předaných činností specifikovaných v Projektech nebudou 
Lesy ČR najisto požadovat.

X. Požadavky na obsah Projektů

1. Pěstební projekt musí obsahovat alespoň:
a) druh, rozsah a technologii provedení pěstebních činností;
b) termín provedení pěstebních činností;
c) označení porostů nebo Fiktivních porostů, ve kterých mají být pěstební činnosti 

prováděny.

2. Těžební projekt musí obsahovat alespoň:
a) množství dříví k těžbě dle dřevin;
b) druh těžebních činností;
c) termín provedení těžebních činností;
d) označení porostů nebo Fiktivních porostů, ve kterých mají být těžební činnosti 

prováděny.

XI. Změnová řízení a změny Projektů

1. Lesy ČR i Smluvní partner jsou oprávněni předložit písemné návrhy na změnu 
Projektů, přičemž tyto změny, neujednají-li smluvní strany jinak, budou po schválení 
oběma smluvními stranami účinné od prvého dne kalendářního měsíce následujícího 
po měsíci, ve kterém byla změna smluvními stranami schválena. Návrhy budou 
smluvními stranami projednávány vtzv. změnových řízeních. Návrhy Smluvního 
partnera na změnu Projektů z důvodů prokazatelně extrémních ldimatických 
podmínek, objektivně prokazatelných ekonomických a odbytových podmínek 
znemožňujících provádění Lesnických činností nebo prodej dříví dle Smlouvy 
(zejména souvislá sněhová pokrývka na SÚJ, dlouhotrvající sucho na SÚJ, mráz na 
SUJ, záplavy na SÚJ), jsou Lesy ČR povinny akceptovat, ale pouze za předpokladu, že 
tím nebude žádným způsobem dotčen (či omezen) celkový objem činností stanovených 
Projektem, které je Smluvní partner povinen dle Smlouvy provést vdaném roce. 
Změnová řízení mohou probíhat distanční (korespondenční) formou nebo formou 
osobních jednání smluvních stran, ze kterých budou pořizovány písemné zápisy. 
Změna Projektů či změna Zadávacích listů, učiněná pouze ústní formou, je 
nepřípustná.

2. Smluvní strana, která obdržela návrh na změnu Projektu, je povinna na takový návrh 
reagovat nejpozději do 7 dnů od jeho obdržení. Návrhy na změnu Projektů jsou 
smluvní strany oprávněny předložit druhé smluvní straně nejpozději do 15. dne
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kalendářního měsíce, který předchází měsíci, od kterého má navržená změna platit, 
neujednají-li smluvní strany jinak. Návrhy musí být vždy předkládány v souhrnné 
podobě.

3. Obě smluvní strany se zavazují při předání návrhů změn Projektu písemně potvrdit 
jejich předání a převzetí; v případě odmítnutí splnění tohoto závazku se považuje návrh 
změny Projektu za doručený jeho předáním do sféry dispozice druhé smluvní strany 
v souladu s čl. XIX. Smlouvy. Náklady změnového řízení nese každá smluvní strana 
sama.

4. Za změnu Pěstebního projektu se považuje zejména změna:
a) v druhu pěstebních činností;
b) v rozsahu pěstebních činností;
c) porostů, ve kterých mají být pěstební činnosti provedeny;
d) v odlišném rozsahu použité technologie a jejím umístění v porostech 

oproti původnímu Pěstebnímu projektu;
e) parametrů a druhu sadebního materiálu;
f) v termínu realizace pěstebních činností.

5. Za změnu Těžebního projektu se považuje zejména změna:
a) v druhu těžebních činností;
b) v rozsahu těžebních činností;
c) porostů, ve kterých mají být těžební činnosti prováděny;
d) v termínu realizace těžebních činností.

6. Lesy ČR jsou oprávněny jednostranně mimo režim změnového řízení provádět změny 
Projektů, v nezbytně nutném rozsahu a jen z vážných důvodů, a to zejména v případě:
a) živelních událostí, klimatických vlivů (sucho, dlouhodobé deště apod.), 

nepředvídatelných, byť i jen hrozících škodních událostí způsobených bioticlcými a 
abiotickými činiteli ve smyslu ustanovení § 32 a § 33 odst. 1 Zákona o lesích, 
odůvodněných potřeb ekonomických či požadavků lesního hospodaření, vydání 
soudního nebo správního rozhodnutí, vydání nového nebo vydání změny 
dosavadního právního předpisu, případně oznámení záměru na vyhlášení 
chráněného území přírody nebo návrhu na prohlášení za kulturní památku apod., 
kterými je činnost Lesů ČR omezena nebo znemožněna;

b) dojde-li ke změně LHP;
c) dojde-li ke změně vlastnických nebo užívacích vztahů v Projektem dotčených 

porostech, přičemž tato změna vlastnických nebo užívacích vztahů zahrnuje 
rovněž, avšak ne výlučně, přechod či převod vlastnického práva v důsledku tzv. 
majetkového vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi ve smyslu 
Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS;

d) dojde-li lc omezení nakládání s majetkem nárokovaným registrovanými církvemi a 
náboženskými společnostmi Či k omezení jeho užívání, vše ve smyslu Zákona o 
majetkovém vyrovnání s RC a NS.

7. V případě jednostranné změny Projektu z důvodů dle odst. 6 písm. a) tohoto článku 
Smlouvy nesmí být objem dříví lc těžbě, který je Smluvnímu partnerovi v kalendářním 
měsíci zadán, vyšší než 120 % průměrné projektované měsíční těžby.

Průměrná projektovaná měsíční těžba se pro účely stanovení hranice měsíčního 
objemu dříví, které lze Smluvnímu partnerovi zadat, stanoví jako podíl celkového
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objemu dříví lc těžbě stanoveného (ročním) Projektem a počtu měsíců, po které má 
daný (roční) Projekt platit.

Pro vyloučení pochybností je v čl. VI. Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky provádění 
těžebních činností uveden příkladový výpočet.

8. Jestliže Smluvní partner nebude souhlasit se změnami Projektů provedenými ve 
smyslu odst. 6 tohoto článku Smlouvy, je oprávněn za splnění podmínek dle čl. XX. 
odst. 6 písm. c) Smlouvy Smlouvu vypovědět.

9. Za změnu Projektu se nepovažuje změna:
a) umístění pěstebních a těžebních činností z Fiktivního porostu na porost;
b) Zadávacím listem zadané pěstební činnosti uvedené v typu projektu 2, tj. „Projekt 

předaný podmíněný41.

SOUSTŘEDĚNÍ, MANIPULACE, PŘÍJEM A ODVOZ DŘÍV

XII. Základní zásady

1. Nebude-li smluvními stranami ujednáno jinak, nebo neudělí-li příslušný lesní správce 
písemně souhlas s jiným postupem, je Smluvní partner povinen na své náklady a na 
vlastní nebezpečí uchovávat dříví, které má přejít do jeho vlastnictví podle Smlouvy, 
na Lokalitě P. Příjem (přejímlca) dříví od Smluvního partnera ze strany Lesů ČR bude 
probíhat zásadně na Lokalitě P. Smluvní partner je oprávněn provádět soustředění 
dříví z Lokality P na Lokalitu OM až po nabytí vlastnického práva k předmětnému dříví 
podle Smlouvy. Dříví soustředěné na Lokalitě OM nesmí Smluvní partner bez 
předchozího souhlasu Lesů ČR převážet a ukládat na jinou Lokalitu OM na pozemcích 
ve správě Lesů ČR. Volba použité technologie soustředění dříví z Lokality P na Lokalitu 
OM záleží výhradně na rozhodnutí Smluvního partnera, pokud Lesy ČR ve vztahu 
ke konkrétnímu porostu některou z technologií ze závažného důvodu (zejména 
z důvodu ochrany lesa či přírody) v písemné formě nezakážou nebo přímo neurčí. 
Smluvní partner je povinen odvézt jím vytěžené dříví, které bylo převedeno do jeho 
vlastnictví podle Smlouvy, z pozemků určených k plnění funkcí lesa nebo jiných 
pozemků ve vlastnictví či užívání České republiky nebo Lesů ČR bez zbytečného 
odkladu, nejpozději však do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v 
němž bylo na Smluvního partnera převedeno vlastnické právo k vytěženému dříví 
podle Smlouvy. Lesy ČR jsou oprávněny lhůtu lc odvozu dříví dle předchozí věty na 
písemnou žádost Smluvního partnera učiněnou předem prodloužit.

2. Lesy ČR se zavazují umožnit Smluvnímu partnerovi manipulaci (druhování) 
vytěženého dříví na Lokalitě P nebo Lokalitě OM, bude~li tak smluvními stranami 
ujednáno; Lesy ČR ovšem nejsou povinny za účelem umožnění manipulace 
(druhování) vytěženého dříví na Lokalitě P, případně na Lokalitě OM, Smluvnímu 
partnerovi poskytnout aktivní součinnost.

3. V případě těžby prováděné jednomužnou motorovou pilou se Lesy ČR zavazují umožnit 
Smluvnímu partnerovi manipulaci (druhování) vytěženého dříví na Lokalitě P v 
rozsahu rozřezání do sortimentů s podmínkou zachování vizuální celistvosti 
jednotlivého kusu uvedeného v Číselníku z důvodu možnosti provedení kontroly údajů 
uvedených v Číselníku.
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4. Provádění těžby harvestorem je možné pouze za podmínky předchozího písemného 
souhlasu ze strany Lesů ČR se způsobem měření dříví vyrobeného harvestorem 
v souladu s Přílohou č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností. V 
tomto případě je Smluvní partner oprávněn provádět manipulaci v rozsahu rozřezání 
do sortimentů bez podmínky zachování vizuální celistvosti uvedené v odst. 3 tohoto 
článku Smlouvy.

5. Bez ohledu na shora uvedené lhůty jsou Lesy ČR oprávněny udělit Smluvnímu 
partnerovi pokyn lc okamžitému soustředění nebo odvozu dříví, pokud dříví bylo 
po vytěžení napadeno kalamitními škůdci (případně i jen existuje riziko jeho 
napadení).

6. Nebude-li ujednáno jinak, je Smluvní partner oprávněn provádět odvoz dříví z porostu 
či z Lokality OM pouze v pracovní dny v době od 5.00 hod. do 20.00 hod. V jiných 
termínech je Smluvní partner oprávněn provádět odvoz dříví z porostu či z Lokality 
OM pouze, pokud tento svůj záměr v jednotlivých případech v předstihu oznámí 
Lesům ČR, a to nejpozději do 14.00 hod. předchozího pracovního dne, popř. do 14.00 
hod. příslušného pracovního dne, jedná-li se o odvoz dříví v době od 20.00 hod. tohoto 
pracovního dne do 5.00 hod. následujícího dne. Smluvní partner je povinen učinit 
příslušné oznámení pro každou lesní skládku na Lokalitě OM samostatně.

PROD1Í.J DŘÍV

XIII. Zásady prodeje dříví

1. Lesy ČR jsou povinny dodávat Smluvnímu partnerovi veškeré dříví (Hroubí), které 
Smluvní partner vytěží, a v případě dohody smluvních stran také dříví (Hroubí) 
Smluvním partnerem nevytěžené, ale pouze asanované, s výjimkami vyplývajícími ze 
Smlouvy, a převádět na Smluvního partnera vlastnické právo lc tomuto dříví. Smluvní 
partner se zavazuje shora uvedené dříví odebírat, přijímat je do svého vlastnictví a 
zaplatit za ně cenu podle čl. XIV. Smlouvy.

2. Předmětem prodeje je dříví v sortimentu Surový kmen vždy dle specifikace uvedené 
v Číselníku či jiným způsobem určeným na základě Smlouvy. Hroubí, jež vznikne při 
těžbě, které není součástí hlavní osy kmene nebo Hroubí, které bylo odděleno od hlavní 
osy kmene (např. vrchollcové zlomy), se pro účely Smlouvy považuje za součást 
Surového kmene takto těženého stromu, aniž by narůstal počet oddenlců.

3. Předmětem prodeje není nezužitlcovatelné (nerealizované) dříví, které je ponecháváno 
v porostu pro nepřiměřeně vysoké náklady na další výrobu (např. Hroubí z prořezávek, 
velmi těžce přístupné lokality apod.) nebo dříví, které je ponecháváno v porostu 
s ohledem na požadavky např. orgánu státní správy ochrany přírody. Předpokládaný 
objem dříví uvedeného v předchozí větě tohoto odstavce je stanoven v Projektu. 
Smluvní partner se zavazuje poskytnout Lesům ČR součinnost nezbytnou lctomu, aby 
tato hmota mohla být zahrnuta do lesní hospodářské evidence Lesů ČR. Rozlišují se 2 
skupiny nerealizované hmoty podle vzniku:
a) Nerealizovaná hmota v těžebních činnostech, jež vzniká jako přímý důsledek 

těžebních činností (např. probírky, nahodilé těžby, standardní těžby atd.) a kde 
zároveň nevzniká náklad pěstebních činností. Smluvnímu partnerovi je hrazena 
pouze cena těžebních činností dle příslušné skupiny hmotnatosti a příslušné 
skupiny dřevin (jehličnaté/listnaté) podle Přílohy č. T3 - Ceník těžebních činností.
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b) Nerealizovaná hmota v pěstebních činnostech, jež napadá sekundárně při 
výchovných zásazích (např. prořezávky, rozčleňování, zpřístupňování, 
rekonstrukce atd.), kde je činnost těžby této hmoty zahrnuta do nákladů služeb 
pěstebních činností a je placena pouze cenou příslušného výlconu/podvýkonu 
pěstebních činností podle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník 
PC). Smluvní partner nemá v tomto případě již nárok na cenu těžebních činností.

4. Nebezpečí škody na dříví přechází na Smluvního partnera v okamžiku zahájení těžby 
(zahájení řezu), s výjimkou dříví zadaného v kategorii lapák, u nějž nebezpečí škody na 
dříví přechází na Smluvního partnera zadáním lapáku lc asanaci. Škodou na dříví ve 
smyslu předchozí věty se rozumí zejména ztráta, zničení, poškození nebo 
znehodnocení dříví bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.

5. Vlastnické právo lc vytěženému či asanovanému dříví je na Smluvního partnera 
převedeno okamžikem akceptace Číselníku dle čl. VI. odst. 6 Smlouvy, s výjimkou 
lapáků, u nichž k převodu vlastnického práva ke dříví na Smluvního partnera dochází 
dnem objednání jejich asanace.

XIV. Cena dříví

1. Ceny dříví v členění dle jednotlivých skupin hmotnatostí, skupin dřevin a ceníkového 
kódu jsou uvedeny v (položkovém) ceníku, který tvoří Přílohu č. Dl - Ceník dříví [část 
Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě „při pni“; část Řazení dřevin do skupin]. Ceny 
dříví podle Smlouvy jsou cenami sjednanými ve smyslu ustanovení § 2 zákona 
č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Pro účely Smlouvy se 
předpokládá, že ceny, které Smluvní partner uvedl ve své nabídce v zadávacím řízení 
na Veřejnou zakázku:

a) u jehličnatého dříví - odpovídají cenové hladině 4. kalendářního čtvrtletí roku 
2023 a v průběhu Smlouvy budou upravovány podle odst. 3 a odst. 4 tohoto článku 
Smlouvy,

b) u listnatého dříví - jsou platné pro 1. kalendářní čtvrtletí roku 2024 
a v průběhu Smlouvy budou upravovány podle odst. 3 tohoto článku Smlouvy.

2. Cena dříví podle Smlouvy je sjednána jako cena bez DPH. K této ceně bude připočítána
DPH ve výši platné lc datu uskutečnění zdanitelného plnění.

Ceny dříví, které Smluvní partner uvedl ve své nabídce v zadávacím řízení na Veřejnou 
zakázku a které jsou zároveň uvedeny v Příloze č. Dl - Ceník dříví [část Ceník prodeje 
dříví (hroubí) na lokalitě „při pni“; část Řazení dřevin do skupin], budou pro každé 
kalendářní čtvrtletí účinnosti Smlouvy, počínaje 2. kalendářním čtvrtletím roku 2024, 
upravovány v závislosti na změně Průměrných cen surového dříví pro skupiny dřevin 
u dříví jehličnatého a sloučené jakosti dle ČSÚ a v závislosti na změně Klouzavých 
indexů cen dříví zveřejněných ČSÚ u dříví listnatého (dle Přílohy č. D2 - Matice pro 
výpočet cen dříví), a dále v závislosti na Smluvní inflaci aplikovanou na modelové 
hodnoty soustřeďování dříví na Lokalitě OM vyplývající z Přílohy č. T3 - Ceník 
těžebních činností, to vše dle následujícího textu. K jednotlivým cenám dříví 
(uvedeným v Příloze č. Dl - Ceník dříví) budou připočteny odpovídající modelové 
hodnoty soustřeďování dříví na Lokalitu OM dle příslušné skupiny dřevin a příslušné 
skupiny hmotnatostí (uvedené v Příloze č. T3 - Ceník těžebních činností). Předchozím 
postupem navýšené ceny dříví budou dále upraveny:
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a) u jehličnatého dříví - o rozdíl odpovídající změně Průměrných cen surového dříví 
pro příslušnou cenovou položku za období od i. kalendářního čtvrtletí roku 2024 
(včetně) až do čtvrtletí bezprostředně předcházejícího danému kalendářnímu 
čtvrtletí (pro odstranění všech pochybností to znamená, že ve 2. čtvrtletí roku 
2024, jakož i v dalších čtvrtletích účinnosti Smlouvy, budou ceny dříví, které 
Smluvní partner nabídl v zadávacím řízení, upraveny o rozdíl Průměrných cen 
surového dříví vůči 4. kalendářnímu čtvrtletí 2023),

b) u listnatého dříví - bude užito Klouzavého indexu cen dříví zveřejněného ČSÚ (tzv. 
mezičtvrtletního podílu klouzavých průměrů bazických indexů); změněná cena 
dříví bude upravena o procentní rozdíl odpovídající změně klouzavých indexů pro 
příslušnou cenovou položku za období od 2. kalendářního čtvrtletí roku 2024 až po 
klouzavý index pro dané (aktuální) kalendářní čtvrtletí. (Pro odstranění všech 
pochybností se uvádí, že k první úpravě cen dříví pro 2. čtvrtletí roku 2024 bude 
použit Klouzavý index cen dříví zveřejněný ČSÚ za první čtvrtletí roku 2024).

Uvedené změny průměrných cen či indexů budou váženy v poměru stanoveném pro 
příslušnou cenovou položku dle Přílohy č. D2 - Matice pro výpočet cen dříví. Výše 
výsledného procentního rozdílu bude matematicky zaokrouhlena na jedno desetinné 
místo.

Předchozím postupem upravená cena dříví v Kč, bude zaokrouhlena matematicky na 
celé Kč. Následně budou odečteny odpovídající modelové hodnoty soustřeďování dříví 
na Lokalitě OM dle příslušné skupiny dřevin a příslušné skupiny hmotnatostí, které 
budou před odečtením upraveny o změnu Smluvní inflace obdobně způsobem 
stanoveným pro Lesnické činnosti dle čl. VIII. Smlouvy. Pro jednotlivé skupiny dřevin 
budou použity u jehličnatého dříví Průměrné ceny surového dříví, u listnatého dříví 
Klouzavé indexy cen dříví zveřejněné ČSÚ, pouze jedné dřeviny sledované ČSÚ, a to 
dle přiřazení indexační dřeviny v Příloze č. Dl - Ceník dříví [část Řazení dřevin do 
skupin]. Pro větší srozumitelnost je v Příloze č. D2 - Matice pro výpočet cen dříví 
uveden vzorec, podle kterého bude možné provést úpravu cen dříví (jehličnatého i 
listnatého) pro příslušná kalendářní čtvrtletí účinnosti Smlouvy, včetně příkladových 
výpočtů.

4. Po uplynutí každého kalendářního Čtvrtletí účinnosti Smlouvy budou ceny za prodej 
jehličnatého dříví pro toto poslední uplynulé kalendářní čtvrtletí ještě dodatečně 
upraveny se zohledněním změny^Průměrných cen surového dříví vyhlášených pro toto 
uplynulé kalendářní čtvrtletí (ČSÚ vyhlašuje průměrné ceny vždy až po uplynutí 
daného kalendářního čtvrtletí), a to následujícím způsobem. Bude vypočítán rozdíl 
mezi jednotlivými cenami jehličnatého dříví pro dané (uplynulé) kalendářní čtvrtletí a 
cenami jehličnatého dříví upravenými dle odst. 3 tohoto článku Smlouvy pro aktuální 
kalendářní čtvrtletí, tedy se zohledněním úpravy ceny jehličnatého dříví navíc o změnu 
Průměrných cen surového dříví vyhlášených pro dané (uplynulé) kalendářní čtvrtletí. 
Vzniklé rozdíly cen v Kč dle předchozí věty budou matematicky zaokrouhleny na celé 
Kč. Fakturace cenových rozdílů bude provedena formou opravného daňového dokladu 
dle ustanovení § 42 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů, kde datem uskutečnění zdanitelného plnění bude den zveřejnění 
Průměrných cen surového dříví za dané (uplynulé) kalendářní čtvrtletí ze strany ČSÚ. 
Pro větší srozumitelnost je v Příloze č. D2 - Matice pro výpočet cen dříví uveden vzorec, 
podle kterého bude možné provést dodatečnou úpravu cen jehličnatého dříví pro 
příslušná kalendářní čtvrtletí účinnosti Smlouvy, včetně příkladových výpočtů.
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5. Smluvní strany se pro účely Smlouvy zavazují respektovat případné následné změny 
metodiky či označení Průměrných cen surového dříví či Klouzavých indexů cen dříví ze 
strany CSU. Dojde-li tedy lc takové změně, bude mechanismus výpočtu úpravy cen dříví 
dle tohoto článku Smlouvy v souladu s takovou změnou upraven.

6. V případě, že některá z Průměrných cen surového dříví nebo některý z Klouzavých 
indexů cen dříví zveřejněných ČSÚ, pro příslušnou skupinu dřevin a jakost za rozhodné 
čtvrtletí nebudou ze strany ČSÚ zveřejněny, bude se pro účely úpravy cen dříví dle 
tohoto článku Smlouvy postupovat níže uvedeným způsobem, přičemž se jedná o 
variantní řešení v závazném pořadí, tzn. že postup pod písm. b) lze aplikovat až tehdy, 
nelze-li užít postupu pod písm. a), postupu pod písm. c), který platí pouze pro listnaté 
dříví, lze užít až tehdy, nelze-li aplikovat postup pod písm. a), ani b):

JEHLIČNATÉ DŘÍVÍ
a) Namísto nezveřejněné průměrné ceny pro dotčenou kategorii bude pro účely 

cenových úprav použita průměrná cena z obdobné kategorie druhé skupiny 
respondentů, tj. místo nezveřejněné průměrné ceny ze skupiny VLASTNÍCI, bude 
užito průměrné ceny z obdobné kategorie ze skupiny NEVLASTNÍCÍ a naopak.

b) Namísto nezveřejněné průměrné ceny bude pro účely cenových úprav použit 
rozdíl z předchozího kalendářního čtvrtletí.

LISTNATÉ DŘÍVÍ
a) Namísto nezveřejněného indexu pro dotčenou kategorii bude pro účely cenových 

úprav použit index z obdobné kategorie druhé skupiny respondentů, tj. místo 
nezveřejněného indexu ze skupiny VLASTNÍCI, bude užito indexu z obdobné 
kategorie ze skupiny NEVLASTNÍCÍ a naopak.

b) Namísto nezveřejněného indexu pro dotčenou kategorii bude pro účely cenových 
úprav použit celkový index odpovídající skupiny dřevin z dotčené skupiny 
respondentů, tedy celkový listnatý index, z dotčené skupiny respondentů. 
V případě, že takový (celkový) index v dotčené skupině respondentů nebude 
zveřejněn, bude místo takového chybějícího (celkového) indexu užito celkového 
indexu odpovídající skupiny dřevin z druhé skupiny respondentů (tj. nebude-li 
zveřejněn celkový index pro odpovídající skupinu dřevin ve skupině respondentů 
VLASTNÍCI, bude užito celkového indexu pro odpovídající skupinu dřevin ve 
skupině respondentů NEVLASTNÍCÍ a naopak).

c) Namísto nezveřejněného indexu bude pro účely cenových úprav použita hodnota 
„100,o“, tzn. že bude postupováno, jakoby ke změně cen dříví (lc nárůstu či 
poklesu) v dotčené položce vůbec nedošlo.

Smluvní strany se však zavazují, že pokud dojde ze strany ČSÚ lc dodatečnému 
zveřejnění předtím nezveřejněných čtvrtletních Průměrných cen surového dříví nebo 
některého z Klouzavých indexů cen dříví, tak jako lc případné dodatečné opravě hodnot 
již některé zveřejněné čtvrtletní Průměrné ceny surového dříví nebo některého 
z Klouzavých indexů cen dříví, bude provedena oprava původně upravených cen dříví 
dle tohoto článku Smlouvy pro dotčená období za účelem vystavení opravných 
daňových dokladů dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů.
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7. V případě, že bude postupováno dle odst. 6, písm. b) tohoto článku Smlouvy u dříví 
jehličnatého či dle odst. 6, písm. c) tohoto článku Smlouvy u dříví listnatého 
opakovaně, je kterákoli ze smluvních stran oprávněna za splnění podmínek dle čl. XX. 
odst. 8 Smlouvy Smlouvu vypovědět.

8. Smluvní strany dále ujednaly, že bude-li cena dříví po cenových úpravách provedených 
dle odst. 3 a odst. 4 tohoto článku Smlouvy nižší (či rovna) 1 Kč/m3, bude cenou dříví 
cena ve výši 1 Kč/ms. Pro větší srozumitelnost je v Příloze č. D2 - Matice pro výpočet 
cen dříví uveden příkladový výpočet.
Pokud následně (po uplynutí kalendářního čtvrtletí) dojde ke změně Průměrných cen 
surového dříví nebo Klouzavých indexů cen dříví zveřejněných ČSÚ tak, že dojde 
k nárůstu ceny dříví, tj. cena dříví po cenových úpravách provedených dle odst. 3 a 
odst. 4 tohoto článku Smlouvy bude vyšší než 1 Kč/nV, cenou dříví bude tato cena vyšší. 
U dříví jehličnatého bude provedena dodatečná oprava původních cen dříví (za 
uplynulé kalendářní čtvrtletí) a bude vypočten rozdíl mezi jednotlivými cenami dříví 
pro aktuální kalendářní čtvrtletí a cenami pro uplynulé kalendářní čtvrtletí; fakturace 
vypočtených cenových rozdílů pro dotčené období (uplynulé kalendářní čtvrtletí) bude 
provedena formou vystavení opravného daňového dokladu ve smyslu zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

9. Prodej dříví se uskutečňuje ve formě dílčích (měsíčních) plnění. Pokud Smlouva trvala 
pouze část kalendářního měsíce, je dílčím obdobím ta část kalendářního měsíce, v níž 
Smlouva trvala. Za datum uskutečnění zdanitelného plnění se považuje poslední den 
dílčího plnění.

PIATKBNI PODMÍNKY A NEKTEKK DISPOZICE S POHLEDÁVKAMI

XV. Účtování a platební podmínky

1. Cenu za provádění Lesnických činností hradí Lesy ČR Smluvnímu partnerovi 
na základě řádných daňových dokladů - faktur (dále jen „faktura'). Součástí faktury 
bude i vyčíslení případného nároku Smluvního partnera na příspěvek dle čl. VIII. odst. 
6 Smlouvy.

2. Cenu dodaného dříví hradí Smluvní partner Lesům ČR na základě faktur.

3. Veškeré sankce a úroky vzešlé z plnění Smlouvy či vzniklé v souvislosti se smluvním 
vztahem založeným Smlouvou hradí povinná smluvní strana na základě faktury; 
faktura musí být doručena nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jejího vystavení.

4. Veškeré faktury vystavované dle Smlouvy mají splatnost 45 dní od data uskutečnění 
zdanitelného plnění (v případě sankcí a úroků od data vystavení faktury).

5. Faktura, kterou je vyúčtována cena za provádění Lesnických činností, je řádně 
vystavena, zejména pokud:
a)

b)

odpovídá soupisu pěstebních činností provedených zadaný kalendářní měsíc, 
který byl vyhotoven a předán Smluvním partnerem Lesům ČR a který byl Lesy ČR 
akceptován ve smyslu čl. V. Smlouvy a/nebo Číselníkům nebo Zadávacím listům, 
které byly akceptovány Lesy ČR dle čl. VI. odst. 6 Smlouvy5 * 7;
má veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu podle příslušných právních
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c) je její přílohou kopie potvrzených dokumentů dokládajících převzetí plnění.

6. Faktura, kterou je vyúčtována cena dodaného dříví, je řádně vystavena, zejména pokud 
odpovídá písemnému přehledu dodaného dříví v Číselnících, které byly akceptovány 
Lesy ČR dle čl. VI. odst. 6 Smlouvy a má veškeré náležitosti daňového a účetního 
dokladu podle příslušných právních předpisů.

7. V případě, že faktura nebude vystavena řádně, je smluvní strana, které je faktura 
určena, oprávněna fakturu vrátit ve lhůtě 5 pracovních dnů od jejího doručení 
s uvedením chybných či chybějících náležitostí. Pokud bude faktura v uvedené lhůtě 
oprávněně vrácena, je smluvní strana, které byla faktura vrácena, povinna řádně 
vystavit a doručit bezvadnou (opravenou či doplněnou) fakturu, a to ve lhůtě 
5 pracovních dnů od jejího vrácení. Nová lhůta splatnosti počíná běžet ode dne 
vystavení bezvadné (tj. opravené či doplněné) faktury.

8. Cena za Lesnické činnosti bude hrazena vždy jednou měsíčně, a to v rozsahu skutečně 
poskytnutého a zároveň zcela ukončeného a Lesy ČR převzatého plnění. Smluvní 
partner je oprávněn vždy jednou měsíčně vyúčtovat cenu za Lesnické činnosti podle 
Smlouvy provedené v předcházejícím kalendářním měsíci, a to samostatnou fakturou 
za pěstební činnosti a samostatnou fakturou za těžební činnosti. Smluvní partner 
je povinen řádně vystavit a doručit fakturu vždy nejpozději do 15. dne kalendářního 
měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém byly provedeny Lesnické činnosti, jejichž 
cena je fakturou vyúčtována. Smluvní partner však není oprávněn vyúčtovat Lesnické 
činnosti, které jsou předmětem reklamace (námitek) ze strany Lesů ČR, a to až do 
úplného vyřízení reklamace (námitek). V případě, že po úplném vyřízení reklamace 
(námitek) vyjde najevo potřeba vyúčtovat, příp. doúčtovat cenu za Lesnické činnosti, 
které byly předmětem reklamace (námitek), bude následně cena za tyto Lesnické 
činnosti vyúčtována fakturou, kterou jsou vyúčtovány Lesnické činnosti provedené 
v kalendářním měsíci, ve kterém došlo k úplnému vyřízení reklamace (námitek).

9. Cena dříví bude hrazena vždy jednou měsíčně, a to v rozsahu skutečně dodaného dříví. 
Lesy ČR jsou oprávněny vždy jednou měsíčně vyúčtovat fakturou cenu dříví podle 
Smlouvy dodaného v předcházejícím kalendářním měsíci. Lesy ČR jsou vždy povinny 
vystavit a řádně doručit faktum vždy nejpozději do 15. dne kalendářního měsíce, který 
následuje po měsíci, ve kterém bylo dodáno dříví, jehož cena je fakturou vyúčtována.

10. V případě prodlení smluvní strany s doručením faktury se o dobu tohoto prodlení 
prodlužuje lhůta splatnosti faktury.

11. Veškeré cenové údaje týkající se plnění podle Smlouvy se uvádějí v korunách českých. 
Rovněž všechny platby podle Smlouvy budou probíhat v českých korunách, 
a to bezhotovostním převodem ve prospěch bankovního účtu té které smluvní strany.

12. Smluvní strany ujednaly, že veškeré úhrady poukazované na úhradu dluhů druhé 
smluvní strany dle Smlouvy či v souvislosti s ní vzniklých, budou započítávány 
přednostně na jistinu pohledávek.

XVI. Některé dispozice s pohledávkami

1. Smluvní strany jsou oprávněny započíst jakoukoliv svou splatnou pohledávku proti 
splatné pohledávce druhé smluvní strany, a to i částečně. Smluvní strany jsou dále

Stránka 32 z 132
Smlouva o provádění lesnických činností s prodejem dříví - od 1.1. 2024 do 31.12.2028



oprávněny jednostranně započíst jakoukoliv svou splatnou či nesplatnou 
vyfakturovanou pohledávku proti splatné či nesplatné vyfakturované pohledávce 
druhé smluvní strany, a to i částečně, a to s odloženou účinností jednání směřujícího 
lc započtení do doby splatnosti obou pohledávek tak, aby lc účinnosti jednání 
směřujícího lc započtení došlo v okamžiku střetu započítávaných pohledávek. Započíst 
lze jakoukoliv pohledávku bez ohledu na to, zda vznikla na základě Smlouvy, proti 
jakékoliv pohledávce druhé smluvní strany bez ohledu na to, zda vznikla na základě 
Smlouvy.

2. Provedení zápočtu ze strany Smluvního partnera podle předchozího odstavce mohou 
Lesy ČR odmítnout do dne splatnosti faktury, a to v odůvodněných případech 
(např. podmínky dotací atd.). V případech, kdy Lesy ČR zápočet ze strany Smluvního 
partnera podle předchozího odstavce odmítnou, není Smluvní partner oprávněn 
zápočet podle předchozího odstavce provést.

3. Smluvní strana není oprávněna bez předchozího výslovného písemného souhlasu 
druhé smluvní strany:
a) zřídit zástavní právo lc pohledávkám, které má či jí vzniknou za druhou smluvní 

stranou na základě Smlouvy; nebo
b) postoupit pohledávku, kterou má či jí vznikne za druhou smluvní stranou na 

základě Smlouvy; nebo
c) postoupit svá práva a povinnosti ze Smlouvy nebo z její části; nebo
d) učinit jakékoliv právní nebo jiné jednání, vč. opomenutí, směřující ke změně 

v osobě věřitele, kterému je druhá smluvní strana povinna plnit svůj dluh vzniklý 
na základě Smlouvy, s výjimkou změny v osobě věřitele dle zákona č. 125/2008 Sb., 
o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů.

4. V případě, že bude dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydáno pravomocné soudní 
rozhodnutí o úpadku jedné ze smluvních stran, stanou se dnem právní moci rozhodnutí 
o úpadku nebo o prohlášení konkursu, a to dle toho, který nastane dříve, splatné 
veškeré pohledávky vzniklé na základě Smlouvy za smluvní stranou, o jejímž úpadku 
bylo pravomocně rozhodnuto či na jejíž majetek byl konkurs pravomocně prohlášen.

VŠEOBECNÁ USTAŇOVEN í

XVII. Odpovědnost za škodu a za vady

Lesy ČR odpovídají za škody, které způsobí Smluvnímu partnerovi porušením 
povinností stanovených Smlouvou, včetně škody způsobené znehodnocením v souladu 
se Smlouvou vytěženého dříví či snížením kvality takového dříví tím, že neoprávněně 
znemožní Smluvnímu partnerovi nakládat s uvedeným dřívím.

2. Smluvní partner odpovídá za škody způsobené jeho činností, mimo jiné zejména i za:
a) škody v důsledku neodlcorněného či neasanovaného dříví, včetně tím vzniklých 

nákladů na asanaci dříví proti škůdcům a na ochranu okolních porostů;
b) škody vzniklé nedodržením povinností vyplývajících z předpisů lc zabezpečení 

požární ochrany či nedodržením povinností vyplývajících z Přílohy č. Z4 - Zásady 
požární ochrany.
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3- Pro vyloučení pochybností se uvádí, že smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení 
§ 2914 věta druhá Občanského zákoníku.

4. Odpovědnost za vady provedených Lesnických činností se řídí příslušnými 
ustanoveními Občanského zákoníku upravujícími smlouvu o dílo, pokud není 
ve Smlouvě stanoveno jinak.

5. V případě odstranitelných vad Lesy ČR zpravidla přednostně uplatní právo 
na bezplatné odstranění vady. Jestliže reklamovaná vada není včas a řádně odstraněna, 
mají Lesy ČR právo na přiměřenou slevu z ceny Lesnických činností nebo na základě 
předchozího vyrozumění Smluvního partnera právo na odstranění vady vlastními 
zaměstnanci či třetími osobami na náklady Smluvního partnera. Smluvní partner se 
zavazuje takto vyúčtované náklady Lesům ČR uhradit. Volba nároků z odpovědnosti za 
vady náleží Lesům ČR.

6. Smluvní partner poskytuje Lesům ČR záruku za jakost pěstebních činností 
dle porostních skupin v dále uvedeném rozsahu:
a) zalesňování (mimo vad způsobených Extrémním přísušlcem, požáry, povodněmi, 

dobytkem, zvěří a spálením výhonů pozdním mrazem, pokud vznik těchto vad 
nezapříčinil Smluvní partner):
■ záruka za jarní zalesnění trvající do konce měsíce září téhož kalendářního roku;
■ záruka za podzimní zalesnění trvající do konce měsíce května následujícího 

kalendářního roku a u 7. a 8. LVS do konce měsíce června následujícího 
kalendářního roku;

b) záruka za ochranu proti klikorohu trvající od okamžiku aplikace přípravku, 
uvedeného v záznamech o používání přípravků dle čl. V. odst. 10 písm. a) 
Smlouvy, minimálně po dobu 30 dnů od aplikace přípravku;

c) záruka za ochranu proti okusu zvěří trvající do konce pátého kalendářního měsíce 
následujícího po měsíci, ve kterém Lesy ČR převzaly příslušné pěstební činnosti, 
pokud v této době nenastalo poškození prostředků ochrany třetí osobou;

d) záruka za aplikaci pesticidů, včetně chemické asanace dřeva proti hmyzím 
škůdcům insekticidy, trvající do konce kalendářního měsíce následujícího 
po měsíci, ve kterém se prokazatelně začal projevovat účinek zásahu, nebo 
do konce doby výrobcem garantované účinnosti použitého přípravku od doby 
aplikace, pokud je doba této garantované účinnosti delší.

Pokud je podle tohoto odstavce požadována záruční doba, použije Smluvní partner 
přípravek minimálně s požadovanou záruční dobou; v případech, kdy Smluvní partner 
použije přípravek s kratší záruční dobou, než je Lesy ČR požadována, musí provést 
opakované ošetření přípravkem na své vlastní náklady tak, aby celková požadovaná 
záruční doba byla zcela a nepřetržitě dodržena. Záruka dle tohoto odstavce se 
nevztahuje na případy, kdy lc nedodržení jakosti pěstebních činností dojde v důsledku 
působení hmyzích škůdců, hlodavců či projevů vandalismu. Záruka dle tohoto odstavce 
se ovšem uplatní tam, kde ochrana před působením hmyzích škůdců, hlodavců či 
projevů vandalismu byla součástí dodávky pěstebních činností.

7. Zalesnění musí být provedeno v souladu se Zákonem o lesích a vyhláškou 
č. 456/2021 Sb., o podrobnostech přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin, o 
evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnostech o obnově lesních porostů 
a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa, ve 
znění pozdějších předpisů, přičemž úhyn na zalesňování nesmí překročit podíl 
vysázeného počtu jedinců každé dřeviny zvlášť na zalesňované ploše vyjádřený v

Smlouva o provádění lesnických činností s prodejem dřiví - od 1.1. 2024 do 31.12.2028
Stránka 34 z 132



procentech v Příloze č. Z2 - Ostatní informace. Pokud úhyn na zalesňování tento podíl 
překročí, je Smluvní partner povinen provést náhradní zalesňování v rozsahu tento 
podíl přesahujícím, a to v nejbližším termínu pro zalesňování stanoveném Lesy ČR. 
Překročí-li však úhyn na zalesňování předmětný podíl, ačkoli byl Smluvní partner 
nejpozději při akceptaci výsledků pěstebních činností Lesy ČR upozorněn na 
nekvalitně provedené práce či nekvalitní sadeb ní materiál, je Smluvní partner povinen 
provést náhradní zalesňování v celém rozsahu úhynu, nikoli pouze v rozsahu uvedený 
podíl přesahujícím. V případě použití vlastního sadebního materiálu Lesů ČR Je 
Smluvní partner vedle náhradního zalesnění rovněž povinen zaplatit Lesům ČR 
náklady vynaložené na sadební materiál, a to ve výši dle Přílohy č. P4^- Ceník 
pěstebních činností (část B - ceník SaMa), tj. Smluvní partner zaplatí Lesům ČR částku 
za sadební materiál v takové výši, jako by se jednalo o sadební materiál dodaný 
Smluvním partnerem dle Smlouvy; náklady na dopravu (náhradního) sadebního 
materiálu jdou výlučně lc tíži Smluvního partnera.
Povinnost Smluvního partnera provést náhradní zalesňování dle této Smlouvy 
přetrvává i po zániku smluvního vztahu založeného Smlouvou; Smluvní partner je tak 
povinen (i po zániku účinnosti Smlouvy) provést náhradní zalesňování plně dle 
podmínek této Smlouvy a v termínu stanoveném Lesy ČR. V případě, že takové 
náhradní zalesňování nebude Smluvním partnerem v Lesy ČR stanoveném termínu 
provedeno, jsou Lesy ČR oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi úhradu částky 
odpovídající součtu ceny sazenic potřebných k provedení náhradního zalesňování dle 
Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část B - ceník SaMa) a aktuální ceny 
za náhradní zalesňování dle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník 
PČ). Obdobně je Smluvní partner povinen provést náhradní zalesňování po zániku 
účinnosti Smlouvy i v případě, že lc úhynu na zalesňování dojde po skončení smluvního 
vztahu založeného Smlouvou v průběhu záruční doby podle odst. 6 tohoto článku 
Smlouvy; pokud takové náhradní zalesňování nebude v termínu stanoveném Lesy ČR 
provedeno, jsou Lesy ČR oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi úhradu částky 
odpovídající součtu ceny sazenic potřebných k provedení náhradního zalesňování dle 
Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část B - ceník SaMa) a aktuální ceny za 
náhradní zalesňování dle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ). 
Pro vyloučení pochybností smluvní strany shodně prohlašují, že uvedené se v plném 
rozsahu uplatní i při zalesňování vlastním sadebním materiálem Lesů ČR s tím, že pro 
účely výpočtu ceny (náhrady) za vlastní sadební materiál Lesů ČR bude užito cen 
sazenic dle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část B - ceník SaMa).

8. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají případného nároku na náhradu škody či 
práva na zaplacení smluvní pokuty.

XVIII. Zajištění závazků a smluvní sankce

1. Plnění veškerých závazků vyplývajících pro Smluvního partnera ze Smlouvy či závazků 
se Smlouvou souvisejících či na ni navazujících (náhrada škody, bezdůvodné 
obohacení apod.) bude zajištěno formou bankovní záruky ve smyslu ustanovení § 2029 
a násl. Občanského zákoníku platné a účinné v prvním roce plnění Smlouvy minimálně 
od 1. 1. 2024, případně od okamžiku uzavření Smlouvy, dojde-li lc jejímu uzavření 
později, nejméně do 31. 3. 2025, a v dalších letech platné a úěinné od 1. 
dubna daného roku nejméně do konce března roku následujícího. Za tímto 
účelem poskytne Smluvní partner Lesům ČR pro první rok plnění Smlouvy nejpozději 
do 3 pracovních dnů od jejího podpisu, a pro další roky plnění Smlouvy vždy nejpozději 
do 31. ledna daného roku plnění, originál záruční listiny ve prospěch Lesů ČR jako 
oprávněného z bankovní zániky, z jejíhož obsahu bude zřejmé, že banka poskytne
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Lesům ČR plnění až do výše nejméně y 860 000,- Kč. Záruční listina musí být 
vystavena bankou oprávněnou poskytovat záruky dle zákona č. 21/1992 Sb., o 
bankách, ve znění pozdějších předpisů, či spořitelním či úvěrním družstvem 
oprávněným poskytovat záruky dle zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních 
družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů. 
V případě prodlení s předložením bankovní záruky ve stanoveném termínu jsou Lesy 
ČR oprávněny mimo jiné pozastavit těžební činnosti, a to až do okamžiku řádného 
předložení příslušné bankovní záruky. Dojde-li během plnění Smlouvy ke snížení 
ročního objemu těžebních činností o více než 20 % z předpokládaného objemu 
těžebních činností uvedeného v Sumáři těžebních činností pro danou SÚJ, který byl 
přílohou Zadávací dokumentace, může Smluvní partner po dohodě s Lesy ČR 
poměrným způsobem snížit rozsah poskytované bankovní záruky. Dojde-li následně 
ke zvýšení objemu těžebních činností, je Smluvní partner povinen obnovit rozsah 
poskytované bankovní záruky do plné výše dle věty druhé tohoto odstavce, a to do 30 
dnů ode dne oznámení o zvýšení objemu těžebních činností. Dojde-li během plnění 
Smlouvy ke zvýšení ročního objemu těžebních činností oproti předpokládanému 
objemu těžebních činností uvedenému v Sumáři těžebních činností pro danou SÚJ, 
který byl přílohou Zadávací dokumentace, jsou Lesy ČR oprávněny požadovat navýšení 
poskytované bankovní záruky, přičemž Smluvní partner je při uplatnění tohoto práva 
Lesů ČR povinen rozsah bankovní záruky bezodkladně, nejpozději však do 30 dnů ode 
dne oznámení o zvýšení objemu těžebních činností, navýšit; rozsah navýšení bankovní 
záruky se stanoví v souladu s principy pro určení výše bankovní záruky obsaženými 
v Zadávací dokumentaci (navýšení objemu těžebních činností odpovídá navýšení 
celkové ceny dříví). V případě prodlení s obnovením, popř. navýšením, rozsahu 
bankovní záruky jsou Lesy ČR rovněž oprávněny pozastavit těžební činnosti, a to až do 
okamžiku řádného obnovení, popř. navýšení, bankovní záruky do plné, resp. 
požadované, výše.

2. Lesy ČR jsou oprávněny obrátit se na banku uvedenou v záruční listině za účelem 
uspokojení jakéhokoli peněžitého nebo penězi ocenitelného nároku vzniklého 
ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní v případě, že:
a) Smluvní partner neuhradí cenu dříví stanovenou dle Smlouvy ve sjednané lhůtě; 

nebo
b) Smluvní partner neprovede Lesnické činnosti řádně a včas nebo nesplní jakýkoli 

jiný závazek vyplývající ze vztahu založeného Smlouvou nebo ze vztahu v důsledku 
porušení Smlouvy vzniklého.

3. Bankovní záruka musí být splatná na první požádání, bez odkladu, bez námitek, 
bez nutnosti předchozí výzvy adresované Smluvnímu partnerovi, bez nutnosti 
předložení jakýchkoliv dokumentů a bez přezkoumávání předmětného právního 
vztahu. Bankovní záruka (existence, platnost) nesmí být současně podmíněna jejím 
avizováním bankou Lesů ČR; stejně tak čerpání bankovní záruky nesmí být podmíněno 
součinností banky Lesů ČR, zejména požadavkem na ověření podpisu/ oprávněnosti 
osob podepsaných na žádosti o čerpání bankovní záruky bankou Lesů ČR či doručením 
žádosti o čerpání bankovní záruky prostřednictvím banky Lesů ČR.

4. Smluvní partner je povinen v případě, že bude Lesy ČR z bankovní záruky čerpáno, 
zajistit do 10 kalendářních dnů ode dne vyplacení bankovní záruky Lesům ČR obnovení 
bankovní záruky do plné výše nebo sjednat ve stejné lhůtě novou bankovní záruku ve 
finanční výši odpovídající uspokojenému nároku a zároveň prokázat splnění této 
povinnosti poskytnutím originálu listiny obnovené či další nové bankovní záruky 
Lesům ČR.
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5. Po zániku účinnosti Smlouvy je Smluvní partner oprávněn písemně požádat Lesy ČR o 
vrácení záruční listiny před uplynutím doby, na níž byla původně vystavena. Jsou-li 
veškeré závazky Smluvního partnera vůči Lesům ČR vzniklé ze Smlouvy nebo 
v souvislosti s ní nebo na Smlouvu navazující zcela vypořádány, bude záruční listina 
lc žádosti Smluvního partnera tomuto vrácena v závislosti na poskytnuté součinnosti 
bankou.

6. Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi v souvislosti s prováděním 
pěstební činnosti zaplacení smluvní pokuty:
a) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním pěstebních činností 

podle Smlouvy, a to ve výši 10 % z finančního objemu nesplněné části závazku, tj. 
z ceny podle Přílohy Č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ) 
za nevykonanou pěstební činnost, za každý i započatý kalendářní měsíc prodlení 
s výjimkou výkonů (podvýlconů) výsadby lesních dřevin a obnovy lesa v jarním 
zalesnění i podzimním zalesnění a s výjimkou výchovných zásahů do 40 let věku 
označených v Pěstebních projektech jako stupeň naléhavosti 1, tj. „neodkladně 
naléhavé", není-li v konkrétním případě Smlouvou stanoveno jinak;

b) pokud Smluvní partner nesplnil objem jarního a podzimního zalesnění dle 
aktuálního Pěstebního projektu, a to ve výši 10 % z finančního objemu 
nerealizované části plnění, tj. ze součtu ceny podle Přílohy č. P4 - Ceník 
pěstebních činností (část A - ceník PČ) a ceny podle Přílohy č. P4 - Ceník 
pěstebních činností (část B - ceník SaMa). Pro výpočet smluvní pokuty dle 
předchozí věty se použije průměrná cena za celý objem jarního a podzimního 
zalesnění. Nárok Lesů ČR na tuto smluvní sankci přetrvává/je dán i po zániku 
účinnosti Smlouvy v případě, že Smluvní partner nesplnil objem jarního a 
podzimního zalesnění dle aktuálního Pěstebního projektu v posledním roce 
účinnosti Smlouvy;

c) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním výchovných zásahů 
do 40 let věku označených v Pěstebním projektu jako stupeň naléhavosti 1, 
tj. „neodkladně naléhavé", ve výši 5. o o o Kč za každý i započatý hektar výchovných 
zásahů, na němž lc prodlení dojde, a za každý i započatý kalendářní rok prodlení;

d) za porušení zásad užívání LDS ve výši 15.000 Kč za každý jednotlivý případ 
porušení režimu užívání LDS dle Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky provádění 
těžebních činností;

e) za porušení povinností při obraně a ochraně proti kůrovcům, a to ve výši, která 
je uvedena v odst. 8 tohoto článku Smlouvy;

f) za včasné neošetření Kořenových náběhů či kmenů, které Smluvní partner 
poškodí při provádění pěstebních činností podle Smlouvy, ve výši 300 Kč za každý 
včas neošetřený Kořenový náběh či kmen stojícího stromu;

g) za nesplnění termínu opravy oplocenlcy, jejíž stav umožňuje volné vniknutí zvěře 
s rizikem vzniku škod způsobených zvěří, ve výši 500 Kč za každý započatý den 
prodlení termínu dokončení prací; sankce dle písm. a) tohoto odstavce se v těchto 
případech neuplatňuje.

7. Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi v souvislosti 
s prováděním těžební činnosti zaplacení smluvní pokuty:
a) za porušení zásad užívání LDS ve výši 15.000 Kč za každý jednotlivý případ 

porušení režimu užívání LDS dle Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky provádění 
těžebních činností;
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b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

za včasné neošetření Kořenových náběhů či kmenů, které Smluvní partner 
poškodí při těžbě či přibližování, ve výši 300 Kč za každý včas neošetřený 
Kořenový náběh či kmen stojícího stromu;
za provedení neoprávněné těžby dříví ve výši 1.000 Kč za každý 1 m3 neoprávněně 
vytěženého dříví;
za porušení povinností při obraně a ochraně proti kůrovcům, a to ve výši, která 
je uvedena v odst. 8 tohoto článku Smlouvy;
za každý do stabilní polohy neuvedený pařez po zpracovaném vývratu dle Přílohy 
č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností, ve výši 100 Kč, 
s výjimkou extrémních lokalit;
za každý jednotlivý zavěšený strom, který nebyl odstraněn do konce pracovní 
směny, ve výši 1.000 Kč;
pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním výchovných zásahů 
do 40 let věku označených v Těžebním projektu jako stupeň naléhavosti 1, tj. 
„neodkladně naléhavé", ve výši 4.000 Kč za každý i započatý hektar výchovných 
zásahů, na němž lc prodlení dojde, a to za každý i započatý kalendářní rok 
prodlení;
za každé porušení povinnosti při oznamování odvozu dříví podle čl. XII. odst. 6 
Smlouvy ve výši 1.000 Kč, a to za každé jednotlivé porušení.

8. Lesy ČR jsou dále oprávněny v souvislosti se zajištěním obrany a ochrany proti kůrovci
dle čl. VII. Smlouvy požadovat po Smluvním partnerovi zaplacení smluvní pokuty:
a) ve výši 200 Kč/nV, a to za každý jeden m3 předaného kůrovcového dříví, které 

nebylo zpracováno a asanováno v souladu s čl. VII. odst. 1 nebo odst. 2 Smlouvy,
b) ve výši 200 Kč/m3, a to za každý jeden nU dříví předaného, které nebylo 

zpracováno a asanováno dle čl. VII. odst. 6 Smlouvy,
c) ve výši 200 Kč/m3, a to za každý jeden nV dříví v kůře dle čl. VII. odst. 7 Smlouvy 

na Lokalitě P a OM, ve kterém kůrovec dokončil vývoj (první výletové otvory),
d) ve výši 100 Kč/ks, a to za každý neinstalovaný nebo neadjustovaný lapač dle čl. 

XIV. písm. c) Přílohy č. P3 - Podrobné podmínky provádění pěstebních činností,
e) ve výši 100 Kč, a to za každý včas nepoložený lapák dle čl. VII. odst. 12 písm. a) 

nebo b) Smlouvy nebo za každý včas neinstalovaný otrávený lapák dle čl. VII. odst. 
12 písm. c) Smlouvy,

f) ve výši 500 Kč, a to za každý včas neasanovaný lapák čl. VII. odst. 12 písm. d) 
Smlouvy.

Podkladem pro výpočet smluvních pokut uvedených pod písm. a) - c) tohoto odstavce 
jsou Číselníky vytěženého dříví, v případech pod písm. e) a f) tohoto odstavce Zadávací 
listy. V případě, že Smluvní partner: i) neprovede zpracování ani do 7 dnů po termínu 
stanoveném převzatou objednávkou (Zadávacím listem pro těžební činnosti), nebo ii) 
neprovede asanaci a neodevzdá Číselník Lesům ČR ani do 9 dnů po termínu 
stanoveném převzatou objednávkou (Zadávacím listem pro těžební činnosti), je 
podkladem pro výpočet smluvní pokuty objem v m3 uvedený v objednávce (Zadávacím 
listu pro těžební činnosti).

V případě prodlení s odevzdáním Číselníku jsou Lesy ČR oprávněny požadovat po 
Smluvním partnerovi zaplacení příslušné smluvní pokuty za nesplnění termínů 
asanace (popř. jiné činnosti) podle tohoto odstavce.

9. Smluvní partner je oprávněn požadovat po Lesích ČR v souvislosti s prováděním 
pěstební činnosti zaplacení smluvní pokuty v případě, že:

Stránka 38 z 132
Smlouva o provádění lesnických činností s prodejem dříví - odi. 1. 2024 do 31.12.2028



a) na základě bezdůvodné výzvy Lesů ČR Smluvní partner zastaví či omezí provádění 
pěstebních činností, a to ve výši i % z finančního objemu neoprávněně zastavených 
činností, tj. z ceny podle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník 
PČ), minimálně však 5.000 Kč za každý jednotlivý případ neoprávněného 
zastavení či omezení činnosti;

b) Lesy ČR v rozporu s čl. V. odst. 3 Smlouvy neprovedou ani do 5 pracovních dnů po 
písemné výzvě Smluvního partnera převzetí soupisů provedených pěstebních 
činností či akceptaci výsledků pěstebních činností, a to ve výši 5.000 Kč za každý 
jednotlivý případ;

c) pokud se Lesy ČR ocitnou v prodlení s termíny dle čl. XI. odst. 2 Smlouvy, týká-li 
se změna pěstebních činností, a to ve výši 300 Kč za každý den prodlení.

10. Smluvní partner je oprávněn požadovat po Lesích ČR v souvislosti s prováděním 
těžební činnosti zaplacení smluvní pokuty:
a) v případě, že na záldadě bezdůvodné výzvy Lesů ČR Smluvní partner zastaví 

či omezí provádění těžebních činností, a to ve výši 1 % z finančního objemu 
neoprávněně zastavených činností, tj. z ceny podle Přílohy č. T3 - Ceník těžebních 
činností za neoprávněně zastavenou těžební činnost za každý započatý den 
neoprávněného zastavení či omezení těžební činnosti;

b) za opožděné vyznačení projektované úmyslné nebo výchovné těžby ve výši 1.000 
Kč za každý i započatý hektar nevyznačeného těžebního zásahu, a to za každý 
započatý měsíc opožděného vyznačení;

c) pokud Lesy ČR ani do 5 pracovních dnů po předchozí bezodkladné písemné výzvě 
Smluvního partnera nesplní svou povinnost dle čl. VI. odst. 9 Smlouvy, a to ve výši 
5.000 Kč za každý porost, v němž ze strany Lesů ČR dojde lc porušení;

d) pokud Lesy ČR ani do 5 pracovních dnů po písemné výzvě Smluvního partnera 
nesplní povinnost převzít Číselníky a Zadávací listy pro těžební činnosti 
s vyznačením provedených těžebních činností podle čl. VI. odst. 5 Smlouvy, a to ve 
výši 5.000 Kč za každý jednotlivý případ;

e) pokud se Lesy ČR ocitnou v prodlení s akceptací Číselníků či Zadávacích listů pro 
těžební činnosti s vyznačením provedených těžebních činností podle čl. VI. odst. 6 
Smlouvy, a to ve výši 500 Kč za každý den prodlení;

f) pokud se Lesy ČR ocitnou v prodlení s termíny dle čl. XI. odst. 2 Smlouvy, týká-li 
se změna těžebních činností, a to ve výši 300 Kč za každý den prodlení.

11. Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi zaplacení smluvní pokuty 
v případě prodlení Smluvního partnera se splněním povinnosti podle čl. XII. Smlouvy 
provést soustředění vytěženého dříví nebo odvézt dříví z pozemků určených k plnění 
funkcí lesa nebo jiných pozemků ve vlastnictví či užívání České republiky nebo Lesů 
ČR ve výši 50 Kč za každý 1 m3 nesoustředěného dříví nebo za každý 1 m3 
neodvezeného dříví, a to za každý i započatý kalendářní měsíc prodlení.

12. Při neoprávněném odvozu dříví je Smluvní partner povinen uhradit smluvní pokutu 
ve výši 20.000 Kč za každý jednotlivý případ. Zajeden případ se považuje odvoz dříví 
z jednoho porostu.

13. Lesy ČR jsou dále oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi zaplacení smluvní 
pokuty ve výši:
a) 20.000 Kč v případě, že Smluvní partner nesplní ve stanovené lhůtě povinnosti dle 

odst. 4 tohoto článku Smlouvy;
b) 10 % z výše bankovní záruky specifikované v odst. 1 tohoto článku Smlouvy, která 

má být Smluvním partnerem poskytnuta k zajištění plnění jeho závazků
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vyplývajících ze Smlouvy či závazků se Smlouvou souvisejících či na ni 
navazujících, a to v případě, že Smluvní partner bude i po dodatečné lhůtě 
poskytnuté Lesy ČR v prodlení s předložením originálu záruční listiny vystavené 
bankou ve prospěch Lesů ČR ve smyslu odst. i tohoto článku Smlouvy;

a to vždy za každý jednotlivý případ porušení a i jen započatý den prodlení.

14. Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi zaplacení smluvní pokuty 
v případě, že se prohlášení Smluvního partnera v čl. XXII. odst. 3 Smlouvy ukáže 
nepravdivým, nebo v případě, že Smluvní partner neinformoval Lesy ČR o změně 
v souladu s čl. XXII. odst. 3 Smlouvy, a to ve výši 150 000 Kč.

15. Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není dotčena povinnost smluvní 
strany splnit závazek zajištěný smluvní pokutou, povinnost lc náhradě škody, 
oprávnění smluvní strany od Smlouvy odstoupit či ji vypovědět.

16. Pokud je v tomto článku Smlouvy vztaženo oprávnění na uložení smluvní pokuty na 
plnění Pěstebního projektu, nevztahuje se toto oprávnění na typ projektu 2 (tj. „Projekt 
předaný podmíněný"), a to do doby zadání předmětných pěstebních činností 
Zadávacím listem pěstebních činností.

XIX. Vzájemná komunikace

1. Smluvní strany se vzájemně zavazují neprodleně si písemně oznamovat změny ve svých 
právních vztazích, které mají nebo mohou mít důsledky na plnění závazků ze Smlouvy, 
a to včetně změn údajů uvedených v záhlaví Smlouvy či změn kontaktních údajů podle 
tohoto článku Smlouvy.

2. Veškeré informace, oznámení, faktury, upomínky, výzvy, odstoupení, výpovědi apod. 
učiněné podle Smlouvy (dále také jen „Podánť) se považují za doručené druhé smluvní 
straně, pokud jsou prokazatelně doručeny alespoň jedním z následujících způsobů, 
a to:
a) osobním doručením;
b) prostřednictvím kurýra;
c) doporučeným dopisem;
d) elektronickou poštou se zaručeným elektronickým podpisem;
e) prostřednictvím datové schránky; 
ť) jiným prokazatelným doručením.

3. Nastanou-li pochybnosti o datu doručení, má se za to, že Podání provedená 
doporučeným dopisem odeslaným na adresu sídla smluvní strany uvedenou 
ve Smlouvě se považují za doručená 3. pracovním dnem ode dne odeslání Podání 
prostřednictvím držitele poštovní licence bez ohledu na to, zda smluvní strana Podání 
převzala či nikoli. Nastanou-li pochybnosti o datu doručení Podání provedených 
elektronickou poštou, považují se tato za doručená následujícím pracovním dnem po 
dni odeslání Podání. Za doručená budou považována i Podání, která se vrátí odesílateli 
jako nedoručená v důsledku neoznámení nové aktuální adresy smluvní strany, jíž se 
doručuje, či pro jiné důvody na straně této smluvní strany. V případě odmítnutí 
převzetí se Podání bude považovat za doručené dnem, kdy bylo jeho přijetí odmítnuto.
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4. Kontaktními osobami Smluvního partnera v záležitostech týkajících se Smlouvy (pro 
operativní obchodní a technická jednání) jsou:
ve věcech obchodních: ve věcech technických (provozních):
jméno a příjmení: jméno a příjmení: 
funkce: funkce: 
adresa:  adresa: 
e-mail: e-mail:
tel.: tel.:

5. Kontaktními osobami Lesů ČR v záležitostech týkajících se Smlouvy (pro operativní 
obchodní a technická jednání) jsou:
jméno a příjmení: 
funkce: 
adresa: 
e-mail: 
tel.: 

6. Každá ze smluvních stran je oprávněna své kontaktní osoby jednostranně změnit, 
a to prostřednictvím písemného oznámení doručeného druhé smluvní straně. Změna 
je účinná až okamžikem doručení oznámení druhé smluvní straně. Smluvní strany 
odpovídají za funkčnost uváděných telefonních čísel a elektronických adres.

XX. Ustanovení o vzniku a zániku Smlouvy

1. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se Zákonem o registru 
smluv. V případě, že k uveřejnění Smlouvy dojde před 1. 1. 2024, nabývá Smlouva 
účinnosti ke dni 1. 1. 2024. V případě, že Smlouva nebude podléhat povinnosti 
uveřejnění dle Zákona o registru smluv, nabývá Smlouva účinnosti dnem 1. 1. 2024 a 
v případě, že dojde lc jejímu podpisu později, pak nabývá účinnosti dnem jejího 
podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to:

• do 31.12. 2028, nebo

• do dosažení finančního limitu 130 % z částky 117 707 362,- Kč
upravené o výši Smluvní inflace za dobu trvání Smlouvy,

a to dle toho, která ze skutečností nastane dříve.

2. Smlouva zaniká:
a) uplynutím doby, na kterou byla sjednána;
b) dosažením finančního limitu dle předchozího odstavce;
c) dohodou smluvních stran uzavřenou v písemné formě;
d) písemným odstoupením od Smlouvy učiněným kteroukoli ze smluvních stran;
e) zánikem některé ze smluvních stran bez právního nástupce;
f) písemnou výpovědí dle odst. 6, odst. 7, odst. 8 nebo odst. 9 tohoto článku 

Smlouvy;
g) jiným způsobem předvídaným obecně závaznými právními předpisy.
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3. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna odstoupit i jen od části Smlouvy z důvodů
uvedených ve Smlouvě, příp. z důvodů uvedených v obecně závazných právních
předpisech.

4. Lesy ČR jsou oprávněny odstoupit od Smlouvy, pokud:
a) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku Smluvního partnera ve smyslu 

zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve 
znění pozdějších předpisů;

b) kterékoli prohlášení Smluvního partnera učiněné v čl. III. odst. 9 nebo odst. 10 
Smlouvy či v čl. XXII. odst. 1 Smlouvy je nebo se ukáže býti nepravdivým nebo 
pokud Smluvní partner porušil jakýkoli závazek vyplývající pro něj z čl. III. odst.
9 nebo odst. 10 Smlouvy či z čl. XXII. odst. 1 Smlouvy;

c) Smluvní partner jev prodlení se splněním jakéhokoliv peněžitého závazku vůči 
Lesům ČR vzniklého na základě Smlouvy po dobu delší než 15 kalendářních dnů;

d) úhrn škod z těžebních činností způsobených Smluvním partnerem v průběhu 
jednoho kalendářního čtvrtletí přesáhne 20 % z finančního objemu prací 
projektovaného pro takové kalendářní čtvrtletí Těžebním projektem;

e) úhrn škod z pěstebních činností způsobených Smluvním partnerem v průběhu 
jednoho kalendářního čtvrtletí přesáhne 10 % z finančního objemu prací 
projektovaného pro takové kalendářní čtvrtletí Pěstebním projektem;

f) Smluvní partner provede více než dvakrát neoprávněnou těžbu v lesích, lc nimž 
mají Lesy ČR právo hospodařit;

g) Smluvní partner provede opakovaně (min. 2x) odvoz dříví, ke kterému nemá 
vlastnické právo, v případě neoprávněného odvozu více než 20 m3 dříví jsou Lesy 
ČR oprávněny odstoupit od Smlouvy již při prvním neoprávněném odvozu;

h) Smluvní partner je v prodlení s prováděním Lesnických činností po dobu delší než 
30 dnů, přestože byl na prodlení Lesy ČR písemně upozorněn, s výjimkou 
případů, kdy je toto prodlení způsobeno mimořádnou nepředvídatelnou a 
nepřekonatelnou překážkou vzniklou nezávisle na vůli Smluvního partnera ve 
smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku. Doba, po kterou trvají 
objektivní překážky způsobující nemožnost plnění Smluvním partnerem, se 
nezapočítává do doby, po kterou je Smluvní partner v prodlení s prováděním 
Lesnických činností;

i) Smluvní partner je v prodlení delším než 30 dnů s plněním objemu těžby podle 
Těžebního projektu nebo Zadávacích listů pro těžební činnosti o více než 10 %, 
přestože byl na prodlení Lesy ČR písemně upozorněn, s výjimkou případů, kdy je 
toto prodlení způsobeno mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou 
překážkou vzniklou nezávisle na vůli Smluvního partnera ve smyslu ustanovení 
§ 2913 odst. 2 Občanského zákoníku;

j) Smluvní partner na pokyn Lesů ČR podle čl. IV. odst. 10 Smlouvy v požadovaném 
rozsahu neomezí nebo nezastaví provádění Lesnických činností;

lc) Smluvní partner poruší povinnost odebrat dříví ve smyslu čl. XIII. odst. 1 
Smlouvy;

l) Smluvní partner je v prodlení s plněním plošného rozsahu samostatně jarního 
zalesnění nebo samostatně podzimního zalesnění podle Pěstebního projektu 
o více než 20 %, s výjimkou případů, kdy je prokazatelně způsobeno výlučně 
nepříznivými klimatickými podmínkami;

m) Smluvní partner je v prodlení delším než 30 dnů s plněním pěstebních činností 
podle Pěstebního projektu nebo Zadávacích listů pěstebních činností o více než
10 % projektovaného objemu technologie, s výjimkou případů, kdy toto prodlení 
je prokazatelně způsobeno výlučně nepříznivými klimatickými podmínkami;
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n) Smluvní partner nedodrží zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních 
dřevin podle Přílohy č. P2 - Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních 
dřevin nebo zásady chemického ošetření zejména dle čl. V. odst. 10 Smlouvy a 
vzniklý stav nenapraví ani v přiměřené lhůtě stanovené v písemné výzvě Lesů ČR, 
nebo tyto zásady poruší opakovaně (tj. více jak dvakrát);

o) Smluvní partner nesplní ve stanovené lhůtě jakoukoliv povinnost dle čl. XVIII. 
odst. 4 Smlouvy;

p) Smluvní partner i přes písemné upozornění opakovaně ^ (min. 2x) nikoliv 
zanedbatelným způsobem poruší povinnost při vyplňování Číselníků dle čl. VI. 
Smlouvy, a to zejména ovšem nikoliv výhradně ve formě uvedení nesprávných 
údajů, ve formě neuvedení některých údajů. Nesprávným údajem se rozumí 
zejména údaj, který je uveden v rozporu s Přílohou č. T2 - Podrobné podmínky 
provádění těžebních činností, s Přílohou č. T4 - Definice ceníkových kódů 
těženého dříví nebo s čl. VI. Smlouvy;

q) Smluvní partner poruší povinnost k předložení originálu záruční listiny vystavené 
bankou ve prospěch Lesů ČR ve smyslu čl. XVIII. odst. 1 Smlouvy ve lhůtách 
uvedených v čl. XVIII. odst. 1 Smlouvy;

r) Smluvní partner v přiměřené lhůtě dodatečně mu poskytnuté Lesy ČR dle čl. IV. 
odst. 9 Smlouvy neodstraní vady vzniklé výkonem Lesnických činností

s) prohlášení Smluvního partnera v čl. XXII. odst. 3 Smlouvy se ukáže nepravdivým 
nebo přestal-li Smluvní partner během účinnosti Smlouvy splňovat kteroukoli 
z podmínek definovaných v čl. XXII. odst. 3 Smlouvy, písm. a) až j).

5. Smluvní partner je oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud:
a) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku Lesů ČR ve smyslu zákona č. 

182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění 
pozdějších předpisů;

b) Lesy CR jsou v prodlení s úhradou jakéhokoliv peněžitého závazku Smluvnímu 
partnerovi vzniklého na základě Smlouvy po dobu delší než 15 dnů.

6. Smluvní partner je oprávněn Smlouvu písemně vypovědět v případě, že:
a) rozloha SÚJ, na níž Smluvní partner dle Smlouvy provádí Lesnické činnosti, se 

zmenší o více než 30 % z původní rozlohy, tedy rozlohy, kterou SÚJ měla v den 
uzavření Smlouvy, nebo

b) v důsledku aplikace Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS dojde ke snížení 
ročního objemu těžebních činností o více než 20 % z předpokládaného^ objemu 
těžebních činností uvedeného v Sumáři těžebních činností pro danou SÚJ, který 
byl přílohou Zadávací dokumentace, nebo

c) Smluvní partner nebude souhlasit se změnami Projektů provedenými podle čl. XI. 
odst. 6 Smlouvy (jednostranná změna ze strany Lesů ČR) a takové změny 
v příslušném kalendářním roce budou představovat nárůst či snížení pěstebních 
činností o více než 20 % celkového ročního finančního objemu těchto činností 
nebo, v případě těžebních činností, nárůst či snížení o více než 20 % celkového 
objemu roční těžby v metrech krychlových v daném kalendářním roce, vše oproti 
původnímu Projektu. Smluvní partner je v tomto případě oprávněn Smlouvu 
vypovědět nejpozději ve lhůtě 14 dnů od oznámení změny Projektu Smluvnímu 
partnerovi. Pokud Smluvní partner Smlouvu takto nevypoví, platí, že se změnou 
Projektu vyjádřil souhlas a že došlo k dohodě o jejím obsahu.
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Výpovědní doba v případech uvedených pod písm. a) - c) tohoto odstavce činí 3 měsíce 
a počne běžet první den kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla 
písemná výpověď doručena Lesům ČR. V průběhu výpovědní doby Smluvní partner 
zabezpečí činnosti v plném rozsahu dle Smlouvy, zejména s přihlédnutím lctomu, aby 
nedošlo k ohrožení stavu lesa a ohrožení osob a majetku na SÚJ.

7. Lesy ČR jsou oprávněny Smlouvu písemně vypovědět v případě, že kterékoli prohlášení 
Smluvního partnera učiněné v čl. XXII. odst. 2 Smlouvy je nebo se ukáže býti 
nepravdivým nebo pokud Smluvní partner porušil jakýkoli závazek pro něj z čl. XXII. 
odst. 2 Smlouvy vyplývající. Výpovědní doba v takovém případě činí 3 měsíce a počne 
běžet první den kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď 
doručena Smluvnímu partnerovi. V průběhu výpovědní doby Smluvní partner 
zabezpečí činnosti v plném rozsahu dle Smlouvy, zejména s přihlédnutím lc tomu, aby 
nedošlo k ohrožení stavu lesa a ohrožení osob a majetku na SÚJ.

8. Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna Smlouvu písemně vypovědět v případě, že 
bude postupováno dle čl. XIV. odst. 6 písm. b) Smlouvy u jehličnatého dříví nebo dle 
čl. XIV. odst. 6, písm. c) Smlouvy u listnatého dříví po dobu dvou bezprostředně po 
sobě jdoucích kalendářních čtvrtletí, tj. po dobu dvou bezprostředně po sobě jdoucích 
kalendářních čtvrtletí bude pro účely cenových úprav namísto nezveřejněné průměrné 
ceny surového dříví u dříví jehličnatého použit rozdíl z předchozího kalendářního 
čtvrtletí či namísto nezveřejněného indexu použita hodnota „100,0; Smluvní partner je 
oprávněn takovou výpověď učinit nejpozději do 60 dnů od doručení písemného 
oznámení Lesů ČR obsahujícího informaci o zvoleném postupu cenové úpravy, resp. 
informaci o tom, že průměrná cena či index opětovně nebyl zveřejněn, přičemž toto 
oznámení Lesy ČR učiní bezodkladně poté, co se dozví o opětovném neuveřejnění 
průměrné ceny či indexu. Lesy ČR jsou oprávněny výpověď učinit nejpozději do 60 dnů 
od odeslání písemného oznámení o neuveřejnění průměrné ceny či indexu Smluvnímu 
partnerovi. Nebude-li kteroukoli ze smluvních stran učiněna výpověď v uvedené lhůtě, 
platí, že smluvní strany s dalším trváním Smlouvy vyjádřily výslovný souhlas a jsou 
povinny ji nadále v plném rozsahu plnit (nadále bude cena upravována/indexována 
plně v souladu s čl. XIV. odst. 6 Smlouvy, nebude-li příslušná průměrná cena či index 
vydán). Výpovědní doba vdaném případě činí 3 měsíce a počíná běžet první den 
kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé 
smluvní straně. Během výpovědní doby je Smluvní partner povinen provádět a 
zabezpečit Lesnické činnosti v plném rozsahu dle Smlouvy. Pro vyloučení pochybností 
smluvní strany shodně uvádí, že pro účely cenových úprav do uplynutí výpovědní doby 
bude postupováno plně v souladu s čl. XIV. odst. 6 Smlouvy (nebude-li příslušná 
průměrná cena či index vydán).

9. Kterákoli ze smluvních stran je dále oprávněna Smlouvu písemně vypovědět i bez 
udání důvodu, nejdříve však po uplynutí 2 let ode dne, v němž Smlouva nabyla 
účinnosti; výpověď lze učinit pouze během měsíce června, tj. výlučně od 1. 6. do 30. 6. 
daného kalendářního roku. Výpovědní doba počíná běžet dnem následujícím po dni, 
v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně a skončí lc 31. 12. kalendářního 
roku, v němž lc výpovědi došlo.

10. V případě zániku Smlouvy^ před uplynutím doby jejího trvání je Smluvní partner 
povinen předložit Lesům ČR do 15 pracovních dnů po zániku Smlouvy souhrnnou 
zprávu, ze které bude vyplývat rekapitulace stavu SÚJ a ve které budou zejména 
podrobně specifikovány práce, které nesnesou odkladu, a v případě jejich neprovedení 
by hrozila újma. Do 15 pracovních dnů po zániku Smlouvy je Smluvní partner povinen
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předat Lesům ČR zpět podklady jemu předané do výpůjčky dle čl. IV. odst. 4 Smlouvy, 
či vrátit jiné předané podklady a materiály poskytnuté v rámci plnění Smlouvy.

11. V případě zániku Smlouvy jsou smluvní strany povinny vypořádat své vzájemné 
závazky podle Smlouvy bez zbytečného odkladu. Smluvní strany se dohodly, že závazky 
vzniklé v důsledku provedení Lesnických činností, dodávek dříví dle Smlouvy, jakož i 
jakékoliv jiné peněžité i nepeněžité závazky vzniklé na základě Smlouvy, budou 
v případě zániku Smlouvy vypořádány dle podmínek zaniklé Smlouvy, a to včetně cen 
Lesnických činností a dříví určených dle zaniklé Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy či 
jiným jejím zánikem nezaniká právo smluvních stran na zaplacení plnění vzájemně si 
poskytnutého na základě Smlouvy dle podmínek Smlouvy, a to včetně ceny dříví a ceny 
Lesnických činností. Odstoupením od Smlouvy či jiným jejím zánikem nezaniká právo 
Lesů ČR na čerpání bankovní záruky dle čl. XVIII. Smlouvy, jakož ani závazky, na 
jejichž pokrytí se bankovní záruka vztahuje.

12. Pokud je v tomto článku Smlouvy vztaženo oprávnění na odstoupení od Smlouvy na 
plnění Pěstebního projektu, nevztahuje se toto oprávnění na typ projektu 2 (tj. „Projekt 
předaný podmíněný"), a to do doby zadání předmětných pěstebních činností 
Zadávacím listem pěstebních činností.

XXI. Criminal Compliance doložka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě 
vždy jednaly a postupovaly čestně, transparentně a v souladu s veškerými právními 
předpisy, a že takto budou jednat i při jejím plnění.

2. Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s touto smlouvou vyvinou maximální úsilí, 
aby žádné ze smluvních stran nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle 
příslušných právních předpisů.

3. Smluvní partner prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli definovanými 
Criminal Compliance Programem Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz/ccp), a 
že tyto bude v co nej širším možném rozsahu respektovat.

XXII. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní partner prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že Lesy ČR mají zájem 
na realizaci Veřejné zakázky, resp. plnění Smlouvy, v souladu se zásadami 
odpovědného zadávání veřejných zakázek, tj. mají zájem na plnění Smlouvy tak, aby 
představovalo přínos pro společnost a ekonomiku za současné minimalizace 
negativních dopadů na životní prostředí:
■ Smluvní partner se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného 

Smlouvou zajistit především důstojné pracovní podmínky pro veškeré své 
zaměstnance podílející se na plnění Smlouvy, stejně jako udržovat férové 
dodavatelské vztahy s obchodními partnery, jejichž služeb při plnění Smlouvy 
využije;

■ Smluvní partner se zavazuje dodržovat veškeré právní předpisy, zejména pak 
z oblasti práva životního prostředí, práva sociálního či pracovního (odměňování, 
dodržování délky pracovní doby a doby odpočinku mezi směnami, placené 
přesčasy), dále předpisy týkající sc oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany
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zdraví při práci, tj. zejména zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění 
pozdějších předpisů, a zákon ě. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 
předpisů, a to vůči všem osobám či subjektům, které se na plnění Smlouvy podílejí 
a bez ohledu na to, zda budou Lesnické činnosti prováděny jím samotným či jeho 
poddodavatelem. Smluvní partner zajistí, že veškeré osoby podílející se na realizaci 
Veřejné zakázky, resp. plnění Smlouvy, budou proškoleny z problematiky BOZP, 
požární ochrany a náležitě vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky 
dle účinné legislativy;

■ Smluvní partner je povinen dodržovat veškeré podmínky, které ujednal se svými 
obchodními partnery podílejícími se na plnění Smlouvy, zejména je vůči nim 
povinen řádně a včas plnit své finanční závazky při respektování ustanovení § 1963 
Občanského zákoníku.

2. Smluvní partner prohlašuje, že:
■ veřejný funkcionář uvedený v ustanovení § 2 odst. 1, písm. c) zákona č. 159/2006 

Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná osoba 
nevlastní ve Smluvním partnerovi ani v žádné z osob, jejichž prostřednictvím 
Smluvní partner v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku prokazoval kvalifikaci, 
podíl představující alespoň 25 % účasti společníka;

■ že on sám, i jeho poddodavatel, jehož prostřednictvím v zadávacím řízení na 
Veřejnou zakázku prokázal kvalifikaci, mají v evidenci skutečných majitelů 
zapsány úplné, přesné a aktuální údaje o skutečném majiteli, které odpovídají 
požadavkům zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění 
pozdějších předpisů;

■ jeho skutečným majitelem v postavení osoby s koncovým vlivem ani skutečným 
majitelem v postavení osoby s koncovým vlivem jeho poddodavatele, jehož 
prostřednictvím v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku prokázal kvalifikaci, není 
veřejný funkcionář uvedený v ustanovení § 2 odst. 1, písm. c) zákona č. 159/2006 
Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní partner se zavazuje, že skutečnosti, popř. vlastnosti či doklady, uvedené
v tomto odstavci a v Zadávací dokumentaci budou existovat a budou platné či splněny
po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného Smlouvou.

3. Smluvní partner prohlašuje, že:
a) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (ES) 

č. 765/2006 ze dne 18. května 2006, o omezujících opatřeních vzhledem k situaci 
v Bělorusku a lc zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění 
pozdějších předpisů,

b) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) 
č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým 
osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších 
předpisů,

c) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) č. 
269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem lc činnostem 
narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost 
Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů,

d) není osobou, subjektem nebo orgánem spojeným s osobou, subjektem nebo 
orgánem podle písmene a), b) anebo c),
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e) nezpřístupní osobě, subjektu ani orgánu uvedenému výše pod písm. a) až d) v jeho 
prospěch žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje, a to nejen 
v souvislosti s plněním této smlouvy.

ť) není ruským státním příslušníkem (popř. je osobou požívající mezinárodní 
ochrany ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/95/EU ze dne
13. prosince 2011, popřípadě dočasné ochrany ve smyslu směrnice Rady 
2001/55/ES ze dne 20. července 2001 - dále jen „osoba požívající mezinárodní 
ochrany“), fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem 
v Rusku,

g) není právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo 
či nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem (popř. je vlastněn osobou 
požívající mezinárodní ochrany), fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či 
orgánem se sídlem v Rusku,

h) není fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná 
jménem nebo na pokyn ruského státního příslušníka (s výjimkou osoby požívající 
mezinárodní ochrany) anebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se 
sídlem v Rusku, nebo osoby, subjektu nebo orgánu, který je z více než 50 % přímo 
či nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem (s výjimkou osoby požívající 
mezinárodní ochrany) anebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či 
orgánem se sídlem v Rusku,

i) j eho poddodavatel či j eho poddodavatelé, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy 
z části odpovídající více než 10 % celkové ceny za provedení pěstebních činností 
(včetně dodávek SaMa) a těžebních činností, splňují a budou splňovat podmínky 
ve smyslu písm. f) až h) tohoto prohlášení a

j) na předmět plnění Smlouvy, který Smluvní partner poskytne Lesům ČR, se 
nevztahuje zákaz přímého nebo nepřímého nákupu, dovozu nebo převádění zboží 
do Evropské unie [viz zejména nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. 7. 2014 
ve znění pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, dovoz nebo převádění 
vyjmenovaného zboží, které se nachází v Rusku, bylo vyvezeno z Ruska či z Ruska 
pochází) a nařízení (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 ve znění pozdějších 
předpisů (zakazující mj. nákup, dovoz nebo převádění vyjmenovaného zboží, které 
se nachází v Bělorusku, bylo vyvezeno z Běloruska či z Běloruska pochází)],

a současně je Smluvní partner povinen, v případě jakékoliv změny s dopadem na 
platnost prohlášení jím učiněného výše dle písím a) až j) tohoto odstavce, neprodleně 
o každé takové změně písemně informovat Lesy ČR.

4. Smluvní partner dále prohlašuje, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plnění alespoň ve výši 10 mil. Kč pro 
jednu škodní událost; v případě, že na straně Smluvního partnera je více účastníků, 
Smluvní partner prohlašuje, že pojistná smlouva pokrývá případnou škodu 
způsobenou kterýmkoliv účastníkem na straně Smluvního partnera v plné výši 10 mil. 
Kč pro jednu škodní událost, resp. že každý z těchto účastníků disponuje vlastní
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pojistnou smlouvou s limitem pojistného plnění alespoň ve výši 10 mil. Kč 
pro jednu škodní událost.

5. Smluvní strany berou na vědomí a jsou plně srozuměny s povinností uveřejnit Smlouvu 
včetně veškerých jejích příloh, změn a dodatků plně v souladu se Zákonem o zadávání 
veřejných zakázek, resp. Zákonem o registru smluv.

6. Smlouva a právní vztahy jí upravené se řídí právním řádem České republiky, zejména 
pak Občanským zákoníkem a Zákonem o lesích. Při výkladu Smlouvy je třeba 
přihlédnout i k obchodním zvyklostem zachovávaným obecně v odvětví lesního 
hospodářství (např. DP).

7. Případné spory mezi smluvními stranami, které mezi nimi vzniknou v souvislosti 
s plněním Smlouvy, budou řešeny přednostně vzájemným jednáním a dohodou.

8. Smluvní strany sjednávají pro řešení sporů ze Smlouvy ve smyslu ustanovení § 89a 
zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, jako místně 
příslušný soud v prvním stupni, který je obecným soudem, nebo v jehož obvodu je sídlo 
obecného soudu Lesů ČR v době uzavření Smlouvy.

9. Smlouva může být měněna, doplňována či ukončena pouze v písemné formě. Smluvní
strany berou na vědomí, že změny Smlouvy je možno sjednat pouze za podmínek 
stanovených právními předpisy o zadávání veřejných zakázek.

10. Práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nelze bez předchozího písemného souhlasu 
druhé smluvní strany převést na třetí osobu.

11. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly 
Smlouvě i všem jejím jednotlivým ustanovením a používaným pojmům a obratům 
a souhlasí s celým jejím obsahem, který vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, což 
stvrzují svými podpisy.

12. Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto její přílohy:
■ Příloha č. Dl - Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě “při pni“; 

část Řazení dřevin do skupin];

Příloha č. D2 - Matice pro výpočet cen dříví; 

Příloha č. Pi - Pěstební projekt do 31.12. 2024;

0 Příloha č. P2 - Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin;

■ Příloha č. P3 - Podrobné podmínky provádění pěstebních činností;

■ Příloha č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ; část B - ceník SaMa);

■ Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenlcy používané při mechanické ochraně mladých 
lesních porostů;

■ Příloha č. P6 - Řadič výkonů pěstebních činností;

■ Příloha č. Ti - Těžební projekt do 31.12. 2024;
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■ Příloha č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností;

* Příloha č. T3 - Ceník těžebních činností;

■ Příloha č. T4 Definice ceníkových kódů těženého dříví;

■ Příloha č. T5 - Řadič výkonů těžebních činností;

■ Příloha č. Zi - Vzor Zadávacího listu - Pěstební a ostatní činnosti;

■ Příloha č. Zi/a - Vzor Zadávacího listu - Těžební činnosti;

■ Příloha č. Zi/b - Vzor Zadávacího listu - Roztroušená nahodilá těžba;

■ Příloha č. Zi/c - Vzor Zadávacího listu - Objednávka asanace;

■ Příloha č. Z2 - Ostatní informace;

■ Příloha č. Z3 - Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;

■ Příloha č. Z4 - Zásady požární ochrany;

V případě rozporu vlastního textu Smlouvy s přílohami Smlouvy má přednost vlastní 
text Smlouvy.

I- B -12- 2023
V Teplicích dne

Lesy České republiky, s.p.

 OŘ severní Čechy

T.E.P.Z., s.r.o. 
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T.E.P.Z., s.r.o*
Vítězná 718, CZ-696 02 Ratíškovice 

Tel. +

Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, PSČ 500 08 
IČ 42196451

Plná moc

Firma T.E.P.Z., s.r.o., Vítězná 718, 696 02 Ratíškovice, IČ: 01950258, zastoupená 

Zdeňkem Bábíčkem
tj. osobou, která je dle výpisu z obchodního rejstříku oprávněna za společnost jednat, 
zplnomocňuje tímto zplnomocňuje tímto  

k podpisu Smlouvy o provádění lesnických 
činností s prodejem dříví - od 1.1.2024 do 31.12.2028, číselný kód části VZ: 239002, název 
části VZ: Cvikov

V Ratíškovicích dne 10.11.2023

Podpis zmocnitele:
Zdeněk Bábíček, jednatel

I

T.E.P.Z., s.r.o. 
IČO 01950258 
DIČ CZ01950258

Bankovní spojení 
107-5269350217/0100 CZK 
107-5535430237/0100 EUR 
IBAN CZ8401000001075535430237 
SWIFT KOMBCZPPXXX

PEFC

Společnost zapsána v OR, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 79738



/V i/ii/ií/ č. Dl ke Smlouvě o provádění lesnických činností s prodejem dřmi

PŘÍLOHA č. Dl CENÍK DŘÍVÍ
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Příloha č. D1 - Ceník dříví [část Řazení dřevin do skupin]
239002 
Cvikov
LS Česká Lípa

kód zakázky: 
název 

zakázky: 
název OJ:

Razení dřevin do skupin pro prodej dříví na lokalitě "při pni"
č. SD název SD výčet dřevin ve skupině dřevin

1
SIVÍ, jd, 

DG
SM, SMP, SMC, SMS, SMO, SME, SMX, JD, JDO, JDJ, JDK, JDV, JDX, DG

2 BO BO, BOC, BKS, VJ, LMB, BOP, BOX, KOS, BL, TS, JAL, JX

3 IVID MD, MDX

4 BK, JS, JV BK, JV, KL, BB, JVJ, JVX, JS, JSA, JSU

5
uts, urv

TR, OsL -
DB, DBS, DBZ, DBC, DBP, DBB, DBX, CER, OR, ORC, TR, HB, JL, JLH, JLV, AK,
JR, BRK, MK, PL, STR, HR, JB, LTX

6 BR BR, BRP

7
OL, TP, 
OsL - M

OL, OLS, OLZ, TP, TPC, TPX, TPS, LP, LPV, LPS, OS, JIV, VR, KS, KJ, PJ, LMX, KR

dřev. pro 
indexaci

SM

BO

SIVÍ

BK

DB

BK

BK

Lesy České republiky, s. p.
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Příloha č. D1 - Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě „při pni“]

kód zakázky: 239002 
název zakázky: Cvikov

název OJ: LS Česká Lípa 
objem dříví [rrčj: 118 100

účastník: T.E.P.Z., s.r.o.
IČO: 01950258 

ulice: Vítězná 718 
obec: Ratíškovice 696 02

Měrná jednotka = Kč/m3
skupina hmotnatostí

SD č. SD CK druh těžby kvalita -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 1,00+
SM, JD, DG 1 1000 Podrostnl běžná 605 775 956 1 351 1 525 1 709 1 793 1 842
SM, JD, DG 1 3000 Na holině běžná 605 775 956 1 351 1 525 1 709 1 793 1 842
SM, JD, DG 1 XX10 Bez rozlišení souše 552 725 817 1 119 1 253 1 379 1 476 1 540
SM, JD, DG 1 XX20 Bez rozlišení kůrovec 573 736 857 1 202 1 371 1 513 1 632 1 712
SM, JD, DG 1 xx30 Bez rozlišení lapák 1 221 1 403 1 545 1 661 1 737
SM, JD, DG 1 xx40 Bez rozlišení živelná 573 714 823 1 180 1 375 1 523 1 628 1 719

SIVÍ, JD, DG
BO 2 1000 Podrostní běžná 526 641 695 978 1 069 1 157 1 211 1 240
BO 2 3000 Na holině běžná 526 641 695 978 1 069 1 157 1 211 1 240
BO 2 XX10 Bez rozlišení souše 512 579 592 822 912 1 001 1 075 1 125
BO 2 XX40 Bez rozlišení živelná 512 621 675 924 1 008 1 083 1 150 1 194

BO
MD 3 1000 Podrostní běžná 605 775 956 1 351 1 525 1 709 1 793 1 842
MD 3 3000 Na holině běžná 605 774 956 1 351 1 525 1 709 1 793 1 842
MD 3 XX10 Bez rozlišení souše 450 450 817 1 119 1 253 1 379 1 476 1 540
MD 3 XX20 Bez rozlišení kůrovec 450 450 450 450 450 450 500 600
MD 3 XX30 Bez rozlišeni lapák 450 450 450 450 450 450 450 450
MD 3 XX40 Bez rozlišení živelná 573 714 823 1 180 1 375 1 523 1 628 1 719

MD
BK, JS, JV 4 1000 Podrostní běžná 726 841 921 1 026 1 130 1 380 1 450 1 500
BK, JS, JV 4 3000 Na holině běžná 650 841 921 1 026 1 130 1 300 1 450 1 500
BK, JS, JV 4 XX10 Bez rozlišení souše 500 500 550 818 819 819 901 902
BK, JS, JV 4 XX40 Bez rozlišení živelná 550 550 600 800 850 900 1 109 1 400

BK, JS, JV
B, OR, TR, OsL- 5 1000 Podrostní běžná 996 945 891 824 901 1 105 1 238 1 242
B, OR, TR, OsL- 5 3000 Na holině běžná 700 700 891 824 901 1 105 1 238 1 242
B, OR, TR, OsL - 5 XX10 Bez rozlišení souše 450 450 450 450 500 500 500 500
B, OR, TR, OsL- 5 XX40 Bez rozlišení živelná 500 500 550 550 650 789 791 798
DB, OR, TR, OsL-T

BR 6 1000 Podrostní běžná 996 945 891 824 901 1 105 1 238 1 242
BR 6 3000 Na holině běžná 700 700 891 824 901 1 105 1 238 1 242
BR 6 XX10 Bez rozlišení souše 450 450 450 450 500 500 500 500
BR 6 XX40 Bez rozlišení živelná 500 500 550 550 650 789 791 798

BR
OL, TP, OsL-M 7 1000 Podrostní běžná 796 745 767 700 686 755 739 745
OL, TP, OsL - M 7 3000 Na holině běžná 796 745 767 624 611 680 739 893
OL, TP, OsL-M 7 XX10 Bez rozlišení souše 450 450 450 450 500 500 500 500
OL, TP, OsL-M 7 xx40 Bez rozlišení živelná 500 500 550 550 650 604 591 598
OL, TP, OsL - M

Lesy České republiky, s. p.
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PŘÍLOHA č. D2 MATICE PRO VÝPOČET CEN DŘÍVÍ 

Matice vah LČR pro aplikaci indexů cen dříví a průměrných cen surového dříví

Indexační dřevina SM |

kvalita

běžná

jakost ČSÚ

Výřezy III. A/B třídy jakosti
Výřezy lil. C třídy jakosti
Výřezy III. D třídy jakosti
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny

dřevina ČSÚ 

smrk
smrk
smrk
smrk
Celkem

-0,09
0,03
0,01
0,00
0,96
1,00

-0,14
0,09
0,02
0,01
0,88
1,00

-0,19
0,20
0,05
0,04

0,71
1,00

-0,29
0,31.
0,07
0,09
0,53
1,00

-0,49
0,38
0,09

0,1.3
0,40
1,00

-0,69 ; 
0,43 
0,10 
0,15 
0,32 
1,00

-0,99
0,46
0,11
0,17
0,27
1,00

' +1,00

0,47
0,11
0,18
0,24
1,00

souše

Výřezy III. A/B třídy jakosti
Výřezy III. C třídy jakosti
Výřezy III. D třídy jakosti
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny

smrk
smrk
smrk
smrk

0,00
0,00
0,00
1,00

0,00
0,00
0,10
0,90
1,00

0,00
0,00
0,22
0,78

0,00
0,00

0,37
0,63
1,00

0,00
0,00
0,49
0,51
1,00

0,00
0,00
0,58
0,42

0,00
0,00
0,65
0,35

0,00
0,00
0,70
0,30

Celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

kůrovcové

Výřezy III. A/B třídy jakosti
Výřezy III. C třídy jakosti
Výřezy III. D třídy jakosti
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny

smrk
smrk
smrk
smrk
Celkem

0,00
0,00
0,02
0,98
1,00

0,00
0,04
0,06
0,90
1,00

0,03
0,08
0,12
0,77
1,00

0,05
0,14
0,20
0,61
1,00

0,07

0,16
0,30
0,47
1,00

0,09
0,19
0,34
0,38
1,00

0,12
0,23
0,34
0,31
1,00

0,15
0,25
0,34
0,26
1,00

lapák

Výřezy III. A/B třídy jakosti
Výřezy III. C třídy jakosti
Výřezy III. D třídy jakosti
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny

smrk
smrk
smrk
smrk
Celkem

0,00
0,00
0,02
0,98
1,00

0,00
0,05

0,05
0,90
1,00

0,00
0,14
0,09
0,77
1,00

0,03
0,22
0,14
0,6.1.
1,00

0,05
0,28
0,20

0,47
1,00

0,07
0,31
0,24
0,38
1,00

0,09
0,35
0,25
0,31
1,00

0,11
0,37
0,26
0,26
1,00

živelná

Výřezy III. A/B třídy jakosti
Výřezy III. C třídy jakosti
Výřezy III. D třídy jakosti
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny

smrk
smrk
smrk
smrk
Celkem

0,00
0,00
0,02
0,98
1,00

0,00
0,04
0,04
0,92
1,00

0,05
0,09
0,05
0,81
1,00

0,14
0,12
0,09
0,65
1,00

0,21
0,17
0,11
0,51
1,00

0,26
0,19
0,13
0,42
1,00

0,31
0,20
0,13
0,36
1,00

0,35
0,21
0,14
0,30
1,00

Indexační dřevina BO !

kvalita

běžná

jakostČSÚ

Výřezy III. A/B třídy jakosti
Výřezy III. C třídy jakosti
Výřezy III. Dtřídyjakosti
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny

dřevina ČSÚ 
borovice
borovice
borovice
borovice
Celkem

-0,09
0,00
0,00
0,02
0,98
1,00

-0,14
0,01
0,01
0,07
0,91
1,00

-0,19
0,11
0,03
0,10
0,76
1,00

-0,29
0,21
0,06
0,13
0,60
1,00

-0,49
0,32
0,10
0,11
0,47
1,00

-0,69

0,41
0,13
0,08
0,38

1,00

-0,99
0,48
0,14
0,05
0,33
1,00

+1,00
0,53
0,15
0,02
0,30
1,00

souše

Výřezy III. A/B třídy jakosti
Výřezy III. C třídyjakosti
Výřezy III. Dtřídyjakosti
Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny

borovice
borovice
borovice

borovice
Celkem

0,00
0,00
0,00
1,00
1,00

0,00
0,00
0,00
1,00
1,00

0,00
0,00
0,07
0,93
1,00

0,00
0,00
0,17
0,83
1,00

0,00
0,00
0,30
0,70
1,00

0,00
0,00
0,39
0,61
1,00

0,00
0,00
0,47
0,53
1,00

0,00
0,00
0,53
0,47
1,00

kůrovcové

Výřezy III. A/B třídyjakosti borovice 0,00 0,00 0,03 0,05 0,07 0,06
0,12
0,34
0,48
1,00

0,06
0,15
0,34
0,45
1,00

0,06

Výřezy III. C třídy jakosti
Výřezy III. Dtřídyjakosti
Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny

borovice
borovice
borovice

Celkem

0,00
0,02
0,98
1,00

0,04
0,06
0,90
1,00

0,08
0,12

0,77 
1,00

0,14
0,20
0,61
1,00

0,16
0,30
0,4/
1,00

0,15
0,34
0,45
1,00

lapák

Výřezy lil. A/B třídyjakosti
Výřezy III. C třídyjakosti
Výřezy III. Dtřídyjakosti
Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny

borovice
borovice
borovice
borovice
Celkem

0,00
0,00
0,00
1,00
1,00

0,00
0,03
0,05
0,92
1,00

0,01
0,06
0,13
0,80
1,00

0,02
0,08
0,22
0,08
1,00

0,04
0,11
0,30
0,55
1,00

0,07
0,12
0,34
0,47
1,00

0,10
0,14

0,35
0,41
1,00

0,12
0,15
0,38
0,35
1,00

živelná

Výře zy 111. A/B třídy j akosti
Výřezy lil. C třídyjakosti
Výřezy III. Dtřídyjakosti
Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny

borovice
borovice
borovice
borovice
Celkem

0,00
0,00
0,00
.1,00
1,00

0,01
0,02
0,03
0,94

0,08
0,06
0,05
0,81
1,00

0,18
0,08
0,06
0,68
1,00

0,25
0,12
0,07
0,56
1,00

0,30
0,13
0,08
0,49
1,00

0,34
0,14
0,10
0,42

0,36
0,15
0,12
0,37

1,00 1,00 1,00
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Indexační dřevina Bl< |

kvalita jakost ČSÚ dřevina ČSÚ -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00
Výřezy lil. A/B třidy jakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,07 0,11 0,16
Výřezy lil. C třídy jakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,05 0,07 0,08

běžná Výřezy lil. D třídy jakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,07 0,13 0,17
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny buk 0,64 0,71 0,76 0,80 0,70 0,66 0,56 0,48
Dříví VI. třídy jakosti - palivové dříví listnaté 0,36 0,29 0,24 0,20 0,18 0,15 0,13 0,11

Celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Výřezy III. A/B třídy jakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Výřezy III. C třídy jakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

souše Výřezy III. D třídy jakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny buk 0,55 0,58 0,60 0,62 0,65 0,67 0,68 0,70
Dříví VI. třídy jakosti - palivové dříví listnaté 0,45 0,42 0,40 0,38 0,35 0,33 0,32 0,30

Celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Výřezy III. A/B třídy jakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,05 0,07 0,11
Výřezy III. C třídy jakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,04 0,05 0,07

živelná Výřezy III. D třídy jakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,07 0,13 0,17
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny buk 0,65 0,68 0,70 0,71 0,65 0,59 0,53 0,45
DřívíVI. třídy jakosti - palivové dříví listnaté 0,35 0,32 0,30 0,29 0,27 0,25 0,22 0,20

Celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Indexační dřevina DB |

kvalita jakostČSÚ dřevina ČSÚ -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00
Výřezy lil. A/B třídy jakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,01 0,06 0,11 0,18 0,23
Výřezy 111. C třídy j akosti dub 0,00 0,00 0,00 0,01 0,04 0,09 0,16 0,17

běžná Výřezy III. D třídy jakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,03 0,07 o,n 0,13 0,15
DřívíV. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny dub 0,70 0,75 0,78 0,77 0,67 0,56 0,42 0,35
DřívíVI. třídy jakosti - palivové dříví listnaté 0,30 0,25 0,22 0,18 0,16 0,13 0,11 0,10

Celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Výřezy III. A/B třídy jakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Výřezy III. C třídy jakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

souše Výřezy III. D třídy jakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,10 0,20
DřívíV. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny dub 0,65 0,67 0,70 0,72 0,75 0,72 0,69 0,60
Dříví Vi. třídy jakosti - palivové dříví listnaté 0,35 0,33 0,30 0,28 0,25 0,23 0,21 0,20

Celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Výřezy III. A/B třídy jakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,05 0,13 0,19
Výřezy III. C třídy jakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,07 0,10 0,12

živelná Výřezy III. Dtřídyjakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,11 0,15 0,17
DřívíV. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny dub 0,65 0,70 0,75 0,79 0,70 0,61 0,48 0,40
DřívíVI. třídy jakosti - palivové dříví listnaté 0,35 0,30 0,25 0,21 0,18 0,16 0,14 0,12

Celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
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Vzorce pro výpočet cen Lesnických činností a cen dříví

i. Vzorec pro výpočet Smluvní inflace Lesnických činností (INFxq) dle čl. VIII. 
odst. 3 Smlouvy

INFxq - výše Smluvní inflace pěstebních činností se vypočte dle vzorce:

INFxq = {KIMZD-lq * KIMZD2Q * ...*KIMZDxQ * 0,75 

+ KIPHM1Q * KIPHM2Q * ...* KIPHMxQ * 0,15 

+ kipruíq * KIPRU2Q * ... * KIPRUxQ * 0,10) * 100 - 100

Kde:
KIMZDt xQ Klouzavé indexy mezd
KIPHMí-xq Klouzavé indexy PHM
KIPR Ih xQ Klouzavé indexy průmyslu
KIMZDjq Klouzavý index mezd pro první čtvrtletí 2024
KIPHMíq Klouzavý index PHM pro druhé čtvrtletí 2024
KIPRUíq Klouzavý index průmyslu pro druhé čtvrtletí 2024

INFxq - výše Smluvní inflace těžebních činností se vypočte dle vzorce:

INFxq = (KIMZD1Q * KIMZD2Q * ... * KIMZDxQ * 0,40 
+ KIPHM1Q * KIPHM2q * ... * KIPHMxq * o, 20 
+ KIPRU1Q * KIPRU2q * ... * KIPRUxq * 0,40) * 100 - 100

Kde:
KIMZDj-xq Klouzavé indexy mezd
KIPHMj-xq Klouzavé indexy PHM
KIPR Ui-xq Klouzavé indexy průmyslu
KIMZD,q Klouzavý index mezd pro první čtvrtletí 2024
KIPHMiq Klouzavý index PHM pro druhé čtvrtletí 2024
KIPRUíq Klouzavý index průmyslu pro druhé čtvrtletí 2024

Čtyřkvartální Klouzavé indexy jsou počítány z čtvrtletních indexů dle vzorce:

IČ/q = (/q_4 * Iq-3 * Iq-2 * Iq-\ ~ l)/4+1

Čtvrtletní indexy (Iq) jsou počítány rozdílně dle charakteru zdrojových dat.
• V případě Indexů mezd (IMZDq) je zdrojem výše průměrné měsíční mzdy (za čtvrtletí) 

uveřejněná ČSÚ ve dvou po sobě následujících čtvrtletích. Index mezd se vypočte podílem 
příslušných průměrných mezd:

IMZDq
výše mzdyQ 

výše mzdyQ-t

• V případě Indexů PHM (IPHMq) jsou zdrojem průměrné čtvrtletní ceny nafty vypočtené 
jako průměr měsíčních cen motorové nafty uveřejněných ČSÚ. Index PHM se vypočte 
podílem příslušných čtvrtletních cen nafty:
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IPHMq =
průměrná čtvrtletní cena naftyQ 

průměrná čtvrtletní cena naftyQ_r

• V případě Indexů průmyslu (IPRUq) jsou zdrojem průměrné indexy za čtvrtletí vypočtené 
jako průměr měsíčních bazických Indexů cen Zemědělských a lesnických strojů (průměr 
roku 2015 = 100) uveřejněných ČSÚ. Index průmyslu se vypočte podílem příslušných 
čtvrtletních průměrných indexů:

IPRUq
průměrný index Q 

průměrný indexQ

1.1. Teoreticlcý příklad výpočtu Smluvní inflace Lesnických činností (INFxq) dle 
čl. VIII. odst. 3 Smlouvy

Příklad výpočtu pro druhé a třetí čtvrtletí roku 2024 za teoretického předpokladu že:

A.) budou ČSÚ vyhlášeny čtvrtletní průměrné hrubé mzdy v odvětví Zemědělství, lesnictví a 
rybářství v uvedené výši, z nichž bude možné odvodit uvedené klouzavé indexy:

Průměrná hrubá měsíční mzda podle odvětví - sekce CZ-NACE
v Kč, na přepočtené počty

Ukazatel 2022 2023 2024
Indicator Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

Zemědělství, lesnictví a rybářství 
Agriculture, forestry and fishing

23 952 20 126 ; 21396 22 907 25 049 ^ 21.348 ; 22 256

čtvrtletní Indexy mezd 0,840 1,063 1,071 1,094 0,852
Klouzavý index mezd (K1MZD4Q) průměrná /měna 10.2023 - 1Q.2023 = -■> 1.011
Klouzavý index mezd (KIMZD1Q)

...... průměrná /měna 20.2023 - 1Q.2024 ===> 1,015

B.) budou ČSÚ vyhlášeny měsíční ceny motorové nafty v uvedené výši, z nichž bude možné 
odvodit uvedené klouzavé indexy:

Průměrné ceny pohonných hmot za jednotlivé měsíce
rok

čtvrtletí

r-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2023

f
2024

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

období M/23 "2/23 "3/23 '4/23 "5/23 "6/23 f
7/23 "8/23 r9/23 "i 0/23 "í 1/23 *12/23 M/2 4 r2/24 "3/24 "4/24 "5/24 "6/24

Motorová nafta (Kč/l) 27,28 25,45 25,59 25,97 26,91 28,21 28,21 27,64 27,75 28,23 28,54 29,40 30,37 30,51 30,31 30,09 30,28 30,54

měsíční indexy (předchozí období = 1) 26,107
r

27,030 27,867 28,723 30,397 30,303

čtvrtletní Indexy PUM 1,035 1,031 1,031 0,997
Klouzavý index PHM (KIPHM1Q) průměrná 2měna 2Q.2023 - 1Q.2024 —-> 1,041
Klouzavý index PHM (WPHMaQ) | průměrná změna 3Q.2023 - 2Q.2024 => 1,030

C.) budou ČSÚ vyhlášeny indexy cen Zemědělských a lesnických strojů v uvedené výši, z nichž 
bude možné odvodit uvedené klouzavé indexy:
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Index cen průmyslových výrobců podle sekce, subsekce, oddílu a skupiny CZ-CPA v České republice (Průměr roku 2015 = 100)

rok 2023 2024

čtvrtletí Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

období "l/23 2/23 "3/23 v
4/23 r 5123 ^6/23 r7/23 r

8/23 9/23 "10/23 "11/23 "i 2/23 "1/24 "2/24 "3/24 "4/24 "5/24 6/24

CK 283 | Zemědělské a lesnické stroje 102,7 103,6 103,4 103 104,6 104 104,1 104 102,8 103,1 103,4 103,2 106,5 108,2 109,1 109,2 110,1 109,1

čtvrtletní Indexy průmyslu
r

103,233
f

103,867
>

103,633 103,233 107,933 109,467

čtvrtletní Indexy průnysfu 1,006 0,998 0,996 1,046 1,014

Klouzavý index průmyslu (K1PRU1Q) průměrná změna 2Q12023 - 1Q.2024 ==> 1,011

Klouzavý Index průmyslu (KIPRU2Q) průměrná změna 3Q.2023 - 2Q.2024 -~> • 1,013;

1.1.1. Výpočet Smluvní inflace pro druhé čtvrtletí 2024

Výše Smluvní inflace za první čtvrtletí 2024 (pro úpravu cen ve druhém čtvrtletí 2024) se vypočte 
dosazením do výše uvedeného vzorce:

Pěstební činnosti (a SaMa):
INF1Q = (1,011... * 0,75 + 1,041... 0,15 + 1,011... * 0,10) * 100 - 100 = 1,6 % 

Těžební činnosti:
IMF1Q = (1,011... * 0,40 + 1,041... 0,20 + 1,011... * 0,40) * 100 - 100 = 1,7%

1.1.2. Výpočet Smluvní inflace pro třetí čtvrtletí 2024

Výše Smluvní inflace za druhé čtvrtletí 2024 (pro úpravu cen ve třetím čtvrtletí 2024) se vypočte 
dosazením do výše uvedeného vzorce:

Pěstební činnosti (a SaMa):
INF2Q = (1,011... * 1,015 ... * 0,75 + 1,041... * 1,030 ... * 0,15 + 1,011... * 1,013 * 0,10) * 100 

- 100 = 3,3%

Těžební činnosti:
INF2Q = (1,011... * 1,015 ... * 0,40 + 1,041... * 1,030 ... * 0,20 + 1,011... * 1,013 ...

* 0,40) * 100 - 100 = 3,5%

2. Vzorec pro úpravu ceny jehličnatého dříví dle čl. XIV. odst. 3 Smlouvy
100 + INFvn

CDq = CD + CSU - (SD *------ ■ - SD)

Kde:
CDq upravená cena dříví
CD nabídnutá cena dříví (při pni) dle Přílohy č. Dl - Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví
(hroubí) na lokalitě “při pni“]
SD Modelová hodnota soustřeďování dříví na OM dle Přílohy č. T3 - Ceník těžebních činností 
CSU Změna ČSÚ, jedná se o hodnoty zveřejněné Českým statistickým úřadem přepočteny přes 
matici vah. Vzorec viz níže.
INFxq výše Smluvní inflace

CSU = Vjakl * ((CSUVCDQ - CSUVCD) * 0,5 + (CSUNcdq - CSUNcd) * 0,5)

+ VJak2 * ((CSUVCDQ - CSUVCD) * 0,5 + (CSUNcdq - CSUNcd) * 0,5)

+ - + V,akY * ((CSUVCDQ - CSUVCD) * 0,5 + (CSUNCDq ~ CSUNcd) * 0,5)

Kde:
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Vjaia Y jsou váhy změn Průměrných cen surového dříví pro jednotlivé ceníkové položky dříví dle 
kvality, hmotnatostí a jakosti stanovené v této Příloze.

CSUVcd Průměrná cena surového dříví zveřejněná ČSÚ pro období podávání nabídkových cen 
(konkrétně cena platná pro 4. čtvrtletí 2023, zveřejněná 1. čtvrtletí 2024) - Vlastníci.

CSUVcdq Průměrná cena surového dříví zveřejněná ČSÚ pro úpravu ceny - Vlastníci.

CSUNcd Průměrná cena surového dříví zveřejněná ČSÚ pro období podávám nabídkových cen
(konkrétně cena platná pro 4. čtvrtletí 2023, zveřejněná 1. čtvrtletí 2024) - Nevlastnící.

CSUNcdq Průměrná cena surového dříví zveřejněná ČSÚ pro úpravu ceny - Nevlastnící.

2.1. Teoreticlcý příklad výpočtu úpravy ceny jehličnatého dříví (CDq) dle čl. XIV. 
odst. 3 Smlouvy

Příklad výpočtu pro druhé a třetí čtvrtletí roku 2024 za teoretického předpokladu že:

A.) bude nabídnutá cena dříví (při pni) pro skupinu dřevin smrk (SM) běžné kvality ve skupině 
hmotnatostí -0,69 ve výši 1.200 Kč/nD (CD), které odpovídá Modelová hodnota 
soustřeďování dříví na OM ve výši 300 Kč/ml (SD). Pro tuto dřevinu, kvalitu a hmotnatost 
jsou v této Příloze stanoveny váhy pro aplikaci průměrných cen surového dříví dle jakosti:

JAKOST OZNAČENÍ
JAKOSTI

INDEXAČNÍ
DŘEVINA

VÁHY V 
SH -0,69

Výřezy III. A/B třídy jakosti Jala smrk o,43
Výřezy III. C třídy jakosti Jalc2 smrk 0,10
Výřezy III. D třídy jakosti Jak3 smrk 0,15
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny Jalc4 smrk 0,32

B.) budou ČSÚ vyhlášeny Průměrné ceny v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI a Průměrné 
ceny v lesnictví (surové dříví) NEVLASTNÍCÍ pro jednotlivé jakosti dřeviny smrk ve výši:

JAKOST OZNAČENÍ
JAKOSTI

INDEX.
DŘEVINA

INDEXY CEN DŘÍVÍ za 
4.čtvrtletí 2023

INDEXY CEN DŘÍVÍ za 
l.čtvrtletí 2024

INDEXY CEN DŘÍVÍ za 
2.čtvrtletí 2024

VLASTNÍCI NEVLASTNÍCÍ VLASTNÍCI NEVLASTNÍCÍ VLASTNÍCI NEVLASTNÍCÍ

CSUVcd CSUNcd CSUVcdq, q CSUNcdqiq CSUVcdq2Q CSUNcdQ2Q

Výřezy III. A/B 
třídy jakosti Jalu smrk 2457 2328 2697 2688 2500 2550

Výřezy III. C třídy 
jakosti Jal<2 smrk 2294 2215 2442 2466 2350 2350

Výřezy III. D třídy 
jakosti

Jala smrk 1880 1723 2024 2017 1900 1950

Dříví V. třídy jakosti 
- dříví pro výrobu 
buničiny

Jal<4 smrk 612 590 860 781 700 730

C.) bude stanovena Smluvní inflace pro druhé a třetí čtvrtletí 2024 dle příkladového výpočtu 
pro výpočet Smluvní inflace v článku 1.1. této Přílohy.

2.1.1. Postup výpočtu ceny jehličnatého dříví pro druhé čtvrtletí 2024 
(příklad nárůstu ceny dříví)

Výše změny ČSÚ za první čtvrtletí 2024 se vypočte po dosazení do výše uvedeného vzorce:
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CSU1Q = 0,43 * ((2697 - 2457) * 0,5 + (2688 - 2328) * 0,5)
+ 0,10 * ( (2442 - 2294) * 0,5 + (2466 - 2215) * 0,5)
+ 0,15 * ( (2024 - 1880) * 0,5 + (2017 - 1723) * 0,5)
+ 0,32 * ( (860 - 612) * 0,5 + (781 - 590) * 0,5) = 252

Upravená cena jehličnatého dříví pro druhé čtvrtletí 2024 se vypočte dle vzorce:

100 + INFX0
CD2Q2024 — CD + CSUÍQ - (SD *----—---* _ SD)

100 + 1,7 v; .= 1200 + 252 - (300 *---— - 300) = 1447 Kč/m3

2.1.2. Postup výpočtu ceny jehličnatého dříví pro třetí čtvrtletí 2024 (příklad 
mezičtvrtletního poklesu ceny dříví)

Výše změny ČSÚ za první a druhé čtvrtletí 2024 se vypočte po dosazení do výše uvedeného vzorce:

CSU2Q = 0,43 * ((2500 - 2457) * 0,5 + (2550 - 2328) * 0,5)
+0,10 * ( (2350 - 2294) * 0,5 + (2350 - 2215) * 0,5)
+0,15 * ( (1900 - 1880) * 0,5 + (1950 - 1723) * 0,5)
+0,32 * ( (700 - 612) * 0,5 + (730 - 590) * 0,5) = 122

Upravená cena jehličnatého dříví pro třetí čtvrtletí 2024 se vypočte dle vzorce:

100 + INFX0
CD3Q2024 = CD + CSU2Q - (.SD *-----—----- 2 _ SD)

100 + 3,5 V( ,= 1200 + 122 - (300 *---— - 300) = 1312 Kč/m3

3. Vzorec pro výpočet dodatečné fakturace cenových rozdílů jehličnatého 
dříví dle čl. XIV. odst. 4 Smlouvy

Kde:
Fq — (CDq+i — CDq) * DODq

Fq dodatečně fakturovaná částka za dané čtvrtletí 
CDq cena dříví pro dané čtvrtletí dle čl. XIV. odst. 3 Smlouvy 
CDq+x cena dříví pro následující čtvrtletí dle čl. XIV. odst. 3 Smlouvy 
DODq dle číselníku dodané množství dříví

3.1. Teoreticlcý příklad výpočtu dodatečné fakturace cenových rozdílů 
jehličnatého dříví dle čl. XIV. odst. 4 Smlouvy

Příklad výpočtu dodatečné fakturace cenových rozdílů za druhé čtvrtletí 2024 za předpoldadu výše 
vypočtených upravených cen jehličnatého dříví pro druhé a třetí čtvrtletí 2024 (článek 2.1.1. a 2.1.2. 
této Přílohy) a pro uvažovaný objem dodaného dříví ve druhém čtvrtletí 2024 dle Číselníku ve výši 
100 m3 v dřevině smrk běžné kvality hmotnatosti -0,69 m3.

Fq = (1317 - 1447) * 100 = -13000 Kč

Po vyhlášení průměrných cen surového dříví za druhé čtvrtletí 2024 by tedy došlo k vystavení 
opravného daňového dokladu na částku 13.000 Kč ve prospěch Smluvního partnera.
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4* Vzorec pro výpočet indexované ceny listnatého dříví dle či. XIV. odst. 3
Smlouvy

CDq = (CD + SD)
100 + V%'XQ

ICde:
100

SD *
100 + INFxq 

100

CDq indexovaná cena dříví
CD nabídnutá cena dříví (při pni) dle Přílohy č. Dl - Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví 
(hroubí) na lokalitě “při pni“]
SD Modelová hodnota soustřeďování dříví na OM dle Přílohy č. T3 - Ceník těžebních činností 
INFxq výše Smluvní inflace
V%xq výše procentního rozdílu odpovídajícího změně klouzavých indexů, vypočte se součtem 
vážených změn Klouzavých indexů cen dříví (zveřejněných ČSÚ) jednotlivých jakostí určené 
indexační dřeviny. Váhy změn klouzavých indexů pro jednotlivé ceníkové položky dříví dle jakostí 
jsou stanoveny v této Příloze (v tabulce „Matice vah LČR pro aplikaci indexů cen dříví"). Výpočet dle 
vzorce:

V%XQ
(KlCDV]akllQ KICDVjgk i2Q KICDVJaklJCQ

'

KICDNjaki,iQ KlCDNjak\2Q FICDNjakYXQ

* ----------------- - * ... * -------- —------- - * 0.5
100 100 100

+ 100 * 100 • * ... *
100

0,5) *100-100)

... / (KlCDVjak2,ÍQ KICDVJak22Q KICDVJak2xQ 
Jak2 * \ \ 100 * 100 *"'* 100

KICDNjak2,iQ KICDNjak22Q KICDNjak2xQ
+ 100 * 100 ■ * ... *

100

*0,5

*0,5) *100-100)

+ ...+ vJakY * ((ESEYwrw.* ES.E3JĚLZQ* „ KICDVjakY.xQ
JakY ^ 10Q 10Q 10Q

+ KICDNJakY iQ KICDNjgkY,2q KICDNJakY.
100 100 * ... *

XQ
100

* 0,5) * 100 -100)

Kde:
Vjaki-Y jsou váhy změn klouzavých indexů pro jednotlivé ceníkové položky dříví dle kvality, 
hmotnatostí a jakosti stanovené v této Příloze.

KICDVjaki-Y.i-XQ jsou Indexy cen v lesnictví - VLASTNÍCI (mezičtvrtletní podíl klouzavých 
průměrů bazických indexů) vyhlášené ČSÚ.

KICDNjaki-Y.i-xQ jsou Indexy cen v lesnictví - NEVLASTNÍCÍ (mezičtvrtletní podíl 
klouzavých průměrů bazických indexů) vyhlášené ČSÚ.

4.1. Teoretický příklad výpočtu indexované ceny listnatého dříví (CDq) dle čl. 
XIV. odst. 3 Smlouvy

Příklad výpočtu pro druhé čtvrtletí roku 2024 za teoretického předpokladu že:

A.) bude nabídnutá cena dříví (při pni) pro skupinu dřevin buk (BK) běžné kvality ve skupině 
hmotnatostí -0,69 ve výši 1.000 Kč/nV (CD), které odpovídá Modelová hodnota 
soustřeďování dříví na OM ve výši 300 Kč/nV (SD). Pro tuto dřevinu, kvalitu a hmotnatost 
jsou v této Příloze stanoveny váhy pro aplikaci Klouzavých indexů cen dříví zveřejněných ČSÚ 
dle jakosti:
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JAKOST OZNAČENÍ
JAKOSTI

INDEXAČNÍ
DŘEVINA

VÁHY V 
SH -0,69

Výřezy III. A/B třídy jakosti Jala buk o,o 7
Výřezy III. C třídy jakosti Jal<2 buk 0,05
Výřezy III. D třídy jakosti Jalc3 buk 0,07
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny Jal<4 buk 0,66
Dříví VI. třídy jakosti - palivové dříví Jaks listnaté 045

B.) budou ČSÚ vyhlášeny Indexy cen v lesnictví - VLASTNÍCI (mezičtvrtletní podíl klouzavých 
průměrů bazických indexů) a Indexy cen v lesnictví - NEVLASTNÍCÍ (mezičtvrtletní podíl 
klouzavých průměrů bazických indexů) pro jednotlivé jakosti dřeviny buk v uvedené výši:

JAKOST OZNAČENÍ
JAKOSTI

INDEX.
DŘEVINA

klouzavé 
indexy 1Q 
2024 (pro 

výpočet 2Q)

klouzavé 
indexy 2Q 
2024 (pro 

výpočet 3Q)
1

VLASTNÍCI KICDVJakl 5,p KICDVJakl s 2q

Výřezy EU. A/B třídy jakosti Jala buk 100;4 100,6;
Výřezy III. C třídy jakosti Jalc2 buk 101,4 100,6
Výřezy III. D třídy jakosti Jak3 buk 101,5 98,6
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro 
výrobu buničiny Jalc4 buk 98,8 97,6

Dříví VI. třídy jakosti -palivové dříví Jaks listnaté 97,2 99,2

NEVLASTNÍCÍ KtCDNJala s ,q I<3CDNJakl.s2Q
Výřezy m. A/B třídy jakosti Jala buk 100,2 100,3
Výřezy III. C třídy jakosti Jak2 buk 97,9 98,8
Výřezy III. D třídy jakosti Jal<3 buk I03i,3 98,8 ;
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro 
výrobu buničiny Jal<4 buk 97,8 98,7:

Dříví VI. třídy jakosti - palivové dříví Jaks listnaté 99,7 98,0

C.) bude stanovena Smluvní inflace pro druhé čtvrtletí 2024 dle příldadového výpočtu pro 
výpočet Smluvní inflace v článku 1.1. této Přílohy

4.1.1. Výpočet indexované ceny listnatého dříví pro druhé Čtvrtletí 2024

Výše procentního rozdílu odpovídajícího změně Klouzavých indexů cen dříví za první čtvrtletí 2024 
se vypočte po dosazení do výše uvedeného vzorce:
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( /100,4 100,2 \ \
V%1Q = 0,07 * * 0,5 + * 0,5j * 100 - 100J

/ /101,4 97,9 \ \+ 0,05 * ----- * 0,5 + ---- * 0,5 * 100 - 100V V 100 100 / )
(/101,5 103,3 \ \+ 0’07*((w*°'5+w0'5)* 100- 100)

+ 0,66 * (S *0,5 + lĚi * °’5) *100 -10°)

+ 0,15 . ( (— » 0,5 + — » 0,5j » 100 - 100 = -1,2 %

Indexovaná cena listnatého dříví pro druhé čtvrtletí 2024 se vypočte dle vzorce:

100 + V%10 100 + INF10
CD202024 = (CD + SD) *------------- ^ - SD *-------------- ^v j 10() 10Q

, s 100- 1,2 100 + 1,7= (1000 + 300) *----------------300 *----------= 979 Kč/m3100 100

4.1.2. Výpočet indexované ceny listnatého dříví pro třetí čtvrtletí 2024

Výše procentního rozdílu odpovídajícího změně Klouzavých indexů cen dříví za první a druhé 
čtvrtletí 2024 se vypočte po dosazení do výše uvedeného vzorce:

V%2Q =0,07*((-Yóó“* -Jqq- * 0,5 + —rzir * -rrdr * 0,5 )* 100 - 100 
/ /101,4 100,6

(/100,4 100,6 „ „ 100,2 100,3

+ 0'05*Uw*Točr*°-5 +
//101,5 98,6 103,3 98,8+ °'07M(w^ 100 ^°'5 + W* Toó^°'5100-100

97,8 98,7 \ \* 0,5+ -7-^7 * 0,5 J * 100 — 100J

100 100 
97,9 98,8
100 * TĎ0

+ 0,66

100 100 
/ /98,8 97,6
uToo * 1ÓÓ

f97,2 99,2

,5) * 100 -100) 

* 0,5) * 100 -100) 

,5) * 100 -100)

100 100 
99,7 98,0+ 0,15* ^ ^TTTřT * ----- *---- *

,100 100 100 100
0,5) *100-100) = -2,7 %

Indexovaná cena listnatého dříví pro třetí čtvrtletí 2024 se vypočte dle vzorce:

Cí>3<22024
100 + v%20 100 + inf20

(CD + SD) *----q -SD* q
100100 - 2,7(1000 + 300) *---------V J 100

100100 + 3,5300*---—----
100

954 Kč/m3

4.2. Teoretický příklad výpočtu indexované ceny listnatého dříví (CDq) dle čl. XTV. 
odst. 8 Smlouvy

Příklad výpočtu pro druhé čtvrtletí roku 2024 za teoretického předpoldadu že:

A.) bude nabídnutá cena dříví (při pni) pro skupinu dřevin buk (BK) kvality souše 
ve skupině hmotnatostí -0,09 ve výši 10 Kč/nD (CD), které odpovídá Modelová hodnota 
soustřeďování dříví na OM ve výši 500 Kč/nD (SD). Pro tuto dřevinu, kvalitu a hmotnatost
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jsou v této Příloze stanoveny váhy pro aplikaci Klouzavých indexů cen dříví zveřejněných ČSÚ 
dle jakosti:

JAKOST OZNAČENÍ
JAKOSTI

INDEXAČNÍ
DŘEVINA

VÁHY V 
SH-0,09

Výřezy III. A/B třídy jakosti Jala buk 0,00
Výřezy III. C třídy jakosti Jak2 buk 0,00
Výřezy III. D třídy jakosti Jak3 buk 0,00
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny Jak4 buk o,55
Dříví VI. třídy jakosti - palivové dříví Jaks listnaté o,45

B. ) budou ČSÚ vyhlášeny Indexy cen v lesnictví - VLASTNÍCI (mezičtvrtletní podíl klouzavých
průměrů bazických indexů) a Indexy cen v lesnictví - NEVLASTNÍCÍ (mezičtvrtletní podíl 
klouzavých průměrů bazických indexů) pro jednotlivé jakosti dřeviny buk (viz příklad 4.1. 
této Přílohy).

C. ) bude stanovena Smluvní inflace pro druhé čtvrtletí 2024 dle příldadového výpočtu pro
výpočet Smluvní inflace v článku 1.1. této Přílohy.

4.2.1. Výpočet indexované ceny listnatého dříví pro druhé čtvrtletí 2024

V%1Q = 0,00 * 

+ 0,00* 

+ 0,00* 

+ 0,55* 

+ 0,45 *

100,4 100,/ \ \
------ * 0,5 +------- * 0,5 * 100 - 100.100 100 / /
101.4 97,9 \---- -- * 0,5 + —- * 0,5 * 100 - 100
100 100 /

101.5 103,3 
* 0,5 +

100
98,8

100 
97,8

* 0,5^ * 100 - 100

/98,8 97,8 \ \
------ * 0,5 + -----* 0,5 * 100 - 100V100 100 / /

* 0,s)*100-10o) =97,2 _ . 99,7
* 0,5 + 1,6 %

Indexovaná cena listnatého dříví pro druhé čtvrtletí 2024 se vypočte dle vzorce:

100 + V%10 100 + INF10
CD2Q202i = (CD + SD) *----^ - SD *----------—---*

100- 1,6 100 + 1,7= (10 + 500) * ——   500 * —— = -7 Kč/m3100 100

Výsledná cena dříví je nižší než 1 Kč/m3. S ohledem na ujednání dle čl. XIV. odst. 8 Smlouvy bude 
konečná cena dříví ve vybrané dřevině, kvalitě a hmotnatosti pro druhé čtvrtletí 2024 určena ve výši 
1 Kč/m3.
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1-239 LS česká Lípa MV0-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,RÉVÍRŮ A POROSTŮ 01/2024 Proj.rok:2024 LIST 1
1

Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby|mater. služeb mater. PČ celkem

výběrová kritéria: Příloha č.Pl Pěstební projekt do 31.12.2024
(
("33 Typ projektu" < 3) a 
("38 Číslo zakázky" = 2))

2 1-• SUJ Cvikov 2024+ * Předaný projekt
****** **** ******** ****************** ****************

011 112 1 1365 4D06c 12 0, 12 19,000
011 112 1 1365 10B15 12 0, 12 4,000
011 112 1 1365 14B10a 12 5,37 289,000
011 112 1 1365 17AI 7 12 1, 94 231,000
011 112 2 1552 51B09 2 1 0, 10 37,000
011 112 2 1552 54B05 2 1 0, 10 34,000
011 112 2 1552 55D08 2 1 0, 90 250,000
011 112 2 1552 57A06 2 1 0, 50 177,000
011 112 2 1552 57A08 2 1 0, 05 20,000
011 112 2 1552 64C09 2 1 0, 34 119,000
011 112 2 1552 73D10 2 1 0, 50 149,000
011 112 4 1365 215C12 12 2 0,36 193,000
011 112 4 1365 216C12 6 2 0, 65 374,000
011 112 4 1365 216F14 4 2 0,28 151,000
011 112 4 1365 217C11 9 2 0,31 140,000
011 112 4 1365 217C11 10 2 0,55 168,000
011 112 4 1365 217C12 6 2 0, 40 103,000
011 112 4 1365 223B09 12 2 0,27 233,000
011 112 4 1365 223B10 6 2 0,95 379,000
011 112 4 1365 223B10 12 2 0, 27 228,000
011 112 4 1365 223C11 6 2 1,50 474,000
011 112 4 1365 228A12b 12 2 0, 99 317,000
011 112 4 1365 228B11 12 2 0, 95 470,000
011 112 11 1365 110C13 12 1 30,000
011 112 11 1365 110D13 12 1 150,000
011 112 11 1365 113C14 12 1 30,000
011 112 11 1365 115Al0a 12 1 470,000
011 112 11 1365 117B17 12 1 300,000
011 112 11 1365 118B13 12 1 60,000
011 112 11 1365 119A13b 12 1 55,000
011 112 11 1365 120A09 12 1 90,000
011 112 11 1365 122A12 12 1 85,000
011 112 11 1365 122D11 12 1 95,000
011 112 11 1365 122D13 12 1 250,000
011 112 11 1365 999X999 12 1 1300,000

2 011 112-Úklid klestu (bez pálení)-ručně+mech.- jehl . +list. 17,52 7474,000 m3

011 561 4 1365 216F11C 4 2 0, 24 126,000
2 011 561-Vyvážení. těžebních zbytků pro energetické účely 0,24 126,000 m3

011 611 4 1365 216C12 6 1 0, 60
011 611 4 1365 223B10 12 1 0,20
011 611 4 1365 223C11 12 1 1,05
011 611 4 1365 228A12b 12 1 0, 10

2 011 611- Dočišťování ploch po těžbě___________ _____ 1, 95
____________________________________

* 011--Vyklizování ploch po těžbě 19, 71 7600,000
===== := = = ==== ==================== =============== •

012 021 7 1552 378A00 2 1 0,35
2 012 021-•Příprava půdy na holině - ručně v pruzích 0,35

012 041 2 1552 51C09 12 1 0,20
012 041 2 1552 55D08 12 1 0,30
012 041 2 1552 57D09 12 1 0, 18
012 041 2 1552 60C08a 12 1 0, 40
012 041 2 1552 60C11 12 1 0, 12
012 041 2 1552 61D09 12 1 0, 40
012 041 2 1552 64C09 12 1 0, 15
012 041 2 1552 64D09 12 1 0, 50
012 041 2 1552 73B06 12 1 0, 30
012 041 2 1552 74D09 12 1 0, 20
012 041 2 1552 74H13 12 1 1, 50
012 041 2 1552 101A09 12 1 0, 25
012 041 11 1365 109C06b 9 1 0, 90
012 041 11 1365 109C09 9 1 0, 80
012 041 11 1365 111E09 9 1 0, 40
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1-239 LS Česká Lípa MV0-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ, REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2024 Proj.rok:2024 LIST 2
2

Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby|mater. služeb mater. PČ celkem

012 041 11 1365 113A09 9 1 1, 40
012 041 11 1365 114A09 9 1 2, 50
012 041 11 1365 115B09 9 1 0,45
012 041 11 1365 120A08 9 1 0, 30
012 041 11 1365 120F05 9 1 0,20
012 041 11 1365 120F08 9 1 2,50
012 041 11 1365 122D13 9 1 0, 50
012 041 11 1365 123B09 9 1 0, 52
012 041 11 1365 123D12 9 1 0, 30

2 012 041-•Příprava půdy na holině -mechanizovaně v pruzích 15,27

* 012-Příprava půdy pro obnovu lesa 15,62

016 021 2 1552 59D08 4 50250 SML 1 0, 35 2,800
016 021 2 1552 74E09 4 50250 SML 1 0,25 2,000

2 016 021-•První sadba do připravené půdy• - ruční štěrbinov 0, 60 4,800 tis

016 211 1 1365 2C07 9 1265 SML 1 0,30 0, 810
016 211 1 1365 3B07 221 9 1265 SML 1 0,30 0, 810
016 211 1 1365 3B07 221 9 10265 SML 1 0,20 0, 640
016 211 1 1365 3B07 221 9 30255 SML 1 0, 10 0,250
016 211 1 1365 3B11 221 9 1265 SML 1 0, 50 1,350
016 211 1 1365 3B11 221 9 10265 SML 1 0, 10 0,320
016 211 1 1365 3C05 221 9 1265 SML 1 0, 56 1,520
016 211 1 1365 3D06 221 9 1265 SML 1 0,70 1, 900
016 211 1 1365 4A04a 221 9 30255 SML 1 0, 10 0,250
016 211 1 1365 4A06 9 30255 SML 1 0,08 0,190
016 211 1 1365 4D09 9 1265 SML 0,18 0,500
016 211 1 1365 5A06 3 9 1265 SML 1 0, 40 1, 100
016 211 1 1365 5A08 9 80280 SML 0,10 0, 600
016 211 1 1365 5A10 1 9 1265 SML 1 0,30 0,810
016 211 1 1365 5B06 211 9 1265 SML 1 0,20 0,540
016 211 1 1365 5B06 221 9 1265 SML 1 0, 18 0,500
016 211 1 1365 6C07 9 1265 SML 1 0,20 0,540
016 211 1 1365 6C09 3 9 1265 SML 1 0,40 1,100
016 211 1 1365 6D09 9 1265 SML 0, 40 1,100
016 211 1 1365 7B07 9 1265 SML 0, 40 1,100
016 211 1 1365 7D07a 221 9 30255 SML 1 0, 10 0,230
016 211 1 1365 7D10a 221 9 1265 SML 1 0, 10 0,270
016 211 1 1365 7D10b 221 9 1265 SML 1 0,30 0,810
016 211 1 1365 8A07 4 20240 SML 0,20 1, 600
016 211 1 1365 8A07 9 1265 SML 0,20 0, 540
016 211 1 1365 8A07 9 50260 SML 0, 20 1,600
016 211 1 1365 8A07 221 9 30255 SML 1 0,10 0, 250
016 211 1 1365 8D05 4 20240 SML 0,20 1, 600
016 211 1 1365 8D07 9 1265 SML 0, 40 1, 100
016 211 1 1365 8D07 9 83260 SML 0,20 0,800
016 211 1 1365 11B07 221 9 1265 SML 1 0,50 1,400
016 211 1 1365 11B10 221 9 1265 SML 1 0, 18 0,500
016 211 1 1365 12A06 9 1265 SML 0, 20 0,550
016 211 1 1365 12A06 9 83260 SML 0,30 1,200
016 211 1 1365 12A08a 4 20240 SML 0, 20 1, 600
016 211 1 1365 12A08a 9 53260 SML 0, 15 0, 600
016 211 1 1365 18A09 221 9 1265 SML 1 0, 20 0,540
016 211 1 1365 19A08 9 1265 SML 1 0, 15 0, 450
016 211 1 1365 20C09 4 20240 SML 0,20 1, 600
016 211 1 1365 20C09 221 9 1265 SML 1 0, 90 2,430
016 211 1 1365 20C09 221 9 30255 SML 1 0, 10 0,230
016 211 1 1365 21A06 9 1265 SML 0, 10 0,270
016 211 1 1365 21A06 9 50260 SML 0,20 1, 600
016 211 1 1365 22B12 1 9 1265 SML 1 0,50 1,350
016 211 1 1365 22B12 1 9 30255 SML 1 0, 15 0,380
016 211 1 1365 22C09 1 9 1265 SML 1 0,50 1,350
016 211 1 1365 22C09 1 9 30255 SML 1 0,20 0,500
016 211 1 1365 23A09 4 20240 SML 0,20 1, 600
016 211 1 1365 24A08 4 20240 SML 0, 15 1,200
016 211 1 1365 24A08 9 1265 SML 0,40 1,080
016 211 1 1365 24A08 9 42260 SML 0, 01 0,090
016 211 1 1365 24A08 9 53260 SML 0, 10 0,400
016 211 1 1365 24A09 4 20240 SML 0,50 4,000
016 211 1 1365 24A09 9 1265 SML 0,20 0,540
016 211 1 1365 24A09 9 50260 SML 0,50 4,000
016 211 1 1365 24C12 4 20240 SML 0,20 1, 600
016 211 1 1365 24C12 9 42260 SML 0, 10 0, 900
016 211 1 1365 24D05 9 50260 SML 0,20 1, 600
016 211 1 1365 25C07a 4 20240 SML 0,20 1, 600
016 211 1 1365 25C07a 9 1265 SML 0, 20 0, 540

Zpracováno dne23. 11. 2023 7:21:2 , všechna střediska



1-239 LS Česká Lípa MV0-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2024 Proj.rok:2024 LIST 3
3

Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby jmater. služeb mater. PČ celkem

016 211 1 1365 25C07a 9 50260 SML 0, 20 1,600
016 211 1 1365 25C10 9 50260 SML 0, 15 1,200
016 211 1 1365 25F06b 9 30255 SML 0, 15 0,350
016 211 1 1365 25F06b 9 50260 SML 0, 15 1, 200
016 211 1 1365 25F10 4 20240 SML 0, 20 1, 600
016 211 1 1365 25F10 9 42260 SML 0, 15 1,350
016 211 2 1552 52A08 4 1250 SML 1 0, 10 0,300
016 211 2 1552 54B05 9 1265 SML 1 o o 0,190
016 211 2 1552 55D08 4 1250 SML 1 1,00 3,000
016 211 2 1552 55D08 4 10260 SML 1 0, 14 0,500
016 211 2 1552 55D08 4 30250 SML 1 0,04 0, 100
016 211 2 1552 55D08 4 50260 SML 1 0, 15 1,200
016 211 2 1552 55D08 4 61145 SML 1 0,01 0,055
016 211 2 1552 56D07 4 1250 SML 1 0, 10 0,300
016 211 2 1552 56D07 4 30250 SML 1 0, 02 0, 050
016 211 2 1552 57A06 4 1250 SML 1 0, 17 0, 500
016 211 2 1552 57A06 4 30250 SML 1 0, 02 0, 050
016 211 2 1552 57B08 4 1250 SML 1 0,15 0, 450
016 211 2 1552 57B08 4 50260 SML 1 0, 17 1, 400
016 211 2 1552 57F09 4 30250 SML 1 0,04 0, 100
016 211 2 1552 57F09 4 50260 SML 1 0,28 2,250
016 211 2 1552 58A09 4 1250 SML 1 0, 60 1,800
016 211 2 1552 58A09 4 30250 SML 1 0,04 0, 100
016 211 2 1552 58A09 4 50260 SML 1 0,20 1, 600
016 211 2 1552 58A09 4 53250 SML 1 0,05 0, 200
016 211 2 1552 59D08 4 1250 SML 1 0,70 2,100
016 211 2 1552 59D08 4 30250 SML 1 0, 12 0,300
016 211 2 1552 59D10 4 10260 SML 1 0, 17 0, 600
016 211 2 1552 59D10 4 53250 SML 1 0,05 0,200
016 211 2 1552 60A11 4 1250 SML 1 0,70 2,100
016 211 2 1552 60A11 4 10260 SML 1 0, 12 0, 425
016 211 2 1552 60A11 4 50260 SML 1 0,50 4,000
016 211 2 1552 60A11 4 53250 SML 1 0, 15 0, 600
016 211 2 1552 60C08a 4 10260 SML 1 0,20 0,700
016 211 2 1552 60C08a 4 53250 SML 1 0,05 0, 200
016 211 2 1552 61A09 4 30250 SML 1 0, 14 0,350
016 211 2 1552 61D09 4 1250 SML 1 0,80 2,400
016 211 2 1552 61D09 4 10260 SML 1 0,12 0,425
016 211 2 1552 61D09 4 50250 SML 1 0,20 1, 600
016 211 2 1552 61D09 4 53250 SML 1 0, 10 0,400
016 211 2 1552 64A06 4 10260 SML 1 0, 10 0,350
016 211 2 1552 64A06 9 1265 SML 1 0,20 0, 540
016 211 2 1552 64B09a 4 1250 SML 1 0,20 0, 600
016 211 2 1552 64B09b 4 1250 SML 1 0, 10 0, 300
016 211 2 1552 64C09 4 1250 SML 1 0, 60 1,800
016 211 2 1552 64C09 4 30250 SML 1 0,04 0, 100
016 211 2 1552 64D09 4 1250 SML 1 0, 40 1,200
016 211 2 1552 64D09 4 30250 SML 1 0,04 0, 100
016 211 2 1552 65A05 4 1250 SML 1 0, 60 1, 800
016 211 2 1552 65A05 4 10260 SML 1 0,20 0,700
016 211 2 1552 65A05 4 30250 SML 1 0, 02 0, 050
016 211 2 1552 65A05 4 53250 SML 1 0, 10 0, 400
016 211 2 1552 65A05 4 61145 SML 1 0, 02 0,160
016 211 2 1552 66B02a 4 30250 SML 1 0, 07 0, 180
016 211 2 1552 66B02b 4 50250 SML 1 0, 11 0, 900
016 211 2 1552 69B09 4 10260 SML 1 o o 0,350
016 211 2 1552 69B09 4 50260 SML 1 0, 20 1, 600
016 211 2 1552 69B09 4 80270 SML 1 0, 04 0,250
016 211 2 1552 70A09 4 1260 SML 1 0, 15 0,450
016 211 2 1552 7 0A09 4 50260 SML 1 0, 10 0,800
016 211 2 1552 7 0A11 9 1265 SML 1 0,20 0,540
016 211 2 1552 70C05 4 1250 SML 1 0,20 0, 600
016 211 2 1552 70E12 4 30250 SML 1 0,08 0,200
016 211 2 1552 70E12 4 53260 SML 1 0,05 0,200
016 211 2 1552 70F06 4 10260 SML 1 0, 04 0,150
016 211 2 1552 71C03 4 1250 SML 1 0, 10 0, 300
016 211 2 1552 72A11 4 1250 SML 1 0,20 0, 600
016 211 2 1552 72A11 4 30250 SML 1 0,04 0, 100
016 211 2 1552 72A11 4 50260 SML 1 0,40 3,200
016 211 2 1552 72A11 4 53250 SML 1 0, 10 0,400
016 211 2 1552 72C09a 4 1250 SML 1 0, 20 0, 600
016 211 2 1552 72C09a 4 50260 SML 1 0, 20 1, 600
016 211 2 1552 73B06 4 1250 SML 1 0,50 1,500
016 211 2 1552 73B06 4 30250 SML 1 0, 10 0,250
016 211 2 1552 73B06 4 53250 SML 1 0,05 0,200
016 211 2 1552 73C10 4 10260 SML 1 0, 17 0, 600
016 211 2 1552 73D08 4 10260 SML 1 0, 10 0,350
016 211 2 1552 73D08 4 50250 SML 1 0,15 1, 200
016 211 2 1552 73D08 4 53250 SML 1 0,02 0, 100
016 211 2 1552 73D08 4 80270 SML 1 0,02 0, 120
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016 211 2 1552 73H09 4 10260 SML 1 0,07 0,250
016 211 2 1552 74B09a 4 1250 SML 1 2,20 6, 600
016 211 2 1552 74C09 4 1250 SML 1 1,00 3,000
016 211 2 1552 74D09 4 1250 SML 1 1,00 3,000
016 211 2 1552 74E09 4 53250 SML 1 0,05 0,200
016 211 2 1552 74G07 4 1250 SML 1 0,20 0, 600
016 211 2 1552 74H07 4 10255 SML 1 0, 01 0,035
016 211 2 1552 75B09a 4 1250 SML 1 0,07 0,200
016 211 2 1552 101A09 9 1265 SML 1 0,40 1,080
016 211 4 1365 212B09 1 4 1260 SML 1 0,03 0,100
016 211 4 1365 212B09 1 4 50260 SML 1 0,03 0, 250
016 211 4 1365 212B14 1 10 20145 SML 1 0, 49 3,550
016 211 4 1365 212B14 1 10 50260 SML 1 0,26 2,100
016 211 4 1365 212C16a 1 4 50260 SML 1 0,09 0,750
016 211 4 1365 213A09 1 10 10265 SML 1 0, 10 0, 325
016 211 4 1365 213A09 1 10 42155 SML 1 0, 10 0,825
016 211 4 1365 215B05a 1 4 1260 SML 1 0,26 0,800
016 211 4 1365 215B05a 1 4 83260 SML 1 0, 14 0, 600
016 211 4 1365 215B12 1 4 42260 SML 1 0, 11 1,000
016 211 4 1365 215C05a 1 4 42260 SML 1 0, 19 1, 750
016 211 4 1365 215C05a 1 4 50260 SML 1 0,05 0, 400
016 211 4 1365 215C07 1 4 1250 SML 1 0, 11 0,350
016 211 4 1365 215C07 1 4 10265 SML 1 0, 05 0, 175
016 211 4 1365 215C09 1 4 1250 SML 1 0, 05 0, 150
016 211 4 1365 215C09 1 4 20140 SML 1 0,38 3,050
016 211 4 1365 215C09 1 4 30255 SML 1 0,05 0,125
016 211 4 1365 215C09 1 4 50260 SML 1 0,06 0,500
016 211 4 1365 215C10 1 4 30255 SML 1 0, 20 0, 450
016 211 4 1365 215C10 1 4 50260 SML 1 0,80 6,400
016 211 4 1365 216A05 1 4 42260 SML 1 0,37 3,350
016 211 4 1365 216A05 2 4 53145 SML 1 0, 15 0, 550
016 211 4 1365 216B11 1 4 51260 SML 1 0,07 0, 450
016 211 4 1365 216B11 1 4 61255 SML 1 0, 02 0, 125
016 211 4 1365 217A11 1 4 40260 SML 1 0, 14 1,300
016 211 4 1365 217A11 1 4 80270 SML 1 0, 13 0,800
016 211 4 1365 218A10b 1 4 30255 SML 1 0,26 0, 600
016 211 4 1365 218A10b 1 4 42260 SML 1 0, 42 3, 800
016 211 4 1365 218A10b 3 10 10265 SML 1 0, 17 0, 550
016 211 4 1365 221B05 2 4 80270 SML 1 0,10 0, 600
016 211 4 1365 222A09 3 4 20140 SML 1 0, 07 0, 600
016 211 4 1365 222A13 1 4 20140 SML 1 0, 12 1,000
016 211 4 1365 222A13 2 4 1260 SML 1 0,11 0,350
016 211 4 1365 222B07 1 4 10260 SML 1 0,10 0,350
016 211 4 1365 222B07 1 4 40260 SML 1 0,09 0,850
016 211 4 1365 222B09b 1 4 18250 SML 1 0,13 0,350
016 211 4 1365 222C06 1 4 30255 SML 1 0,07 0, 175
016 211 4 1365 222C10 6 4 1260 SML 1 0,08 0,250
016 211 4 1365 222C10 7 4 20140 SML 1 0,15 1,200
016 211 4 1365 223B06 1 10 10265 SML 1 0,08 0,275
016 211 4 1365 223B12 1 10 10265 SML 1 0, 10 0,325
016 211 4 1365 224D10 1 4 1260 SML 1 0, 08 0,250
016 211 4 1365 224D10 1 4 10265 SML 1 0, 04 0, 150
016 211 4 1365 225A11 3 4 30255 SML 1 0, 10 0,225
016 211 4 1365 225B07a 2 4 30255 SML 1 0, 14 0,325
016 211 4 1365 227A05a 1 4 42260 SML 1 0,24 2,200
016 211 4 1365 228C08a 1 10 10265 SML 1 0,06 0,200
016 211 4 1365 228C11 1 4 42260 SML 1 0, 12 1, 100
016 211 4 1365 228D06b 1 4 10265 SML 1 0, 02 0,075
016 211 4 1365 228D0 6b 1 4 42260 SML 1 0,06 0,550
016 211 4 1365 233B09 4 4 1260 SML 1 0,08 0,250
016 211 4 1365 233B09 4 4 10265 SML 1 0,04 0,150
016 211 4 1365 233D09 4 10 10265 SML 1 0, 06 0,200
016 211 4 1365 233E09 8 4 20140 SML 1 0, 64 5, 150
016 211 4 1365 233E09 9 4 1260 SML 1 0, 13 0,400
016 211 4 1365 233E09 9 10 10265 SML 1 0,06 0, 200
016 211 4 1365 233E11 5 4 30255 SML 1 0,04 0, 100
016 211 4 1365 234A09a 1 10 30255 SML 1 0, 35 0,800
016 211 4 1365 235B08 4 10 30255 SML 1 0, 60 1,350
016 211 4 1365 236A09a 3 10 30255 SML 1 0, 17 0, 400
016 211 4 1365 236A09a 3 10 50250 SML 1 0, 18 1,450
016 211 4 1365 237B08 2 4 40260 SML 1 0,24 2,200
016 211 4 1365 237B08 2 4 80280 SML 1 0, 10 0, 600
016 211 4 1365 237D05 1 4 50260 SML 1 0, 06 0,500
016 211 4 1365 237D07 2 4 20140 SML 1 0,16 1, 300
016 211 4 1365 237D07 2 4 83260 SML 1 0,06 0,250
016 211 7 1552 370A00 4 1260 SML 1 0,80 2,400
016 211 7 1552 370A0O 4 10265 SML 1 0,10 0,320
016 211 7 1552 370A00 4 42260 SML 1 0, 05 0,450
016 211 7 1552 370A00 4 80280 SML 1 0,05 0,300
016 211 7 1552 371A00a 4 1260 SML 1 0, 15 0,450
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016 211 7 1552 371D00 4 1260 SML 1 1, 10 3,300
016 211 7 1552 371D00 4 10260 SML 1 0,02 0,075
016 211 7 1552 371D00 4 74260 SML 1 0, 01 0,050
016 211 7 1552 37 2A00a 3 1260 SML 1 0,18 0,550
016 211 7 1552 372A00 3 1260 SML 1 0, 09 0,300
016 211 7 1552 372B00 3 1260 SML 1 0, 20 0, 600
016 211 7 1552 372C00 3 1260 SML 1 0, 07 0,250
016 211 11 1365 108A06b 1 4 1250 SML 1 0, 05 0, 150
016 211 11 1365 108A06b 1 4 50250 SML 1 0,04 0,350
016 211 11 1365 108A08 1 4 1250 SML 1 0, 15 0, 450
016 211 11 1365 108B0 4 1250 SML 1 0,25 0,750
016 211 11 1365 108B0 4 50250 SML 1 0, 12 1,000
016 211 11 1365 109A0 4 1260 SML 1 0,50 1, 500
016 211 11 1365 109A0 4 50260 SML 1 0,50 4,000
016 211 11 1365 109A12 4 4 53260 SML 1 0,01 0,050
016 211 11 1365 109B06 1 4 50250 SML 1 0,06 0, 500
016 211 11 1365 109B08 1 4 50260 SML 1 0,25 2, 000
016 211 11 1365 109B08 3 4 1260 SML 1 0,09 0, 300
016 211 11 1365 109B08 3 4 50260 SML 1 0, 10 0, 800
016 211 11 1365 109B08 3 4 83250 SML 1 0,06 0, 250
016 211 11 1365 109B14 1 4 1260 SML 1 0,21 0, 650
016 211 11 1365 109B14 3 4 1260 SML 1 0,09 0,275
016 211 11 1365 109C06b 3 4 1250 SML 1 0,23 0,700
016 211 11 1365 109D05b 1 4 1260 SML 1 0, 03 0, 100
016 211 11 1365 109D06c 1 4 1260 SML 1 0, 15 0,450
016 211 11 1365 110A05 1 4 50260 SML 1 0,30 2,400
016 211 11 1365 110A08 2 4 1260 SML 1 0, 60 1,800
016 211 11 1365 111C06 1 4 50260 SML 1 0,08 0, 650
016 211 11 1365 111C08 1 4 30250 SML 1 0, 16 0,400
016 211 11 1365 112A0a 4 1250 SML 1 0,24 0,725
016 211 11 1365 112A0b 4 1260 SML 1 0,39 1, 175
016 211 11 1365 112A0b 4 50260 SML 1 0, 18 1, 450
016 211 11 1365 112A09a 1 4 42260 SML 1 0, 10 0,900
016 211 11 1365 112B0a 4 1260 SML 1 0, 61 1,850
016 211 11 1365 112B0a 4 50260 SML 1 0,26 2, 100
016 211 11 1365 113A09 4 4 1260 SML 1 1,08 3,250
016 211 11 1365 113A09 4 4 50260 SML 1 0,36 2, 900
016 211 11 1365 114A10 2 4 1260 SML 1 0,35 1,050
016 211 11 1365 114A10 2 4 30250 SML 1 0,03 0, 075
016 211 11 1365 114A10 2 4 50260 SML 1 0,25 2, 000
016 211 11 1365 114C07 1 4 1260 SML 1 0,25 0, 750
016 211 11 1365 114C07 1 4 30250 SML 1 0,03 0, 075
016 211 11 1365 114C07 1 4 50260 SML 1 0, 10 0,800
016 211 11 1365 114C09a 3 4 30250 SML 1 0,30 0, 750
016 211 11 1365 114C09a 4 4 10260 SML 1 0,05 0, 175
016 211 11 1365 114C09a 4 4 42260 SML 1 0,11 1,000
016 211 11 1365 116A09a 1 4 42260 SML 1 0,13 1, 200
016 211 11 1365 116B09a 1 4 30250 SML 1 0,30 0, 750
016 211 11 1365 116B09b 1 4 30250 SML 1 0,02 0, 050
016 211 11 1365 116C08 3 4 1250 SML 1 1,00 3,000
016 211 11 1365 116C08 3 4 10260 SML 1 0, 10 0,350
016 211 11 1365 116C08 3 4 83260 SML 1 0, 08 0,350
016 211 11 1365 117E05 1 4 1250 SML 1 0, 13 0, 400
016 211 11 1365 117E07 1 4 1250 SML 1 0, 10 0,300
016 211 11 1365 117E09 2 4 30250 SML 1 0, 05 0, 150
016 211 11 1365 117E09 2 4 50250 SML 1 0, 21 1,700
016 211 11 1365 117E09 3 4 1250 SML 1 0, 60 1,800
016 211 11 1365 117E09 3 4 50250 SML 1 0, 12 1,000
016 211 11 1365 117E10 1 4 1250 SML 1 0, 33 1,000
016 211 11 1365 117E10 1 4 30250 SML 1 0, 02 0, 050
016 211 11 1365 117E10 2 4 50250 SML 1 0, 20 1, 600
016 211 11 1365 117E12 4 4 1250 SML 1 0, 50 1,500
016 211 11 1365 117E12 4 4 50250 SML 1 0, 30 2,400
016 211 11 1365 117F04 1 4 1260 SML 1 0, 06 0,200
016 211 11 1365 117G0 4 1250 SML 1 2, 00 6,000
016 211 11 1365 117G0 4 30250 SML 1 0, 15 0,375
016 211 11 1365 117G0 4 50250 SML 1 1, 00 8,000
016 211 11 1365 119Al3b 1 4 30245 SML 1 0,02 0,050
016 211 11 1365 120A08 1 4 1260 SML 1 0, 40 1,200
016 211 11 1365 120A08 1 4 30250 SML 1 0, 03 0,075
016 211 11 1365 120A08 1 4 50260 SML 1 0,22 1,775
016 211 11 1365 120D06c 1 4 20140 SML 1 0, 15 1,200
016 211 11 1365 120D06C 1 4 30250 SML 1 0, 01 0,025
016 211 11 1365 120D06C 1 4 50250 SML 1 0, 05 0, 400
016 211 11 1365 120E09 1 4 1260 SML 1 1, 50 4,500
016 211 11 1365 120E09 1 4 30250 SML 1 0, 14 0,350
016 211 11 1365 120E09 1 4 50260 SML 1 0, 80 6, 400
016 211 11 1365 120F05 1 4 1250 SML 1 0, 10 0,300
016 211 11 1365 120F05 1 4 20240 SML 1 0, 10 0,800
016 211 11 1365 120F05 1 4 30250 SML 1 0, 02 0, 050
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016 211 11 1365 120F05 1 4 42260 SML 1 0, 14 1,300
016 211 11 1365 120F08 2 4 1260 SML 1 3, 07 9, 225
016 211 11 1365 120E08 2 4 30250 SML 1 0,28 0,700
016 211 11 1365 120F08 2 4 42260 SML 1 0, 75 6,750
016 211 11 1365 120FG8 2 4 50250 SML 1 1,00 8,000
016 211 11 1365 121A05 1 4 1260 SML 1 0, 15 0, 450
016 211 11 1365 121A05 1 4 50260 SML 1 0, 10 0,800
016 211 11 1365 121A09b 2 10 1265 SML 1 0,70 1,890
016 211 11 1365 121A09b 3 4 30250 SML 1 0, 30 0,750
016 211 11 1365 12lA09b 3 10 1265 SML 1 1, 20 3,240
016 211 11 1365 12 ICO 10 1265 SML 1 2, 00 5, 400
016 211 11 1365 122D11 2 4 1260 SML 1 0, 10 0,300
016 211 11 1365 122D11 2 4 20140 SML 1 0,20 1, 600
016 211 11 1365 122D11 2 4 30250 SML 1 0, 20 0,500
016 211 11 1365 122D11 2 4 42260 SML 1 0, 25 2,250
016 211 11 1365 123B09 1 4 50260 SML 1 0,36 2,900
016 211 11 1365 123B09 2 4 1260 SML 1 0,70 2, 100
016 211 11 1365 123B09 2 4 30250 SML 1 0,16 0,400
016 211 11 1365 123C04a 1 4 1250 SML 1 0, 06 0,200
016 211 11 1365 123C05 2 4 50250 SML 1 0, 07 0, 600
016 211 11 1365 123C12 1 4 1260 SML 1 0, 10 0,300
016 211 11 1365 123D05 1 4 20140 SML 1 0,04 0,350
016 211 11 1365 123D12 2 4 20140 SML 1 0,37 3,000
016 211 11 1365 123D12 2 4 30250 SML 1 0,04 0, 100

2 016 211- První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková 80, 30 352,555

016 214 7 1552 351C00 3 1260 SML 1 0, 10 0, 300
016 214 7 1552 352C00 3 1260 SML 1 0,20 0, 600
016 214 7 1552 353A00a 3 1260 SML 1 0,20 0, 600
016 214 7 1552 353C00 3 1260 SML 1 0, 15 0,450
016 214 7 1552 354A00 3 1260 SML 1 0, 15 0, 450
016 214 7 1552 354C00a 3 1260 SML 1 0,20 0, 600
016 214 7 1552 355B00a 3 1260 SML 1 0,05 0,150
016 214 7 1552 360D00 4 1260 SML 1 0,05 0,150
016 214 7 1552 360E00 4 1260 SML 1 0, 50 1,500
016 214 7 1552 360E00 4 50260 SML 1 1,50 12,000
016 214 7 1552 363A00a 4 1260 SML 1 0,10 0,300
016 214 7 1552 363C00 4 1260 SML 1 0,20 0, 600
016 214 7 1552 364D00 4 1260 SML 1 0, 15 0, 450
016 214 7 1552 366B00a 4 1260 SML 1 0, 20 0, 600
016 214 7 1552 366C00a 4 1260 SML 1 0, 30 0, 900
016 214 7 1552 367A00 4 1260 SML 1 0, 40 1,200
016 214 7 1552 368A00 4 1260 SML 1 0, 10 0,300
016 214 7 1552 368A00b 4 1260 SML 1 0,25 0, 750
016 214 7 1552 368A00b 4 10260 SML 1 0,05 0, 175
016 214 7 1552 370A00 4 74390 SML 1 0,02 0, 050
016 214 7 1552 372A00a 3 40395 SML 1 0, 02 0, 165
016 214 7 1552 372A00 3 40395 SML 1 0, 02 0, 165
016 214 7 1552 378AOO 3 40390 SML 1 0,20 1, 800
016 214 11 1365 116C08 2 4 1250 SML 1 1, 00 3,000

2 016 214-•První sadba do nepřipravené půdy-ruční-j amková 50x 6, 11 27,255

016 221 1 1365 1A10 231 9 50260 SML 1 0, 25 2,000
016 221 1 1365 3A07 221 9 1265 SML 1 0,27 0, 730
016 221 1 1365 3B07 221 9 50260 SML 1 0,20 1, 600
016 221 1 1365 3B11 221 9 50260 SML 1 0,30 2, 400
016 221 1 1365 3D07 221 4 20240 SML 1 0,20 1, 600
016 221 1 1365 4A04a 221 9 83260 SML 1 0, 20 0,800
016 221 1 1365 5A06 3 9 50260 SML 1 0,20 1, 600
016 221 1 1365 5B06 9 83260 SML 1 0, 08 0,320
016 221 1 1365 6B10 5 9 50260 SML 1 0, 40 3,200
016 221 1 1365 7D07a 221 9 50260 SML 1 0,30 2,400
016 221 1 1365 7D07a 221 9 83260 SML 1 0, 16 0, 640
016 221 1 1365 8A07 221 4 20240 SML 1 0, 50 4,000
016 221 1 1365 8A07 221 9 50260 SML 1 0,30 2, 400
016 221 1 1365 11B03 221 9 50260 SML 1 0, 40 3,200
016 221 1 1365 11B03 221 9 80280 SML 1 0, 40 1, 600
016 221 1 1365 11B07 221 9 50260 SML 1 0, 40 3,200
016 221 1 1365 18A09 221 9 83260 SML 1 0, 08 0,320
016 221 1 1365 18B06 221 9 50260 SML 1 0,40 3,200
016 221 1 1365 18B09 221 9 42260 SML 1 0,30 2, 700
016 221 1 1365 18B09 221 9 50260 SML 1 0,30 2, 400
016 221 1 1365 20C09 221 9 83260 SML 1 0,25 1,000
016 221 1 1365 22B12 1 9 50260 SML 1 0, 40 3,200
016 221 1 1365 22C09 1 9 50260 SML 1 0, 60 4,800
016 221 1 1365 22D09 9 50260 SML 1 0,50 4,000
016 221 1 1365 29B11 4 20240 SML 1 0,27 2, 160
016 221 1 1365 29B11 221 9 50260 SML 1 0, 25 2,000
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016 221 1 1365 31AQ7a 221 9 50260 SML 1 0,20 1, 600
016 221 1 1365 31A08 221 4 20240 SML 1 0,20 1, 600
016 221 1 1365 31A08 221 9 83260 SML 1 0,04 0, 160
016 221 2 1552 51CG9 4 50250 SML 1 0,25 2, 000
016 221 2 1552 52A08 4 50250 SML 1 0,10 0,800
016 221 2 1552 55D08 4 83250 SML 1 0, 10 0, 400
016 221 2 1552 56D09 4 1250 SML 1 0, 15 0, 450
016 221 2 1552 56D09 4 50260 SML 1 0, 15 1,200
016 221 2 1552 56D07 4 50250 SML 1 0, 10 0,800
016 221 2 1552 57A06 4 50250 SML 1 0, 16 1,300
016 221 2 1552 59D08 4 83260 SML 1 0, 10 0, 400
016 221 2 1552 60C08a 4 1250 SML 1 1,50 4,500
016 221 2 1552 60C08a 4 50260 SML 1 0,20 1, 600
016 221 2 1552 60C08a 4 83250 SML 1 0, 10 0,400
016 221 2 1552 63E09 4 1250 SML 1 0, 40 1,200
016 221 2 1552 63F09 4 50250 SML 1 0, 20 1, 600
016 221 2 1552 64A06 4 83250 SML 1 0, 07 0, 300
016 221 2 1552 64B09a 4 50260 SML 1 0, 15 1, 200
016 221 2 1552 64B09b 4 50260 SML 1 0, 05 0, 400
016 221 2 1552 64C09 4 50260 SML 1 0, 25 2,000
016 221 2 1552 64D09 4 50260 SML 1 0, 30 2, 400
016 221 2 1552 65A05 4 83250 SML 1 0, 10 0, 400
016 221 2 1552 68F05 4 50260 SML 1 0, 20 1, 600
016 221 2 1552 69B09 4 42260 SML 1 0, 10 0, 900
016 221 2 1552 70C05 4 50250 SML 1 0, 10 0,800
016 221 2 1552 71C03 4 50250 SML 1 0, 20 1, 600
016 221 2 1552 72B06 4 50250 SML 1 0, 20 1, 600
016 221 2 1552 72C09a 4 50260 SML 1 0, 20 1, 600
016 221 2 1552 73B06 4 50250 SML 1 0, 20 1, 600
016 221 2 1552 73B06 4 83250 SML 1 0, 05 0, 200
016 221 2 1552 73C10 4 53250 SML 1 0, 05 0,200
016 221 2 1552 73C10 4 83250 SML 1 0, 05 0,200
016 221 2 1552 73D08 4 83250 SML 1 0, 05 0,200
016 221 2 1552 74B06 4 50250 SML 1 1, 00 8,000
016 221 2 1552 74G07 4 50260 SML 1 0, 20 1,600
016 221 4 1365 212A11 6 3 20140 SML 1 0, 30 2, 400
016 221 4 1365 214B10 1 4 20140 SML 1 0, 15 1,200
016 221 4 1365 215B12 1 4 20140 SML 1 0, 32 2, 600
016 221 4 1365 222A07 1 4 20140 SML 1 0, 07 0, 600
016 221 4 1365 222C11 2 4 20140 SML 1 0, 17 1, 400
016 221 7 1552 351C00 3 50260 SML 1 0, 30 2,400
016 221 7 1552 352C00 3 83260 SML 1 0, 10 0, 400
016 221 7 1552 352C00a 3 50260 SML 1 0, 55 4,400
016 221 7 1552 352C00 3 50260 SML 1 0, 60 4,800
016 221 7 1552 352D00 3 50260 SML 1 0, 11 0, 900
016 221 7 1552 352E00 3 50260 SML 1 0, 50 4,000
016 221 7 1552 353A00a 3 50260 SML 1 0, 40 3, 200
016 221 7 1552 353C00 3 50260 SML 1 0, 40 3,200
016 221 7 1552 354A00 3 50260 SML 1 0, 30 2,400
016 221 7 1552 354C00a 3 50260 SML 1 0, 50 4,000
016 221 7 1552 354D00 3 50260 SML 1 0, 20 1,600
016 221 7 1552 355B00 3 50260 SML 1 0, 35 2,800
016 221 7 1552 355B00a 3 50260 SML 1 0, 20 1, 600
016 221 7 1552 360D00 4 50260 SML 1 0, 10 0,800
016 221 7 1552 362C00 4 50260 SML 1 0, 13 1,050
016 221 7 1552 363AOOa 4 50260 SML 1 0, 30 2,400
016 221 7 1552 363BOO 4 50260 SML 1 0, 40 3,200
016 221 7 1552 363C00 4 50260 SML 1 0, 40 3,200
016 221 7 1552 363C00a 4 50260 SML 1 0, 45 3, 600
016 221 7 1552 364B00 4 50260 SML 1 0, 30 2,400
016 221 7 1552 364B00a 4 50260 SML 1 0, 10 0, 800
016 221 7 1552 364C00 4 50260 SML 1 0, 50 4,000
016 221 7 1552 364C00a 4 50260 SML 1 0, 20 1, 600
016 221 7 1552 364D00 4 50260 SML 1 0,40 3,200
016 221 7 1552 364D00 4 83260 SML 1 0, 10 0,400
016 221 7 1552 366A00 4 50260 SML 1 0,20 1, 600
016 221 7 1552 366B00 4 50260 SML 1 0,20 1, 600
016 221 7 1552 366B00a 4 50260 SML 1 0, 60 4,800
016 221 7 1552 366C00a 4 50260 SML 1 0, 80 6,400
016 221 7 1552 366C00b 4 50260 SML 1 0, 10 0,800
016 221 7 1552 367A00 4 50260 SML 1 1, 10 8, 800
016 221 7 1552 367B00 4 50260 SML 1 0, 20 1, 600
016 221 7 1552 368A00 4 50260 SML 1 0, 20 1,600
016 221 7 1552 368A00b 4 50260 SML 1 1, 00 8,000
016 221 7 1552 369C00 4 50260 SML 1 0, 20 1, 600
016 221 7 1552 370AOO 4 50260 SML 1 2,50 20,000
016 221 7 1552 371A00 4 50260 SML 1 0, 05 0,400
016 221 7 1552 37lAOOa 4 50260 SML 1 0, 40 3,200
016 221 7 1552 371D00 4 42250 SML 1 0,08 0,750
016 221 7 1552 371D00 4 50260 SML 1 3, 80 30,400
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Smi TP Revir Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodáni Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby|mater. služeb mater. PČ celkem

016 221 7 1552 372A00a 3 50260 SML 1 0, 40 3,200
016 221 7 1552 372A00 3 50260 SML 1 0, 18 1,450
016 221 7 1552 372B00 3 50260 SML 1 0,30 2,400
016 221 7 1552 372C00 3 50260 SML 1 0,15 1,200
016 221 7 1552 378A00 3 74260 SML 1 0, 03 0,090
016 221 7 1552 378A00 3 80280 SML 1 0,12 0,750
016 221 11 1365 109A12 2 10 1265 SML 1 0, 13 0,351
016 221 11 1365 109A12 3 10 50155 SML 1 0, 20 1,440
016 221 11 1365 109B14 2 4 50260 SML 1 0, 15 1,200
016 221 11 1365 109C06b 1 4 50250 SML 1 0, 13 1,050
016 221 11 1365 112A0a 4 50250 SML 1 0, 11 0, 900
016 221 11 1365 116C08 1 4 53260 SML 1 0,08 0,350
016 221 11 1365 116C08 2 4 50250 SML 1 0, 49 3, 950
016 221 11 1365 116C08 3 4 50260 SML 1 0,50 4,000
016 221 11 1365 117E05 2 4 50250 SML 1 0, 10 0,800
016 221 11 1365 117E07 1 4 50155 SML 1 0,05 0,400
016 221 11 1365 121A09b 2 10 50155 SML 1 1,35 9,720
016 221 11 1365 121C0 10 50155 SML 1 1, 10 7,920
016 221 11 1365 123C12 1 4 50260 SML 1 0,08 0, 650
016 221 11 1365 123D12 1 4 50260 SML 1 0,03 0,250
016 221-•První sadba do nepřipravené půdy-ruční-štěrbinová 41,39 308,451

016 611 4 1365 212C05a 1 4 40390 SML 1 0, 10 0, 900
016 611 4 1365 215B12 1 4 20140 SML 1 0, 01 0, 100
016 611 4 1365 215B14 1 4 1260 SML 1 0,05 0, 150
016 611 4 1365 215D11 2 4 30255 SML 1 0,06 0,150
016 611 4 1365 216A12 1 4 50260 SML 1 0,09 0,700
016 611 4 1365 222A09 1 4 20140 SML 1 0,06 0,500
016 611 7 1552 366B01a 4 1260 SML 1 0,25 0,750
016 611 7 1552 366C01a 4 1260 SML 1 0,25 0,750
016 611 7 1552 369B01b 4 1260 SML 1 0, 08 0,240
016 611-•Opakovaná sadba do nepř .půdy-ruční- j amková 0, 95 4,240

016 621 4 1365 216B16 2 4 20140 SML 1 0,06 0,.500
016 621 4 1365 223A12 2 4 20140 SML 1 0, 07 0,. 600
016 621 7 1552 3 64D0la 4 50260 SML 1 0, 22 1,,800
016 621 7 1552 366B01a 4 50260 SML 1 0, 50 4,, 000
016 621 7 1552 366C01a 4 50260 SML 1 oo 8,, 000
016 621 7 1552 369B01b 4 50260 SML 1 0, 10 o,, 800
016 621 7 1552 372A01 4 50260 SML 1 0, 10 o,, 800

2 016 621-Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-štěrbinová 2,05 16,500 tis

* 016-Zalesňování sadbou 131,40 713,801

022 011 4 1365 215C05a 1 3 1 0, 19 0,200
022 011 4 1365 216A05 1 3 1 0, 37 0,250
022 011 4 1365 217A11 1 3 1 0,27 0,240
022 011 4 1365 218A10b 1 3 1 0,50 0,300
022 011 4 1365 218A10b 4 3 1 0, 20 0,260
022 011 4 1365 221B05 2 3 1 0, 10 0, 100
022 011 4 1365 222B09b 1 3 1 0, 13 0, 160
022 011 4 1365 223B12 1 9 1 0, 10 0, 130
022 011 4 1365 228C11 1 3 1 0, 12 0, 130
022 011 4 1365 237B08 2 3 1 0, 34 0,300
022 011 7 1552 378A00 2 1 0,400
022 011--Oplocenky z nov.mat.--drátěnéi-Drátěná 160/3 2,32 2,470

022 041 1 1552 1C06 3 1 0,30 0,195
022 041 1 1552 3B0 3 0, 60 0,380
022 041 1 1552 11B03 9 0,30 0,200
022 041 1 1552 16E07 3 0,25 0,215
022 041 2 1552 59D10 3 1 0,25 0,200
022 041 2 1552 60A11 3 1 0, 16 0, 160
022 041 2 1552 60C08a 3 1 0,30 0, 220
022 041 2 1552 61D09 3 1 0,20 0, 180
022 041 2 1552 65A05 3 1 0,39 0,250
022 041 2 1552 69B09 3 1 0, 18 0,170
022 041 7 1552 371D00 3 1 0, 10 0, 150
022 041-•Oplocenky z inov.mat. -drátěná-Drátěná 220/4 ____ 3, 03 2,320

022 071 2 1552 55D08 3 1 0, 20 0,180
022 071 2 1552 64A06 3 1 0, 14 0,150
022 071 2 1552 73C10 3 1 0, 25 0,200
022 071 2 1552 73D08 3 1 0, 30 0,220
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ službyjmater. služeb mater. PČ celkem

022 071 4 1365 213A09 1 9 1 0,29 0,260
022 071 4 1365 218A10b 3 9 1 0, 17 0, 160
022 071 4 1365 222B07 1 3 1 0,27 0,210
022 071 11 1365 114A09 3 1 0,25 0,200
022 071 11 1365 114D09 3 1 0,25 0,200
022 071 11 1365 120A08 3 1 0, 25 0,200
022 071 11 1365 120F08 3 1 0,75 0,500

2 022 071--Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Drátěná poz.sl .160/3 3, 12 2,480 km

022 221 4 1365 225A01b 1 12 1 0, 64 0, 401
2 022 211--Rozeb. a likvid.oploc.--drátěné-do 180 cm včetně 0, 64 0, 401 km

022 221 1 1365 1B01 3 1 0,24 0, 180
022 221 1 1365 lOBOlb 3 1 0,76 0,460
022 221 1 1365 HAOla 3 1 0,57 0,350
022 221 1 1365 11A00 3 1 0, 150
022 221 1 1365 IlEOla 3 1 0, 180
022 221 1 1365 22D00 3 1 0,032
022 221 1 1365 25F00 3 1 0,20 0, 150
022 221 1 1365 30B01b 3 0,21 0, 197
022 221 7 1552 352C02 5 1 0, 150
022 221 7 1552 352E02c 5 1 0,150
022 221 7 1552 366A09C 5 1 0,500
022 221 7 1552 366A13 5 1 0, 300
022 221 7 1552 369C17 5 1 0,200
022 221 7 1552 370B02 5 1 0,400

2 022 221--Rozebírání a likvidace oploc.-drátěné-nad 180 cm 1, 98 3,399 km

022 991 1 1365 2B10 3 500,000
022 991 1 1365 2C07 3 2000,000
022 991 1 1365 7C01b 3 0,20 500,000

2 022 991'-Údržba a opravy oplocenek-ostat.souv. práce _____ 0,20 3000,000 Kč

* 022--Oplocování mladých lesních porostů 11, 29 3011,070

023
023

023
023

011
011-

4 1365
-Kontrolní a :

235B08
srovnávací

3
plochy- zřizování

1 0, 01
0,01

1, 000 
1, 000

021
021-

4 1365
-Kontrolní a :

236Al4a
srovnávací

3
plochy-•rozebírání

1 0, 01
0, 01

1,000
1,000

023 121 1 1365 ICOlb 11 73 SML 1 0, 50 0, 400
023 121 1 1365 ICO 6 1 11 73 SML 1 0, 50 4,030
023 121 1 1365 3C07a 221 11 73 SML 1 0, 38 1, 550
023 121 1 1365 3C09 221 11 73 SML 1 0, 25 1,000
023 121 1 1365 3D06 221 11 73 SML 1 0, 35 1, 400
023 121 1 1365 4B07 11 73 SML 1 0, 18 0,750
023 121 1 1365 4B07 221 11 73 SML 1 0, 52 2, 100
023 121 1 1365 4B10 11 73 SML 1 0, 90 3, 600
023 121 1 1365 5A06 2 11 73 SML 1 0, 40 1,200
023 121 1 1365 5A06 3 11 73 SML 1 0, 34 2, 750
023 121 1 1365 5A10 1 11 73 SML 1 0, 21 0, 850
023 121 1 1365 5B06 11 73 SML 1 0, 58 4,640
023 121 1 1365 5B06 211 11 73 SML 1 0, 80 6,300
023 121 1 1365 6A05 212 11 73 SML 1 0, 95 7,620
023 121 1 1365 6B10 211 11 73 SML 1 1,25 7,500
023 121 1 1365 6C07 11 73 SML 1 0, 56 3, 450
023 121 1 1365 6C09 3 11 73 SML 1 0, 98 7,780
023 121 1 1365 6C09 211 11 73 SML 1 0, 58 3, 550
023 121 1 1365 6D07 2 11 73 SML 1 0, 10 0, 300
023 121 1 1365 6D09 1 11 73 SML 1 0, 06 0, 250
023 121 1 1365 6D09 2 11 73 SML 1 1,30 10,550
023 121 1 1365 7B04 1 11 73 SML 1 0, 34 2,720
023 121 1 1365 7B07 3 11 73 SML 1 6, 80 26,880
023 121 1 1365 7C07b 211 11 73 SML 1 0, 83 6, 700
023 121 1 1365 7C08 11 73 SML 1 0, 14 1,300
023 121 1 1365 7D08 221 11 73 SML 1 0, 14 1, 150
023 121 1 1365 8A07 221 11 73 SML 1 0, 50 2,000
023 121 1 1365 8A14 2 11 73 SML 1 0, 17 1, 600
023 121 1 1365 8B10 11 73 SML 1 0, 13 1, 100
023 121 1 1365 11A06 11 73 SML 1 0, 54 3, 910
023 121 1 1365 11A08 11 73 SML 1 0, 10 0, 450
023 121 1 1365 11A08 1 11 73 SML 1 0, 30 2,400
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby jmater. služeb mater. PČ celkem

023 121 1 1365 HAlOa 1 11 73 SML 1 C
MC
M

O 1, 760
023 121 1 1365 HAlOa 2 11 73 SML 1 0, 90 7,200
023 121 1 1365 HAlOb 1 11 73 SML 1 0,09 0,720
023 121 1 1365 11 AI 3 211 11 73 SML 1 0, 30 1,200
023 121 1 1365 11B07 11 73 SML 1 0, 67 5,050
023 121 1 1365 11C06 221 11 73 SML 1 0, 30 2, 400
023 121 1 1365 llC08a 221 11 73 SML 1 0, 40 3,200
023 121 1 1365 llC08b 11 73 SML 1 0, 12 0,500
023 121 1 1365 11C11 211 11 73 SML 1 0, 10 0,800
023 121 1 1365 HD09b 11 73 SML 1 0, 44 3, 600
023 121 1 1365 12A05 221 11 73 SML 1 0,25 1,000
023 121 1 1365 12A08a 221 11 73 SML 1 0, 02 0,160
023 121 1 1365 12A09 11 73 SML 1 0, 95 7,600
023 121 1 1365 12A09 211 11 73 SML 1 0, 68 3,440
023 121 1 1365 13A08 11 73 SML 1 0, 25 1,500
023 121 1 1365 13A11 11 73 SML 1 0, 26 2,340
023 121 1 1365 13A11 1 11 73 SML 1 0, 43 2, 610
023 121 1 1365 13B06 11 73 SML 1 0, 95 7,800
023 121 1 1365 13B08 11 73 SML 1 0, 60 4,850
023 121 1 1365 13Bl0a 11 73 SML 1 0, 16 0, 640
023 121 1 1365 13Bl0a 1 11 73 SML 1 0, 17 0,710
023 121 1 1365 13C08 221 11 73 SML 1 1,27 7,920
023 121 1 1365 13D10a 1 11 73 SML 1 0,20 1, 600
023 121 1 1365 14G05 221 11 73 SML 1 0, 05 0, 450
023 121 1 1365 15A05a 11 73 SML 1 0, 04 0,160
023 121 1 1365 15A05a 221 11 73 SML 1 0, 08 0,340
023 121 1 1365 15A05b 211 11 73 SML 1 0, 35 0, 960
023 121 1 1365 15A09 3 11 73 SML 1 1,00 8,000
023 121 1 1365 15A09 211 11 73 SML 1 0, 91 5, 650
023 121 1 1365 15A11 11 73 SML 1 0,37 1,500
023 121 1 1365 15B08 11 73 SML 1 0, 25 2,000
023 121 1 1365 15B10 11 73 SML 1 0, 04 0,100
023 121 1 1365 15C08 1 11 73 SML 1 0, 95 7, 600
023 121 1 1365 15C11 11 73 SML 1 0, 60 4,800
023 121 1 1365 15C11 1 11 73 SML 1 1, 10 8,800
023 121 1 1365 16C07 221 11 73 SML 1 0,26 2,080
023 121 1 1365 16D09a 1 11 73 SML 1 0,31 2,550
023 121 1 1365 16E05 221 11 73 SML 1 0, 23 1, 840
023 121 1 1365 16E09 ii 73 SML 1 0, 45 3, 600
023 121 1 1365 16E09 221 11 73 SML 1 1,75 13,420
023 121 1 1365 17A11 11 73 SML 1 0, 35 1,800
023 121 1 1365 17A11 2 11 73 SML 1 1,02 8,180
023 121 1 1365 17B09 11 73 SML 1 0, 96 6, 160
023 121 1 1365 17B12 11 73 SML 1 0, 15 0, 650
023 121 1 1365 17B12 2 11 73 SML 1 0, 45 1, 800
023 121 1 1365 17C08 221 11 73 SML 1 0, 43 3,550
023 121 1 1365 17D09 11 73 SML 1 0, 11 0, 880
023 121 1 1365 17D09 2 11 73 SML 1 0,50 4,070
023 121 1 1365 17E10 11 73 SML 1 0, 17 1,400
023 121 1 1365 17F09a 221 11 73 SML 1 0,76 6,100
023 121 1 1365 18B06 221 11 73 SML 1 0, 13 1, 100
023 121 1 1365 20A12 ii 73 SML 1 0, 09 0,720
023 121 1 1365 20A12 1 11 73 SML 1 0, 17 1,430
023 121 1 1365 20B09 2 11 73 SML 1 0, 50 3,000
023 121 1 1365 20B09 3 11 73 SML 1 1,26 7,000
023 121 1 1365 20C09 221 11 73 SML 1 0, 23 1, 900
023 121 1 1365 21C09 231 11 73 SML 1 0, 65 5,200
023 121 1 1365 21C12 1 11 73 SML 1 o o co 0,720
023 121 1 1365 21C12 2 11 73 SML 1 0,05 0, 400
023 121 1 1365 22B10a 221 11 73 SML 1 0, 11 0, 630
023 121 1 1365 22B10c 11 73 SML 1 0, 58 5,300
023 121 1 1365 22B10c 221 11 73 SML 1 0, 98 5,870
023 121 1 1365 23A09 221 11 73 SML 1 0,49 4,000
023 121 1 1365 23B09 221 11 73 SML 1 3,21 23,880
023 121 1 1365 24B09 221 11 73 SML 1 0,38 3, 050
023 121 1 1365 24B12 11 73 SML 1 0,23 2,100
023 121 1 1365 25D09 221 11 73 SML 1 0, 97 8,000
023 121 1 1365 25D11 231 11 73 SML 1 1, 15 9,400
023 121 7 1552 351B01 10 63 SML 1 4,00 24,000
023 121 7 1552 351C00 10 73 SML 1 0, 40 2,700
023 121 7 1552 351C01a 10 63 SML 1 2,20 13,200
023 121 7 1552 352C00 10 73 SML 1 o o 5, 800
023 121 7 1552 352C00a 10 73 SML 1 oo 3,200
023 121 7 1552 352C01 10 63 SML 1 0, 15 0, 900
023 121 7 1552 352C01a 10 63 SML 1 3,00 18,000
023 121 7 1552 352C01b 10 63 SML 1

oo 0, 400
023 121 7 1552 352D00 10 73 SML 1 0, 11 0, 900
023 121 7 1552 352D00a 10 73 SML 1 0, 15 1,200
023 121 7 1552 352E00 10 73 SML 1 0, 50 4,000
023 121 7 1552 353A00a 10 73 SML 1 0, 60 3,800
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby |mater. služeb mater, PČ celkem

023 121 7 1552 353C00 10 73 SML 1 0, 55 3, 650
023 121 7 1552 353C01 10 63 SML 1 0, 90 5,400
023 121 7 1552 354A00 10 73 SML 1 0,45 2,850
023 121 7 1552 354A01 10 63 SML 1 0, 15 0, 900
023 121 7 1552 354C00a 10 73 SML 1 0,70 4,600
023 121 7 1552 354C01 10 63 SML 1 0,80 4,800
023 121 7 1552 354D00 10 73 SML 1 0,20 1, 600
023 121 7 1552 354D01 10 63 SML 1 2,40 14,400
023 121 7 1552 355B00 10 73 SML 1 0,35 2,800
023 121 7 1552 355B00a 10 73 SML 1 0,25 1,750
023 121 7 1552 355B01C 10 63 SML 1 0, 30 1,800
023 121 7 1552 355C01 10 63 SML 1 1,60 9, 600
023 121 7 1552 356A01 10 63 SML 1 0, 20 1, 000
023 121 7 1552 356A01a 10 63 SML 1 1,20 7,200
023 121 7 1552 358E01 10 63 SML 1 0, 10 0, 600
023 121 7 1552 359A01 10 63 SML 1 1,40 8,400
023 121 7 1552 359B01 10 63 SML 1 6,00 36,000
023 121 7 1552 360C01 10 63 SML 1 1,80 10,500
023 121 7 1552 360D00 10 73 SML 1 0, 15 0, 950
023 121 7 1552 360D01 10 63 SML 1 4,50 27,000
023 121 7 1552 360E01 10 63 SML 1 2,20 12,000
023 121 7 1552 360E01a 10 63 SML 1 0, 70 3,500
023 121 7 1552 360E06b 10 73 SML 1 2,00 13,500
023 121 7 1552 361B01 10 63 SML 1 oO 3,500
023 121 7 1552 362A01 10 63 SML 1 2, 00 11,000
023 121 7 1552 362COO 10 73 SML 1 0, 13 1, 050
023 121 7 1552 3 63A00a 10 73 SML 1 0, 40 2,700
023 121 1 1552 363A01 10 63 SML 1 0,30 1,800
023 121 1 1552 363B00 10 73 SML 1 0, 40 3,200
023 121 7 1552 363B01 10 63 SML 1 1, 00 6,000
023 121 7 1552 363B01a 10 63 SML 1 1,00 6,000
023 121 7 1552 363C00 10 73 SML 1 0, 60 3,800
023 121 7 1552 363C00a 10 73 SML 1 0,45 3, 600
023 121 7 1552 364A01 10 63 SML 1 1,00 6,000
023 121 7 1552 364A01a 10 63 SML 1 0, 18 1,000
023 121 7 1552 364B00 10 73 SML 1 0,30 2, 400
023 121 7 1552 364B00a 10 73 SML 1 0, 10 0, 800
023 121 7 1552 364B01 10 63 SML 1 0, 80 4,000
023 121 7 1552 364COO 10 73 SML 1 0, 50 4,000
023 121 7 1552 3 64COOa 10 73 SML 1 0,20 1, 600
023 121 7 1552 364C01a 10 63 SML 1 0,55 4,000
023 121 7 1552 364D00 10 73 SML 1 0, 65 4,050
023 121 7 1552 364D01 10 63 SML 1 0,80 4,500
023 121 7 1552 364D01a 10 73 SML 1 0, 22 1,800
023 121 7 1552 364E01 10 63 SML 1 1,80 10,000
023 121 7 1552 365B01 10 63 SML 1 0, 30 1,500
023 121 7 1552 366A00 10 73 SML 1 0, 20 1, 600
023 121 7 1552 366A01a 10 63 SML 1 0,80 4,500
023 121 7 1552 366B00 10 73 SML 1 0,20 1, 600
023 121 7 1552 366B00a 10 73 SML 1 0, 80 5, 400
023 121 7 1552 366B01a 10 63 SML 1 3, 80 21,000
023 121 7 1552 366B01a 10 73 SML 1 0,75 4,750
023 121 7 1552 366C00a 10 73 SML 1 1,10 7,300
023 121 7 1552 366C00b 10 73 SML 1 0, 10 0, 800
023 121 7 1552 366C01a 10 63 SML 1 6, 00 35,000
023 121 7 1552 366C01a 10 73 SML 1 1,25 8,750
023 121 7 1552 367A00 10 73 SML 1 1,50 10,000
023 121 7 1552 367A01a 10 63 SML 1 0,15 0, 900
023 121 7 1552 367B00 10 73 SML 1 0,20 1, 600
023 121 7 1552 368A00 10 73 SML 1 0,30 1, 900
023 121 7 1552 368A00b 10 73 SML 1 1,25 8,750
023 121 7 1552 369B01b 10 73 SML 1 0,18 1, 050
023 121 7 1552 369C00 10 73 SML 1 0,20 1, 600
023 121 7 1552 369C01a 10 63 SML 1 1, 00 0, 600
023 121 7 1552 370A00 10 73 SML 1 3, 30 22,400
023 121 7 1552 370A01 10 63 SML 1 1, 00 0, 600
023 121 7 1552 371A00 10 73 SML 1 0,05 0,400
023 121 7 1552 37 lAOOa 10 73 SML 1 0,55 3, 650
023 121 7 1552 371D00 10 73 SML 1 4,99 33,700
023 121 7 1552 371D01 10 63 SML 1 0, 10 0, 500
023 121 7 1552 372A00 10 73 SML 1 0,27 1,750
023 121 7 1552 372A00a 10 73 SML 1 0,58 3,750
023 121 7 1552 372A01 10 73 SML 1 0, 10 0, 800
023 121 7 1552 372B00 10 73 SML 1 0, 50 3,000
023 121 7 1552 372C00 10 73 SML 1 0,22 1, 450
023 121 7 1552 372C01 10 63 SML 1 0,30 1, 800

2 023 121--Nátěry kultur repelenty-•zimní 143,71 904,620

023 131 2 1365 51A07 5 53 SML 1 0, 20 1,500
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Smi TP Revir Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodáni Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ službyjmater. služeb mater. PČ celkem

023 131 2 1365 51A09a 5 53 SML 1 0,80 6, 100
023 131 2 1365 S1B09 5 53 SML 1 1,25 10,500
023 131 2 1365 51C09 5 53 SML 1 0,10 0,800
023 131 2 1365 52A08 5 53 SML 1 0, 40 3,000
023 131 2 1365 52D08 5 53 SML 1 1,00 8,000
023 131 2 1365 53B09 5 53 SML 1 0,80 5, 100
023 131 2 1365 53B11 5 53 SML 1 0,50 4,000
023 131 2 1365 54A09a 5 53 SML 1 0,50 4,000
023 131 2 1365 54A09b 5 53 SML 1 0,20 0,850
023 131 2 1365 54A11 5 53 SML 1 0,20 1,800
023 131 2 1365 55D08 5 53 SML 1 0, 15 1,000
023 131 2 1365 61A09 5 53 SML 1 2,75 19,600
023 131 2 1365 61D09 5 53 SML 1 0,87 6, 000
023 131 2 1365 63A09 5 53 SML 1 0, 65 5,000
023 131 2 1365 63B09 5 53 SML 1 0,35 3,000
023 131 2 1365 63C09b 5 53 SML 1 0, 45 3,200
023 131 2 1365 66A03 5 53 SML 1 0,30 2,400
023 131 2 1365 66A10 5 53 SML 1 1,30 0, 140
023 131 2 1365 66B12 5 53 SML 1 0, 45 4,000
023 131 2 1365 66C10 5 53 SML 1 0,50 4,000
023 131 2 1365 66D12 5 53 SML 1 0,30 2,500
023 131 2 1365 66E09 5 53 SML 1 1,50 12,500
023 131 2 1365 67A0 6 5 53 SML 1 0,22 1,700
023 131 2 1365 67A08 5 53 SML 1 0, 88 6, 000
023 131 2 1365 67C03 5 53 SML 1 0,26 2,300
023 131 2 1365 69B09 5 53 SML 1 1,30 10,000
023 131 2 1365 69C09 5 53 SML 1 0,20 1,000
023 131 2 1365 71F09 5 53 SML 1 1,00 4,000
023 131 2 1365 73A06 5 53 SML 1 0,25 2,000
023 131 4 1365 212A11 1 4 53 SML 1 0,02 0, 180
023 131 4 1365 212A11 3 4 53 SML 1 0,03 0,270
023 131 4 1365 212A11 4 4 53 SML 1 0,03 0,270
023 131 4 1365 212B09 1 5 53 SML 1 0,03 0,250
023 131 4 1365 212C00b 4 4 53 SML 1 0,02 0, 100
023 131 4 1365 212C16a 1 4 53 SML 1 0, 18 1,400
023 131 4 1365 212C16a 1 5 53 SML 1 0,09 0,750
023 131 4 1365 214B01C 4 53 SML 1 0,04 0, 100
023 131 4 1365 214B10 2 4 53 SML 1 0, 10 0,800
023 131 4 1365 214C10 2 5 53 SML 1 0, 14 1,100
023 131 4 1365 215A15 1 4 53 SML 1 0,07 0, 600
023 131 4 1365 215B12 1 4 53 SML 1 0,15 1, 200
023 131 4 1365 215B12 1 5 53 SML 1 0, 11 1,000
023 131 4 1365 215C05a 1 5 53 SML 1 0,05 0, 400
023 131 4 1365 216A11 2 5 53 SML 1 0,80 6, 400
023 131 4 1365 216A11 3 5 53 SML 1 0,28 2,250
023 131 4 1365 216B16 1 4 53 SML 1 0, 14 1, 000
023 131 4 1365 216C01b 4 53 SML 1 0,20 1, 600
023 131 4 1365 219C05a 1 5 53 SML 1 0, 07 0, 600
023 131 4 1365 220F09a 1 4 53 SML 1 0,15 1,200
023 131 4 1365 220F09a 2 4 53 SML 1 0, 15 1,200
023 131 4 1365 222A01a 4 53 SML 1 0,07 0, 600
023 131 4 1365 222B01d 4 53 SML 1 0, 12 0, 600
023 131 4 1365 222C11 1 4 53 SML 1 0,02 0, 150
023 131 4 1365 224B01b 4 53 SML 1 0,07 0,500
023 131 4 1365 225A05a 1 5 53 SML 1 0,04 0,350
023 131 4 1365 227A01C 1 4 53 SML 1 0,04 0,200
023 131 4 1365 233A04 1 4 53 SML 1 0, 18 1,100
023 131 4 1365 235B08 1 4 53 SML 1 0,02 0,100
023 131 4 1365 235B08 4 5 53 SML 1 0,08 0, 650
023 131 4 1365 237B08 1 4 53 SML 1 0, 13 0, 950

2 023 231--Postřiky kultur repelenty-.letní ___ ___ ____ 23,25 163,860

023 141 2 1365 51A07 10 73 SML 1 0, 20 1,500
023 141 2 1365 5lA09a 10 73 SML 1 o CD O 6,100
023 141 2 1365 51B09 10 73 SML 1 1,25 10,500
023 141 2 1365 51C09 10 73 SML 1 0, 10 0,800
023 141 2 1365 52A08 10 73 SML 1 0, 40 3,000
023 141 2 1365 52D08 10 73 SML 1 1,00 8,000
023 141 2 1365 53B09 10 73 SML 1 0,80 5,100
023 241 2 1365 53B11 10 73 SML 1 0,50 4,000
023 141 2 1365 54A09a 10 73 SML 1 0,50 4,000
023 141 2 1365 54A09b 10 73 SML 1 0, 20 0,850
023 141 2 1365 54A11 10 73 SML 1 0, 20 2,000
023 141 2 1365 55D08 10 73 SML 1 0, 15 1,000
023 141 2 1365 61A09 10 73 SML 1 2,75 19,600
023 141 2 1365 61D09 10 73 SML 1 0,87 6,000
023 141 2 1365 63A09 10 73 SML 1 0, 65 5,000
023 141 2 1365 63B09 10 73 SML 1 0, 35 3,000
023 141 2 1365 63C09b 10 73 SML 1 0,45 3,200
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby |mater. služeb mater. PČ celkem

023 141 2 1365 66A03 10 73 SML 1 0,30 2, 400
023 141 2 1365 66A10 10 73 SML 1 1,30 0, 140
023 141 2 1365 66B12 10 73 SML 1 0,45 4,000
023 141 2 1365 66C10 10 73 SML 1 0,50 4,000
023 141 2 1365 66D06 10 73 SML 1 1,00 3, 000
023 141 2 1365 66D12 10 73 SML 1 0, 30 2,500
023 141 2 1365 66E09 10 73 SML 1 1, 50 12,500
023 141 2 1365 67A06 10 73 SML 1 0, 22 1,700
023 141 2 1365 67A08 10 73 SML 1 0, 88 6,000
023 141 2 1365 67C03 10 73 SML 1 0,26 2,300
023 141 2 1365 69B09 10 73 SML 1 1,30 10,000
023 141 2 1365 69C09 10 73 SML 1 0, 20 1,000
023 141 2 1365 71F09 10 73 SML 1 1, 00 4,000
023 141 2 1365 73A06 10 73 SML 1 0,25 2,000
023 141 2 1552 51C09 10 73 SML 1 0,25 2,000
023 141 2 1552 52A08 10 73 SML 1 0,10 0, 800
023 141 2 1552 55D08 10 73 SML 1 0,15 1, 200
023 141 2 1552 56D07 10 73 SML 1 0,10 0, 800
023 141 2 1552 56D09 10 73 SML 1 0,15 1,200
023 141 2 1552 57A06 10 73 SML 1 0,16 1, 300
023 141 2 1552 57B08 10 73 SML 1 0, 17 1,400
023 141 2 1552 57F09 10 73 SML 1 0,28 2,250
023 141 2 1552 58A09 10 73 SML 1 0, 25 1,800
023 141 2 1552 59D08 10 73 SML 1 0,35 2,800
023 141 2 1552 59D10 10 73 SML 1 0,05 0, 200
023 141 2 1552 60A11 10 73 SML 1 0, 65 4, 600
023 141 2 1552 60C08a 10 73 SML 1 0,25 1,800
023 141 2 1552 61D09 10 73 SML 1 0,30 2,000
023 141 2 1552 64B09a 10 73 SML 1 0, 15 1,200
023 141 2 1552 64B09b 10 73 SML 1 0, 05 0,400
023 141 2 1552 64C09 10 73 SML 1 0, 25 2,000
023 141 2 1552 64D09 10 73 SML 1 0, 30 2,400
023 141 2 1552 65A05 10 73 SML 1 0, 10 0,400
023 141 2 1552 66B02b 10 73 SML 1 0, 11 0, 900
023 141 2 1552 68F05 10 73 SML 1 0,20 1, 600
023 141 2 1552 69B09 10 73 SML 1 0,20 1, 600
023 141 2 1552 70A09 10 73 SML 1 0, 10 0, 800
023 141 2 1552 70C05 10 73 SML 1 0, 10 0, 800
023 141 2 1552 70E12 10 73 SML 1 0,05 0,200
023 141 2 1552 71C03 10 73 SML 1 0,20 1, 600
023 141 2 1552 72A11 10 73 SML 1 0, 54 3,700
023 141 2 1552 72B06 10 73 SML 1 0, 20 1, 600
023 141 2 1552 72C09a 10 73 SML 1 0, 40 3, 200
023 141 2 1552 73B06 10 73 SML 1 0,25 1, 800
023 141 2 1552 73C10 10 73 SML 1 0,05 0, 200
023 141 2 1552 73D08 10 73 SML 1 0, 17 1,300
023 141 2 1552 74B06 10 73 SML 1 1,00 8,000
023 141 2 1552 74E09 10 73 SML 1 0,30 2,200
023 141 2 1552 74G07 10 73 SML 1 0,20 1, 600
023 141 4 1365 212A11 3 10 73 SML 1 0, 13 1,000
023 141 4 1365 212A11 4 10 73 SML 1 0, 14 1,100
023 141 4 1365 212A11 5 10 73 SML 1 0, 13 1,000
023 141 4 1365 212A11 6 10 73 SML 1 0,30 2,400
023 141 4 1365 212B05a 1 10 73 SML 1 0, 15 0, 900
023 141 4 1365 212B09 1 10 73 SML 1 0, 06 0,350
023 141 4 1365 212B09 3 10 73 SML 1 0, 24 1, 900
023 141 4 1365 212B14 1 10 73 SML 1 0, 75 5, 425
023 141 4 1365 212C00a 1 10 73 SML 1 0, 09 0,350
023 141 4 1365 212C00b 2 10 73 SML 1 0, 10 0,800
023 141 4 1365 212C00b 4 10 73 SML 1 0, 02 0, 100
023 141 4 1365 212C16a 1 10 73 SML 1 0, 27 2,150
023 141 4 1365 212C16b 1 10 73 SML 1 0, 06 0, 400
023 141 4 1365 214B01c 10 73 SML 1 0, 04 0,100
023 141 4 1365 214B10 1 10 73 SML 1 0, 15 1,200
023 141 4 1365 214B10 2 10 73 SML 1 0, 10 0,800
023 141 4 1365 214C10 2 10 73 SML 1 0, 14 1, 100
023 141 4 1365 215A08 2 10 73 SML 1 o co 3,000
023 141 4 1365 215A15 1 10 73 SML 1 0, 07 0, 600
023 141 4 1365 215B05a 1 10 73 SML 1 0, 57 1,825
023 141 4 1365 215B09 1 10 73 SML 1 0, 12 0,300
023 141 4 1365 215B09 2 10 73 SML 1 0, 89 3,850
023 141 4 1365 215Bl0a 1 10 73 SML 1 0, 12 0,325
023 141 4 1365 215B12 1 10 73 SML 1 0, 63 5,200
023 141 4 1365 215C05a 1 10 73 SML 1 0, 05 0, 400
023 141 4 1365 215D11 1 10 73 SML 1 0,76 6, 850
023 141 4 1365 215D11 2 10 73 SML 1 0, 62 5, 600
023 141 4 1365 216A05 1 10 73 SML 1 0, 38 3,000
023 141 4 1365 216A05 2 10 73 SML 1 0, 99 7,000
023 141 4 1365 216A11 1 10 73 SML 1 0, 42 1,750
023 141 4 1365 216A11 2 10 73 SML 1 0, 90 6, 670
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodáni Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby jmater. služeb mater. PČ celkem

023 141 4 1365 216A11 3 10 73 SML 1 0, 28 2,250
023 141 4 1365 216B16 1 10 73 SML 1 0, 14 1,000
023 141 4 1365 216B16 2 10 73 SML 1 0,73 6, 600
023 141 4 1365 216C01b 10 73 SML 1 0,20 1, 600
023 141 4 1365 216E01a 10 73 SML 1 0,09 0,350
023 141 4 1365 219C05a 1 10 73 SML 1 0,07 0, 600
023 141 4 1365 220F09a 1 10 73 SML 1 0,15 1,200
023 141 4 1365 220F09a 2 10 73 SML 1 0, 15 1,200
023 141 4 1365 222A01a 10 73 SML 1 0,07 0, 600
023 141 4 1365 222A09 1 10 73 SML 1 0, 18 1,450
023 141 4 1365 222A13 1 10 73 SML 1 0, 09 0, 300
023 141 4 1365 222B01d 10 73 SML 1 0, 12 0, 600
023 141 4 1365 222B12 1 10 73 SML 1 0, 43 3, 800
023 141 4 1365 222B12 2 10 73 SML 1 0, 10 0, 900
023 141 4 1365 222B12 3 10 73 SML 1 0, 60 5,000
023 141 4 1365 222C01a 10 73 SML 1 0,06 0,300
023 141 4 1365 222C10 1 10 73 SML 1 0,07 0, 600
023 141 4 1365 222C10 4 10 73 SML 1 0, 68 5,300
023 141 4 1365 222C11 1 10 73 SML 1 0,02 0, 150
023 141 4 1365 224B01b 10 73 SML 1 0,07 0,500
023 141 4 1365 224Blla 1 10 73 SML 1 0,06 0,350
023 141 4 1365 224C15 1 10 73 SML 1 0, 60 5, 400
023 141 4 1365 225A05a 1 10 73 SML 1 0, 04 0,350
023 141 4 1365 225A05a 2 10 73 SML 1 0, 14 0,350
023 141 4 1365 227A14 1 10 73 SML 1 0, 98 7,800
023 141 4 1365 233A04 1 10 73 SML 1 0, 18 1, 100
023 141 4 1365 233B02b 1 10 73 SML 1 0,11 0,750
023 141 4 1365 233B02b 2 10 73 SML 1 0, 09 0, 600
023 141 4 1365 233D09 1 10 73 SML 1 0,40 2,400
023 141 4 1365 233D09 2 10 73 SML 1 0, 55 3,000
023 141 4 1365 233E03 1 10 73 SML 1 0, 05 0, 150
023 141 4 1365 233E09 5 10 73 SML 1 0, 07 0, 450
023 141 4 1365 233E09 6 10 73 SML 1 0,07 0, 200
023 141 4 1365 233E09 8 10 73 SML 1 0, 64 5, 150
023 141 4 1365 233E11 1 10 73 SML 1 0,31 1, 700
023 141 4 1365 233E11 3 10 73 SML 1 0, 14 1, 050
023 141 4 1365 233E11 4 10 73 SML 1 0,50 2, 950
023 141 4 1365 234A09a 1 10 73 SML 1 0,35 0, 800
023 141 4 1365 235B08 1 10 73 SML 1 0, 02 0, 100
023 141 4 1365 235B08 4 10 73 SML 1 0,88 2,500
023 141 4 1365 236A09a 3 10 73 SML 1 0, 35 1,850
023 141 4 1365 236B01a 10 73 SML 1 0, 60 2,500
023 141 4 1365 236C08 1 10 73 SML 1 0, 07 0,300
023 141 4 1365 237B08 1 10 73 SML 1 0,13 0, 950
023 141 4 1365 237D05 1 10 73 SML 1 0, 06 0,500
023 141 4 1365 237D07 2 10 73 SML 1 0,22 1,550
023 141 11 1365 108A06b 10 53 SML 1 0,04 0,350
023 141 11 1365 108B0 10 53 SML 1 0, 12 1,000
023 141 11 1365 109A0 10 53 SML 1 0,50 4,000
023 141 11 1365 109A12 10 53 SML 1 0,20 1,440
023 141 11 1365 109B06 1 10 53 SML 1 0,06 0, 500
023 141 11 1365 109B08 10 53 SML 1 0,35 2, 800
023 141 11 1365 109B14 10 53 SML 1 0, 15 1,200
023 141 11 1365 109C06b 10 53 SML 1 0, 13 1,050
023 141 11 1365 110A05 10 53 SML 1 0,30 2,400
023 141 11 1365 111C06 10 53 SML 1 0,08 0, 650
023 141 11 1365 112A0a 10 53 SML 1 0, 11 0, 900
023 141 11 1365 112A0b 10 53 SML 1 0, 18 1, 450
023 141 11 1365 112B0a 10 53 SML 1 0,26 2,100
023 141 11 1365 113A09 10 53 SML 1 0,36 2,900
023 141 11 1365 113B12 10 53 SML 1 0,40 1,200
023 141 11 1365 113C09b 10 53 SML 1 0, 15 1,000
023 141 11 1365 113C14 10 53 SML 1 0, 07 0, 600
023 141 11 1365 114A10 10 53 SML 1 0,25 2,000
023 141 11 1365 114C07 10 53 SML 1 0, 10 0, 800
023 141 11 1365 114D09 10 53 SML 1 0, 90 7, 000
023 141 11 1365 116C08 10 53 SML 1 0, 99 7, 950
023 141 11 1365 117D13 10 53 SML 1 0,57 3,300
023 141 11 1365 117E05 10 53 SML 1 0, 10 0, 800
023 141 11 1365 117E07 10 53 SML 1 0,05 0, 400
023 141 11 1365 117E09 10 53 SML 1 0,33 2,700
023 141 11 1365 117E10 10 53 SML 1 0,20 1, 600
023 141 11 1365 117E12 10 53 SML 1 2,33 11,900
023 141 11 1365 117G0 10 53 SML 1 1,00 8,000
023 141 11 1365 120A08 10 53 SML 1 0,22 1,775
023 141 11 1365 120D06C 10 53 SML 1 0,20 1, 600
023 141 11 1365 120E09 10 53 SML 1 0,80 6, 400
023 141 11 1365 120F05 10 53 SML 1 0,10 0,800
023 141 11 1365 120F08 10 53 SML 1 1,00 8,000
023 141 11 1365 121A05 10 53 SML 1 0, 10 0,800
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby I mater. služeb mater. PČ celkem

023 141 11 1365 121A09b 10 53 SML 1 1,35 9, 720
023 141 11 1365 121C0 10 53 SML 1 1, 10 7,920
023 141 11 1365 122D11 10 53 SML 1 1,20 9, 600
023 141 11 1365 122D13 10 53 SML 1 1, 50 10,500
023 141 11 1365 123B09 10 53 SML 1 0,36 2, 900
023 141 11 1365 123C05 10 53 SML 1 0,07 0, 600
023 141 11 1365 123C12 10 53 SML 1 0,08 0, 650
023 141 11 1365 123D05 10 53 SML 1 0,04 0,350
023 141 11 1365 123D12 10 53 SML 1 0, 40 3,250
023 141-•Postřiky’ kultur repelenty-zimní 69,34 484,240

023 311 4 1365 216A05 2 4 SML 1 0, 15 0,075
023 311 7 1552 370A00 4 SML 1 0,050
023 311 7 1552 370A00 4 85 SML 1 0, 10 0, 750
023 311 7 1552 372AOOa 3 85 SML 1 0,02 0, 165
023 311 7 1552 372AOO 3 85 SML 1 0,02 0, 165
023 311-•Individuální ochrana - tubusové chrániče 0,29 1, 205

023 331 1 1552 2D05 3 SML 0,030
023 331 1 1552 3D06 3 SML 0, 150
023 331 1 1552 11B10 9 SML 0, 10 0, 100
023 331 1 1552 24Dl3b 3 SML 0,050
023 331 1 1552 25F10 9 SML 0, 15 0,350
023 331 2 1552 74H07 4 SML 1 0, 035
023 331 4 1365 215C07 1 4 SML 1 0, 05 0, 060
023 331 4 1365 223B06 1 10 SML 1 0, 08 0, 100
023 331 4 1365 224D10 1 4 SML 1 0, 04 0,050
023 331 4 1365 228C08a 1 10 SML 1 oo 0,050
023 331 4 1365 228D06b 1 4 SML 1 0,02 0,030
023 331 4 1365 233B09 4 4 SML 1 0, 04 0,050
023 331 4 1365 233D09 4 10 SML 1 0,06 0,050
023 331 4 1365 233E09 9 10 SML 1 0,06 0,050
023 331 7 1552 368A00b 4 85 SML 1 0,05 0,175
023 331-•Individuální ochrana - oplátky ________ ____ 0,71 1,330

023 332 7 1552 370A00 4 85 SML 1 0, 10 0,320
023 332--Individuální ochrana - oplátky oo 0,320

023 711 7 1552 351COO 3 62 SML 1 2,700
023 711 7 1552 352C00 3 62 SML 1 0, 90 5, 800
023 711 7 1552 352COOa 3 62 SML 1 0, 40 3, 200
023 711 7 1552 352DOO 3 62 SML 1 0, 11 0, 900
023 711 7 1552 352D00a 3 62 SML 1 0, 15 1,200
023 711 7 1552 352E00 3 62 SML 1 0, 50 4,000
023 711 7 1552 353A00a 3 62 SML 1 0, 60 3,800
023 711 7 1552 353C00 3 62 SML 1 0, 55 3, 650
023 711 7 1552 354A00 3 62 SML 1 0, 45 2,850
023 711 7 1552 354C00a 3 62 SML 1 0, 70 4,600
023 711 7 1552 354D00 3 62 SML 1 0, 20 1, 600
023 711 7 1552 355BOO 3 62 SML 1 0, 35 2, 800
023 711 7 1552 355B00a 3 62 SML 1 0, 25 1, 750
023 711 7 1552 360D00 4 62 SML 1 2, 15 14,450
023 711 7 1552 362C00 4 62 SML 1 0, 13 1,050
023 711 7 1552 363A00a 4 62 SML 1 0, 40 2,700
023 711 7 1552 363B00 4 62 SML 1 1, 00 7,000
023 711 7 1552 3 63B00a 4 62 SML 1 0, 45 3, 600
023 711 7 1552 364BOO 4 62 SML 1 0, 30 2, 400
023 711 7 1552 364B00a 4 62 SML 1 0, 10 0, 800
023 711 7 1552 364C00 4 62 SML 1 0, 50 4,000
023 711 7 1552 364C00a 4 62 SML 1 0, 20 1, 600
023 711 7 1552 364D00 4 62 SML 1 0, 65 4,050
023 711 7 1552 364D01a 4 62 SML 1 0, 22 1, 800
023 711 7 1552 366A00 4 62 SML 1 0, 20 1, 600
023 711 7 1552 366B00 4 62 SML 1 0, 20 1, 600
023 711 7 1552 366B00a 4 62 SML 1 ocoo 5, 400
023 711 7 1552 366B01a 4 62 SML 1 0, 75 4, 750
023 711 7 1552 366C00a 4 62 SML 1 1, 10 7,300
023 711 7 1552 366C00b 4 62 SML 1 0, 10 0,800
023 711 7 1552 366C01a 4 62 SML 1 1, 25 8,750
023 711 7 1552 367A00 4 62 SML 1 1, 50 10,000
023 711 7 1552 367B00 4 62 SML 1 0, 20 1, 600
023 711 7 1552 368A00 4 62 SML 1 0, 30 1, 900
023 711 7 1552 368A00b 4 62 SML 1 1,25 8,750
023 711 7 1552 369B01b 4 62 SML 1 0, 18 1,050
023 711 7 1552 369C00 4 62 SML 1 0, 20 1, 600
023 711 7 1552 37OA00 4 62 SML 1 3, 48 22,400
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby jmater. služeb mater. PČ celkem

023 711 7 1552 371AOO 4 62 SML 1 0,05 0,400
023 711 7 1552 37lAOOa 4 62 SML 1 0,55 3, 650
023 711 7 1552 371D00 4 62 SML 1 4,90 33,700
023 711 7 1552 372A00 3 62 SML 1 0,27 1,750
023 711 7 1552 372A01 4 62 SML 1 0, 10 0, 800
023 711 7 1552 372B00 3 62 SML 1 0,50 3, 000
023 711 7 1552 372C00 3 62 SML 1 0,22 1,450
023 711 11 1365 108A06b 4 53 SML 1 0,04 0,350
023 711 11 1365 108B0 4 53 SML 1 0,12 1,000
023 711 11 1365 109A0 4 53 SML 1 0, 50 4,000
023 711 11 1365 109A12 10 53 SML 1 0,20 1, 440
023 711 11 1365 109B06 1 4 53 SML 1 0,06 0,500
023 711 11 1365 109B08 4 53 SML 1 0,35 2,800
023 711 11 1365 109B14 4 53 SML 1 0, 15 1,200
023 711 11 1365 109C06b 4 53 SML 1 0, 13 1,050
023 711 11 1365 110A05 4 53 SML 1 0,30 2,400
023 711 11 1365 111C06 4 53 SML 1 0,08 0, 650
023 711 11 1365 112A0a 4 53 SML 1 0,11 0, 900
023 711 11 1365 112A0b 4 53 SML 1 0,18 1, 450
023 711 11 1365 112B0a 4 53 SML 1 0,26 2,100
023 711 11 1365 113A09 4 53 SML 1 0,36 2,900
023 711 11 1365 114A10 4 53 SML 1 0,25 2,000
023 711 11 1365 114C07 4 53 SML 1 0,10 0,800
023 711 11 1365 116C08 4 53 SML 1 0, 99 7,950
023 711 11 1365 117E05 4 53 SML 1 0, 10 0, 800
023 711 11 1365 117E07 4 53 SML 1 0,05 0, 400
023 711 11 1365 117E09 4 53 SML 1 0,33 2,700
023 711 11 1365 117E10 4 53 SML 1 0,20 1, 600
023 711 11 1365 117E12 4 53 SML 1 0,30 2,400
023 711 11 1365 117G0 4 53 SML 1 1,00 8,000
023 711 11 1365 120A08 4 53 SML 1 0,22 1,775
023 711 11 1365 120006c 4 53 SML 1 0,20 1,600
023 711 11 1365 120E09 4 53 SML 1 0,80 6, 400
023 711 11 1365 120F05 4 53 SML 1 0,10 0,800
023 711 11 1365 120F08 4 53 SML 1 1,00 8,000
023 711 11 1365 121A05 4 53 SML 1 0,10 0, 800
023 711 11 1365 121A09b 10 53 SML 1 1,35 9,720
023 711 11 1365 121C0 10 53 SML 1 1,10 7, 920
023 711 11 1365 122D11 4 53 SML 1 0,20 1, 600
023 711 11 1365 123B09 4 53 SML 1 0,36 2,900
023 711 11 1365 123C05 4 53 SML 1 0, 07 0, 600
023 711 11 1365 123C12 4 53 SML 1 0,08 0, 650
023 711 11 1365 123D05 4 53 SML 1 0, 04 0, 350
023 711 11 1365 123D12 4 53 SML 1 0,40 3,250

2 023 711--Nátěr repelenty-letní-•sazenic před výsadbou 41, 54 300,305

023 721 1 1365 1A10 231 9 63 SML 0,25 2,000
023 721 1 1365 2C07 9 63 SML 0, 30 0,810
023 721 1 1365 3A07 221 9 63 SML 0,30 0,810
023 721 1 1365 3B07 221 9 63 SML 0,30 0,810
023 721 1 1365 3B11 221 9 63 SML 0,20 0,540
023 721 1 1365 3C05 221 9 63 SML 0,56 1,520
023 721 1 1365 3D06 221 9 63 SML 0,80 2,220
023 721 1 1365 3D07 221 9 63 SML 0,20 1, 600
023 721 1 1365 4A04a 221 9 63 SML 0,30 1,050
023 721 1 1365 4A06 9 63 SML 0,08 0, 190
023 721 1 1365 4A06 231 9 63 SML 0,20 0, 700
023 721 1 1365 5A06 3 9 63 SML 0, 60 1, 650
023 721 1 1365 5A10 1 9 63 SML 0,30 0, 810
023 721 1 1365 6B10 5 9 63 SML 0, 40 3, 200
023 721 1 1365 6C07 9 63 SML 0,20 0,540
023 721 1 1365 7D07a 9 63 SML 0,46 3,040
023 721 1 1365 7D07a 221 9 63 SML 0, 10 0,250
023 721 1 1365 7D10a 221 9 63 SML 0, 10 0,270
023 721 1 1365 7D10b 221 9 63 SML 0,30 0,810
023 721 1 1365 8A06 231 9 63 SML 0,20 0,540
023 721 1 1365 8A07 221 9 63 SML 0, 90 6, 650
023 721 1 1365 8B12 5 9 63 SML 0,20 1, 600
023 721 1 1365 11B07 221 9 63 SML 0, 90 4, 600
023 721 1 1365 11B10 221 9 63 SML 0, 18 0,500
023 721 1 1365 20C09 221 9 63 SML 1, 19 3,510
023 721 1 1365 22B12 1 9 63 SML 1,05 4,930
023 721 1 1365 22C09 1 9 63 SML 1,30 6, 650
023 721 1 1365 22D09 9 63 SML 0,50 4,000
023 721 1 1365 29B11 9 63 SML 0,27 2,160
023 721 1 1365 29B11 221 9 63 SML 0, 25 2,000
023 721 1 1365 31A07a 221 9 63 SML 0, 20 0, 400
023 721 1 1365 31A08 221 9 63 SML 0,24 1,760
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby Jmater. služeb mater. PČ celkem

2 023 721-Nátěr repelenty-zimní-sazenic před výsadbou 13,33 62,120 tis

023 731 2 1552 51C09 4 53 SML 1 0,25 2,000
023 731 2 1552 52A08 4 53 SML 1 0,10 0, 800
023 731 2 1552 55D08 4 53 SML 1 0, 15 1,200
023 731 2 1552 56D07 4 53 SML 1 0, 10 0,800
023 731 2 1552 56D09 4 53 SML 1 0, 15 1,200
023 731 2 1552 57A06 4 53 SML 1 0, 16 1,300
023 731 2 1552 57B08 4 53 SML 1 0, 17 1,400
023 731 2 1552 57F09 4 53 SML 1 0,28 2,250
023 731 2 1552 58A09 4 53 SML 1 0, 25 1,800
023 731 2 1552 59D08 4 53 SML 1 0, 35 2,800
023 731 2 1552 59D10 4 53 SML 1 0, 05 0,200
023 731 2 1552 60A11 4 53 SML 1 0, 65 4,600
023 731 2 1552 60C08a 4 53 SML 1 0, 25 1,800
023 731 2 1552 61D09 4 53 SML 1 0, 30 2,000
023 731 2 1552 64B09a 4 53 SML 1 0, 15 1,200
023 731 2 1552 64B09b 4 53 SML 1 0, 05 0,400
023 731 2 1552 64C09 4 53 SML 1 0, 25 2,000
023 731 2 1552 64D09 4 53 SML 1 0, 30 2, 400
023 731 2 1552 65A05 4 53 SML 1 0, 10 0, 400
023 731 2 1552 66B02b 4 53 SML 1 0, 11 0, 900
023 731 2 1552 68F05 4 53 SML 1 0, 20 1,600
023 731 2 1552 69B09 4 53 SML 1 0,20 1, 600
023 731 2 1552 70A0 9 4 53 SML 1 0, 10 0,800
023 731 2 1552 70C05 4 53 SML 1 0, 10 0, 800
023 731 2 1552 70E12 4 53 SML 1 0, 05 0,200
023 731 2 1552 71C03 4 53 SML 1 0, 20 1, 600
023 731 2 1552 72A11 4 53 SML 1 0, 54 3, 700
023 731 2 1552 72B06 4 53 SML 1 0, 20 1, 600
023 731 2 1552 72C09a 4 53 SML 1 0, 40 3,200
023 731 2 1552 73B06 4 53 SML 1 0, 25 1, 800
023 731 2 1552 73C10 4 53 SML 1 0, 05 0,200
023 731 2 1552 73D08 4 53 SML 1 0, 17 1,300
023 731 2 1552 74B06 4 53 SML 1 1, 00 8,000
023 731 2 1552 74E09 4 53 SML 1 0, 30 2,200
023 731 2 1552 74G07 4 53 SML 1 0, 20 1, 600
023 731- Postřik repelenty-letní- sazenic před výsadbou _ 8, 13 61,650 tis

023 741 2 1552 54B05 9 53 SML 1 0, 07 0, 190
023 741 2 1552 64A06 9 53 SML 1 0, 20 0,540
023 741 2 1552 70A11 9 53 SML 1 0, 20 0,540
023 741 2 1552 101A09 9 53 SML 1 0, 40 1,010
023 741- Postřik repelenty-1zimní-sazenice před výsadbou 0, 87 2,280 tis

023--Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři 301,29 1983,930

024 013 2 1365 57C09 7 1 1, 20 4,100
024 013 2 1365 57D09 7 1 3, 00 9,000
024 013 2 1365 61A09 7 1 1, 00 3,000
024 013 2 1365 64C09 7 1 1,00 3,000
024 013 2 1365 67A08 7 1 1, 80 5,000
024 013 2 1365 70F09 7 1 0, 20 0, 600
024 013 2 1365 73F10 7 1 0, 45 1,300
024 013 4 1365 212B05a 1 9 2 0, 15 0, 900
024 013 4 1365 222A09 1 6 1 0, 15 0,550
024 013 4 1365 222A13 1 7 1 0, 09 0, 300
024 013 4 1365 224Blla 1 6 1 0, 06 0, 350
024 013 4 1365 225A05a 2 6 2 0, 14 0, 350
024 013 4 1365 225B07a 2 9 2 0, 06 0, 150
024 013 4 1365 228A12a 1 7 1 0, 16 0, 600
024 013 4 1365 228B08b 1 7 1 0, 06 0, 150
024 013 4 1365 228B11 1 7 1 0, 15 0,550
024 013 4 1365 233E11 4 6 1 0, 40 1, 200
024 013 11 1365 109A12 7 1 2, 00 5,500
024 013 11 1365 116A09a 7 1 1,50 4,000
024 013--Ožínání - ručně+mech.v ploškách ____ 13,57 40,600 tis

024 022 2 1365 51A09a 7 1 2, 88
024 022 2 1365 51B09 7 1 2, 97
024 022 2 1365 52D08 7 1 2,01
024 022 2 1365 53B09 7 1 1, 46
024 022 2 1365 53B11 7 1 0, 67
024 022 2 1365 54A09a 7 1 3, 04
024 022 2 1365 54A11 7 1 1, 38
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé"J Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby jmater. služeb mater. PČ celkem

024 022 2 1365 57A08 7 1 1,50
024 022 2 1365 57E12 7 1 2,50
024 022 2 1365 57F07 7 1 0, 60
024 022 2 1365 58A09 7 1 0, 60
024 022 2 1365 59B09 7 1 3,00
024 022 2 1365 59D08 7 1 0,50
024 022 2 1365 60C11 7 1 0,50
024 022 2 1365 61A09 7 1 3, 00
024 022 2 1365 65A0 9 7 1 0, 90
024 022 2 1365 66E09 7 1 2, 50
024 022 2 1365 67A08 7 1 2, 00
024 022 2 1365 67D08a 7 1 0, 32
024 022 2 1365 70E09 7 1 1, 30
024 022 2 1365 73A06 7 1 1, 10
024 022 4 1365 222C10 4 6 2 0,54
024 022 11 1365 109D05b 7 1 0,03
024 022 11 1365 109D06C 7 1 0,36
024 022 11 1365 110C13 7 1 1,50
024 022 11 1365 111A06 7 1 0, 40
024 022 11 1365 111A09 7 1 2, 10
024 022 11 1365 HlAlOb 7 1 3, 50
024 022 11 1365 113B09 7 1 6, 50
024 022 11 1365 113B12 7 1 3,06
024 022 11 1365 113C06 7 1 1,50
024 022 11 1365 114A09 7 1 6,70
024 022 11 1365 114A10 7 1 1,30
024 022 11 1365 114B09a 7 1 0,75
024 022 11 1365 114B09b 7 1 8,10
024 022 11 1365 114C09a 7 1 9,50
024 022 11 1365 115A09b 7 1 7,70
024 022 11 1365 115B09 7 1 3, 70
024 022 11 1365 115B10a 7 1 0, 50
024 022 11 1365 116A09a 7 1 1,50
024 022 11 1365 116C08 7 1 2, 00
024 022 11 1365 117E12 7 1 3, 50
024 022 11 1365 117F13b 7 1 0, 28

2 024 022--Ožínání - ručně+mech. - v pruzích ________ 99,75

024 032 1 1365 1A10 231 6 1 0, 60
024 032 1 1365 1C00 6 1 0, 10
024 032 1 1365 lCOlb 6 1 0, 52
024 032 1 1365 1C06 6 1 0, 13
024 032 1 1365 1C06 1 6 1 0,50
024 032 1 1365 2B10 6 1 2,30
024 032 1 1365 2C07 6 1 2, 10
024 032 1 1365 2C09 6 1 1,10
024 032 1 1365 3C07a 221 6 1 0,30
024 032 1 1365 3D06 221 9 1 1, 10
024 032 1 1365 4B07 6 1 0, 50
024 032 1 1365 4B10 6 1 1, 20
024 032 1 1365 4D09 6 1 1, 00
024 032 1 1365 5A0 6 6 1 0, 12
024 032 1 1365 5A06 2 6 1 0, 40
024 032 1 1365 5A06 211 6 1 0, 50
024 032 1 1365 5A08 9 1 1, 15
024 032 1 1365 5A10 1 9 1 0,85
024 032 1 1365 5B06 211 6 1 1,50
024 032 1 1365 6A03b 221 6 1 0,16
024 032 1 1365 6A05 212 6 1 1,39
024 032 1 1365 6B10 2 6 1 0, 92
024 032 1 1365 6B10 3 6 1 0,50
024 032 1 1365 6C07 6 1 2, 00
024 032 1 1365 6C07 211 6 1 1, 00
024 032 1 1365 6C09 3 9 1 3, 80
024 032 1 1365 6D07 6 1 0, 60
024 032 1 1365 6D09 2 9 1 1, 10
024 032 1 1365 7B07 3 9 1 1, 60
024 032 1 1365 7C08 1 6 1 0, 30
024 032 1 1365 7D10b 221 9 1 0, 50
024 032 1 1365 9D14 6 1 0,20
024 032 1 1365 HD09b 6 1 0, 50
024 032 1 1365 12A06 6 1 0, 10
024 032 1 1365 12A06 221 6 1 0, 12
024 032 1 1365 12A08a 6 1 0, 30
024 032 1 1365 12A09 9 1 1, 20
024 032 1 1365 12A09 211 9 1 2, 30
024 032 1 1365 13A08 6 1 1,00
024 032 1 1365 13A11 6 1 0,35
024 032 1 1365 13A11 1 6 1 0, 70
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby jmater. služeb mater. PČ celkem

024 032 1 1365 13B06 6 1 0, 55
024 032 1 1365 13B08 6 1 0, 40
024 032 1 1365 13D06 1 6 1 0,50
024 032 1 1365 13D06 221 6 1 2,00
024 032 1 1365 15A05a 221 6 1 0, 40
024 032 1 1365 15A05b 6 1 0,50
024 032 1 1365 15A09 6 1 0,18
024 032 1 1365 15A09 2 6 1 0,34
024 032 1 1365 15A09 211 6 1 2,50
024 032 1 1365 16D09a 1 6 1 2,80
024 032 1 1365 17A11 6 1 0, 50
024 032 1 1365 17A11 2 6 1 0, 50
024 032 1 1365 17B09 6 1 0, 97
024 032 1 1365 17B12 6 1 0, 23
024 032 1 1365 17B12 2 6 1 0, 45
024 032 1 1365 17C08 6 1 0, 65
024 032 1 1365 17D09 6 1 0, 11
024 032 1 1365 17D09 2 6 1 0, 50
024 032 1 1365 17D09 221 6 1 0, 70
024 032 1 1365 17 E09a 221 9 1 o co o

024 032 1 1365 18B11 9 1 0, 17
024 032 1 1365 20A12 9 1 0, 25
024 032 1 1365 20B09 6 1 0, 32
024 032 1 1365 20B09 2 6 1 0, 55
024 032 1 1365 20B09 3 6 1 1, 50
024 032 1 1365 21B09 3 9 1 1, 04
024 032 1 1365 22A09 6 1 2, 50
024 032 1 1365 22B10a 221 6 1 0, 40
024 032 1 1365 22B10c 6 1 0, 80
024 032 1 1365 25D11 231 9 1 0, 80
024 032 1 1365 25F10 9 1 0, 62
024 032 1 1365 25F13 6 1 0, 40
024 032 1 1365 28C06 6 1 o OJ o

024 032 1 1365 29A13 1 6 1 0, 40
024 032 1 1365 31A07a 6 1 0, 20
024 032 2 1365 53A09 7 1 1, 50
024 032 2 1365 54B09 7 1 0, 40
024 032 2 1365 55D08 7 1 0, 50
024 032 2 1365 56D07 7 1 2, 40
024 032 2 1365 61D09 7 1 1, 00
024 032 2 1365 62B09 7 1 1, 00
024 032 2 1365 62C09 7 1 1, 00
024 032 2 1365 62C12 7 1 1,20
024 032 2 1365 63A09 7 1 1, 90
024 032 2 1365 63B09 7 1 0, 50
024 032 2 1365 63C09b 7 1 0, 70
024 032 2 1365 63F09 7 1 0, 09
024 032 2 1365 64B09a 7 1 oo

024 032 2 1365 64C09 7 1 ocoo

024 032 2 1365 66A10 7 1 1, 00
024 032 2 1365 66A12 7 1 1, 80
024 032 2 1365 66C10 7 1 2, 00
024 032 2 1365 66D12 7 1 0, 47
024 032 2 1365 67C03 7 1 0, 51
024 032 2 1365 68F09 7 1 0, 19
024 032 2 1365 69B09 7 1 3, 50
024 032 2 1365 69C09 7 1 4,50
024 032 2 1365 69D09 7 1 4,80
024 032 2 1365 7 0A09 7 1 1,20
024 032 2 1365 70A11 7 1 1,30
024 032 2 1365 70B10 7 1 3,00
024 032 2 1365 70C11 7 1 0,74
024 032 2 1365 70D06a 7 1 0,20
024 032 2 1365 70F09 7 1 1,20
024 032 2 1365 71F09 7 1 1,70
024 032 2 1365 72A11 7 1 0,40
024 032 2 1365 72C06 7 1 oC\)O

024 032 2 1365 73E10 7 1 1, 60
024 032 2 1365 73F10 7 1 0, 30
024 032 2 1365 73G05 7 1 0,60
024 032 2 1365 73H06 7 1 0,70
024 032 2 1365 7 4B09a 7 1 1,55
024 032 2 1365 74C09 7 1 2,00
024 032 2 1365 74D09 7 1 2,50
024 032 2 1365 74F09 7 1 0,40
024 032 2 1365 74G07 7 1 0, 60
024 032 2 1365 10lA09b 7 1 3, 00
024 032 2 1365 101A14 7 1 0,30
024 032 2 1365 101C06 7 1 0,26
024 032 4 1365 212B05a 2 7 1 0,25

Zpracováno dne23. 11. 2023 7:21:2 , všechna střediska



1-239 LS Česká Lípa MV0-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2024 Proj.rok:2024 LIST 20
20

Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-j Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby jmater. služeb mater. PČ celkem

024 032 4 1365 212B05a 3 7 1 0, 47
024 032 4 1365 212C05a 1 7 1 0,26
024 032 4 1365 212C05a 1 7 2 0,08
024 032 4 1365 215B09 1 7 1 0,29
024 032 4 1365 215310b 1 7 2 0,37
024 032 4 1365 215B14 1 7 2 0, 10
024 032 4 1365 215C05a 1 6 1 0,24
024 032 4 1365 215D05b 2 9 1 0,34
024 032 4 1365 216A05 2 7 1 0, 69
024 032 4 1365 216A11 1 6 1 0,25
024 032 4 1365 216A12 1 5 1 0,41
024 032 4 1365 216B16 2 7 2 0,80
024 032 4 1365 216E05a 1 9 1 0, 16
024 032 4 1365 220F09a 1 6 1 0, 15
024 032 4 1365 220F09a 2 6 1 0, 15
024 032 4 1365 221B05 1 6 1 0, 40
024 032 4 1365 222A09 1 6 1 0, 18
024 032 4 1365 222C10 4 6 1 0, 22
024 032 4 1365 223A01b 1 7 1 0,09
024 032 4 1365 223B06 1 7 1 0, 13
024 032 4 1365 225A05a 1 6 1 0,04
024 032 4 1365 225A11 4 6 1 0,27
024 032 4 1365 225B07a 1 7 2 0, 65
024 032 4 1365 225B07a 2 7 1 0, 58
024 032 4 1365 232H01 6 1 0, 08
024 032 4 1365 232H12 1 6 1 0, 20
024 032 4 1365 232H14b 1 6 1 0,08
024 032 4 1365 233A04 1 6 1 0,18
024 032 4 1365 233B02b 1 6 1 0,11
024 032 4 1365 233B02b 2 6 1 0,09
024 032 4 1365 233E09 4 6 2 0,35
024 032 4 1365 233E09 6 6 1 0,29
024 032 4 1365 233E09 7 9 1 0, 45
024 032 4 1365 233E11 1 6 1 0,31
024 032 4 1365 233E11 2 6 2 0,36
024 032 4 1365 233E11 3 6 2 0,14
024 032 4 1365 233E11 4 6 1 0,78
024 032 4 1365 234A09a 1 7 1 0,46
024 032 4 1365 235B08 7 1 1,00
024 032 4 1365 235B08 4 6 1 0,28
024 032 4 1365 236A09a 1 7 1 0, 17
024 032 4 1365 23 6A11 1 7 1 0,36
024 032 4 1365 236Al4a 1 6 1 0, 14
024 032 4 1365 237B08 1 9 1 0, 13
024 032 4 1365 237C10 2 6 1 0,20
024 032 4 1365 237D07 1 7 1 0, 22
024 032 7 1552 351B01 8 2 4,00
024 032 7 1552 351C00 6 1 0,40
024 032 7 1552 351CGla 8 2 2,20
024 032 7 1552 352C00 6 1 0, 90
024 032 7 1552 352COOa 6 1 0, 40
024 032 7 1552 352C01 8 2 0, 15
024 032 7 1552 352C01a 8 2 3,00
024 032 7 1552 352C01b 8 2 0, 07
024 032 7 1552 352D00 6 1 0, 11
024 032 7 1552 352D00a 6 1 0, 15
024 032 7 1552 352E00 6 1 0,50
024 032 7 1552 353AO0a 6 1 0, 60
024 032 7 1552 353C00 6 1 0, 55
024 032 7 1552 353C01 8 2 0, 90
024 032 7 1552 354A00 6 1 0, 45
024 032 7 1552 354A01 8 2 0, 15
024 032 7 1552 354C00a 6 1 0, 70
024 032 7 1552 354C01 8 2 0,80
024 032 7 1552 354D00 6 1 0,20
024 032 7 1552 354D01 8 2 2,40
024 032 7 1552 355B00 6 1 0,35
024 032 7 1552 355B00a 6 1 0,25
024 032 7 1552 355B01C 8 2 0,30
024 032 7 1552 355C01 8 2 1, 60
024 032 7 1552 356A01 8 2 0,20
024 032 7 1552 356A01a 8 2 1,20
024 032 7 1552 358E01 8 2 0, 10
024 032 7 1552 35 9A01 8 2 1,40
024 032 7 1552 359B01 8 2 6,00
024 032 7 1552 360C01 8 2 1,80
024 032 7 1552 360D00 7 1 0, 15
024 032 7 1552 360D01 8 2 4,50
024 032 7 1552 360E00 7 1 2, 00
024 032 7 1552 360E01 8 2 2, 20
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby jmater. služeb mater. PČ celkem

024 032 7 1552 3 60E01a 8 2

ío1 KOO

024 032 7 1552 361B01 8 2 0, 60
024 032 7 1552 362A01 8 2 2,00
024 032 7 1552 362C00 7 1 0,13
024 032 7 1552 363A00a 7 1 0, 40
024 032 7 1552 363A01 8 2 0,30
024 032 7 1552 363B00 7 1 0, 40
024 032 7 1552 363B01 8 2 1,00
024 032 7 1552 363B01a 8 2 1,00
024 032 7 1552 363C00 7 1 0, 60
024 032 7 1552 363C00a 7 1 0, 45
024 032 7 1552 364A01 8 2 1,00
024 032 7 1552 364A01a 8 2 0, 18
024 032 7 1552 364B00 7 1 0,30
024 032 7 1552 364B00a 7 1 0, 10
024 032 7 1552 364B01 8 2 0, 80
024 032 7 1552 364C00 7 1 0,50
024 032 7 1552 364C00a 7 1 0,20
024 032 7 1552 364C01a 8 2 0, 55
024 032 7 1552 364D00 7 1 0, 65
024 032 7 1552 364D01 8 2 0, 80
024 032 7 1552 364D01a 7 1 0, 22
024 032 7 1552 364E01 8 2 1, 80
024 032 7 1552 365B01 8 2 0,30
024 032 7 1552 366A00 7 1 0,20
024 032 7 1552 366A01a 8 2 4, 60
024 032 7 1552 366B00 7 1 0, 20
024 032 7 1552 366B00a 7 1 0, 80
024 032 7 1552 366B01a 7 1 0, 75
024 032 7 1552 366C00a 7 1 1, 10
024 032 7 1552 366C00b 7 1 0, 10
024 032 7 1552 366C01a 7 1 1, 25
024 032 7 1552 366C01a 8 2 6, 00
024 032 7 1552 367A01a 8 2 0, 15
024 032 7 1552 367300 7 1 0,20
024 032 7 1552 368A00 7 1 0, 30
024 032 7 1552 368A00b 7 1 1, 30
024 032 7 1552 369B01b 7 1 0, 18
024 032 7 1552 369C00 7 1 0, 20
024 032 7 1552 369C01a 8 2 1, 00
024 032 7 1552 370A00 6 1 3, 50
024 032 7 1552 370A01 8 2 1, 00
024 032 7 1552 371A00 6 1 0, 05
024 032 7 1552 37 lAOOa 6 1 0, 55
024 032 7 1552 371D00 7 1 5, 00
024 032 7 1552 371D01 8 2 0, 10
024 032 7 1552 372A00 7 1 1, 79
024 032 7 1552 372A00a 7 1 0, 60
024 032 7 1552 372A01 7 1 0, 90
024 032 7 1552 372B00 7 1 0, 50
024 032 7 1552 372C00 7 1 0, 22
024 032 7 1552 372C01 8 2 0, 30
024 032 7 1552 378AOO 6 1 0, 35
024 032 11 1365 108A06a 7 1 0, 15
024 032 11 1365 108A06b 7 1 0, 13
024 032 11 1365 108A08 7 1 0, 38
024 032 11 1365 109A09 7 1 4, 00
024 032 11 1365 109A12 7 1 1, 00
024 032 11 1365 109B14 7 1 0,55
024 032 11 1365 109C06b 7 1 1,40
024 032 11 1365 110D13 7 1 0, 60
024 032 11 1365 111B07 7 1 1, 10
024 032 11 1365 112A09a 7 1 7,00
024 032 11 1365 112B09a 7 I 2, 10
024 032 11 1365 112E12 7 1 0,70
024 032 11 1365 112F08 7 1 1, 40
024 032 11 1365 112F12 7 1 0, 40
024 032 11 1365 113A09 7 1 2, 10
024 032 11 1365 113C09 7 1 3, 85
024 032 11 1365 113C14 7 1 1, 52
024 032 11 1365 114B12 7 1 1, 10
024 032 11 1365 114C09a 7 1 3,50
024 032 11 1365 114D09 7 1 4,80
024 032 11 1365 115A09a 7 1 3,70
024 032 11 1365 116B09a 7 1 3,20
024 032 11 1365 116B09b 7 1 0,80
024 032 11 1365 116C08 7 1 0,50
024 032 11 1365 117B07 7 1 0, 19
024 032 11 1365 117D13 7 1 1,90
024 032 11 1365 118C05 7 1 0, 30
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby|mater. služeb mater. PČ celkem

024 032 11 1365 118C07b 7 1 0, 09
024 032 11 1365 12lA09b 7 1 1, 90
024 032 11 1365 121CG9 7 1 2, 30
024 032 11 1365 121D11 7 1 0, 95
024 032 11 1365 123B09 7 1 1, 10
024 032 11 1365 123C09 7 1 2,00
024 032 11 1365 123C12 7 1 0,20
024 032 11 1365 123D12 7 1 0, 60
024 032 11 1365 125B05 7 1 0, 23
024 032 11 1365 125B15 7 1 0, 13

2 024 032--Ožínání - ručně+mech.- celoplošně 278,92

024 512 4 1365 212A11 1 8 1 0, 14
024 512 4 1365 225A11 1 8 1 0, 43
024 512 4 1365 236B01a 8 1 1, 20

2 024 512-Odstranění škodících dřevin - ručně+mech. 1, 77

* 024-Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni 394,01 40,600

031 312 1 1552 1B02 3 1 2, 48
031 312 1 1552 1D02 3 1 0, 87
031 312 1 1552 2B01b 9 1 0, 11
031 312 1 1552 2C02 12 1 1,01
031 312 1 1552 2C10 12 1 1,85
031 312 1 1552 6A04 3 1 1, 45
031 312 1 1552 7A02 12 1 0, 94
031 312 1 1552 7C02 12 1 1, 20
031 312 1 1552 10B01 3 1 1,15
031 312 1 1552 lOBOla 3 1 0, 94
031 312 1 1552 10B02 9 1 0,24
031 312 1 1552 10B02a 9 1 0, 41
031 312 1 1552 11A02 3 1 0, 83
031 312 1 1552 17A02a 9 1 0,83
031 312 1 1552 17C02a 9 1 0, 62
031 312 1 1552 24A01a 9 1 0, 25
031 312 1 1552 24A02 9 1 1,00
031 312 1 1552 24D02 9 1 0, 14
031 312 2 1552 51C02 7 1 7,05
031 312 2 1552 60C03a 7 1 0, 43
031 312 2 1552 63A02 7 1 2, 14
031 312 2 1552 63D02a 7 1 0,37
031 312 2 1552 63F02a 7 1 1, 39
031 312 2 1552 64A02a 7 1 1, 07
031 312 2 1552 64B02 7 1 0,09
031 312 2 1552 64B02a 7 1 0, 66
031 312 2 1552 64B02b 7 1 0, 67
031 312 2 1552 64D02 7 1 0,43
031 312 2 1552 64D02a 7 1 1, 92
031 312 2 1552 69C03a 7 1 0,40
031 312 4 1365 214A01 6 1 0, 78
031 312 4 1365 214A02a 6 1 0, 58
031 312 4 1365 214B00 6 1 1,79
031 312 4 1365 214C00 6 1 0, 31
031 312 4 1365 214C01 6 1 0, 66
031 312 4 1365 214D01a 6 1 0, 14
031 312 4 1365 215B00 9 1 0, 27
031 312 4 1365 215B01c 9 1 0, 53
031 312 4 1365 215C01a 9 1 0, 47
031 312 4 1365 215D01a 6 1 0, 65
031 312 4 1365 216A01a 9 1 0, 91
031 312 4 1365 216D01a 9 1 0,50
031 312 4 1365 216E01d 6 1 1, 92
031 312 4 1365 218A01 9 1 0,20
031 312 4 1365 219C01b 6 1 0, 98
031 312 4 1365 220C01 6 1 0, 28
031 312 4 1365 220D02 6 1 0, 13
031 312 4 1365 220E01 9 1 0, 45
031 312 4 1365 221C01a 6 1 0, 62
031 312 4 1365 221C01b 6 1 0, 78
031 312 4 1365 222A01d 6 1 0,29
031 312 4 1365 222B01d 6 1 1, 61
031 312 4 1365 222C01b 6 1 0, 64
031 312 4 1365 222C10 6 1 0, 08
031 312 4 1365 223A01a 6 1 0, 87
031 312 4 1365 223B01b 9 1 0, 17
031 312 4 1365 224B01a 6 1 0, 70
031 312 4 1365 224B01b 6 1 0,21
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby jmater. služeb mater. PČ celkem

031 312 4 1365 224D00 6 1 0, 27
031 312 4 1365 226A00 6 1 0,30
031 312 4 1365 226B01a 9 1 0,38
031 312 4 1365 226B01b 6 1 0,83
031 312 4 1365 227A01a 9 1 1,16
031 312 4 1365 227B01b 6 1 0, 94
031 312 4 1365 227D01 6 1 2,14
031 312 4 1365 227E01C 9 1 0, 42
031 312 4 1365 228C01b 6 1 0, 52
031 312 4 1365 233A01 9 1 0,49
031 312 4 1365 233B01C 9 1 1,04
031 312 4 1365 235B01d 9 1 0, 68
031 312 4 1365 236A00 9 1 0,76
031 312 4 1365 236B01b 9 1 0,45
031 312 4 1365 236D01 9 1 0, 13
031 312 4 1365 237C01 9 1 0, 69
031 312 4 1365 237E01 9 1 0, 66
031 312 7 1552 351B02 3 1 0, 59
031 312 7 1552 352B02 3 0,24
031 312 7 1552 352C02 3 1 2,04
031 312 7 1552 352C02b 3 1 0,46
031 312 7 1552 352D01a 3 1 0, 99
031 312 7 1552 352D01b 3 1 0, 10
031 312 7 1552 352D02 3 1 1, 65
031 312 7 1552 352E01a 3 1 0,31
031 312 7 1552 352E01b 3 1 0, 43
031 312 7 1552 352E02 3 1 0, 13
031 312 7 1552 352E02b 3 1 1, 99
031 312 7 1552 352E02c 3 1 0, 42
031 312 7 1552 353B01 3 0, 92
031 312 7 1552 353B01a 3 0, 95
031 312 7 1552 353B02 3 1 2, 10
031 312 7 1552 353B02a 3 1 1, 73
031 312 7 1552 353C02 3 1 0, 65
031 312 7 1552 354A02 9 0,09
031 312 7 1552 354B03 9 1 0,56
031 312 7 1552 354C01a 9 1 0,46
031 312 7 1552 354C02 9 1 0,26
031 312 7 1552 354D02 9 1 0,19
031 312 7 1552 355A02 12 1 co

031 312 7 1552 355A02a 12 1 0,21
031 312 7 1552 355B01a 12 1 coo

031 312 7 1552 355B01b 12 0, 14
031 312 7 1552 355B02 12 3, 69
031 312 7 1552 355B02a 12 0, 06
031 312 7 1552 355C02 12 1 1, 72
031 312 7 1552 355C02a 12 1 0, 42
031 312 7 1552 355D02 12 1 0, 90
031 312 7 1552 355D03a 12 1 0, 36
031 312 7 1552 355D02a 12 1 0, 84
031 312 7 1552 356C01 12 1 oo

031 312 7 1552 356C02 12 1 0,39
031 312 7 1552 357A01a 12 1 3,36
031 312 7 1552 357A02 12 1 1,57
031 312 7 1552 357A03a 12 1 0,21
031 312 7 1552 357B01 12 1 0, 98
031 312 7 1552 357B02 12 1 0, 17
031 312 7 1552 357B02a 12 1 0, 13
031 312 7 1552 357B02b 12 1 0, 84
031 312 7 1552 357C03a 12 1 0, 81
031 312 7 1552 357D02 12 1 0,41
031 312 7 1552 357D03 12 1 0, 95
031 312 11 1552 112A01a 7 1 5,45
031 312 11 1552 112C01a 7 1 4,74
031 312 11 1552 112C01b 7 1 4,00
031 312 11 1552 112D01a 7 1 1,89
031 312 11 1552 112E01a 7 1 4, 94
031 312 11 1552 116A01 7 1 9, 61
031 312 11 1552 120A01a 7 1 10,22

2 031 312-•Prořezávky - jehličnaté + listnaté - ručně+mech. 140,98

* 031-Prořezávky 140,98

032 311 1 1365 IDOlb 9 0,30
032 311 1 1365 4B01b 9 0,20

2 032 311-Zpřístupňování porostů řezem 0,50
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby|mater. služeb mater. PČ celkem

* 032-Ostat.náklady na výchovu les. porostů do 40 let 0,50

058 411 2 1552 52B04 12 1 0, 344
058 411 2 1552 53C10 12 1 0, 395
058 411 2 1552 67C03 12 1 0,440
058 411-Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic 1, 179

* 058-Ostatní pěstební práce 1,179

2 1 - SUJ Cvikov 2024+ * Předaný projekt
'A-**************************************************************

celkem zakázka
**************************************************************
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-j Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby|mater. služeb mater. PČ celkem

SUJ Cvikov 2024+ * Předaný-podmíněný

011 112 1 1365 999X999 3 500,000
011 112 1 1365 999X999 9 3000,000
011 112 1 1365 999X999 6 1000,000
011 112 2 1552 59A11 12 1 0, 50 170,000
011 112 2 1552 61D09 12 1 0, 50 150,000
011 112 2 1552 64D09 12 1 0, 60 190,000
011 112 2 1552 66C10 12 1 0, 80 255,000
011 112 2 1552 69B09 12 1 0, 20 67,000
011 112 2 1552 71D06 2 1 0, 40 167,000
011 112 2 1552 74A06 12 1 0, 30 100,000
011 112 2 1552 74F15 12 1 0, 80 250,000
011 112 2 1552 999X999 12 2 10, 00 2000,000
011 112 4 1365 999Z999 12 2 1, 50 600,000
011 112 7 1552 999X999 12 2 5000,000

2 011 112--Úklid klestu {bez pálení)-ručně+mech.- jehl.+list. 15, 60 13449,000 m3

011 611 2 1552 999X999 12 2 4,00
011 611 11 1365 999X999 12 2 4,00

2 011 611--Dočišťování ploch po těžbě 8,00

* 011--Vyklizování ploch po těžbě 23, 60 13449,000
================== —===========================================================

012 041 2 1552 999X999 12 1 1, 00
2 012 041--Příprava půdy na holině-mechanizovaně v pruzích 1, 00

012 061 1 1552 999X999 6 999 SML 8, 00
012 061 2 1552 999X999 6 999 SML 8, 00
012 061 4 1552 999X999 6 999 SML 3, 00
012 061 5 1552 999X999 6 999 SML 2,00
012 061 7 1552 999X999 6 999 SML 3, 00
012 061 10 1551 999X999 6 999 SML 1, 00
012 061 11 1552 999X999 6 999 SML 6, 00
012 061 12 1552 999X999 6 999 SML 2, 00

2 012 061--Příprava půdy• na holině -chemicky v pruzích 33, 00

* 012--Příprava půdy prc' obnovu lesa 34,00
=================—:-------- ========= : = = = ===============================

022 041 1 1552 999X999 3 0, 50 0, 800
022 041 7 1552 999X999 3 2 1, 000

2 022 041--Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Drátěná 220/4 0, 50 1,800 km

022 211 4 1365 22 6A00 12 2 0, 30 0, 285
022 211 4 1365 228B01a 12 2 0, 15 0, 123
022 211 4 1365 228B02a 12 2 0, 16 0,250
022 211 4 1365 228C01a 12 2 0, 12 0, 170

2 022 211--Rozeb. a likvid.oploc:.-drátěné-do 180 cm včetně 0, 73 0,828 km

022 221 1 1365 lDOlb 3 1 0, 93 0,387
022 221 1 1365 2D01 3 1 0, 56 0,303

2 022 221 -Rozebírání a likvidace oploc.-drátěné-nad 180 cm 1,49 0, 690 km

022 981 1
022 981 2
022 981 7

2 022 981-Údržba

1365 999X999 6 
1552 999X999 12 
1552 999X999 12 

i opravy oplocenek

1,000 
1,000 
0,500 
2,500 km

022 991 1 1365 999X999 6 1
022 991 4 1365 999Z999 6 2
022 991 4 1365 999Z999 12 2

2 022 991-Údržba a opravy oplocenek-ostat.souv.práce

2000,000 
10000,000 
10000,000 
22000,000 Kč

* 022-Oplocování mladých lesních porostů 2,72 22005,818

023 121 1 1365 999X999 11 73 SML 1
023 121 7 1552 999X999 10 63 SML 2

150,000 
25,000
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Malé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby jmater. služeb mater. PČ celkem

175 000 tis

0, 50 4 000
25 000

0, 50 29 000 tis

1, 50 0 750
1, 50 0 750 tis

10 00 50 000
10 00 50 000 tis

12 00 254 750

10 00 30 000
2 00 10 000

15 00 45 000
27 00 85 000 tis

20 00
0 96
0 53
0 60
5 00

20 00
47 09

20 00
50 00
0 41
0 78
0 35
0 07
0 29
0 31
0 36
0 14
0 20
6 00

15 00
50 00

143 91

2 023 121-Nátěry kultur repelenty-zimní

023 131 2 1365 999X999 5 53 SML
023 131 7 1552 999X999 5 62 SML

2 023 131-Postřiky kultur repelenty-letní

023 331 1 1552 999X999 9 SML
2 023 331-Individuální ochrana - oplůtky

023 721 1 1365 999X999 9 63 SML
2 023 721-Nátěr repelenty-zimní-sazenic před výsadbou

023-Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři

024 013 2 1365 999X999
024 013 7 1552 999X999
024 013 11 1365 999X999
024 013--Ožínání - ručně+mech,

024 022 2 1365 999X999
024 022 4 1365 215D11
024 022 4 1365 222D14
024 022 4 1365 224C15
024 022 7 1552 999X999
024 022 11 1365 999X999
024 022--Ožínání - ručně+mech,

024 032 1 1365 999X999
024 032 2 1365 999X999
024 032 4 1365 216A12
024 032 4 1365 223A12
024 032 4 1365 233E09
024 032 4 1365 233E09
024 032 4 1365 233E09
024 032 4 1365 233E11
024 032 4 1365 233E11
024 032 4 1365 233E11
024 032 4 1365 237C10
024 032 4 1365 999Z999
024 032 7 1552 999X999
024 032 11 1365 999X999
024 032--Ožínání - ručně+mech

024 421 1 1552 999X999
024 421 2 1552 999X999
024 421 4 1552 999X999
024 421 5 1552 999X999
024 421 7 1552 999X999
024 421 10 1551 999X999
024 421 11 1552 999X999
024 421 12 1552 999X999
024 421--Chemická ochrana MLP

024 512 4 1365 999Z999
024 512 7 1552 999X999

9
1 8 
1 7
1 8

7
8

v pruzích

9
9

1 7 
1 8
4 8
5 7
6 8 
1
2 
3 
2

celoplošně

999
999
999
999
999
999
999
999

SML
SML
SML
SML
SML
SML
SML
SML

v pruzích

10,000
10,00 
3,00 
7,00 
8,00 
3, 00 
10, 00 
5,00 

46,00 10,000

9 2 2,00
7 2 5,00

2 024 512-Odstranění škodících dřevin - ručně+mech. 7,00

024--Ochrana mladých .lesních porostů proti buřeni
=======

271,00 95,000

025 011 1 1365 5A10 5 50 SML 1 0,75 2,080
025 011 1 1365 5B06 5 50 SML 1 1, 65 4,500
025 011 1 1365 7B07 5 50 SML 1 1, 66 4,500
025 011 1 1365 8A14 5 50 SML 1 0, 17 1, 600
025 011 1 1365 25D09 5 50 SML 1 0,20 2,000
025 011 1 1365 25D11 5 50 SML 1 0,18 1, 650
025 011 1 1365 999X999 5 50 SML 1 25,00 67,500
025 011 2 1552 999X999 5 SML 1 15,00 45,000
025 011 4 1365 999Z999 5 SML 2 7,35 36,800
025 011 4 1365 999Z999 9 SML 2 7,35 36,800
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ službyJmater. služeb mater. PČ celkem

025 011 11 1365 999X999 5 47 SML 10,00 30,000
2 025 011-Klikoroh borový - chemické ošetření kultury 69,31 232,430 tis

025-Ochrana mladých lesních por. proti hmyzím škůdcům 69, 31 232,430
=—*===========--- =====:=------- ===~————------- =

032 311 1 1365 7C04 9 0,50
032 311 2 1552 52A04 12 2 1, 90
032 311 2 1552 61B04 12 2 3,76
032 311 2 1552 67A04 12 2 0, 65
032 311 4 1365 218D03 7 2 4,96
032 311 11 1365 109C03a 4 0,30
032 311 11 1365 112B03 7 0, 10
032 311 11 1365 112B03a 7 4,00
032 311 11 1365 112D04 7 0, 50
032 311 11 1365 112D03 7 0, 60
032 311 11 1365 112E04 7 2,50
032 311 11 1365 113B03 7 2,00
032 311 11 1365 113C03 7 4,00
032 311 11 1365 113C04 7 5, 00
032 311 11 1365 114B04 7 0, 60
032 311 11 1365 114B03a 7 1,50
032 311 11 1365 123E03 4 0,80
032 311--Zpřístupňování porostů řezem 33, 67

032--Ostat.náklady na výchovu les. porostů do 40 let 33, 67

035 011 7 1552 999X999 10 2 2,000
035 011-•Vyvětvování předcházej í cí ochraně _______ _____ ________ 2,000

035 131 1 1552 999X999 10 73 SML 2 1,00 2,000
035 131-•Ochrana kmenůi repelenty - celoploš . nátěr kmene 1,00 2,000

035--Ochrana lesai proti zvěři 1, 00 4,000

036 031 4 1365 999Z999 4 2 30,000
036 031-•Otrávenés lapáky - instalace 30,000

036 033 1 1365 1C06 4 1 2,000
036 033 1 1365 2D05 4 1 2,000
036 033 1 1365 3C04 4 1 2,000
036 033 1 1365 3D06 4 1 2,000
036 033 1 1365 4A04 a 4 1 1,000
036 033 1 1365 5B06 4 1 3,000
036 033 1 1365 11B07 4 1 2,000
036 033 1 1365 14G03a 4 1 2,000
036 033 1 1365 19A11 4 1 2,000
036 033 1 1365 21A06 4 1 1,000
036 033 2 1552 999X999 4 2 20,000
036 033 4 1365 999Z999 4 2 45,000
036 033 7 1552 999X999 3 2 50,000
036 033 11 1365 999X999 4 1 30,000
036 033-•Otrávenéi lapáky - výroba a instal. Trojnožky _____ ________ 164,000

036 111 1 1365 2C07 4 1 10,000
036 111 1 1365 6A05 4 1 10,000
036 111 1 1365 14L09 4 1 10,000
036 111 1 1365 24C09a 4 1 5,000
036 111 1 1365 29B11 4 1 5,000
036 111 1 1365 31A08 4 1 10,000
036 111 2 1552 999X999 6 50,000
036 111 4 1552 999X999 6 20,000
036 111 5 1552 999X999 6 20,000
036 111 7 1552 999X999 6 40,000
036 111 11 1552 999X999 6 40,000
036 111 12 1552 999X999 6 30,000
036 111--Lapáky -■ kladení - SM ________________ _____ ______ 250,000

036 161 1 1365 999X999 6 50,000
036 161 2 1552 999X999 6 50,000
036 161 4 1552 999X999 6 20,000
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ službyjmater. služeb mater. PČ celkem

036 161 5 1552 999X999 6 20,000
036 161 7 1552 999X999 6 40,000
036 161 11 1552 999X999 6 40,000
036 161 12 1552 999X999 6 30,000

2 036 161-Lapáky - asanace všech dřevin chemicky 250,000 m3

036 171 1 1365 999X999 6 19,000
036 171 2 1552 999X999 6 20,000
036 171 4 1365 999Z999 5 2 75,000
036 171 4 1365 999Z999 6 2 45,000
036 171 7 1552 999X999 6 2 50,000
036 171 11 1365 999X999 6 30,000

2 036 171-Otrávené lapáky-opak. chem. ošetření 239,000 ks

036 321 2 1552 999X999 6 2 50,000
036 321 7 1552 999X999 6 2 100,000

2 036 321-Asanace kůrovcového dříví - SM - mechanická 150,000 m3

036 323 2 1552 999X999 6 2 100,000
036 323 2 1552 999X999 7 100,000
036 323 11 1552 999X999 7 200,000

2 036 323-As.kůr.dř.SM-strojní odkornění harvestor hlavicí 400,000 m3

036 331 1 1365 999X999 6 1 150,000
036 331 4 1365 999Z999 6 2 100,000
036 331 4 1365 999Z999 9 2 250,000
036 331 7 1552 999X999 6 2 100,000

2 036 331-Asanace kůrovcového dříví - SM - chemická 600,000 m3

036 431 4 1365 999Z999 6 2 100,000
2 036 431-Asanace kůrovcem ohroženého dříví-SM- chemická 100,000 m3

036 551 7 1552 999X999 6 2 2,00
2 036 551-Asanace mlazin(tyčk.)napad. kůr.-ručně-drcením, štěp 2,00 ______ tis

* 036--Ochrana less proti hmyzím a ostatním škůdcům 2,00 2183,000

058 111 1 1365 999X999 6 10,000
058 111 2 1552 999X999 12 2 150,000
058 111 4 1365 999Z999 12 2 40,000
058 111 7 1552 999X999 12 2 100,000
058 111 11 1365 999X999 12 2 150,000

2 058 111-Ruční práce _____________ 450,000 h

058 121 1 1365 999X999 6 15,000
058 121 2 1552 999X999 12 2 20,000
058 121 4 1365 999Z999 12 2 25,000
058 121 7 1552 999X999 12 2 100,000
058 121 11 1365 999X999 12 2 15,000

2 058 121-Práce s JMP _____________________ 175,000 h

058 131 1 1365 999X999 3 10,000
058 131 1 1365 999X999 12 20,000
058 131 2 1552 999X999 12 2 30,000
058 131 4 1365 999Z999 12 2 20,000
058 131 7 1552 999X999 12 2 75,000
058 131 11 1365 999X999 12 2 30,000

2 058 131-Práce s traktorem 185,000 h

058 141 1 1365 999X999 9 20,000
2 058 141-Práce s křovinořezem 20,000 h

058 411 4 1365 999Z999 12
058 411 7 1552 999X999 12

2 058 411-Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic

3.500
1,000
4.500 km
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby jmater. služeb mater. PČ celkem

* 058-Ostatní pěstební práce 834,500

2 2 - SUJ Cvikov 2024+ * Předaný-podmíněný celkem zakázka
*****************************************************************************************************************************

Zpracováno dne23 11. 2023 7:21:2 všechna střediska



1-239 LS Česká Lípa MV0-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2024 Proj.rok:2024 LIST 1
30

Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-[ Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby|mater. služeb mater. PČ celkem

Úhrn za LS 239 LS Česká Lípa (kontrolní čísla) 1464,10
52409,078

Rozpis dle zakázek:
2 - SUJ Cvikov 2024+
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Smi DM Les LVS Re- Druh Specifikace druhu sazenic,osiva Projekt. Projekt. Průměrná Hodnota Poznámka
zak 70 obl vir SM dřevina typ třida obal plocha množstvi cena SM sad.mat. (z TAB171)

Výběrová kritéria:
{

("33 Typ projektu" < 3) a 
("38 Čislo zakázky" = 2))

2 1 SUJ Cvikov 2024+ * smluvni materiál

2 1250 SMRK sazenice 5 PRK 13, 94 41,800
2 1260 SMRK sazenice 6 PRK 0, 15 0,450
2 1265 SMRK sazenice 6 SAD 0, 87 2,350
2 10255 JEDLE sazenice 5 SAD 0,01 0,035
2 10260 JEDLE sazenice 6 PRK 1,53 5, 400
2 30250 MODŘÍN sazenice 5 PRK 0, 81 2,030
2 42260 DUB ZIMNÍ sazenice 6 PRK 0, 10 0, 900
2 50250 BUK sazenice 5 PRK 3, 57 28,600
2 50260 BUK sazenice 6 PRK 3, 90 31,250
2 53250 KLEN sazenice 5 PRK 0,77 3, 100
2 53260 KLEN sazenice 6 PRK 0, 05 0,200
2 61145 JILM HORSK semenáčky 4 SAD 0,03 0,215
2 80270 LÍPA SRD sazenice 7 PRK 0,06 0,370
2 83250 OLŠE LEPK sazenice 5 PRK 0,52 2,100
2 83260 OLŠE LEPK sazenice 6 PRK 0, 10 0, 400
7 1260 SMRK sazenice 6 PRK 6,47 19,490
7 10260 JEDLE sazenice 6 PRK 0,07 0,250
7 10265 JEDLE sazenice 6 SAD 0, 10 0,320
7 40390 DUB LETNÍ poloodrost 9 PRK 0,20 1,800
7 40395 DUB LETNÍ poloodrost 9 SAD 0,04 0,330
7 42250 DUB ZIMNÍ sazenice 5 PRK 0,08 0,750
7 42260 DUB ZIMNÍ sazenice 6 PRK 0,05 0, 450
7 50260 BUK sazenice 6 PRK 23,49 188,000
7 74260 TŘEŠEŇ PT sazenice 6 PRK 0,04 0, 140
7 74390 TŘEŠEŇ PT poloodrost 9 PRK 0,02 0, 050
7 80280 LÍPA SRD sazenice 8 PRK 0,17 1, 050
7 83260 OLŠE LEPK sazenice 6 PRK 0,20 0, 800

celkem LO LVS: 57,34 332,630

4 1260 SMRK sazenice 6 PRK 0, 79 2,450
4 10260 JEDLE sazenice 6 PRK 0, 10 0,350
4 10265 JEDLE sazenice 6 SAD 0, 63 2, 125
4 18250 DOUGLASKA sazenice 5 PRK 0, 13 0,350
4 20140 BOROVICE semenáčky 4 PRK 1,57 12,850
4 30255 MODŘÍN sazenice 5 SAD 1,44 3,325
4 40260 DUB LETNÍ sazenice 6 PRK 0, 47 4,350
4 40390 DUB LETNÍ poloodrost 9 PRK 0, 10 0, 900
4 42260 DUB ZIMNÍ sazenice 6 PRK 0, 84 7,650
4 50250 BUK sazenice 5 PRK 0, 18 1,450
4 50260 BUK sazenice 6 PRK 0, 15 1,250
4 80270 LÍPA SRD sazenice 7 PRK 0,23 1,400
4 80280 LÍPA SRD sazenice 8 PRK 0, 10 0, 600
4 83260 OLŠE LEPK sazenice 6 PRK 0,20 0,850

celkem LO I3č pisk.pl.,,Českýráj LVS: db-bk 6, 93 39,900

4 1250 SMRK sazenice 5 PRK 0, 16 0, 500
4 1260 SMRK sazenice 6 PRK 0,03 0, 100
4 10265 JEDLE sazenice 6 SAD 0, 15 0,500
4 20140 BOROVICE semenáčky 4 PRK 1,16 9, 350
4 20145 BOROVICE semenáčky 4 SAD 0,49 3,550
4 30255 MODŘÍN sazenice 5 SAD 0, 60 1,375
4 42155 DUB ZIMNÍ semenáčky 5 SAD 0, 10 0,825
4 42260 DUB ZIMNÍ sazenice 6 PRK 0, 67 6,100
4 50260 BUK sazenice 6 PRK 1,29 10,350
4 51260 HABR sazenice 6 PRK 0,07 0, 450
4 53145 KLEN semenáčky 4 SAD 0, 15 0,550
4 61255 JILM HORSK sazenice 5 SAD 0,02 0, 125

celkem LO ;Sč pisk.pl. ,,Českýráj LVS:: buk. 4,89 33,775

1 20240 BOROVICE sazenice 4 PRK 0,20 1, 600
1 50260 BUK sazenice 6 PRK 0, 20 1, 600
1 83260 OLŠE LEPK sazenice 6 PRK 0, 04 0, 160

celkem LO ,Sč pisk.pl..,Českýráj LVS:: jd-bk 0, 44 3,360

11 1250 SMRK sazenice 5 PRK 2,49 7,475
11 1260 SMRK sazenice 6 PRK 1,50 4,525
11 1265 SMRK sazenice 6 SAD 2,00 5, 400
11 30250 MODŘÍN sazenice 5 PRK 0, 15 0,375
11 50155 BUK semenáčky 5 SAD 1, 10 7,920
11 50250 BUK sazenice 5 PRK 1,23 9, 900
11 50260 BUK sazenice 6 PRK 0, 94 7,550
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Smi DM Les LVS Re- Druh Specifikace druhu sazenic,osiva Projekt. Projekt. Průměrná Hodnota Poznámka
zak 70 obl vír SM dřevina typ třída obal plocha množství cena SM sad.mat. (z TAB171)

19 0 celkem LO Lužická písk.vrchov LVS: 9, 41 43,145

1 20240 BOROVICE sazenice 4 PRK 0,20 1, 600
1 30255 MODŘÍN sazenice 5 SAD 0, 15 0, 350
1 42260 DUB ZIMNÍ sazenice 6 PRK 0, 15 1, 350
1 50260 BUK sazenice 6 PRK 0,50 4,000

11 1260 SMRK sazenice 6 PRK 0,24 0, 750
11 20140 BOROVICE semenáčky 4 PRK 0,41 3, 350
11 30250 MODŘÍN sazenice 5 PRK 0, 04 0, 100
11 50260 BUK sazenice 6 PRK 0,03 0,250

19 4 celkem LO Lužická pisk vrchov LVS:: buk. 1,72 11,750

1 1265 SMRK sazenice 6 SAD 2,45 6, 680
1 20240 BOROVICE sazenice 4 PRK 1,07 8,560
1 30255 MODŘÍN sazenice 5 SAD 0,30 0, 730
1 42260 DUB ZIMNÍ sazenice 6 PRK 0, 40 3, 600
1 50260 BUK sazenice 6 PRK 2, 45 19,600
1 83260 OLŠE LEPK sazenice 6 PRK 0,53 2,120

11 1250 SMRK sazenice 5 PRK 2, 15 6,500
11 1260 SMRK sazenice 6 PRK 8,09 24,350
11 1265 SMRK sazenice 6 SAD 2,03 5,481
11 10260 JEDLE sazenice 6 PRK 0, 05 0, 175
11 20140 BOROVICE semenáčky 4 PRK 0,35 2,800
11 20240 BOROVICE sazenice 4 PRK 0, 10 0,800
11 30245 MODŘÍN sazenice 4 SAD 0,02 0,050
11 30250 MODŘÍN sazenice 5 PRK 1,57 3, 950
11 42260 DUB ZIMNÍ sazenice 6 PRK 1,25 11,300
11 50155 BUK semenáčky 5 SAD 1,55 11,160
11 50250 BUK sazenice 5 PRK 2,28 18,400
11 50260 BUK sazenice 6 PRK 2,77 22,225
11 53260 KLEN sazenice 6 PRK 0,01 0, 050
11 83250 OLŠE LEPK sazenice 5 PRK 0,06 0,250

19 5 celkem LO :Lužická pisk vrchov LVS:; jd-bk 29, 48 148,781

1 1265 SMRK sazenice 6 SAD 7,87 21,450
1 10265 JEDLE sazenice 6 SAD 0, 30 0, 960
1 20240 BOROVICE sazenice 4 PRK 1, 95 15,600
1 30255 MODŘÍN sazenice 5 SAD 0, 63 1,550
1 42260 DUB ZIMNÍ sazenice 6 PRK 0,01 0,090
1 50260 BUK sazenice 6 PRK 3, 85 30,800
1 53260 KLEN sazenice 6 PRK 0,25 1, 000
1 80280 LÍPA SRD sazenice 8 PRK 0,50 2,200
1 83260 OLŠE LEPK sazenice 6 PRK 0,74 2, 960

11 1250 SMRK sazenice 5 PRK 2, 10 6, 300
11 1260 SMRK sazenice 6 PRK 0, 60 1, 800
11 10260 JEDLE sazenice 6 PRK 0, 10 0,350
11 30250 MODŘÍN sazenice 5 PRK 0,48 1,200
11 42260 DUB ZIMNÍ sazenice 6 PRK 0,23 2,100
11 50155 BUK semenáčky 5 SAD 0,05 0, 400
11 50250 BUK sazenice 5 PRK 0, 49 3, 950
11 50260 BUK sazenice 6 PRK 0, 88 7,050
11 53260 KLEN sazenice 6 PRK 0, 08 0,350
11 83260 OLŠE LEPK sazenice 6 PRK 0, 08 0,350

19 6 celkem LO !Lužická pisk:.vrchov LVS: sm-bk 21, 19 100,460

SUJ Cvikov 2024+ '*■ smluvní materiál 131,40 713,801

v tom druh SM , LO, LVS:
1250 13, 94 41,800
1250 18 4 0, 16 0,500
1250 19 2,49 7,475
1250 19 5 2, 15 6,500
1250 19 6 2, 10 6, 300

* 1250 SMRK sazenice 5 PRK 20, 84 62,575
1260 6, 62 19,940
1260 18 3 0, 79 2,450
1260 18 4 0,03 0, 100
1260 19 1,50 4,525
1260 19 4 0, 24 0, 750
1260 19 5 8, 09 24,350
1260 19 6 0, 60 1,800
1260 SMRK sazenice 6 PRK 17,87 53,915
1265 0, 87 2,350
1265 19 2,00 5, 400
1265 19 5 4,48 12,161
1265 19 6 7,87 21,450

* 1265 SMRK sazenice 6 SAD 15,22 41,361
10255 0,01 0,035
10255 JEDLE sazenice 5 SAD 0,01 0,035
10260 1,60 5, 650
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Smi DM Les LVS Re- Druh Specifikace druhu sazenic,osiva Projekt. Projekt. Průměrná Hodnota Poznámka
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10260 18 3 0,10 0,350
10260 19 5 0, 05 0, 175
10260 19 6 0, 10 0,350

* 10260 JEDLE sazenice 6 PRK 1,85 6,525
10265 0, 10 0, 320
10265 18 3 0, 63 2, 125
10265 18 4 0, 15 0,500
10265 19 6 0, 30 0, 960

* 10265 JEDLE sazeníce 6 SAD 1, 18 3, 905
18250 18 3 0, 13 0,350

* 18250 DOUGLASKA sazenice 5 PRK 0, 13 0, 350
20140 18 3 1,57 12,850
20140 18 4 1,16 9, 350
20140 19 4 0, 41 3,350
20140 19 5 0, 35 2,800

* 20140 BOROVICE semenáčky 4 PRK 3, 49 28,350
20145 18 4 0,49 3, 550

* 20145 BOROVICE semenáčky 4 SAD 0,49 3, 550
20240 18 5 0,20 1, 600
20240 19 4 0,20 1, 600
20240 19 5 1, 17 9, 360
20240 19 6 1, 95 15,600

* 20240 BOROVICE sazenice 4 PRK 3, 52 28,160
30245 19 5 0, 02 0,050

* 30245 MODŘÍN sazenice 4 SAD 0,02 0, 050
30250 0,81 2,030
30250 19 0, 15 0, 375
30250 19 4 0, 04 0, 100
30250 19 5 1,57 3, 950
30250 19 6 0, 48 1, 200

* 30250 MODŘÍN sazenice 5 PRK 3, 05 7,655
30255 18 3 1,44 3,325
30255 18 4 0, 60 1,375
30255 19 4 0, 15 0, 350
30255 19 5 0, 30 0, 730
30255 19 6 0, 63 1,550

* 30255 MODŘÍN sazenice 5 SAD 3, 12 7,330
40260 18 3 0, 47 4,350

* 40260 DUB LETNÍ sazenice 6 PRK 0,47 4,350
40390 0,20 1,800
40390 18 3 0, 10 0, 900

* 40390 DUB LETNÍ poloodrost 9 PRK 0,30 2, 700
40395 0,04 0, 330

* 40395 DUB LETNÍ poloodrost 9 SAD 0, 04 0, 330
42155 18 4 0, 10 0, 825

* 42155 DUB ZIMNÍ semenáčky 5 SAD 0, 10 0, 825
42250 0, 08 0,750

* 42250 DUB ZIMNÍ sazenice 5 PRK 0,08 0, 750
42260 0, 15 1, 350
42260 18 3 0, 84 7, 650
42260 18 4 0, 67 6, 100
42260 19 4 0,15 1,350
42260 19 5 1, 65 14,900
42260 19 6 0,24 2, 190

* 42260 DUB ZIMNÍ sazenice 6 PRK 3,70 33,540
50155 19 1,10 7,920
50155 19 5 1,55 11,160
50155 19 6 0, 05 0,400

* 50155 BUK semenáčky 5 SAD 2,70 19,480
50250 3,57 28,600
50250 18 3 0, 18 1,450
50250 19 1,23 9, 900
50250 19 5 2,28 18,400
50250 19 6 0,49 3, 950

* 50250 BUK sazenice 5 PRK 7,75 62,300
50260 27,39 219,250
50260 18 3 0, 15 1,250
50260 18 4 1,29 10,350
50260 18 5 0, 20 1, 600
50260 19 0, 94 7,550
50260 19 4 0,53 4,250
50260 19 5 5,22 41,825
50260 19 6 4,73 37,850

* 50260 BUK sazenice 6 PRK 40,45 323,925
51260 18 4 0,07 0, 450
51260 HABR sazenice 6 PRK 0,07 0, 450
53145 18 4 0, 15 0, 550

* 53145 KLEN semenáčky 4 SAD 0, 15 0,550
53250 0, 77 3, 100

* 53250 KLEN sazenice 5 PRK 0, 77 3,100
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Smi DM Les LVS Re- Druh Specifikace druhu sazenic,osiva Projekt. Projekt. Průměrná Hodnota Poznámka
zak 70 obl vír SM dřevina typ třida obal plocha množství cena SM sad.mat. (z TAB171)

53260 0,05 0, 200
53260 19 5 0,01 0, 050
53260 19 6 0,33 1, 350

* 53260 KLEN sazenice 6 PRK 0,39 1, 600
61145 0,03 0, 215

* 61145 JILM HORSK semenáčky 4 SAD 0, 03 0, 215
61255 18 4 0,02 0, 125

* 61255 JILM HORSK sazenice 5 SAD 0, 02 0, 125
74260 0, 04 0, 140

* 74260 TŘEŠEŇ PT sazenice 6 PRK 0, 04 0, 140
74390 0, 02 0, 050* 74390 TŘEŠEŇ PT poloodrost 9 PRK 0, 02 0, 050
80270 0, 06 0, 370
80270 18 3 0,23 1, 400

* 80270 LÍPA SRD sazenice 7 PRK 0,29 1, 770
80280 0, 17 1, 050
80280 18 3 0, 10 0, 600
80280 19 6 0,50 2, 200

* 80280 LÍPA SRD sazenice 8 PRK 0, 77 3, 850
83250 0,52 2, 100
83250 19 5 0,06 0, 250
83250 OLŠE LEPK sazenice 5 PRK 0,58 2, 350
83260 0,30 1, 200
83260 18 3 0,20 0, 850
83260 18 5 0,04 0, 160
83260 19 5 0,53 2, 120
83260 19 6 0,82 3, 310

* 83260 OLŠE LEPK sazenice 6 PRK 1,89 7, 640
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Smi DM Les LVS Re- Druh Specifikace druhu sazenic,osiva Projekt. Projekt. Průměrná Hodnota Poznámka
zak 70 obl vír SM dřevina typ třida obal plocha množství cena SM sad.mat. (z TAB171)

ÚHRN za LS 239 LS Českéi Lípa (kontrolní čisla) 131,40 713,801

v tom dodání druh SM, revír:
1 1250 2 13, 94 41,800
1 1250 4 0, 16 0, 500
1 1250 11 6, 74 20,275
1 * 1250 SMRK sazenice 5 PRK 20, 84 62,575
1 1260 2 0, 15 0, 450
1 1260 4 0,82 2, 550
1 1260 7 6, 47 19,490
1 1260 11 10, 43 31,425
1 * 1260 SMRK sazenice 6 PRK 17, 87 53,915
1 1265 1 10, 32 28,130
1 1265 2 o co -j 2, 350
1 1265 11 4,03 10,881
1 * 1265 SMRK sazenice 6 SAD 15, 22 41,361
1 10255 2 0,01 0,035
1 * 10255 JEDLE sazenice 5 SAD 0,01 0, 035
1 10260 2 1,53 5,400
1 10260 4 0, 10 0,350
1 10260 7 0, 07 0,250
1 10260 11 0, 15 0,525
1 * 10260 JEDLE sazenice 6 PRK 1,85 6, 525
1 10265 1 0,30 0, 960
1 10265 4 0, 78 2, 625
1 10265 7 0, 10 0,320
1 * 10265 JEDLE sazenice 6 SAD 1, 18 3, 905
1 18250 4 0, 13 0,350
1 + 18250 DOUGLASKA sazenice 5 PRK 0, 13 0,350
1 20140 4 2, 73 22,200
1 20140 11 0,76 6, 150
1 * 20140 BOROVICE semenáčky 4 PRK 3,49 28,350
1 20145 4 0,49 3, 550
1 k 20145 BOROVICE semenáčky 4 SAD 0, 49 3,550
1 20240 1 3, 42 27,360
1 20240 11 0, 10 0, 800
1 * 20240 BOROVICE sazenice 4 PRK 3,52 28,160
1 30245 11 0, 02 0, 050
1 * 30245 MODŘÍN sazenice 4 SAD 0, 02 0,050
I 30250 2 0, 81 2,030
1 30250 11 2,24 5, 625
1 * 30250 MODŘÍN sazenice 5 PRK 3,05 7,655
1 30255 1 1,08 2, 630
1 30255 4 2,04 4,700
1 * 30255 MODŘÍN sazenice 5 SAD 3, 12 7,330
1 40260 4 0, 47 4,350
1 * 40260 DUB LETNÍ sazenice 6 PRK 0, 47 4,350
1 40390 4 0, 10 0, 900
1 40390 7 0,20 1,800
1 k 40390 DUB LETNÍ poloodrost 9 PRK 0,30 2,700
1 40395 7 0,04 0, 330
1 * 40395 DUB LETNÍ poloodrost 9 SAD 0,04 0,330
1 42155 4 0, 10 0,825
1 k 42155 DUB ZIMNÍ semenáčky 5 SAD 0, 10 0,825
1 42250 7 0,08 0,750
1 * 42250 DUB ZIMNÍ sazenice 5 PRK 0,08 0,750
1 42260 1 0,56 5,040
1 42260 2 0, 10 0, 900
1 42260 4 1, 51 13,750
1 42260 7 0,05 0,450
1 42260 11 1,48 13,400
1 * 42260 DUB ZIMNÍ sazenice 6 PRK 3, 70 33,540
1 50155 11 2, 70 19,480
1 * 50155 BUK semenáčky 5 SAD 2, 70 19,480
1 50250 2 3,57 28,600
1 50250 4 0, 18 1, 450
1 50250 11 4,00 32,250
1 * 50250 BUK sazenice 5 PRK 7,75 62,300
1 50260 1 7,00 56,000
1 50260 2 3, 90 31,250
1 50260 4 1, 44 11,600
1 50260 7 23,49 188,000
1 50260 11 4,62 37,075
1 + 50260 BUK sazenice 6 PRK 40, 45 323,925
1 51260 4 0, 07 0,450
1 k 51260 HABR sazenice 6 PRK o o 0,450
1 53145 4 0, 15 0,550
1 k 53145 KLEN semenáčky 4 SAD 0, 15 0,550
1 53250 2 0,77 3,100
1 * 53250 KLEN sazenice 5 PRK 0,77 3,100
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1-239 LS Česká Lípa MVO-1175X SUMÁŘ SAD.MATERIÁLU DLE ZAKÁZEK,LO,LVS,REVÍRŮ A DRUHŮ 01/2024 Proj.rok:2024 LIST 2
6

Smi DM Les LVS Re- Druh Specifikace druhu sazenic,osiva Projekt. Projekt. Průměrná Hodnota Poznámka
zak 70 obl vír SM dřevina typ třida obal plocha množství cena SM sad.mat. (z TAB171)

1 53260 1 0,25 1, 000
1 53260 2 0,05 0, 200
1 53260 11 0,09 0, 400
1 k 53260 KLEN sazenice 6 PRK 0,39 1, 600
1 61145 2 0,03 0, 215
1 * 61145 JILM HORSK semenáčky 4 SAD 0,03 0, 215
1 61255 4 0,02 0, 125
1 * 61255 JILM HORSK sazenice 5 SAD 0,02 0, 125
1 74260 7 0,04 0, 140
1 * 74260 TŘEŠEŇ PT sazenice 6 PRK 0,04 0, 140
1 74390 7 0,02 0,050
1 + 74390 TŘEŠEŇ PT poloodrost 9 PRK 0,02 0,050
1 80270 2 0,06 0,370
1 80270 4 0,23 1,400
1 * 80270 LÍPA SRD sazenice 7 PRK 0,29 1,770
1 80280 1 0,50 2,200
1 80280 4 0,10 0, 600
1 80280 7 0,17 1, 050
1 * 80280 LÍPA SRD sazenice 8 PRK 0,77 3, 850
1 83250 2 0,52 2, 100
1 83250 11 0,06 0,250
1 + 83250 OLŠE LEPK sazenice 5 PRK 0,58 2, 350
1 83260 1 1,31 5,240
1 83260 2 0, 10 0, 400
1 83260 4 0,20 0,850
1 83260 7 0,20 0, 800
1 83260 11 0,08 0, 350
1 * 83260 OLŠE LEPK sazenice 6 PRK 1,89 7, 640
1 smluvní materiál 131,40 713,801

í* * * * * * * + * * * * *********** ************ * * * ***** ************** ********
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Přílohu e. Pa ke Smlmirč o prováděni lesniekúeh činnosti s prodejem dřin

PŘÍLOHA č. P2 ZÁSADY PŘENOSU REPRODUKČNÍHO MATERIÁLU
LESNÍCH DŘEVIN

Tato Příloha obsahuje zásady přenosu reprodukčního materiálu a podrobnosti o evidenci při 
nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin.

I. ZÁSADY POUŽITÍ REPRODUKČNÍHO MATERIÁLU LESNÍCH DŘEVIN V RÁMCI ČR A JEHO UVÁDĚNÍ DO
OBĚHU

1) Zásady přenosu reprodukčního materiálu (semen, semenáčků a sazenic) lesních dřevin 
určeného k umělé obnově lesa a k zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené 
lc plnění funkcí lesa (dále jen „reprodukční materiál lesních dřevin"), a podrobnosti o 
evidenci při nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin a o evidenci původu 
založených lesních kultur, vyplývají z ustanovení § 29 Zákona o lesích, a vyhlášky č. 456/2021 
Sb., o podrobnostech přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin, o evidenci o původu 
reprodukčního materiálu a podrobnostech o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků 
prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa, ve znění pozdějších předpisů. 
Podmínky, za nichž lze uvádět reprodukční materiál lesních dřevin do oběhu, stanovuje 
Zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, a vyhláška č. 29/2004 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů, kterou se zmíněný zákon provádí.

2) Reprodukční materiál lesních dřevin musí vyhovovat příslušným ustanovením Zákona 
o rostlinolékařské péči. Sadební materiál lesních dřevin musí být opatřen rostlinolékařským 
pasem nebo náhradním rostlinolékařským pasem. Smluvní partner je povinen předat Lesům 
CR originál rostlinolékařského pasu popřípadě náhradního rostlinolélcařslcého pasu současně 
s Průvodním listem / Listem o původu reprodukčního materiálu lesních dřevin.

3) Veškerý reprodukční materiál lesních dřevin musí být doložen originálem nebo úředně 
ověřenou kopií předepsaných dokladů dle Zákona o obchodu s reprodukčním materiálem 
lesních dřevin, a vyhlášky č. 29/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se zmíněný 
zákon provádí (Průvodní list a průvodní štítek nebo List o původu).

4) Slučování reprodukčního materiálu lesních dřevin určeného k obnově lesa a zalesňování 
pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa ve správě Lesů ČR Smluvním 
partnerem z různých oddílů je přípustné pouze po předchozím písemném souhlasu Lesů ČR.

5) Doklady dle bodu 3) této Přílohy je Smluvní partner povinen předat Lesům ČR vždy 
bezodkladně po dokončení zalesňování (za každý kalendářní měsíc); před zahájením 
zalesňování je Smluvní partner dále povinen tyto doklady předat Lesům ČR v prosté kopii.

6) Vždy po ukončení jarního nebo podzimního zalesnění předá Smluvní partner Lesům ČR 
rozpis použití reprodukčního materiálu lesních dřevin v níže uvedené tabulce dle čísla revíru, 
porostních skupin, druhu zalesnění, čísla průvodního listu/listu o původu, dřevin, 
evidenčního č. uznané jednotky, redukované plochy a počtu sazenic. Povinnost doložit 
doklady dle bodu 3) této Přílohy tím není dotčena.

7) V případě dovozu reprodukčního materiálu ze zahraničí budou takové případy řešeny 
individuálně s ředitelstvím Lesů ČR.
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Revír
vc.

Porostní
skupina
(místo
výsadby)

*Druh
zalesnění

Číslo
průvodního 
listu/listu 0 
původu

Dřevina Evidenční 
č. uznané 
jednotky

**Způsob
pěstování

Redukovaná
plocha
(ha)

Počet
sazenic
(ks)

* Druh zalesnění: H - první, V - opakované, P - podsadba
**Způsob pěstování: P - prostokořenný, K - krytokořenný, V - množený vegetativně, G - množený 
generativně (v případě šíje a podšije v kg S - surovina, O - osivo)
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PŘÍLOHA č. P3 PODROBNÉ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ PĚSTEBNÍCH
ČINNOSTÍ

A. Základní ustanovení
I. Tato Příloha obsahuje nezbytné zásady provádění vybraných pěstebních činností. Specifikace 

výkonů může být dále upřesněna nebo i změněna v Příloze č. Z2 - Ostatní informace.
II. Smluvním partnerem v ceníku uvedené ceny dodávaných prací obsahují náklady na mzdu 

pracovníků za provedení práce včetně zdravotního a sociálního pojištění, pracovní a ochranné 
pomůcky pracovníků, dodávaný materiál a přípravky, dopravu pracovníků, materiálu a 
přípravků na pracoviště, pokud není v popisu níže nebo v Příloze č. Z2 - Ostatní informace 
uvedeno jinak. Součástí dodávky prací u všech výkonů je odstranění veškerých nádob, obalů, 
přepravek, zbytků chemikálií a ostatních materiálů (např. použité hřebíky) nejpozději do 
ukončení práce na pracovišti (v případě, že materiál dodaly Lesy ČR, bude vrácen do jejich 
skladu).

III. Jestliže při jakékoli činnosti Smluvního partnera dojde lc poškození Kořenových náběhů či 
kmenů stojících stromů, které nejsou určeny k těžbě, musí být na náldady Smluvního partnera 
řádně ošetřeny do konce směny, během níž lc poškození došlo. Vjezd techniky na nezpevněné 
linky a do porostů je možný pouze za příznivých podmínek se souhlasem revírníka.

IV. Jestliže při jakékoli činnosti Smluvního partnera dojde lc poškození oplocenlcy, musí být do 
konce pracovní doby provedena provizorní oprava zabraňující vstupu zvěře a definitivní 
oprava do konce činnosti na pracovišti. To vše na náldady Smluvního partnera.

V. Nebudou-li v Příloze č. Z2 - Ostatní informace, v Projektu nebo v Zadávacím listu pěstebních 
činností stanoveny jiné termíny pro provedení pěstebních činností, jsou závazné tyto lhůty:

1) Obnova lesa sadbou:
a) jarní

prostokořenná
lcrytolcořenná

b) podzimní
prostokořenná

nejdéle do
31. 5. (resp. 30. 6. pro 7. a 8. LVS) 
30. 6.

od 1. 9. do 31.12., nestanoví-li 
Zadávací list jinak

lcrytolcořenná od 1. 7. do 31.12., nestanoví-li
Zadávací list jnalc

Je-li podzimní zalesnění prováděno po 15.11. nebo jarní zalesnění před 21.3., je Smluvní 
partner povinen provádět práce pouze v nemrznoucích dnech a zabezpečit ochranu 
reprodukčního materiálu před výsadbou tak, aby nedošlo lc jeho poškození mrazem.

2) Ochrana mladých lesních porostů:
a) ochrana kultur proti zvěři

b) oplocování kultur

c) ožínání

30.11.; u zalesnění po 30.11. ihned po 
výsadbě
nejpozději ke dni předání zalesněné 
plochy, není-li do doby výstavby 
oplocení ochrana proti zvěři předem 
dohodnuta jinak

30. 9-
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3) Termín aplikace chemických přípravků bude určen optimální dobou pro aplikaci (dle 
návodu lc použití, vývoje počasí, vývoje škůdce apod.), případně dle instrukcí revírníka. 
Způsob aplikace a množství použitého chemického přípravku budou stanoveny v souladu 
s návodem lc použití přípravků, podmínkami aplikace a účelem použití přípravku tak, aby 
bylo dosaženo maximálního požadovaného účinku.

VI. Smluvní partner je povinen používat chemické přípravky v souladu s platným Registrem 
přípravků na ochranu rostlin. Při manipulaci a použití chemických látek je Smluvní partner 
povinen postupovat v souladu se Zákonem o rostlinolékařslcé péči a vyhláškou č. 327/2012 
Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití 
přípravků na ochranu rostlin, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní partner vyhotoví a předá 
příslušné evidence v souladu s platnou legislativou Lesům ČR. Veškeré aplikace a nakládání 
s přípravky bude Smluvním partnerem prováděno v souladu s platným návodem lc použití a 
bezpečnostními pokyny.

VII. Při veškerých činnostech je Smluvní partner povinen brát ohled zejména na zvláště chráněné 
části přírody, oznámená místa výskytu zvláště chráněných druhů rostlin, živočichů 
či vybraných evropských stanovišť, kulturní památky, měřičslcé značky (kamenné a plastové 
mezníky stabilizující katastrální a vlastnické hranice), výstražná a informační značení všeho 
druhu, objekty a zařízení sloužící veřejnosti.

VIII. Veškeré pěstební činnosti je Smluvní partner povinen provést po celé projektované ploše 
(porost nebo část porostu), a to v počtu MJ, pruzích, celoplošně (podle Projektu nebo 
Zadávacího listu) nebo podle vyznačení v porostu.

B. Podrobné podmínky provádění vvkonů pěstebních činností

I. Vyklizování ploch po těžbě
1) Úklidem klestu je rozuměn úklid Těžebních zbytků. Úklid Těžebních zbytků musí být 

proveden buď jejich uložením do hromad či pruhů, štěplcováním, drcením, spálením nebo 
odvozem (výroba na Lokalitě OM) tak, aby plocha byla připravena lc zalesnění. Způsob úklidu 
klestu určuje Projekt, popř. Zadávací list.

2) Těžební zbytky a zbytky dříví musí být neprodleně nejpozději do konce pracovní směny 
odstraněny z lesních cest 1. a 2. třídy a lesních svážnic (ČSN 736108 z června 2016), resp. 
z lesních cest 1. až 3. třídy (ČSN 736108 z února 1996), značených turistických a ostatních 
tras, stezek a pěšin, chodníků, příkopů a vodních toků.

11 011,11 021,11 031 — Úklid a pálení klestu - snášení Těžebních zbytků do hromad a zároveň 
jeho pálení při provedení protipožárních opatření (viz Příloha č. Z4 - Zásady požární ochrany).

11 111, 11141, 11 171, 11 121, 11151, 11131, 11 161 - Úklid klestu bez pálení ručně i 
mechanizovaně - snesení a uložení Těžebních zbytků do pruhů nebo hromad, šířka pruhů či 
hromady bude maximálně 2 m. Vzdálenost pruhů (hromad) bude minimálně 10 m. Pruhy budou 
orientovány souběžně se stávajícími, příp. uvažovanými vyldizovacími linkami v porostní skupině 
(dle pokynů revírníka). V případě uložení do hromad či pruhů nesmí klest znemožnit přístup ke 
stojícím stromům, tzn. stojící stromy nesmí být uloženým klestem obrovnány.

11 211,11 221,11 231 - Pálení sneseného klestu - pálení Těžebních zbytků při dodržení všech 
protipožárních opatření (viz Příloha č. Z4 - Zásady požární ochrany).

11 311, 11 331 - Štěpkování klestu - s rozmetáním štěpky - štěplcování Těžebních zbytků 
štěpkovačem na frakci 5 -15 cm a následné rozmetání štěpky tak, aby se nevytvořila na ploše místa 
s vrstvou štěpky větší než 10 cm.

11 321, 11 341 - Štěpkování klestu - bez rozmetání štěpky - štěpkování Těžebních zbytků 
štěpkovačem na frakci 5-15 cm.
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li 411 — Drcení klestu - drcení Těžebních zbytků musí být vždy provedeno po celé určené ploše 
porostu, ponechání nepodrcených ploch je nepřípustné. V případě terénních překážek (kameny, 
prohlubně) budou Těžební zbytky Smluvním partnerem vyneseny na vhodné místo a tam rozdrceny. 
Drcení musí být vždy provedeno až lc povrchu půdy. Ponechání nepodrcených zbytků, které omezují 
následné pěstební práce včetně ručního zalesňování, je nepřípustné.

11 561 - Vyvážení těžebních zbytků pro energetické účely - vyvezení Těžebních zbytků 
z plochy a jejich následné rovnoměrné uložení na hromady zpravidla na lokalitě OM. Ve vyvezené 
hmotě je nepřípustný výskyt cizorodých předmětů (kovové předměty, plasty, kameny, hlína atd.), jež 
by znemožňovaly její další zpracování. Těžební zbytky vznikly v souvislosti s těžbou dříví v porostu a 
jejich množství je definováno množstvím nV vytěženého Hroubí bez kůry.

11 581 - Vyklizování ploch po těžbě jinak - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

11 611 — Doěišťování ploch po těžbě - výřez a krácení škodících dřevin, podrostu a poškozených 
cílových dřevin na těžební ploše a úklid takto vzniklého nehroubí. Jednotlivé sekce budou rozřezány 
na velikost do 2 m délky.

II. Příprava půdy pro obnovu lesa
1) Příprava půdy pro přirozenou obnovu musí být provedena tak, aby bylo umožněno vyklíčení 

semen mateřského porostu na projektované ploše. Mateřský porost nesmí být poškozen.
2) Příprava půdy pro umělou obnovu lesa musí umožnit vysázení sazenic ve stanoveném sponu 

na projektované ploše.

12 011,12 031,12 111, 12 131 - Příprava půdy - ruě + mech. v ploškách - narušení půdního 
krytu na minerální zeminu. Případný drn musí být překlopen mimo plošku a zabezpečen tak, aby 
nemohlo dojít k opětovnému zaldopení.

12 021, 12 041,12 121, 12 141 - Příprava půdy - ruě + mech. v pruzích - narušení půdního 
krytu na minerální zeminu. Případný drn musí být překlopen mimo brázdu a zabezpečen tak, aby 
nemohlo dojít lc opětovnému zaldopení.

12 051, 12 052, 12 151 - Příprava půdy - mech. celoplošně - rozhrnutí a rozprostření hmoty 
nehroubí po celé ploše, její rozdrcení, převrácení a smíšení horního půdního horizontu do hloubky 
min. 20 cm, odstranění a zpracování zbytků porostů škodících dřevin. Stávající linky (LDS) dotčené 
přípravou půdy musí být po ukončení prací uvedeny do původního stavu. Nesmí dojít k zasažení 
stávajících náletů nebo nárostů cílových dřevin.

12 061,12161 - Příprava půdy - chemicky v pruzích - příprava postřikové látky dle typu buřeně 
a návodu výrobce, rovnoměrná aplikace postřiku v pruhu. Postřikem nesmí být zasaženy nálety nebo 
nárosty cílových dřevin (kultury, porosty).

12 071,12 081,12 171,12 181 - Příprava půdy - chemicky celoplošně - příprava postřikové 
látky dle typu buřeně a návodu výrobce, rovnoměrná aplikace postřiku po ploše, musí být dodržena 
stanovená hektarová dávka. Postřikem nesmí být zasaženy nálety nebo nárosty cílových dřevin 
(kultury, porosty).

12 511 - Příprava půdy pro zales. melioracemi - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

III. Obnova lesa (zalesňování)
1) Cena dodávaného sadebního materiálu a semen není součástí ceny prací, je uvedena zvlášť 

v ceníku sadebního materiálu. Kromě sazenic dodaných Smluvním partnerem je možné 
k zalesňování použít vlastní sadební materiál Lesů ČR, pokud je to obsaženo v předaných 
Projektech; předání a převzetí sadebního materiálu v tomto případě proběhne za účasti osoby 
lc tomu pověřené Lesy ČR.
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2) Sadební materiál a osivo musí být v době výsadby nebo šíje v dobrém zdravotním stavu a musí 
odpovídat požadavkům na kvalitu reprodukčního materiálu podle vyhlášky č. 29/2004 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádí Zákon o obchodu s reprodukčním materiálem 
lesních dřevin a ČSN 48 2115 Sadební materiál lesních dřevin. Nebude-li dohodnuto jinak, 
musí být sazenice označeny jménem výrobce a původem, tak aby nemohlo dojít k jejich 
záměně, tj. jeden štítek na každých 200 ks i započatých zalesňovaných sazenic na ploše, min. 
však 1 ks na zalesňované ploše.

3) Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin jsou obsaženy v Příloze č. P2 - 
Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin.

4) Činnosti související s obnovou lesa musí být provedeny v souladu s ČSN 482116 Umělá 
obnova lesa a zalesňování, tj. mimo jiné i odpovídající technologií sadby, která nedeformuje 
kořenový systém sazenice a zajišťuje zdárný růst sazenice s ohledem na buřeň; např. jamka 
35 x 35 cm v případě úporné buřeně (např. třtina). Kořenový systém může být v souladu 
s touto ČSN před výsadbou zkrácen za předpokladu zachování dostatečného množství 
kořenového vlášení, max. však o 1/3 jeho objemu.

5) Se sadebním materiálem bude manipulováno a před výsadbou bude uložen tak, aby 
nedocházelo k vysychání kořenového systému, zapaření sadebního materiálu nebo jeho 
přehřátí na přímém slunci či lc jinému poškození ovlivňujícímu ujímavost a růst sazenic.

6) V případě nedostatku sadebního materiálu na trhu je Smluvní partner oprávněn po předchozí 
písemné dohodě s Lesy ČR použít lc zalesnění sadební materiál, který neodpovídá 
parametrům výšky nadzemní části a maximálního věku podle ČSN 48 2115.

7) Lesy ČR jsou oprávněny kontrolovat kvalitu a nakládání se sadebním materiálem při expedici 
ve školce, v průběhu dopravy, před výsadbou (manipulace, založení a uložení) i během 
výsadby.

8) Kořenový krček prostolcořenného sadebního materiálu bude po zasazení v závislosti na době 
výsadby a stanovišti 2 (jaro) - 4 (léto a podzim) cm pod úrovní povrchu zeminy. Bal 
krytokořenného materiálu musí být překryt 2 cm zeminy.

9) Je-li dohodnuto ošetření sadebního materiálu jehličnatých dřevin proti ldilcorohu borovému 
před výsadbou, musí být provedeno prokazatelně, a to ne dříve než týden před výsadbou. 
Název použitého přípravku a datum ošetření bude uvedeno buď v průvodních listech lc 
sadebnímu materiálu v kolonce doplňující údaje Smluvního partnera (při ošetření ve školce) 
nebo v záznamu o použití přípravků na ochranu rostlin (při ošetření na místě výsadby). 
Běžným způsobem ochrany je ošetření sazenic na ploše po výsadbě v rámci CK 25 011.

10) Smluvní partner je povinen před zahájením výsadby proškolit veškeré osoby, které budou tuto 
činnost realizovat, o správném způsobu manipulace se sadebním materiálem a o způsobu 
výsadby.

14 011,14 211,15 011,15 211,14 021,14 221,15 021,15 221,14 031,14 231,14 041,14 241,
15 031,15 041,15 231,15 241,14 051,14 251,15 051,15 251,14 081,14 281,15 081,15 281,
14 111, 14 311, 15 111, 15 311, 14 121, 14 321, 15 121, 15 321, 14 131, 14 141, 14 33U 14 34U
15 131,15 141,15 331,15 34U 14 151,14 351,15 151,15 351,14 181,14 381,15 181,15 381 - 
Šíje a podšije - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

16 011, 16 111, 17 011, 17 111, 16 211, 16 311, 17 211, 17 311 - Sadba a podsadba - ruční + 
mech. - jamková - vyhledání místa pro jamku ve sponu stanoveném v Zadávacím listu, strhnutí 
drnu nebo silné vrstvy humusu o rozměrech jamky na minerální zeminu, prokopání jamky po celé 
ploše, odstranění kamenů a překážejících kořenů. Při výsadbě prostolcořenných sazenic úprava dna 
jamky dle tvaru kořenů (u smrku vytvoření kopečku uprostřed jamky), vložení sazenice, rozprostření 
kořenů do přirozené architelctonilcy s přidáním trochu organické hmoty z okolí jamky, jejich překrytí 
zeminou, střední umáčlcnutí zeminy za účelem vytlačení vzduchu a jemné nalcypření horní vrstvy 
zeminy (překrytí hlínou) za účelem přerušení kapilární vzlínavosti. Velikost jamek při zalesňování 
musí odpovídat velikosti kořenového systému zalesňovaných sazenic a výsadba nesmí způsobit jeho 
deformaci. Není-li v Zadávacím listu nebo v Příloze č. Z2 - Ostatní informace uvedeno jinak, míní se 
jamka o rozměrech 25 x 25 cm prokopaná do hloubky odpovídající přirozené architektonice
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a velikosti kořenového systému, min. však 15 cm, případně s využitím půdních vrtáků odpovídající 
velikosti (takové, aby při výsadbě nedocházelo lc deformaci kořenového systému nebo bálu).

16 411,16 511,17 411,17 511,16 611,16 711,17 611,17 711 - Opakovaná sadba a podsadba 
- ruční + mech. - jamková - viz 16 011,16 211 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí 
je vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada za novou.

16 261 Sadba - odrostky, poloodrostky - jamková - vyhledání místa pro jamku ve sponu 
stanoveném v Zadávacím listu, strhnutí drnu nebo silné vrstvy humusu o rozměrech jamky na 
minerální zeminu, prokopání jamky po celé ploše, odstranění kamenů a překážejících kořenů. Při 
výsadbě prostokořenných sazenic úprava dna jamky dle tvaru kořenů, vložení odrostlcu/ 
poloodrostlcu, rozprostření kořenů do přirozené architelctoniky s přidáním trochu organické hmoty 
z okolí jamky, jejich překrytí zeminou, střední umáčknutí zeminy za účelem vytlačení vzduchu a 
jemné nakypření horní vrstvy zeminy (překrytí hlínou) za účelem přerušení kapilární vzlínavosti. 
Velikost jamek při zalesňování musí odpovídat velikosti kořenového systému zalesňovaných 
odrostků/ poloodrostků a výsadba nesmí způsobit jeho deformaci. Není-li v Zadávacím listu nebo 
v Příloze č. Z2 - Ostatní informace uvedeno jinak, míní se jamka o rozměrech 35 x 35 cm prokopaná 
do hloubky odpovídající přirozené architektonice a velikosti kořenového systému, min. však 20 cm, 
případně s využitím půdních vrtáků odpovídající velikosti, takové, aby při výsadbě nedocházelo k 
deformaci kořenového systému nebo bálu.

16 661 - Opakovaná sadba - odrostky, poloodrostky - jamková - viz 16 261 v případě 
doplňování uhynulých odrostků/ poloodrostků, součástí je vyhledání uhynulého odrostlcu/ 
poloodrostlcu a jeho náhrada za nový.

16 021, 16 121, 17 021, 16 221, 16 321, 17 221 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - 
štěrbinová - zalesnění rýhovacím zalesňovacím strojem ve stanoveném sponu, nebo vhodným 
ručním sazečem, vyhledání místa pro zasazení sazenice ve sponu stanoveném v Zadávacím listu. Při 
ruční sadbě plochým sazečem vytvoření štěrbiny dostatečné hloubky tahem jedním směrem, svislé 
vložení sazenice a její mírné povytažení (kořenový krček na úroveň povrchu zeminy) s cílem zabránit 
nežádoucí deformaci kořenového systému. Zahloubení sazeče paralelně s první štěrbinou ve 
vzdálenosti 5-10 cm, kývavým pohybem sazeče přitlačit zeminu nejprve ve spodní části štěrbiny a 
následně v horní, z první štěrbiny musí být vytlačen veškerý vzduch. Opakované zahloubení sazeče 
cca 10 cm od předchozí štěrbiny a tím zamezení vysychání zeminy. Provádí 2 pracovníci (jeden 
vytváří rýhu, druhý vkládá sadební materiál). Při ruční sadbě krytolcořenné sadby trnem musí 
vytvořený otvor odpovídat velikosti kořenového bálu, sazenice musí být do jamky umístěna, 
přehrnuta zeminou, která je mírně následně středně umáčlcnuta.

16 421, 16 521, 17 421, 16 621, 16 721, 17 621 - Opakovaná sadba a podsadba - ruční + 
mech. - štěrbinová - viz 16 021, 16 221 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je 
vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada za novou.

16 031,17 031,16 231,17 231 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - kopečková - viz Příloha 
č. Z2 - Ostatní informace.

16 431, 17 431, 16 631, 17 631 - Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. - 
kopečková - viz 16 031, 16 231 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání 
uhynulé sazenice a její náhrada za novou.

16 041,17 041,16 241,17 241 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - sázecími rourami nebo dutými 
rýči - velikost sázecí roury (dutého rýče) musí odpovídat kořenovému bálu sázené sazenice, resp. 
semenáčku.

16 441,17 441,16 641,17 641 - Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. - sázecími 
rourami nebo dutými rýči - viz 16 041,16 241 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí 
je vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada za novou.
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i6 081,16 181,17 081,17 181,16 281,16 381,17 281,17 381 - Sadba a podsadba - ruční + 
mech. - jiná - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

16 481, 16 581, 17 481, 17 581, 16 681, 16 781, 17 681, 17 781 - Opakovaná sadba a 
podsadba - ruční + mech. — jiná - viz 16 081, 16 281 v případě doplňování uhynulých sazenic, 
součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada za novou.

16 051, 16 151, 16 251, 16 351 - Dvojsadba - ruční + mech. — jamková (pouze druhá 
sazenice) - viz 16 011,16 211. Zalesnění MZD v krytu přípravné dřeviny. Zalesnění první sazenice 
bude provedeno pod podvýkonem 011,111, 211 nebo 311. Tyto podvýlcony jsou stanoveny pouze pro 
doplnění a nacenění víceprací pro zalesnění druhou sazenicí. Obě sazenice budou zalesněny do jedné 
jamky, vzdálenost mezi sazenicemi do 10 cm.

16 801 - Zakládání semenných porostů sadbou - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

16 811 - Zakládání semenných porostů sadbou - opakované - viz 16 801 v případě 
doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada za novou.

16 971 — Doprava vlastního sadebního materiálu - doprava vlastního sadebního materiálu 
Lesů ČR (smluvně pěstovaného, z vlastních školek nebo z jiných zdrojů) včetně zajištění nakládky, 
vykládky a uložení sadebního materiálu. Doprava sadebního materiálu musí být prováděna tak, aby 
nedošlo k poškození sadebního materiálu či k negativnímu ovlivnění ujímavosti a růstu sazenic.

16 901 - Doplnění MZD a ostatních dřevin - Doplňování dřevin do stávajících výsadeb a 
přirozených obnov, viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace. Způsob výsadby viz 16 011+.

16 951 - Doplnění MZD dvojsadba - V případě, že nedojde vlivem nedostatku vhodného 
sadebního materiálu lcdvojsadbě do jedné jamky, lze následně doplnit MZD k první sazenici. 
Předpokládá se doplnění sazečem, vzdálenost mezi sazenicemi cca 10 cm.

16 961 - Doplnění MZD a ostatních dřevin - Doplňování dřevin do stávajících výsadeb a 
přirozených obnov, viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace. Způsob výsadby viz 16 261.

16 981 - Máčení prostolcořenného sadebního materiálu před výsadbou - hydrogely 
(případně mykorhizní přípravky) - rozpuštění hydrogelů, příp. mykorhizních přípravků 
v příslušném množství vody dle doporučení výrobce a vytvoření jíchy. Máčení kořenového systému 
prostokořenného sadebního materiálu (rozvázání balení před aplikací jíchy), nechat okapat a na 
následně provést výsadbu.

41 011 - Přihnojování lesních kultur k sazenicím - přihnojování lesních kultur pomalu 
rozpustnými hnojivý k sazenicím jeden až dva roky po výsadbě. Přesná aplikace hnojivá 40-60 mg 
k sazenici, v okruhu 10 - 20 cm od sazenice, aplikace granulovaného hnojivá 3-5 cm pod povrch 
sazečem nebo zašlápnutím do půdy. Doba aplikace časné jaro hned po roztáni sněhové pokrývky a 
rozmrznutí vrchní vrstvy půdy.

IV. Ošetřování mladých lesních porostů
21 011, 21 021 - Ošetřování MLP kypřením půdy - ručně + mech. - viz Příloha č. Z2 - 
Ostatní informace.

21111 - Ošetřování MLP jinak - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

V. Oplocování mladých lesních porostů
1) Stavba oplocenek

a) Není-li Projektem či Přílohou č. Z2 - Ostatní informace stanoveno jinak, musí být 
oplocenka stabilní a musí splňovat parametry příslušného modelového typu oplocenky Lesů
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ČR, dle Přílohy č. P5 - Katalogu pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých 
lesních porostů.

b) Při oplocování z použitých dílů je součástí dodávky jejich oprava a doprava do místa stavby.
c) Na oplocení nesmí být závady umožňující proniknutí zvěře do oplocenky.
d) Při dokončování oplocenky je součástí dodávky zajištění vyhnání zvěře, popřípadě zvířat, 

která mohou způsobit škodu na ochraňované kultuře, z oplocenky.

22 011, 22 021, 22 031, 22 041, 22 051, 22 061, 22 071, 22 111, 22 121, 22 131, 22 141, 
22 151, 22 161 - oplocenky z nových materiálů - viz Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenky 
používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů, příp. viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

22 411, 22 421 - Oplocov. z použ.mater.-drátěné - pro stavbu bude použito pletivo z 
rozebraných oplocenek. Ostatní viz oplocenky z nových materiálů.

22 431 - Oplocov. z použ. mater. - drátěné s pozinkovanými sloupky - pro stavbu bude použito 
pletivo a pozinkované sloupky z rozebraných oplocenek. Ostatní viz oplocenky žňových 
materiálů.

22 511, 22 521 - Oplocov. z použ.mater.-dřevěné - pro stavbu budou použity pole z 
rozebraných oplocenek. Ostatní viz oplocenky z nových materiálů.

22 611 - Zřizování oplocenek v oborách - viz Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenky 
používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů, příp. viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

22 711 - Doplnění spodního ráhna u stávajícího oplocení - parametry ráhna viz Příloha 
č. P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů. Ostatní 
viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

22 721 - Doplnění vodícího drátu u stávajícího oplocení - parametry drátu viz Příloha č. 
P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů. Ostatní 
viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

2) Rozebírání a likvidace oplocenek
Jestliže jsou při likvidaci oplocení dřevěné prvky páleny, bude při této činnosti postupováno v 
souladu s Přílohou č. Z4 - Zásady požární ochrany. Kovové součásti budou po vyhasnutí ohniště 
Smluvním partnerem uklizeny.

22 211, 22 221 - Rozebírání a likvidace oplocenky drátěné - sejmutí a svinutí drátěného 
pletiva, odvoz použitelného pletiva na revírníkem určené místo, rozebrání dřevěných dílů 
(sloupky, ráhna, přelezy), jejich uložení na hromady po min. 20 m mimo LDS a stávající kultury 
a nárosty. Sloupky je možné v úrovni povrchu terénu odříznout. Hřebíky v dřevěných dílech musí 
být odstraněny nebo zahnuty tak, aby nemohlo dojít k poranění osob, zvěře nebo lc proražení 
pneumatik. Ekologická likvidace nepoužitelného pletiva je součástí technologie.

22 231 - Rozebírání a likvidace oplocenky drátěné s pozinkovanými sloupky - sejmutí 
a svinutí drátěného pletiva (po otevření háčků), odvoz použitelného pletiva a sloupků 
(pozinkovaných) na revírníkem určené místo, rozebrání dřevěných dílů (sloupky, ráhna, přelezy), 
jejich uložení na hromady po min. 20 m mimo LDS a stávající kultury a nárosty. Dřevěné sloupky 
je možné v úrovni povrchu terénu odříznout. Hřebíky (vruty) v dřevěných dílech musí být 
odstraněny nebo zahnuty tak, aby nemohlo dojít k poranění osob, zvěře nebo k proražení 
pneumatik. Pozinkované sloupky přednostně vytahovat pomocí pákového vytahovače (sloupek lze 
také rozhýbat a vytáhnout ručně, nicméně hrozí jeho poškození, což komplikuje jeho opakované 
použití). Ekologická likvidace nepoužitelného pletiva a sloupků (pozinkovaných) je součástí 
technologie.

Stránka 71 z 132
Smlouva o provádění lesnických činností s prodejem dříví - od 1.1. 2024 do 31.12.2028



22 3H> 22 321 - Rozebírání a likvidace oplocenky dřevěné - rozebrání a uložení dřevěných 
částí na hromady mimo LDS a stávající kultury a nárosty min. po 20 m (opětovně použitelné pole 
oplocenky budou podložené a proložené vzpěrami). Sloupky je možné v úrovni povrchu terénu 
odříznout. Vyčnívající hřebíky budou z dřevěných částí odstraněny, případně zahnuty tak, aby 
nemohlo dojít k poranění osob, zvěře nebo k proražení pneumatik.

3) Opravy oplocenek
a) Oprava oplocenek musí být zahájena nejpozději následující pracovní den po předání 

objednávky. Součástí ob jednávky je rozsah a způsob provedení opravy. Před vlastní opravou 
musí být z oplocenky Smluvním partnerem vyhnána zvěř popřípadě zvířata, která mohou 
způsobit škodu na ochraňované kultuře.

b) Při opravě oplocenky s výměnou celých polí a kůlů u oplocenek dřevěných nebo pletiva a kůlů 
u oplocenek drátěných bude cena díla počítána z ceny u příslušných podvýlconů pro 
oplocování (rozebírání a likvidace + stavba z nových/použ. materiálů) bez další kalkulace 
nákladů dle hodinové sazby.

c) Při opravě oplocenky bez potřeby výměny nosných dílů bude oprava hrazena kalkulací 
nákladů dle hodinové sazby a dodaného materiálu.

22 981 — Údržba a opravy oplocenek - oprava oplocenky s výměnou nosných dílů oplocenky 
(sloupy + vzpěry). Výměna jednoho sloupu se při kalkulaci ceny započítává délkou jednoho pole 
oplocenky.

4) Kontrolní a srovnávací plochy
23 011 - Kontrolní a srovnávací plochy zřizování - zřízení dvou čtvercových ploch o straně 
5 m na místě určeném revírníkem. Kolem jedné z ploch zbudování oplocenky tvaru čtverce o 
straně 6 m s jedním žebříkem/brankou. Konstrukce a materiál oplocenky viz Příloha č. P5 - 
Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů - Drátěná 160 
nebo Drátěná vysoká 200 (220). Každá plocha vytyčena v rozích pomocí 4 dřevěných kůlů. 
Minimální průměr kůlů 5 cm bez kůry, délka kůlů na oplocené ploše 0,6 - 0,7 m (min. 0,3 m musí 
vyčnívat nad povrch půdy), na neoplocené ploše musí být délka kůlů zvolena tak, aby přesahovala 
max. výšku vegetačního krytu na ploše. Min. však 0,5 m musí vyčnívat nad povrch půdy. Kůly 
zapuštěny min. 0,3 m do země, v části zapuštěné do země a 10 cm nad povrch půdy odkorněny 
a impregnovány vhodným přípravkem, nebo opáleny na dřevo. Oplocená i neoplocená plocha 
stabilizována uprostřed ocelovým kolíkem průměru min. 8 mm. Kolíky budou zapuštěny min. 0,3 
m do země. Výška vyčnívající nad povrchem půdy v rozmezí 0,3 - 1,8 m, dle požadavků OJ.

23 021 - Kontrolní a srovnávací plochy - rozebírání - viz rozebírání a likvidace oplocenek.

VI. Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři
Ochrana musí být provedena na plochách uměle zalesněných u všech jedinců cílových dřevin, 
u přirozených náletů a nárostů v rozsahu odpovídajícím počtu sazenic při umělém zalesnění.
Při projektování i realizaci je zohledněn dosavadní nezdar v kultuře, popřípadě ochraňovaní jedinci 
z přirozené obnovy a takto jsou také činnosti převzaty a hrazeny.

1) Mechanická ochrana terminálu 
Provádí se zpravidla u jehličnatých dřevin.

23 211 - Mechanická ochrana vrcholu - Umístění na terminální výhon tak, aby v době rašení 
nedošlo k deformaci či zaškrcení nových prýtů. V případě použití ovčí vlny musí být pro zajištění 
repelentního efektu použita čerstvá střiž dle instrukce revírníka.

2) Individuální ochrana
Předmětem ochrany je celý jedinec (tubusy, oplůtky, rozsochy atd.)
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23 3H — Individuální ochrana - tubusové chrániče
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné plochy. 
Nosné kůly:

o dřevěné DB, AK, tvrdé listn. - o průměru min. 5 cm bez kůry (hranol 3x5 cm) 
o dřevěné SM, BO, MD o průměru min. 7 cm bez kůry (hranol 5x5 cm)

Kůl/hranol v části zatlučené do země opálen, nebo odkorněn a penetrován vhodným 
prostředkem v délce 10 cm nad půdní povrch, 

o železný prut průměr min. 8 mm.
Instalace chrániče - jeden nosný kůl lc jednomu chrániči. Délka kůlu nad povrchem musí umožnit 
řádné uchycení chrániče dle konstrukce jeho úchytů. Kůl zatlučen min. 40 cm do země. Chránič 
bude pevně připevněn ke kůlu vázacím drátem minimálně na dvou místech vzdálených minimálně 
0,5 m od sebe, přičemž sazenice nesmí být vázacím drátem omotána a zašlcrcena.
Další viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 312 - Individuální ochrana - opakované použití chráničů - chrániče budou k dispozici 
na Lokalitě OM, opakované použití revírníkem určených chráničů. Ostatní viz 23 311.

23 321 - Individuální ochrana - opichy
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné plochy. 
Další viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 331 - Individuální ochrana - oplůtky
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné plochy. 
Nosné kůly:

o dřevěné DB, AK, tvrdé listn. - o průměru min. 5 cm bez kůry (hranol 3x5 cm) 
o dřevěné SM, BO, MD o průměru min. 7 cm bez kůry (hranol 5x5 cm)

Kůl/hranol v části zatlučené do země opálen, nebo odkorněn a penetrován vhodným 
prostředkem v délce 10 cm nad půdní povrch, 

o železný prut průměr min. 8 mm.

Oplůtky - dva nosné kůly k jednomu oplůtlcu. Délka kůlu cca o 10 cm větší než výška pletiva, kůl 
zatlučen min. 40 cm do země. Pletivo bude spojeno pevně do kruhu a bude pevně připevněno ke 
každému kůlu vázacím drátem minimálně na dvou místech vzdálených minimálně 0,5 m od sebe. 
Další viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 332 - Individuální ochrana - opakované použití pletiva - pletivo bude k dispozici na 
Lokalitě OM, opakované použití revírníkem určeného pletiva. Ostatní viz 23 331.

23 341 - Individuální ochrana - rozsocha
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné plochy.

Rozsocha - část kmínku jehličnatých dřevin vytěžených při prořezávce s minimálně třemi 
pravidelně rozmístěnými přesleny. Minimální výška 140 cm. Na spodní části rozsochy se 
v případě potřeby vyrobí špice pro snadnější zatlučení do země.

23 371 - Individuální ochrana - oprava - výměna poškozené části individuální ochrany za 
novou.

23 381 - Individuální ochrana - odstranění, likvidace - sejmutí a svinutí drátěného pletiva 
z oplůtků, uložení nosných kůlů (plastových tubusů) na hromady mimo LDS. Hřebíky v dřevěných 
dílech musí být odstraněny nebo zahnuty tak, aby nemohlo dojít k poranění osob, zvěře nebo k 
proražení pneumatik. Ekologická likvidace pletiva (plastových tubusů) je součástí technologie.

23 611 — Oplůtky v oborách - viz Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenky používané při 
mechanické ochraně mladých lesních porostů, příp. viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.
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23 621 - Opravy oplůtků - výměna poškozené části oplůtku za nový.

3) Chemická ochrana
Musí být ošetřen terminální výhon, pokud Projekt nestanoví jinak.

23 111, 23 131 - Nátěr nebo postřílí kultur repelenty - letní - ošetřen musí být u jehličnanů 
terminální výhon a poslední přeslen, v případě listnáčů ošetření vrcholové části sazenice v délce 
min. 25 cm. Při aplikaci postřikovačem použití trysky odpovídající aplikované látce a výrobcem 
předepsanému aplikačnímu tlaku. Manipulace a příprava postřikové látky dle návodu výrobce.

23 121, 23 141, 23 181 - Nátěr nebo postřik kultur repelenty - zimní - délka ošetřeného 
výhonu je min. 1/2 jeho délky, max. do 25 cm. V případě listnaté výsadby do 50 cm výšky sazenice 
se ošetřuje min. 1/2 výšky sazenice. Odchylky je nutné odsouhlasit s revírníkem. Manipulace a 
případné naředění dle návodu výrobce, rovnoměrné nanesení přípravku na terminální výhon. V 
době přejímání musí ošetřená kultura splňovat podmínku úplného zaschnutí přípravku.

23 151 - Ochrana náletů repelenty - letní - viz výkon 23 111.

23 161 - Ochrana náletů repelenty - zimní - viz výkon 23 121.

23 511 - Ochrana proti ěemé zvěři - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 711, 23 731 - Nátěr nebo postřik repelenty -letní- sazenice před výsadbou - ošetření 
sazenic v balících nebo přepravkách. Ostatní viz výkon 23 111.

23 721, 23 741 - Nátěr nebo postřílí repelenty -zimní- sazenice před výsadbou -
ošetření sazenic v balících nebo přepravkách. Ostatní viz výkon 23 121.

VII. Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni
Zásahem nesmí být poškozeny nebo zničeny sazenice nebo jedinci cílových a melioračních dřevin 
z přirozené obnovy. Ožínání ruční i mechanizované musí být časově rozloženo tak, aby bylo 
přednostně realizováno na nejvíce buřenících stanovištích.

1) Mechanická ochrana

a) 24 011, 24 111, 212 141, 212 241, 24 021, 24 121 - Ožínání ruěně + mech. - vyhledání 
sazenic, ožnutí buřeně v okolí sazenic na výšku strniště nejvýše do jedné třetiny výšky sazenic. 
Zkosená buřeň se klade kolem sazenic nebo mezi ně. Nesmí dojít k poškození sazenic. Velikost 
ožnuté plochy musí být taková, aby bylo vyloučeno zalehnutí sazenic okolní buřeni. Ožínáním 
musí být odstraněny kromě travin a bylin i škodící dřeviny a keře do síly 1 cm v kořenovém 
krčku.

24 031, 24 131 - Ožínání ručně + mechanicky - celoplošně - viz 24 011. Po celé zadané 
ploše nesmí zůstat neožnutá buřeň.

b) 24 221 - Ošlapávání kultur - musí být provedeno úplným sešlapáním buřeně kolem 
sazenic do vzdálenosti nejméně na výšku buřeně. Nesmí dojít lc poškození sazenic.

c) 24 311 - Mulěování - musí být provedeno tak, aby byla celá ploška o poloměru nejméně na 
výšku buřeně úplně pokryta mulčovacím materiálem.

2) Chemická ochrana

Bude použit přípravek ze skupiny herbicidů stanovený Projektem. Herbicidem nesmí být 
poškozena, popř. zničena cílová dřevina. Příprava aplikovaného roztoku a aplikační dávka je 
odvozena od druhů a stavu buřeně podle návodu výrobce.
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24 411 - Chemická ochrana MLP proti buřeni - v ploškách - aplikace na buřeň v okolí 
sazenice.

24 421, 24 461 - Chemická ochrana MLP proti buřeni - v pruzích - aplikace na buřeň v 
okolí sazenic dle informací revírníka.

24 431, 24 441, 24 451 - Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošně - aplikace na 
buřeň po celé zadané ploše.

3) Vúsek škodících dřevin

a) Nehroubí a Hroubí ponechané v souladu s Projektem v porostu musí být zkráceno na 
sekce nejvýše 2 m dlouhé.

b) Arboricidy lze použít pouze v souladu s Projektem. Arboricidem nesmí být poškozena 
nebo zničena cílová dřevina.

24 511, 24 521 - Odstranění škodících dřevin - ručně + mech. - výřez škodících dřevin, 
jejich stažení na zem a rozřezání na max. 2 m kusy.

24 531 - Odstranění škodících dřevin - chemicky - postřik škodících dřevin arboricidem.

24 541 - Odstranění škodících dřevin - kombinovaně - výřez škodících dřevin, jejich 
stažení na zem a rozřezání na max. 2 m kusy. Nátěr pařízků arboricidem.

VIII. Ochrana MLP proti hmyzím škůdcům, hlodavcům a ost. škodí, činitelům
25 011 - Klikoroh borový - chemické ošetření kultury - jedná se o ošetření spodní poloviny 
kmínků sazenic na ploše insekticidem, který musí obsahovat příměs barviva, není-li Zadávacím 
listem stanoveno jinak. Ošetření se provádí postřikem sazenic po výsadbě, lze připustit i máčením 
sazenic bezprostředně před výsadbou, nejpozději do termínu stanoveného Zadávacím listem.

25 021 - Klikoroh borový - výroba a kladení pastí spolu s výměnou návnad - cena 
obsahuje výrobu a ldadení lapacích kůr s otrávenou návnadou, označení pasti kůlem a při výměně 
počítání brouků.

25 111 - Ochrana MLP proti ostatním hmyzím škůdcům - obranný zásah proti jinému 
hmyzímu škůdci viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

25 211 - Ošetření proti ponravám chrousta - při zalesnění - ošetření půdním 
insekticidem - aplikace látky ke kořenům při výsadbě.

25 221 - Ošetření proti ponravám chrousta - dodatečně - ošetření půdním 
insekticidem - aplikace látky ke kořenům u kultur.

26 011 - Hlodavci - nátěry kultur repelenty - nátěr kmínku určených sazenic repelentem po 
celém obvodu do výše min. 30 cm.

26 021 - Hlodavci - kladení návnad nebo pastí spolu s výměnou návnad - Pasti musí 
odpovídat podmínkám a účelu aplikace.

26111 - Sypavka borová - chemické ošetření kultury fungicidem. Cena uvedena za jedno ošetření 
kultury.

26 211 - Padlí duhové - chemické ošetření kultury fungicidem.

26 411 - Ostatní škůdci - obranný zásah proti škůdci viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.
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IX. Prořezávky a výchova porostů
1) Prostřihávkv

31 011, 31 021, 31111, 31121, 31 211, 31 221 - Prostřihávlcy - jehličnaté i listnaté - 
ručně + mech - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

31 031, 31131, 31 231 - Prostřihávlcy - jehličnaté i listnaté - chemicky - viz Příloha č. 
Z2 - Ostatní informace.

2) Prořezávky
Prořezávka se liší od výřezu škodících dřevin tím, že na převažující ploše porostní skupiny 
(etáže) je realizován zásah v dřevinách základních, MZD, přimíšených a vtroušených na 
stanovený cílový počet.

a) Prořezávky se provádějí podle instruktáže provedené Lesy ČR pro jednotlivé druhy dřevin.
b) Prořezávkou odstraněné stromy musí být staženy na zem. Nehroubí a Hroubí ponechané 

v souladu s Projektem v porostu musí být zkráceno na sekce nejvýše 2 m dlouhé.
c) Arboricidy lze použít pouze v souladu s Projektem.
d) Součástí prořezávky není rozčlenění porostů linkami. Jejich vzájemnou vzdálenost, šíři, 

začátek a směr vyznačí fyzicky Lesy ČR.

31 311, 31321, 31 411, 31421, 31 511, 31 521 - Prořezávky - ručně + mech - vyhledání 
nežádoucích jedinců, jejich pokácení a příp. zkrácení na sekce kratší než 2 m, stažení sekcí na zem. 
Zásahem nesmí být poškozeni cíloví jedinci.

31 33H 3i 43H 31 531 - Prořezávky chemicky - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

3) Rozčleňování porostů
31 611 - Rozčleňování porostů - vyřezání vyznačených rozčleňovacích linií, zkrácení 
vyřezaného nehroubí (příp. Hroubí) na sekce kratší než 2 m a jejich odstranění z plochy linky. 
Výše pařezů odpovídá úrovňovému kácení (1/3 šířky kmene). Šířka linek a vzdálenost mezi nimi 
vychází z předpokládané budoucí technologie soustřeďování dříví a zpravidla se pohybuje mezi 
3 - 4 m vzdálených 15 - 40 m.

4) Zpřístupnění porostů
a) V rámci zpřístupnění porostů se provádí výřez dříví a hrázlcování.
b) Součástí zpřístupnění porostů není rozčlenění porostních skupin linkami. Vyznačení 

začátku a směru linky zajistí Lesy ČR.
c) Nehroubí a Hroubí ponechané v souladu s Projektem v porostu musí být zkráceno na 

sekce nejvýše 2 m dlouhé.
d) Při hrázlcování musí být vyklizeno veškeré ležící dříví a uloženo v porostu mimo 

vyklizovací linky v pruzích, jejichž směr a šířku určí Lesy ČR.

32 311 - Zpřístupňování porostů řezem - zásah umožňující pohyb po porostu za účelem 
provedení probírky. Jedná se o odstranění materiálu stojícího a ležícího nehroubí pokácením a 
rozřezáním na sekce kratší 2 m.

32 321 — Zpřístupňování porostů hrázkováním ležícího dříví - uložení vyřezaného 
materiálu do pruhů a hromad v porostech dle pokynů revírníka.

32 331 - Zpřístupňování porostů řezem a hrázkováním - kombinace 32 311 a 32 321.

X. Vyvětvování porostů
Vyvětvování se provádí podle vyznačení a instruktáže provedené Lesy ČR. 
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35 on - Vy větvová ní předcházející ochraně - jedná se o vyvětvování označených stromů do 
určené výšky. Řez musí být hladký a veden rovnoběžně s kmenem stromu bez poškození kůry kmene.

42 111, 42 011, 42 121, 42 021, 42 131, 42 031 - oklest a ořez - jedná se o vyvětvování stromů 
do určené výšky. Řez/oklest musí být proveden na úrovni povrchu kmene bez poškození kůry kmene.

XI. Ochrana lesa
1) Proti ohryzu a loupání

a) Zraňováním, nátěrem nebo mechanickou ochranou musí být bezprostředně po předchozím 
vyvětvení ošetřen celý projektovaný počet stromů, resp. všechny vyznačené stromy (400 - 600 
les / ha) do výšky odpovídající druhu zvěře a obvyklé sněhové pokrývce.

b) Použití plastů výrazných barev je nepřípustné.

35 111 - Ochrana kmenů repelenty - hodováním - kmen musí být pokryt repelentem na 
50 % plochy kmene a to rovnoměrně po celém obvodu až do výšky 2 m.

35 121 - Ochrana kmenů repelenty — v pruzích - kmen musí být pokryt repelentem v pruzích 
na 50 % plochy kmene a to rovnoměrně po celém obvodu až do výšky 2 m.

35 131 - Ochrana kmenů repelenty - celoplošně - kmen musí být pokryt repelentem po celé 
ploše obvodu až do výšky 2 m.

35 211 - Zraňování kůry - kůra stromů se zraní speciálním zraňovačem do výšky cca 200 cm ve 
třech pásmech dokola, vzdálenost mezi pásmy cca 50 cm. Zranění bude provedeno tak, aby došlo 
lc zasmolení bazální části kmene.

35 311 - Ovazování klestem - ohnutí 2-3 přeslenů větví z výšky cca 2 m směrem k zemi 
a přivázání těchto větví vázacím drátem o síle 3 mm ke kmeni tak, aby nedošlo lc jeho poškození 
a zašlcrcení. Použití přinesených nařezaných větví potřebné délky je možné v souladu s Přílohou 
č. Z2 - Ostatní informace.

35 321 - Ovazování jiným materiálem - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

35 331 - Odstranění ovazu + jeho likvidace - cena je za odstranění a ekologickou likvidaci 
použitého ovazu.

2) Ochrana lesa proti hmyzím škůdcům
Chemická a kombinovaná asanace je včetně dodávky inselcticidního přípravku a vhodného 
smáčedla.
Zásady ochrany lesa proti kůrovcům jsou obsaženy v čl. VII. Smlouvy - Obrana a ochrana 
proti kůrovcům.

36 011 - Lapače na kůrovce - instalace - rozvoz lapačů do porostu, upevnění lapače na stabilní 
konstrukci. Spodní hrana lapače musí být minimálně 1 m nad zemí.

36 025 - Instalace trojnožky s insekticidní sítí - rozvoz konstrukce troj nožky (standardní 
součást výrobku) součást do porostu. Dále její ukotvení, adjustace feromonového odparnílcu a 
připevnění sítě dle návodu k výrobku.

36 031 - Otrávené lapáky - instalace - vyhledání vyznačeného stromu a aplikace schváleného 
přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene (směrové pokácení, odvětvení, případné zkrácení 
a přiblížení na požadované místo je součástí ceny dříví a ceníků těžebních činností). Smluvní partner 
předá revírníkům soupis lapáků s porosty a hmotami jednotlivých kusů (Číselník dříví).
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36 032 - Otrávené lapáky - stojící lapák - aplikace schváleného insekticidního přípravku na 
stojící strom do výšky minimálně 4 m od paty kmene po celém obvodu kmene.

36 033 - Otrávené lapáky-výroba a instal. trojnožky - v ceně je výroba troj nožky, včetně 
dopravy materiálu na požadované místo. Min. délka 1,5 m, min. průměr na čepu je 12 cm, spojení 
zajišťující pevnost a stabilitu. Aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene.

36 111, 36 121, 36 131 - Lapáky kladení - vyhledání vyznačeného stromu a jeho zakrytí 
odvětvenými větvemi (směrové pokácení, odvětvení, případné zkrácení a přiblížení na požadované 
místo je součástí ceníků dříví a těžebních činností). Případné odchylné požadavky musí být uvedeny 
v objednávce. Smluvní partner předá revírníkům soupis lapáků s jejich pořadovými čísly, porosty 
a hmotami jednotlivých kusů (Číselník dříví). Místo označení pořadovým číslem je v objednávce 
možné požadovat označení lapáků barvou.

36 112 - Lapáky kladení - SM - ve větvích - vyhledání vyznačeného stromu bez odvětvení a bez 
zakrytí větvemi (směrové pokácení, odvětvení a případné zkrácení a přiblížení na požadované místo 
je součástí ceníků dříví a těžebních činností). Odvětvení se provádí po objednání asanace (odvozu) 
lapáku.

36 115 - Lapáky - kladení - SM - pro přikrytí insekticidní sítí - vyhledání vyznačeného 
stromu bez odvětvení a bez zakrytí větvemi (směrové pokácení, odvětvení a případné zkrácení a 
přiblížení na požadované místo je součástí ceníků dříví a těžebních činností). Součástí podvýlconu je 
vytvoření skládky nebo hráně lapákové hmoty podle specifikace v objednávce.

36 141, 36 151 - Lapáky - asanace odkorněním - ruční nebo mechanické oloupání kůry.

36 161 - Lapáky - asanace všech dřevin chemicky - aplikace schváleného přípravku 
rovnoměrně po celém povrchu kmene. Po chemické asanaci bude dříví do 30 kalendářních dnů od 
ošetření přiblíženo a odvezeno.

36 165 - Lapáky - asanace všech dřevin - insekticidní sítě - přikrytí skládky nebo hráně 
lapákové hmoty po celém povrchu tak, aby nedocházelo k šíření kůrovců do okolí (první použití sítě).

36 166 - Lapáky - asanace všech dřevin - opakované použití insekticidní sítě - přikrytí 
skládky nebo hráně lapákové hmoty po celém povrchu tak, aby nedocházelo k šíření kůrovců do okolí 
(opakované použití sítě za dobu její účinnosti).

36 170 - Otrávené lapáky-opak. chem. ošetření - opakovaná aplikace schváleného 
insekticidního přípravku na otrávený lapák.

36 211 - Instalace návnad na stojící stromy - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

36 321, 36 351, 36 421, 36 451 - Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví- 
mechanická - ruční nebo mechanické oloupání kůry.

36 323 - Asanace kůrovcového dříví - SM - strojní odkomění harvestorovou hlavicí-
v rámci těžby harvestrovou hlavicí je provedeno odlcornění pomocí odkorňovacích nožů na hlavici 
harvestoru po celém povrchu kmene.

36 331, 36 361, 36 431, 36 461 - Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví - 
chemická - aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene - po otočení i ze 
spodní strany.

36 335 - Asanace kůrovcového dříví - chemická - povrch hráni - aplikace schváleného 
přípravku rovnoměrně po celém povrchu hráně včetně čel.
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36 336 - Asanace kůrovcového dříví - chemická - po vrstvách při skládání hráni -
aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu výřezů v jedné vrstvě hráně, 
prováděná v průběhu skládání hráně.

36 341, 36 371, 36 441, 36 471 - Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví - 
kombinovaná - ruční nebo mechanické oloupání kůry, které bude doplněné pálením nebo 
chemickou asanací oloupané kůry.

36 347 - Asanace kůrovcového dříví - SM - chemická asanace povrchu hráně se 
zakrytím netkanou textilií - přiblížení kůrovcového dříví na vhodné místo, úprava povrchu 
hráně lc zamezení mechanického poškození zalcrývací textilie (odstranění odštěpů, větví, ostrých 
hran Kořenových náběhů), aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu hráně 
včetně čel a zakrytí celého povrchu hráně netkanou textilií o minimální gramáži 50g/m2. Textilie 
musí být mechanicky zajištěna proti pohybu (přitížení, sponkování) tak, aby se její části nemohly 
volně pohybovat.

36 381, 36 481 - Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví - jiné dřeviny -
viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

36 511 — Asanace těžebního odpadu - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

36 521 — Asanace skládek - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

36 531, 36 561 — Asanace mlazin (tyěk.) napadených kůrovci — ručně i mech - pálením
- vykácení postižených stromů, vyklizení na předem určená místa a pálení včetně větví, provést 
protipožární opatření (viz Příloha č. Z4 - Zásady požární ochrany).

36 541, 36 571 - Asanace mlazin (tyěk.) napadených kůrovci - ručně i mech - chemicky
- vykácení postižených stromů, odvětvení, postřik schváleným přípravkem.

36 551, 36 581 - Asanace mlazin (tyěk.) napadených kůrovci - ručně i mech - drcením, 
štěpkováním - vykácení postižených stromů, případné vyklizení stromů na předem určené místo a 
štěplcování veškeré hmoty.

36 761 - Zásah - bekyně velkohlavá - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

XII. Rekonstrukce porostů
43 011 - Celoplošná likvidace odumřelých dřevin - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

43 021, 43 031 - Rekonstrukce por. náhradních dřev. v imisních oblastech - viz Příloha č. 
Z2 - Ostatní informace.

43 041 - Rekonstrukce porostů - výřez + hrázkování - rozřezání vyznačené nebo zadané 
hmoty, zkrácení na sekce o délce nejvýše 2 m, jejich následné uložení na hromady a sešlápnutí na 
místě mimo cílové dřeviny. Uložení do hromad viz výkon 11111.

43 051 - Rekonstrukce porostů - výřez + vyvezení hmoty - výřez vyznačené nebo zadané 
hmoty, její vyvezení a uložení na hromady zpravidla na Lokalitě OM.

43 061 - Rekonstrukce porostů — štěpkováním - seštěpkování vyznačené nebo zadané hmoty 
v porostu.

43 071 - Rekonstrukce porostů - shrnování valů - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

43 081 - Rekonstrukce ostatní - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

43 111 - Rekonstrukce porostů - kroužkování - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.
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43 121 - Rekonstrukce porostů - hyposelcerlca - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

XIII. Ostatní pěstební činnosti
Zahrnují blíže nespecifikované práce, spojené s péčí o les včetně drobných úprav LDS (např. čištění 
svodnic vody a propustků).
Ostatní činnosti jsou kalkulovány podle hodinových sazeb za:

58 111 - Ruční práce - veškeré ruční práce dle pokynu revírníka.

58 121 — Práce s JMP - veškeré práce s JMP dle pokynu revírníka.

58 131 — Práce s traktorem - veškeré práce s traktorem dle pokynu revírníka.

58 141 — Práce s křovinořezem - veškeré práce s křovinořezem dle pokynu revírníka.

58 151 - Práce s koněm - veškeré práce s koňským potahem dle pokynu revírníka.

58 161 — Práce se zádovým postřikovačem - veškeré práce se zádovým postřikovačem dle 
pokynu revírníka. Není zahrnuta cena chemického přípravku.

58 411 — Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic - výřez náletů, nárostů z rozdělovači 
sítě, jejich rozřezání na sekce o délce nejvýše 2 m a uložení spolu s příp. dalšími Těžebními zbytky a 
klestem do hromad mimo trasu rozdělovači sítě.

58 421 — Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic - chemicky - ošetření vyznačených 
tras registrovaným insekticidem, viz Příloha Z2 - Ostatní informace.

58 711 - Zalévání sazenic - viz Příloha Z2 - Ostatní informace.

XIV. Bližší podmínky provádění asanace dříví dle ěl. VII. odst. 9 Smlouvy:
Smluvní partner se zavazuje zpracovat a asanovat dříví jemu předané Zadávacím listem dle čl. VII.
Smlouvy v termínu a způsobem stanoveným Lesy ČR v Zadávacím listu. Požadovaným způsobem
asanace se rozumí zejména:

a) odkornění (bezodkladné na Lokalitě P);

b) chemická asanace (s otočením kmenů). Smluvní partner se zavazuje dříví odvézt 
nejpozději do 30 kalendářních dnů od jeho účinného chemického ošetření. Datum ošetření 
(asanace) musí být uvedeno v Číselníku. Asanace může být prováděna pouze povolenými 
chemickými přípravky obarvenými smáčedlem a osobami, které musí být prokazatelně 
proškoleny v souladu se Zákonem o rostlinolékařslcé péči;

c) odvoz lc asanaci (k odběrateli, na náhradní skládku nebo do provozovny Smluvního 
partnera za účelem účinné asanace). Smluvní partner bere na vědomí, že za včasnou a účinnou 
asanaci se nepovažuje pouhý odvoz kůrovcového dříví.

• Odvoz do provozovny je možný za předpokladu, že Smluvní partner na základě písemné 
výzvy Lesů ČRv období od 1. 5. do 30. 9. na vlastní náklady umístí a adjustuje kontrolní 
lapače v počtu 1 ks/50 m obvodu provozovny a bude provádět jejich pravidelné 
kontroly.

• Smluvní partner je dále oprávněn zřídit náhradní skládku pro skladování kůrovcového 
dříví. Na obvodu náhradní skládky Smluvní partner na vlastní náklady umístí a 
adjustuje kontrolní lapače v počtu 1 ks/5o m obvodu a bude provádět jejich pravidelné 
kontroly. V případě, že skladované dříví bude na náhradní skládce skladováno v režimu
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mokré skládky či jiného opatření zamezujícího šíření kůrovců, není nutné v lese 
provádět chemickou (popř. jinou) asanaci. Mokrou skládkou se rozumí uložení dříví ve 
vodě nebo pod trvalou závlahou;

d) chemická asanace v hřáních. Místem ošetření je zpravidla Lokalita OM nebo jiné vhodné 
místo určené Lesy ČR. Hráň musí být ošetřena schváleným chemickým přípravkem 
rovnoměrně po celém povrchu hráně včetně čel, popř. po vrstvách, dle podmínek uvedených 
v Zadávacím listu, a zakryta po celém povrchu netkanou textilií o minimální gramáži 50 g/m2. 
Textilie musí být mechanicky zajištěna proti pohybu (přitížení, sponlcování) tak, aby se její části 
nemohly volně pohybovat;

e) popř. jiný způsob zpracování a asanace dle podmínek ujednaných dohodou smluvních 
stran.
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1’nlohn č. i kc Smlniirč o nrorúilčni lesnických činnosti s prodejem

PŘÍLOHA č. P4 CENÍK PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ
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Příloha č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ)

kód zakázky: 
název 

zakázky: 
název OJ:

239002

Cvikov

LS Česká Lípa

účastník: T.E.P.Z., s.r.o.
IČO: 01950258 

ulice: Vítězná 718 
obec: Ratíškovice 696 02

CK podvýkon MJ cena
(Kč/MJ)

poznámka

11010 Úklid a pálení klestu - jehličnatého + listnatého m3 85
11110 Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. - jehl.+list. m3 70
11170 Úklid klestu (bez pálení) ručně po mech.vyvážení klestu m3 80
11210 Pálení sneseného klestu -jehličn. + listnat. m3 50
11410 Drcení klestu m3 60
11560 Vyvážení těžebních zbytků pro energetické účely m3 65
11610 Dočišťování ploch po těžbě ha 7 000
12010 Příprava půdy na holině - ruč + mech. v ploškách 1000 ks 4 500
12020 Příprava půdy na holině - ruč + mech. v pruzích ha 12 000
12050 Příprava půdy na holině - mech. celoplošně ha 37 000
12060 Příprava půdy na holině - chem. v pruzích ha 6 000
12070 Příprava půdy na holině - chem. celoplošně ha 6 500
12110 Příprava půdy pod porostem - ruč + mech. v ploškách 1000 ks 4 500
12120 Příprava půdy pod porostem - ruč + mech. v pruzích ha 12 000
14010 Šíje a podšije do připravené půdy - bodově ha 18 000
14030 Šíje a podšije do připravené půdy - v pruzích ha 18 000
14050 Šíje a podšije do pňpravené půdy - celoplošně ha 18 000
16010 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - jamková 1000 ks 6 800
16020 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - štěrbinová 1000 ks 4 000
16210 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jamková 1000 ks 7 100
16220 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - štěrbinová 1000 ks 4 400
16260 Sadba - odrostky, poloodrostky - jamková 1000 ks 12 000
16280 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční +• mech. - jiná 1000 ks 7 250
16610 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jamková 1000 ks 7 500
16620 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - štěrbinová 1000 ks 4 800
16660 Opak. sadba - odrostky, poloodrostky - jamková 1000 ks 15 000
16680 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jiná 1000 ks 7 800
16900 Doplňování MZD 1000 ks 12 000
22010 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná 160/3 km 110 000
22030 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Závěsná 160/3 km 100 000
22040 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Drátěná 220/4 km 145 000
22070 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná s pozinkovanými sloupky 160/3 km 130 000
22210 Rozebírání a likvid, oplocenek-drátěné-do 180 cm vč km 19 000
22220 Rozebírání a likvid, oplocenek-drátěné-nad 180 cm km 20 000
22410 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-do 180 cm včetně km 70 000
22420 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-nad 180 cm km 80 000
22430 Oplocov. z použ.mater.-drátěné s pozink. sloupky -do 180 cm včetně km 60 000
22710 Zřizování oplocenek - doplnění ráhen km 35 000
22980 Údržba a opravy oplocenek km 40 000
23010 Kontrolní a srovnávací plochy-zřizování ks 9 000
23020 Kontrolní a srovnávací plochy-rozebírání ks 2 000
23110 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-letní 1000 ks 850
23120 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-zimní 1000 ks 1 000
23150 Ochrana náletů repelenty-letní ha 6 000
23160 Ochrana náletů repelenty-zimní ha 7 000
23310 Individuální ochrana - tubusové chrániče 1000 ks 95 000
23312 Individuální ochrana - opakované použití chráničů 1000 ks 65 000
23330 Individuální ochrana - oplůtky 1000 ks 145 000
23332 Individuální ochrana - opakované použití pletiva 1000 ks 110 000
23370 Individuální ochrana - oprava 1000 ks 45 000
23380 Individuální ochrana - odstranění a likvidace 1000 ks 10 000
23710 Nátěr nebo postřik repelenty-letní-sazenice před výsadbou 1000 ks 500
23720 Nátěr nebo postřik repelenty-zimnf-sazenice před výsadbou 1000 ks 500

24010 Ožfnání - ručně + mech. - v ploškách 1000 ks 1 800
24020 Ožínání - ručně + mech. - v pruzích ha 9 000
24030 Ožínání - ručně + mech. - celoplošně ha 12 000
24220 Ošlapávání kultur 1000 ks 5 000
24410 Chemická ochrana MLP proti buřeni - v ploškách 1000 ks 1 700
24420 Chemická ochrana MLP proti buřeni - v pruzích ha 6 000
24430 Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošně ha 6 500

24510 Odstranění škodících dřevin - ručně + mech. ha 7 000
25010 Klikoroh borový - chemické ošetření kultury 1000 ks 950
31010 Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - ručně + mech. ha 17 000
31310 Prořezávky - jehlič, + list. - ručně + mech ha 14 500
31610 Rozčleňování porostů km 10 000
32310 Zpřístupňování porostů řezem ha 7 000
32330 Zpřístupňování porostů řezem a hrázkováním ha 9 000

35010 Vyvětvování předcházející ochraně 1000 ks 18 000
35130 . Ochrana kmenů repelenty - celoploš. nátěr kmene 1000 ks 98 000
35320 Ovazování jiným materiálem 1000 ks 45 000

Lesy České republiky, s. p.



2/2

35330 Odstranění ovazu + jeho likvidace 1000 ks 10 000

36010 Lapače na kůrovce - instalace ks 2 000

36030 Otrávené lapáky - instalace ks 300
36033 Otrávené lapáky-výroba a instal. Trojnožky ks 1 150
36110 Lapáky - kladení - SM ks 120

36112 Lapáky - kladení - SM - ve větvích ks 90
36140 Lapáky - asanace - SM odkorněním m3 450
36160 Lapáky - asanace všech dřevin chemicky m3 130
36170 Otrávené lapáky-opak. chem. ošetření ks 110

36320 Asanace kůrovcového dříví - SM - mechanická m3 450

36323 Asanace kůrovcového dříví - SM - strojní odkorněnf harvestorovou hlavicí m3 40
36330 Asanace kůrovcového dříví - chemická m3 130

36336 Asanace kůrovcového dříví - SM - chemická - po vrstvách při skládání hráni m3 120

36420 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-SM- mechanická m3 450
36430 Asanace kůrovcem ohroženého dříví - chemická m3 120

36480 Asanace kůrovcem ohroženého dříví - jiné dřeviny m3 120

36510 Asanace těžebního odpadu m3 100

36550 Asanace mlazin(tyčk-) napad.kůr. - ručně i mech - drcením,štěp ha 40 000
42110 Oklest a ořez - do 2,5 m včetně 1000 ks 19 000

42120 Oklest a ořez - do 5 m včetně 1000 ks 28 000

43040 Rekonstrukce porostů - výřez + hrázkování ha 40 000

58110 Ruční práce hod 300
58120 Práce s JMP hod 400

58130 Práce s traktorem hod 900
58140 Práce s křovinořezem hod 350

58150 Práce s koněm hod 600

58410 Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic km 9 000
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Příloha č. P4 - Ceník pěstebních činností (část B - ceník SaMa)
kód zakázky: 

název zakázky: 

název OJ:

239002

Cvikov
LS Česká Lípa

účastník: T.E.P.Z., s.r.o.
IČO: 01950258 

ulice: Vítězná 718 
obec: Ratíškovice 696 02

Ceny sadebního materiálu jsou uvedeny se započtením nákladů na dopravu a nákladů na manipulaci se sadebním materiálem.

CK dřevina typ třída* obal**
cena

[Kč/tis.ks]*

1250 SM sazenice 5 mm PRK 8 000
1260 SM sazenice 6 mm PRK 9 000
1265 SM sazenice 6 mm SAD 13 000

10255 JD sazenice 5 mm SAD 15 000
10260 JD sazenice 6 mm PRK 12 000
10265 JD sazenice 6 mm SAD 16 000
11260 JDO sazenice 6 mm PRK 10 000
11265 JDO sazenice 6 mm SAD 15 000
18135 DG semenáčky 3 mm SAD 9 000
18245 DG sazenice 4 mm SAD 12 000
18250 DG sazenice 5 mm PRK 9 000
18255 DG sazenice 5 mm SAD 14 000
20130 BO semenáčky 3 mm PRK 4 000
20140 BO semenáčky 4 mm PRK 5 000
20145 BO semenáčky 4 mm SAD 7 000
20240 BO sazenice 4 mm PRK 5 500
20250 BO sazenice 5 mm PRK 6 000
20255 BO sazenice 5 mm SAD 9 000
30245 MD sazenice 4 mm SAD 12 000
30250 MD sazenice 5 mm PRK 8 000
30255 MD sazenice 5 mm SAD 13 000
40155 DB semenáčky 5 mm SAD 12 000
40250 DB sazenice 5 mm PRK 7 000
40260 DB sazenice 6 mm PRK 8 000
40390 DB odrostky 9 PRK 9 000
40395 DB odrostky 9 SAD 30 000
42155 DBZ semenáčky 5 mm SAD 12 500
42250 DBZ sazenice 5 mm PRK 8 000
42260 DBZ sazenice 6 mm PRK 9 000
50155 BK semenáčky 5 mm SAD 11 000
50250 BK sazenice 5 mm PRK 7 000
50260 BK sazenice 6 mm PRK 8 000
50390 BK odrostky 9 PRK 15 000
50395 BK odrostky 9 SAD 45 000
51260 HB sazenice 6 mm PRK 9 000
53145 KL semenáčky 4 mm SAD 11 000
53250 KL sazenice 5 mm PRK 6 000
53260 KL sazenice 6 mm PRK 7 000
53270 KL sazenice 7 mm PRK 8 000
60175 JL semenáčky 7 mm SAD 12 000
60250 JL sazenice 5 mm PRK 8 000
60260 JL sazenice 6 mm PRK 9 000
61145 JLH semenáčky 4 mm SAD 12 000
61175 JLH semenáčky 7 mm SAD 13 000
61240 JLH sazenice 4 mm PRK 6 000
64145 BR semenáčky 4 mm SAD 9 000
66135 JR semenáčky 3 mm SAD 9 000
66245 JR sazenice 4 mm SAD 12 000
66255 JR sazenice 5 mm SAD 13 000
67260 BRK sazenice 6 mm PRK 11 000
74145 TR semenáčky 4 mm SAD 11 000
74250 TR sazenice 5 mm PRK 9 000
74260 TR sazenice 6 mm PRK 11 000
74390 TR odrostky 9 PRK 15 000
76240 HR sazenice 4 mm PRK 9 000
76265 HR sazenice 6 mm SAD 12 000
77240 JB sazenice 4 mm PRK 12 000
80165 LP semenáčky 6 mm SAD 11 000
80195 LP semenáčky 9 mm SAD 13 000
80270 LP sazenice 7 mm PRK 8 000
80280 LP sazenice 8 mm PRK 9 000
83240 OL sazenice 4 mm PRK 5 000
83250 OL sazenice 5 mm PRK 9 000
83260 OL sazenice 6 mm PRK 9 000

u semenáčků a sazenic min. tloušťka kořenového krčku (mm), u poloodrostků výška nadzemní části (třída 8 do 80 cm 
včetně, třída 9 nad 80 cm), min. tloušťka kořenového krčku v rozpětí dle vyhlášky 29/2004 v platném znění

PRK-prostokořenný; RCK-rašelinocelulozový kelímek; SAD-plastový sadbovač; OST-jinak specifikovaný 
u semenného materiálu cena v [Kč/kg]
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PŘÍLOHA č. P5 KATALOG PRO OPLOCENKY POUŽÍVANÉ PŘI MECHANICKÉ 
OCHRANĚ MLADÝCH LESNÍCH POROSTŮ

Pro všechny typy oplocenelc:
V Příloze č. Z2 - Ostatní informace mohou být parametry oplocenelc změněny nebo upřesněny pouze 
v odůvodněných případech. V popisu typů oplocenelc jsou rozměry dřevěných částí uváděny bez 
lcůry. Střední průměr je uváděn u nerozmítnutých tyčí a lcůlů; minimální šířlca u přířezů a 
rozmítnutých tyčí.

Obecné požadavky na dřevěné konstrukční prvky:
- dřeviny rodů SM, BO, MD, DB, AK, JL, JS;

dříví bez hniloby a mechanického poškození (krom řezů po odvětvování); spodní část 
sloupků v délce o 10 cm větší než je zahloubení sloupku musí být v případě SM a BO 
opálena na dřevo nebo odlcorněna a penetrována vhodným prostředkem; 
nosné kůly MD, DB, AK, JL, JS mohou být podélně rozříznuté (min. šířka spodního konce 
rozříznutého kůlu - 12 cm);
délka kůlu musí být minimálně o 50 cm delší, než je výška pletiva (oplocenlcy);
díra pro sloupek bude vyvrtána nebo vybrána rýčem, v případě vhodných podmínek je
preferovanou variantou zatlučení kůlů do „rostlé" zeminy, sloupek musí být pevně
ukotven;
spodní strana vzpěr bude ukotvena v zemi tak, aby nemohlo dojít lc jejímu posunu.

Obecné doporučení lc pozinkovaným konstrukčním prvkům (sloupky):
pro sloupky není nutné předvrtávání děr, preferovanou variantou je zatloukat do „rostlé" 
zeminy, sloupek musí být pevně ukotven.

Hřebíky použité na konstrukce jsou o 100 % delší než průměr přitloukaného materiálu, hřebíky 
budou dotlučeny, vyčnívající konce hřebíků zahnuty lc dřevěné části oplocenlcy.

Spodní ráhna u drátěných oplocenelc (160 cm, 180 cm, 200 cm, 220 cm) budou umístěna 
10 - 40 cm nad terénem (dle místních podmínek), připevněna lc pletivu na dvou místech drátem nebo 
hřebíkem (vrutem - pozinkované sloupky). Rozměry ráhna: tyčovina (délka 
350 cm, na slabším konci 7 cm), lať (350 x 5 x 3 cm).

Kolík lc přichycení pletiva - průměr min. 7 cm, délka min. 50 cm - zatlučen v rostlé zemi min. 40 
cm.

Součástí stavby oplocenlcy do 100 m délky plotuje zbudování jednoho oboustranného žebříku (tvar 
písmene A) nebo branky. U oplocenelc s délkou plotu větší než 100 m je součástí stavby zbudování 
dvou oboustranných žebříků nebo dvou branek v protilehlých rozích oplocenlcy. Stojné díly žebříků 
odpovídají parametrům sloupků, příčky dle parametrů vzpěr oplocenlcy. Žebřík je spojen hřebíkem 
se sloupkem oplocenlcy. Žebřík bude mít vždy jedno ráhno delší, sloužící lc zachycení při vstupu do 
oplocenlcy a minimálně čtyři schůdky. Vstupní vrátka a žebřík u drátěných oplocenelc budou mít 
vstup o šířce min. 100 cm.

Definování konstrukčních prvků oplocenelc
Skupina l čel

Nosné prvky Nesou funkční prvky
Funkční prvky Plní vlastní účel oplocenlcy 
Zpevňující prvky Zpevňují funkční prvky
Stabilizační Zajišťují stabilitu konstrukce 
prvky oplocenlcy
Branky:

Přilila
kůly, nosná ráhna, nosné sloupky, nosné 
vzpěry
pletivo, ráhna, plotovlcy
příčná ráhna, středové sloupky, drát
vzpěry
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Není-li v Příloze č. Z2 - Ostatní informace uvedeno jinak, bude každá oplocenka osazena 2 brankami 
jednoho z níže uvedených vzorových typů uvedených níže v bodech a) - d).

a) Drátěná branka bez rámu

Konec pletiva bude přibitý na lati (kuláček, půlkuláček), jež poslouží k otevírání branky. Odklápěcí 
část bude zajištěna proti samovolnému otevření pomocí dvou zahnutých hřebíků umístěných ve 
spodní a horní části nosného kůlu. Spodní část branky 30-40 cm od země uzavřena na pevno - 2x 
lať (ráhno).

Konstrukční prvky (kůly - sloupky, vzpěry, pletivo) odpovídají svými rozměry a materiálem 
konkrétním typům vzorových oplocenek uvedených dále v této příloze.

Konstrukční prvky:

Skupina prvků Matena I 1
Mm. sirka Mm. Imusika Mm. délka

cm cm cm [cm]
funkční latě - 5 3 100
funkční ráhno přířezy-krajinky - 6 2 100
funkční ráhno tyčovina půlená - 10 - 100
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b) Drátěná branka s rámem

Pletivo přibité na dřevěný rám (lať, přířezy, krajinky). Zajištění proti samovolnému otevření 
z venkovní strany pomocí dřevěného kolíku umístěném ve středu kůlu (sloupku) prostřednictvím 
hřebíku (vrutu). Samovolné otevření do prostoru oplocenky je zajištěno zarážkou (kolíkem) o 
průměru min. 7 cm a délce min. 50 cm, jež je zatlučen v rostlé zemi min. 40 cm.

Konstrukční pivky (kůly - sloupky, vzpěry, pletivo) odpovídají svými rozměry a materiálem 
konkrétním typům vzorových oplocenelc uvedených dále v této příloze.

Konstrukční prvky:
|‘oíkiLQp)Liiai !p)i \ltvlti ! [l?Whk|

Min. tloušťka j iMm.itifoDksi |

cm cm cm [cm]
funkční latě 5 3 100
funkční ráhno přířezy-krajinky 6 2 100
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c) Dřevěná branka s rámem

Dřevěná branka z latí (ráhen) výšky 160 cm. Podélně umístění prvků (vztaženo k zemi) ve výšce cca 
30,100, 130 a 160 cm. Svislé prvky maximální mezera 5 cm. Zpevnění příčnou latí (ráhnem) mezi 
cca 30 a 100 cm od země. Uchycení pomocí čtyř zahnutých hřebíků případně dřevěných zámků (viz 
obr. výše) přichycených hřebíky (případně vruty - ocelové sloupky).

Konstrukční prvky (kůly - sloupky, vzpěry, pletivo) odpovídají svými rozměry a materiálem 
konkrétním typům vzorových oplocenelc uvedených dále v této příloze.

Konstrukční prvky:
WSSěSSSĚíIK 1 I

Slui
pihva ip)i\';ikiíí j

Ma term 1 Min. šířka Min. tloušťka Mbn ulhíllba |

cm cm cm [cm]
funkční latě 5 3 100
funkční ráhno přířezy-krajinky - 6 2 100
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d) Dřevěná branka

Dřevěná branka z latí (ráhen) výšky 160 cm. Podélně umístění prvků (vztaženo k zemi) ve výšce cca 
30 a 140 cm. Svislé prvky maximální mezera 5 cm. Zpevnění příčnou latí (ráhnem) mezi cca 30 a 140 
cm od země. Uchycení pomocí čtyř zahnutých hřebíků.

Konstrukční prvky (kůly - sloupky, vzpěry, pletivo) odpovídají svými rozměry a materiálem 
konkrétním typům vzorových oplocenek uvedených dále v této příloze.

Konstrukční prvky:

Skli]
" ifeí: 3

Min. šířka Min. tloušťka Min. délka

| cm cm cm [cm]
funkční latě - 5 3 100
funkční ráhno přířezy-lcrajinky 6 2 100

Oplocenky drátěné:
Není-li u konkrétního typu nebo v Příloze č. Z2 - Ostatní informace uvedeno jinak:
Lesnické pletivo min. tx pozinlc - 60 g/m2, spojení drátů uzlíky, min. průměr vodících drátů 2,2 mm, 
ostatních drátů min. 1,8 mm. Pletivo se napíná na vnější stranu sloupků, otočené velkými oky 
nahoru, směrem k zemi se oka zmenšují a houstnou. Ve spodní části vzdálenost drátů po 5 cm. Pletivo 
bude přibito min. 4 hřebíky na každý sloupek. Hřebíky lc napnutí pletiva min. délky 60 mm budou 
zahnuty v horní části nahoru, u země dolů. Hřebíky lez nahradit sponami s minimálními parametry 
- délka 30 mm, tlouštka materiálu 1,2 mm. V případě oplocenek s pozinkovanými sloupky bude 
pletivo přichyceno lc vylisovaným háčkům pro zavěšení pletiva min. na 4 místech. Háčky budou 
následně zatlučeny kladivem tak, aby bylo pletivo pevně přichyceno ke sloupku. Nerovnosti terénu 
budou předem srovnány tak, aby mezi terénem a spodním okrajem pletiva nebyla žádná mezera.

Mimo výše uvedeného bude u oplocenek výšky 160 cm min. počet vodorovných drátů 19, 
ve spodní části vzdálenost drátů po 5 cm v min. rozsahu 50 cm.
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Oplocenky dřevěné:
K výrobě polí lze použít pouze dřevo jehličnaté nebo z měkkých listnáčů (TP, OS - při použití těchto 
dřevin se zvyšuje požadovaný minimální průměr o l cm), na nosné sloupky a nosná ráhna pouze 
jehličnaté dříví.
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Drátěná 160/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 160 (180), Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná 

Technický popis:

Pletivo upevněno na lcůlech zapuštěných silnějším koncem do země 40 cm. 
Každý třetí kůl zavětrován (z vnitřní strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 450. Dolní okraj pletiva je 
uprostřed pole přichycen k terénu kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem).
(Pozn.: v případě výšky 180 cm je přípustné použít pletivo 160 cm s umístěním horního ráhna ve 
výšce 180 cm; v tomto případě musí být pletivo ve středu pole 2x přivázáno k ráhnu drátem).

cm cm cm [cm]
nosné kůly tyčovina 12-14 - - 210 (230)
funkční pletivo 160 (180) cm - - -
stabilizační vzpěry tyčovina 7-10 - 140
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Drátěná s pozinkovanými sloupky 160/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 160 (180), Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná 

Technický popis:
Pletivo upevněno na sloupcích C profilu z pozinkovaného plechu zapuštěných 60 cm do 
země. Vzpěry jsou umístěny z vnitřní strany oploccnky v nejvyšší části sloupku pod úhlem 450 
(rohové sloupky, lomové body, sloupky vstupních branek) pomocí vrutů. Dolní okraj pletiva je 
uprostřed pole přichycen k terénu kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem).

(Pozn.: v případě výšky 180 cm je přípustné použít pletivo 160 cm s umístěním horního ráhna ve 
výšce 180 cm; v tomto případě musí být pletivo ve středu pole 2x přivázáno lc ráhnu drátem).

Konstrukční prvky:

Skupina prvků MUMltlMNaitil ____JĚL iiaiMi
lr"(í'1' 1 Materiál 'iiiíiuhr | Min. šířka Min. tloušťka Délka

cm cm cm [cm]
|nosné |sloupek pozink. plech - - - 220 (250)
funkční pletivo 160 (180) cm - - - -

stabilizační vzpěry tyčovina 7-10 - - 200
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Drátěná vysoká 220/4

Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220 (200), Délka polí (cm): 400, Druh: drátěná 

Technický popis:
Pletivo upevněno na kůlech zapuštěných silnějším koncem do země 60 cm. Každý třetí kůl 
zavětrován (z vnitřní strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 450. Dolní okraj pletiva je uprostřed pole 
přichycen lc terénu kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem).
Cca 20 cm nad horním okrajem pletiva umístěno ráhno, ke kterému je pletivo ve dvou místech 
přivázáno drátem.
Pozn. Při výšce 200 cm mohou být použity kůly délky 250 cm zapuštěny 50 cm do země, horní 
ráhno není použito.

Konstrukční prvky:

Skupina prvků itohiiicoinhl ! ÍSÍÍiííoičIiíÍí luvrtiiiiiiói'!MĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚMl
sliilliflííiSiiSSlIiSi

j'imÍ
r i cm| cm cm [cm]

nosné kůly tyčovina 12-14 - - 280 (250)
funkční pletivo 200 cm - - - -
stabilizační vzpěry tyčovina 7-10 - - 210
funkční horní ráhno tyčovina 7-10 5 2,5 400
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Polozávěsná 160/3

Technický popis:
Pro upevnění pletiva použity kůly v kombinaci s nosnými vzpěrami, kůly zapuštěny silnějším 
koncem do země 40 cm. Spodní okraj pletiva je pod nosnými vzpěrami pevně přichycen k terénu 
kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem).

Konstrukční prví
) lái''.(div | ÍF1^*1 jliWi.nl I

! jipininooior |! |
cm cm cm [cm]

nosné kůly tyčovina 12-14 - - 210
nosné vzpěry tyěovina 7-10 - - 230
funkční pletivo 160 cm - - -

Stránka 92 z 132
Smlouva o provádění lesnických činností s prodejem dříví - od 1.1. 2024 do 31.12.2028



Zvěr: srnčí, Výška (cm): 160, Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná 

Technický popis:
Stavba převážně bez kůlů, pletivo nesou vzpěry. V lomových bodech a na každém 5. poli bude plot 
stabilizován kůlem nebo trojnožkou. Spodní okraj pletiva je v každém poli ve dvou místech pevně 
přichycen lc terénu kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem).

Konstrukční prv
Skupina prvků Prvek Materiál Střední průměr Min. tloušťka§»!

cm cm cm 1 [cm]
nosné vzpěry tyčovina 7-10 - - 230
nosné kůly tyčovina 12-14 - - 210
funkční pletivo l50(i6o)cm - - - -
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Horská drátěná 220/3,5

Zvěř: vysoká, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 350, Druh: drátěná 

Technický popis:
Pletivo je upevněno na kůlech, které jsou zapuštěny silnějším koncem do země 50 cm. Každý rohový 
a třetí kůl zavětrován vzpěrou z vnitřní strany ve výšce 2/3 pod úhlem 450. Cca 20 cm nad horním 
okrajem pletiva je v každém poli umístěno ráhno, ke kterému je pletivo ve dvou místech přivázáno 
drátem o průměru 2,5 mm. Dolní okraj pletiva je uprostřed pole z vnitřní strany přichycen kolíkem 
(případně kolíkem s hřebíkem) pevně k terénu.

Konstrukční prvky:

pr 1píši car1 b*1 l«i
cm cm [cm]

nosné kůly tyčovina 12-14 - 280
funkční pletivo 200 cm výška viz popis 

dole - -
stabilizační vzpěry tyčovina 9-12 - 210
funkční horní

ráhno tyčovina půlená 10 8 350

Pletivo: výška pletiva 200 cm, počet vodorovných drátů 25 ks, rozteč svislých drátů 15 cm, okrajové 
dráty mají průměr 2,5 mm, vnitřní dráty mají průměr 2 mm, povrchová úprava je 3xZn, tj. minimálně 
180 g/m2, výška ok od země je 16 x 5 cm, 3 x 10 cm, 2 x 15 cm, 3 x 20 cm.
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Drátěná s horskou vzpěrou 200/3

Zvěř: jelení, dančí, srnčí, Výška (cm): 200, Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná 

Technický popis:
Pletivo upevněno na kůlech, které jsou zapuštěny silnějším koncem do země 50 cm. Každý nosný kůl 
je zavětrován (z vnitřní i vnější strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 450. Ve středu každého pole je 
umístěna vzpěra, která podpírá první ráhno, které je umístěno v horním okraji pletiva, pletivo je 
připevněno lc ráhnu na čtyřech místech hřebíky. Vzpěra je zapuštěna min. 20 cm do země, v dolní 
Části odkorněna a naimpregnována dehtovým nátěrem či opálena do výšky 20 cm nad terén. Druhé 
ráhno je připevněno ke sloupkům cca 40 cm nad pletivem.

Konstrukční prvky:

|l!'l V Ulil Th** 1 jliWtíiikoiiáiil ^iiífctdtiíi |0)nďnVatoi' Min. šířka 
půlená inidiUii |

cm cmj [cm]
nosné kůly tyčovina 12-14 - 250
funkční pletivo 160 cm výška viz popis dole - -

stabilizační vzpěry tyčovina 9-12 - 190
střední vzpěra tyčovina 8 - 180

funkční horní a spodní ráhno tyčovina půlená 10 8 350
Pletivo: výška pletiva 160 cm, počet vodorovných drátů 19 ks, rozteč svislých drátů 15 cm, okrajové 
dráty mají průměr 2,8 mm, vnitřní dráty mají průměr 2 mm, vzdálenost sousedních vodorovných 
drátů od země až do výšky 50 cm max. 5 cm.

Stránka 95 z 132
Smlouva o provádění lesnických činností s prodejem dříví - od 1.1. 2024 do 31.12.2028



Koliba 150/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150, Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná 

Technický popis:
Stavba bez lcůlu z dílů, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) 
ve výšce 2/3 pod úhlem 450.

Konstrukční prvky: _______

Skupina prvků .limrloUlil .| iflnU ■# limitu. :anlwialliltimoi ■ llltoiiLSllIksI | Délka
cm cm cm [cm]

nosné sloupky přířezy
(krajiny) - 6 2,5 160

funkční ráhna přířezy
(krajiny) - 6 2 300

zpevňující příčná ráhna přířezy
(krajiny) - 6 2 250

stabilizační vzpěry tyčovina 7-10 - 140

KMI tm
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Koliba vysoká 220/3

Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná 

Technický popis:
Stavba bez kůlů, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) ve výšce 2/3 pod 
úhlem 450.

Konstrukční prvky:
jnwlUbij Střední

průměr
|||íl EIU jíllbl |

Min. tloušťka Délka

cm cm cm [cm]
nosné sloupky přířezy (krajiny) - 6 2,5 230
funkční ráhna přířezy (krajiny) - 6 2 300

zpevňující příčná
ráhna přířezy (krajiny) - 6 2 300

stabilizační vzpěry tyčovina 8-10 - - 210
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Pacov150/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150 (180), Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná 
Technický popis:
Stavba bez kůlu, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) ve výšce V2 pod úhlem 
45°. Mezi plotovkami maximální mezera 10 cm. Výška 180 cm: - přidat třetí ráhno (max. mezera 25 
cm), sloupky délka 190 cm. Při spojování dílců oplocenky bude z opačné strany než tyčky a nosné 
sloupky na nosná ráhna na kraji dílce s větší roztečí nosných ráhen svisle připevněn spojovací 
segment délky 100 cm.

Konstrukční prvky:

.piiulUbr
Iftiwdk J Střední

průměr Min. šířka | :Mdu. iilíoiutijillai j Délka

cm cm cm [cm]
nosné nosná

ráhna tyčovina - 6 2 340

nosné sloupky přířezy (krajiny) - 6 2,5 160
funkční plotovky přířezy (krajiny) - 4 2 100
funkční ráhna přířezy (krajiny) - 4 2 30°
stabilizační vzpěry tyčovina 6-9 - - 110
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Horská široká 220/4

Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 400, Druh: dřevěná 

Technický popis:
Pole vyráběna v lese natloukáním na kůly zapuštěné do země 60 cm. Každý druhý kůl zavětrován 
střídavě z vnitřní a vnější strany ve výšce 2/3 pod úhlem 450.

Konstrukční prvky:
Skupina
prvků Prvek 1— 1 Střední

průměr ■Kw | Délka

cm cm cm [cm]
nosné kůly tyčoviny 12-14 - - 280
funkční ráhna přířezy (krajiny) - 7 2 400
zpevňující příčná ráhna přířezy (krajiny) - 7 2 270
zpevňující střed, sloupek přířezy (krajiny) - 7 2 220
stabilizační vzpěry tyčovina 8-10 - - 210
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Horská úzká 220/3

Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná 

Technický popis:
Pole vyráběna v lese natloukáním na kůly zapuštěné silnějším koncem do země 60 cm. Každý 
druhý kůl zavětrován střídavě z vnitřní a vnější strany ve výšce 2/3 pod úhlem 450.

Konstrukční prvky:
Skupina prvků í i tocviuilJ

cm cm cm [cm]
nosné kůly tyčoviny 12-141 - - 280
funkční ráhna přířezy

(krajiny) - 6 2 300

zpevňující příčná ráhna přířezy
(krajiny) - 6 2 300

stabilizační vzpěry tyčovina 8-10 - - 210
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Oplocenky a oplůtky v oborách

Oplocenka 210/3 s ráhny

Zvěř: vysoká, mufloní, srnčí, Výška (cm): 210, Šířka (cm): 300, Druh: kombinovaná

Technický popis:
Kombinovaná oplocenka do obory z dřevěných ráhen (SM, MD) a lesnického pletiva. Délka polí 3 m 
(+/- o,5m), výška 210 cm (část s pletivem 160 cm + 2 ráhna nad ním). Dřevěné kůly (SM, MD) 
průměru min 12 cm na slabém konci, zapuštěné do země silným koncem do hloubky 50 cm. Kůly 
musí být vyrobeny ze syrové tyčoviny (ne z vrškových částí surových kmenů s přeslenovými suky a 
vysokou sbíhavostí). Osazení sloupků bude předvrtáno vrtákem menšího průměru, než je kůl a ten 
bude do země dále dotlučen. Každý druhý kůl v řadě bude směrem dovnitř oplocenky zavětrován 
vzpěrou min průměru 10 cm na slabém konci, jednostranně zatlučenou 25 cm do země, šikmo 
seříznutou a přibitou do kůlu ve výšce nejméně 180 cm od země pod úhlem nejvýše 45stupňů (úhel 
opření u země). Rohové sloupky budou zavětrovány 2 vzpěrami opřenými v linii oplocení. Dřevěná 
ráhna v počtu 5 ks budou na kůly natlučena tak, aby 1. a 3. v řadě odspodu byly natlučeny ve výškách 
10 cm od země a 160 cm od země a umožnily následnou instalaci lesnického pletiva výšky 160 cm 
přes horní vodící drát. Pletivo kopíruje zem. Nejvyšší ráhno (5.) bude umístěno min 210 cm od země; 
2. a 4. ráhno v pořadí od země budou umístěny rovnoměrně mezi ráhna sousední s pevně danou 
výškou. Dřevěná ráhna jsou ze syrové půlené tyčoviny (ne z vrškových částí surových kmenů s 
přeslenovými suky a vysokou sbíhavostí). Ráhna budou min průměru na slabém konci 10 cm. Ráhna 
budou na kůlech přibíjena střídavě, budou na obou stranách přesahovat kůl min o 15 cm a hřebíky 
budou tlučeny min 15 cm od konců ráhen. Hřebíky použité ke stloukání konstrukce musí být 
minimálně dvojnásobné délky, než je přitloukaný materiál. Lesnické pletivo uzlové výšky 160 cm, 
počet vodorovných drátů 20, okrajový drát o minimálním průměru 2,2 mm, vnitřní dráty minim 1,8 
mm, vrstva zinkování minimálně 60 g/m2 (provedení a kvalita standard). Pletivo bude přibito na 
obě okrajová ráhna hřebíky délky 70 mm s odstupem po 50 cm.

Konstrukční prvky:
Šlhúiipmu
píchli t-! M || Viliirl, |f)iHÍ:oacV i 'Íiíilka ÍptfdcióUljl liji? llifen

r cm cm cm
nosné kůly tyčovina 12-14 - 280
funkční pletivo 160 cm výška viz. popis - 160
funkční ráhna půlená tyčovina - 10 350

stabilizační vzpěry tyčovina 101 - 250
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Oplůtelc 200/100x100

Zvěř: vysoká, mufloní, srnčí, Výška (cm): 200, Šířka (cm): 100, Druh: dřevěný

Technický popis:
Oplůtelc do obory je dřevěná konstrukce za čtyř stejných dílů svázaných pozinkovaným drátem min 
tloušťky 2,5 mm pevně zatočeným kleštěmi. Jednotlivé díly jsou složeny z dřevěných přířezů (SM, 
MD) min tloušťky 3,5 cm a šířky 5 cm (hraněné min z jedné širší strany) a spojeny na všech styčných 
místech hřebíky min délky 80 mm. Všechny hřebíky budou protlučeny a na druhé straně ohnuty. 
Vyrobená konstrukce jednoho dílu má lichoběžníkový tvar. Příčné latě jsou umístěny ve vzdálenosti 
25 cm, 90 cm a 145 cm od paty, přesahují vnější hrany krajních dvoumetrových svislých latí o 10 cm 
a jsou přibity o šířku materiálu mírně šikmo lc nutnému zaldesnutí jednotlivých dílů oplůtlcu do sebe. 
Zpevňovací šikmá lať je přibita mezi dolní a střední příčnou lať pod úhlem přibližně 45 stupňů. 
Jednotlivé čtyři díly jsou sestaveny do tvaru komolého jehlanu a v místech přesahu horních a dolních 
příčných lati spojeny vázacím drátem na 8 místech.
Pro oplůtelc bude v porostu nalezeno a upraveno místo tak, aby se po instalaci opíral celou základnou 
o terén a stál ve svislé poloze. Na dvou protilehlých místech budou do hloubky 40 cm zaraženy dlouze 
zašpicované kolíky min tloušťky 8 cm nebo půlkuláče min šířky řezané plochy 11 cm a oplůtelc lc nim 
připevněn dvojitým pozinkovaným drátem průměru 2,5 mm pevně zatočeným kleštěmi.

Konstrukční prvky:
||!Vycik jjiUlniusitoiií i1—1

les cm cm [cm]
funkční jlatě 1. 3. 5. a 7. lať svislé konstrukce 4 5 3,5 200
funkční latě 2. a 6. lať svislé konstrukce 2 5 3,5 180
funkční latě 4. prostřední lať svislé konstrukce 1 5 3,5 160
nosné latě 8. dolní příčná lať 1 5 2,5 120
stabilizační latě 9. zpevňovací šikmá a 10. prostřední příčná lať 2 5 3,5 100
nosné latě 11. horní příčná lať 1 5 3,5 80
stabilizační kůly protilehlé strany konstrukce 2 11 8 100
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Příloha ě. Pb ke Smlouvě o provádění lesnických činností s prodej ran) (oMrn

PŘÍLOHA č. P6 ŘADIČ VÝKONŮ PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ
V Projektech a při vykazování skutečnosti budou použity neagregované výkony pěstebních činností.
V tabulce jsou uvedeny základní podvýlcony pěstebních činností a jejich rozdělení dle agregovaných 
cenových kódů.
Lesní správa může pro potřebu vykazování výroby a v Projektech použít i nadstavbový výkon na 
pátém místě kódu s jiným číslem než i.
Agregované cenové kódy vysoutěžené s cenotvornou jednotkou "hod" (hodinové sazby) budou 
použity pro kalkulaci nákladů, které budou vykázány v jednotkách "Kč" na výkonech s 
předposledním číslem 9 (xxxgx) jako ostatní práce příslušné ke konkrétnímu výkonu.

11010

Název (agregace) Cenotvorná
jednotka

Název (projekt) Cenotvorná
jednotka

Úklid a pálení klestu - jehličnatého +
listnatého

m3 11011 Úklid a pálení klestu - jehličnatého + 
listnatého

m3

11020 Úklid a pálení klestu - jehličnatého m3 11021 Úklid a pálení klestu - jehličnatého m3
11030 Úklid a pálení klestu - listnatého m3 11031 Úklid a pálení klestu - listnatého m3
11110 Úklid klestu (bez pálení) - ručně i

mech. - jehl.+list.
m3 11111 Úklid klestu (bez pálení) - ručně - 

jehl.+list.
m3

11141 Úklid ldestu (bez pálení) - mechan.- 
jehl.+list.

m3

11120 Úklid klestu (bez pálení) - ručně i
mech. - jehličnatého

m3 11121 Úldid Městu (bez pálení) - ručně - 
jehličnatého

m3

11151 Úldid Městu (bez pálení) -
mechanizovaně - jehl.

m3

11130 Úklid klestu (bez pálení) - ručně i
mech. - listnatého

m3 11131 ÚMid ldestu (bez pálení) - ručně - 
listnatého

m3

11161 ÚMid ldestu (bez pálení) - 
mechanizovaně - list.

m3

11170 Úklid klestu (bez pálení) ručně po 
mech .vyvážení klestu

m3 11171 ÚMid ldestu (bez pálení) ručně po 
mech.vyvážení klestu

m3

11210 Pálení sneseného klestu - jehličn. + 
listnat.

m3 11211 Pálení sneseného klestu - jehličn. + 
listnat.

m3

11220 Pálení sneseného klestu - jehličnatého m3 11221 Pálení sneseného klestu - 
jehličnatého

m3

11230 Pálení sneseného klestu - listnatého m3 11231 Pálení sneseného klestu - listnatého m3
11310 Štěpkování klestu - s rozmetáním

štěpky
m3 11311 Štěpkování klestu - s rozmetáním 

štěpky
m3

11320 Štěpkování klestu - bez rozmetání
štěpky

m3 11321 Štěpkování klestu - bez rozmetání 
štěpky

m3

11330 Štěp. klestu sneseného do hromad - s
rozmet, štěp.

m3 11331 Štěp. klestu sneseného do hromad - s 
rozmet, štěp.

m3

11340 Štěp. klestu sneseného do hromad -
bez rozmet, št.

m3 11341 Štěp. ldestu sneseného do hromad - 
bez rozmet, št.

m3

11410 Drcení klestu m3 11411 Drcení Městu m3
II56O Vyvážení těž. zbytků lc energ. účelům m3 11561 Vyvážení těž. zbytků lt energ. účelům m3
11580 Vyldizování ploch po těžbě jinak m3 11581 VyMizování ploch po těžbě jinak m3
Il6l0 Dočišťování ploch po těžbě ha 11611 Dočišťování ploch po těžbě ha
12010 Příprava půdy na holině - ruč + mech. 

v ploškách
1000 ks 12011 Příprava půdy na holině - ručně v 

ploškách
1000 ks

12031 Příprava půdy na holině - 
mechanizovaně v ploškách

1000 ks

12020 Příprava půdy na holině - ruč + mech. 
v pruzích

ha 12021 Příprava půdy na holině - ručně v 
pruzích

ha

12041 Příprava půdy na holině - 
mechanizovaně v pruzích

ha

12050 Příprava půdy na holině - mech. 
celoplošně

ha 12051 Příprava půdy na holině - 
mechanizovaně celoplošně

ha

12052 Příprava půdy na holině - mech. 
celoplošně

ha 12052 Příprava půdy na holině - mech. 
celoplošně

ha

12060 Příprava půdy na holině - chem. v 
pruzích

ha 12061 Příprava půdy na holině - chemicky v 
pruzích

ha
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12070 Příprava půdy na holině - chem. 
celoplošně

ha 12071 Příprava půdy na holině - chemicky 
celoplošně

ha

12081 Příprava půdy na holině - chemicky 
celoplošně

ha

12110 Příprava půdy pod porostem - ruč + 
mech. v ploškách

1000 ks 12111 Příprava půdy pod porostem-ručně v 
ploškách

1000 ks

12131 Příprava půdy pod porostem- 
mechanizov. v ploškách

1000 ks

12120 Příprava půdy pod porostem - ruč + 
mech. v pruzích

ha 12121 Příprava půdy pod porostem-ručně v 
pruzích

ha

12141 Příprava půdy pod porostem- 
mechanizovaně v pruzích

ha

12150 Příprava půdy pod porostem - mech. 
celoplošně

ha 12151 Příprava půdy pod porostem - 
mechanizovaně celoplošně

ha

12160 Příprava půdy pod porostem - chem. v 
pruzích

ha 12161 Příprava půdy pod porostem- 
chemicky v pruzích

ha

12170 Příprava půdy pod porostem - chem. 
celoplošně

ha 12171 Příprava půdy pod porostem- 
chemicky celoplošně

ha

12181 Příprava půdy pod porostem- 
chemicky celoplošně

ha

12510 Příprava půdy pro zales. melioracemi lem 12511 Příprava půdy pro zalesňování 
melioracemi

km

14010 Šíje a podšije do připravené půdy - 
bodově

ha 14011 První šíje do připravené půdy - 
bodově

ha

14211 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
bodově

ha

15011 Pivní podšije do připravené půdy - 
bodově

ha

15211 Opakovaná podšije do připravené 
půdy - bodově

ha

14020 Šíje a podšije do připravené půdy - v 
ploškách

ha 14021 Pivní šíje do připravené půdy - v 
ploškách

ha

14221 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
v ploškách

ha

15021 Pivní podšije do připravené půdy - v 
ploškách

ha

15221 Opakovaná podšije do připravené 
půdy - v ploškách

ha

14030 Šíje a podšije do připravené půdy - v 
pruzích

ha 14031 První šíje do připravené půdy - v 
řádcích

ha

14041 První šíje do připravené půdy - v 
pruzích

ha

14231 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
v řádcích

ha

14241 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
v pruzích

ha

15031 První podšije do připravené půdy - v 
řádcích

ha

15041 První podšije do připravené půdy - v 
pruzích

ha

15231 Opakovaná podšije do připravené 
půdy - v řádcích

ha

15241 Opakovaná podšije do připravené 
půdy - v pruzích

ha

14050 Šíje a podšije do připravené půdy - 
celoplošně

ha 14051 První šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

14251 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15051 První podšije do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15251 Opakovaná podšije do připravené 
půdy - celoplošně

ha

I4080 Šíje a podšije do připravené půdy - 
jinak

ha 14081 První šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

14281 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15081 První podšije do připravené půdy - 
celoplošně

ha
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15281 Opakovaná podšije do připravené 
půdy - celoplošně

ha

14110 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - 
bodově

ha 14111 První šíje do nepřipravené půdy - 
bodově

ha

14311 Opakovaná šíje do nepřipravené 
půdy - bodově

ha

15111 První podšije do nepřipravené půdy - 
bodově

ha

15311 Opakovaná podšije do nepřipravené 
půdy - bodově

ha

14120 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - v 
ploškách

ha 14121 První šíje do nepřipravené půdy - v 
ploškách

ha

14321 Opakovaná šíje do nepřipravené 
půdy - v ploškách

ha

15121 První podšije do nepřipravené půdy - 
v ploškách

ha

15321 Opakovaná podšije do nepřipravené 
půdy - v plošk.

ha

14130 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - v 
pruzích

ha 14131 První šíje do nepřipravené půdy - v 
řádcích

ha

14141 První šíje do nepřipravené půdy - v 
pruzích

ha

14331 Opakovaná šíje do nepřipravené 
půdy - v řádcích

ha

14341 Opakovaná šíje do nepřipravené 
půdy - v pruzích

ha

15131 První podšije do nepřipravené půdy - 
v řádcích

ha

15141 První podšije do nepřipravené půdy - 
v prazích

ha

15331 Opakovaná podšije do nepřipravené 
půdy - v řádcích

ha

15341 Opakovaná podšije do nepřipravené 
půdy - v pruzích

ha

14150 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - 
celoplošně

ha 14151 První šíje do nepřipravené půdy - 
celoplošně

ha

14351 Opakovaná šíje do nepřipravené 
půdy - celoplošně

ha

15151 První podšije do nepřipravené půdy - 
celoplošně

ha

15351 Opakovaná podšije do nepřipravené 
půdy- celoplošně

ha

14180 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - 
jinak

ha 14181 První šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

14381 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15181 První podšije do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15381 Opakovaná podšije do připravené 
půdy - celoplošně

ha

16010 Sadba a podsadba do připravené půdy 
- ruční + mech. - jamková

1000 ks 16011 První sadba do připravené půdy - 
ruční - jamková

1000 ks

16111 První sadba do připr.půdy- 
mechanizovaná-j amková

1000 ks

17011 První podsadba do připr.půdy-ruční- 
j amková

1000 ks

17111 První podsadba do připr.půdy- 
mechan.-jamková

1000 ks

16410 Opak. sadba a podsadba do připravené 
půdy - ruční + mech. - jamková

1000 ks 16411 Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
rační-j amková

1000 ks

16511 Opakovaná sadba do připr.půdy- 
mechan.-jamková

1000 ks

17411 Opak. podsadba do připr.půdy-ruční- 
j amková

1000 ks

17511 Opak. podsadba do připr.půdy- 
mechan.-jamková

1000 ks

16020 Sadba a podsadba do připravené půdy 
- ruční + mech. - štěrbinová

1000 ks 16021 První sadba do připravené půdy - 
ruční- štěrbinov

1000 ks
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16121 První sadba do připr.půdy- 
mechanizovaná-štěrbinová

1000 ks

17021 První podsadba do přípr.půdy-ruční- 
štěrbinová

1000 ks

16050 Sadba do připravené půdy - ruční + 
mech. - dvojsadba (pouze druhá 
sazenice)

1000 ks 16051 Sadba do připravené půdy - ruční + 
mech. - dvojsadba (pouze druhá 
sazenice)

1000 ks

16151 Sadba do připravené půdy - mech. - 
dvojsadba (pouze druhá sazenice)

1000 ks

16420 Opak. sadba a podsadba do připravené 
půdy - ruční + mech. - štěrbinová

1000 ks 16421 Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ruční-štěrbinová

1000 ks

16521 Opakovaná sadba do připr.půdy- 
mechan.- štěrbinová

1000 ks

17421 Opak. podsadba do připr.půdy-ruční- 
štěrbinová

1000 ks

16030 Sadba a podsadba do připravené půdy 
- ruční + mech. - kopečková

1000 ks 16031 První sadba do připravené půdy - 
ruční - kopečková

1000 ks

17031 První podsadba do připr.půdy-ruční- 
kopečková

1000 ks

16250 Sadba do nepřipravené půdy - ruční + 
mech. - dvojsadba (pouze druhá 
sazenice)

1000 ks 16251 Sadba do nepřipravené půdy - ruční 
+ mech. - dvojsadba (pouze druhá 
sazenice)

1000 ks

16351 Sadba do nepřipravené půdy - mech.
- dvojsadba (pouze drahá sazenice)

1000 ks

16260 Sadba - odrostky, poloodrostky - 
jamková 1000 ks 16261 Sadba odrostků a poloodrostků do 

nepřipravené půdy 1000 ks
16430 Opak. sadba a podsadba do připravené 

půdy - ruční + mech. - kopečková
1000 ks 16431 Opakovaná sadba do připrav.půdy- 

ruční-kopečková
1000 ks

17431 Opak. podsadba do připr.půdy-ruční- 
kopečková

1000 ks

16040 Sadba a podsadba do připravené půdy 
- ruční + mech. - dutý rýč

1000 ks 16041 První sadba do připravené půdy - 
ruční - dutý rýč

1000 ks

17041 První podsadba do připr.půdy-ruční- 
dutý íýč

1000 ks

16440 Opak. sadba a podsadba do připravené 
půdy - ruční + mech. - dutý rýč

1000 ks 16441 Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ruční-dutý íýč

1000 ks

17441 Opak. podsadba do připr.půdy-ruční- 
dutý íýč

1000 ks

16080 Sadba a podsadba do připravené půdy 
- ruční + mech. - jiná

1000 ks 16081 První sadba do připravené půdy - 
ruční - iiná

1000 ks

16181 První sadba do připr.půdy- 
mechanizovaná-jiná

1000 ks

17081 První podsadba do připr.půdy-ruční- 
jiná

1000 ks

17181 První podsadba do připr.půdy- 
mechan.-jiná

1000 ks

: 16480 Opak. sadba a podsadba do připravené 
půdy - ruční + mech. - jiná

1000 ks 16481 Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ruční-iiná

1000 ks

16581 Opakovaná sadba do připr.půdy- 
mechan.-jiná

1000 ks

17481 Opak. podsadba do připr.půdy-ruční- 
jiná

1000 ks

17581 Opak. podsadba do připr.půdy- 
mechan.-jiná

1000 ks

16210 Sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - jamková

1000 ks 16211 První sadba do nepřipravené půdy- 
rační-jamková

1000 ks

16311 První sadba do nepřip.půdy- 
mechan.-jamková

1000 ks

17211 První podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-jamková

1000 ks

17311 První podsadba do nepři.půdy- 
mechan.-jamková

1000 ks

16610 Opak. sadba a podsadba do 
nepřipravené půdy - ruční + mech. - 
jamková

1000 ks 16611 Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
ruční-jamková

1000 ks

16711 Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
mechan.-jamková

1000 ks

17611 Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-jamková

1000 ks
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17711 Opak. podsadba do nepřip.půdy- 
me chán. -j amková

1000 ks

16220 Sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - štěrbinová

1000 ks 16221 První sadba do nepřipravené půdy- 
ruční-štěrbinová

1000 ks

16321 První sadba do nepřip.půdy- 
mechan.-štěrbinová

1000 ks

17221 Pivní podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-štěrbinová

1000 ks

16620 Opak. sadba a podsadba do 
nepřipravené půdy - ruční + mech. - 
štěrbinová

1000 ks 16621 Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
ruční-štěrbinová

1000 ks

16721 Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
mechan.-štěrbinová

1000 ks

17621 Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-štěrbinová

1000 ks

16230 Sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - kopečková

1000 ks 16231 První sadba do nepřipravené půdy- 
ruční-kopečková

1000 ks

17231 Pivní podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-kopečková

1000 ks

16630 Opak. sadba a podsadba do 
nepřipravené půdy - ruční + mech. - 
kopečková

1000 ks 16631 Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
ruční-lcopečková

1000 ks

17631 Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-kopečková

1000 ks

16240 Sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - dutý íýč

1000 ks 16241 První sadba do nepřipravené půdy- 
ruční-dutý rýč

1000 ks

17241 První podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-dutý rýč

1000 ks

16640 Opak. sadba a podsadba do 
nepřipravené půdy - ruční + mech. - 
dutý íýč

1000 ks 16641 Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
ruční-dutý rýč

1000 ks

17641 Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-dutý rýč

1000 ks

16660 Opak. sadba - odrostky, poloodrostky - 
jamková 1000 ks 16661 Opakovaná sadba odrostků a 

poloodrostků do nepřipravené půdy 1000 ks
16280 Sadba a podsadba do nepřipravené 

půdy - ruční + mech. - jiná
1000 ks 16281 První sadba do nepřipravené půdy- 

ruční-jiná
1000 ks

16381 První sadba do nepřip.půdy- 
mechan.-jiná

1000 ks

17281 První podsadba do nepřipr.-ruční- 
jiná

1000 ks

17381 Pivní podsadba do nepři.půdy- 
mechan.-jiná

1000 ks

16680 Opak. sadba a podsadba do 
nepřipravené půdy - ruční + mech. - 
jiná

1000 ks 16681 Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
ruční-jiná

1000 ks

16781 Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
mechan.-jiná

1000 ks

17681 Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-jiná

1000 ks

17781 Opak. podsadba do nepřip.půdy- 
mechan.-jiná

1000 ks

16800 Zakládání semenných porostů sadbou 1000 ks 16801 Zakládání semenných porostů 
sadbou - první

1000 ks

16810 Zakládání semenných porostů sadbou - 
opakované

1000 ks 16811 Zakládání semenných porostů 
sadbou - opakované

1000 ks

16900 Doplňování MZD 1000 ks 16901 Doplňování MZD 1000 ks
16950 Doplňování MZD - ruční + mech. - 

dvojsadba (pouze druhá sazenice)
1000 ks 16951 Doplňování MZD - ruční + mech. - 

dvojsadba (pouze druhá sazenice)
1000 ks

16960 Doplňování MZD - odrostky, 
poloodrostky 1000 ks 16961 Doplňování MZD - odrostky, 

poloodrostky 1000 ks
16970 Doprava vlastního SaMa 1000 ks 16971 Doprava vlastního SaMa 1000 ks
16980 Máčení prostokořenného SaMa před 

výsadbou - hydrogely (příp. 
mykorhizní přípravky)

1000 ks 16981 Máčení prostokořenného SaMa před 
výsadbou - hydrogely (příp. 
mykorhizní přípravky)

1000 ks

21010 Ošetřování MLP kypřením půdy - 
ručně + mech

ha 21011 Ošetřování MLP kypřením půdy - 
ručně

ha

21021 Ošetřování MLP kypřením půdy - 
mechanizovaně

ha

21110 Ošetřování MLP jinak ha 21111 Ošetřování MLP jinak ha
22010 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná

160/3
km 22011 Oplocenky z nov.mat.-drátěné- 

Drátěná 160/3
km
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22020 Oplocenky z nov.mat.-drátěné- 
Polozáv.160/3

km 22021 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-
Polozáv.160/3

km

22030 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Závěsná 
160/3

km 22031 Oplocenky z nov.mat.-drátěné- 
Závěsná 160/3

km

22040 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Drátěná 
220/4

lun 22041 Oplocenky z nov.mat.-drátěná- 
Drátěná 220/4

km

22050 Oplocenky z nov.mat.-drátěná- jiná km 22051 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-jiná km
22060 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Horská

220/3,5
km 22061 Oplocenky z nov.mat.-drátěná- 

Horská 220/3,5
km

22070 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná 
s pozinkovanými sloupky 160/3

km 22071 Oplocenky z nov.mat.-drátěné- 
Drátěná s pozinkovanými sloupky 
160/3

km

22110 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba
150/3

km 22111 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné- 
Koliba 150/3

km

22120 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Pacov
150/3

km 22121 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Pacov
150/3

km

22130 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba 
vysoké 220/3

km 22131 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné- 
Koliba vysoké 220/3

km

22140 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horslcá 
220/4

km 22141 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné- 
Horsleá 220/4

km

22150 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horslcá 
úzká 220/3

km 22151 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-
Horská úzká 220/3

km

22160 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné- jiná km 22161 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-jiná km
22210 Rozebírání a likvid, oplocenek- 

drátěné-do 180 cm vč
km 22211 Rozeb. a lilevid.oploc.-drátěné-do 180 

cm včetně
km

22220 Rozebírání a likvid, oplocenek- 
drátěné-nad 180 cm

km 22221 Rozebírání a likvidace oploc.- 
drátěné-nad 180 cm

km

22230 Rozebírání a likvid, oplocenelc-drátěné 
s pozinlc. sloupky -do 180 cm vč

km 22231 Rozebírání a likvid, oplocenele- 
drátěné s pozinle. sloupky -do 180 cm 
vč

km

22310 Rozebírání a likvid, oplocenek- 
dřevěné-do 180 cm vč

km 22311 Rozeb. a likvid, oploc.-dřevěné-do
180 cm včetně

km

22320 Rozebírám a likvid, oplocenelc- 
dřevěné-nad 180 cm

km 22321 Rozebírání a likvidace oploc.- 
dřevěné-nad 180 cm

km

22410 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-do 180 
cm včetně

km 22411 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-do
180 cm včetně

km

22420 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-nad
180 cm

km 22421 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-nad 
180 cm

km

22430 Oplocov. z použ.mater.-drátěné s 
pozink. sloupky -do 180 cm včetně

km 22431 Oplocov. z použ.mater.-drátěné s
pozink. sloupky -do 180 cm včetně

km

22510 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-do
180 cm včetně

km 22511 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-do 
180 cm včetně

km

22520 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-nad
180 cm

km 22521 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-nad
180 cm

km

22610 Zřizování oplocenek v oborách km 22611 Zřizování oplocenek v oborách km
22710 Zřizování oplocenek - doplnění ráhen km 22711 Zřizování oplocenek - doplnění ráhen km

: 22720 Zřizování oplocenek - doplnění 
vodícího drátu

km 22721 Zřizování oplocenek - doplnění
vodícího drátu

km

22980 Údržba a opravy oplocenek km 22981 Údržba a opravy oplocenek km
23010 Kontrolní a srovnávací plochy- 

zřizování
ks 23011 Kontrolní a srovnávací plochy- 

zřizování
ks

23020 Kontrolní a srovnávací plochy- 
rozebírání

ks 23021 Kontrolní a srovnávací plochy- 
rozebírání

ks

23110 Nátěr nebo postřik kultur repelenty- 
letní

1000 les 23111 Nátěry kultur repelenty-letní 1000 ks
23131 Postřiky kultur repelenty-letní 1000 ks

23120 Nátěr nebo postřik kultur repelenty- 
zimní

1000 ks 23121 Nátěiy kultur repelenty-zimní 1000 ks
23141 Postřiky kultur repelenty-zimní 1000 ks
23181 Nátěry kultur repelenty-zimní 1000 ks

23150 Ochrana náletů repelenty-letní ha 23151 Ochrana náletů repelenty-letní ha
23160 Ochrana náletů repelenty-zimní ha 23161 Ochrana náletů repelenty-zimní ha
23210 Mechanická ochrana vrcholu 1000 ks 23211 Mechanická ochrana vrcholu 1000 ks
23310 Individuální ochrana - tubusové 

chrániče
1000 ks 23311 Individuální ochrana - tubusové

chrániče
1000 ks

23312 Individuální ochrana - opakované 
použití chráničů

1000 ks 23312 Individuální ochrana - opakované
použití chráničů

1000 ks

23320 Individuální ochrana - opichy 1000 les 23321 Individuální ochrana - opichy 1000 ks
23330 Individuální ochrana - oplůtlcy 1000 ks 23331 Individuální ochrana - oplůtky 1000 ks
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23332 Individuální ochrana - opakované 
použití pletiva

1000 ks 23332 Individuální ochrana - opakované 
použití pletiva

1000 ks

23340 Individuální ochrana - rozsocha 1000 ks 23341 Individuální ochrana - rozsocha 1000 ks
23370 Individuální ochrana - oprava 1000 ks 23371 Individuální ochrana - oprava 1000 ks
23380 Individuální ochrana - odstranění a 

likvidace
1000 ks 23381 Individuální ochrana - odstranění a 

likvidace
1000 ks

23510 Ochrana proti černé zvěři 1000 ks 23511 Ochrana proti černé zvěři 1000 ks
23610 Oplůtky v oborách les 23611 Oplůtky v oborách ks
23620 Opravy oplůtků ks 23621 Opravy oplůtků ks
23710 Nátěr nebo postřik repelenty-letní- 

sazenice před výsadbou
1000 ks 23711 Nátěr nebo postřik repelenty-letní- 

sazenice před výsadbou
1000 ks

23731 Postřik repelenty-letní-sazenic před 
výsadbou

1000 ks

23720 Nátěr nebo postřik repelenty-zimní- 
sazenice před výsadbou

1000 ks 23721 Nátěr nebo postřik repelenty-zimní- 
sazenice před výsadbou

1000 ks

23741 Postřik repelenty-lzimní-sazenice 
před výsadbou

1000 ks

24010 Ožínání - ručně + mech. - v ploškách 1000 ks 24011 Ožínání - ručně - v ploškách 1000 ks
24111 Ožínání - mechanizovaně - v 

ploškách
1000 ks

212141 Provoz semen.sadů - vyžínání 1000 ks
212241 Provoz matečnic - vyžínání 1000 ks

24020 Ožínání - ručně + mech. - v pruzích ha 24021 Ožínání - ručně - v pruzích ha
24121 Ožínání - mechanizovaně - v pruzích ha

24030 Ožínání - ručně + mech. - celoplošně ha 24031 Ožínání - ručně - celoplošně ha
24131 Ožínání - mechanizovaně - 

celoplošně
ha

24220 Ošlapávání kultur 1000 ks 24221 Ošlapávání kultur 1000 ks
24310 Mulčování 1000 ks 24311 Mulčování 1000 ks
24410 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 

v ploškách
1000 ks 24411 Chemická ochrana MLP proti buřeni 

- v ploškách
1000 ks

24420 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
v pruzích

ha 24421 Chemická ochrana MLP proti buřeni 
- v pruzích

ha

24461 Chemická ochrana MLP proti buřeni 
- v pruzích

ha

24430 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
celoplošně

ha 24431 Chemická ochrana MLP proti buřeni 
- celoplošně

ha

24441 Chemická ochrana MLP proti buřeni 
- celoplošně

ha

24451 Chemická ochrana MLP proti buřeni 
- celoplošně

ha

24510 Odstranění škodících dřevin - ručně + 
mech.

ha 24511 Odstranění škodících dřevin - ručně ha
24521 Odstranění škodících dřevin - 

mechanizovaně
ha

24530 Odstranění škodících dřevin - 
chemicky

ha 24531 Odstranění škodících dřevin - 
chemicky

ha

24540 Odstranění škodících dřevin - 
kombinovaně

ha 24541 Odstranění škodících dřevin - 
kombinovaně

ha

25010 Klikoroh borový - chemické ošetření 
kultury

1000 ks 25011 Klikoroh borový - chemické ošetření 
kultury

1000 ks

25020 Klikoroh borový - výroba a kladení 
pastí spolu s výměnou návnad

ks 25021 Klikoroh borový - výroba a kladení 
pastí spolu s výměnou návnad

ks

25110 Ochrana MLP proti ostatním hmyzím 
škůdcům

ha 25111 Ochrana MLP proti ostatním hmyzím 
škůdcům

ha

25210 Ošetření proti ponravám chrousta - 
při zalesnění

1000 ks 25211 Ošetření proti ponravám chrousta - 
při zalesnění

1000 ks

25220 Ošetření proti ponravám chrousta - 
dodatečné

1000 ks 25221 Ošetření proti ponravám chrousta - 
dodatečné

1000 les

26010 Hlodavci - nátěry kultur repelenty 1000 ks 26011 Hlodavci - nátěry kultur repelenty 1000 ks
26020 Hlodavci - kladení návnad nebo pastí 

spolu s výměnou návnad
ks 26021 Hlodavci - kladení návnad nebo 

pastí spolu s výměnou návnad
les

26110 Sypavka borová ha 26111 Sypavka borová ha
26210 Padlí dubové ha 26211 Padlí dubové ha
26410 Ostatní škůdci ha 26411 Ostatní škůdci ha
31010 Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - 

ručně + mech.
ha 31011 Prostřihávky - jehlicnaté+listnaté - 

ručně
ha
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31021 Prostřihávky - jehličnaté+listnaté - 
mechanizova

ha

31111 Prostřihávky - jehličnaté - ručně ha
31121 Prostřihávky - jehličnaté - 

mechanizovaně
ha

31211 Prostřihávky - listnaté - ručně ha
31221 Prostřihávky - listnaté - 

mechanizovaně
ha

31030 Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - 
chemicky

ha 31031 Prostřihávky - jehličnaté+listnaté - 
chemicky

ha

31131 Prostřihávky - jehličnaté - chemicky ha
31231 Prostřihávky - listnaté - chemicky ha

31310 Prořezávky - jehlic. + list. - ručně + 
mech

ha 31311 Prořezávky - jehličnaté + listnaté - 
ručně

ha

31321 Prořezávky - jehličnaté + listnaté- 
mechanizovaně

ha

31330 Prořezávky - jehlič. + list. - chem. ha 31331 Prořezávky - jehličnaté + listnaté- 
chemicky

ha

31410 Prořezávky - jehličnaté - ručně + 
mech.

ha 31411 Prořezávky - jehličnaté - ručně ha
31421 Prořezávky - jehličnaté - 

mechanizovaně
ha

31430 Prořezávky - jehličnaté - chemicky ha 31431 Prořezávky - jehličnaté - chemicky ha
31510 Prořezávky - listnaté - ručně + mech. ha 31511 Prořezávky - listnaté - ručně ha

31521 Prořezávky - listnaté - 
mechanizovaně

ha

31530 Prořezávky - listnaté - chemicky ha 31531 Prořezávky - listnaté - chemicky ha
31610 Rozčleňování porostů km 31611 Rozčleňování porostů km
32310 Zpřístupňování porostů řezem ha 32311 Zpřístupňování porostů řezem ha
32320 Zpřístupňování porostů hrázkováním 

ležícího dříví
ha 32321 Zpřístupňování porostů hrázkováním 

ležícího dříví
ha

32330 Zpřístupňování porostů řezem a 
hrázkováním

ha 32331 Zpřístupňování porostů řezem a 
hrázkováním

ha

35010 Vyvětvování předcházející ochraně 1000 ks 35011 Vyvětvování předcházející ochraně 1000 ks
35110 Ochrana kmenů repelenty - bodování 1000 ks 35111 Ochrana kmenů repelenty - 

bodování
1000 ks

35120 Ochrana kmenů repelenty - pruhy 1000 ks 35121 Ochrana kmenů repelenty - prahy 1000 les
35130 Ochrana kmenů repelenty - celoploš. 

nátěr kmene
1000 ks 35131 Ochrana kmenů repelenty - celoploš. 

nátěr kmene
1000 ks

35210 Zraňování kůry 1000 ks 35211 Zraňování kůry xooo ks
35310 Ovazování klestem 1000 ks 35311 Ovazování klestem 1000 ks
35320 Ovazování jiným materiálem 1000 ks 35321 Ovazování jiným materiálem 1000 ks
35330 Odstranění ovazu + jeho likvidace 1000 ks 35331 Odstranění ovazu + jeho likvidace 1000 ks
36010 Lapače na kůrovce - instalace ks 36011 Lapače na kůrovce - instalace ks
36025 Instalace trojnožky s inselcticidní sítí ks 36025 Instalace trojnožky s insekticidní sítí ks
36030 Otrávené lapáky - instalace ks 36031 Otrávené lapáky - instalace ks

. 36032 Otrávené lapáky - stojící lapák ks 36032 Otrávené lapáky - stojící lapák ks
36033 Otrávené lapáky-výroba a instal. 

Trojnožky
ks 36033 Otrávené lapáky-výroba a instal. 

Trojnožky
ks

36110 Lapáky - kladení - SM ks 36111 Lapáky - kladení - SM ks
36112 Lapáky - kladení - SM - ve větvích ks 36112 Lapáky - kladení - SM - ve větvích ks
36115 Lapáky - kladení - SM - pro přikrytí 

inselcticidní sítí
ks 36115 Lapáky - kladení - SM - pro přikrytí

insekticidní sítí
ks

36120 Lapáky - kladení - BO ks 36121 Lapáky - kladení - BO ks
36130 Lapáky - kladení - ostatní dřeviny ks 36131 Lapáky - kladení - ostatní dřeviny ks
36140 Lapáky - asanace - SM odkorněním m3 36141 Lapáky - asanace - SM odkorněním m3
36150 Lapáky - asanace - BO odkorněním m3 36151 Lapáky - asanace - BO odkorněním m3
36160 Lapáky - asanace všech dřevin 

chemicky
ms 36161 Lapáky - asanace všech dřevin 

chemicky
m3

36165 Lapáky - asanace všech dřevin - 
insekticidní sítě

m3 36165 Lapáky - asanace všech dřevin -
insekticidní sítě

m3

36166 Lapáky - asanace všech dřevin - 
opakované použití insekticidní sítě

m3 36166 Lapáky - asanace všech dřevin - 
opakované použití insekticidní sítě

m3

36170 Otrávené lapáky-opalc, chem. ošetření ks 36171 Otrávené lapáky-opak. chem. 
ošetření

ks

36210 Instalace návnad na stojící stromy 1000 les 36211 Instalace návnad na stojící stromy 1000 les
36320 Asanace kůrovcového dříví - SM - 

mechanická
ms 36321 Asanace kůrovcového dříví - SM - 

mechanická
ms
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36323 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
strojní odkornění harvestorovou 
hlavicí

m3 36323 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
strojní odkornění harvestorovou 
hlavicí

ms

36330 Asanace kůrovcového dříví - chemická m3 36331 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
chemická

ms

36361 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
chemická

m3

36335 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
chemická - povrch hráni

m3 36335 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
chemická - povrch hráni

m3

36336 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
chemická - po vrstvách při skládání 
hráni

m3 36336 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
chemická - po vrstvách při skládání 
hráni

m3

36340 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
kombinovaná

m3 36341 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
kombinovaná

m3

36347 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
chemická asanace povrchu hráně se 
zakrytím netkanou textilií

m3 36347 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
chemická asanace povrchu hráně se 
zakrytím netkanou textilií

m3

36350 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
mechanická

m3 36351 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
mechanická

m3

36370 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
kombinovaná

m3 36371 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
kombinovaná

m3

36380 Asanace kůrovcového dříví - jiné 
dřeviny

m3 36381 Asanace kůrovcového dříví - jiné 
dřeviny

m3

36420 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
SM- mechanická

m3 36421 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
SM- mechanická

m3

36430 Asanace kůrovcem ohroženého dříví - 
chemická

m3 36431 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
SM- chemická

m3

36461 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
BO- chemická

m3

36440 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
SM- kombinovaná

m3 36441 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
SM- kombinovaná

m3

36450 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
BO- mechanická

ms 36451 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
BO- mechanická

m3

36470 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
BO- kombinovaná

m3 36471 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
BO- kombinovaná

m3

36480 Asanace kůrovcem ohroženého dříví - 
jiné dřeviny

m3 36481 Asanace kůrovcem ohroženého dříví - 
jiné dřeviny

m3

36510 Asanace těžebního odpadu m3 36511 Asanace těžebního odpadu m3
36520 Asanace skládek m2 36521 Asanace skládek m2
36530 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůrovci - 

ručně i mech - pálením
ha 36531 Asanace mlazin(tyčk.) 

napad.kůrovci-ručně-pálením
ha

36561 Asanace
mlazin(tyčk,)napad.kůr.mechaniz.-
pálením

ha

36540 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůrovci - 
ručně i mech - chemicky

ha 36541 Asanace mlazin(tyčk.) 
napad.kůrovci-ručně-chemicky

ha

36571 Asanace
mlazin(tyčk.)napad.kůr.mechaniz.-
chemicky

ha

36550 Asanace mlazin(tyčk.) napad.lcůr. - 
ručně i mech - drcením,štěp

ha 36551 Asanace mlazin(tyčlc.)napad.lcůr.- 
ručně-drcením,štěp

ha

36581 Asanace
mlazin(tyčk.)napad.kůr.mech.- 
dr cením, štěp.

ha

36760 Zásah - belcyně velkohlavá ha 36761 Zásah - belcyně velkohlavá ha
41010 Hnojení lesních kultur k sazenicím 1000 ks 41011 Hnojení lesních kultur k sazenicím 1000 les
42110 Oklest a ořez - do 2,5 m včetně 1000 les 42111 Oklest - do 2,5 m včetně 1000 ks

42011 Ořez - do 2,5 m 1000 les
42120 Oklest a ořez - do 5 m včetně 1000 ks 42121 Oklest - do 5 m včetně 1000 les

42021 Ořez - do 5 m 1000 ks
42130 Oklest a ořez - nad 5 m 1000 les 42131 Oklest - nad 5 m 1000 les

42031 Ořez - nad 5 m 1000 ks
43010 Celoplošná likvidace odumřelých 

dřevin
ha 43011 Celoplošná likvidace odumřelých 

dřevin
ha

43020 Rekonstr.por.náhradních dřev. v 
imisních oblastech

ha 43021 Rekonstr.por.náhradních dřev. v 
imisních oblastech

ha

43031 Rekonstr.por.náhradních dřev. v 
imisních oblastech

ha
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43040 Rekonstrukce porostů - výřez + 
hrázkování

ha 43041 Rekonstrukce porostů - výřez + 
hrázkování

ha

43050 Rekonstrukce porostů - výřez + 
vyvezení hmoty

ha 43051 Rekonstrukce porostů - výřez + 
vyvezení hmoty

ha

43060 Rekonstrukce porostů - štěpkování ha 43061 Rekonstrukce porostů - štěpkování ha
43070 Rekonstrukce porostů - shrnování 

valů
ha 43071 Rekonstrukce porostů - shrnování 

valů
ha

43080 Rekonstrukce ostatní ha 43081 Rekonstrukce ostatní ha
43110 Rekonstrukce porostů - kroužkování 1000 ks 43111 Rekonstrukce porostů - kroužkování 1000 ks
43120 Rekonstrukce porostů - hyposekerka 1000 ks 43121 Rekonstrukce porostů - hyposekerka 1000 ks
58110 Ruční práce hod 58111 Ruční práce hod
58120 Práce s JMP hod 58121 Práce s JMP hod
58130 Práce s traktorem hod 58131 Práce s traktorem hod
58140 Práce s křovinořezem hod 58141 Práce s křovinořezem hod
58150 Práce s koněm hod 58151 Práce s koněm hod
58160 Práce se zádovým postřikovačem hod 58161 Práce se zádovým postřikovačem hod
58410 Údržba rozdělovači sítě a majetkových 

hranic
km 58411 Údržba rozdělovači sítě a

majetkových hranic
km

58420 Údržba rozdělovači sítě a majetkových
hranic - chemicky

km 58421 Údržba rozdělovači sítě a
majetkových hranic - chemicky

km

58710 Zalévání sazenic m3 58711 Zalévání sazenic m3
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1-239 LS Česká Lipa MV0-2111X PROJEKTY TČ LS DLE ZAK.,ZPVD,PODVÝK.,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2024 Proj.rok:2024 LIST 1
1

Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen . Mě Dř. Nal Plocha Množství
zak V. výk vír LHC hmt těch|vzd kód sc zkr ha m3

výběrová kritéria: Příloha č. Tl Těžební projekt do 31.12.2 02 4
(
("33 Typ projektu" < 3) a 
("38 Číslo zakázky" = 2))

2-SUJ Cvikov 2024+ Typ projektu: 1-Předaný projekt
*** * + ** ***** ****** ******** ** ** + * * * * + * * * * + * * * * * * * **-*-*** * * * * ******
11 2 1 1552 1A04 1 6 12 590 1000 9 SM 1 1,31 8, 00
11 2 1 1552 1A04 1 5 12 590 1000 9 MD 1 1, 00
11 2 1 1552 1A04 1 5 12 590 1000 9 BK 1 10,00

1552 1A04 * 1 12 1,31 19, 00
11 2 1 1552 1B04 1 8 27 450 1000 9 SM 1 6, 47 17,00
11 2 1 1552 1B04 1 20 27 450 1000 9 MD 1 17,00
11 2 1 1552 1B04 1 5 27 450 1000 9 BK 1 5,00

1552 1B04 * 1 27 6, 47 39,00
11 2 1 1552 1C04 1 19 27 300 1000 9 SM 1 4,04 88,00
11 2 1 1552 1C04 1 19 27 300 1000 9 MD 1 7,00

1552 1C04 + 1 27 4,04 95, 00
11 2 1 1552 1D03 * 1 8 27 560 1000 9 SM 1 0, 46 13,00
11 2 1 1552 1D04 1 19 27 600 1000 9 SM 1 7, 48 47,00
11 2 1 1552 1D04 1 24 27 600 1000 9 MD 1 6,00

1552 1D04 * 1 27 7, 48 53,00
11 2 1 1552 2B03a 1 8 12 600 1000 9 SM 1 5,77 178,00
11 2 1 1552 2B03a 1 15 12 600 1000 9 MD 1 26,00
11 2 1 1552 2B03a 1 2 12 600 1000 9 BK 1 5,00

1552 2B03a * 1 12 5, 77 209,00
11 2 1 1552 2C03a * 1 3 27 400 1000 3 SM 1 0, 19 5, 00
11 2 1 1552 2D04 * 1 23 27 150 1000 3 SM 1 2, 90 58,00
11 2 1 1552 6A04a 1 19 17 300 1000 3 SM 1 8, 42 145,00
11 2 1 1552 6A04a 1 22 17 300 1000 3 MD 1 7,00

1552 6A04a * 1 17 8, 42 152,00
11 2 1 1552 6B03 * 1 6 27 350 1000 3 SM 1 5, 64 179,00
11 2 1 1552 6B04 * 1 16 27 350 1000 3 SM 1 1, 70 31,00
11 2 1 1552 10A03a 1 11 27 300 1000 12 SM 1 3, 00 60, 00
11 2 1 1552 10A03a 1 21 27 300 1000 12 MD 1 5,00
11 2 1 1552 10A03a 1 6 27 300 1000 12 OL 1 3,00

1552 10A03a * 1 27 3, 00 68,00
11 2 1 1552 10A04 1 29 27 200 1000 12 SM 1 3,00
11 2 1 1552 10A04 1 29 27 200 1000 12 MD 1 0, 87 15, 00

1552 10A04 * 1 27 0, 87 18,00
11 2 1 1552 10B04 1 16 17 200 1000 9 SM 1 2, 48 25, 00
11 2 1 1552 10B04 1 22 17 200 1000 9 MD 1 15,00
11 2 1 1552 10B04 1 3 17 200 1000 9 BK 1 4,00
11 2 1 1552 10B04 1 6 17 200 1000 9 BR 1 4,00

1552 10B04 * 1 17 2, 48 48,00
11 2 1 1552 11B03 1 8 27 300 1000 3 SM 1 1, 67 25, 00
11 2 1 1552 11B03 1 11 27 300 1000 3 MD 1 5,00
11 2 1 1552 11B03 1 3 27 300 1000 3 BK 1 2,00
11 2 1 1552 11B03 1 11 27 300 1000 3 BR 1 6,00

1552 11B03 * 1 27 1, 67 38,00
11 2 1 1552 13A03 1 5 27 250 1000 12 SM 13, 00
11 2 1 1552 13A03 1 7 27 250 1000 12 MD 1, 51 8, 00

1552 13A03 * 1 27 1,51 21, 00
11 2 1 1552 13B03b * 1 13 27 270 1000 3 MD 0, 30 9, 00
11 2 1 1552 13B04 1 15 27 400 1000 12 SM 5, 49 75,00
11 2 1 1552 13B04 1 17 27 400 1000 12 MD 15,00
11 2 1 1552 13B04 1 5 27 400 1000 12 BK 4,00

1552 13B04 * 1 27 5, 49 94,00
11 2 1 1552 13C04 1 11 27 150 1000 9 SM 0, 56 12,00
11 2 1 1552 13C04 1 19 27 150 1000 9 MD 6,00

1552 13C04 * 1 27 0, 56 18,00
11 2 1 1552 13C04a 1 14 27 150 1000 9 SM 1, 21 10,00
11 2 1 1552 13C04a 1 16 27 150 1000 9 MD 9,00
11 2 1 1552 13C04a 1 3 27 150 1000 9 BK 1,00

1552 13C04a * 1 27 1, 21 20,00
11 2 1 1552 13D03 1 12 27 250 1000 9 SM 0, 84 3,00
11 2 1 1552 13D03 1 19 27 250 1000 9 MD 3,00

1552 13D03 * 1 27 0, 84 6,00
11 2 1 1552 13D03c * 1 11 27 300 1000 9 SM 0, 30 8, 00
11 2 1 1552 13D04 1 15 27 340 1000 9 SM 2, 06 11, 00
11 2 1 1552 13D04 1 21 27 340 1000 9 MD 2,00

1552 13D04 * 1 27 2, 06 13,00
11 2 1 1552 14B03 1 10 27 150 1000 3 SM 1 0, 32 14,00
11 2 1 1552 14B03 1 9 27 150 1000 3 MD 1 1,00

1552 14B03 * 1 27 0, 32 15,00
11 2 1 1552 14B04 1 22 12 200 1000 3 SM 0, 90 21,00
11 2 1 1552 14B04 1 30 12 200 1000 3 MD 2,00

1552 14B04 * 1 12 0, 90 23, 00
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11 2 1 1552 14E04 1 19 27 200 1000 3 SM 2,63 50,00
11 2 1 1552 14E04 1 32 27 200 1000 3 MD 7,00
11 2 1 1552 14E04 1 25 27 200 1000 3 BK 3,00

1552 14E04 * 1 27 2,63 60,00
11 2 1 1552 14F04 * 1 19 27 300 1000 3 SM 2,58 43, 00
11 2 1 1552 17A04 1 19 27 300 1000 3 SM 1 1, 32 28,00
11 2 1 1552 17A04 1 22 27 300 1000 3 MD 1 1,00
11 2 1 1552 17A04 1 4 27 300 1000 3 BK 1 3,00
11 2 1 1552 17A04 1 27 27 300 1000 3 BR 1 3,00

1552 17A04 * 1 27 1,32 35,00
11 2 1 1552 celkem za revír a LHC 72,42 1390,00

11 2 2 1552 52A04 1 33 12 350 1000 5 SM 1 3,75 136,00
11 2 2 1552 52A04 1 28 12 350 1000 5 MD 1 14,00

1552 52A04 * 1 12 3, 75 150,00
11 2 2 1552 61B04 1 24 17 350 1000 10 SM 1 4,76 165,00
11 2 2 1552 61B04 1 30 17 350 1000 10 MD 1 22,00

1552 61B04 * 1 17 4,76 187,00
11 2 2 1552 67A04 1 10 47 400 1000 3 SM 1 13,25 440,00
11 2 2 1552 67A04 1 15 47 400 1000 3 MD 1 10,00

1552 67A04 * 1 47 13,25 450,00
11 2 2 1552 celkem za revír a LHC 21,76 787,00

11 2 4 1365 218D03 1 9 1000 7 BO 1 4,96 120,00
11 2 4 1365 218D03 1 9 1000 7 BR 1 12,00

1365 218D03 * 1 4,96 132,00
11 2 4 1365 celkem za revír a LHC 4,96 132,00

11 2 7 1552 351B03 1 5 37 900 1000 3 JS 1 0, 10 2,00
11 2 7 1552 351B03 1 7 37 900 1000 3 BR 1 2,00
11 2 7 1552 351B03 1 9 37 900 1000 3 OL 1 2,00

1552 351B03 * 1 37 0, 10 6,00
11 2 7 1552 351C04 1 18 12 400 1000 3 SM 1 1, 73 40,00
11 2 7 1552 351C04 1 30 12 400 1000 3 MD 1 3,00
11 2 7 1552 351C04 1 19 12 400 1000 3 BR 1 2,00

1552 351C04 * 1 12 1, 73 45,00
11 2 7 1552 352B03 1 7 12 400 1000 3 SM 1 0,30 10,00
11 2 7 1552 352B03 1 7 12 400 1000 3 OL 1 2,00

1552 352B03 * 1 12 0,30 12,00
11 2 7 1552 352C02a * 1 5 35 100 1000 3 OL 1 0, 92 5,00
11 2 7 1552 352C03a * 1 5 35 100 1000 3 SM 1 0, 96 25,00
11 2 7 1552 352C03b 1 3 35 100 1000 3 SM 1 0, 14 3,00
11 2 7 1552 352003b 1 5 35 100 1000 3 OL 1 2,00

1552 352003b * 1 35 0, 14 5,00
11 2 7 1552 352D03 1 8 12 400 1000 3 SM 1 0, 81 40, 00
11 2 7 1552 352D03 1 8 12 400 1000 3 BK 1 3,00

1552 352D03 * 1 12 0, 81 43,00
11 2 7 1552 352D04 * 1 10 12 400 1000 3 SM 1 0, 13 3,00
11 2 7 1552 352E03 1 9 12 300 1000 3 SM 1 0, 23 4,00
11 2 7 1552 352E03 1 9 12 300 1000 3 KL 1 1,00

1552 352E03 * 1 12 0,23 5,00
11 2 7 1552 353A02 1 9 12 300 1000 3 SM 1 1,00 25,00
11 2 7 1552 353A02 1 9 12 300 1000 3 OL 1 5,00

1552 353A02 * 1 12 1,00 30,00
11 2 7 1552 353A03 1 13 12 300 1000 3 SM 1 0, 79 30,00
11 2 7 1552 353A03 1 12 12 300 1000 3 OL 1 5,00

1552 353A03 * 1 12 0,79 35,00
11 2 7 1552 353A03a 1 10 12 300 1000 3 SM 1 10,00
11 2 7 1552 353A03a 1 3 12 300 1000 3 BK 1 0,36 3, 00
11 2 7 1552 353A03a 1 10 12 300 1000 3 BR 1 2,00

1552 353A03a * 1 12 0,36 15,00
11 2 7 1552 353A04 1 40 22 300 1000 3 SM 1 3, 44 100,00
11 2 7 1552 353A04 1 35 22 300 1000 3 MD 1 10,00
11 2 7 1552 353A04 1 15 22 300 1000 3 OL 1 10,00

1552 353A04 * 1 22 3, 44 120,00
11 2 7 1552 353B03 1 10 22 300 1000 3 SM 1 1, 45 50, 00
11 2 7 1552 353B03 1 10 22 300 1000 3 KL 1 5, 00
11 2 7 1552 353B03 1 10 22 300 1000 3 BR 1 5,00
11 2 7 1552 353B03 1 10 22 300 1000 3 OL 1 5,00

1552 353B03 * 1 22 1,45 65, 00
11 2 7 1552 353C02a * 1 7 22 300 1000 3 SM 1 0, 52 20,00
11 2 7 1552 354A03 1 ii 12 150 1000 6 SM 1 1,24 55,00
11 2 7 1552 354A03 1 10 12 150 1000 6 BK 1 5,00

1552 354A03 * 1 12 1,24 60,00
11 2 7 1552 354A04 1 15 12 150 1000 6 SM 1 0, 92 47,00
11 2 7 1552 354A04 1 15 12 150 1000 6 MD 1 3,00

1552 354A04 * 1 12 0, 92 50,00
11 2 7 1552 354C04 1 22 12 250 1000 6 SM 1 4,13 100,00
11 2 7 1552 354C04 1 35 12 250 1000 6 MD 1 15,00
11 2 7 1552 354C04 1 12 12 250 1000 6 BK 1 5, 00
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11 2 7 1552 354C04 1 25 12 250 1000 6 KL 1 10, 00
11 2 7 1552 354C04 1 15 12 250 1000 6 OL 1 5,00

1552 354C04 * 1 12 4,13 135,00
11 2 7 1552 354D03 1 10 12 250 1000 6 SM 1 0,31 10,00
11 2 7 1552 354D03 1 10 12 250 1000 6 KL 1 5,00

1552 354D03 * 1 12 0,31 15,00
11 2 7 1552 355A03 1 5 12 300 1000 6 BK 1 5,00
11 2 7 1552 355A03 1 5 12 300 1000 6 KL 1 1, 41 25,00

1552 355A03 * 1 12 1, 41 30,00
11 2 7 1552 355B04 1 18 12 300 1000 6 SM 1 5,00
11 2 7 1552 355B04 1 18 12 300 1000 6 MD 1 2,00
11 2 7 1552 355B04 1 8 12 300 1000 6 BK 1 0,51 10,00
11 2 7 1552 355B04 1 18 12 300 1000 6 KL 1 3,00

1552 355B04 * 1 12 0, 51 20,00
11 2 7 1552 355C03 1 15 12 300 1000 6 SM 1 1, 06 65, 00
11 2 7 1552 355C03 1 20 12 300 1000 6 KL 1 10,00

1552 355C03 * 1 12 1,06 75,00
11 2 7 1552 355C04 1 20 12 300 1000 6 SM 1 1, 44 45,00
11 2 7 1552 355C04 1 25 12 300 1000 6 MD 1 15,00
11 2 7 1552 355C04 1 15 12 300 1000 6 BR 1 5,00

1552 355C04 * 1 12 1, 44 65,00
11 2 7 1552 355C04a * 1 12 12 300 1000 6 KL 1 0, 51 10,00
11 2 7 1552 355D03 1 15 12 300 1000 6 SM 1 0, 57 7,00
11 2 7 1552 355D03 1 12 12 300 1000 6 KL 1 3,00

1552 355D03 * 1 12 0,57 10,00
11 2 7 1552 356A04 * 1 17 12 500 1000 6 SM 1 1,04 20,00
11 2 7 1552 357B03 1 10 12 400 1000 9 BK 1 2,00
11 2 7 1552 357B03 1 15 12 400 1000 9 KL 1 3,00

1552 357B03 1 12 5,00
11 2 7 1552 357B03 * 1 15 12 400 1000 9 SM 1 1, 55 80,00
11 2 7 1552 357C02 * 1 9 12 600 1000 9 KL 1 35, 00
11 2 7 1552 357C02 * 1 7 12 600 1000 9 BK 1 5,77 25,00
11 2 7 1552 357C04 1 15 12 400 1000 9 SM 1 0, 11 3,00
11 2 7 1552 357C04 1 15 12 400 1000 9 MD 1 1,00
11 2 7 1552 357C04 1 15 12 400 1000 9 KL 1 1,00

1552 357C04 * 1 12 0, 11 5,00
11 2 7 1552 357C04a * 1 15 12 400 1000 9 OS 1 0, 09 5,00
11 2 7 1552 celkem :za revír a LHC 33, 54 1079,00

11 2 11 1365 109003a 1 7 12 550 1000 4 SM 1 10,00
11 2 11 1365 109C03a 1 6 12 550 1000 4 MD 1 0, 53 11,00

1365 109003a * 1 12 0, 53 21,00
11 2 11 1365 112B03 * 1 6 47 450 1000 7 SM 1 0, 10 3,00
11 2 11 1365 112B03a 1 6 47 450 1000 7 SM 1 4,54 194,00
11 2 11 1365 112B03a 1 6 47 450 1000 7 MD 1 5,00

1365 112B03a * 1 47 4, 54 199,00
11 2 11 1365 112D04 1 6 47 450 1000 7 SM 1 0, 73 16,00
11 2 11 1365 112D04 1 6 47 450 1000 7 MD 1 5,00

1365 112D04 * 1 47 0, 73 21,00
11 2 11 1365 112D03 * 1 6 47 450 1000 7 SM 1 0, 66 19,00
11 2 11 1365 112E04 + 1 6 47 450 1000 7 SM 1 3,02 .115,00
11 2 11 1365 113B03 1 6 47 450 1000 7 SM 1 2,96 102,00
11 2 11 1365 113B03 1 6 47 450 1000 7 BO 1 3,00

1365 113B03 * 1 47 2,96 105,00
11 2 11 1365 113C03 1 6 47 300 1000 7 SM 1 5, 72 224,00
11 2 11 1365 113C03 1 6 47 300 1000 7 BO 1 10,00

1365 113C03 * 1 47 5, 72 234,00
11 2 11 1365 113C04 1 6 47 300 1000 7 SM 1 6, 26 250,00
11 2 11 1365 113C04 1 6 47 300 1000 7 SMP 1 12,00
11 2 11 1365 113C04 1 6 47 300 1000 7 BO 1 12,00
11 2 11 1365 113C04 1 6 47 300 1000 7 MD 1 5,00

1365 113C04 * 1 47 6, 26 279,00
11 2 11 1365 114B06 * 1 21 47 700 1000 7 SM 1 0, 12 4,00
11 2 11 1365 114B04 + 1 6 47 450 1000 7 MD 1 1,00
11 2 11 1365 114B03a 1 6 47 450 1000 7 SM 1 1, 65 66, 00
11 2 11 1365 114B03a 1 6 47 450 1000 7 MD 1 2,00

1365 114B03a * 1 47 1, 65 68, 00
11 2 11 1365 114B04 * 1 6 47 450 1000 7 SM 1 1, 11 48,00
11 2 11 1365 123E03 * 1 5 17 100 1000 4 BO 1 0, 92 30,00
11 2 11 1365 celkem za revír a LHC 28, 32 1147,00

11 2 -Výchovná z probírek do 40 :leť 161,00 4535,00
dle dřevin:
1-SM 3759,00
2-SMP 12,00

20-BO 175,00
30-MD 291,00
50-BK 95,00
53-KL 111,00
57-JS 2,00
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64-BR 41,00
83-OL 44,00
8 6-OS 5,00

jehl. 4237,00
list. 298,00

11 3 1 1552 2A04 1 19 12 1100 1000 9 SM 1 11, 69 213,00
11 3 1 1552 2A04 1 18 12 1100 1000 9 BO 1 30,00
11 3 1 1552 2A04 1 26 12 1100 1000 9 MD 1 48,00

1552 2A04 * 1 12 11, 69 291,00
11 3 1 1552 2C05 1 33 17 450 1000 3 SM 1 0,86 16,00
11 3 1 1552 2C05 1 31 17 450 1000 3 BR 1 3,00

1552 2C05 * 1 17 0, 86 19,00
11 3 1 1552 2C06 1 52 17 450 1000 3 SM 1 1, 50 16,00
11 3 1 1552 2C06 1 28 17 450 1000 3 BR 1 2,00

1552 2C06 * 1 17 1,50 18,00
11 3 1 1552 2C08 1 72 17 400 1000 12 SM 1 7, 60 269,00
11 3 1 1552 2C08 1 69 17 400 1000 12 BK 1 20,00

1552 2C08 * 1 17 7,60 289,00
11 3 1 1552 2D06 1 55 27 250 1000 3 SM 1 4,44 56, 00
11 3 1 1552 2D06 1 115 27 250 1000 3 BK 1 3,00
11 3 1 1552 2D06 1 44 27 250 1000 3 OL 1 3,00

1552 2D0 6 * 1 27 4,44 62,00
11 3 1 1552 14E05 * 1 27 27 200 1000 3 SM 0,51 15,00
11 3 1 1552 celkem za revir a LHC 26, 60 694,00

11 3 2 1552 52A06 * 1 43 12 350 1000 5 SM 1 0, 43 100,00
11 3 2 1552 52E07 * 1 50 17 650 1000 11 BK 1 5,73 252,00
11 3 2 1552 61B07 * 1 60 17 350 1000 10 SM 1 3,40 80,00
11 3 2 1552 61D07 1 62 17 650 1000 11 SM 1 30,00
11 3 2 1552 61D07 1 55 17 650 1000 11 BK 1 2, 93 30,00

1552 61D07 * 1 17 2, 93 60, 00
11 3 2 1552 65A05 * 1 16 17 550 1000 12 SM 1 5, 90 118,00
11 3 2 1552 65A06 * 1 51 17 550 1000 12 SM 1 9, 40 248,00
11 3 2 1552 65B05 * 1 40 17 650 1000 12 SM 1 11, 66 308,00
11 3 2 1552 67A5 * 1 29 47 130 1000 3 SM 1 0, 98 20,00
11 3 2 1552 celkem za revir a LHC 40, 43 1186,00

11 3 4 1365 218C05 1 17 1000 7 BO 1 2,83 126,00
11 3 4 1365 218C05 1 17 1000 7 BR 1 4,00

1365 218C05 * 1 2,83 130,00
11 3 4 1365 celkem za revir a LHC 2,83 130,00

11 3 7 1552 351B05a 1 32 22 2000 1000 3 SM 2 0, 84 25,00
11 3 7 1552 351B05a 1 16 22 2000 1000 3 OL 2 5,00

1552 351B05a + 1- 22 0,84 30, 00
11 3 7 1552 351B07a 1 60 22 2000 1000 3 SM 2 60, 00
11 3 7 1552 351B07a 1 92 22 2000 1000 3 MD 2 10,00
11 3 7 1552 35lB07a 1 78 22 2000 1000 3 JS 2 1,45 75,00

1552 351B07a * 1 22 1,45 145,00
11 3 7 1552 351B07b * 1 71 22 2000 1000 3 MD 2 0, 40 25,00
11 3 7 1552 351B07 1 68 22 2000 1000 3 BO 2 15,00
11 3 7 1552 351B07 1 57 22 2000 1000 3 DB 2 1, 11 45,00

1552 351B07 * 1 22 1, 11 60,00
11 3 7 1552 351C05 * 1 50 22 900 1000 3 SM 2 3,24 120,00
11 3 7 1552 351C07 * 1 52 22 900 1000 3 OL 2 0, 78 30,00
11 3 7 1552 351C07a 1 76 22 1100 1000 3 SM 2 6,26 80,00
11 3 7 1552 351C07a 1 92 22 1100 1000 3 MD 2 60,00

1552 35lC07a * 1 22 6, 26 140,00
11 3 7 1552 352B06 * 1 80 22 150 1000 6 SM 2 0,88 40,00
11 3 7 1552 352C06a * 1 19 22 400 1000 6 OL 2 0, 14 5,00
11 3 7 1552 352C06b * 1 88 22 350 1000 6 SM 2 1,24 30,00
11 3 7 1552 352C08a 1 123 22 300 1000 6 SM 2 25,00
11 3 7 1552 352C08a 1 76 22 300 1000 6 JS 2 2,00 75, 00

1552 352C08a * 1 22 2,00 100,00
11 3 7 1552 352D05 * 1 123 22 500 1000 6 SM 2 0,38 20,00
11 3 7 1552 352D06 1 52 22 500 1000 6 SM 2 2,00
11 3 7 1552 352D06 1 60 22 500 1000 6 JS 2 3,00
11 3 7 1552 352D06 1 61 22 500 1000 6 LP 2 1,03 15,00

1552 352D06 * 1 22 1,03 20,00
11 3 7 1552 352E05 1 37 22 1000 1000 6 SM 2 1,09 28,00
11 3 7 1552 352E05 1 39 22 1000 1000 6 OS 2 2,00

1552 352E05 * 1 22 1,09 30,00
11 3 7 1552 352E06 * 1 41 22 1000 1000 6 SM 2 0, 18 5,00
11 3 7 1552 352E06a 1 60 22 1000 1000 6 JS 2 3, 00
11 3 7 1552 352E06a 1 39 22 1000 1000 6 OL 2 0,13 2,00

1552 352E06a * 1 22 0, 13 5,00
11 3 7 1552 352E10b 1 102 22 750 1000 6 SM 2 10,00
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11 3 7 1552 352E10b 1 144 22 750 1000 6 BK 2 1,43 71,00
11 3 7 1552 352El0b 1 115 22 750 1000 6 JS 2 20, 00

1552 352El0b * 1 22 1,43 101,00
11 3 7 1552 353A06 * 1 84 22 150 1000 9 SM 2 2,19 50,00
11 3 7 1552 353A06b * 1 51 22 250 1000 9 JS 2 0,86 20,00
11 3 7 1552 353A08 1 85 22 300 1000 9 JS 2 20, 00
11 3 7 1552 353A08 1 37 22 300 1000 9 OL 2 0, 73 30, 00

1552 353A08 * 1 22 0,73 50,00
11 3 7 1552 353A09 1 115 22 300 1000 9 SM 2 20,00
11 3 7 1552 353A09 1 95 22 300 1000 9 KL 2 3,48 60, 00
11 3 7 1552 353A09 1 107 22 300 1000 9 JS 2 40,00

1552 353A09 * 1 22 3,48 120,00
11 3 7 1552 353C06 * 1 60 22 300 1000 9 SM 2 1, 47 50,00
11 3 7 1552 353C13 1 153 22 450 3000 9 SM 2 15,00
11 3 7 1552 353C13 1 346 22 450 3000 9 BK 2 30, 00
11 3 7 1552 353C13 1 215 22 450 3000 9 KL 2 1, 16 50,00

1552 353C13 * 1 22 1, 16 95,00
11 3 7 1552 354A05 * 1 37 22 400 1000 9 SM 2 0, 83 50,00
11 3 7 1552 354A06 * 1 79 22 350 1000 9 SM 2 1,40 45, 00
11 3 7 1552 354B05 1 47 22 200 1000 9 SM 2 30,00
11 3 7 1552 354B05 1 29 22 200 1000 9 KL 2 3, 64 40,00

1552 354B05 * 1 22 3, 64 70,00
11 3 7 1552 354B06 1 60 22 350 1000 9 SM 2 0, 93 20, 00
11 3 7 1552 354B06 1 43 22 350 1000 9 KL 2 15,00

1552 354B06 * 1 22 0, 93 35,00
11 3 7 1552 355A05 1 42 22 500 1000 12 SM 2 0, 90 20,00
11 3 7 1552 355A05 1 24 22 500 1000 12 KL 2 5,00
11 3 7 1552 355A05 1 29 22 500 1000 12 JS 2 5,00

1552 355A05 * 1 22 0, 90 30,00
11 3 7 1552 355B06 1 44 22 750 1000 12 SM 2 2, 55 50, 00
11 3 7 1552 355B06 1 28 22 750 1000 12 BK 2 5,00

1552 355B06 * 1 22 2, 55 55, 00
11 3 7 1552 355B06a 1 67 22 750 1000 12 SM 2 2, 43 50, 00
11 3 7 1552 355B06a 1 53 22 750 1000 12 KL 2 20,00

1552 355B06a * 1 22 2, 43 70,00
11 3 7 1552 355B0 9b 1 99 22 550 1000 12 KL 2 3, 01 50, 00
11 3 7 1552 355B09b 1 91 22 550 1000 12 JS 2 20, 00

1552 355B09b * 1 22 3, 01 70,00
11 3 7 1552 355C05 * 1 43 22 550 1000 12 SM 2 0, 09 2,00
11 3 7 1552 355C05a * 1 47 22 550 1000 12 SM 2 1, 28 18,00
11 3 7 1552 355C06a 1 53 22 600 1000 12 SM 2 8,00
11 3 7 1552 355C06a 1 53 22 600 1000 12 BK 2 2,00
11 3 7 1552 355C06a 1 39 22 600 1000 12 KL 2 1, 19 10,00

1552 355C06a * 1 22 1, 19 20,00
11 3 7 1552 celkem za revír a LHC 50, 72 1756,00

11 3 11 1365 109C06a * 1 43 47 200 1000 4 SM 1 0, 29 12,00
11 3 11 1365 109C06b 1 30 47 550 1000 4 SM 1 7, 54 200,00
11 3 11 1365 109C06b 1 30 47 550 1000 4 BO 1 15,00
11 3 11 1365 109C06b 1 45 47 550 1000 4 BK 1 5,00
11 3 11 1365 109C06b 1 34 47 550 1000 4 BR 1 7,00

1365 109C06b * 1 47 7, 54 227,00
11 3 11 1365 109D05a * 1 18 47 100 1000 4 BO 1 0, 72 12, 00
11 3 11 1365 109D05b 1 19 47 100 1000 4 SM 1 1, 69 40, 00
11 3 11 1365 109D05b 1 19 47 100 1000 4 BO 1 7,00
11 3 11 1365 109D05b 1 30 47 100 1000 4 BR 1 3,00

1365 109D05b * 1 47 1, 69 50,00
11 3 11 1365 109D06a 1 25 47 200 1000 4 SM 1 0, 82 23, 00
11 3 11 1365 109D06a 1 21 47 200 1000 4 BO 1 3,00
11 3 11 1365 109D06a 1 30 47 200 1000 4 MD 1 4,00

1365 109D06a * 1 47 0, 82 30, 00
11 3 11 1365 123E04 * 1 12 47 200 1000 4 BO 1 0, 41 19,00
11 3 11 1365 123E05 1 25 47 200 1000 4 SM 1 0, 84 30,00
11 3 11 1365 123E05 1 26 47 200 1000 4 BO 1 3,00

1365 123E05 * 1 47 0, 84 33,00
11 3 11 1365 124C05b 1 25 47 200 1000 4 SM 1 4,22 160,00
11 3 11 1365 124C05b 1 25 47 200 1000 4 BO 1 50,00
11 3 11 1365 124C05b 1 45 47 200 1000 4 MD 1 5,00
11 3 11 1365 124C05b 1 30 47 200 1000 4 BR 1 4,00

1365 124C05b * 1 47 4,22 219,00
11 3 11 1365 125A07 1 50 47 300 1000 7 SM 3, 47 200,00
11 3 11 1365 125A07 1 47 47 300 1000 7 BO 6,00
11 3 11 1365 125A07 1 69 47 300 1000 7 MD 15,00
11 3 11 1365 125A07 1 60 47 300 1000 7 OL 3,00

1365 125A07 * 1 47 3,47 224,00
11 3 11 1365 125B05 1 25 47 700 1000 7 SM 5,20 208,00
11 3 11 1365 125B05 1 23 47 700 1000 7 BO 15,00

1365 125B05 * 1 47 5,20 223,00
11 3 11 1365 125B07 1 53 47 450 1000 7 SM 2,12 90,00
11 3 11 1365 125B07 1 69 47 450 1000 7 MD 2,00
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1365 125B07 * 1 47 2,12 92,00
11 3 11 1365 celkem za revír a LHC 27,32 1141,00

11 3-Výchovná z probírek přes 40 let 147,90 4907,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 3325,00
20-BO 301,00
30-MD 169,00
40-DB 45,00
50-BK 418,00
53-KL 250,00
57-JS 281,00
64-BR 23,00
80-LP 15,00
83-OL 78,00
8 6-OS 2,00

jehl. 3795,00
list. 1112,00

11 12 2 1552 65A0 6 * 4 40 17 550 9010 12 SM 1

ooo

11 12 2 1552 65B05 * 4 40 17 550 9010 12 SM 1 40,00
11 12 2 1552 67A04 * 4 10 47 400 9010 3 SM 1 30,00
11 12 2 1552 celkem za revír a LHC 110,00

11 12 -Nahodilá - ostatni <PN i MN) 110,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 110,00

jehl. 110,00

11 13 1 1552 4D07c 2 13 22 60 1000 12 SM 1 0,50
11 13 1 1552 4D07c 2 103 22 60 1000 12 MD 1 0, 12 6,21
11 13 1 1552 4D07c 2 99 22 60 1000 12 BK 1 0, 99
11 13 1 1552 4D07c 2 25 22 60 1000 12 BR 1 2,01
11 13 1 1552 4D07c 2 88 22 60 1000 12 OS 1 0,88

1552 4D07c * 2 22 0, 12 10,59
11 13 1 1552 14B11 2 66 27 300 1000 9 SM 1 69,00
11 13 1 1552 14B11 2 112 27 300 1000 9 BK 1 5,37 220,00

1552 14B11 * 2 27 5, 37 289,00
11 13 1 1552 17A17 * 2 194 27 200 1000 9 BK 1 1, 94 231,00
11 13 1 1552 celkem za revír a LHC 7,43 530,59

11 13 2 1552 59B09a * 2 100 22 300 1000 4 SM 1 4,95 480,00
11 13 2 1552 60B10 2 101 22 300 1000 12 SM 1 11,01 645,00
11 13 2 1552 60B10 2 100 22 300 1000 12 MD 1 5,00
11 13 2 1552 60B10 2 100 22 300 1000 12 BK 1 90,00

1552 60B10 * 2 22 11,01 740,00
11 13 2 1552 74H08 * 2 89 22 300 1000 12 SM 1 50,00
11 13 2 1552 74H15 2 79 28 630 3000 12 SM 1 95,00
11 13 2 1552 74H15 2 130 28 630 3000 12 BO 1 1,50 452,00

1552 74H15 * 2 28 1,50 547,00
11 13 2 1552 celkem za revír a LHC 17,46 1817,00

11 13 4 1365 215D11 2 133 1000 9 SM 1 47,00
11 13 4 1365 215D11 2 69 1010 9 BO 1 1,00
11 13 4 1365 215D11 2 93 1000 9 BR 1 3,00

1365 215D11 * 2 51,00
11 13 4 1365 216C12 2 125 1000 12 SM 1 65,00
11 13 4 1365 216C12 2 125 1000 12 BR 1 16,00

1365 216C12 * 2 81,00
11 13 4 1365 216F11C 2 117 1000 3 SM 1 0,24 82,00
11 13 4 1365 216F11C 2 156 1000 3 BO 1 36,00
11 13 4 1365 216Fllc 2 205 1000 3 MD 1 2,00
11 13 4 1365 216F11C 2 92 1000 3 BK 1 2,00
11 13 4 1365 216F11C 2 87 1000 3 BR 1 4,00

1365 216F11C * 2 0, 24 126,00
11 13 4 1365 216F14 2 168 1000 3 SM 1 0,28 34,00
11 13 4 1365 216F14 2 185 1000 3 BO 1 113,00
11 13 4 1365 216F14 2 187 1000 3 DB 1 2,00
11 13 4 1365 216F14 2 99 1000 3 BR 1 1,00
11 13 4 1365 216F14 2 19 1000 3 JR 1 1,00

1365 216F14 * 2 0,28 151,00
11 13 4 1365 217C11 2 137 1000 9 SM 1 0,55 67,00
11 13 4 1365 217C11 2 96 1000 9 BO 1 64,00
11 13 4 1365 217C11 2 98 1000 9 BR 1 29,00
11 13 4 1365 217C11 2 100 1000 9 OL 1 8,00

1365 217C11 * 2 0, 55 168,00
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Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
zak V . výk vír LHC hmt těch|vzd kód sc zkr ha m3

11 13 4 1365 223B10 2 99 1000 12 SM 1 0,47 ooco

11 13 4 1365 223B10 2 123 1000 12 BO 1 195,00
11 13 4 1365 223B10 2 114 1000 12 BR 1 25,00

1365 223B10 * 2 0, 47 228,00
11 13 4 1365 228B11 2 239 1000 12 SM 1 0,49 103,00
11 13 4 1365 228B11 2 142 1000 12 BO 1 132,00
11 13 4 1365 228B11 2 93 1000 12 BR 1 12, 00
11 13 4 1365 228B11 2 167 1000 12 OS 1 7,00

1365 228B11 * 2 0, 49 254,00
11 13 4 1365 celkem za revír a LHC 2,03 1059,00

11 13 7 1552 351C10 * 2 183 22 500 3000 3 SM 2 0, 93 40,00
11 13 7 1552 352E10 2 134 22 750 3000 6 SM 2 25, 00
11 13 7 1552 352E10 2 133 22 750 3000 6 MD 2 15, 00
11 13 7 1552 352E10 2 204 22 750 3000 6 BK 2 3, 77 75,00

1552 352E10 * 2 22 3, 77 115,00
11 13 7 1552 353B12 * 2 124 22 300 3000 9 JS 2 0, 84 45,00
11 13 7 1552 355A09 2 139 22 500 3000 12 BK 2 20, 00
11 13 7 1552 355A09 2 99 22 500 3000 12 KL 2 1, 20 50,00

1552 355A09 * 2 22 1,20 70,00
11 13 7 1552 355A13 2 291 22 500 3000 12 BK 2 4,71 200,00
11 13 7 1552 355A13 2 182 22 500 3000 12 KL 2 50, 00
11 13 7 1552 355A13 2 156 22 500 3000 12 JS 2 15, 00
11 13 7 1552 355A13 2 120 22 500 3000 12 OL 2 30,00

1552 355A13 * 2 22 4,71 295,00
11 13 7 1552 celkem za revír a LHC 11, 45 565,00

11 13 11 1365 115Al0a 2 100 27 300 3000 9 SM 1 400,00
11 13 11 1365 115A10a 2 100 27 300 3000 9 MD 1 5,00
11 13 11 1365 115A10a 2 190 27 300 3000 9 BK 1 48,00
11 13 11 1365 115A10a 2 100 27 300 3000 9 BR 1 17,00

1365 115A10a * 2 27 470,00
11 13 11 1365 117B17 * 2 313 28 800 3000 12 BK 300,00
11 13 11 1365 celkem za revír a LHC 770,00

11 13-•Obnovní pro přirozenou obnovu (MU) 38,37 4741,59
Rozpis dle dřevin:

1-SM 2210,50
20-BO 993,00
30-MD 33,21
40-DB 2, 00
50-BK 1186,99
53-KL 100,00
57-JS 60, 00
64-BR 109,01
66-JR 1,00
83-OL 38,00
86-OS 7,88

jehl. 3236,71
list. 1504,88

11 14 1 1552 4D07c * 2 9 22 200 1000 9 OL 1 0, 90
11 14 1 1552 celkem za revír a LHC 0, 90

11 14 4 1365 215C12 2 131 3000 12 SM 1 0, 36 128,00
11 14 4 1365 215C12 2 126 3000 12 BO 1 19,00
11 14 4 1365 215C12 2 141 3000 12 BK 1 35,00
11 14 4 1365 215C12 2 79 3000 12 BR 1 11,00

1365 215C12 * 2 0, 36 193,00
11 14 4 1365 216C12 2 81 3000 3 SM 1 0, 65 9,00
11 14 4 1365 216C12 2 170 3000 3 BO 1 220,00
11 14 4 1365 216C12 2 160 3000 3 DB 1 11,00
11 14 4 1365 216C12 2 380 3000 3 BK 1 53,00
11 14 4 1365 216C12 2 48 3000 3 KL 1 1,00
11 14 4 1365 216C12 2 96 3000 3 BR 1 77,00
11 14 4 1365 216C12 2 84 3000 3 OL 1 2,00
11 14 4 1365 216C12 2 68 3000 3 OS 1 1,00

1365 216C12 * 2 0, 65 374,00
11 14 4 1365 217C11 2 98 3000 6 SM 1 0, 31 57,00
11 14 4 1365 217C11 2 112 3000 6 BO 1 69,00
11 14 4 1365 217C11 2 174 3000 6 MD 1 10,00
11 14 4 1365 217C11 2 24 3000 6 BR 1 4,00

1365 217C11 * 2 0, 31 140,00
11 14 4 1365 217C12 2 143 3000 3 SM 1 0, 40 34,00
11 14 4 1365 217C12 2 5 3000 3 VJ 1 10, 00
11 14 4 1365 217C12 2 372 3000 3 MD 1 7,00
11 14 4 1365 217C12 2 170 3000 3 DB 1 41,00
11 14 4 1365 217C12 2 115 3000 3 BR 1 3,00
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Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
zak v. výk vír LHC hmt těch j vzd kód sc zkr ha m3

11 14 4 1365 217C12 2 87 3000 3 OL 1 8,00
1365 217C12 * 2 0,40 103,00

11 14 4 1365 223B09 2 220 3000 12 SM 1 0,27 207,00
11 14 4 1365 223B09 2 348 3000 12 DG 1 24,00
11 14 4 1365 223B09 2 173 3000 12 BR 1 2,00

1365 223B09 * 2 0,27 233,00
11 14 4 1365 223B10 2 110 3000 3 SM 1 0, 95 49,00
11 14 4 1365 223B10 2 101 3000 3 BO 1 316,00
11 14 4 1365 223B10 2 137 3000 3 MD 1 7,00
11 14 4 1365 223B10 2 85 3000 3 BR 1 7,00

1365 223B10 * 2 0, 95 379,00
11 14 4 1365 223C11 2 41 3000 3 SM 1 0, 75 26,00
11 14 4 1365 223C11 2 29 3000 3 SM 1 0, 75 3,00
11 14 4 1365 223C11 2 94 3000 3 BO 1 179,00
11 14 4 1365 223C11 2 78 3000 3 BO 1 259,00
11 14 4 1365 223C11 2 61 3000 3 BR 1 4,00
11 14 4 1365 223C11 2 30 3000 3 BR 1 3,00

1365 223C11 * 2 1,50 474,00
11 14 4 1365 228A12b 2 79 3000 12 SM 1 0, 99 49,00
11 14 4 1365 228A12b 2 84 3000 12 BO 1 264,00
11 14 4 1365 228A12b 2 48 3000 12 BR 1 4,00

1365 228Al2b * 2 0, 99 317,00
11 14 4 1365 228B11 2 201 3000 12 SM 1 0,46 8,00
11 14 4 1365 228B11 2 110 3000 12 BO 1 207,00
11 14 4 1365 228B11 2 123 3000 12 BR 1 1,00

1365 228B11 * 2 0,46 216,00
11 14 4 1365 celkem :za revír a LHC 5, 89 2429,00

11 14 11 1365 110C13 2 110 27 500 3000 1 MD 1 6,00
11 14 11 1365 110C13 2 250 27 400 3000 1 BK 1 20,00

1365 110C13 * 2 27 26,00
11 14 11 1365 110D13 2 85 27 100 3000 4 SM 1 3,00
11 14 11 1365 110D13 2 160 27 100 3000 4 MD 1 35, 00
11 14 11 1365 110D13 2 250 27 100 3000 4 BK 1 110,00

1365 110D13 * 2 27 148,00
11 14 11 1365 113C14 * 2 100 27 50 3000 4 BO 30,00
11 14 11 1365 118B13 2 27 1000 3000 4 SM 4,00
11 14 11 1365 118B13 2 110 27 1000 3000 4 BO 35,00
11 14 11 1365 118B13 2 350 27 1000 3000 4 BK 25,00
11 14 11 1365 118B13 2 1 27 1000 3000 4 BR 2,00

1365 118B13 * 2 27 66, 00
11 14 11 1365 119A13b 2 250 27 50 3000 4 BK 55,00
11 14 11 1365 120A09 2 100 27 50 3000 4 BO 28,00
11 14 11 1365 120A09 2 90 27 50 3000 4 MD 28,00
11 14 11 1365 120A09 2 250 27 50 3000 4 BK 30,00
11 14 11 1365 120A09 2 1 27 50 3000 4 BR 1,00

1365 120A09 * 2 27 87,00
11 14 11 1365 122A12 * 2 155 27 100 3000 4 BK 1 85,00
11 14 11 1365 122D11 * 2 95 27 400 3000 1 BO 1 95,00
11 14 11 1365 122D13 * 2 100 27 400 3000 1 BO 1 250,00
11 14 11 1365 celkem za revír a LHC 842,00

11 14--Obnovní pro umělou obnovu (MÚ) 5,89 3271,90
Rozpis dle dřevin:

1-SM 577,00
18-DG 24,00
20-BO 1971,00
23-VJ 10,00
30-MD 93,00
40-DB 52,00
50-BK 413,00
53-KL 1,00
64-BR 119,00
83-OL 10,90
86-OS 1,00

jehl. 2675,00
list. 596,90

2 11-smluv. dříví při pni
dle dřevin:

17565,49

1-SM 9981,50
2-SMP 12,00
18-DG 24,00
20-BO 3440,00
23-VJ 10,00
30-MD 586,21
40-DB 99,00
50-BK 2112,99
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Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
zak V . výk vír LHC hmt těch|vzd kód sc zkr ha m3

2-SUJ Cvikov 2024+ Typ projektu:

v tom způsob výroby dříví v rámci zakázky:
11 smluv, dříví při pni

53-KL 462,00
57-JS 343,00
64-BR 292,01
66-JR 1, 00
80-LP 15,00
83-OL 170,90
86-OS 15,88

jehl. 14053,71
list. 3511,78

projekt 17565,49

dle dřevin:
1-SM 9981,50
2-SMP 12, 00

18-DG 24,00
20-BO 3440,00
23-VJ 10,00
30-MD 586,21
40-DB 99,00
50-BK 2112,99
53-KL 462,00
57-JS 343,00
64-BR 292,01
66-JR 1,00
80-LP 15, 00
83-OL 170,90
86-OS 15, 88

jehl. 14053,71
list. 3511,78

17565,49
■a-********************************** +
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Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
zak V . výk vir LHC hmt těch 1vzd kód sc zkr ha m3

2-SUJ Cvikov 2024+ Typ projektu: 2-Předaný-podrainěný
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

11
11

5
5

i
i

1365
1365

999X999 * 
celkem za

4 4 
revír

27 500
a LHC

9020 6 SM 2 185,00
185,00

11 5 2 1552 999X999 * 4 100 22 700 9020 7 SM 2 700,00
11 5 2 1552 celkem za revír a LHC 700,00

11 5 4 1365 999Z999 4 70 9020 3 SM 2 100,00
11 5 4 1365 999Z999 4 70 9020 6 SM 2 100,00
11 5 4 1365 9992999 4 70 9020 9 SM 2 300,00
11 5 4 1365 999Z999 4 70 9020 12 SM 2 100,00

1365 9992999 * 4 600,00
11 5 4 1365 celkem za revír a LHC 600,00

11 5 7 1552 999X999 * 4 19 12 900 9020 9 SM 1 50,00
11 5 7 1552 999X999 3 99 22 900 9020 5 SM 1 0, 50 75,00
11 5 7 1552 999X999 3 101 22 900 9020 5 SM 1 0,50 50,00

1552 999X999 * 3 22 1, 00 125,00
11 5 7 1552 999X999 * 4 29 12 900 9020 9 SM 1 50,00
11 5 7 1552 999X999 * 4 49 22 800 9020 9 SM 1 50,00
11 5 7 1552 celkem za revír a LHC 1, 00 275,00

11 5 11 1365 999X999 4 100 27 500 9020 7 SM 1 500,00
11 5 11 1365 999X999 4 69 27 500 9020 7 SM 1 500,00

1365 999X999 * 4 27 1000,00
11 5 11 1365 celkem za revír a LHC 1000,00

11 5-:Nahodilá - kůrovcová (PN i MN) 1,00 2760,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 2760,00

jehl. 2760,00

11 8 4 1365 999Z999 4 70 9040 12 BO 2 300,00
11 8 4 1365 999Z999 4 80 9040 12 MD 2 50, 00
11 8 4 1365 999Z999 4 120 9040 12 DB 2 50,00
11 8 4 1365 9992999 4 200 9040 12 BK 2 50,00
11 8 4 1365 999Z999 4 60 9040 12 BR 2 100,00

1365 999Z999 ■k 4 550,00
11 8 4 1365 celkem za revír a LHC 550,00

11 8 7 1552 999X999 3 49 22 900 9010 9 SM 2 0,50 100,00
11 8 7 1552 999X999 3 99 22 800 9010 9 SM 2 0,50 75, 00
11 8 7 1552 999X999 3 101 22 900 9010 9 SM 2 0,25 50,00

1552 999X999 * 3 22 1,25 225,00
11 8 7 1552 999X999 4 19 12 900 9010 9 SM 2 50,00
11 8 7 1552 999X999 4 29 12 1200 9010 9 SM 2 100,00
11 8 7 1552 999X999 4 29 12 800 9040 5 SM 2 50, 00
11 8 7 1552 999X999 4 49 12 800 9040 5 SM 2 50,00
11 8 7 1552 999X999 4 49 12 1500 9040 9 KL 2 25,00
11 8 7 1552 999X999 4 49 12 1500 9010 9 KL 2 25,00
11 8 7 1552 999X999 4 29 12 1500 9040 12 JS 2 50, 00
11 8 7 1552 999X999 4 49 12 1500 9040 12 JS 2 50, 00
11 8 7 1552 999X999 4 69 12 1500 9010 12 JS 2 50,00
11 8 7 1552 999X999 4 69 12 1500 9040 12 JS 2 50,00

1552 999X999 * 4 12 500,00
11 8 7 1552 999X999 4 99 22 1100 9040 5 SM 2 50, 00
11 8 7 1552 999X999 4 101 22 900 9040 5 SM 2 50, 00
11 8 7 1552 999X999 4 49 22 300 9040 9 MD 2 25, 00
11 8 7 1552 999X999 4 99 22 300 9040 9 MD 2 25, 00
11 8 7 1552 999X999 4 99 22 700 9040 9 BK 2 25, 00
11 8 7 1552 999X999 4 101 22 700 9040 9 BK 2 50, 00
11 8 7 1552 999X999 4 99 22 900 9040 9 KL 2 50, 00
11 8 7 1552 999X999 4 99 22 900 9010 9 KL 2 25, 00
11 8 7 1552 999X999 4 99 22 1500 9010 12 JS 2 50, 00
11 8 7 1552 999X999 4 99 22 1500 9040 12 JS 2 50, 00
11 8 7 1552 999X999 4 101 22 1500 9010 12 JS 2 50, 00
11 8 7 1552 999X999 4 101 22 1500 9040 12 JS 2 50, 00
11 8 7 1552 999X999 4 49 22 900 9040 9 BR 2 25, 00
11 8 7 1552 999X999 4 99 22 900 9040 9 BR 2 25, 00
11 8 7 1552 999X999 4 49 22 900 9040 9 OL 2 10, 00
11 8 7 1552 999X999 4 99 22 900 9040 9 OL 2 15, 00
11 8 7 1552 999X999 4 99 22 900 9040 9 OS 2 25, 00

1552 999X999 k 4 22 600,00
11 8 7 1552 celkem za revír a LHC 1,25 1325,00

11 8 11 1365 999X999 4 100 27 500 9040 7 BK 1 200,00
11 8 11 1365 999X999 4 99 27 500 9040 7 BR 1 100,00
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Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
zak V . výk vír LHC hmt těch|vzd kód sc zkr ha m3

11
1365

8 11 1365
999X999 * 4 27
celkem za revír a LHC

300,00 
300,00

11 8-Nahodilá - živelná, nenapadená kůrovci (PN i MN) 1,25 2175,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 575,00
20-BO 300,00
30-MD 100,00
40-DB 50,00
50-BK 325,00
53-KL 125,00
57-JS 400,00
64-BR 250,00

co O
J
1 O f* 25,00

86-OS 25,00

jehl. 975,00
list. 1200,00

11 9 2 1552 999X999 * 4 69 22 400 9040 5 SM 2 600,00
11 9 2 1552 celkem za revír a LHC 600,00

11 9-Nahodilá - živelná, napadená kůrovci (PN i MN)
Rozpis dle dřevin:

600,00

1-SM 600,00

jehl. 600,00

11 11 4 1365 999Z999 * 4 70 9030 6 SM 2 100,00
11 11 4 1365 celkem za revír a LHC 100,00

11 11-Nahodilá - lapáky (PN i MN)
Rozpis dle dřevin:

100,00

1-SM 100,00

jehl. 100,00

11 12 1 1365 999X999 4 8 27 500 9030 6 SM 2 500,00
11 12 1 1365 999X999 4 5 27 500 9030 3 SM 2 200,00

1365 999X999 * 4 27 700,00
11 12 1 1365 celkem za revír a LHC 700,00

11 12-Nahodilá - ostatní (PN i MN) 700,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 700,00

jehl . 700,00

11-smluv. dříví při pni celkem
Rozpis dle dřevin:

6335,00

1-SM 4735,00
20-BO 300,00
30-MD 100,00
40-DB 50,00
50-BK 325,00
53-KL 125,00
57-JS 400,00
64-BR 250,00
83-OL 25,00
86-OS 25,00

jehl. 5135,00
list. 1200,00

60
60

1
1

2
2

1552
1552

999X999 * 
celkem za

1 9
revír a LHC

12 SM 2 200,00
200,00

60 1 7 1552 999X999 1 7 1000 12 SM 2 25,00
60 1 7 1552 999X999 1 7 1000 12 BK 2 25,00
60 1 7 1552 999X999 1 7 1000 12 KL 2 25, 00
60 1 7 1552 999X999 1 7 1000 12 BR 2 25,00

1552 999X999 * 1 100,00
60 1 7 1552 celkem za revír a LHC 100,00

60 1 11 1365 999X999 * 1 12 SM 200,00
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Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
zak V . výk vir LHC hmt techjvzd kód sc zkr ha m3

60 1 11 1365 celkem za revír a LHC 200,00

60 1-Hroubí z prořezávek
Rozpis dle dřevin:

500,00

1-SM 425,00
50-BK 25,00
53-KL 25,00
64-BR 25, 00

jehl. 425,00
list. 75, 00

60 12 1 1365 999X999 4 1 6 SM 100,00
60 12 1 1365 999X999 4 1 4 SM 100,00

1365 999X999 * 4 200,00
60 12 1 1365 999X999 * 4 1 3 SM 100,00
60 12 1 1365 celkem za revír a LHC 300,00

60 12 4 1365 999Z999 * 4 100 12 SM 2 100,00
60 12 4 1365 celkem za revír a LHC 100,00

60 12--Nahodilá - ostatní <PN i MN) 400,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 400,00

jehl. 400,00

2 60-hroubí ponech. v por celkem
Rozpis dle dřevin:

1-SM
50-BK
53-KL
64-BR

900,00

825,00
25,00
25,00
25,00

jehl. 825,00
list. 75,00

2-SUJ Cvikov 2024+ Typ projektu: 2-Předaný-podminěný 7235,00

Rozpis dle dřevin:
1-SM 5560,00

20-BO 300,00
30-MD 100,00
40-DB 50,00
50-BK 350,00
53-KL 150,00
57-JS 400,00
64-BR 275,00
83-OL 25,00
86-OS 25,00

v tom způsob výroby dřivi v rámci zakázky:
11 smluv, dříví při pni 
60 hroubí ponech. v por

jehl. 
list.

-k'ir'k^r-kic'k-ic-k'k'k'k

5960,00 
1275,00

6335,00
900,00

•***■*•■*•**• + * + ****** + *•**•*•
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zak V . výk vír LHC hmt těch j vzd kód sc zkr ha m3

Úhrn za LS 239 LS Česká Lípa (kontr.čísla) 355,41 24800,49
Rozpis dle dřevin:

1- SM 15541,50
2- SMP 12,00
18-DG 24,00
20-BO 3740,00
23-VJ 10,00
30-MD 686,21
40-DB 149,00
50-BK 2462,99
53-KL 612,00
57-JS 743,00
64-BR 567,01
66-JR 1,00
80-LP 15,00
83-OL 195,90
86-OS 40,88

jehl. 20013,71
list. 4786,78
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Přílohu č. T‘2 ke. Smlouvě o provádění lesnických ěinnoslí s prodejem dříví

PŘÍLOHA č. T2 PODROBNÉ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ TĚŽEBNÍCH
ČINNOSTÍ

I. Těžba dříví
1) Stromy označující hranici úmyslných sečí a označené stěny plošných kalamitních těžeb nesmí 

být těženy.
2) Ve výchovných těžbách, clonných sečích, jednotlivém výběru a rozptýlených nahodilých těžbách 

budou vytěženy všechny lc těžbě vyznačené stromy.
3) Výchovné těžby v porostech do 40 let jsou prováděny v projektovaném rozsahu (ha).
4) Těžba jehličnatého dříví musí být prováděna tak, aby bylo zpracováno veškeré Hroubí. Dříví 

nesplňující parametry hroubí musí být zkráceno na sekce kratší než 2 m. Těžební zbytky a 
štěpiny opracované, tj. odvětvené, nejsou předmětem příjmu dříví, jsou-li kratší než 2 m.

5) Těžba listnatého dříví musí být prováděna tak, aby bylo zpracováno veškeré dříví silnější než 
10 cm na slabším konci. Ostatní dříví musí být zkráceno na sekce kratší než 2 m. Těžební zbytky, 
a štěpiny opracované, tj. odvětvené, nejsou předmětem příjmu dříví, jsou-li kratší než 2 m.

6) Odstraňování zavěšených stromů a uvolňování zakácených cest 1. a 2. třídy a lesních svážnic 
(ČSN 736108 z června 2016), resp. 1. až 3. třídy (ČSN 736108 z února 1996), značených 
turistických a jiných tras, stezek a pěšin, chodníků, příkopů a vodních toků je Smluvní partner 
povinen provádět neprodleně, nejpozději do konce pracovní směny.

II. Příjem a evidence dříví
1) Příjem dříví je prováděn na Lokalitě P, případně dle specifikace v Zadávacím listu v souladu s čl. 

IV. odst. 6 Smlouvy. Je-li Zadávacím listem zadán příjem dříví na Lokalitě OM, je takový příjem 
dříví možný pouze po předchozím písemném souhlasu lesního správce Lesů ČR. Obstarání 
uvedeného souhlasu je záležitostí Smluvního partnera. V průběhu těžby nelze kombinovat 
příjem dříví na Lokalitě P a Lokalitě OM vč. stanovení objemu jednotlivého měřeného stromu, 
pokud není v Zadávacím listu stanoveno jinak.

2) Pro účely příjmu dříví a jeho evidence se měří veškeré dříví vyrobené dle čl. I. bodů 4) a 5) této 
Přílohy. Středová tloušťka se měří ve středu jmenovité délky. U tyčí se tloušťka měří ve 
vzdálenosti 1 m od silnějšího konce a délka jako nejkratší vzdálenost mezi oběma čely. Tyčemi 
se pro účely Smlouvy rozumí tyče dle jejich vymezení uvedeného v DP.

3) Vytěžené dříví se měří podle DP s nadměrkem 2 %. U dříví od 8 m jmenovité délky (tj. 8 m 
včetně) bude nadměrek činit 2,5 %.

4) Zjišťování objemu dříví

Objem měřeného dříví bude stanoven vždy za užití pouze jedné metody (jednotlivě/hromadně) 
pro každý sortiment, nestanoví-li Zadávací list jinak.

- Jednotlivě /kusově/
a) Objem dříví se středním průměrem nad 20 cm včetně je zjišťován:
• u odkorněného dříví podle ČSN 480007 (Tabulky objemu kulatiny podle středové 

tloušťky),
• u dříví v kůře podle ČSN 480009 (Tabulky a polynomy pro výpočet objemu kulatiny podle 

středové tloušťky měřené v kůře, vydané MZe po dohodě s MP lc 1. 1. 1995); u dřeviny 
modřín se použije tabulka pro borové oddenlcy.

b) Objem dříví se středním průměrem do 19 cm je zjišťován podle předchozího bodu nebo 
podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách" (doporučeno MZe,
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1996), resp. podle Tabulek pro krychlení surového dříví v o,i ms, 2. upravené vydání 
ÚHTJL1990 č.p. 164/ 90.
V porostech do 40 let včetně může být po vzájemné písemné dohodě tímto způsobem 
zjišťován objem veškerého dříví.

c) Objem tyčí se podle ČSN 48 0050 odvozuje na základě tabulek - „Soubor tabulek pro 
krychlení surového dříví v desetinách" (doporučeno MZe, 1996). Celý takto stanovený 
objem se považuje za objem Hroubí.

- Hromadně /rovnané dříví/

d) objem rovnaného dříví se podle ČSN 48 0050 odvozuje na záldadě prostorové míry a 
převodních koeficientů:

Smrk, Jedle 0,64
Borovice, Modřín, Douglaska 0,61
Listnaté 0,54
Těžební zbytky 0,45

Postup měření probíhá podle DP platných v okamžiku těžby.

5) Příjem dříví
a) Příjem dříví pro Lesy ČR bude proveden na lokalitě P, nebude-li v Zadávacím listu 

stanoveno jinak, v souladu s čl. IV. odst. 6 Smlouvy za ceny stanovené dle Přílohy č. Dl - 
Ceník dříví upravené dle ustanovení čl. XIV. odst. 3 a odst. 4 Smlouvy. Lokalita VM je pro 
účely příjmu dříví zařazena do Lokality P.

b) Příjem dříví na OM lze použít, pokud bude zadán v Zadávacím listu (v Zadávacím listu 
bude v takovém případě uvedeno: „Příjem OM - v hřáních") v souladu s čl. IV. odst. 6 
Smlouvy v případě výroby dříví sortimentní metodou (výřezy o jmenovité délce max. 6 m) 
na Lokalitě P (harvestor, JMP). Hráně musí umožňovat následnou kontrolu objemu dříví 
na Číselník. Hráně musí být začeleny a jejich výška se měří zpravidla z obou stran, v hráni 
mohou být uloženy pouze výřezy o stejné jmenovité délce (vyjma hráni těžebních zbytků - 
zužitkovatelného hroubí). V jedné hráni není přípustné uložení dříví zvíce porostních 
skupin, s výjimkou případů, kdy je s takovým postupem vysloven předchozí souhlas ze 
strany lesního správce uvedený v Zadávacím listu.

c) Do doby akceptace Číselníku Lesy ČR jsou další manipulace s dřívím a jeho odvoz 
nepřípustné. Okraje hráni musí být vždy denně po ukončení prací označeny značkovacími 
barvami, pouze stanoví-li tak Zadávací list.

6) Proudová metoda
a) Ve výjimečných případech, kdy je z provozních důvodů nežádoucí nebo nemožné 

ponechání těženého dříví do akceptace Číselníku na Lokalitě P, popř. OM - z důvodu 
nutnosti ochrany existující přirozené obnovy, stanovištních podmínek, ochrany lesa a 
bezpečnosti práce je umožněno na záldadě žádosti Smluvního partnera a po předchozím 
písemném souhlasu lesního správce s prováděním těžby dříví proudovou metodou výroby.

b) Proudovou metodou se rozumí těžba, odvětvení a případná částečná manipulace na 
Lokalitě P a následné přiblížení dříví na Lokalitu OM; zde je proveden příjem:
• Kusově tzn. změřen každý kus, adjustován a zapsán do Číselníku dle bodu 4) písm. a), 

b) tohoto článku.
• Hromadně v hřáních. Objem hráni bude stanoven dle bodu 4 písm. d) tohoto článku 

za předpokladu splnění podmínek pro příjem v hřáních na OM dle bodu 5) písm. b) 
tohoto článku. Po ukončení směny nesmí zůstat na Lokalitě OM neadjustované kusy, 
hráně. Odvoz dříví vyráběného touto metodou může být Smluvním partnerem
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realizován po fyzické přejímce dříví a akceptaci Číselníku pracovníkem Lesů ČR. 
V Zadávacím listu bude uvedeno: „Příjem dříví proudová metoda".

7) Příjem dříví dle výstupu měřícího systému harvestoru u harvestorových technologií.
a) Použití výstupu měřícího systému harvestoru není přípustné u těch typů strojů, kde je 

z technického hlediska umožněna na výstupu nezachycená manipulace s údaji.
b) Použití výstupu měřícího systému harvestoru je dále podmíněno předáním dat 

z měřícího zařízení harvestoru Lesům ČR a provedením kontrolního měření Lesy ČR, tj. 
porovnáním výstupu harvestoru s provedeným ručním měřením vždy při zahájení prací 
na daném revíru.

c) Kontrolní měření se provádí proměřením délek, průměrů a objemu u nejméně 7 těžených 
stromů a zároveň minimálně 5 m3, u těžby +40 let 3 m3, u těžby -40 let 1 m3. Do průměrné 
hmotnatosti v porostu 0,20 m3 dle předaných projektů těžebních činností nebo 
Zadávacích listů bude kontrolováno nejméně 10 ks.

d) Veškeré množství nespecifikovaných výřezů dříví uvedených na harvestorové sjetině 
bude započteno do Číselníku vyrobeného dříví.

e) Dále provádí Lesy ČR namátkové kontrolní měření v nepravidelných intervalech stejným 
způsobem jako měření při zahájení prací na revíru. Namátkové měření musí být u 
každého harvestoru provedeno přibližně na každých 1000 m3 mýtní těžby, 600 m3 
před mýtní těžby nad 40 let a 200 m3 předmýtní těžby do 40 let. Do kontrolního měření 
nesmí být zahrnovány jakékoliv extrémní stromy, které nemají v porostu významnější 
zastoupení a zkreslily by výsledek kontrolního měření (např. okrajové stromy se silnou 
borlcou). Měření je prováděno s přesností na 0,01 m3 dle ČSN 480009. U rozměrů, které 
nejsou podchyceny touto normou, budou použity objemy stanovené předem vzájemnou 
písemnou dohodou smluvních stran.

f) Smluvní partner tímto není zbaven povinnosti provádět kalibraci měřícího zařízení 
harvestoru dle postupu daného výrobcem.

g) Jestliže není výsledek srovnávacího měření v souladu s měřením harvestoru (přípustná 
tolerance ±2%, přičemž je nepřípustný pravidelný jednosměrný rozdíl), provádí se 
příjem dříví dle délek nebo měřením v hřáních, případně měřením čepových tlouštěk, 
nebo výjimečně jiným, písemně dohodnutým způsobem. Měření harvestoru nebude 
považováno za směrodatné od posledního kontrolního měření, které bylo provedeno 
s přípustnou tolerancí. Pokud bylo v takovém případě dříví již vyexpedováno, případně 
není možné provést jeho přeměření, je objem dříví zpracovaný v období mezi oběma 
kontrolními měřeními procenticky snížen nebo zvýšen o zjištěný rozdíl.

8) Adjustace dříví
a) Čelo každého kusu měřeného jednotlivě musí být označeno délkou v m a průměrem v cm 

lesnickou křídou nebo číslovačkou.
b) Dříví, jehož objem se zjišťuje podle bodu 4) písm. a) tohoto článku, musí být zřetelně 

označeno pořadovým číslem kusu vyraženým číslovačkou. V případě příjmu dříví na 
Lokalitě P lze označit pořadovým číslem pouze oddenlcový výřez za podmínky zachování 
vizuální celistvosti kmene do kontroly revírníkem. Případně po dohodě s Lesy ČR lze 
označit toto dříví štítkem z vhodného materiálu.
• Použití shodných pořadových čísel vyražených číslovačkou v průběhu jednoho roku 

na jednom revíru Lesů ČR není přípustné. Stejně tak není přípustná shoda 
pořadových čísel v roce u dříví gravitujícího ke stejné lesní cestě nebo lesní svážnici 
z různých revírů.

• Použití shodných pořadových čísel výřezů v průběhu jednoho roku není přípustné.
c) Dříví, jehož objem se zjišťuje podle bodu 4) písm. b) tohoto článku, musí být zřetelně 

označeno hmotovým číslem číslovačkou. Za hmotové číslo se považuje buďto objem
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v desetinách podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách", 
(doporučeno MZe, 1996), resp. podle "Tabulek pro krychlení surového dříví v 0,1 m3", 2. 
upravené vydání ÚHUL 1990 č.p. 164/90, nebo objem v setinách podle tabulek dle bodu 
4) písm. a) tohoto článku.

d) U tyčí musí být čelo každého kusu označeno lesnickou křídou nebo číslovačkou příslušnou 
třídou podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách" (doporučeno 
MZe, 1996).

e) Hráně rovnaného dříví musí být označeny pořadovým číslem, zřetelně vyraženým 
číslovačkou na čele jednoho povytaženého kusu nebo označeny barvou. Číslo hráně musí 
zajistit jednoznačnou identifikaci hráně v Číselníku (např. jedinečným pořadovým 
číslem), které se nesmí v rámci revíru a kalendářního roku opakovat. Příjem v hřáních se 
provádí podle DP. Na hráni musí být označeny sekce a naměřené výšky jednotlivých sekcí 
v cm.

9) Průměrná hmotnatost
a) Průměrnou hmotnatostí se rozumí podíl evidovaného objemu Hroubí a oddenlcových kusů 

za dřevinu ze sumáře Číselníku bez rozlišení CK matematicky zaokrouhlený na dvě 
desetinná místa, pokud není stanoveno Přílohou č. Z2 - Ostatní informace nebo dohodou 
smluvních stran jinak.

b) Průměrná hmotnatost dříví těženého harvestory se stanoví předem písemnou dohodou 
odsouhlasenou KŘ Lesů ČR některým z těchto způsobů:

• odvozením z počtu kmenů vyznačených k těžbě v porostech předávaných Projektem 
(počítadlo, svěrlcovací manuál...),

• odvozením z porovnání celkového množství těžené hmoty a z počtu těžených kmenů 
v porostu zjištěných na základě počtu těžených kmenů na zlcusné ploše; v porostech 
do 40 let minimálně 1 zkusná plocha o výměře 0,01 ha na 1 ha, v porostech přes 40 
let minimálně 1 zkusná plocha 0,02 ha na 1 ha,

• metodou označování oddenlcových kusů při těžbě harvestorem barvou (nástřik 
lcácecí hlavicí apod.) a jejich evidencí v Číselníku,

• metodou zjištění počtu vytěžených stromů spočítáním pařezů,
• využitím průměrné hmotnatostí z LHP se zohledněním přírůstu,
• jinou metodou, přičemž použití metody musí být podloženo srovnávacím měřením.

III. Číselník
1) Číselník je vyhotovován Smluvním partnerem pro každou těženou porostní skupinu zvlášť 

a obsahuje tyto údaje:
a) Označení Smluvního partnera, označení lesní správy Lesů ČR, revíru, porostní skupiny, 

zařazení do druhu těžeb dle zadání v Projektu nebo Zadávacím listu a objem.
b) U dříví, jehož objem se zjišťuje podle čl. II. bodu 4) písm. a) této Přílohy, se uvedou 

oddenlcové kusy, pořadové číslo, dřevina, délka, průměr, objem a ceníkový kód.
c) Dříví, jehož objem se zjišťuje podle čl. II. bodu 4) písm. b) této Přílohy, bude evidováno 

podle dřevin a četnosti jednotlivých kusů v příslušných hmotových třídách s označením 
oddenlcových kusů, uvedením objemu a zatříděním do ceníkových kódů. Pokud je 
přijímáno dříví hmotovým číslem v setinách, musí být Číselník zpracován pomocí 
datového záznamníku.

d) Dříví charakteru tyčí, jehož objem je zjišťován podle čl. II. bodu 4) písm. c) této Přílohy, 
je měřeno a evidováno podle dřevin a četnosti jednotlivých kusů v příslušných třídách 
s uvedením objemu a zatříděním do ceníkových kódů.

e) Rovnané dříví, jehož objem se zjišťuje podle čl. II. bodu 4) písm. d) této Přílohy, je 
evidováno podle dřevin a pořadových čísel hráni s uvedením objemu a zatříděním do
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ceníkových kódů. Číselník musí obsahovat veškeré naměřené rozměry jednotlivých hráni 
(délka, šířka, výšky jednotlivých sekcí).

2) Číselník se vždy vyhotovuje jako písemný záznam s jedinečným evidenčním číslem, které se 
v rámci kalendářního roku a revíru nesmí opakovat, ve dvou vyhotoveních, z nichž originál 
obdrží Lesy ČR a kopii Smluvní partner.

3) Každý Číselník včetně jeho sumáře u obou vyhotovení musí být opatřen, datem a čitelným 
podpisem osoby oprávněné jednat za Smluvního partnera.

4) Číselník může být vyhotoven ručně na předepsaném tiskopisu nebo jako výstup ze záznamníku 
dat, PC či jinak s tím, že splňuje veškeré náležitosti uvedené v předchozích odstavcích tohoto 
článku a součástí software pro zjišťování objemu jsou normy a tabulky uvedené v čl. II. bodu 4) 
této Přílohy.

5) Za každou porostní skupinu se vyhotovuje vždy za příslušný měsíc sumář Číselníku, který 
obsahuje v členění podle dřevin a podle ceníkových kódů sumu evidovaného objemu dříví, počet 
oddenkových kusů (pokud jsou nutné pro stanovení hmotnatosti) a průměrnou hmotnatost za 
dřevinu. Sumář dále obsahuje kontrolní součty včetně uvedení celkového množství evidovaného 
dříví v porostní skupině. Časově oddělené těžby v jednomporostu a měsíci, kdy Zadávací list na 
další těžbu byl vystaven po odevzdání a odsouhlasení Číselníků a ukončení těžební činnosti 
Smluvním partnerem, se vykazují samostatně, na základě samostatných sumářů Číselníků.

IV. Soustřeďování dříví
1) Z těžených porostů musí být soustředěno veškeré dříví určené do příjmu dříví.
2) Soustřeďování musí být provedeno způsobem, který maximálně omezí vznik erozních rýh 

pojezdem soustřeďovacího prostředku a vlečením kmenů, poškození nárostu cílových dřevin na 
ploše s přirozeným zmlazením, a poškození stojících stromů.

3) Na stojící živé stromy nesmí být bez patřičného podložení uvazováno lano, kladky apod., strom 
nesmí být jako kladka použit. Stromy poškozené soustřeďováním - odřený kmen (báze kmene) 
- musí být ošetřeny vhodným fungicidem v termínech stanovených Smlouvou.

4) Potěžebními úpravami se rozumí asanace porostní plochy, lesních skládek, lesních cest, lesních 
svážnic a technologických linek (ČSN 736108 z června 2016, resp. ČSN 736108 z února 1996), a 
značených turistických a ostatních tras, stezek a pěšin, vodotečí a meliorační sítě, oplocenek a 
jiných zařízení poškozených těžbou a transportem dříví musí být započata neprodleně po 
provedení těžebních činností v příslušném porostu a dokončena nejpozději do 30 dnů po 
ukončení těžebních prací. Lhůta 30 dnů neplatí v případě časového prolínání realizace těžby se 
zadáním další těžby, jejíž přibližování bude prováděno po stejné trase zásahu. A dále tato lhůta 
neplatí pro zajištění bezpečné průjezdnosti lesních cest 1. a 2. třídy a lesních svážnic (ČSN 
736108 z června 2016), resp. lesních cest 1. až 3. třídy (ČSN 736108 z února 1996), značených 
turistických a jiných tras, chodníků, a zajištění průtočnosti vodotečí a meliorační sítě, které musí 
být provedeny vždy do konce pracovní směny. V oblastech označených v Zadávacím listu jako 
ohrožené vodní erozí musí být asanace erozních rýh provedena do konce směny následující po 
směně, při které erozní rýha vznikla. Při poškození oplocenky musí být do konce pracovní 
směny, při níž k poškození došlo, provedena provizorní oprava, zabraňující vstupu zvěře do 
oplocenky. Poškození oplocenky bude ihned oznámeno Lesům ČR. Definitivní oprava oplocenky 
bude provedena současně s ukončením těžebních prací ohrožujících pádem stromu oplocenku. 
V rámci asanace budou uvedeny veškeré vývraty do stabilní polohy ve všech porostech, kde to je 
s použitou těžební technologií možné. Za stabilní polohu vývratu pro tyto účely lze považovat 
vrácení kořenového koláče do původní polohy nebo jeho překlopení na pařez tak, aby nemohlo 
dojít lc samovolnému uvolnění.

5) Předpokládá se, že lesní cesty, lesní svážnice a přibližovací (technologické) linky (resp. dopravní 
síť) jsou v dobrém stavu, odpovídajícím běžnému opotřebení. Sezná-li Smluvní partner nebo 
Lesy ČR před započetím činností, že stav některé z lesních cest, lesních svážnic či přibližovacích 
(technologických) linek je zhoršený, zachytí se výchozí stav v Zadávacím listu, včetně dohody 
o časovém harmonogramu provádění činností a vzájemného podílu na nápravě a úhradě 
případných škod.
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6) Není-li písemnou dohodou smluvních stran stanoveno jinak, je nepřípustné na Lokalitě 
v průběhu těžby a přibližování dříví skládkovat dříví pocházející z jiných porostů, než pro 1 
je konkrétní Lokalita OM určena.

V. Odvoz dříví
Pro účely Smlouvy se užívání a provoz u lesních cest vybudovaných před nabytím účinnosti 

736108 z června 2016 řídí dle tabulky 1), tj. dle ČSN 736108 z února 1996; v ostatních případec 
tabulky 2), tj. dle ČSN 736108 z června 2016.

1) Klasifikace LDS (ČSN 736108 z února 1996):

OM
vteré

ČSN
1 dle

2)

Třída Kategorie Max. rychlost 
v km/hod Poznámka Souhlas LS k vjezdu

1L 5,0/40 40 celoroční provoz bez omezení není potřeba
1L 4,5/30 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba
1L 4,0/30 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba
2L 5,0/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,5/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,0/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 3,5/20 20 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
3L 3,5/15 15 pouze v příznivých podmínkách souhlas součástí 

zadávacího listu
3L 3,0/15 15 pouze v příznivých podmínkách souhlas součástí 

zadávacího listu

klasifikace lesnic 1 cest a lesních svážnic (ČSN 736108 z června 2016):
Třída Kategorie Max. rychlost 

v km/hod Poznámka Souhlas LS lc vjezdu

1L 4,5/30 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba
1L 4,5/20 20 celoroční provoz bez omezení není potřeba
lL 4,0/30 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba
lL 4,0/20 20 celoroční provoz bez omezení není potřeba
2L 4,5/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,5/20 20 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,0/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,0/20 20 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 3,5/20 20 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
3L - - pouze v příznivých podmínkách souhlas součástí 

zadávacího listu

3) Smluvní partner je povinen při odvozu dříví dodržovat maximální rychlost, nejvyšší povolené 
hmotnosti (limitní) silničních vozidel, zvláštních vozidel a jejich rozdělení na nápravu dle platné 
právní úpravy a nepřekročit nejvyšší povolené rozměry vozidel. Poškození LDS vzniklé 
porušením tohoto omezení se nepovažuje za běžné opotřebení LDS.
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VI. Příkladový výpočet měsíční hranice předaného objemu dříví k těžbě 
v případech jednostranné změny Projektu dle čl. XI. odst. y Smlouvy

Dle čl. XI. odst. 6 Smlouvy jsou Lesy ČR oprávněny, v nezbytně nutném rozsahu a jen z vážných 
důvodů, přistoupit k jednostranné změně Projektu.

Pro případy jednostranné změny Projektu uvedené ve zmíněném článku Smlouvy pod písm. a) 
Smlouva dále v čl. XI. odst. 7 obsahuje limit pro objem dříví k těžbě, který lze Smluvnímu partnerovi 
v kalendářním měsíci zadat k těžbě.

Tabulka níže obsahuje příkladové výpočty v závislosti na době trvání Projektu. Za standardní se 
považuje doba trvání Projektu 12 měsíců (viz tabulka níže - příklad pro dobu trvání Projektu 12 
měsíců); zejména v případech, kdy Smlouva nebude účinná od 1.1. daného roku, nemusí být Projekt 
pro první rok účinnosti Smlouvy zpracován na období 12 měsíců, nýbrž na období kratší (tabulka 
níže - zbylé příldady pro dobu trvání Projektu 6 a 10 měsíců).

Objem dříví 
v Projektu 

(vm3)

Doba trvání 
Projektu 

(v měsících)

Průměrná 
projektovaná 
měsíční těžba 

(vm3)

20 % z průměrné 
projektované 
měsíční těžby 

(vm3)

Hranice 120 % 
pro měsíční 

předaný objem 
dle čl. XI. odst. 7

(vm3)

100.000
12 8.222 1.667 10.000
10 10.000 2.000 12.000

6 16.667 2.222 20.000
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Přílohu ě. T3 ke Smlouvě o provádění lesnických činností s prodejem dříví

PŘÍLOHA č. T3 CENÍK TĚŽEBNÍCH ČINNOSTÍ
pro modelové hodnoty soustřeďování dříví na Lokalitě OM vyplývající z této Přílohy
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Příloha č. T3 - Ceník těžebních činností
kód zakázky: 

název zakázky: 
název OJ:

239002
Cvikov
LS Česká Lípa

účastník: T.E.P.Z., s.r.o.
IČO: 01950258

ulice: Vítězná 718
obec: Ratíškovice 696 02

Měrná jednotka = Kč/m3
skupina dřevin -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 + 1.00

jehličnaté 400 400 320 300 250 230 210 200
listnaté 400 400 320 300 250 230 210 200

Modelové hodnoty soustřeďování dříví (P - OM) Měrná jednotka = Kč/m3
skupina dřevin -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

jehličnaté 306 272 289 235 254 257 238 240
listnaté 324 296 304 291 309 315 368 333

Modelové hodnoty výroby dříví na OM (vč. těžby) Měrná jednotka = Kč/m3
skupina dřevin -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

jehličnaté 706 672 609 535 504 487 448 440
listnaté 724 696 624 591 559 545 578 533

Modelové hodnotv vyklizování dříví (P - VM) Měrná jednotka = Kč/m3
skupina dřevin -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

jehličnaté 317 269 213 161 141 131 116 110
listnaté 326 279 218 177 157 147 150 133

Lesy České republiky, s. p.



irovúdční lesnických činností s prodajem dřívítSk UMumamjBaaaawmtuusmM

PŘÍLOHA č. T4 DEFINICE CENÍKOVÝCH KÓDŮ TĚŽENÉHO DŘÍVÍ

Specifikace druhu těžbv

íoxx - PÚ a MÚ podrostní - těžba vyžadující minimalizaci škod na ponechaných stromech či 
přirozeném zmlazení (všechny fáze podrostní obnovy) včetně současně zpracovávané nahodilé bez 
vzniku holiny (CK1010,1020,1030, 1040 a běžné kvality 1000) - charakteristické jsou požadavky 
na směrové kácení, sortimentní metody, dodržování trasy linek, zatírání event. poškozených stromů 
i na ploše těžby (zahrnuje původní CK íoxx a 40xx), při které obvykle nevzniká holina.

30XX - MÚ těžba na holině - MÚ těžby nezahrnuté do výše uvedeného; druh těžby 30 se používá 
pro vykazování úmyslných mýtních těžeb (případně mimořádných těžeb), po kterých vzniká holina 
(CK 3000). Dále pro vykazování nahodilých těžeb zpracovávaných společně s mýtní úmyslnou 
těžbou, po kterých vzniká holina (CK 3010, 3020, 3030, 3040) a pro vykazování dříví běžné kvality 
z nahodilých těžeb, po kterých vzniká holina (CK 3000).

90xx - Nahodilá těžba - kód druhu těžby 90 se používá pro vykazování samostatných nahodilých 
těžeb, kdy je dříví zpracováváno na ploše nebo roztroušeně v porostu (CK 9010, 9020, 9030, 9040) 
a nespadá do druhu těžby 10 nebo 30.

Specifikace kvality dříví

- xxox -
- XXIX -

- XX2X-

- xx3x —

- xx4x —

- xx9x

běžná - dříví neodpovídající specifikaci ostatních kvalit.
souše - odumřelé suché stromy bez asimilačních orgánů nebo s opadávající kůrou, 
nejedná-li se o dříví zadané ke zpracování v režimu čl. VII. Smlouvy - Obrana a ochrana 
proti kůrovcům jako kůrovcem napadené včetně stojících lapáků (kvalita xx2x).
kůrovcové - dříví zadané ke zpracování v režimu čl. VIL Smlouvy - Obrana a ochrana 
proti kůrovcům jako kůrovcem napadené dříví, včetně stojících lapáků.
lapák - evidované ležící stromy připravené pro kontrolu a hubení kůrovců.
živelná - vývraty, zlomy a stromy s kmenem poškozeným náhlým ohybem působením 
abiotických činitelů (vítr, sníh, námraza). Za zlom jsou považovány stromy poškozené 
před těžbou zlomením či viditelným nalomením kmene (v příčném či podélném směru) 
vmiste stloušťkou větší než 16 cm (včetně), pro předmýtní těžby do 40 let věku je 
tloušťkový limit 12 cm (včetně).
bez rozlišení - kvalitativní kód dříví určený pro projektování nahodilých těžeb, 
u nichž při tvorbě Projektu nelze stanovit podíly jednotlivých kvalit. Použití tohoto kódu 
pro vykazování skutečnosti se nepřipouští.
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Příloha ě. 75 ke Smlouvě o provádění lesnických ěinnosLí s prodejem d

PŘÍLOHA č. T5 ŘADIČ VÝKONŮ TĚŽEBNÍCH ČINNOSTÍ
Agregace technologií

V projektech a při vykazování skutečnosti budou použity neagregované technologie 
dle tabulky.

Agregovaná technologie
Číslo

technologie 
v projektu

Název

JMP + Koňský potah 11 kůň P-OM
13 železný kůň P-OM

JMP + Traktor
22 traktor P-OM
77 vyv. tr. P-OM do 6t
78 vyv. tr. P-OM nad 6t

JMP + Kombinace

12 komb. kůň + traktor
15 lcomb. kůň + lanovka
17 komb. kůň + vyv. traktor
25 komb. traktor + lanovka
27 komb. trakt.+vyv.tr. do 6t
28 komb. trakt.+vyv. tr. nad 6t
36 komb. snášení + traktor
37 komb. snášení+vyv. traktor

Harvestor 47 hw +vyv. traktor do 61
48 hw +vyv. traktor nad 61

JMP + Lanovka
52 lanovka + traktor
34 lanovka s harv. hlav. P-OM
35 lanovka P-OM

Harvestor - trakční naviják 67 hw+vyv. tr. do 6t-tr. nav.
68 hw+vyv. tr. nad 6t-tr. nav.
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PŘÍLOHA č. Zl VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - PĚSTEBNÍ A OSTATNÍ
ČINNOSTI

Zadávací list č. Ze dne
Adresa SP:

IČO:
PSČ: DIČ:
Adresa Lesů ČR: Lesy České republiky, s.p., lesní správa

IČO: 42196451
DIČ: CZ 42196451

Předmět
objednávky:

porost výkon t,i. množství Poznámka

Dne: Za Lesy ČR převzal Za SP předal

Dne: Za Lesy ČR akceptoval
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Příloha ě. Z l/a ke Smlouvě o provádění lesnickijeh činností s prodejem dříví

PŘÍLOHA č. Zi/a VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - TĚŽEBNÍ ČINNOSTI
Zakázka/xxx/yvy/rrrr

Zadávací list
Těžební činnost

Typ Rok Útv Ús Zak Dok
Číslo ZL: LHC: JPRL: Zakázka:
Verze zadání:

Dodavatel: Odběratel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:42196451 DIČ: CZ42196451 
Útvar: Úsek:

Plocha porostní v ha: Plocha těžebního zásahu v ha:

Zadání Skutečnost

Dř. Kusy Množ. m3 Požadovaný termín Zp. příj Poznámka k zadání Datum Kusy Množství 
m3

Objednáno dne:

Přílohy: Technologická karta:

Za dodavatele převzal dne:

Poznámka k převzetí zadáni:

Podpis:

Mapový zákres: 

Podpis:

Dodavatel byl poučen o rizicích prací zadaných tímto dokumentem a seznámen s apatfentmt na jejich omezeni

Sortimentace:

Převzetí po dokončeni prací 

Za Lesy ČR převzal dne:

Zjištěné závady:

Závady odstraněny dne:

Za Lesy ČR akceptoval dne:

Podpis;

Podpis:
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PŘÍLOHA c. Zi/b VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - ROZTROUŠENÁ NAHODILÁ
TĚŽBA

Zadávací list
Roztroušená nahodilá

Typ Rok Ůtv Ús Zak Dok
Číslo ZL: Zakázka:

Verze zadání’

Dodavatel: Odběratel:
Lesy České republiky, s.p.

Utvař:' Úsek:

Zadáni Skutečnost

Kůr LHC JPRL DF. Cen.
kód

Kusy Množ.
m3

Požadovaný
termín

Způsob
asanace

Zp.
příj.

Poznámka k zadání Datum Množství 
m3

Kůr=A (=Kůrovcem ohrožená hmota) 

Objednáno dne:

Přílohy: Technologická karta:

Za dodavatele převzal dne:

Podpis:

Mapový zákres: 

Podpis:

Sortimentace:

Poznámka k převzetí zadání:

Dodavatel byl poulen o rizicích prací zadaných tímto dokumentem a seznámen s opatřeními na jejich omezeni

Převzetí po dokončení prací 

Za Lesy ČR převzal dne:

Zjištěné závady:

Závady odstraněny dne: 

Za Lesy ČR akceptoval dne:

Podpis:

Podpis:
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Přílohu ('■. X / c kc Smlourč o nrnrúilění lesnických činností s prodejem dí

PŘÍLOHA č. Zl/c VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - OBJEDNÁVKA ASANACE

Zadávací list 
Kůrovcové dříví •

Typ Rok Ůtv Ús Zak Dok
Číslo ZL Zakázka:

Verze zadání:

Dodavatel: Odběratel:
Lesy České republiky, s.p.

Útvar: Úsek;

Zadání

LHC JPRL Dř. Kusy Množ.
m3

Požadován 
ý termín

Způsob
asanace

Zp.
prij.

Poznámka k zadáni

Skutečnost

Datum Množství 
m3

Objednáno dne:

Přílohy: Technologická karta:

Za dodavatele převzal dne:

Poznámka k převzetí zadání:

Podpis:

Mapový zákres: 

Podpis:

Sortimentace.

Dodavatel byl poučen o rizicích prcci zadaných tímto dokumentem a seznámen s opatřeními na Jajlc.h omezeni

Převzetí po dokončen! prací 

Za Lesy ČR převzal dne:

Zjištěné závady:

Závady odstraněny dne: 

Za Lesy ČR akceptoval dne:

Podpis:

Podpis:
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Příloha č. Z2 - Ostatní informace
kód zakázky: 239002

název zakázky: Cvikov
číslo OJ: 239

název OJ: LS Česká Lípa
číslo OŘ: 46

název OŘ: OŘ severní Čechy
výměra [ha]: 6 833

těžba celkem: 120500 m3

jPodíl nahodilých těžeb v uplynulých letech LHP [%] 72 |

| Procentuální výše nezdaru v uplynulých letech [%] 10 |

Specifika ŠŮJ:
Velká část SUJ se nachází v oblasti PHO a ČHOPÁV.

Stručný rozsah a omezení ŽCHŮ, ČHKÓ, PHO, případně omezeni jinými vlastníky a uživateli. 

Na Smluvní územní jednotce jsou zastoupena tato zvláště chráněná území:
CHKO České Šiředohoří - kód 5 i - výměra LČR 927,86 - LŘ 07
CHKo'Lužickéhoiy'-tódl47vým¥a'LCŘ58727l4l'a-TR0T,l2704rÓ7,"l1............................

PP Farská Louka - kód 2494, výměra LČR - ochranné pásmo 50 m, LŘ - 07 
ŇPŘ Jezevci Vřeli - kód 146, výměra LČŘ - 66,77 lia, LŘ - 04 

PŘ Klíč - kód - i 71, výměra LČR - 39,98 tia, LŘ - 01
PŘTuF-kód 5763,'výměra LČŘ-25,83"ha,TŘ“-"d2........................................................................

PP Naděje - kód 272, výměra LČR - Ó,75ha, LŘ - 02

PP Kytlice - kód 614, výměra LCŘ - ochranné pásmo 50m, LR - 04

PP Manušické rybníky - kód 5730, výměra LCŘ - 2,88 tia, LŘ - 07
PP Braziika - kód 2152, výměra LČR 8,89 ha - ochranné pásmo 50 m, LŘ - 2

PP Skalice u České Lípy - kód 5737, výměra LCŘ - 2Ím2, LŘ - 07

Jsou zde vyhlášeny Evropsky významné lokaiity (EVL):
Horní Kamenice - kód 2806, výměra LCŘ - 6,52 ha, LŘ - Ói 

Lužickotiorské bučiny - kód 2824, výměra LČR - 210,92 tia, LŘ - 02 

Jezevci Vrch - kód 2862, výměra LČŘ - 95,99 ha, LŘ - Ó4
KÍíč - kód 2866, výměra LCŘ - 274,94 haČLŘ - 6i............................................................................

Manušické rybníky - kód 2870, výměra LČŘ - 2,88 tia, LŘ - 07 
Škaiice u České Lípy - kód 2882, výměra LČŘ 6,04 ha, Ř - 07 

Suchý Vrch - Naděje - kód 2888, výměra LČŘ - 287,75 ha, LŘ - i i 
Švitávka - kód 2889, výměra LČŘ - 0,22 ha, LŘ - i i 

Řevíry:
KÍíč (LŘ-Óij, Luž (LŘ-Ó2), Žeíený Vrch (LŘ-04), Slunečná (LŘ-07), Naděje (LŘ -lij

Zastoupení PLO a LVS:
PLO/LVS 2 3 4 5 6

19 0% 0% 6% 18% 41%
18 0% 12% 3% 2% 0%

5 0% 3% 7% 8% 0%
PL0 19 65%, PLO 18 17%, PLO 5 18%

Předpokládaný podíl těžeb v kvartálech:
úmyslná nahodilá celkem

1 .kvartál 0,2 0,05 0,25
2.kvartál 0,15 0,05 0,2
3.kvartál 0,2 0,1 0,3
4. kvartál 0,2 0,05 0,25
celkem 1
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Předpoklad nižšího zastoupení nahodilé těžby oproti uplynulým letům z důvodu kulminace smrkové kůrovcové kalamity v uplynulých letech a sníženi 

SM zásob.
Obvyklý podíl starých zlomů (bajonetů) 15 %, toto dříví je zařazováno do kvality dříví... (ČR 1000; 3000)

Rámcové zastoupení hlavních dřevin v jednotlivých ceníkových skupinách dřevin:
ŠD r'(SMrJDrĎG) ".. SM 99,6 %"'jD a DG 6Í4 %.....................................................

ŠD 2 (BOj ". . BÓ 100 %..................................................................................................

ŠD 3 (MD) .7. MD 1Ó6 %.................................................................................................
sD4'(BK;js:77j7::BK72%;'jsio"%;jv8%....................................................
SD 5 (Db7ÓŘ"tŘ,' 6sL - T) . . . DB 77%7ÓsL - T 23 %.............................................

SD 6 (BŘj .7. BR 100%..................................................................................................

SD 7 (OL, TP, OsL - .7. ÓL'4r°/7, TP 26 97 OsL - M 33 %..................................

Minimální plošný rozsah výchovných zásahů do 40 let je 200 ha ročně. 

Podíl výchov z přirozené obnovy je 30%

Ž důvodu omezení daných certifikací lesů PEFC je vyloučeno použití přípravků pro ochranu rostlin s účinnými látkami zařazenými 
do kategorie ia, ib dle klasifikace WHO, pokud existuje nákladově srovnatelný alternativní přípravek s jinou účinnou látkou. 
Jakékoli použití vyloučeného přípravku, jakož i jelio náhrada v případě, že je jeho použití definováno v ostatních informacích, 

je podmíněno písemným souhlasem Lesů ČR.

Saďební materiál LCŘ:
Šaďební materiál LČŘ nebude použit, semenný materiál dodá LČŘ
Nepřipouští se tvarování sadebního materiálu. U sadebního materiáiu listnatých dřevin je nepřípustné poškození terminálnílio výhonu.

11010 Možný podíl mechanizovaného shrnování klestu 35 %,ruční 65%, jehličnatý klest 80 % - listnatý klest 20%
i i i i 6 Možný podíl mechanizovaného shrnování klestu 35 %, ruční 65%, jehličnatý klest 80 % - listnatý klest 20%

Hmota bude snesena do hromad nebo pruhů dle určení pověřené osoby, vzdálenost mezi pruhy min 15m.
Šíře valů (hromaď) max. 2m.Vytváření prostupů ve válu po max. 20m (dle určení pověřené osoby).

i Í Í7Ó Hmota bude snesena ďo hromad nebo pruhů, vzdálenost mezi pruhy min 15m. Šíře valů (hromad) max. 2m.

Vytváření prostupů ve válu po max. 20m (dle určení pověřené osoby).
i 1560 Dočištění plochy po vývozu klestu.

i Í6ÍS Hmota bude vyřezána a snesena do hromad nebo pruhů s klestem (viz.př.č.3 - výk.11/111). V případě pálení klestu 
bude pálena i hmota z dočištění plochy. Průměr vyřezávaných jedinců 1000 ks/ha, prům. výška 3 m.

i2Ó20 Možný podíl mechanizované přípravy 80 %, ruční 20%, min podíl 25% piocti se svažitostí nad 25° vhodných k použití 

kráčejícího bagru. Šířka pruhů min. 50 cm, vzdálenost středu pruhů 150 cm.
12060 Přípravky s účinnou iátkou gíyfosát, v případě ukončení možnosti použití lze použít přípravek s jinou,

aktuáině schválenou, účinnou iátkou s obdobným účinkem. Vzdálenost středu pruhů bude stanovena výpočtem, dle min. počtů 

použité dřeviny.
i 2i i Ó Možný podíl mechanizované přípravy 10 %, ruční 90% plošky 50x50 cm, vzdálenost středů plošek 180 cm.
12120 Možný podíl mechanizované přípravy 50 %, ruční 50%.

Šířka pruhů min. 50 cm, vzdálenost středu pruhů 150 cm.

i 4010 Použitý semenný materiál dodá LČŘ. Donáška semen na místo výsadby ve vhodných obalech proti zapaření, nebo 

vysychání. Součástí práce bude vyhledání místa pro výsev, nakypření půdy do hloubky 5 cm v ploškách o 
velikosti ÍOxio cm, provedení ručního výsevu, přitlačení zeminy. Možný podíl mech. výsevu 20%, ruční 80%.

Í4Ó30 Použitý semenný materiál dodá LČŘ. Donáška semen na místo výsadby ve vhodných obalech proti zapaření, nebo 

vysychání. Součástí práce bude nakypření půdy po celé ploše do hloubky 5 cm, provedení výsevu, přitlačení 
zeminy. Možný pódii mech. výsevu 30%, ruční 70%. Vzdálenost středu pruhů bude stanovena výpočtem, dle min. počtů 

použité dřeviny.
14050 Použitý semenný materiál dodá LČŘ. Donáška semen na místo výsadby ve vhodných obalech proti zapaření, nebo 

vysychání. Součástí práce bude nakypření půdy po ceié ploše do hloubky 5 cm, provedení výsevu, přitlačení 

zeminy. Možný pódií mech. výsevu 50%, ruční 50%. Vzdálenost středu pruhů bude stanovena výpočtem, dle min. 

počtů použité dřeviny.
Í60Í0 Podíl jamek 35x35 cm min.Í2 %, jamky prokopané po ceié ploše ďo hloubky 20 cm, ostatní ďle přílohy P3.

Po provedení saďby, bude vrchní část zeminy nakypřena do hioubky 3cm z důvodu přerušení kapilarity.

16020 Možný podíl sadby rýhovacím strojem 0 %
i 6210 Podíl jamek 35x35 cm min.20 %, jamky prokopané po ceié ploše ďo hioubky 20 cm, ostatní ďie přliohy P3.

Po provedení sadby, buďe vrchní část zeminy nakypřena ďo hioubky 3cm z ďůvodu přerušení kapilarity.
Í66Í0 Podíl jamek 35x35 cm Í 00 %, jamky prokopané po celé ploše ďo hioubky 20 cm.

Lesy České republiky, s. p.
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Součástí prací je i vyhledávání "nezdaru" (volných míst k zalesnění po ploše).
Po provedení sadby, bude vrchní část zeminy nakypřena do hloubky 3cm z důvodu přerušení kapilarity.

16620 Součástí prací je i vyhledávání "nezdaru" (volných míst k zalesnění po piošej.

16280 Sadba za využití jamkovače, stržení drnu, min. průměr jamky 25 cm.
16900 2000 ks/ha, jamková sadba, jamky 35x35 cm prokopané po celé ploše do hloubky 20 cm, ostatní die přílohy P3 

Po provedení sadby, bude vrchní část zeminy nakypřena do hloubky 3cm z důvodu přerušení kapilarity.
22010 Horní ráhno u 100% oplocenek, spodní ráhno u 100% oplocenek.

Ráhna budou přitlučena z vnější strany opiocenky, spodní ráhno bude upevněno v úrovni země.
Ráhna při použití plochého řeziva budou mít min. tiioušťku 3 cm a min. šířku 7 cm.

Minim. Středový prům. kůlů bude v rozmezí 15 - 20 cm.

Pletivo nebude k hornímu ráhnu připevněno drátem .Pletivo bude připevněno k ráhnu hřebíky min.ve třech místech.
Každá oplocenka osazena 2 brankami - možnost použití drátěné branky s rámem (50%) nebo dřevěné branky s rámem (50%). 

22040 Opiocenky budou dodány s horním, středovým i dolním ráhnem u 100 %.

Ráhna budou přitlučena z vnější strany opiocenky, spodní ráhno bude upevněno v úrovni země.
Ráhna při použití piochého řeziva budou mít min. tloušťku 3 cm a min. šířku 7 cm.

Minim. Středový prům. kůlů bude v rozmezí 15-20 cm.
Pletivo nebude k hornímu ráhnu připevněno drátem .Pletivo bude připevněno k ráhnu hřebíky min.ve třech místech.

Každá oplocenka osazena 2 brankami - možnost použití drátěné branky s rámem (50%) nebo dřevěné branky s rámem (50%). 

22070 Výška opiocenky Í80cm.
22710 Doplnění poškozených ráhen výměnou za nové, parametry ráhen viz. 220ÍÓ.

22980 Oprava oplocení s výměnou nosných dílů (kůlů a ráhen) bez výměny pletiva. Výměna kůlů se týká
mechanického poškození (např. přeraženi), poškození z důvodu hniloby, atd. Výměna kůlů není omezena 

stářím ani objemem. Do ceny je nutno mimo jiné zakalkulovat také manipulaci s ponechaným pletivem (sejmutí a 

opětovné napnutí a ukotvení). Parametry ráhen a kůlů dle typu opiocenky budou shodné s c.k. 22010 .
Drobné opravy opiocenek budou vykazovány na výkon 22 991 za použití hodinové sazby (c.k. 581 i 0).

Oprava přeplocením - výměna veškerých dřevěných prvků (vč. nosných) a zároveň pletiva je zakalkulována 
v c. kódech pro likvidace oplocenek 22210 a stavbu nových oplocenek 22010.

23010 Konstrukce viz. oplocenka Drátěná vysoká, délka pole 3m. Oplocení rozměr 6x6m, výška pletiva 200cm, 1 branka- typ dle 

přílohy P5 - určen pověřenou osobou, střed plochy fixován ocelovým kůlem (min. průměr 10mm, výška 1m), 
uvnitř opiocení vyznačit kontrolní plochu dřevěnými kůly (o průměru min. 5cm a výškou 70cm) ve vzdálenosti 0,5m od oplocení. 

Střed neoplocené plochy vyznačen ocelovým kůlem (min. průměr lOmm, výška Imj, hraniční body označeny dřevěnými kůly. 
Sloupky oplocení - DB, JS, AK (MD, SM), min. tloušťka 15cm, zahloubení 50cm. Branka - zdravé jehl. dřevo, min. tloušťka 

6cm na čepu. Kůly vymezující hodnocené plochy budou po ceié délce označený barvou a v průběhu smlouvy nebudou tyto 

plochy ošetřovány repelenty.
Přípravky s účinnou látkou - ďestilační zbytky tuků, ovčí tuk, křemenný písek.

Meziroční obměna přípravků z důvodu navykání zvěře

Na plochách uměle zalesněných bude ošetřeno 100% životaschopných sazenic.
U přirozených náletů bude ošetřen počet sazenic odpovídajícímu minim, sponu pro danou dřevinu rovnoměrně k ploše.

231 i b Přípravky s účinnou látkou - ďestilační zbytky tuků, ovčí tuk, křemenný písek.

Meziroční obměna přípravků z důvodu navykání zvěře

Na plochách uměle zalesněných bude ošetřeno 100% životaschopných sazenic.

Ú přirozených náletů bude ošetřen počet sazenic odpovídajícímu minim, sponu pro danou dřevinu rovnoměrně k ploše.
V případě ukončení účinné látky je možné použít přípravek s jinou aktuálně schválenou látkou s 
obdobným účinkem.

23120 Přípravky s účinnou látkou - ďestilační zbytky tuků, ovčí tuk, křemenný písek.

Meziroční obměna přípravků z důvodu navykání zvěře.

Na plochách uměle zalesněných bude ošetřeno 100% životaschopných sazenic.
Ů přirozených náletů bude ošetřen počet sazenic oďpovíďajícímu minim, sponu pro ďanou dřevinu rovnoměrně k ploše.

V případě ukončení účinné látky je možné použít přípravek s jinou aktuálně schválenou látkou s 
obdobným účinkem.

23150 Ošetření v průměru 6000 ks stromků na hektar.

Přípravky s účinnou látkou - ďestilační zbytky tuků, ovčí tuk, křemenný písek.
V případě ukončení účinné látky je možné použít přípravek s jinou aktuálně schválenou látkou s 

obdobným účinkem.
23160 Ošetření v průměru 6Ó00 ks stromků na hektar.

Přípravky s účinnou látkou - ďestilační zbytky tuků, ovčí tuk, křemenný písek.
V případě ukončení účinné íátkyje možné použít přípravek s jinou aktuálně schválenou látkou s 

obdobným účinkem.
23330 Svařované pletivo min. 150 cm, lesnické pro individuální ochranu, oko 5x7,5 cm. Drát min.1,8mm, min.

ixpozink nebo oplast. Žaplocený průměr min.50 cm min. 2 kůiy(AK, DB, ŠM, MD) prům.7 cm nebo iať min. 6x4 cm.
Pletivo upevněno ke kůlům vázacím drátem.
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23310 Plastový tubus vysoký 150 cm. Materiál tubusu zelený voštinový plast s UV filtrem a stabilizátorem barvy, 
růstový prostor min.10x10cm. Životnost minimálně 5 let, samovolný rozpad.

240Í0 Plošky o průměru 80 cm (40 cm od sazenice na každou stranu).
Součástí činnosti je i vyhledávání sazenic předrůstaných buření po ploše (v případech, kdy není ožínána celá plocha) a 

jejich následné ožnutí v plošce.
24020 Podíl pruhů umístěných mezi řádky sazenic 50 %, vzdálenost řádků 1 m, šířka pruhů 80 cm, podíl ožínání 

pruhů umístěných na řádku sazenic 50 %, vzdálenost řádků 2 m, šířka pruhů 80 cm.
24420 Pruhy o šířce 80 cm. 50 % pruhy umístěny mezi řádky sazenic, 50 % pruhy na řadě sazenic.

Přípravky s účinnou látkou glyfosát, v případě ukončení možnosti použití lze použít přípravek s jinou, 
aktuálně schválenou účinnou látkou s obdobným účinkem.

24430 Přípravky s účinnou látkou Fluazifop-P-butyi. V případě ukončení možnosti použití lze použít přípravek s jinou, 

aktuálně schválenou účinnou látkou s obdobným účinkem.
24510 Prům. výška do 2 m (80%), nad 2m ( 20%), počet vyř. jedinců v průměru 5ÓÓ00 ks/ ha 

25010 Ošetření spodní poloviny kmínku před výsadbou nebo nejdéle 3 dny po výsadbě. Přípravky s účinnou látkou 
deltametrin nebo aktuálně schválená účinná látka s obdobným účinkem + barvivo.

31010 cca. 40000 ks/ha, prúm. výška do 1 m
Výchovný zásah v přehoustlém nárostu do výšky i ,5 m, kdy cílem je snížení počtu jedinců na jednotce plochy.

3 í 3 i 0 Prořezávky do 4m 50%, nad 4m 50 % Porosty z přirozené obnovy 30 %. Jehi, 70%,list. 30%. Prúm.počet jedinců 30Ó0ks/ha. 

Dle přílohy P3 se rozumí nežádoucím jedincem veškeré dřeviny (včetně keřů) škodící cílovým dřevinám.
Prořezávkou se rozumí i zásah zaměřen převážně na likvidaci nežádoucích dřevin - např. BŘ , OS.......

31610 Linky široké 4m, vzdálenost linek 40 m, hmota z linek bude vyklízena do porostu.
32316 Výchovný zásah v porostu v nezužitkovateiné hmotě. Hroubí bude rozřezáno na sekce 2m. Nezužitkovatelná

hmota bude uložena tak, aby nebránila ve vyklizování užitkového dříví. Prům. množství vyřezaných jedinců 2000 ks/ha. 

Zásah při kterém je rozřezána i stará dřevní hmota.
Součásti zásahu je vložení rozčleňovacích linií dle pokynů oprávněné osoby.

32330 Výchovný zásah v porostu v nezužitkovateiné hmotě. Hroubí bude rozřezáno na sekce 2m. Nezužitkovatelná

hmota bude uložena do pruhů a hromad dle pokynů odp. osoby tak, aby nebránila ve vyklizování užitkového dřiví.
Zásah při kterém je rozřezána i stará dřevní hmota. Prům. množství vyřezaných jedinců 2000 ks/ha.

Součásti zásahu je vložení rozčleňovacích iinií dle pokynů oprávněné osoby.
35ÓÍ0 Vyvětvení vybraných jedinců do výšky 2,5 m; na 75 % ponechány 10-15 cm dlouhé skolky na zavěšení pletiva.

25 % dle příiohy P3.

35130 Účinná látka křemenný písek, max. počet 400ks/ha, spon 5x5m. V případě ukončení možnosti použití lze 

použít přípravek s jinou, aktuálně schválenou účinnou látkou s obdobným účinkem.
35320 Óvazování vyvětv. kmenů plast, pletivem (oka max. 4x4 cm) do 2,50 m výšky, pietivo spojeno drátem 

Max. počet 300ks/ha.
36ÓÍ0 Deskové lapače PVC jsou k dispozici na lesní správě včetně feromonových odparníkú.

36030 Přípravky s účinnou látkou deltametrin nebo aktuálně schválená účinná látka s obdobným účinkem + barvivo.
Dřevo musí být ošetřeno tak, aby barvivo bylo na dřevě jasně viditelné. Rozdělení kmene na 3 sekce, přetahování do 100 m. 

36033 Otrávená trojnožka. Přípravky s účinnou látkou deltametrin nebo aktuálně schválená účinná látka s obdobným účinkem 

+ barvivo.
36160 Přípravky s účinnou látkou deltametrin nebo aktuálně schválená účinná látka s obdobným účinkem + barvivo.

vč. opakovaného postřiku OL (90 %). 10% bez opakovaného postřiku.
36170 Přípravky s účinnou látkou deltametrin nebo aktuálně schválená účinná látka s obdobným účinkem + barvivo, 

opakované ošetřeni otr. trojnožek (i 00%)

36330 Přípravky s účinnou látkou deltametrin nebo aktuálně schválená účinná látka s obdobným účinkem + barvivo.
vč. opakovaného postřiku dříví (25%). 75% bez opakovaného postřiku.

36323 Sortiment bude protažen HW hlavicí. Bude odkoměno min. 90% kúry.
36336 Přípravky s účinnou látkou deltametrin nebo aktuálně schválená účinná látka s obdobným účinkem+ barvivo.
36430 Přípravky s účinnou látkou deitametrin nebo aktuálně schválená účinná látka s obdobným účinkem+ barvivo.

36510 Chemické ošetření těžebních zbytků po ploše.
Přípravky s účinnou látkou deitametrin nebo aktuálně schválená účinná látka s obdobným účinkem+ barvivo.

36550 Drcení přímo v porostu.
43040 Rozřezání vyznačené nebo zadané hmoty, zkrácení na sekce o délce nejvýše 2 m, jejich následné uložení na hromady 

a sešlápnutí na místě mimo cílové dřeviny.
Hmota bude snesena do hromad nebo pruhů, vzdálenost mezi pruhy min 15m. Síře vaiú max. 2m.
Vytváření prostupů ve válu po max. 20m (die určení pověřené osoby).

Při příjmu dříví v hřáních musí být dříví uloženo měřitelných hřáních, tj. řádně srovnaných, aby mohli být objektivně změřeny základní rozměry 
(délka x šířka x výška). Pro špinění podmínky měřiteinosti je v případě uložení výřezů delších než 3m požadováno minimálně 10 ks výřezů.
Hrán, která nesplňuje podmínky měřiteinosti a všechny jednotiivé kusy, které jsou součástí 'hráně (podvaly apod.) budou přijímány kusově v souladu 

spřlíohóuŤ2.

Lesy České republiky, s. p.
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Ňa SUJ se předpokládá těžba s rizikovým kácením - porosty v sousedství veřejných komunikací, železnice, elektrovoďů, jiných nadzemních rozvodů, 

v blízkosti staveb a chatových oblastí. Nutno uvažovat zvýšené náklady - ořez stromů, použití plošiny, přetahování lanem apod..
Podíl těchto těžeb je cca 'i ,5 %z celkového objemu těžby a nepředpokládá se u nich uplatnění vícenákladů vůči LČR.
Hráň, která nesplňuje podmínky měřiteinosti a všechny jeďnotiivé kusy, které jsou součástí hráně (podvaly apod.) budou přijímány kusově v souladu 

s přílohou T2.

Lesy České republiky, s. p.
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Přílohu č. ke Smlouvě o provádění lesnicki/ch činností s prodeje

PŘÍLOHA č. Z3 ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
Tato Příloha platí pro smluvní územní jednotku (dále jen SÚJ) č. 23906. 
1. Na dané SUJ se vyskytují zvláštnosti a působí rizika:

2. V nutném případě lze telefonicky kontaktovat: telefonní číslo
- hasiče 150
- lékařskou záchrannou službu 155
- policii 158
- integrovaný záchranný systém 112
- : ....................

3. Smluvní partner:
3.1 Při provádění prací musí zajistit u sebe a i u svých zaměstnanců a spolupracovníků dodržování

obecně závazných právních předpisů lc bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, k požární
ochraně a lc ochraně životního prostředí.

3.2 Při provádění prací souvisejících s plněním předmětu Smlouvy odpovídá u sebe, případně u
svých zaměstnanců a spolupracovníků zejména za:
a) odbornou a zdravotní způsobilost pro vykonávání práce a dále za to, že v případě vzniku 

pracovního úrazu zaznamená do vlastní knihy úrazů údaje požadované v ustanovení 
§ 2 nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu 
o úrazu, ve znění pozdějších předpisů, a tyto údaje předá i kontaktní osobě Lesů ČR 
lc provedení záznamu o úrazu v evidenci Lesů ČR,

b) řádný technický stav používaných strojů, zařízení, nástrojů a nářadí dle požadavků 
výrobců,

c) používání odpovídajících osobních ochranných pracovních prostředků,
d) organizaci prací tak, aby na pracovišti nevykonával práce osamocený pracovník,
e) dodržování bezpečné vzdálenosti při provádění prací a za to, aby do ohrožených prostorů 

nevstoupila žádná jiná osoba než ta, která práce provádí,
f) za neohrožení provozu na silničních komunikacích, železničních tratích, za neohrožení 

ochranných pásem, za ochranu telefonního a elektrického vedení, produktovodů a jiného 
majetku, pokud jsou v dosahu prováděných prací,

g) dodržování zásad určených výrobci pro bezpečné zacházení s připravily na ochranu 
rostlin, likvidaci obalů, zbytků přípravků a odpadů,

h) za používání biologicky odbouratelných olejů a hydraulických kapalin šetrných pro 
životní prostředí a za zamezení úniků ropných produktů při práci a manipulaci s nimi,

i) škody na životech a zdraví lidí, životním prostředí a na majetku České republiky nebo 
Lesů ČR či dalších osob, ke kterým dojde při zajišťování nebo provádění činností v 
důsledku nevhodných pracovních postupů nebo technologií, používání nevhodných 
ropných produktů, chemikálií či závadných látek a materiálů, případně nedodržením 
obecně závazných právních předpisů,

j) za škody, které způsobí on nebo jeho zaměstnanci či spolupracovníci dopravou osob nebo 
materiálu do místa plnění předmětu Smlouvy, vmiste plnění a v jejich bezprostředním 
okolí nebo cestou z místa plnění,

lc) stabilizaci lesních skládek dříví.

Stránka 130 z 132
Smlouva o provádění lesnických činností s prodejem dříví- odi. 1. 2024 do 31.12.2028



Příloha i':. Ikť i \tťntúonmt[ w> ipnwMiitoliiw Iktnmitlíýfthi (inumoinin&ipM(upkÍMM.P]Rlll>J.L

PŘÍLOHA č. Z4 ZÁSADY POŽÁRNÍ OCHRANY
Tato Příloha obsahuje zásady pro rozdělávání ohňů, pálení ldestu, dále nevyužitelných Těžebních 
zbytků, popř. kůry v lesních porostech a na lesních pozemcích.
Smluvní partner je oprávněn používat otevřený oheň pouze v souladu se Zákonem o lesích a obecně 
závaznými právními předpisy k požární ochraně. Při pálení ldestu, kůry, dále nevyužitelných 
Těžebních zbytků (dále jen „pálení") je povinen dodržet tyto podmínky:

1) V období duben až říjen se pálení zakazuje. Výjimky mohou v období nepříznivém pro vznik 
požáru povolit Lesy ČR z těchto důvodů:

a) Výrazné snížení produkční plochy uložením ldestu a Těžebních zbytků do pruhů.
b) Hrozba přemnožení hmyzích škůdců.
c) Neúměrné zvýšení pracnosti při snášení ldestu do pruhů.

2) V období listopad až březen lze provádět pálení při dodržení těchto požárně bezpečnostních 
opatření:

a) Smluvní partner je povinen předem oznámit Lesům ČR termín zamýšleného pálení. 
Lesy ČR jsou oprávněny zamýšlené pálení zakázat. Před započetím pálení Smluvní 
partner oznámí operačnímu středisku příslušného hasičského záchranného sboru den, 
dobu a místo zamýšleného pálení a jméno osoby odpovědné za pálení.

b) Pálení musí provádět nejméně dvoučlenná skupina s určeným vedoucím, který musí být 
starší 18 let. Přímý vedoucí skupinu seznámí s pracovními postupy, s pravidly pro 
pálení, záldadními požárními předpisy, způsobem přivolání pomoci a upozorní na 
zvláštnosti pracoviště z hlediska požární ochrany.

c) Na pracovišti musí být lc dispozici nářadí k zamezení šíření ohně (např. motyky, lopaty, 
tlumice), případně další prostředky lc hašení požáru.

d) V blízkosti suchých travin, na rašeliništích, v lesních porostech, na pařezech a jiných 
požárně nebezpečných místech nebo za trvání požárně nebezpečné situace jako např. za 
silného větru, dlouho trvajícího sucha apod. je pálení zakázáno.

e) Velikost ohniště musí být volena tak, aby okolí nebylo ohrožováno sálavým teplem a 
úletem žhavých částic z ohně. Kolem vnějšího okraje ohniště musí být v šířce nejméně 
1 m odstraněn veškerý hořlavý materiál až do úrovně minerální půdy.

f) Přildádání na oheň musí být ukončeno nejpozději do 14:00 hod, v případě vzniku 
požárně nebezpečné situace ihned.

g) Zuhelnatělé zbytky musí být shrnuty od okraje ohniště směrem do jeho středu, a to 
minimálně o 0,5 metru.

h) Pokud není v době pálení souvislá vrstva sněhu o minimální výšce 5 cm nebo vydatný 
déšť 5 mm/m2/24 hodin bude zajištěn minimální požární dohled nad pracovištěm. Po 
dobu 5 dnů bude zajištěna kontrola ohnišť minimálně 3x za 24 hodin. O požárním 
dohledu a kontrole bude učiněn písemný záznam s uvedením časů a osoby, která 
požární dohled a kontrolu provedla.

i) Pokud není v době pálení souvislá vrstva sněhu o minimální výšce 5 cm, nebo vydatný 
déšť 5 mm/m2/24 hodin bude na místě zajištěn zdroj vody pro hašení v minimálním 
objemu 1000 litrů i po dobu požárního dohledu. Zdroj vody pro hašení je možno 
nahradit přenosným HP s hasící schopností 21A v počtu 2 ks nebo 1 ks 34A.

3) Smluvní partner je povinen respektovat zákaz rozdělávání ohně a kouření a respektovat požární 
předpisy týkající se manipulací s pohonnými hmotami a oleji v lese.
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4) Požárním dohledem se rozumí požárně bezpečnostní opatření, My ve stanovených intervalech 
s ohledem na specifické riziko je kontrolován prostor, kde hrozí vznik požáru. Interval dohledu 
je stanoven maximálně po jedné hodině a doba dohledu je minimálně 8 hodin.

5) Při pálení klestu z důvodu udělené výjimky (viz odst. 1) této Přílohy) bude vždy na těchto 
pracovištích cisterna s minimálním množstvím hasicí vody o objemu 3 ms a dále hadice a 
čerpadla pro případ vzniku potřeby okamžitého hašení. Ohniště budou na konci směny zcela 
uhašena.
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