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Příloha č. 2 ZD
SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ LESNICKÝCH ČINNOSTÍ 
BEZ PRODEJE DŘÍVÍ - od 1.1. 2024 do 31.12. 2028 

Číselný kód části veřejné zakázky: 239003 
Název části veřejné zakázky: Jablonné

uzavřená v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2, zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „Smlouva“)

I. Smluvní strany

1. Lesy České republiky, s.p.
IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451
se sídlem Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, PSČ 500 08 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, 
oddíl AXII, vložka 540
zastoupený OŘ severní Čechy
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové 

číslo účtu: 26300511/0100 
ID schránky: e8jcfsn
(dále jako „Lesy ČR")

2. RM FOREST lesní společnost s.r.o.
IČO: 27720748, DIČ: CZ27720748
se sídlem Pitínslcá 1015, 687 71 Bojkovice
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně,
oddíl C, vložka 54432
zastoupená Romanem Martincem, jednatelem
bankovní spojení: ČSOB a.s.

číslo účtu: 213215312/0300 
ID schránky: nrfxu57
(dále jako „Smluvnípartner")

(Lesy ČR a Smluvní partner též společně jako „smluvní strany" a každý jednotlivě jako 
„smluvní strana")

II. Definice některých pojmů

Při výkladu Smlouvy budou níže uvedené pojmy vykládány takto:

„Číselník^ je evidenční doklad o výrobě dříví vystavený Smluvním
partnerem, který obsahuje minimálně údaje o Smluvním 
partnerem vytěženém dříví, vyrobené dřevině, 
sortimentech, o jejím rozměru, objemu, kvalitě,
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hmotnatosti, počtu oddenků a porostu, kde byla těžba 
provedena.

„DP“ jsou Doporučená pravidla pro měření a třídění
dříví v České republice platná od 1.1. 2008.

„Extrémní přísušek“ je situace, kdy (i) po dobu min. 14 bezprostředně po sobě
jdoucích kalendářních dníy po výsadbě (po akceptaci 
pěstebních činností Lesy ČR) je úhrn srážek v místě 
výsadby max. do 5 mm a současně kdy je průměrná denní 
teplota vzduchu každý jeden den z tohoto období (měřeno 
meteorolog, stanicí nejbližší místu výsadby) vyšší než 
dlouhodobý (měsíční) normál teploty vzduchu v dotčeném 
měsíci a kraji, v němž se nachází místo výsadby, nebo (ii) 
po dobu 30 bezprostředně po sobě jdoucích kalendářních 
dnů po výsadbě (po akceptaci pěstebních činností Lesy 
ČR) úhrn srážek v místě výsadby nepřekročí v souhrnu 20 
mm a současně kdy je alespoň 15 dnů z těchto 30 
průměrná denní teplota vzduchu každý jeden den (měřeno 
meteorolog, stanicí nejbližší místu výsadby) vyšší než 
dlouhodobý (měsíční) normál teploty vzduchu v dotčeném 
měsíci a kraji, v němž se nachází místo výsadby. Pro účely 
stanovení průměrné denní teploty vzduchu a 
dlouhodobého (měsíčního) normálu teploty vzduchu se 
užije dat zveřejněných CHMÚ.

„Fiktivní porost“ je porost, který není součástí prostorového rozdělení lesa.
V případě těžební činnosti Fiktivní porost dále neobsahuje 
výčet dřevin, průměrnou hmotnatost, termín a technologii 
provedení. Fiktivní porost je projektován jako předpoklad 
sumárních požadavků pěstebních činností a těžebních 
činností závislých zejména na povětrnostních a 
klimatických jevech, které proto nelze předem umístit do 
konkrétního porostu.

je nadzemní část stromu od 7 cm v průměru s kůrou, bez 
hmoty pařezu; bíroubí stromu je tvořeno Hroubím kmene 
a Hroubím větví. Do Hroubí se pro účely Smlouvy 
započítává i celý objem tyčí.

jsou indexy vyjadřující čtvrtletní změnu vývoje průměrné 
hrubé měsíční mzdy v odvětví Zemědělství, lesnictví 
a rybářství odvozené z výše průměrné hrubé měsíční mzdy 
v odvětví Zemědělství, lesnictví a rybářství (přepočtené 
počty) vyhlašované čtvrtletně ČSÚ v publikaci Evidenční 
počet zaměstnanců a jejich mzdy podle CZ-NACE.

jsou indexy vyjadřující čtvrtletní změnu vývoje ceny 
Motorové nafty odvozené zvýše cen Motorové nafty 
vyhlašované měsíčně ČSÚ v publikaci Průměrných cen 
pohonných hmot za jednotlivé měsíce roku.
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„Indexy průmyslu44 jsou indexy vyjadřující čtvrtletní změnu vývoje cen 
Zemědělských a lesnických strojů odvozené z výše 
měsíčních Indexů cen Zemědělských a lesnických strojů 
(průměr roku 2015 = 100) vyhlašovaných měsíčně ČSÚ 
v publikaci Indexů cen průmyslových výrobců podle 
sekce, subsekce, oddílu a skupiny CZ-CPA v České 
republice.

„Klouzavé indexy mezd44 jsou průměrné změny Indexů mezd za 4 předcházející 
čtvrtletí (tzv. čtyřkvartální „klouzavé indexy"); využívají se 
za účelem stanovení výše Smluvní inflace - blíže viz 
čl. VIII. Smlouvy.

„Klouzavé indexy PHM44 jsou průměrné změny Indexů PHM za 4 předcházející 
čtvrtletí (tzv. čtyřkvartální „klouzavé indexy"); využívají se 
za účelem stanovení výše Smluvní inflace - blíže viz 
čl. VIII. Smlouvy.

„Klouzavé indexy průmyslu“jsou průměrné změny Indexů průmyslu za 4 předcházející

„Kořenový náběh44

čtvrtletí (tzv. čtyřkvartální „klouzavé indexy"); využívají se 
za účelem stanovení výše Smluvní inflace - blíže viz čl.
VIII. Smlouvy.

je přechodová část mezi bazální částí kmene a kořenovým 
systémem do vzdálenosti 50 cm od obvodu kmene.

„Lesnické činnosti44 jsou služby pěstebních činností a těžebních činností.

„Lokalita OM“ je místo, kam se soustřeďuje dříví z lesních porostů 
a je přístupné běžným odvozním soupravám pro následný 
odvoz vyrobeného dříví; zpravidla jsou na něm prováděny 
dílčí těžební činnosti (příjem a evidence dříví, 
skládkování, roztřídění do hráni dle sortimentů), je 
situováno obvykle při lesní (popř. odvozní) cestě nebo 
lesní svážnici v nejkratší možné vzdálenosti od místa těžby 
a slouží ke krátkodobému uskladňování dříví před jeho 
odvozem.

„Lokalita P“ je místo v porostu, kde jsou prováděny dílčí těžební 
činnosti, zejména kácení a odvětvování, případně též 
příjem a evidence dříví či jeho manipulace. Lokalita P se 
dále označuje též jako lokalita „při pni". Součástí této 
lokality je i lokalita Vývozní místo (VM).

„Nadměrek“ je přídavek ke jmenovité délce. Pro výřezy jehličnatého 
a listnatého dříví 0 jmenovité délce kratší než 8 m činí 
zpravidla 2 % jmenovité délky; pro výřezy jehličnatého 
a listnatého dříví 0 jmenovité délce od 8 m (tj. 8 m včetně) 
činí zpravidla 2,5 % jmenovité délky.

„Občanský zákoník44 je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů.
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„Pěstební projekt“ je dokument, který určuje rozsah požadovaných
pěstebních činností ze strany Lesů ČR a obsahuje

„Projekt“

specifikaci podmínek provádění pěstebních činností 
na SÚJ, zpravidla pro dobu jednoho kalendářního roku či 
jednoho kalendářního čtvrtletí.

představuje společné označení pro roční či čtvrtletní 
Pěstební projekt a Těžební projekt, kterým Lesy ČR 
upřesňují rozsah a požadavky na výkon Lesnických 
činností oproti rozsahu a požadavkům uvedeným 
v Sumářích; představuje rámec plnění pro příslušný 
kalendářní rok či čtvrtletí. Projekt může být členěn 
na stupeň naléhavosti 1 (tj. „neodkladně naléhavý"),
2 (tj. „podmíněně naléhavý"), anebo 3 (tj. „nenaléhavý"). 
Projekt může být členěn na typ projektu 1 (tj. „Projekt 
předaný") a typ projektu 2 (tj. „Projekt předaný 
podmíněný").

„Smluvní inflace“ je míra změny cen Lesnických činností blíže definovaná

„SÚJ“

v čl. VIII. odst. 3 Smlouvy.

je smluvní územní jednotka, tj. území, na němž je Smluvní 
partner během účinnosti Smlouvy povinen provádět 
Lesnické činnosti. SÚJ je blíže specifikována v čl. III. odst.
1 Smlouvy.

„Sumář“ představuje společné označení pro Sumář pěstebních 
činností, Sumář sadebního materiálu a Sumář těžebních 
činností, které určují předpokládaný rámcový rozsah 
požadovaných služeb Lesnických činností a souvisejících 
dodávek, na SÚJ po dobu účinnosti Smlouvy; jako příloha 
Zadávací dokumentace byl podkladem pro výpočet 
nabídkové ceny pro účely hodnocení nabídek v zadávacím 
řízení na Veřejnou zakázku.

„Surový kmen“ představuje odvětvený, nevy druhovaný a obvykle 
nezkrácený kmen určený zpravidla pro výrobu sortimentů 
včetně Hroubí, jež vznikne při těžbě, které není součástí 
hlavní osy kmene s výjimkou větví jehličnatých dřevin 
nebo Hroubí, které bylo odděleno od hlavní osy kmene 
(např. vrcholkové zlomy). Hroubí dle předchozí věty se 
považuje za součást Surového kmene, aniž by narůstal 
počet oddenků.

„Těžební proj elct“ je dokument, který určuj e rozsah požadovaných těžebních

„Těžební zbytky“

činností a obsahuje specifikaci podmínek provádění 
těžebních činností na SÚJ, zpravidla pro dobu jednoho 
kalendářního roku či jednoho kalendářního čtvrtletí.

je dendromasa zbývající na pracovišti po kácení stromů 
a jejich odvětvování, tj. větve jehličnatých dřevin, větve 
listnatých dřevin do 10 cm tloušťky, vršky stromů, třísky, 
stromová zeleň, dřevní hmota nevyužitelná pro výrobu
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„Veřejná zakázka“

sortimentů surového dříví z prořezávek a výseků 
vedlejších dřevin, tenké stromky nedosahující dimenzí 
Hroubí atd. Mezi Těžební zbytky nejsou zahrnuty pařezy.

je nadlimitní veřejná zakázka na služby s názvem Lesnické 
činnosti bez prodeje dříví 2024+.

„Zadávací dokumentace“ je zadávací dokumentace k Veřejné zakázce.

„Zadávací list“ je jedna z forem pokynu Lesů ČR k provedení Lesnických 
činností, který je určen Smluvnímu partnerovi; existuje 
v podobě Zadávacího listu pěstebních činností (Zadávací 
list - Pěstební a ostatní činnosti - vzor viz Příloha č. Zi - 
Vzor zadávacího listu) a Zadávacího listu pro těžební 
činnosti (Zadávací list - Těžební činnosti, Roztroušená 
nahodilá těžba, Objednávka asanace - jednotlivé vzory viz 
Přílohy č. Zi/a, č. Zi/b, č. Zi/c - Vzor zadávacího listu); 
Zadávací list může mít i jinou, obsahově obdobnou, 
podobu, která se od uvedených vzorů může lišit.

„Zákon 0 lesích“ je zákon č. 289/1995 Sb., 0 lesích a 0 změně a doplnění 
některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů.

„Zákon 0 obchodu 
s reprodukčním
materiálem lesních dřevin“ je zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu

„Zákon 0 rostlinolékařské 
péči“

reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky 
významných druhů a umělých kříženců, určeného 
k obnově lesa a lc zalesňování, a 0 změně některých 
souvisejících zákonů (zákon 0 obchodu s reprodukčním 
materiálem lesních dřevin), ve znění pozdějších předpisů.

je zákon č. 326/2004 Sb., 0 rostlinolékařské péči 
a 0 změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů.

„Zákon o zadávání veřejných
zakázek“ je zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve

znění pozdějších předpisů.

„Zákon 0 majetkovém 
vyrovnání s RC a NS“ je zákon č. 428/2012 Sb., 0 majetkovém vyrovnání 

s církvemi a náboženskými společnostmi a 0 změně 
některých zákonů (zákon 0 majetkovém vyrovnání 
s církvemi a náboženskými společnostmi), ve znění 
pozdějších předpisů.

„Zákon 0 registru smluv“ je zákon č. 340/2015 Sb., 0 zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 0 
registru smluv (zákon 0 registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů.
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ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

III. Předmět Smlouvy

i. Smluvní partner se za podmínek uvedených ve Smlouvě zavazuje ve prospěch Lesů ČR 
po dobu její účinnosti řádně a s odbornou péčí provádět Lesnické činnosti zahrnující 
poskytování pěstebních činností a těžebních činností na SÚJ Jablonné 
č. 23908, LS Česká Lípa. Lesy ČR se Smluvnímu partnerovi zavazují za řádně 
poskytnuté služby Lesnických činností uhradit cenu dle Smlouvy.

2. Smluvní strany berou na vědomí, že rozsah služeb a dodávek stanovený v zadávacích 
podmínkách lc Veřejné zakázce, jakož i ve Smlouvě, nemusí být během trvání 
smluvního vztahu založeného Smlouvou naplněn nebo může být naopak překročen, a 
to s ohledem na nepředvídatelnost všech objektivních vlivů v době vyhlášení Veřejné 
zakázky nebo uzavření Smlouvy, včetně aplikace Zákona o majetkovém vyrovnání s RC 
a NS a realizace tomu odpovídajících povinností Lesů ČR. Služby Lesnických činností, 
jakož i dodávky s nimi související, budou Smluvním partnerem poskytovány vždy 
v závislosti na upřesňování požadavků ze strany Lesů ČR postupem dle kapitoly 
Projekty, zadávací listy a změnová řízení (čl. IX. a násl. Smlouvy).

3. Smluvní strany prohlašují, že budou při plnění Smlouvy v maximální možné míře 
respektovat zadávací podmínky Veřejné zakázky, zejména ustanovení Zadávací 
dokumentace a obsah nabídky, včetně struktury a rozsahu předmětu Veřejné zakázky, 
bude-li to možné s ohledem na plnění účelu Smlouvy, kterým je zajištění nezbytných 
prací v lese na předmětné SÚJ v souladu s příslušnými agrotechnickými lhůtami a 
právními předpisy, a/nebo nebudou-li takovému jednání bránit objektivní okolnosti 
(klimatické jevy, rozhodnutí orgánu veřejné moci, změna či úprava právních předpisů, 
změna vlastnického či užívacího práva, odůvodněné potřeby ekonomické, riziko vzniku 
škod apod.).

4. Předmětem Smlouvy není prodej dříví. Ke dříví, k jehož zpracování či asanaci dojde 
v důsledku provádění Lesnických činností Smluvním partnerem dle Smlouvy, svědčí 
po celou dobu jejich provádění právo hospodařit (vlastnické právo) ve prospěch Lesů 
CR.

5. Nebezpečí škody na dříví přechází na Smluvního partnera v okamžiku zahájení těžby 
(zahájení řezu), s výjimkou dříví zadaného v kategorii lapák, u nějž nebezpečí škody na 
dříví přechází na Smluvního partnera zadáním lapáku k asanaci. Škodou na dříví ve 
smyslu předchozí věty se rozumí zejména ztráta, zničení, poškození nebo 
znehodnocení dříví bez ohledu na to, z jakých příčin lc nim došlo.

6. Pěstebními činnostmi se pro účely Smlouvy rozumí činnosti spojené s obnovou, 
výchovou a ochranou lesních porostů včetně dodávek příslušných přípravků 
a materiálů (tj. sadebního materiálu a dalších materiálů nezbytných lc provádění 
pěstebních činností); jedná se zejména o následující činnosti:

a)

b)
c)

d)

úklid a odstraňování ldestu, Těžebních zbytků a jiné dočišťování ploch po těžbě 
dřeva;
příprava půdy pro přirozenou a umělou obnovu lesních porostů; 
výsadba lesních dřevin a obnova lesa (zalesňování a související průběžné dodávání 
sadebního materiálu, popř. využití vlastního sadebního materiálu Lesů ČR); 
ochrana lesních kultur proti zvěři, buřeni, hmyzím a ostatním škůdcům;
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e) oplocování lesních kultur;

další výkony (podvýkony), které jsou vymezeny v Příloze č. P6 - Řadič výkonů 
pěstebních činností.

7. Rozsah a specifikace podmínek provádění pěstebních činností jsou uvedeny 
ve Smlouvě a jejích přílohách a v průběhu trvání smluvního vztahu založeného 
Smlouvou budou vždy upřesňovány prostřednictvím Pěstebních projektů, 
příp. Zadávacích listů pěstebních činností. Tyto dokumenty jsou pro Smluvního 
partnera závazné podle stupně závaznosti v tomto pořadí: 1/ Zadávací list pěstebních 
činností; 2/Pěstební projekt a Příloha č. P2 - Zásady přenosu reprodukčního 
materiálu lesních dřevin; 3/ Příloha č. Z2 - Ostatní informace; 4/ čl. VII. Smlouvy - 
Obrana a ochrana proti kůrovcům; 5/ Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenlcy používané 
při mechanické ochraně mladých lesních porostů; 6/ Příloha č. P3 - Podrobné 
podmínky provádění pěstebních činností.

8. Těžebními činnostmi se pro účely Smlouvy rozumí veškeré těžební činnosti prováděné 
na Lokalitě P a OM, jejichž výsledkem je výroba sortimentů dříví; jedná se zejména 
o následující činnosti:
a) kácení;
b) odvětvování;
c) soustřeďování dříví na Lokalitu OM, manipulace, druhování a roztřídění dle 

vyrobených sortimentů včetně jejich skládkování,
d) příjem a evidence dříví, a to:

■ zjišťování objemu hmoty;
■ adjustace dříví;
■ vyhotovování Číselníku vytěženého a soustředěného dříví dle porostů;
■ převzetí a akceptace Číselníků dle porostů ze strany Lesů ČR;

a další činnosti s těžbou související, které jsou vymezeny ve Smlouvě a jejích přílohách, 
přičemž se jedná zejména o potěžební úpravy a zpracování a asanaci kůrovcového dříví.

9. Rozsah a specifikace podmínek provádění těžebních činností jsou uvedeny ve Smlouvě 
a jejích přílohách a v průběhu trvání smluvního vztahu založeného Smlouvou budou 
vždy upřesňovány prostřednictvím Těžebních projektů, příp. Zadávacích listů pro 
těžební činnosti. Tyto dokumenty jsou pro Smluvního partnera závazné podle stupně 
závaznosti v tomto pořadí: 1/ Zadávací list pro těžební činnosti; 2/ Těžební projekt; 3/ 
Příloha č. Z2 - Ostatní informace; 4/ čl. VII. Smlouvy - Obrana a ochrana proti 
kůrovcům a Příloha č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností.

10. Smluvní partner tímto prohlašuje, že je řádně a s odbornou péčí schopen plnit své 
závazky ze Smlouvy, zejména že má zajištěny dostatečné materiální a odborně 
kvalifikované personální zdroje (kapacity) na realizaci činností uvedených ve Smlouvě 
a že disponuje veškerými nezbytnými doklady, licencemi či jinými obdobnými 
dokumenty a oprávněními, které jsou nezbytné k naplnění účelu Smlouvy, zejména:
a) dokladem o odborné způsobilosti minimálně II. stupně ve smyslu ustanovení 
§ 86 Zákona o rostlinolékařslcé péči, b) licencí ve smyslu ustanovení § 20 odst. 1 Zákona 
o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin. Uvedenými doklady, licencemi 
či jinými obdobnými dokumenty a oprávněními musí disponovat Smluvní partner 
nebo osoby, jejichž prostřednictvím bude Smluvní partner zajišťovat plnění Smlouvy.
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li. Smluvní partner se zavazuje, že vlastnosti, doklady, oprávnění a kapacity uvedené 
v předchozím odstavci tohoto článku smlouvy (zejména doklady uvedené 
v předchozím odstavci tohoto článku Smlouvy pod písm. a) - b)) budou existovat a 
budou platné po celou dobu účinnosti Smlouvy. Smluvní partner je lc výzvě učiněné 
Lesy ČR povinen předložit Lesům ČR aktuální dokumenty osvědčující tyto skutečnosti, 
a to nejpozději do 15 dnů od doručení takové výzvy.

LKSN1CKÚ ČINNOST

IV. Základní zásady provádění Lesnických činností

1. Smluvní partner je povinen provádět Lesnické činnosti řádně, včas, s odbornou péčí, 
vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a v souladu se Smlouvou, předcházet vzniku 
škod a chránit oprávněné zájmy Lesů ČR.

2. Lesy ČR jsou povinny Smluvnímu partnerovi poskytnout součinnost potřebnou 
k řádnému plnění jeho povinností podle Smlouvy. Lesy ČR jsou povinny za účelem 
plnění Smlouvy zejména umožnit Smluvnímu partnerovi vstup na pozemky, k nimž 
mají Lesy ČR právo hospodařit, poskytnout Smluvnímu partnerovi na jeho žádost 
informace o vlastnictví pozemků, které budou činností Smluvního partnera podle 
Smlouvy dotčeny (případně rovněž kontaktní údaje vlastníků pozemků, mají-li je Lesy 
ČR lc dispozici), povolit v mezích právních předpisů zvláštní užívání lesních cest a 
lesních svážnic, lcnimž mají právo hospodařit a zúčastnit se na žádost Smluvního 
partnera jednání svlastníky dotčených pozemků, lcnimž Lesy ČR nemají právo 
hospodařit atd.

3. Přístup na pozemky, lc nimž Lesy ČR nemají právo hospodařit, si na své náklady a na 
svou vlastní odpovědnost zajistí Smluvní partner. V případě, že se Smluvnímu 
partnerovi nepodaří zajistit si na takové pozemky přístup, který je nezbytný lc plnění 
jeho povinností dle Smlouvy, je povinen o tom bezodkladně informovat Lesy ČR. 
Následně si smluvní strany dohodnou další postup.

4. Lesy ČR jsou povinny do 10 dnů od uzavření Smlouvy v sídle příslušné LS předat 
Smluvnímu partnerovi a poskytnout mu do výpůjčky (nebo zpřístupnit v případě 
dokumentů v digitální podobě) na dobu trvání Smlouvy pro SUJ, která je místem 
plnění:
a) porostní mapy;
b) mapu „LDS“ s vyznačením a s klasifikací lesních cest Lesů ČR;
c) soupis porostů s omezeným režimem hospodaření (ochrana přírody, ochrana 

vodních zdrojů, ochrana přírodních léčivých zdrojů, ochrana kulturních památek 
atd.); Lesy ČR tyto porosty nebo jejich části případně vyznačí v Projektech nebo 
Zadávacích listech.

5. V případě jakýchkoliv změn v dokumentech předaných Smluvnímu partnerovi se Lesy 
ČR zavazují tyto změny bezodkladně oznámit Smluvnímu partnerovi. Lesy ČR jsou 
povinny předat Smluvnímu partnerovi aktualizované verze příslušných dokumentů 
do 2 týdnů od oznámení změn dle předchozí věty.
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6. Rozsah a specifikace podmínek provádění Lesnických činností stanovených Smlouvou 
budou průběžně konkretizovány v Projektech. Smluvní partner je povinen provádět 
Lesnické činnosti rovněž v souladu se Zadávacími listy.

7. Lesy ČR se zavazují zadávat Smluvnímu partnerovi Lesnické činnosti tak, aby bylo
s ohledem na běžné podmínky lesnického provozu reálně možné a účelné je provádět. 
Lesy ČR při zadávání Lesnických činností dbají rovněž na efektivní využití výrobních 
kapacit Smluvního partnera a na racionální omezení nákladů spojených s výkonem 
Lesnických činností.

8. Smluvní partner je v souladu s ustanovením § 2594 odst. 1 Občanského zákoníku 
povinen písemně upozornit Lesy ČR na nevhodnou povahu příkazů lc provádění 
Lesnických činností zadaných Lesy ČR (např. i na nevhodnou povahu sadebního 
materiálu či osiva převzatého od Lesů ČR). Pokud Lesy ČR do 3 pracovních dnů od 
doručení písemného upozornění Smluvního partnera nezmění předmětný příkaz, má 
se za to, že trvají na provádění činností podle původně zadaných příkazů. Smluvní 
partner v takovém případě není oprávněn od Smlouvy odstoupit.

9. Lesy ČR jsou oprávněny průběžně kontrolovat výkon Lesnických a ostatních činností 
prováděných Smluvním partnerem v souvislosti s plněním Smlouvy. Lesy ČR jsou 
rovněž oprávněny po Smluvním partnerovi požadovat, aby jim poskytl součinnost 
potřebnou k provedení kontroly výkonu těchto činností.

10. Zjistí-li Lesy ČR, že Smluvní partner provádí Lesnické činnosti v rozporu se Smlouvou, 
jsou oprávněny požadovat, aby Smluvní partner odstranil vzniklé vady. Jestliže 
Smluvní partner nezjedná nápravu ani v přiměřené lhůtě dodatečně mu za tímto 
účelem poskytnuté, jsou Lesy ČR oprávněny zajistit odstranění vady jinou osobou, 
přičemž náhradu nákladů na odstranění vad a náldadů s tímto spojených jsou Lesy ČR 
oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi. Lesy ČR jsou v tomto případě rovněž 
oprávněny od Smlouvy odstoupit.

11. Lesy ČR jsou oprávněny omezit či zastavit provádění Lesnických činností (včetně 
převzetí a akceptace Číselníků dle porostů), jestliže jejich další výkon ohrožuje nebo by 
i jen mohl ohrozit životní prostředí či jiné veřejné zájmy, oprávněné zájmy Lesů ČR 
nebo splnění povinností Lesů ČR podle platných a účinných právních předpisů, včetně 
Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS, nebo oprávnění Lesů ČR užívat získané 
certifikáty, dále je-li výkon těchto činností v rozporu s právními předpisy nebo 
s pravomocným rozhodnutím soudu či správního orgánu, příp. je-li výkon těchto 
činností v rozporu se Smlouvou. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že oprávněným 
zájmem Lesů ČR se pro účely Smlouvy rozumí také zájem na včasné a řádné úhradě 
pohledávek Lesů ČR za Smluvním partnerem. Pokyn Lesů ČR k omezení či zastavení 
provádění Lesnických činností musí být učiněn písemně. Smluvní partner je v takovém 
případě povinen provádění Lesnických činností bezodkladně omezit/zastavit, a to dle 
pokynu Lesů ČR; v opačném případě Smluvní partner odpovídá Lesům ČR za vzniklou 
škodu.

12. Smluvní partner je povinen při provádění Lesnických činností zajistit dodržování zásad 
bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci dle Přílohy č. Z3 - Zásady bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, příp. též dle příslušných právních předpisů. Smluvní partner 
je povinen učinit přiměřená opatření k eliminaci nebezpečí vzniku škody na zdraví 
osob pohybujících se na území předmětné SÚJ, jakož i k prevenci úrazů u těchto osob. 
Smluvní partner se mj. zavazuje, že místa, na nichž hrozí úraz či existuje jiné nebezpečí 
škody na zdraví, zejména od započetí do ukončení těžby, soustřeďování, manipulace a
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odvozu dříví, opatří výstražnými značkami „Nepovolaným vstup zakázán", „Zákaz 
vstupu" apod.

13. Smluvní partner je oprávněn za účelem řádného plnění povinností dle Smlouvy 
bezplatně používat lc dopravě LDS, s níž mají Lesy ČR právo hospodařit, a to způsobem 
a v rozsahu uvedeném v Příloze č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních 
činností. V případě, že Smluvní partner způsobí na LDS škodu nad rámec běžného 
opotřebení a tuto škodu bezodkladně neodstraní, jsou Lesy ČR oprávněny požadovat 
po Smluvním partnerovi náhradu takto vzniklé škody. Zimní zpřístupňování LDS 
(prohrnování, posyp) si Smluvní partner zajišťuje pro potřeby jím vykonávaného 
rozsahu Lesnických činností na své náklady a na svou odpovědnost, pokud nebude 
smluvními stranami ujednáno jinak.

14. Smluvní partner je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného 
Smlouvou zajistit přímý kontakt pro komunikaci s Lesy ČR a přijímání pokynů od Lesů 
ČR. Smluvní partner je za tímto účelem povinen zajistit pro SÚJ dostatečný počet 
teehnicko-hospodářských pracovníků, s nimiž bude operativně možné řešit provozní 
záležitosti týkající se jednotlivých revírů v rámci SÚJ.

15. Smluvní partner je před zahájením výkonu činnosti dle Smlouvy povinen provést 
posouzení požárního nebezpečí podle ustanovení § 6a zákona č. 133/1985 Sb., o 
požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a to u činností a užívaných objektů se 
zvýšeným požárním nebezpečím a vysokým požárním nebezpečím, vyjmenovaných 
v ustanovení § 4 odst. 2 a odst. 3 uvedeného zákona, u objektů s vysokým požárním 
nebezpečím zajistit schválení tohoto posouzení požárního nebezpečí příslušným 
orgánem státního požárního dozoru a následně předat posouzení, včetně dokladu 
prokazujícího jeho schválení příslušným orgánem státního požárního dozoru, 
v písemné formě Lesům ČR. Smluvní partner je dále povinen vypracovat a používat 
organizační a technická opatření k zajištění požární ochrany u provozovaných činností, 
u nichž hrozí nebezpečí vzniku požáru. Smluvní partner je rovněž povinen dodržovat 
obecně závazné bezpečnostní a požární předpisy u případně najatých či užívaných 
provozních, výrobních a ubytovacích zařízení, která jsou v majetku České republiky 
a/nebo ve správě Lesů ČR nebo se nacházejí na pozemcích, kterých se dotýká plnění 
dle Smlouvy.

V. Základní zásady provádění pěstebních činností

1. Smluvní partner je povinen provádět pěstební činnosti v souladu se Smlouvou, 
Pěstebním projektem a Zadávacími listy pěstebních činností. Pokud je v Pěstebním 
projektu nebo Zadávacím listu pěstebních činností stanoven konkrétní termín pro 
provedení pěstebních činností, je Smluvní partner povinen tyto pěstební činnosti 
provést v termínu stanoveném v Pěstebním projektu či Zadávacím listu pěstebních 
činností.

2. K převzetí výsledků pěstebních činností Lesy ČR dochází prostřednictvím předání 
písemných soupisů řádně provedených pěstebních činností, a úy včlenění 
podle jednotlivých porostů, a jejich následnou akceptací ze strany Lesů ČR. Není-li 
písemně ujednáno jinak, je Smluvní partner za tímto účelem povinen vždy jednou 
týdně předkládat Lesům ČR podrobný písemný soupis provedených pěstebních 
činností za příslušný kalendářní týden.
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3. Lesy ČR jsou povinny podrobné písemné soupisy provedených pěstebních činností 
podle předchozího odstavce od Smluvního partnera přebírat. Po převzetí týdenních 
písemných soupisů provedených pěstebních činností Lesy ČR provedou jejich kontrolu, 
a to vždy nejpozději do 3 pracovních dnů od převzetí příslušného soupisu. V případě, 
že soupisy nevykazují vady, Lesy ČR provedou v téže lhůtě i akceptaci výsledků 
pěstebních činností. Stanovená lhůta neplatí, pokud uvedené soupisy nejsou Smluvním 
partnerem předkládány Lesům ČR průběžně ve lhůtě uvedené v odst. 2 tohoto článku 
Smlouvy. Akceptací výsledků pěstebních činností přechází nebezpečí škody 
na provedeném zalesnění či jiných výsledcích pěstebních činností ze Smluvního 
partnera na Lesy ČR.

4. Jsou-li ze strany Lesů ČR zjištěny nedostatky v provedených činnostech nebo 
v soupisech pěstebních činností, jsou Lesy ČR oprávněny vznést písemně námitku a 
stanovit dle okolností přiměřenou lhůtu lc odstranění vad. Odstraněním vad není 
dotčeno právo Lesů ČR na náhradu vzniklé škody. V případě vznesení námitky ze 
strany Lesů ČR se Smluvní partner zavazuje vady odstranit a po jejich odstranění 
Lesům ČR opakovaně předložit příslušný soupis provedených pěstebních činností.

5. Písemné soupisy pěstebních činností jsou řádně akceptovány jejich čitelným podpisem 
osobou k tomu Lesy ČR pověřenou spolu s uvedením data akceptace a záznamu o 
akceptaci. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že pouhý podpis písemného soupisu 
pěstebních činností osobou lc tomu Lesy ČR pověřenou bez uvedení slova „akceptace" 
nebo slova shodného významu se nepovažuje za akceptaci soupisu pěstebních činností.

6. Nedodrží-li Smluvní partner objem jarního zalesnění, je povinen tento nesplněný 
objem nahradit v témže kalendářním roce, v němž mělo být jarní zalesnění provedeno, 
nestanoví-li Lesy ČR jinak. V takovém případě Lesy ČR mohou stanovit, jakým typem 
sadebního materiálu bude toto náhradní zalesnění provedeno (např. záměna za 
krytolcořenný sadební materiál), přičemž uhradí Smluvnímu partnerovi cenu skutečně 
použitého sadebního materiálu uvedenou v Ceníku pěstebních činností, který jako 
Příloha č. P4 tvoří součást Smlouvy, a upravenou postupem dle čl. VIII. Smlouvy.

7. V souvislosti s realizací Pěstebního projektu jsou Lesy ČR povinny poskytnout 
Smluvnímu partnerovi informaci o množství vlastního sadebního materiálu 
pěstovaného u Lesy ČR vybraného pěstitele nebo na LZ, podle:
a) dřevin;
b) PLO;
c) LVS;
a to vždy současně s předáním Pěstebního projektu.

8. Lesy ČR jsou oprávněny v rámci realizace pěstebních činností dle Smlouvy určit 
Smluvnímu partnerovi, aby použil pro určité zalesňované plochy sadební materiál 
vypěstovaný ve smyslu předchozího odstavce (tj. vlastní sadební materiál pěstovaný u 
Lesy ČR vybraného pěstitele nebo na LZ). Smluvní partner je v tomto případě povinen 
na základě výzvy Lesů ČR ve stanovené lhůtě převzít za účasti osoby pověřené lc tomu 
Lesy ČR sadební materiál u Lesy ČR vybraného pěstitele nebo na LZ. V případě, že 
sadební materiál vykazuje vady, je Smluvní partner povinen Lesy ČR na nedostatky 
upozornit nejpozději při převzetí sadebního materiálu Smluvním partnerem u Lesy ČR 
vybraného pěstitele nebo na LZ, jinak se má za to, že sadební materiál neměl vady. 
V případě oprávněně reklamovaného sadebního materiálu jsou Lesy ČR povinny 
neprodleně zajistit výměnu takového oprávněně reklamovaného sadebního materiálu 
za sadební materiál bezvadný nebo zrušit požadavek na zalesnění ploch sadebním

Stránka 14 z 114
Smlouva o provádění lesnických činností bez prodeje dříví - od 1.1. 2024 do 31.12. 2028



materiálem Lesů ČR. Vyúčtování a fakturace činností budou provedeny dle čl. XIII. 
Smlouvy za ceny dle čl. VIII. Smlouvy (příslušná položka v ceníku - Příloha č. P4 - 
Ceník pěstebních činností, část A - ceník PČ).

9. Smluvní partner je povinen dodat pro zalesňování vhodný sadební materiál v souladu 
s Pěstebním projektem, pokud není požadavkem Lesů ČR na zalesnění sadebním 
materiálem Lesů ČR určeno jinak.

10. V případě, že jsou ve Smlouvě, resp. přílohách Smlouvy, uvedeny některé konkrétní 
názvy chemických přípravků používaných při pěstebních činnostech, je Smluvní 
partner při provádění pěstebních činností oprávněn použít po předchozím písemném 
souhlasu Lesů ČR přípravky jiné, avšak jen tehdy, pokud jsou tyto přípravky povoleny 
v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. 
října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 
79/ 117/EHS a 91/414/EHS, či v souladu s jiným právním předpisem, který tento právní 
předpis provede či nahradí. Smluvní partner je však povinen zabezpečit minimálně 
stejnou kvalitu a obdobné účinky chemického ošetření, jimiž se vyznačuje přípravek 
požadovaný Lesy ČR (Lesy ČR jsou oprávněny na vlastní náklady provést otestování 
chemického přípravku a Smluvní partner je povinen poskytnout Lesům ČR 
lc uvedenému nezbytnou součinnost). Smluvní partner je v této souvislosti zejména 
povinen:
a) vést záznamy o přípravcích na ochranu rostlin (článek 67 nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků 
na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/ 117/EHS a 91/414/EHS) a 
kopii záznamů o přípravcích na ochranu rostlin pravidelně jednou měsíčně 
předávat Lesům ČR a v případě žádosti Lesů ČR do druhého pracovního dne od 
jejího vyžádám;

b) dodržet opatření při použití přípravků nebezpečných nebo zvláště nebezpečných 
pro skupiny organismů (ustanovení § 51 Zákona o rostlinolékařské péči a vyhláška 
č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových 
organismů při použití přípravků na ochranu rostlin, ve znění pozdějších 
předpisů); v případě, že budou použity přípravky vyjmenované v ustanovení § 51 
odst. 1 Zákona o rostlinolékařské péči, informovat o jejich plánovaném použití 
Lesy ČR nejméně 30 dní přede dnem zahájení aplikace a nejméně 10 dní přede 
dnem zahájení aplikace v případech, kdy Lesy ČR předají Smluvnímu partnerovi 
pěstební činnosti formou Zadávacího listu pro porost, na němž Smluvní partner 
předmětné přípravky bude používat, a dále splnit povinnosti uvedené 
v ustanovení § 51 Zákona o rostlinolékařské péči;

c) zajistit aplikaci přípravků osobami, které jsou minimálně držiteli osvědčení I. 
stupně pro nakládání s přípravky.

VI. Základní zásady provádění těžebních činností

1. Smluvní partner je povinen provádět těžební činnosti v souladu se 
Smlouvou, Těžebním projektem a Zadávacími listy pro těžební činnosti. Smluvní 
partner je oprávněn započít s prováděním těžebních činností v konkrétním porostu 
vždy teprve poté, co řádně protokolárně, zpravidla formou záznamu na Zadávacím listu 
pro těžební činnosti, převezme porost od Lesů ČR. U těžebních činností zadaných 
prostřednictvím Zadávacího listu - Těžební činnosti (vzor viz Příloha č. Zi/a) bude 
záznam o předání porostu Smluvnímu partnerovi součástí Zadávacích listů a bude 
obsahovat zejména zhodnocení stavu porostu, uvedení mimořádných situací na
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porostu, případně výhrady Smluvního partnera lt nestandardním podmínkám na 
porostu ovlivňujícím negativně provádění Lesnických činností. U těžebních činností 
zadaných prostřednictvím Zadávacího listu - Roztroušená nahodilá těžba (vzor viz 
Příloha č. Zi/b) nebo Zadávacího listu - Objednávka asanace (vzor viz Příloha č. Zi/c) 
se předání porostů Smluvnímu partnerovi provádí hromadně pro výčet porostů 
uvedených v příslušném Zadávacím listu pro těžební činnosti. Bližší údaje o stavu 
porostu a o nestandardních podmínkách se v případě potřeby uvádějí na příslušném 
Zadávacím listu pro těžební činnosti. Pokud je v Těžebním projektu nebo Zadávacím 
listu pro těžební činnosti stanoven konkrétní termín pro provedení těžebních činností, 
je Smluvní partner povinen v tomto termínu uvedené těžební činnosti provést a 
protokolárně předat porost Lesům ČR v souladu s odst. 3 tohoto článku Smlouvy. 
Manipulace s dřívím je možná pouze při dodržení zásad uvedených v čl. XII. Smlouvy.

2. Smluvní partner je povinen předávat Lesům ČR Číselníky vytvořené v souladu 
s Přílohou Č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností a opatřené 
vzestupně číselným označením, které se nebude v rámci kalendářního roku a revíru 
opakovat, a to vždy nejpozději do 3 pracovních dnů poté, co budou ukončeny těžební 
činnosti dle čl. III. odst. 8 písm. a) - d) Smlouvy v porostu. Není-li v Zadávacím listu 
pro těžební činnosti stáno véno jinak, je Smluvní partner povinen za účelem umožnění 
řádné kontroly předat Lesům CR ke kontrole Číselníky až po vytěžení veškerého dříví 
v rámci celého porostu určeného k těžbě v Zadávacím listu pro těžební činnosti.

3. Smluvní partner je povinen řádně protokolárně, formou záznamu na Zadávacím listu 
pro těžební činnosti s vyznačením provedených těžebních činností, předat porost 
Lesům ČR, a to nejpozději do 3 pracovních dnů od ukončení veškerých těžebních 
činností včetně potěžebních úprav v porostu. Lesy ČR jako součást záznamu o předání 
porostu uvedou zejména přehled nesplněných závazků Smluvního partnera 
k provádění těžebních činností, včetně předpokládaných lhůt k jejich splnění ze strany 
Smluvního partnera. U těžebních činností zadaných prostřednictvím Zadávacího listu 
- Roztroušená nahodilá těžba (vzor viz Příloha č. Zi/b) nebo Zadávacího listu - 
Objednávka asanace (vzor viz Příloha č. Zi/c) se předání porostů Lesům ČR provádí 
hromadně pro výčet porostů uvedených v příslušném Zadávacím listu pro těžební 
činnosti.

4. K definitivnímu převzetí výsledků těžebních činností v porostu Lesy ČR, včetně 
potěžebních úprav, dochází prostřednictvím řádného předání Zadávacích listů pro 
těžební činnosti s vyznačením provedených těžebních činností a jejich následnou 
akceptací ze strany Lesů ČR.

5. Lesy ČR jsou povinny Číselníky a Zadávací listy pro těžební činnosti s vyznačením 
provedených těžebních činností podle odst. 3 tohoto článku Smlouvy od Smluvního 
partnera přebírat, a to ve lhůtě 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy jsou Lesy ČR 
Smluvním partnerem v souladu se Smlouvou vyzvány k převzetí těchto dokumentů. 
Převzetím ani podpisem Číselníků či Zadávacích listů pro těžební činnosti 
s vyznačením provedených těžebních činností ze strany Lesů ČR potvrzujícím jejich 
převzetí nedochází ze strany Lesů ČR k uznání, že těžba byla provedena řádně a 
v souladu s rozsahem těžby tak, jak byl tento rozsah vymezen v Projektu či v Zadávacím 
listu pro těžební činnosti. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že v případě zastavení 
těžebních činností dle čl. IV. odst. 11 Smlouvy, nevzniká Lesům ČR povinnost dle věty 
první tohoto odstavce.

6. Na žádost Smluvního partnera Lesy ČR písemně potvrdí převzetí Číselníků. Po převzetí
Číselníků nebo Zadávacích listů pro těžební činnosti s vyznačením provedených
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těžebních činností provedou Lesy ČR kontrolu převzatých dokumentů a provedených 
těžebních činností, a to ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne jejich převzetí. V případě 
vad některého z převzatých dokumentů či vadně poskytnutého plnění (zejména 
v rozporu se Smlouvou, Těžebním projektem, Zadávacím listem pro těžební činnosti 
nebo Přílohou č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností) jsou Lesy ČR 
oprávněny vznést námitku a zároveň stanovit dle okolností přiměřenou lhůtu pro 
odstranění těchto vad. Odstraněním vad není dotčeno právo Lesů ČR na náhradu 
vzniklé škody. V případě vznesení námitky ze strany Lesů ČR se Smluvní partner 
zavazuje vady odstranit a po jejich odstranění Lesům ČR opakovaně předložit 
příslušný Zadávací list pro těžební činnosti s vyznačením provedených těžebních 
činností či Číselník. Pokud Lesy ČR po provedené kontrole neshledají důvody ke 
vznesení námitek, učiní do 3 pracovních dnů od provedené kontroly akceptaci 
převzatých dokumentů, a to jejich čitelným podpisem spolu s uvedením data 
akceptace. Akceptací Zadávacího listu pro těžební činnosti s vyznačením provedených 
těžebních činností potvrzují Lesy ČR, že příslušná těžba byla provedena řádně a 
v souladu s rozsahem těžby tak, jak byl tento rozsah vymezen v Projektu či v Zadávacím 
listu pro těžební činnosti. Pro vyloučení všech pochybností se uvádí, že pouhý podpis 
Číselníku nebo Zadávacího listu pro těžební činnosti bez uvedení slova „akceptace" 
nebo slova shodného významu se nepovažuje za akceptací Zadávacího listu pro těžební 
činnosti nebo Číselníku.

7. Množství dříví vytěženého v jednotlivých porostech se bude stanovovat měřením a 
bude evidováno v Číselníku vyhotoveném dle Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky 
provádění těžebních činností, pokud smluvní strany neujednají jiný způsob měření a 
evidence. Není-li v Zadávacím listu pro těžební činnosti stanoveno jinak, je Smluvní 
partner povinen soustředit vytěžené dříví na Lokalitu OM v termínu v něm uvedeném 
a rovněž je povinen dříví roztřídit a uložit dle sortimentů, a to vše v souladu i 
s podmínkami uvedenými v Příloze č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních 
činností.

8. Smluvní partner je dále povinen zejména:
a) zpracovávat přednostně před ostatními těžbami nahodilé těžby, zejména 

kůrovcové a kůrovcem ohrožené dříví, ve lhůtách stanovených Lesy ČR 
a v souladu s ustanoveními § 32 odst. 1 písm. b) a § 33 odst. 1 věty první Zákona o 
lesích a s prováděcími právními předpisy lc Zákonu o lesích, a dále v souladu s čl.
VII. Smlouvy - Obrana a ochrana proti kůrovcům;

b) kontrolovat veškeré vytěžené dříví a provádět objednanou asanaci tak, aby 
nedošlo k vývinu, šíření a přemnožení škodlivých organismů;

c) provádět těžby dané Těžebním projektem a/nebo Zadávacími listy pro těžební 
činnosti ve stanovených termínech;

d) provádět na své náklady ošetření poškození Kořenových náběhů a kmenů stojících 
stromů proti dřevolcazným houbám, které vzniklo těžbou anebo soustřeďováním 
dříví, a to nejpozději do konce pracovní směny, během níž k poškození došlo, 
v případě, že způsobí poškození spočívající v poškození Kořenových náběhů nebo 
kmenů stojících stromů, které nejsou určeny lc těžbě, není-li v Zadávacím listu pro 
těžební činnosti při juevzetí pracoviště uvedeno jinak;

e) oznamovat Lesům CR ukončení činností na příslušném porostu ve lhůtě uvedené 
v odst. 2 tohoto článku Smlouvy, a provést v termínu podle Přílohy č. T2 - 
Podrobné podmínky provádění těžebních činností, jinak bez zbytečného odkladu 
po ukončení činnosti vdané lokalitě, na své náklady úpravu přibližovacích 
(technologických) linek, lesních svážnic, lesních (popř. odvozních) cest a
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turistických a ostatních značených cest, stezek a pěšin, včetně příkopů, vodních 
toků a lesních skládek tak, aby jejich stav odpovídal běžnému opotřebení;

f) provádět na své náldady potěžební úpravy v souladu a ve lhůtách s Přílohou č. T2 
- Podrobné podmínky provádění těžebních činností;

g) zajistit vždy po skončení pracovní směny odstranění dříví a Těžebních zbytků tak, 
aby byla zajištěna průchodnost značených turistických a ostatních značených cest, 
stezek a pěšin a průjezdnost lesních cest a lesních svážnic;

h) strpět vybavení veškerých harvestorů, jiné těžební techniky, vozidel apod. 
telemetrickým zařízením umožňujícím kontrolu jejich pohybu po lese, zajistit 
funkčnost a provoz takového zařízení po celou dobu účinnosti Smlouvy, a dále 
poskytnout Lesům ČR součinnost ke kontrole datových výstupů z telemetrického 
či měřícího zařízení včetně umožnění přenesení dat takovým zařízením 
shromážděných.

9. Lesy ČR jsou povinny pro Smluvního partnera závazně vyznačit v místě plnění zásahy 
a k těmto zásahům se vztahující přibližovací (technologické) linky a místa pro lesní 
skládky a manipulaci; v případě přibližovacích (technologických) linek a míst pro lesní 
skládky lze v Zadávacím listu stanovit jinak. Zpracování a asanace kůrovcového dříví, 
kůrovcem ohroženého dříví a lapáků se řídí čl. VII. Smlouvy - Obrana a ochrana proti 
kůrovcům.

VII. OBRANA A OCHRANA PROTI KŮROVCŮM

1. Lesy ČR se zavazují průběžně vyznačovat kůrovcové stromy (včetně kůrovcových 
stromů s opadávající kůrou nebo bez asimilačních orgánů kůrovcem nebo jeho stádii 
ne zcela opuštěných) a stojící lapáky (dále jen „kůrovcové dříví") a požadovat po 
Smluvním partnerovi jejich: a) zpracování, b) zpracování a asanaci, c) asanaci. Za tímto 
účelem Lesy ČR budou předávat Smluvnímu partnerovi Zadávací listy - objednávka 
asanace (vzor viz Příloha č. Zi/c) s uvedením počtu kusů a odhadu objemu v ms, 
způsobu a termínu požadované činnosti, a to obvykle jedenkrát týdně. Smluvní partner 
se zavazuje zpracovat, zpracovat a asanovat či jen asanovat kůrovcové dříví způsobem 
a v termínu stanoveném Lesy ČR v příslušném Zadávacím listu.

2. Smluvní partner je povinen zpracovat, zpracovat a asanovat či jen asanovat kůrovcové 
dříví jemu předané v období:

- od 1. října do 28. února (popř. do 29. února)

nejpozději do konce měsíce následujícího po měsíci, v němž k takovému předání 
kůrovcového dříví došlo,

- od 1. března do 15. března

nejpozději do 31. března,

- od 16. března do 30. září

v termínu stanoveném Lesy ČR, který nesmí být kratší než 5 pracovních dnů 
a delší než 15 kalendářních dnů.
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Lesy ČR jsou oprávněny lhůtu ke zpracování, zpracování a asanaci či asanaci 
kůrovcového dříví prodloužit, a to i lc žádosti Smluvního partnera, přičemž takto 
prodloužená lhůta nesmí přesáhnout 30 dnů (tj. bude-li zadána lhůta 15 dnů, lze ji 
prodloužit max o dalších 15 dnů); o prodloužení lhůty rozhoduje lesní správce.

3. Nebude-li předané kůrovcové dříví zpracováno (platí i pro případ požadavku na 
zpracování a asanaci) či asanováno (platí pro případ požadavku pouze na asanaci) v 
souladu s odst. 1 či odst. 2 tohoto článku Smlouvy, a to ani do 7 dnů po termínu 
stanoveném Zadávacím listem - objednávkou asanace, Smluvní partner již není 
oprávněn činnost požadovanou Zadávacím listem - objednávkou asanace provést, 
Zadávací list se ruší a Lesy ČR jsou oprávněny s takovým (do té doby předaným, ale 
nezpracovaným či neasanovaným) dřívím naložit jiným způsobem dle svého uvážení 
(např. učinit jej i předmětem dalšího (nového) Zadávacího listu).

4. Nebude-li jednoznačně možné určit, dle kterého konkrétního Zadávacího listu - 
objednávky asanace bylo zpracování (platí i pro případ požadavku na zpracování a 
asanaci) Smluvním partnerem provedeno, platí, že zpracování se vdané porostní 
skupině bude vztahovat lc nej staršímu platnému Zadávacímu listu - objednávce 
asanace.

5. Lesy ČR se zavazují uhradit Smluvnímu partnerovi cenu písemně objednané asanace, 
a to dle ceníku prací uvedených v Příloze P4 - Ceník pěstebních činností.

6. U nahodilé těžby, kterou je nezbytné zadat, aby nedošlo lc vývoji a šíření kůrovce, 
uvedou Lesy ČR v Zadávacím listu (zpravidla Zadávací list - Roztroušená nahodilá 
těžba, vzor viz Příloha č. Zi/b, popř. Zadávací list - Těžební činnosti, vzor viz Příloha 
č. Zi/a) termín a způsob zpracování, zpracování a asanace nebo pouze asanace; 
stanovený termín nesmí být kratší než 21 kalendářních dní. Zadávací listy s uvedením 
počtu kusů a odhadu objemu v m3 budou Smluvnímu partnerovi předávány nejméně 
jedenkrát týdně. Smluvní partner se zavazuje takto zadané dříví zpracovat, zpracovat a 
asanovat či jen asanovat ve stanoveném termínu.

7. Smluvní partner se zavazuje zpracovat nebo zpracovat a asanovat či jen asanovat dříví 
jemu předané Zadávacím listem dle tohoto článku Smlouvy v termínu a způsobem 
stanoveným Lesy ČR v Zadávacím listu; Lesy ČR současně Zadávacím listem stanoví, 
jakou činnost budou po Smluvním partnerovi požadovat, tj. zda Smluvní partner bude 
povinen dříví pouze zpracovat či zpracovat a asanovat či pouze asanovat. Požadovaným 
způsobem asanace může být zejména odlcornění (bezodkladné na Lokalitě P), 
chemická asanace (s otočením kmenů), chemická asanace v hřáních, popř. jiný způsob 
zpracování či asanace dle podmínek ujednaných dohodou smluvních stran. Bližší 
podmínky jednotlivých způsobů asanace jsou uvedeny v čl. XIY. Přílohy č. P3 - 
Podrobné podmínky provádění pěstebních činností.

8. Lesy ČR se zavazují předávat písemně Smluvnímu partnerovi požadavky na 
zabezpečení protilcůrovcové obrany ve smyslu ČSN 481000 (lapáky I. série, popřípadě 
otrávené lapáky, otrávené stojící lapáky) obsahující množství kusů lapáků v členění dle 
porostů a revírů, a to nejpozději do 5. února, případný dodatek do 5. dubna. Není-li 
Lesy ČR stanoveno jinak, pod pojmem lapák se rozumí pokácený a odvětvený kmen 
stromu upravený maximálně jedním řezem, přikrytý po celé délce větvemi. Lýko 
kmene nesmí být při položení poškozeno mačkáním (např. harvestorovou hlavicí).

9. Lesy ČR se zavazují předávat požadavky na položení lapáků II. série případně dalších 
sérií písemně dle porostů, s počtem vyznačených stromů, minimálně s týdenním
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předstihem před stanoveným termínem. Požadavky budou Lesy ČR předávat průběžně 
dle stupně napadení lapáků předchozí série.

to. Smluvní partner se zavazuje:
a) položit lapáky I. série do 31. března, případný dodatek do 15. dubna; nebude-li 

objednáno jinak, bude lapák přikryt po celé délce větvemi,
b) položit lapáky dalších sérií v termínu a dle rozpisů stanovených Lesy ČR,
c) instalovat v porostech otrávené lapáky v termínu a dle rozpisů stanovených 

Lesy ČR,
d) asanovat lapáky dohodnutým způsobem do 15 kalendářních dnů od objednávky 

asanace Lesy ČR.

VIII. Ceny za provádění Lesnických činností

1. Ceny za provádění jednotlivých pěstebních činností jsou uvedeny v (položkovém) 
ceníku, který tvoří Přílohu č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ; část B 
- ceník SaMa). Ceny za provádění jednotlivých těžebních činností jsou uvedeny v 
(položkovém) ceníku, který tvoří Přílohu č. T3 - Ceník těžebních Činností. Pro účely 
Smlouvy se předpokládá, že ceny za provádění Lesnických činností, které Smluvní 
partner uvedl ve své nabídce v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku, jsou platné pro
1. kalendářní čtvrtletí roku 2024 a v průběhu trvání Smlouvy budou upravovány podle 
odst. 3 tohoto článku Smlouvy.

2. Ceny za provádění Lesnických činností jsou sjednány jako ceny bez DPH. K těmto 
cenám bude připočítána DPH ve výši platné k datu uskutečnění zdanitelného plnění.

3- Ceny za Lesnické činnosti, které Smluvní partner nabídl v zadávacím řízení, budou pro 
každé kalendářní čtvrtletí účinnosti Smlouvy, počínaje 2. kalendářním čtvrtletím roku 
2024, upravovány o Smluvní inflaci, tedy o procentní rozdíl odpovídající poměru 
celkových změn Klouzavých indexů mezd, Klouzavých indexů PHM a Klouzavých 
indexů průmyslu v poměru:
a) u pěstebních činností (a SaMa) - 75:15:10,
b) u těžebních činností - 40:20:40.
Výsledný procentní rozdíl bude zaokrouhlen na jednu desetinu procenta matematicky. 
Pro výpočet procentního rozdílu budou použity Klouzavé indexy PHM a Klouzavé 
indexy průmyslu za období od 2. kalendářního čtvrtletí roku 2024 (včetně) až po dané 
(aktuální) kalendářní čtvrtletí, a hodnoty Klouzavých indexů mezd za období od 1. 
kalendářního čtvrtletí roku 2024 (včetně) až po čtvrtletí bezprostředně předcházející 
danému (aktuálnímu) kalendářnímu čtvrtletí. (Pro odstranění všech pochybností se 
uvádí, že lc první úpravě cen Lesnických činností dojde ve 2. čtvrtletí roku 2024, 
přičemž pro výpočty Klouzavého indexu PHM a Klouzavého indexu průmyslu pro 2. 
čtvrtletí 2024 budou užity Indexy PHM a Indexy průmyslu vypočtené z podkladových 
hodnot ČSÚ zveřejněných za první, druhé, třetí a čtvrté čtvrtletí roku 2023 a první 
čtvrtletí roku 2024, zatímco pro výpočet Klouzavého indexu mezd pro 1. čtvrtletí 2024 
budou použity Indexy mezd vypočtené z podkladových hodnot ČSÚ zveřejněných za 
čtvrté čtvrtletí roku 2022 a první, druhé, třetí a čtvrté čtvrtletí roku 2023). Upravené 
ceny v Kč dle tohoto odstavce budou zaokrouhleny matematicky na celé Kč. Pro větší 
srozumitelnost je v Příloze č. D2 - Vzorce pro výpočet úpravy cen Lesnických činností 
uveden vzorec pro výpočet Smluvní inflace, podle kterého bude možné provést úpravu 
cen za provádění Lesnických Činností, včetně příkladového výpočtu.
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4. Smluvní strany se pro účely Smlouvy zavazují respektovat případné následné změny 
metodiky, označení či změny periodicity zveřejňování podkladových hodnot 
(jednotlivých položelc/forem indexu) ze strany ČSÚ ve Smlouvě užívaných za účelem 
stanovení výše Smluvní inflace (konstrukce použitých indexů). V případě, že 
podkladové hodnoty nebudou za určité období ze strany ČSÚ zveřejněny, bude se pro 
účely úpravy cen Lesnických činností dle tohoto článku Smlouvy vycházet 
z nevyvratitelné domněnky, že v dané položce nedošlo ke změně oproti předchozímu 
období, tj. užita bude hodnota za období předcházející; v případě formy indexu bude 
užito hodnoty „ioo,o“. Smluvní strany se však zavazují, že pokud dojde ze strany ČSÚ 
k dodatečnému zveřejnění předtím nezveřejněných podkladových hodnot, tak jako 
lc případné dodatečné opravě již zveřejněných hodnot, bude provedena oprava 
původně upravených cen Lesnických činností dle tohoto článku Smlouvy pro dotčená 
období za účelem vystavení opravných daňových dokladů dle zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

5. Služby Lesnických činností jsou poskytovány ve formě dílčích (měsíčních) plnění. 
Pokud Smlouva trvala pouze část kalendářního měsíce, je dílčím obdobím ta část 
kalendářního měsíce, v níž Smlouva trvala. Za datum uskutečnění zdanitelného plnění 
se považuje poslední den dílčího plnění.

PROJ1ÍKTY, ZADAVACI LISTY A ZM1ÍNOVA R1Z15N1

IX. Projekty a Zadávací listy

1. Projekt blíže specifikuje plnění Smlouvy v příslušném kalendářním roce či 
v příslušném kalendářním čtvrtletí její účinnosti a umožňuje oběma smluvním 
stranám vyhotovení výrobních, ekonomických a obchodních plánů pro příslušný rok. 
Projektem je vymezena realizace činností Smluvního partnera dle Smlouvy. Projekty 
zpracovávají Lesy ČR. Smluvní partner je oprávněn při tvorbě Projektů předkládat 
Lesům ČR návrhy a připomínky.

2. Nebude-li mezi smluvními stranami ujednáno jinak, objem dříví lc těžbě v předaném 
ročním Projektu nesmí být vyšší než 120 % či nižší než 80 % předpokládaného objemu 
těžby připadajícího na daný kalendářní rok účinnosti Smlouvy stanoveného v závislosti 
na celkovém objemu těžby uvedeném v Příloze č. Z2 - Ostatní informace dle 
následujícího vzorce:

Předpokládaný objem těžby (připadající na kalendářní rok) =

Celkový objem těžebních činnosti 
pro celou dobu trvání Smlouvy 

(viz těžba celkem v Příloze č. Z2- Ostatní informace)
--------------------------------------------------------- - x počet měsíců, po které má Projekt platit

Celkový počet měsíců trvání Smlouvy

Ustanovení čl. XI. Smlouvy tím nejsou dotčena, tj. i takto stanovený objem dříví lc těžbě 
v Projektu může být dále zvýšen či snížen (změněn) v rozsahu a za podmínek 
ujednaných čl. XI. Smlouvy (dohodou/jednostranná změna ze strany Lesů ČR). Pro 
případ, že by objem dříví lc těžbě v předaném Projektu překračoval limity uvedené ve
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větě první tohoto odstavce, Lesy ČR jsou povinny Smluvního partnera na takové 
překročení upozornit a Smluvní partner je oprávněn takový Projekt nejpozději do 5 
pracovních dnů od jeho obdržení vrátit Lesům ČR lc přepracování s připomínkou a 
požadavkem na dodržení zmíněných limitů; v opačném případě platí, že Smluvní 
partner vyjádřil souhlas s Projektem v takové podobě a rozsahu, v jaké mu byl 
předložen. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že Projektem ve smyslu tohoto odstavce 
se rozumí roční Projekt (prvotní) předaný Smluvnímu partnerovi vždy pro každý 
jednotlivý kalendářní rok účinnosti Smlouvy ve smyslu odst. 4 tohoto článku Smlouvy.

Nebude-li smluvními stranami ujednáno jinak, objem pěstebních činností v ročním 
Projektu předaném Smluvnímu partnerovi pro první kalendářní rok účinnosti Smlouvy 
nesmí být vyšší než 120 % či nižší než 80 % předpokládaného celkového (ročního) 
finančního objemu těchto činností připadajícího na kalendářní rok účinnosti Smlouvy 
stanoveného v závislosti na celkovém finančním objemu pěstebních činností; 
předpokládaný celkový (roční) finanční objem pěstebních činností činí: 11158 521,- 
Kč.

Předpokládaný finanční objem pěstebních činností (připadající na 1. kalendářní rok) =

Celkový finanční objem pěstebních činností a sadebního materiálu 
pro celou dobu trvání Smlouvy

[Cena pěstebních činností (Cp+ Cena sadebního materiálu (CsflMa)] 
Celkový počet měsíců trvání Smlouvy

x počet měsíců, po které má platit Projekt] Kc.

Ustanovení čl. XI. Smlouvy tím nejsou dotčena, tj. i takto stanovený finanční objem 
pěstebních činností v Projektu může být dále zvýšen či snížen (změněn) v rozsahu a za 
podmínek ujednaných čl. XI. Smlouvy (dohodou/jednostranná změna ze strany Lesů 
CR).

4. Projekt pro rok 2024 byl Smluvnímu partnerovi předán při podpisu Smlouvy. Projekt 
pro roky následující až do doby ukončení Smlouvy předají Lesy CR Smluvnímu 
partnerovi vždy ve lhůtě do 15. listopadu kalendářního roku předcházejícího roku, 
lc němuž se příslušný Projekt vztahuje.
Pro druhý a každý další kalendářní rok účinnosti Smlouvy Lesy ČR poskytnou 
Smluvnímu partnerovi, vždy nejpozději do 30. ledna, předpokládaný výhled potřeby 
sadebního materiálu na zbývající dobu účinnosti Smlouvy, resp. na dobu do zániku 
Smlouvy dle čl. XVIII. Smlouvy.

5. Projekt je pro obě smluvní strany závazný, přičemž Smluvní partner je oprávněn 
při jeho plnění zaměnit jednotlivé technologie pěstebních činností v rámci skupin 
technologií definovaných v Příloze č. P6 - Řadič výkonů pěstebních činností nebo 
zaměnit jednotlivé technologie těžby a soustřeďování dříví v rámci skupiny technologií 
definovaných v Příloze č. T5 - Řadič výkonů těžebních činností, pokud Příloha č. Z2 - 
Ostatní informace nestanoví jinak. Smluvní partner je oprávněn při provádění těžby a 
soustřeďování dříví zvolit jednotlivé technologie těžby a soustřeďování dříví. 
V porostech s omezeným režimem hospodaření dle čl. IV. odst. 4 písm. c) Smlouvy jsou 
Lesy ČR oprávněny určit technologii výroby Zadávacím listem.

6. Projekt se předáním Smluvnímu partnerovi stává součástí Smlouvy. Plnění Smluvního 
partnera dle Projektu může být konkretizováno či pozměněno Zadávacími listy. Lesy 
CR jsou oprávněny měnit Projekt prostřednictvím Zadávacích listů pouze za podmínek 
uvedených v čl. XI. Smlouvy. Smluvní partner je povinen Zadávací listy od Lesů ČR 
přebírat a plnit Smlouvu v souladu s nimi. Převzetí Zadávacích listů je povinen Smluvní 
partner písemně potvrdit (např. podpisem odpovědného pracovníka). Pokud Smluvní
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partner nepotvrdí převzetí Zadávacího listu podpisem do následujícího pracovního dne 
po jeho předání, bude Zadávací list považován za doručený předáním do sféry 
dispozice Smluvního partnera dle čl. XVII. Smlouvy.

7. Část Projektu může tvořit typ projektu 2 tj. „Projekt předaný podmíněný", který 
obsahuje především opakované zásahy, jež jsou závislé zejména na klimatických 
podmínkách a vývoji škůdců a škodlivých činitelů v daném roce (např. druhé ožínání, 
ochrana mladých lesních porostů proti klikorohu, ochrana mladých lesních porostů 
proti zvěři) nebo zásahy, které nastanou pouze v případě nerealizování některých 
zájmů Lesů ČR (např. úklid klestu v případě nerealizování prodeje Těžebních zbytků 
na ploše pro energetické účely). V případě, že nastane nutnost realizace těchto činností, 
budou Zadávacím listem tyto práce objednány u Smluvního partnera. Lesy ČR jsou 
povinny vždy do 15. září daného kalendářního roku Smluvnímu partnerovi písemně 
sdělit, které z podmíněně předaných činností specifikovaných v Projektech nebudou 
Lesy ČR najisto požadovat.

X. Požadavky na obsah Projektů

1. Pěstební projekt musí obsahovat alespoň:
a) druh, rozsah a technologii provedení pěstebních činností;
b) termín provedení pěstebních činností;
c) označení porostů nebo Fiktivních porostů, ve kterých mají být pěstební činnosti 

prováděny.

2. Těžební projekt musí obsahovat alespoň:
a) množství dříví k těžbě dle dřevin;
b) druh těžebních činností;
c) termín provedení těžebních činností;
d) označení porostů nebo Fiktivních porostů, ve kterých mají být těžební činnosti 

prováděny.

XI. Změnová řízení a změny Projektů

1. Lesy ČR i Smluvní partner jsou oprávněni předložit písemné návrhy na změnu 
Projektů, přičemž tyto změny, neujednají-li smluvní strany jinak, budou po schválení 
oběma smluvními stranami účinné od prvého dne kalendářního měsíce následujícího 
po měsíci, ve kterém byla změna smluvními stranami schválena. Návrhy budou 
smluvními stranami projednávány vtzv. změnových řízeních. Návrhy Smluvního 
partnera na změnu Projektů z důvodů prokazatelně extrémních klimatických 
podmínek, objektivně prokazatelných ekonomických podmínek znemožňujících 
provádění Lesnických činností dle Smlouvy (zejména souvislá sněhová pokrývka na 
SÚJ, dl ouhotrvající sucho na SÚJ, mráz na SÚJ, záplavy na SÚJ), jsou Lesy ČR povinny 
akceptovat, ale pouze za předpokladu, že tím nebude žádným způsobem dotčen (či 
omezen) celkový objem činností stanovených Projektem, které je Smluvní partner 
povinen dle Smlouvy provést v daném roce. Změnová řízení mohou probíhat distanční 
(korespondenční) formou nebo formou osobních jednání smluvních stran, ze kterých 
budou pořizovány písemné zápisy. Změna Projektů či změna Zadávacích listů, učiněná 
pouze ústní formou, je nepřípustná.
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2. Smluvní strana, která obdržela návrh na změnu Projektu, je povinna na takový návrh 
reagovat nejpozději do 7 dnů od jeho obdržení. Návrhy na změnu Projektů jsou 
smluvní strany oprávněny předložit druhé smluvní straně nejpozději do 15. dne 
kalendářního měsíce, který předchází měsíci, od kterého má navržená změna platit, 
neujednají-li smluvní strany jinak. Návrhy musí být vždy předkládány v souhrnné 
podobě.

3. Obě smluvní strany se zavazují při předání návrhů změn Projektu písemně potvrdit 
jejich předání a převzetí; v případě odmítnutí splnění tohoto závazku se považuje návrh 
změny Projektu za doručený jeho předáním do sféry dispozice druhé smluvní strany 
v souladu s čl. XVII. Smlouvy. Náklady změnového řízení nese každá smluvní strana 
sama.

4. Za změnu Pěstebního projektu se považuje zejména změna:
a) v druhu pěstebních činností;
b) v rozsahu pěstebních činností;
c) porostů, ve kterých mají být pěstební činnosti provedeny;
d) v odlišném rozsahu použité technologie a jejím umístění v porostech 

oproti původnímu Pěstebnímu projektu;
e) parametrů a druhu sadebního materiálu;
f) v termínu realizace pěstebních činností.

5. Za změnu Těžebního projektu se považuje zejména změna:
a) v druhu těžebních činností;
b) v rozsahu těžebních činností;
c) porostů, ve kterých mají být těžební činnosti prováděny;
d) v termínu realizace těžebních činností.

6. Lesy ČR jsou oprávněny jednostranně mimo režim změnového řízení provádět změny
Projektů, v nezbytně nutném rozsahu a jen z vážných důvodů, a to zejména v případě:
a) živelních událostí, klimatických vlivů (sucho, dlouhodobé deště apod.), 

nepředvídatelných, byť i jen hrozících škodních událostí způsobených biotickými 
a abioticlcými činiteli ve smyslu ustanovení § 32 a § 33 odst. 1 Zákona o lesích, 
odůvodněných potřeb ekonomických či požadavků lesního hospodaření, vydání 
soudního nebo správního rozhodnutí, vydání nového nebo vydání změny 
dosavadního právního předpisu, případně oznámení záměru na vyhlášení 
chráněného území přírody nebo návrhu na prohlášení za kulturní památku apod., 
kterými je činnost Lesů ČR omezena nebo znemožněna;

b) dojde-li ke změně LHP;
c) dojde-li ke změně vlastnických nebo užívacích vztahů v Projektem dotčených 

porostech, přičemž tato změna vlastnických nebo užívacích vztahů zahrnuje 
rovněž, avšak ne výlučně, přechod či převod vlastnického práva v důsledku tzv. 
majetkového vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi ve smyslu 
Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS;

d) dojde-li k omezení nakládání s majetkem nárokovaným registrovanými církvemi 
a náboženskými společnostmi či lc omezení jeho užívání, vše ve smyslu Zákona o 
majetkovém vyrovnání s RC a NS.

7. V případě jednostranné změny Projektu z důvodů dle odst. 6 písm. a) tohoto článku
Smlouvy nesmí být objem dříví lc těžbě, který je Smluvnímu partnerovi v kalendářním
měsíci zadán, vyšší než 120 % průměrné projektované měsíční těžby.
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Průměrná projektovaná měsíční těžba se pro účely stanovení hranice měsíčního 
objemu dříví, které lze Smluvnímu partnerovi zadat, stanoví jako podíl celkového 
objemu dříví lc těžbě stanoveného (ročním) Projektem a počtu měsíců, po které má 
daný (roční) Projekt platit.

Pro vyloučení pochybností je v čl. VII. Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky provádění 
těžebních činností uveden příkladový výpočet.

8. Jestliže Smluvní partner nebude souhlasit se změnami Projektů provedenými ve 
smyslu odst. 6 tohoto článku Smlouvy, je oprávněn za splnění podmínek dle čl. XVIII. 
odst. 6 písm. c) Smlouvy Smlouvu vypovědět.

9. Za změnu Projektu se nepovažuje změna:
a) umístění pěstebních a těžebních činností z Fiktivního porostu na porost;
b) Zadávacím listem zadané pěstební činnosti uvedené v typu projektu 2, tj. „Projekt 

předaný podmíněný''.

SOUSTŘEDĚNÍ, MANIPULACE A PŘÍJEM DŘÍV

XII. Základní zásady

1. Smluvní partner je povinen provést manipulaci a soustředění dříví v rozsahu a za 
podmínek stanovených Zadávacím listem pro těžební činnosti. Bližší specifikace práv 
a povinností smluvních stran při soustředění a manipulaci dříví jsou upraveny v Příloze 
č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností. Rozsah a podmínky 
požadovaných sortimentů předají Lesy ČR Smluvnímu partnerovi vždy před započetím 
těžby formou Zadávacího listu. V průběhu výroby dříví jsou Lesy ČR oprávněny 
podmínky manipulace (sortimentace) změnit; taková změna musí být provedena 
písemně, např. formou záznamu na Zadávacím listu. Příjem (přejímlca) dříví od 
Smluvního partnera ze strany Lesů ČR bude probíhat zpravidla na Lokalitě OM. 
Smluvní partner je povinen provádět soustředění dříví z Lokality P na Lokalitu OM 
bezodkladně po provedení těžby dříví dle Smlouvy, nejpozději však do termínu 
uvedeného v Zadávacím listu. Dříví soustředěné na Lokalitě OM nesmí Smluvní 
partner bez předchozího souhlasu Lesů ČR převážet a ukládat na jinou Lokalitu OM na 
pozemcích ve správě Lesů ČR. Volba použité technologie soustředění dříví z Lokality P 
na Lokalitu OM záleží výhradně na rozhodnutí Smluvního partnera, pokud Lesy ČR ve 
vztahu ke konkrétnímu porostu některou z technologií ze závažného důvodu (zejména 
z důvodu ochrany lesa či přírody) v písemné formě nezakážou nebo přímo neurčí.

2. Lesy ČR se zavazují umožnit Smluvnímu partnerovi manipulaci (druhování) 
vytěženého dříví na Lokalitě P nebo Lokalitě OM, bude-li tak smluvními stranami 
ujednáno.

3. Bez ohledu na shora uvedené lhůty jsou Lesy ČR oprávněny udělit Smluvnímu 
partnerovi pokyn lc okamžitému soustředění, pokud dříví bylo po vytěžení napadeno 
kalamitními škůdci (případně i jen existuje riziko jeho napadení).
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[ PLATEBNÍ PODMÍNKY A NEKTEUE DISPOZICE S POHLEDÁVKAMI

XIII. Účtování a platební podmínky

i. Cenu za provádění Lesnických činností hradí Lesy ČR Smluvnímu partnerovi 
na základě řádných daňových dokladů - faktur (dále jen,faktura1).

2. Veškeré sankce a úroky vzešlé z plnění Smlouvy či vzniklé v souvislosti se smluvním 
vztahem založeným Smlouvou hradí povinná smluvní strana na základě faktury; 
faktura musí být doručena nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jejího vystavení.

3. Veškeré faktury vystavované dle Smlouvy mají splatnost 45 dní od data uskutečnění 
zdanitelného plnění (v případě sankcí a úroků od data vystavení faktury).

4- Faktura, kterou je vyúčtována cena za provádění Lesnických činností, je řádně 
vystavena, zejména pokud:
a) odpovídá soupisu pěstebních činností provedených za daný kalendářní měsíc, 

který byl vyhotoven a předán Smluvním partnerem Lesům ČR a který byl Lesy ČR 
akceptován ve smyslu čl. V. Smlouvy a/nebo Číselníkům nebo Zadávacím listům, 
které byly akceptovány Lesy ČR dle čl. VI. odst. 6 Smlouvy;

b) má veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu podle příslušných právních 
předpisů;

c) je její přílohou kopie potvrzených dokumentů dokládajících převzetí plnění.

V případě, že faktura nebude vystavena řádně, je smluvní strana, které je faktura 
určena, oprávněna fakturu vrátit ve lhůtě 5 pracovních dnů od jejího doručení 
s uvedením chybných či chybějících náležitostí. Pokud bude faktura v uvedené lhůtě 
oprávněně vrácena, je smluvní strana, které byla faktura vrácena, povinna řádně 
vystavit a doručit bezvadnou (opravenou či doplněnou) fakturu, a to ve lhůtě 
5 pracovních dnů od jejího vrácení. Nová lhůta splatnosti počíná běžet ode dne 
vystavení bezvadné (tj. opravené či doplněné) faktury.

6. Cena za Lesnické činnosti bude hrazena vždy jednou měsíčně, a to v rozsahu skutečně 
poskytnutého a zároveň zcela ukončeného a Lesy ČR převzatého plnění. Smluvní 
partner je oprávněn vždy jednou měsíčně vyúčtovat cenu za Lesnické činnosti podle 
Smlouvy provedené v předcházejícím kalendářním měsíci, a to samostatnou fakturou 
za pěstební činnosti a samostatnou fakturou za těžební činnosti. Smluvní partner 
je povinen řádně vystavit a doručit fakturu vždy nejpozději do 15. dne kalendářního 
měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém byly provedeny Lesnické činnosti, jejichž 
cena je fakturou vyúčtována. Smluvní partner však není oprávněn vyúčtovat Lesnické 
činnosti, které jsou předmětem reklamace (námitek) ze strany Lesů ČR, a to až do 
úplného vyřízení reklamace (námitek). V případě, že po úplném vyřízení reldamace 
(námitek) vyjde najevo potřeba vyúčtovat, příp. doúčtovat cenu za Lesnické činnosti, 
které byly předmětem reldamace (námitek), bude následně cena za tyto Lesnické 
činnosti vyúčtována fakturou, kterou jsou vyúčtovány Lesnické činnosti provedené 
v kalendářním měsíci, ve kterém došlo lc úplnému vyřízení reldamace (námitek).

7. V případě prodlení smluvní strany s doručením faktury se o dobu tohoto prodlení 
prodlužuje lhůta splatnosti faktury.
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8. Veškeré cenové údaje týkající se plnění podle Smlouvy se uvádějí v korunách českých. 
Rovněž všechny platby podle Smlouvy budou probíhat v českých korunách, 
a to bezhotovostním převodem ve prospěch bankovního účtu té které smluvní strany.

9. Smluvní strany ujednaly, že veškeré úhrady poukazované na úhradu dluhů druhé 
smluvní strany dle Smlouvy či v souvislosti s ní vzniklých, budou započítávány 
přednostně na jistinu pohledávek.

XIV. Některé dispozice s pohledávkami

1. Smluvní strany jsou oprávněny započíst jakoukoliv svou splatnou pohledávku proti 
splatné pohledávce druhé smluvní strany, a to i částečně. Smluvní strany jsou dále 
oprávněny jednostranně započíst jakoukoliv svou splatnou či nesplatnou 
vyfakturovanou pohledávku proti splatné či nesplatné vyfakturované pohledávce 
druhé smluvní strany, a to i částečně, a to s odloženou účinností jednání směřujícího 
lc započtení do doby splatnosti obou pohledávek tak, aby lc účinnosti jednání 
směřujícího k započtení došlo v okamžiku střetu započítávaných pohledávek. Započíst 
lze jakoukoliv pohledávku bez ohledu na to, zda vznikla na základě Smlouvy, proti 
jakékoliv pohledávce druhé smluvní strany bez ohledu na to, zda vznikla na základě 
Smlouvy.

2. Provedení zápočtu ze strany Smluvního partnera podle předchozího odstavce mohou 
Lesy ČR odmítnout do dne splatnosti faktury, a to v odůvodněných případech 
(např. podmínky dotací atd.). V případech, kdy Lesy ČR zápočet ze strany Smluvního 
partnera podle předchozího odstavce odmítnou, není Smluvní partner oprávněn 
zápočet podle předchozího odstavce provést.

3. Smluvní strana není oprávněna bez předchozího výslovného písemného souhlasu 
druhé smluvní strany:
a) zřídit zástavní právo k pohledávkám, které má či jí vzniknou za druhou smluvní 

stranou na základě Smlouvy; nebo
b) postoupit pohledávku, kterou má či jí vznikne za druhou smluvní stranou na 

základě Smlouvy; nebo
c) postoupit svá práva a povinnosti ze Smlouvy nebo z její části; nebo
d) učinit jakékoliv právní nebo jiné jednání, vč. opomenutí, směřující ke změně 

v osobě věřitele, kterému je druhá smluvní strana povinna plnit svůj dluh vzniklý 
na základě Smlouvy, s výjimkou změny v osobě věřitele dle zákona č. 125/2008 
Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších 
předpisů.

4. V případě, že bude dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydáno pravomocné soudní 
rozhodnutí o úpadku jedné ze smluvních stran, stanou se dnem právní moci rozhodnutí 
o úpadku nebo o prohlášení konkursu, a to dle toho, který nastane dříve, splatné 
veškeré pohledávky vzniklé na základě Smlouvy za smluvní stranou, o jejímž úpadku 
bylo pravomocně rozhodnuto či na jejíž majetek byl konkurs pravomocně prohlášen.
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VŠKOB1ÍCNÁ ustanoven í■
XV. Odpovědnost za škodu a za vady

1. Lesy ČR odpovídají za škody, které způsobí Smluvnímu partnerovi porušením 
povinností stanovených Smlouvou.

2. Smluvní partner odpovídá za škody způsobené jeho činností, mimo jiné zejména i za:
a) škody v důsledku neodlcorněného či neasanovaného dříví, včetně tím vzniklých 

nákladů na asanaci dříví proti škůdcům a na ochranu okolních porostů;
b) škody vznildé nedodržením povinností vyplývajících z předpisů k zabezpečení 

požární ochrany či nedodržením povinností vyplývajících z Přílohy č. Z4 - Zásady 
požární ochrany.

3. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení 
§ 2914 věta druhá Občanského zákoníku.

4. Odpovědnost za vady provedených Lesnických činností se řídí příslušnými 
ustanoveními Občanského zákoníku upravujícími smlouvu o dílo, pokud není 
ve Smlouvě stanoveno jinak.

5. V případě odstranitelných vad Lesy ČR zpravidla přednostně uplatní právo 
na bezplatné odstranění vady. Jestliže reklamovaná vada není včas a řádně odstraněna, 
mají Lesy ČR právo na přiměřenou slevu z ceny Lesnických činností nebo na základě 
předchozího vyrozumění Smluvního partnera právo na odstranění vady vlastními 
zaměstnanci či třetími osobami na náklady Smluvního partnera. Smluvní partner se 
zavazuje takto vyúčtované náklady Lesům ČR uhradit. Volba nároků z odpovědnosti za 
vady náleží Lesům ČR.

6. Smluvní partner poskytuje Lesům ČR záruku za jakost pěstebních činností 
dle porostních skupin v dále uvedeném rozsahu:
a) zalesňování (mimo vad způsobených Extrémním přísuškem, požáry, povodněmi, 

dobytkem, zvěří a spálením výhonů pozdním mrazem, pokud vznik těchto vad 
nezapříčinil Smluvní partner):

■ záruka za jarní zalesnění trvající do konce měsíce září téhož kalendářního roku;
■ záruka za podzimní zalesnění trvající do konce měsíce května následujícího 

kalendářního roku a u 7. a 8. LVS do konce měsíce června následujícího 
kalendářního roku;

b) záruka za ochranu proti klilcorohu trvající od okamžiku aplikace přípravku, 
uvedeného v záznamech o používání přípravků dle čl. V. odst. 10 písm. a) Smlouvy, 
minimálně po dobu 30 dnů od aplikace přípravku;

c) záruka za ochranu proti olcusu zvěří trvající do konce pátého kalendářního měsíce 
následujícího po měsíci, ve kterém Lesy ČR převzaly příslušné pěstební činnosti, 
pokud v této době nenastalo poškození prostředků ochrany třetí osobou;

d) záruka za aplikaci pesticidů, včetně chemické asanace dřeva proti hmyzím 
škůdcům insekticidy, trvající do konce kalendářního měsíce následujícího 
po měsíci, ve kterém se prokazatelně začal projevovat účinek zásahu, nebo 
dokonce doby výrobcem garantované účinnosti použitého přípravku od doby 
aplikace, pokud je doba této garantované účinnosti delší.

Pokud je podle tohoto odstavce požadována záruční doba, použije Smluvní partner 
přípravek minimálně s požadovanou záruční dobou; v případech, kdy Smluvní partner
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použije přípravek s kratší záruční dobou, než je Lesy ČR požadována, musí provést 
opakované ošetření přípravkem na své vlastní náklady tak, aby celková požadovaná 
záruční doba byla zcela a nepřetržitě dodržena. Záruka dle tohoto odstavce se 
nevztahuje na případy, kdy lc nedodržení jakosti pěstebních činností dojde v důsledku 
působení hmyzích škůdců, hlodavců či projevů vandalismu. Záruka dle tohoto odstavce 
se ovšem uplatní tam, kde ochrana před působením hmyzích škůdců, hlodavců či 
projevů vandalismu byla součástí dodávky pěstebních činností.

Zalesnění musí být provedeno v souladu se Zákonem o lesích a vyhláškou 
č. 456/2021 Sb., o podrobnostech přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin, o 
evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnostech o obnově lesních porostů 
a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa, ve 
znění pozdějších předpisů, přičemž úhyn na zalesňování nesmí překročit podíl 
vysázeného počtu jedinců každé dřeviny zvlášť na zalesňované ploše vyjádřený v 
procentech v Příloze č. Z2 - Ostatní informace. Pokud úhyn na zalesňování tento podíl 
překročí, je Smluvní partner povinen provést náhradní zalesňování v rozsahu tento 
podíl přesahujícím, a to v nejbližším termínu pro zalesňování stanoveném Lesy ČR. 
Překročí-li však úhyn na zalesňování předmětný podíl, ačkoli byl Smluvní partner 
nejpozději při akceptaci výsledků pěstebních činností Lesy ČR upozorněn na 
nekvalitně provedené práce či nekvalitní sadební materiál, je Smluvní partner povinen 
provést náhradní zalesňování v celém rozsahu úhynu, nikoli pouze v rozsahu uvedený 
podíl přesahujícím. V případě použití vlastního sadebního materiálu Lesů ČR Je 
Smluvní partner vedle náhradního zalesnění rovněž povinen zaplatit Lesům ČR 
náklady vynaložené na sadební materiál, a to ve výši dle Přílohy č. P4 - Ceník 
pěstebních činností (část B - ceník SaMa), tj. Smluvní partner zaplatí Lesům ČR částku 
za sadehní materiál v takové výši, jako by se jednalo o sadební materiál dodaný 
Smluvním partnerem dle Smlouvy; náklady na dopravu (náhradního) sadebního 
materiálu jdou výlučně lc tíži Smluvního partnera.
Povinnost Smluvního partnera provést náhradní zalesňování dle této Smlouvy 
přetrvává i po zániku smluvního vztahu založeného Smlouvou; Smluvní partner je talc 
povinen (i po zániku účinnosti Smlouvy) provést náhradní zalesňování plně dle 
podmínek této Smlouvy a v termínu stanoveném Lesy ČR. V případě, že takové 
náhradní zalesňování nebude Smluvním partnerem v Lesy ČR stanoveném termínu 
provedeno, jsou Lesy ČR oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi úhradu částky 
odpovídající součtu ceny sazenic potřebných lc provedení náhradního zalesňování dle 
Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část B - ceník SaMa) a aktuální ceny 
za náhradní zalesňování dle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník 
PČ). Obdobně je Smluvní partner povinen provést náhradní zalesňování po zániku 
účinnosti Smlouvy i v případě, že lc úhynu na zalesňování dojde po skončení smluvního 
vztahu založeného Smlouvou v průběhu záruční doby podle odst. 6 tohoto článku 
Smlouvy; pokud takové náhradní zalesňování nebude v termínu stanoveném Lesy ČR 
provedeno, jsou Lesy ČR oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi úhradu částky 
odpovídající součtu ceny sazenic potřebných lc provedení náhradního zalesňování dle 
Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část B - ceník SaMa) a aktuální ceny za 
náhradní zalesňování dle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ). 
Pro vyloučení pochybností smluvní strany shodně prohlašují, že uvedené se v plném 
rozsahu uplatní i při zalesňování vlastním sadebním materiálem Lesů ČR s tím, že pro 
účely výpočtu ceny (náhrady) za vlastní sadební materiál Lesů ČR bude užito cen 
sazenic dle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část B - ceník SaMa).

8. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají případného nároku na náhradu škody či 
práva na zaplacení smluvní pokuty.
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XVI. Smluvní sankce

i. Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi v souvislosti
s prováděním pěstební činnosti zaplacení smluvní pokuty:
a) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním pěstebních činností 

podle Smlouvy, a to ve výši 10 % z finančního objemu nesplněné části závazku, tj. 
z ceny podle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ) 
za nevykonanou pěstební činnost, za každý i započatý kalendářní měsíc prodlení 
s výjimkou výkonů (podvýlconů) výsadby lesních dřevin a obnovy lesa v jarním 
zalesnění i podzimním zalesnění a s výjimkou výchovných zásahů do 40 let věku 
označených v Pěstebních projektech jako stupeň naléhavosti 1, tj. „neodkladně 
naléhavé", není-li v konkrétním případě Smlouvou stanoveno jinak;

b) pokud Smluvní partner nesplnil objem jarního a podzimního zalesnění dle 
aktuálního Pěstebního projektu, a to ve výši 10 % z finančního objemu 
nerealizované části plnění, tj. ze součtu ceny podle Přílohy č. P4 - Ceník 
pěstebních činností (část A - ceník PČ) a ceny podle Přílohy č. P4 - Ceník 
pěstebních činností (část B - ceník SaMa). Pro výpočet smluvní pokuty dle 
předchozí věty se použije průměrná cena za celý objem jarního a podzimního 
zalesnění. Nárok Lesů ČR na tuto smluvní sankci přetrvává/je dán i po zániku 
účinnosti Smlouvy v případě, že Smluvní partner nesplnil objem jarního a 
podzimního zalesnění dle aktuálního Pěstebního projektu v posledním roce 
účinnosti Smlouvy;

c) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním výchovných zásahů 
do 40 let věku označených v Pěstebním projektu jako stupeň naléhavosti 1, 
tj. „neodkladně naléhavé", ve výši 5.000 Kč za každý i započatý hektar výchovných 
zásahů, na němž k prodlení dojde, a za každý i započatý kalendářní rok prodlení;

d) za porušení zásad užívání LDS ve výši 15.000 Kč za každý jednotlivý případ 
porušení režimu užívání LDS dle Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky provádění 
těžebních činností;

e) za porušení povinností při obraně a ochraně proti kůrovcům, a to ve výši, která 
je uvedena v odst. 3 tohoto článku Smlouvy;

f) za včasné neošetření Kořenových náběhů či kmenů, které Smluvní partner 
poškodí při provádění pěstebních činností podle Smlouvy, ve výši 300 Kč za každý 
včas neošetřený Kořenový náběh či kmen stojícího stromu;

g) za nesplnění termínu opravy oplocenky, jejíž stav umožňuje volné vniknutí zvěře 
s rizikem vzniku škod způsobených zvěří, ve výši 500 Kč za každý započatý den 
prodlení termínu dokončení prací; sankce dle písm. a) tohoto odstavce se v těchto 
případech neuplatňuje.

2. Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi v souvislosti
s prováděním těžební činnosti zaplacení smluvní pokuty:
a) za porušení zásad užívání LDS ve výši 15.000 Kč za každý jednotlivý případ 

porušení režimu užívání LDS dle Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky provádění 
těžebních činností;

b) za včasné neošetření Kořenových náběhů či kmenů, které Smluvní partner 
poškodí při těžbě či přibližování, ve výši 300 Kč za každý včas neošetřený 
Kořenový náběh či kmen stojícího stromu;

c) za provedení neoprávněné těžby dříví ve výši 1.000 Kč za každý 1 nD neoprávněně 
vytěženého dříví;

d) za porušení povinností při obraně a ochraně proti kůrovcům, a to ve výši, která 
je uvedena v odst. 3 tohoto článku Smlouvy;
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e) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s provedením soustředění dříví na 
Lokalitu OM, ve výši 50 Kč za každý 1 m3 dříví, s jehož soustředěním je v prodlení, 
a za každý i započatý kalendářní měsíc prodlení;

f) za každý do stabilní polohy neuvedený pařez po zpracovaném vývratu dle Přílohy 
č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností, ve výši 100 Kč, 
s výjimkou extrémních lokalit;

g) za každý jednotlivý zavěšený strom, který nebyl odstraněn do konce pracovní 
směny, ve výši 1.000 Kč;

h) pokud budou při přejímce dříví vyrobeného Smluvním partnerem dle Smlouvy na 
tomto zjištěny neodstranitelné vady (např. trhliny, nedodržení nadměrku), tj. 
zejména pokud Smluvní partner nedodržel technické požadavky na výrobu 
jednotlivých sortimentů stanovené Zadávacím listem pro těžební činnosti, je 
Smluvní partner povinen zaplatit Lesům ČR smluvní pokutu ve výši 100 Kč za 
každý 1 m3 vadného dříví;

i) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním výchovných zásahů 
do 40 let věku označených v Těžebním projektu jako stupeň naléhavosti 1, tj. 
„neodkladně naléhavé", ve výši 4.000 Kč za každý i započatý hektar výchovných 
zásahů, na němž k prodlení dojde, a to za každý i započatý kalendářní rok 
prodlení.

3. Lesy ČR jsou dále oprávněny v souvislosti se zajištěním obrany a ochrany proti kůrovci 
dle čl. VII. Smlouvy požadovat po Smluvním partnerovi zaplacení smluvní pokuty:
a) ve výši 200 Kč/m3, a to za každý jeden m3 předaného kůrovcového dříví, které 

nebylo zpracováno nebo asanováno v souladu s čl. VII. odst. 1 nebo odst. 2 
Smlouvy,

b) ve výši 200 Kč/m3, a to za každý jeden m3 dříví předaného, které nebylo 
zpracováno nebo asanováno dle čl. VII. odst. 6 Smlouvy,

c) ve výši 100 Kč, a to za každý včas nepoložený lapák dle čl. VII. odst. 10 písm. a) 
nebo b) Smlouvy nebo za každý včas neinstalovaný otrávený lapák dle čl. VTI. 
odst. 10 písm. c) Smlouvy,

d) ve výši 500 Kč, a to za každý včas neasanovaný lapák čl. VII. odst. 10 písm. d) 
Smlouvy.

Podkladem pro výpočet smluvních pokut uvedených pod písm. a) - b) tohoto odstavce 
jsou v případě požadavku na zpracování či zpracování a asanaci Číselníky vytěženého 
dříví, v případě požadavku pouze na asanaci a dále v případech pod písm. c) a d) tohoto 
odstavce Zadávací listy. V případě, že Smluvní partner: i) neprovede zpracování nebo 
asanaci ani do 7 dnů po termínu stanoveném převzatou objednávkou (Zadávacím 
listem pro těžební činnosti), nebo ii) neprovede asanaci a neodevzdá Číselník Lesům 
ČR ani do 9 dnů po termínu stanoveném převzatou objednávkou (Zadávacím listem 
pro těžební činnosti), je podkladem pro výpočet smluvní pokuty objem v m3 uvedený 
v objednávce (Zadávacím listu pro těžební činnosti).

V případě prodlení s odevzdáním Číselníku jsou Lesy ČR oprávněny požadovat po 
Smluvním partnerovi zaplacení příslušné smluvní pokuty za nesplnění termínů 
zpracování nebo asanace (popř. jiné činnosti) podle tohoto odstavce.

4. Lesy ČR j sou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi zaplacení smluvní pokuty 
v případě, že se prohlášení Smluvního partnera včl. XX. odst. 3 Smlouvy ukáže 
nepravdivým, nebo v případě, že Smluvní partner neinformoval Lesy ČR o změně 
v souladu s čl. XX. odst. 3 Smlouvy, a to ve výši 150 000 Kč.
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5. Smluvní partner je oprávněn požadovat po Lesích ČR v souvislosti s prováděním 
pěstební činnosti zaplacení smluvní pokuty v případě, že:
a) na základě bezdůvodné výzvy Lesů ČR Smluvní partner zastaví či omezí 

provádění pěstebních činností, a to ve výši i % z finančního objemu neoprávněně 
zastavených činností, tj. z ceny podle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností 
(část A - ceník PČ), minimálně však 5.000 Kč za každý jednotlivý případ 
neoprávněného zastavení či omezení činnosti;

b) Lesy ČR v rozporu s čl. V. odst. 3 Smlouvy neprovedou ani do 5 pracovních dnů 
po písemné výzvě Smluvního partnera převzetí soupisů provedených pěstebních 
činností či akceptaci výsledků pěstebních činností, a to ve výši 5.000 Kč za každý 
jednotlivý případ;

c) pokud se Lesy ČR ocitnou v prodlení s termíny dle čl. XI. odst. 2 Smlouvy, týká-li 
se změna pěstebních činností, a to ve výši 300 Kč za každý den prodlení.

6. Smluvní partner je oprávněn požadovat po Lesích ČR v souvislosti s prováděním 
těžební činnosti zaplacení smluvní pokuty:
a) v případě, že na základě bezdůvodné výzvy Lesů ČR Smluvní partner zastaví 

či omezí provádění těžebních činností, a to ve výši 1 % z finančního objemu 
neoprávněně zastavených činností, tj. z ceny podle Přílohy č. T3 - Ceník těžebních 
činností za neoprávněně zastavenou těžební činnost za každý započatý den 
neoprávněného zastavení či omezení těžební činnosti;

b) za opožděné vyznačení projektované úmyslné nebo výchovné těžby ve výši 1.000 
Kč za každý i započatý hektar nevyznačeného těžebního zásahu, a to za každý 
započatý měsíc opožděného vyznačení;

c) pokud Lesy ČR ani do 5 pracovních dnů po předchozí bezodkladné písemné výzvě 
Smluvního partnera nesplní svou povinnost dle čl. VI. odst. 9 Smlouvy, a to ve 
výši 5.000 Kč za každý porost, v němž ze strany Lesů ČR dojde k porušení;

d) pokud Lesy ČR ani do 5 pracovních dnů po písemné výzvě Smluvního partnera 
nesplní povinnost převzít Číselníky a Zadávací listy pro těžební činnosti 
s vyznačením provedených těžebních činností podle čl. VI. odst. 5 Smlouvy, a to 
ve výši 5.000 Kč za každý jednotlivý případ;

e) pokud se Lesy ČR ocitnou v prodlení s akceptací Číselníků či Zadávacích listů pro 
těžební činnosti s vyznačením provedených těžebních činností podle čl. VI. odst. 
6 Smlouvy, a to ve výši 500 Kč za každý den prodlení;

f) pokud se Lesy ČR ocitnou v prodlení s termíny dle Čl. XI. odst. 2 Smlouvy, týká-li 
se změna těžebních činností, a to ve výši 300 Kč za každý den prodlení.

7. Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není dotčena povinnost smluvní 
strany splnit závazek zajištěný smluvní pokutou, povinnost k náhradě škody, 
oprávnění smluvní strany od Smlouvy odstoupit či ji vypovědět.

8. Pokud je v tomto článku Smlouvy vztaženo oprávnění na uložení smluvní pokuty na 
plnění Pěstebního projektu, nevztahuje se toto oprávnění na typ projektu 2 (tj. „Projekt 
předaný podmíněný"), a to do doby zadání předmětných pěstebních činností 
Zadávacím listem pěstebních činností.

XVII. Vzájemná komunikace

1. Smluvní strany se vzáj emně zavazují neprodleně si písemně oznamovat změny ve svých
právních vztazích, které mají nebo mohou mít důsledky na plnění závazků ze Smlouvy,
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a to včetně změn údajů uvedených v záhlaví Smlouvy či změn kontaktních údajů podle 
tohoto článku Smlouvy.

2. Veškeré informace, oznámení, faktury, upomínky, výzvy, odstoupení, výpovědi apod. 
učiněné podle Smlouvy (dále také jen „Podání") se považují za doručené druhé smluvní 
straně, pokud jsou prokazatelně doručeny alespoň jedním z následujících způsobů, 
a to:
a) osobním doručením;
b) prostřednictvím kurýra;
c) doporučeným dopisem;
d) elektronickou poštou se zaručeným elektronickým podpisem;
e) prostřednictvím datové schránky;
f) jiným prokazatelným doručením.

3. Nastanou-li pochybnosti o datu doručení, má se za to, že Podání provedená 
doporučeným dopisem odeslaným na adresu sídla smluvní strany uvedenou 
ve Smlouvě se považují za doručená 3. pracovním dnem ode dne odeslání Podání 
prostřednictvím držitele poštovní licence bez ohledu na to, zda smluvní strana Podání 
převzala či nikoli. Nastanou-li pochybnosti o datu doručení Podání provedených 
elektronickou poštou, považují se tato za doručená následujícím pracovním dnem po 
dni odeslání Podání. Za doručená budou považována i Podání, která se vrátí odesílateli 
jako nedoručená v důsledku neoznámení nové aktuální adresy smluvní strany, jíž se 
doručuje, či pro jiné důvody na straně této smluvní strany. V případě odmítnutí 
převzetí se Podání bude považovat za doručené dnem, kdy bylo jeho přijetí odmítnuto.

4. Kontaktními osobami Smluvního partnera v záležitostech týkajících se Smlouvy (pro 
operativní obchodní a technická jednání) jsou:
ve věcech obchodních: ve věcech technických (provozních):
jméno a příjmení: jméno a příjmení: 
funkce: funkce: 
adresa:  adresa: 
e-mail: e-mail: 
tel.: tel.: 

5. Kontaktními osobami Lesů ČR v záležitostech týkajících se Smlouvy (pro operativní 
obchodní a technická jednání) jsou:
jméno a příjmení: 
funkce: 
adresa: 
e-mail: 
tel.: 

6. Každá ze smluvních stran je oprávněna své kontaktní osoby jednostranně změnit, 
a to prostřednictvím písemného oznámení doručeného druhé smluvní straně. Změna 
je účinná až okamžikem doručení oznámení druhé smluvní straně. Smluvní strany 
odpovídají za funkčnost uváděných telefonních čísel a elektronických adres.

XVIII. Ustanovení o vzniku a zániku Smlouvy

1. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se Zákonem o registru 
smluv. V případě, že k uveřejnění Smlouvy dojde před 1. 1. 2024, nabývá Smlouva 
účinnosti ke dni 1. 1. 2024. V případě, že Smlouva nebude podléhat povinnosti
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uveřejnění dle Zákona o registru smluv, nabývá Smlouva účinnosti dnem i. i. 2024 a 
v případě, že dojde lc jejímu podpisu později, pak nabývá účinnosti dnem jejího 
podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to:

• do 31.12. 2028, nebo

• do dosažení finančního limitu 130 % z částky 127 421 793,- Kč upravené 
o výši Smluvní inflace za dobu trvání Smlouvy,

a to dle toho, která ze skutečností nastane dříve.

2. Smlouva zaniká:
a) uplynutím doby, na kterou byla sjednána;
b) dosažením finančního limitu dle předchozího odstavce;
c) dohodou smluvních stran uzavřenou v písemné formě;
d) písemným odstoupením od Smlouvy učiněným kteroukoli ze smluvních stran;
e) zánikem některé ze smluvních stran bez právního nástupce;
f) písemnou výpovědí dle odst. 6, odst. 7 nebo odst. 8 tohoto článku Smlouvy;
g) jiným způsobem předvídaným obecně závaznými právními předpisy.

3. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna odstoupit i jen od části Smlouvy z důvodů 
uvedených ve Smlouvě, příp. z důvodů uvedených v obecně závazných právních 
předpisech.

4. Lesy ČR jsou oprávněny odstoupit od Smlouvy, pokud:
a) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku Smluvního partnera ve smyslu 

zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve 
znění pozdějších předpisů;

b) kterékoli prohlášení Smluvního partnera učiněné v čl. III. odst. 10 nebo odst. 11 
Smlouvy či v čl. XX. odst. 1 Smlouvy je nebo se ukáže býti nepravdivým nebo 
pokud Smluvní partner porušil jakýkoli závazek vyplývající pro něj z čl. III. odst. 
10 nebo odst. 11 Smlouvy či z čl. XX. odst. 1 Smlouvy;

c) Smluvní partner jev prodlení se splněním jakéhokoliv peněžitého závazku vůči 
Lesům ČR vzniklého na základě Smlouvy po dobu delší než 15 kalendářních dnů;

d) úhrn škod z těžebních činností způsobených Smluvním partnerem v průběhu 
jednoho kalendářního čtvrtletí přesáhne 20 % z finančního objemu prací 
projektovaného pro takové kalendářní čtvrtletí Těžebním projektem;

e) úhrn škod z pěstebních činností způsobených Smluvním partnerem v průběhu 
jednoho kalendářního čtvrtletí přesáhne 10 % z finančního objemu prací 
projektovaného pro takové kalendářní čtvrtletí Pěstebním projektem;

f) Smluvní partner provede více než dvakrát neoprávněnou těžbu v lesích, lc nimž 
mají Lesy ČR právo hospodařit;

g) Smluvní partner jev prodlení s prováděním Lesnických činností po dobu delší než 
30 dnů, přestože byl na prodlení Lesy ČR písemně upozorněn, s výjimkou 
případů, kdy je toto prodlení způsobeno mimořádnou nepředvídatelnou a 
nepřekonatelnou překážkou vzniklou nezávisle na vůli Smluvního partnera ve 
smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku. Doba, po kterou trvají 
objektivní překážky způsobující nemožnost plnění Smluvním partnerem, se 
nezapočítává do doby, po kterou je Smluvní partner v prodlení s prováděním 
Lesnických činností;

h) Smluvní partner je v prodlení delším než 30 dnů s plněním objemu těžby podle 
Těžebního projektu nebo Zadávacích listů pro těžební činnosti o více než 10 %,
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přestože byl na prodlení Lesy ČR písemně upozorněn, s výjimkou případů, kdy je 
toto prodlení způsobeno mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou 
překážkou vzniklou nezávisle na vůli Smluvního partnera ve smyslu ustanovení 
§ 2913 odst. 2 Občanského zákoníku;

i) Smluvní partner na pokyn Lesů ČR podle čl. IV. odst. 11 Smlouvy v požadovaném 
rozsahu neomezí nebo nezastaví provádění Lesnických činností;

j) Smluvní partner jev prodlení s plněním plošného rozsahu samostatně jarního 
zalesnění nebo samostatně podzimního zalesnění podle Pěstebního projektu 
o více než 20 %, s výjimkou případů, kdy je prokazatelně způsobeno výlučně 
nepříznivými klimatickými podmínkami;

lc) Smluvní partner je v prodlení delším než 30 dnů s plněním pěstebních činností 
podle Pěstebního projektu nebo Zadávacích listů pěstebních činností o více než 
10 % projektovaného objemu technologie, s výjimkou případů, kdy toto prodlení 
je prokazatelně způsobeno výlučně nepříznivými klimatickými podmínkami;

l) Smluvní partner nedodrží zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních 
dřevin podle Přílohy č. P2 - Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních 
dřevin nebo zásady chemického ošetření zejména dle čl. V. odst. 10 Smlouvy a 
vzniklý stav nenapraví ani v přiměřené lhůtě stanovené v písemné výzvě Lesů ČR, 
nebo tyto zásady poruší opakovaně (tj. více jak dvakrát);

m) Smluvní partner i přes písemné upozornění opakovaně (min. 2x) nikoliv 
zanedbatelným způsobem poruší povinnost při vyplňování Číselníků dle čl. VI. 
Smlouvy, a to zejména ovšem nikoliv výhradně ve formě uvedení nesprávných 
údajů, ve formě neuvedení některých údajů. Nesprávným údajem se rozumí 
zejména údaj, který je uveden v rozporu s Přílohou č. T2 - Podrobné podmínky 
provádění těžebních činností nebo s čl. VI. Smlouvy;

n) Smluvní partner v přiměřené lhůtě dodatečně mu poskytnuté Lesy ČR dle čl. IV. 
odst. 10 Smlouvy neodstraní vady vzniklé výkonem Lesnických činností,

o) prohlášení Smluvního partnera v čl. XX. odst. 3 Smlouvy se ukáže nepravdivým 
nebo přestal-li Smluvní partner během účinnosti Smlouvy splňovat kteroukoli 
z podmínek definovaných v čl. XX. odst. 3 Smlouvy, písm. a) až j).

5. Smluvní partner je oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud:
a) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku Lesů ČR ve smyslu zákona 

č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění 
pozdějších předpisů;

b) Lesy ČR jsou v prodlení s úhradou jakéhokoliv peněžitého závazku Smluvnímu 
partnerovi vzniklého na základě Smlouvy po dobu delší než 15 dnů.

6. Smluvní partner je oprávněn Smlouvu písemně vypovědět v případě, že:

a) rozloha SÚJ, na níž Smluvní partner dle Smlouvy provádí Lesnické činnosti, se 
zmenší o více než 30 % z původní rozlohy, tedy rozlohy, kterou SÚJ měla v den 
uzavření Smlouvy, nebo

b) v důsledku aplikace Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS dojde ke snížení 
ročního objemu těžebních činností o více než 20 % z předpokládaného objemu 
těžebních činností uvedeného v Sumáři těžebních činností pro danou SÚJ, který 
byl přílohou Zadávací dokumentace, nebo

c) Smluvní partner nebude souhlasit se změnami Projektů provedenými podle čl. XI. 
odst. 6 Smlouvy (jednostranná změna ze strany Lesů ČR) a takové změny 
v příslušném kalendářním roce budou představovat nárůst či snížení pěstebních
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činností o více než 20 % celkového ročního finančního objemu těchto činností 
nebo, v případě těžebních činností, nárůst či snížení o více než 20 % celkového 
objemu roční těžby v metrech krychlových v daném kalendářním roce, vše oproti 
původnímu Projektu. Smluvní partner je v tomto případě oprávněn Smlouvu 
vypovědět nejpozději ve lhůtě 14 dnů od oznámení změny Projektu Smluvnímu 
partnerovi. Pokud Smluvní partner Smlouvu takto nevypoví, platí, že se změnou 
Projektu vyjádřil souhlas a že došlo k dohodě o jejím obsahu.

Výpovědní doba v případech uvedených pod písm. a) - c) tohoto odstavce činí 3 měsíce 
a počne běžet první den kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla 
písemná výpověď doručena Lesům ČR. V průběhu výpovědní doby Smluvní partner 
zabezpečí činnosti v plném rozsahu dle Smlouvy, zejména s přihlédnutím k tomu, aby 
nedošlo lc ohrožení stavu lesa a ohrožení osob a majetku na SUJ.

7. Lesy ČR jsou oprávněny Smlouvu písemně vypovědět v případě, že kterékoli prohlášení
Smluvního partnera učiněné v čl. XX. odst. 2 Smlouvy je nebo se ukáže býti 
nepravdivým nebo pokud Smluvní partner porušil jakýkoli závazek pro něj z čl. XX. 
odst. 2 Smlouvy vyplývající. Výpovědní doba v takovém případě činí 3 měsíce a počne 
běžet první den kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď 
doručena Smluvnímu partnerovi. V průběhu výpovědní doby Smluvní partner 
zabezpečí činnosti v plném rozsahu dle Smlouvy, zejména s přihlédnutím lc tomu, aby 
nedošlo lc ohrožení stavu lesa a ohrožení osob a majetku na SUJ.

8. Kterákoli ze smluvních stran je dále oprávněna Smlouvu písemně vypovědět, i bez 
udání důvodu, nejdříve však po uplynutí 2 let ode dne, v němž Smlouva nabyla 
účinnosti; výpověď lze učinit pouze během měsíce června, tj. výlučně od 1. 6. do 30. 6. 
daného kalendářního roku. Výpovědní doba počíná běžet dnem následujícím po dni, 
v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně a skončí lc 31. 12. kalendářního 
roku, v němž lc výpovědi došlo.

9. V případě zániku Smlouvy před uplynutím doby jejího trvání je Smluvní partner 
povinen předložit Lesům ČR do 15 pracovních dnů po zániku Smlouvy souhrnnou 
zprávu, ze které bude vyplývat rekapitulace stavu SÚJ a ve které budou zejména 
podrobně specifikovány práce, které nesnesou odkladu, a v případě jejich neprovedení 
by hrozila újma. Do 15 pracovních dnů po zániku Smlouvy je Smluvní partner povinen 
předat Lesům ČR zpět podklady jemu předané do výpůjčky dle čl. IV. odst. 4 Smlouvy, 
či vrátit jiné předané podklady a materiály poskytnuté v rámci plnění Smlouvy.

10. V případě zániku Smlouvy jsou smluvní strany povinny vypořádat své vzájemné 
závazky podle Smlouvy bez zbytečného odkladu. Smluvní strany se dohodly, že závazky 
vzniklé v důsledku provedení Lesnických činností, jakož i jakékoliv jiné peněžité i 
nepeněžité závazky vzniklé na základě Smlouvy, budou v případě zániku Smlouvy 
vypořádány dle podmínek zaniklé Smlouvy, a to včetně cen Lesnických činností 
určených dle zaniklé Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy či jiným jejím zánikem 
nezaniká právo smluvních stran na zaplacení plnění vzájemně si poskytnutého na 
základě Smlouvy dle podmínek Smlouvy, a to včetně ceny Lesnických činností.

11. Pokud je v tomto článku Smlouvy vztaženo oprávnění na odstoupení od Smlouvy na 
plnění Pěstebního projektu, nevztahuje se toto oprávnění na typ projektu 2 (tj. „Projekt 
předaný podmíněný"), a to do doby zadání předmětných pěstebních činností 
Zadávacím listem pěstebních činností.

Stránka 36 z 114
Smlouva o provádění lesnických činnosň bez prodeje dříví - od 1.1. 2024 do 31.12. 2028



XIX. Criminal Compliance doložka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě 
vždy jednaly a postupovaly čestně, transparentně a v souladu s veškerými právními 
předpisy, a že takto budou jednat i při jejím plnění.

2. Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s touto smlouvou vyvinou maximální úsilí, 
aby žádné ze smluvních stran nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle 
příslušných právních předpisů.

3. Smluvní partner prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli definovanými 
Criminal Compliance Programem Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz/ccp), a 
že tyto bude v co nejširším možném rozsahu respektovat.

XX. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní partner prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že Lesy ČR mají zájem 
na realizaci Veřejné zakázky, resp. plnění Smlouvy, v souladu se zásadami 
odpovědného zadávání veřejných zakázek, tj. mají zájem na plnění Smlouvy tak, aby 
představovalo přínos pro společnost a ekonomiku za současné minimalizace 
negativních dopadů na životní prostředí:
■ Smluvní partner se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného 

Smlouvou zajistit především důstojné pracovní podmínky pro veškeré své 
zaměstnance podílející se na plnění Smlouvy, stejně jako udržovat férové 
dodavatelské vztahy s obchodními partnery, jejichž služeb při plnění Smlouvy 
využije;

■ Smluvní partner se zavazuje dodržovat veškeré právní předpisy, zejména pak 
z oblasti práva životního prostředí, práva sociálního či pracovního (odměňování, 
dodržování délky pracovní doby a doby odpočinku mezi směnami, placené 
přesčasy), dále předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, tj. zejména zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění 
pozdějších předpisů, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 
předpisů, a to vůči všem osobám či subjektům, které se na plnění Smlouvy podílejí 
a bez ohledu na to, zda budou Lesnické činnosti prováděny jím samotným či jeho 
poddodavatelem. Smluvní partner zajistí, že veškeré osoby podílející se na 
realizaci Veřejné zakázky, resp. plnění Smlouvy, budou proškoleny 
z problematiky BOZP, požární ochrany a náležitě vybaveny osobními ochrannými 
pracovními prostředky dle účinné legislativy;

* Smluvní partner je povinen dodržovat veškeré podmínky, které ujednal se svými 
obchodními partnery podílejícími se na plnění Smlouvy, zejména je vůči nim 
povinen řádně a včas plnit své finanční závazky při respektování ustanovení 
§ 1963 Občanského zákoníku.

2. Smluvní partner prohlašuje, že:
■ veřejný funkcionář uvedený v ustanovení § 2 odst. 1, písm. c) zákona č. 159/2006 

Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná osoba 
nevlastní ve Smluvním partnerovi ani v žádné z osob, jejichž prostřednictvím
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Smluvní partner v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku prokazoval kvalifikaci, 
podíl představující alespoň 25 % účasti společníka;

■ že on sám, i jeho poddodavatel, jehož prostřednictvím v zadávacím řízení na 
Veřejnou zakázku prokázal kvalifikaci, mají v evidenci skutečných majitelů 
zapsány úplné, přesné a aktuální údaje o skutečném majiteli, které odpovídají 
požadavkům zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění 
pozdějších předpisů;

■ jeho skutečným majitelem v postavení osoby s koncovým vlivem ani skutečným 
majitelem v postavení osoby s koncovým vlivem jeho poddodavatele, jehož 
prostřednictvím v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku prokázal kvalifikaci, 
není veřejný funkcionář uvedený v ustanovení § 2 odst. 1, písm. c) zákona č. 
159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní partner se zavazuje, že skutečnosti, popř. vlastnosti či doklady, uvedené
v tomto odstavci a v Zadávací dokumentaci budou existovat a budou platné či splněny
po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného Smlouvou.

3. Smluvní partner prohlašuje, že:
a) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (ES) 

č. 765/2006 ze dne 18. května 2006, o omezujících opatřeních vzhledem k situaci 
v Bělorusku a lc zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění 
pozdějších předpisů,

b) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) 
č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým 
osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, ve znění 
pozdějších předpisů,

c) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) č. 
269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem lc činnostem 
narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost 
Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů,

d) není osobou, subjektem nebo orgánem spojeným s osobou, subjektem nebo 
orgánem podle písmene a), b) anebo c),

e) nezpřístupní osobě, subjektu ani orgánu uvedenému výše pod písm. a) až d) 
v jeho prospěch žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje, a to nejen 
v souvislosti s plněním této smlouvy.

ť) není ruským státním příslušníkem (popř. je osobou požívající mezinárodní 
ochrany ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/95/EU ze dne 
13. prosince 2011, popřípadě dočasné ochrany ve smyslu směrnice Rady 
2001/55/ES ze dne 20. července 2001 - dále jen „osoba požívající mezinárodní 
ochrany"), fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem 
v Rusku,

g) není právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo 
či nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem (popř. je vlastněn osobou 
požívající mezinárodní ochrany), fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem 
či orgánem se sídlem v Rusku,

h) není fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná 
jménem nebo na pokyn ruského státního příslušníka (s výjimkou osoby požívající 
mezinárodní ochrany) anebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu 
se sídlem v Rusku, nebo osoby, subjektu nebo orgánu, který je z více než 50 % 
přímo či nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem (s výjimkou osoby
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požívající mezinárodní ochrany) anebo fyzickou či právnickou osobou nebo 
subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,

i) jeho poddodavatel či jeho poddodavatelé, kteří se budou podílet na plnění 
Smlouvy z části odpovídající více než 10 % celkové ceny za provedení pěstebních 
činností (včetně dodávek SaMa) a těžebních činností, splňují a budou splňovat 
podmínky ve smyslu písm. f) až h) tohoto prohlášení a

j) na předmět plnění Smlouvy, který Smluvní partner poskytne Lesům ČR, se 
nevztahuje zákaz přímého nebo nepřímého nákupu, dovozu nebo převádění zboží 
do Evropské unie [viz zejména nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. 7. 2014 
ve znění pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, dovoz nebo převádění 
vyjmenovaného zboží, které se nachází v Rusku, bylo vyvezeno z Ruska či z Ruska 
pochází) a nařízení (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 ve znění pozdějších 
předpisů (zakazující mj. nákup, dovoz nebo převádění vyjmenovaného zboží, 
které se nachází v Bělorusku, bylo vyvezeno z Běloruska či z Běloruska pochází)],

a současně je Smluvní partner povinen, v případě jakékoliv změny s dopadem na 
platnost prohlášení jím učiněného výše dle písnn a) až j) tohoto odstavce, neprodleně 
o každé takové změně písemně informovat Lesy ČR.

4. Smluvní partner dále prohlašuje, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plnění alespoň ve výši 10 mil. Kč pro 
jednu škodní událost; v případě, že na straně Smluvního partnera je více účastníků, 
Smluvní partner prohlašuje, že pojistná smlouva pokrývá případnou škodu 
způsobenou kterýmlcoliv účastníkem na straně Smluvního partnera v plné výši 10 mil. 
Kč pro jednu škodní událost, resp. že každý z těchto účastníků disponuje vlastní 
pojistnou smlouvou s limitem pojistného plnění alespoň ve výši 10 mil. Kč pro jednu 
škodní událost.

5. Smluvní strany berou na vědomí a j sou plně srozuměny s povinností uveřej nit Smlouvu 
včetně veškerých jejích příloh, změn a dodatků plně v souladu se Zákonem o zadávání 
veřejných zakázek, resp. Zákonem o registru smluv.

6. Smlouva a právní vztahy jí upravené se řídí právním řádem České republiky, zejména 
pak Občanským zákoníkem a Zákonem o lesích. Při výkladu Smlouvy je třeba 
přihlédnout i k obchodním zvyklostem zachovávaným obecně v odvětví lesního 
hospodářství (např. DP).

7. Případné spory mezi smluvními stranami, které mezi nimi vzniknou v souvislosti 
s plněním Smlouvy, budou řešeny přednostně vzájemným jednáním a dohodou.

8. Smluvní strany sjednávají pro řešení sporů ze Smlouvy ve smyslu ustanovení § 89a 
zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, jako místně 
příslušný soud v prvním stupni, který je obecným soudem, nebo v jehož obvodu je sídlo 
obecného soudu Lesů ČR v době uzavření Smlouvy.

9. Smlouva může být měněna, doplňována či ukončena pouze v písemné formě. Smluvní 
strany berou na vědomí, že změny Smlouvy je možno sjednat pouze za podmínek 
stanovených právními předpisy o zadávání veřejných zakázek.

10. Práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nelze bez předchozího písemného souhlasu 
druhé smluvní strany převést na třetí osobu.
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11. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly 
Smlouvě i všem jejím jednotlivým ustanovením a používaným pojmům a obratům 
a souhlasí s celým jejím obsahem, který vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, což 
stvrzují svými podpisy.

12. Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto její přílohy:
■ Příloha č. D2 - Vzorce pro výpočet úpravy cen Lesnických činností;

■ Příloha č. Pi - Pěstební projekt do 31.12. 2024;

■ Příloha č. P2 - Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin;

■ Příloha č. P3 - Podrobné podmínky provádění pěstebních činností;

■ Příloha č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ; část B - ceník SaMa);

■ Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých 
lesních porostů;

■ Příloha č. P6 - Řadič výkonů pěstebních činností;

■ Příloha č. Ti - Těžební projekt do 31.12. 2024;

■ Příloha č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností;

■ Příloha č. T3 - Ceník těžebních činností;

■ Příloha č. T5 - Řadič výkonů těžebních činností;

■ Příloha č. Zi - Vzor Zadávacího listu - Pěstební a ostatní činnosti;

■ Příloha č. Zi/a - Vzor Zadávacího listu - Těžební činnosti;

■ Příloha č. Zi/b - Vzor Zadávacího listu - Roztroušená nahodilá těžba;

■ Příloha č. Zi/c - Vzor Zadávacího listu - Objednávka asanace;

■ Příloha č. Z2 - Ostatní informace;

■ Příloha č. Z3 - Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;

■ Příloha č. Z4 - Zásady požární ochrany;

V případě rozporu vlastního textu Smlouvy s přílohami Smlouvy má přednost vlastní 
text Smlouvy.
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V Teplicích dne
8 -12“ 2023

Lesy České jpépubliky, s.p.

OŘ severní Čechy

Roman Martinec 
jednatel

RM FOREST lesní společnost s.r.o.
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Příloha ('*. Pil ke Smlouvá

PŘÍLOHA č. D2 VZORCE PRO VÝPOČET ÚPRAVY CEN LESNICKÝCH
ČINNOSTÍ

i. Vzorec pro výpočet Smluvní inflace Lesnických činností (INFxq) dle čl. VIII. 
odst. 3 Smlouvy

INFxq - výše Smluvní inflace pěstebních činností se vypočte dle vzorce:

INFxq = (KIMZD1q * KIMZD2Q * ... * KIMZDxQ * 0, 75 

+ KIPHM1Q * KIPHM2Q * ... * KIPHMxQ * 0,15 

+ KIPRU1Q * KIPRU2Q * ... * KIPRUxQ * 0,10) * 100 - 100

Kde:
KIMZDí-xq Klouzavé indexy mezd
KIPHMt-xQ Klouzavé indexy PHM
KIPR U,-xq Klouzavé indexy průmyslu
KIMZDíq Klouzavý index mezd pro první čtvrtletí 2024
KIPHMíq Klouzavý index PHM pro druhé čtvrtletí 2024
KIPR Uiq Klouzavý index průmyslu pro druhé čtvrtletí 2024

INFxq - výše Smluvní inflace těžebních činností se vypočte dle vzorce:

INFxq = (KIMZD1Q * KIMZD2Q * ... * KIMZDxQ * 0,40 
+ KIPHM1Q * KIPHM2Q * ... * KIPHMxQ * 0,20 
+ kipruíq * KIPRU2Q * ... * KIPRUxQ * 0,40) * 100 - 100

Kde:
KIMZDí-xq Klouzavé indexy mezd
KIPHMt-xQ Klouzavé indexy PHM
KIPRUi-xq Klouzavé indexy průmyslu
KÍMZD,q Klouzavý index mezd pro první čtvrtletí 2024
KIPHMíq Klouzavý index PHM pro druhé čtvrtletí 2024
KIPR Uiq Klouzavý index průmyslu pro druhé čtvrtletí 2024

Čtyřkvartální Klouzavé indexy jsou počítány z čtvrtletních indexů dle vzorce:

K/q = (/q_4 * Iq-3 * IQ—2 * Iq- 1 — l)/4+1

Čtvrtletní indexy (Iq) jsou počítány rozdílně dle charakteru zdrojových dat.
• V případě Indexů mezd (IMZDq) je zdrojem výše průměrné měsíční mzdy (za čtvrtletí) 

uveřejněná ČSŮ ve dvou po sobě následujících čtvrtletích. Index mezd se vypočte podílem 
příslušných průměrných mezd:

IMZDq =
výše mzdyQ 

výše mzdyQ-i
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• V případě Indexů PHM (IPHMq) jsou zdrojem průměrné čtvrtletní ceny nafty vypočtené 
jako průměr měsíčních cen motorové nafty uveřejněných ČSÚ. Index PHM se vypočte 
podílem příslušných čtvrtletních cen nafty:

průměrná čtvrtletní cena naftyQ 
Q průměrná čtvrtletní cena nafty(?_1

• V případě Indexů průmyslu (IPRUq) jsou zdrojem průměrné indexy za čtvrtletí vypočtené 
jako průměr měsíčních bazických Indexů cen Zemědělských a lesnických strojů (průměr 
roku 2015 = 100) uveřejněných ČSÚ. Index průmyslu se vypočte podílem příslušných 
čtvrtletních průměrných indexů:

průměrný index Q
IP PUQ o v . . jv průměrný indexQ

l.l. Teoretický příklad výpočtu Smluvní inflace pěstebních činností (INFxq) dle čl.
VIII. odst. 3, písm. a) Smlouvy

Příldad výpočtu pro druhé a třetí čtvrtletí roku 2024 za teoretického předpoldadu že:

A.) budou ČSÚ vyhlášeny čtvrtletní průměrné hrubé mzdy v odvětví Zemědělství, lesnictví a 
rybářství v uvedené výši, z nichž bude možné odvodit uvedené klouzavé indexy:

Průměrná hrubá měsíční mzda podle odvětví - sekce CZ-NACE
v Kč, na přepočtené počty

Ukazatel
Indicator

2022 2023 2024

Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

Zemědělství, lesnictví a rybářství 
Agrículture, forestry and fishing

23 952 20 126 21 396 22 907 25 049 21 348 22 256

čtvrtletní Indexy mezd 0,840 1,063 1,071 1,094 0,852

Klouzavý index mezd (KIIVIZD4Q) průměrná změna 1Q.2023 - 4Q.2023 ===> 1,011

Klouzavý index mezd (KIIVIZD10) pruniorná/měna 2Q.Z0Z3 -10.2024 ■ ■■■■■:• 1,015

B.) budou ČSÚ vyhlášeny měsíční ceny motorové nafty v uvedené výši, z nichž bude možné 
odvodit uvedené klouzavé indexy:

Průměrné ceny pohonných hmot za jednotlivé měsíce
rok

čtvrtletí

?------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2023

w
2024

Q1 G2 Q3 Q4 Q1 Q2

období F1/23 *2123 "3/23 4/23 ^5/23 *6123 *7123 '8123 '9123 *10/23 *11/23 &
12/23 rM2 4 **"2/24 ^3/24 *4124 ir

5/24 ^6/24

Motorová nafta (Kč/l) 27,28 25,45 25,59 25,97 26,91 28,21 28,21 27,64 27,75 28,23 28,54 29,40 30,37 30,51 30,31 30,09 30,28 30,54

měsíční indexy (předchozí období = 1)
f

26,107
r

27,030 27,867
r

28,723 30,397
f

30,303

čtvrtletní hdexy PHM 1,035 1,031 1,031 1,058 0,997
Klouzavý index PHM (KIPHM1Q) průměrná změna 2Q.2023 - 1Q.2024 ===> 1,041
Klouzavý index PHM (K1PHMzq) | průměrná změna 3Q.2023 - 2Q.2024 ==> 1,030
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C.) budou ČSÚ vyhlášeny indexy cen Zemědělských a lesnických strojů v uvedené výši, z nichž 
bude možné odvodit uvedené klouzavé indexy:

Index cen průmyslových výrobců podle sekce, subsekce, oddílu a skupiny CZ-CPA v České republice (Průměr roku 2015 = 100)

rok 2023 2024

čtvrtletí Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

období r1/23 '2/23 '3/23 4/23 ^ 6/23 '6/23 *7/23 '8/23 ^ 9/23 '10/23 '11/23 '12/23 ' 1/24 '2/24 '3/24 "4/24 '5/24 '6/24

CK283|Zemědělské a lesnické stroje 102,7 103,6 103,4 103 104,6 104 104,1 104 102,8 103,1 103,4 103,2 106,5 108,2 109,1 109,2 110,1 109,1

čtvrtletní Indexy průmyslu 103,233
f1

103,867 103,633
r

103,233
r1

107,933
r

109,467

čtvrtletní Indexy průmyslu 1,006 0,998 0,996 1,046 1,014
Klouzavý index průmyslu (KIPRU1Q) průměrná změna 2Q.2023 - 1Q.2024 —=> 1,011

Klouzavý index průmyslu (KIPRU2Q) průměrná změna 3Q.2023-2Q.2024 -=> 1,013

D.) bude nabídnutá jednotková cena služby (CS) pěstební činnosti (např. Jamkové výsadby) ve 
výši 5.000 Kč/tis. ks.

1.1.1. Výpočet Smluvní inflace a ceny pro druhé čtvrtletí 2024

Výše Smluvní inflace za první čtvrtletí 2024 (pro úpravu cen ve druhém čtvrtletí 2024) se vypočte 
dosazením do výše uvedeného vzorce:

Pěstební činnosti (a SaMa):
INF1Q = (1,011... * 0,75 + 1,041... 0,15 + 1,011... * 0,10) * 100 - 100 = 1,6 % 

Těžební činnosti:
INF1Q = (1,011... * 0,40 + 1,041 ... 0,20 + 1,011... * 0,40) * 100 - 100 = 1,7% 

Indexovaná cena služby pěstební činnosti pro druhé čtvrtletí 2024 se vypočte dle vzorce:

100 + 1NF10 100 + 1,6
CS2Q2024 = CS *---77^—^ = 5000 * inn = 5080 Kč/tis. ks

1.1.2. Výpočet Smluvní inflace a ceny pro třetí čtvrtletí 2024

Výše Smluvní inflace za první a druhé čtvrtletí 2024 (pro úpravu cen ve třetím čtvrtletí 2024) se 
vypočte dosazením do výše uvedeného vzorce:

INF2q ~ (1,011... * 1,015 ... * 0,75 + 1,041... * 1,030 ... * 0,15 + 1,011... * 1,013 * 0,10) * 100 
- 100 = 3,3%

Indexovaná cena služby pěstební činnosti pro třetí čtvrtletí 2024 se vypočte dle vzorce:

CS3Q2024 = CS * 100+INF29 = 5000 * = 5165 Kč/tis. ksSQAU14 100 100 /
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1-239 LS Česká Lipa MV0-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2024 Proj.rok:2024 LIST 11
Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby j mater. služeb mater. PČ celkem

výběrová kritéria: Příloha č.Pl Pěstební projekt do 31.12.2024
(

("33 Typ projektu" < 3) a 
("38 Číslo zakázky" = 3))

3 1 - SUJ Jablonné OM 2024+ * Předaný projekt

011 112 3 1552 168B10 6 1 0, 20 120,000
011 112 3 1552 175C11 6 1 0, 20 120,000
011 112 3 1552 175D11 6 1 0,25 150,000
011 112 3 1552 175E09 6 1 0,20 120,000
011 112 3 1552 178B12 6 1 0, 15 110,000
011 112 3 1552 179D14 6 1 0, 70 220,000
011 112 3 1552 180C10 6 1 0, 30 160,000
011 112 6 1552 304A15 6 2 0, 65 310,000
011 112 6 1552 305A13 6 2 0,87 240,000
011 112 6 1552 305A17 6 2 0,41 100,000
011 112 6 1552 305B14 6 2 0, 94 280,000
011 112 6 1552 305B16 6 2 0,83 235,000
011 112 6 1552 305B17 6 2 0,70 225,000
011 112 6 1552 305C12 6 2 0,85 200,000
011 112 6 1552 309B14 12 2 2,09 710,000
011 112 6 1552 312A17 12 2 1,73 510,000
011 112 6 1552 312B16 12 2 1,05 260,000
011 112 12 1552 204A12a 12 2, 15 698,000
011 112 12 1552 208C17 6 0,77 192,000
011 112 12 1552 209A12 6 2,20 154,000
011 112 12 1552 209B11 6 1,00 325,000
011 112 12 1552 209E11 6 0,70 230,000
011 112 12 1552 210B13 6 0,81 360,000
011 

3 011
112
112-

12
-Úklid

1552
klestu

999X999 
(bez pálení)

12
-ručně+mech.- jehl.+list. 19,75

2500,000 
8529,000 m3

* 011-Vyklizování ploch po těžbě 19,75 8529,000

012 041 3 1552 168B10 12 1 0,20
012 041 3 1552 175C11 12 1 0,20
012 041 3 1552 175D11 12 1 0, 25
012 041 3 1552 175E09 12 1 0, 20
012 041 3 1552 178B12 12 1 0, 15
012 041 3 1552 179D14 12 1 0,70
012 041 3 1552 180C10 12 1 0,30
012 041 6 1552 304A15 6 2 0, 65
012 041 6 1552 305A13 6 2 0,87
012 041 6 1552 305A17 6 2 0,41
012 041 6 1552 305B14 6 2 0, 94
012 041 6 1552 305B16 6 2 0,83
012 041 6 1552 305B17 6 2 0,70
012 041 6 1552 305C12 6 2 0,85
012 041 6 1552 309B14 12 2 2,09
012 041 6 1552 312A17 12 2 1,73
012 041 6 1552 312B16 12 2 1,05

3 012 041-Příprava půdy na holině-mechanizovaně v pruzích 12,12

* 012-Příprava půdy pro obnovu lesa 12,12

016 021 3 1552 175C11 12 50155 SML 1 0,15 1,080
016 021 3 1552 175D11 2 12 50155 SML 1 0,50 3, 600
016 021 3 1552 175E09 3 12 50155 SML 1 0,23 1, 660
016 021 3 1552 176B10 3 12 50155 SML 1 0, 25 1,800
016 021 3 1552 178F06 12 18135 SML 1 0,04 0,100
016 021 3 1552 178F06 12 40260 SML 1 0,08 0, 720
016 021 3 1552 178F06 12 80165 SML 1 0,04 0,220
016 021 3 1552 179A09 2 6 18135 SML 1 0,04 0,100
016 021 3 1552 179A09 2 6 42260 SML 1 0,08 0,720
016 021 3 1552 179A09 2 6 80165 SML 1 0,04 0,220
016 021 6 1552 302A00 10 42260 SML 1 0,25 2,250
016 021 6 1552 303D00 10 42260 SML 1 0,50 4,500
016 021 6 1552 303D00a 10 42260 SML 1 0,50 4,500
016 021 6 1552 303E00 10 42260 SML 1 1,00 9,000
016 021 6 1552 303F00 10 42260 SML 1 0, 10 0, 900
016 021 6 1552 305B00 10 42260 SML 1 0, 10 0, 900
016 021 6 1552 305D00 10 42260 SML 1 0,50 4,500
016 021 6 1552 323C00 10 42260 SML 1 0,10 0, 900

Zpracováno dne23. 11. 2023 7:24:4 , všechna střediska



1-239 LS Česká Lipa MV0-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,RÉVÍRŮ A POROSTŮ 01/2024 Proj.rok:2024 LIST 2
2

Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby Jmater. služeb mater. PČ celkem

016 021 6 1552 323DOO 10 42260 SML 1 0,10 0, 900
016 021 6 1552 323E00 10 42260 SML 1 0, 30 2,700
016 021 6 1552 323FOO 10 42260 SML 1 0, 10 0, 900
016 021 6 1552 324BOO 10 42260 SML 1 0, 10 0, 900
016 021 6 1552 324E00 10 42260 SML 1 0, 10 0, 900
016 021 6 1552 324F00 10 42260 SML 1 ocoo 2,700
016 021 6 1552 325A00 10 50175 SML 1 2,50 18,000
016 021 6 1552 325B00 10 50175 SML 1 0,50 3, 600
016 021 6 1552 325C00 10 42260 SML 1 0, 30 2, 700
016 021 6 1552 325E00 10 42260 SML 1 1,00 9,000
016 021 6 1552 326F00 10 42260 SML 1 0,50 4,500
016 021 6 1552 326G00 10 42260 SML 1 0, 75 6,750
016 021 6 1552 327A00 10 42260 SML 1 0, 20 1,800
016 021 6 1552 327B00 10 42260 SML 1 0, 15 1, 350
016 021 6 1552 328B00 10 42260 SML 1 0, 40 3, 600
016 021 6 1552 328C00 10 42260 SML 1 0, 40 3,600
016 021 6 1552 328F00 10 42260 SML 1 0, 10 0, 900
016 021 6 1552 328G00 10 42260 SML 1 0,40 3, 600
016 021 6 1552 329A00 10 42260 SML 1 0, 15 1,350
016 021 6 1552 329B00 10 42260 SML 1 0,50 4,500
016 021 6 1552 329C00 10 42260 SML 1 0,20 1,800

3 016 021-•První sadba do připravené půdy - ruční- štěrbinov 13,55 113,720

016 211 3 1552 161B09 1 6 50155 SML 1 0,30 2,160
016 211 3 1552 162B11 6 50155 SML 1 0, 10 0,720
016 211 3 1552 165A07 6 50155 SML 1 0, 08 0, 580
016 211 3 1552 165B12 5 6 18135 SML 1 0,03 0,070
016 211 3 1552 165B12 5 6 42260 SML 1 0,06 0,550
016 211 3 1552 165B12 5 6 80165 SML 1 0,03 0, 162
016 211 3 1552 165Bl4a 222 6 50155 SML 1 0, 20 1,440
016 211 3 1552 166A14 3 6 42260 SML 1 0,09 0,850
016 211 3 1552 166C10 3 6 50155 SML 1 0,08 0,580
016 211 3 1552 167C11 1 6 50155 SML 1 0,15 1,080
016 211 3 1552 167D11 1 6 18135 SML 1 0,03 0,070
016 211 3 1552 167D11 1 6 40260 SML 1 0,06 0,550
016 211 3 1552 167D11 1 6 80165 SML 1 0,03 0, 162
016 211 3 1552 168Al0b 6 50155 SML 1 0,07 0,505
016 211 3 1552 168Al0b 1 6 50155 SML 1 0, 07 0,505
016 211 3 1552 169B09 3 6 18135 SML 1 0,01 0,023
016 211 3 1552 169B09 3 6 42155 SML 1 0,01 0,081
016 211 3 1552 169B12 2 6 18135 SML 1 0, 03 0, 070
016 211 3 1552 169B12 2 6 42260 SML 1 0,06 0,550
016 211 3 1552 169B12 2 6 80165 SML 1 0,03 0, 162
016 211 3 1552 169D09 6 61175 SML 1 0,01 0,050
016 211 3 1552 170B12 6 50155 SML 1 0, 07 0, 505
016 211 3 1552 170C10 1 6 10260 SML 1 0,04 0, 140
016 211 3 1552 173B05a 6 50155 SML 1 0,03 0,216
016 211 3 1552 173E04a 6 50155 SML 1 0,07 0, 510
016 211 3 1552 174B12 6 50155 SML 1 0,10 0,720
016 211 3 1552 174C10 6 50155 SML 1 0,07 0,505
016 211 3 1552 175A06 6 50155 SML 1 0,09 0, 650
016 211 3 1552 175A10 1 6 50155 SML 1 0, 09 0, 650
016 211 3 1552 175B11 6 50155 SML 1 0,08 0,580
016 211 3 1552 17 6A11 3 6 10260 SML 1 0,04 0, 140
016 211 3 1552 176A11 3 6 50155 SML 1 0,04 0,290
016 211 3 1552 17 6C0 9b 3 6 10260 SML 1 0,03 0, 105
016 211 3 1552 176C09Ď 3 6 50155 SML 1 0, 12 0,880
016 211 3 1552 177C14 12 18135 SML 1 0,03 0,070
016 211 3 1552 177C14 12 40260 SML 1 0,06 0,540
016 211 3 1552 177C14 12 80165 SML 1 0,03 0, 162
016 211 3 1552 177D11 6 50155 SML 1 0, 10 0, 720
016 211 3 1552 177D14 6 18135 SML 1 0, 04 0,100
016 211 3 1552 177D14 6 42260 SML 1 0,08 0,720
016 211 3 1552 177D14 6 80165 SML 1 0,04 0,220
016 211 3 1552 177E10 1 12 50155 SML 1 0,20 1,440
016 211 3 1552 179A11 1 12 18135 SML 1 0,03 0,070
016 211 3 1552 179A11 1 12 40260 SML 1 0,06 0,540
016 211 3 1552 17 9A11 1 12 80165 SML 1 0,03 0,162
016 211 3 1552 179B08 12 50155 SML 1 0,09 0, 650
016 211 3 1552 179B08 1 12 50155 SML 1 0,06 0,435
016 211 3 1552 179B11 2 12 10260 SML 1 0, 10 0,350
016 211 3 1552 179B11 2 12 40260 SML 1 0, 14 1,260
016 211 3 1552 179E10 3 12 50155 SML 1 0,38 2,740
016 211 3 1552 180C10 12 50155 SML 1 0,22 1, 585
016 211 12 1552 105C00 4 10260 SML 0, 12 0, 450
016 211 12 1552 105C00 4 53260 SML 0,10 0,400
016 211 12 1552 105C00 4 74250 SML 0,02 0,060
016 211 12 1552 203AO0 1 4 1260 SML 0,33 1,000
016 211 12 1552 203A00 1 4 50260 SML 0,18 1, 450
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby |mater. služeb mater. PČ celkem

016 211 12 1552 203F00 1 4 20240 SML 0,20 1, 600
016 211 12 1552 203E00 1 4 42260 SML 0,02 0,200
016 211 12 1552 204B00 1 4 30255 SML 0,07 0,200
016 211 12 1552 204B00 2 4 20240 SML 1, 63 13,050
016 211 12 1552 204E00 1 4 20240 SML 1,13 9, 050
016 211 12 1552 205C00 1 4 20240 SML 0, 45 3, 600
016 211 12 1552 205C00 1 4 42260 SML 0,25 2,250
016 211 12 1552 205D00 1 4 20240 SML 0,27 2,200
016 211 12 1552 205D00 1 4 42260 SML 0,10 0, 900
016 211 12 1552 206D00 1 4 42260 SML 0, 17 1,550
016 211 12 1552 211D00p 1 4 42260 SML 0, 30 2,700

3 016 211-•První sadba <do nepřipravené půdy-ruční.-jamková 9,43 69,235 tis

* 016--Zalesňování sadbou
_____ ___________________________

22, 98 182,955

iililililill1!111111II11IIII11IIIIIIIIIIliII11il11IIII11IIIIIIIIliIIIIIIIIII11IIII

017 211 3 1552 163B07a 6 10260 SML 1 0,03 0, 105
017 211 3 1552 163B12 6 50155 SML 1 0,08 0,580
017 211 3 1552 167C07 6 10260 SML 1 0,12 0, 420
017 211 3 1552 174B06a 6 50155 SML 1 0,10 0, 720
017 211 3 1552 175B09 6 10260 SML 1 0,10 0,350

3 017 211- První podsadba do nepřipr. půdy-ruční -jamková
________

0,43 2, 175 tis

* 017--Zalesňování podsadbou 0,43 2, 175

022 011 3 1552 165B12 5 3 1 0, 12 0, 150
022 011 3 1552 167D11 1 3 1 0, 12 0,150
022 011 3 1552 169B12 2 3 1 0, 12 0, 150
022 011 3 1552 177C14 9 1 0, 12 0, 150
022 011 3 1552 178F06 9 1 0, 16 0, 180
022 011 3 1552 179A09 3 1 0, 16 0,180
022 011 3 1552 179A11 9 1 0, 12 0,150
022 011 3 1552 179B11 2 9 1 0,20 0, 240
022 011 12 1552 205C00 1 3 0,25 0, 220
022 011 12 1552 205D00 1 3 0, 10 0, 120
022 011 12 1552 206D00 1 3 0, 17 0, 170
022 011 12 1552 211D00p 3 0,30 0,230

3 022 011-•Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná 160/3 1, 94 2,090 km

022 211 3 1552 167A01p 12 1 0,290
022 211 3 1552 17 lAOlp 12 1 0,155
022 211 3 1552 177D01C 6 1 0, 160

3 022 211-Rozeb. a likvid.oploc. --drátené-do 180 cm včetně 0, 605 km

022 221 3 1552 168Bl2b 12 1 0, 175
022 221 3 1552 172B12 12 1 0, 170
022 221 3 1552 17 9C01b 6 1 0,310

3 022 221-Rozebírání a likvidace oploc.-drátěné--nad 180 cm 0, 655 km

* 022--Oplocování mladých lesních porostů 1, 94 3, 350

023 121 3 1365 160F01 10 71 SML 1 0,07 0,200
023 121 3 1365 160F11 10 71 SML 1 0, 12 0, 500
023 121 3 1365 160F11 1 10 71 SML 0, 50 3, 200
023 121 3 1365 161B09 10 71 SML 1 0, 30 1, 900
023 121 3 1365 161C09 10 71 SML 1 0,22 0,800
023 121 3 1365 165B12 5 10 71 SML 1 0,30 1,950
023 121 3 1365 168D10 10 71 SML 1 0,08 0,500
023 121 3 1365 172Blla 10 71 SML 1 0, 18 1,000
023 121 3 1365 184Bllb 2 10 71 SML 1 0,20 1,500
023 121 3 1552 175C11 12 71 SML 1 0, 15 1,080
023 121 3 1552 175D11 2 12 71 SML 1 0,50 3, 600
023 121 3 1552 175E09 3 12 71 SML 1 0,23 1, 660
023 121 3 1552 176B10 3 12 71 SML 1 0,25 1,800
023 121 3 1552 177E10 1 12 71 SML 1 0,20 1, 440
023 121 3 1552 179B08 12 71 SML 1 0, 09 0, 650
023 121 3 1552 179B08 1 12 71 SML 1 0,06 0, 435
023 121 3 1552 179E10 3 12 71 SML 1 0, 38 2, 740
023 121 3 1552 180C10 12 71 SML 1 0,22 1,585

3 023 121-•Nátěry kultur repelenty-zimní 4,05 26,540 tis

023 131 3 1365 160D07 5 53 SML 1 0, 10 0,500
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby jmater. služeb mater. PČ celkem

023 131 3 1365 160F01 5 53 SML 1 0,07 0,200
023 131 3 1365 160F11 5 53 SML 1 0, 12 0, 500
023 131 3 1365 160F11 1 5 53 SML 1 0, 50 3,200
023 131 3 1365 161B09 5 53 SML 1 0, 30 1, 900
023 131 3 1365 161B12 5 53 SML 1 0,25 1, 000
023 131 3 1365 161C09 5 53 SML 1 0,22 0,800
023 131 3 1365 161C12 5 53 SML 1 0, 09 0,700
023 131 3 1365 162A09 5 53 SML 1 0, 16 1, 200
023 131 3 1365 162B08b 5 53 SML 1 0, 12 0, 900
023 131 3 1365 162B09a 5 53 SML 1 0,12 0, 900
023 131 3 1365 162C09 5 53 SML 1 0, 17 1, 000
023 131 3 1365 162Dlla 5 53 SML 1 0, 12 0, 600
023 131 3 1365 164A09 5 53 SML 1 0, 22 1, 600
023 131 3 1365 164F09b 5 53 SML 1 0, 10 0, 500
023 131 3 1365 165A09 5 53 SML 1 0, 10 0, 700
023 131 3 1365 165A14 1 5 53 SML 1 0, 44 1,000
023 131 3 1365 165B12 5 5 53 SML 1 0,30 1, 950
023 131 3 1365 166A14 5 53 SML 1 0, 16 1,000
023 131 3 1365 166D09 5 53 SML 1 0, 10 0,500
023 131 3 1365 166D13 5 53 SML 1 0,20 0, 200
023 131 3 1365 167B13 5 53 SML 1 0,06 0, 300
023 131 3 1365 167D11 5 53 SML 1 0,21 0,500
023 131 3 1365 168D10 5 53 SML 1 0,08 0, 500
023 131 3 1365 169A09 5 53 SML 1 0, 14 1, 000
023 131 3 1365 169A11 5 53 SML 1 0, 07 0,350
023 131 3 1365 169A12 5 53 SML 1 0,09 0, 600
023 131 3 1365 169A12 6 5 53 SML 1 0, 10 0,700
023 131 3 1365 169B09 5 53 SML 1 0,39 1,000
023 131 3 1365 170A06 5 53 SML 1 0,09 0, 500
023 131 3 1365 170A12 5 53 SML 1 0, 10 0,700
023 131 3 1365 170B10 5 53 SML 1 0, 10 0,750
023 131 3 1365 170B12 5 53 SML 1 0,30 2, 200
023 131 3 1365 170D11 5 53 SML 1 0,05 0, 200
023 131 3 1365 172Blla 5 53 SML 1 0, 18 1,000
023 131 3 1365 173B05a 5 53 SML 1 0, 10 0, 700
023 131 3 1365 173E04a 5 53 SML 1 0,07 0, 450
023 131 3 1365 174E12 5 53 SML 1 0, 10 0, 700
023 131 3 1365 175A10 5 53 SML 1 0, 10 0, 700
023 131 3 1365 175D09 5 53 SML 1 0, 16 1,000
023 131 3 1365 175E09 5 53 SML 1 0, 16 1,000
023 131 3 1365 175E11 5 53 SML 1 0, 09 0,700
023 131 3 1365 176A11 5 53 SML 1 0, 92 1,200
023 131 3 1365 176B10 5 53 SML 1 0, 28 0,210
023 131 3 1365 17 6C09a 5 53 SML 1 0, 20 0, 400
023 131 3 1365 17 6C09b 5 53 SML 1 0, 65 3,000
023 131 3 1365 176C09b 1 5 53 SML 1 0, 41 2,800
023 131 3 1365 176C11 1 5 53 SML 1 0,30 2,800
023 131 3 1365 176C11 2 5 53 SML 1 0, 09 0,750
023 131 3 1365 176C11 3 5 53 SML 1 0, 25 1,900
023 131 3 1365 177B12a 5 53 SML 1 0, 10 0,700
023 131 3 1365 177E10 1 5 53 SML 1 0, 14 1,000
023 131 3 1365 178F06 5 53 SML 1 0, 10 0, 500
023 131 3 1365 179D11 5 53 SML 1 0, 18 1,300
023 131 3 1365 179E06 5 53 SML 1 0, 10 0, 700
023 131 3 1365 179E10 5 53 SML 1 0, 38 3,000
023 131 3 1365 179E10 1 5 53 SML 1 0,30 1, 900
023 131 3 1365 180B09 5 53 SML 1 0,30 1, 900
023 131 3 1365 184Bllb 2 5 53 SML 1 0,20 1,500
023 131 3 1552 161B09 1 5 53 SML 1 0,30 2, 160
023 131 3 1552 162B11 5 53 SML 1 0,10 0,720
023 131 3 1552 163B07a 5 53 SML 1 0, 03 0,105
023 131 3 1552 165A07 5 53 SML 1 0,08 0,580
023 131 3 1552 165Bl4a 222 5 53 SML 1 0,20 1, 440
023 131 3 1552 166C10 3 5 53 SML 1 0, 08 0,580
023 131 3 1552 167C11 1 5 53 SML 1 0, 15 1,080
023 131 3 1552 168Al0b 5 53 SML 1 0,07 0,505
023 131 3 1552 168Al0b 1 5 53 SML 1 0,07 0,505
023 131 3 1552 170B12 5 53 SML 1 0,07 0, 505
023 131 3 1552 17QC10 1 5 53 SML 1 0,04 0, 140
023 131 3 1552 172E04a 5 53 SML 1 0,07 0,500
023 131 3 1552 173B05a 5 53 SML 1 0,03 0,216
023 131 3 1552 174B06a 5 53 SML 1 0, 10 0, 720
023 131 3 1552 174B12 5 53 SML 1 0, 10 0, 720
023 131 3 1552 174C10 5 53 SML 1 0,07 0, 505
023 131 3 1552 175A06 5 53 SML 1 0,09 0, 650
023 131 3 1552 175A10 1 5 53 SML 1 0,09 0, 650
023 131 3 1552 175B11 5 53 SML 1 0,08 0, 580
023 131 3 1552 17 6A11 3 5 53 SML 1 0,08 0, 310
023 131 3 1552 17 SCO 9b 3 5 53 SML 1 0,15 0, 985
023 131 3 1552 177D11 5 53 SML 1 0,10 0, 720
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Sral TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Malé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby |mater. služeb mater. PČ celkem

023 131 12 1552 103B09 5 53 SML 0,18 1,000
023 131 12 1552 103C09 5 53 SML oCV]o 1, 100
023 131 12 1552 104C09 5 53 SML 0, 12 0, 900
023 131 12 1552 105A06 5 53 SML 0, 10 0, 600
023 131 12 1552 105A14 5 53 SML 0, 15 1,000
023 131 12 1552 105D07 5 53 SML 0,28 1,700
023 131 12 1552 105F07 5 53 SML 0, 08 0, 500
023 131 12 1552 105F11 5 53 SML 0,08 0, 600
023 131 12 1552 155A01b 5 53 SML 0,40 2,500
023 131 12 1552 155B01 5 53 SML 0,20 1,200
023 131 12 1552 156B13 5 53 SML 0, 12 0,700
023 131 12 1552 157A01b 5 53 SML 0,24 1,500
023 131 12 1552 158A01 5 53 SML 0,29 2,100
023 131 12 1552 158A01c 5 53 SML 0,13 0, 800
023 131 12 1552 158B01 5 53 SML 0,19 1, 300
023 131 12 1552 158D01b 5 53 SML 0,30 0, 900
023 131 12 1552 159F01 5 53 SML 0,30 1,800
023 131 12 1552 203A03 5 53 SML 0,07 0,500
023 131 12 1552 203B01 5 53 SML 0,03 0,200
023 131 12 1552 203D01 5 53 SML 0,05 0, 450
023 131 12 1552 203D01a 5 53 SML 0, 03 0,220
023 131 12 1552 204C01a 5 53 SML 0, 97 7,000
023 131 12 1552 204D01 5 53 SML 0, 08 0, 600
023 131 12 1552 204D02 5 53 SML 0, 10 0, 700
023 131 12 1552 205B01 5 53 SML 0, 04 0,200
023 131 12 1552 207D02a 5 53 SML 0,05 0,200
023 131 12 1552 208B01 5 53 SML 0,03 0, 150
023 131 12 1552 208B02 5 53 SML 0,05 0,200
023 131 12 1552 210A01a 5 53 SML 0, 13 0, 600
023 131 12 1552 210A02 5 53 SML 0, 08 0, 400
023 131 12 1552 210C01 5 53 SML 0, 17 1,400
023 131 12 1552 210D01 5 53 SML 0, 17 1, 400
023 131 12 1552 211D01a 5 53 SML 0,30 2,050

3 023 131- Postřiky kultur repelenty-letní 19,46 113,306 tis

023 141 12 1552 203AOO 1 10 73 SML 1 0,33 1,000
023 141 12 1552 203B01 10 73 SML 0,35 2,000
023 141 12 1552 203D01 10 73 SML 0, 19 1, 525
023 141 12 1552 203D01a 10 73 SML 0, 07 0, 420
023 141 12 1552 203F00 1 10 73 SML 1 0,20 1, 600
023 141 12 1552 203F01 10 73 SML 0, 02 0,050
023 141 12 1552 204B00 1 10 73 SML 1 1, 63 6,000
023 141 12 1552 204B01 10 73 SML 0, 06 0,500
023 141 12 1552 204001a 10 73 SML 1, 12 7,400
023 141 12 1552 204C02 10 73 SML 0, 11 0, 900
023 141 12 1552 204D01 10 73 SML 0, 08 0, 600
023 141 12 1552 204D02 10 73 SML 0, 10 0, 700
023 141 12 1552 204EOO 1 10 73 SML 1 1, 13 4,500
023 141 12 1552 205B01 10 73 SML 0,04 0,200
023 141 12 1552 205C00 1 10 73 SML 1 0,45 3, 100
023 141 12 1552 205DOO 1 10 73 SML 1 0, 27 2,000
023 141 12 1552 205D01 10 73 SML 0,36 2,900
023 141 12 1552 207D02a 10 73 SML 0, 05 0,200
023 141 12 1552 208B01 10 73 SML 0, 03 0,150
023 141 12 1552 208C02a 10 73 SML 0, 60 4,800
023 141 12 1552 209A01 10 73 SML 0,49 2, 600
023 141 12 1552 209A01a 10 73 SML 0, 45 3,200
023 141 12 1552 210A01a 10 73 SML 0, 13 0, 600
023 141 12 1552 210A02 10 73 SML 0,08 0,400
023 141 12 1552 210C05 10 73 SML 0, 17 1,400
023 141 12 1552 210D01 10 73 SML 0, 66 5,300
023 141 12 1552 211D01a 10 73 SML 1, 55 11,200
023 141 12 1552 211E01 10 73 SML 0, 31 2,300

3 023 141--Postřiky kultur repelenty-zimní 11, 03 67,545 tis

023 331 3 1552 169B09 6 99 SML 1 0, 02 0, 104
023 331 3 1552 169D09 6 99 SML 1 0, 01 0,050
023 331 12 1552 203F00 4 99 SML 0, 02 0,200
023 331 12 1552 204B00 4 99 SML 0, 07 0, 070

3 023 331-Individuální ochrana - oplůtky 0, 12 0, 424 tis

023 711 12 1552 203A00 1 4 53 SML 1 1,450
3 023 711-Nátěr repelenty-letní-sazenic před výsadbou 1,450 tis

023 741 6 1552 302A0O 10 53 SML 1 0, 25 2,250
023 741 6 1552 303DOO 10 53 SML 1 0, 50 4,500
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-j Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby mater. služeb mater. PČ celkem

023 741 6 1552 303D00a 10 53 SML 1 0, 50 4,500
023 741 6 1552 303E00 10 53 SML 1 1, 00 9,000
023 741 6 1552 303F0O 10 53 SML 1 0, 10 0, 900
023 741 6 1552 305B00 10 53 SML 1 0, 10 0, 900
023 741 6 1552 305D00 10 53 SML 1 0, 50 4,500
023 741 6 1552 323C00 10 53 SML 1 0, 10 0, 900
023 741 6 1552 323D00 10 53 SML 1 0, 10 0, 900
023 741 6 1552 323E00 10 53 SML 1 0, 30 2,700
023 741 6 1552 323F00 10 53 SML 1 0, 10 0, 900
023 741 6 1552 324B00 10 53 SML 1 0, 10 0, 900
023 741 6 1552 324E00 10 53 SML 1 0, 10 0, 900
023 741 6 1552 324F00 10 53 SML 1 0, 30 2, 700
023 741 6 1552 325A00 10 53 SML 1 2, 50 18,000
023 741 6 1552 325B00 10 53 SML 1 0, 50 3, 600
023 741 6 1552 325COO 10 53 SML 1 0, 30 2,700
023 741 6 1552 325E0O 10 53 SML 1 1, 00 9, 000
023 741 6 1552 326F00 10 53 SML 1 0, 50 4,500
023 741 6 1552 326G00 10 53 SML 1 0,75 6, 750
023 741 6 1552 327A00 10 53 SML 1 0, 20 1,800
023 741 6 1552 327B00 10 53 SML 1 0, 15 1,350
023 741 6 1552 328B00 10 53 SML 1 0,40 3, 600
023 741 6 1552 328C00 10 53 SML 1 0, 40 3, 600
023 741 6 1552 328F00 10 53 SML 1 0, 10 0, 900
023 741 6 1552 328G00 10 53 SML 1 0,40 3, 600
023 741 6 1552 329A00 10 53 SML 1 0, 15 1,350
023 741 6 1552 329BOO 10 53 SML 1 0, 50 4,500
023 741 6 1552 329COO 10 53 SML 1 0, 20 1, 800

3 023 741- Postřik repelenty-lzimní-sazenice před výsadbou 12, 10 103,500 tis

* 023--Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři 46, 76 312,765

024 013 3 1552 178G102 6 1 0,10 0,050
024 013 12 1552 204C02 6 0,20 1, 000
024 013 12 1552 2O6DO0 1 6 0,05 0, 125
024 013 12 1552 210A01 6 0,09 0,225

3 024 013- Ožínání - ručně+mech.v ploškách ___ _____ 0, 44 1, 400 tis

024 022 3 1552 162A10 6 1 0, 14
024 022 3 1552 162A12 6 1 0, 12
024 022 3 1552 162C09 6 1 0, 16
024 022 3 1552 164Bllb 7 1 0,09
024 022 3 1552 168A10a 6 1 0, 18
024 022 3 1552 169A12 6 1 0,09
024 022 3 1552 170B10 8 1 0, 18
024 022 3 1552 173E04b 6 1 0, 10
024 022 3 1552 175E09 8 1 0,25
024 022 3 1552 176A11 6 1 0, 12
024 022 3 1552 176C11 6 1 0, 17
024 022 3 1552 177D06 8 1 0,25
024 022 3 1552 179E10 8 1 0,50
024 022 3 1552 180B09 8 1 0,15
024 022 3 1552 182B07b 7 1 0,16
024 022 12 1552 158A01b 6 0,22
024 022 12 1552 158B01 6 0,12
024 022 12 1552 159D01 6 0,21
024 022 12 1552 203B01 6 0,30
024 022 12 1552 210B01 6 0, 18
024 022 12 1552 210B01b 6 0,12

3 024 022- Ožínání - ručně+mech. -- v pruzích 3,81

024 032 3 1552 159F10C 8 1 0,40
024 032 3 1552 160D12 7 1 0, 10
024 032 3 1552 160D12 8 1 0, 10
024 032 3 1552 160D14 8 1 0,11
024 032 3 1552 160F11 6 1 0,26
024 032 3 1552 165B12 6 5 1 0, 19
024 032 3 1552 165B12 6 8 1 0, 19
024 032 3 1552 166Al0a 6 1 0,15
024 032 3 1552 166A14 5 1 0,47
024 032 3 1552 167D11 6 1 0,08
024 032 3 1552 168D10 5 1 0,05
024 032 3 1552 168D10 8 1 0,05
024 032 3 1552 169A11 6 1 0,04
024 032 3 1552 170A06 5 1 0,04
024 032 3 1552 170A06 8 1 0,04
024 032 3 1552 170C10 5 1 0, 15
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé- | Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby mater. služeb mater. PČ celkem

024 032 3 1552 170C10 8 1 0,15
024 032 3 1552 170D11 5 1 0,02
024 032 3 1552 173E11 6 1 0, 08
024 032 3 1552 173Flla 5 1 0, 07
024 032 3 1552 173Ella 8 1 0, 07
024 032 3 1552 175D11 6 1 0,08
024 032 3 1552 183D12 6 1 0,20
024 032 3 1552 184Bllb 5 1 0,08
024 032 6 1552 302A00 6 2 0,50
024 032 6 1552 303D00a 6 2 1,50
024 032 6 1552 303E00 6 2 1,50
024 032 6 1552 303F00 6 2 0, 50
024 032 6 1552 305D00 6 2 0,50
024 032 6 1552 308D00 6 2 2,00
024 032 6 1552 309A00 6 2 0,50
024 032 6 1552 319B00 6 2 4,00
024 032 6 1552 32OB0O 6 2 1,00
024 032 6 1552 321C00 6 2 3,00
024 032 6 1552 325A00 6 2 2,00
024 032 6 1552 326D00 6 2 2,00
024 032 6 1552 326E00 6 2 1, 00
024 032 12 1552 103B09 6 0, 18
024 032 12 1552 103C09 6 0,20
024 032 12 1552 104C09 6 0, 12
024 032 12 1552 105D07 6 0, 12
024 032 12 1552 155A01a 6 0,05
024 032 12 1552 155C01a 6 0,18
024 032 12 1552 203D01 6 0, 18
024 032 12 1552 203D01a 6 0, 12
024 032 12 1552 203G01 6 0, 24
024 032 12 1552 204B01 6 0, 15
024 032 12 1552 204E01a 6 0,39
024 032 12 1552 205D01 6 0,36
024 032 12 1552 205E01 6 0,36
024 032 12 1552 206A01 6 0,20
024 032 12 1552 208B01 6 0,03
024 032 12 1552 208B02 6 0, 05
024 032 12 1552 208C02a 6 0, 60
024 032 12 1552 210D02 6 0, 14
024 032 12 1552 211D01a 6 0, 17
024 032- Ožínání - ručně+mech - celoplošně 27,01

024 512 3 1552 168Bl2b 9 1 0,35
024 512 3 1552 168C12 9 1 0,26
024 512 3 1552 168D11 9 1 0,35
024 512 3 1552 169A12 9 1 0, 62
024 512 3 1552 173B00 9 1 1, 17
024 512 3 1552 173D00 9 1 0,35
024 512 3 1552 180A11 9 1 0,37
024 512- Odstranění škodících dřevin - ručně+mech. 3,47

* 024-Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni 34,73 1,400
==============================================------------ =—1----- r
031 312 3 1552 168B12a 6 1 0,27
031 312 3 1552 169C02c 12 1 0, 92
031 312 3 1552 170A01a 12 1 0, 42
031 312 3 1552 177A01 6 1 0, 15
031 312 3 1552 177A02a 6 1 1,55
031 312 3 1552 177C02b 6 1 0, 88
031 312 3 1552 177E02b 6 1 0, 36
031 312 3 1552 178A01b 6 1 0, 36
031 312 3 1552 178A02a 6 1 1, 16
031 312 3 1552 178A02b 6 1 0, 33
031 312 3 1552 178E02 6 1 c—coo

031 312 3 1552 17 9A01b 12 1 2, 99
031 312 3 1552 17 9B01b 12 1 1, 15
031 312 3 1552 179B02 12 1 1, 24
031 312 3 1552 17 9D01a 6 1 0, 33
031 312 3 1552 179D01c 6 1 0, 58
031 312 3 1552 17 9E01a 6 1 0, 10
031 312 6 1552 306A02 3 1 1, 00
031 312 6 1552 306B01 3 1 3,02
031 312 6 1552 307A02 3 1 0, 90
031 312 6 1552 307A02b 3 1 0, 10
031 312 6 1552 307A02c 3 1 0, 27
031 312 6 1552 307A03 3 1 0, 19
031 312 6 1552 307C01a 3 1 ooi—

i

Zpracováno dne23. 11. 2023 7:24:4 všechna střediska



1-239 LS Česká Lípa MV0-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2024 Proj.rok:2024 LIST 8
8

Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby mater. služeb mater. PČ celkem

031 312 6 1552 307C02a 3 1 1,11
031 312 6 1552 307C02b 3 1 1,55
031 312 6 1552 307C02c 3 1 2, 90
031 312 6 1552 307C03 3 1 1, 60
031 312 6 1552 307D02 3 1 0,86
031 312 6 1552 307D02a 3 1 0, 30
031 312 6 1552 307D03 3 1 0, 77
031 312 6 1552 307D03a 3 1 0,80
031 312 6 1552 307E02 3 1 0, 61
031 312 6 1552 307E02a 3 1 0,36
031 312 12 1552 203A02 6 1 0, 47
031 312 12 1552 203B01 6 1 0, 62
031 312 12 1552 203B02 6 1 0,21
031 312 12 1552 203B03 6 1 0, 12
031 312 12 1552 203C02 6 1 0, 40
031 312 12 1552 203D01 6 1 0,77
031 312 12 1552 203D03a 6 1 1, 19
031 312 12 1552 203F02 6 1 2,61
031 312 12 1552 203E03 6 1 3,74
031 312 12 1552 203G02 6 1 2, 83
031 312 12 1552 203G03 6 1 2,20
031 312 12 1552 203H02 6 1 0, 82
031 312 12 1552 207D02a 6 1 0, 38
031 312 12 1552 207D02b 6 1 1,56
031 312 12 1552 207E02b 6 1 2, 10

3 031 312- Prořezávky - jehličnaté + listnaté - ručně+mech. 51, 02 _______
031 611 3 1552 165B01 12 1 0,20 0,700
031 611 3 1552 168B02d 6 1 0, 02 0,075
031 611 3 1552 169A01b 12 1 0, 05 0, 150
031 611 3 1552 169A01d 12 1 0, 10 0,300
031 611 3 1552 169A02b 12 1 0,03 0, 110

3 031 611-•Rozčleňování porostů 0, 40 1,335 km

* 031-Prořezávky 51,42 1,335

032 311 3 1552 170A02 9 1 0,74
032 311 3 1552 170A02a 9 1 0, 64
032 311 3 1552 17 0BO2b 9 1 1, 13
032 311 3 1552 170D02a 9 1 0, 32
032 311 3 1552 170D02b 9 1 0,36
032 311 3 1552 170D02c 9 1 0, 21
032 311 3 1552 170D02e 9 1 0,36

3 032 311-•Zpřístupňování porostů řezem 3,76

* 032-Ostat.náklady na výchovu les. porostů do 40 let 3,76

3 1 - SUJ Jablonné OM 2024+ * Předaný projekt celkem zakázka
*****************************************************************************************************************************
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby jmater. služeb mater. PČ celkem

3 2 - SUJ Jablonné OM 2024+ * Předaný-podmíněný

011 112 3 1552 999X999 12 1 2,00 1000,000
011 112 12 1552 999X999 6 2 3,00 1200,000
011 112 12 1552 999X999 12 1 2,00 800,000

3 011 112--Úklid klestu (bez pálení) -ručně+mech.- jehl.+list. 7,00 3000,000

011 611 3 1552 999X999 12
3 011 611-Dočišťování ploch po těžbě

1,00 1000,000
1,00 1000,000

* 011-Vyklizování ploch po těžbě 8,00 4000,000

012 041 3 1552 999X999 12 1 4,00
012 041 12 1552 999X999 9 2,00
012 041 12 1552 999X999 12 2,00

3 012 041-Příprava půdy na holině-mechanizovaně v pruzích 8,00

012 061 3 1552 999X999 6 999 SML 3, 00
012 061 6 1552 999X999 6 999 SML 4,00
012 061 12 1552 999X999 6 999 SML 2, 00

3 012 061-Příprava půdy na holině -chemicky v pruzích 9, 00

* 012-Příprava půdy pro obnovu lesa 17,00

016 211 3 1552 176B10 3 12 77255 LČR 2 0,01 0,010
016 211 3 1552 177B12a 3 12 76395 LČR 2 0,01 0, 010
016 211 3 1552 177C14 12 76395 LČR 2 0, 01 0, 010
016 211 3 1552 179A11 1 12 76395 LČR 2 0,01 0,010
016 211 3 1552 179A11 1 12 77255 LČR 2 0, 01 0,010
016 211-•První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková 0,05 0,050 tis

016-•Zalesňování sadbou 0, 05 0,050

022 221 3 1552 181D01p 12 1 0,280
022 221 3 1552 181D01r 12 2 0, 550
022 221 3 1552 182B01p 12 2 0,580
022 221 12 1552 999X999 12 2 2,00 0,400
022 221-Rozebírání a likvidace oploc.-drátěné-nad 180 cm 2, 00 1,810 km

022 981 3 1552 999X999 12 2 1,000
022 981-Údržba a opravy oplocenek 1,000 km

022 991 3 1552 999X999 12 2 20000,000
022 991 12 1552 999X999 6 2 2,00 10000,000
022 991 12 1552 999X999 12 2 2,00 30000,000
022 991-Údržba a opravy oplocenek-•ostat.souv.práce 4, 00 60000,000 Kč

* 022-Oplocování mladých lesních porostů 6,00 60002,810

023 141 12 1552 999X999 10
023 141--Postřiky kultur repelenty-:zimní

023 331 3 1552 176B10 6
023 331 3 1552 177Bl2a 6
023 331--Individuální ochrana - oplůtky

023 711 12 1552 105C00 4
023 711 12 1552 203F00 1 4
023 711 12 1552 205C00 1 4
023 711 12 1552 205D00 1 4
023 711 12 1552 2Q6D00 1 4
023 711 12 1552 211D00p 1 4

3 023 711-Nátěr repelenty-letní-sazenic

73 SML 2 1, 50
1, 50

10,000 
10,000 tis

99 SML 1 0, 01 0,010
99 SML 1 0, 01 0,010

0, 02 0,020 tis

53 SML 1 0,870
53 SML 1 0, 200
53 SML 1 2, 250
53 SML 1 0, 900
53 SML 1 1,550
53 SML 1 2,700
id výsadbou 8,470 tis
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-! Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ službyjmater. služeb mater. PČ celkem

023-•Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři
=====

1, 52 18,490

024 013 3 1552 999X999 8 2 0, 50 2,000
024 013-•Ožínání - ručně+mech. v ploškách ______ _ 0, 50 2,000

024 022 3 1552 168A11 6 2 0, 12
024 022 3 1552 999X999 8 2 2,00
024 022 12 1552 999X999 8 2 1,00
024 022--Ožínání - ručně+mech. - v pruzích ______ _ 3, 12 _______
024 032 3 1552 160F11 8 2 0,26
024 032 3 1552 166A14 9 2 0, 40
024 032 3 1552 167D11 8 2 0,08
024 032 3 1552 173E11 8 2 0,08
024 032 3 1552 183D12 9 2 0,20
024 032 3 1552 184Bllb 8 2 0,08
024 032 3 1552 999X999 8 2 2,00
024 032 12 1552 103B09 8 0, 18
024 032 12 1552 103C09 8 0, 20
024 032 12 1552 104C09 8 0, 12
024 032 12 1552 105D07 8 0, 12
024 032 12 1552 155A01a 8 0,05
024 032 12 1552 155C01a 8 0, 18
024 032 12 1552 203D01 8 0, 18
024 032 12 1552 203D01a 8 0, 12
024 032 12 1552 203G01 8 0,24
024 032 12 1552 204B01 8 0, 15
024 032 12 1552 204E01a 8 0, 39
024 032 12 1552 205D01 8 0,36
024 032 12 1552 205E01 8 0,36
024 032 12 1552 206A01 8 0, 20
024 032 12 1552 208B01 8 0,03
024 032 12 1552 208B02 8 0,05
024 032 12 1552 208C02a 8 0, 60
024 032 12 1552 210D02 8 0, 14
024 032 12 1552 211D01a 8 0, 17
024 032 12 1552 999X999 8 2 2,00
024 032--Ožínání - ručně+mech,. - celoplošně _________ 8, 94 _______
024 421 3 1552 999X999 6 999 SML 5, 00
024 421 6 1552 999X999 6 999 SML 4,00
024 421 -Chemická ochrana MLP proti buřeni - v pruzích __ 9,00 _______
024 512 3 1552 999X999 12 2 1,80
024 512 12 1552 999X999 9 2 3, 00
024 512 -Odstranění škodících dřevin - ručně+mech. 4,80

* 024-Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni 26,36 2,000

025 OH 3 1365 999X999 5 11 SML 2 oO 1, 400
025 011 12 1552 999X999 5 SML 1 20,000

3 025 011-Klikoroh borový - chemické ošetření kultury 0, 60 21,400 tis

* 025-Ochrana mladých lesních por. proti hmyzím škůdcům 0,60 21,400

032 311 12 1552 151B03 12
3 032 311-Zpřistupňování porostů řezem

2 3,00
3,00

* 032-Ostat.náklady na výchovu les. porostů do 40 let 3,00

035 131 3 1552 lBIDOlp 9 77 SML 0,25 0, 100
035 131 3 1552 181D01r 12 77 SML 2 0,48 0,200
035 131 3 1552 182B01p 9 77 SML 2 0,52 0,200

3 035 131-Ochrana kmenů repelenty - celoploš. nátěr kmene 1, 25 0,500 tis

* 035--Ochrana lesa proti zvěři 1,25 0,500
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Malé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby j mater. služeb mater. PČ celkem

036 033 12 1552 999X999 4 2
3 036 033-Otrávené lapáky - výroba a instal.Trojnožky

30,000 
30,000 ks

036 
036 

3 036

036 
3 036

036 
036 
036 

3 036

036 
3 036

036 
3 036

036 
3 036

111 3 1552 999X999 6 50,000
111 6 1552 999X999 6 15,000
111-Lapáky - kladení - SM 65,000 ks

112 3 1365 999X999 4 100,000
112-Lapáky - kladení - SM-ve větvích 100,000 ks

161 3 1365 999X999 6 100,000
161 3 1552 999X999 6 50,000
161 6 1552 999X999 6 15,000
161-Lapáky - asanace všech dřevin chemicky 165,000 m3

171 12 1552 999X999 6 30,000
171-Otrávené lapáky-opak. chem. ošetření 30,000 ks

323 3 1552 999X999 7 500,000
323-As.kůr. dř.SM-strojní odkornění harvestor hlavicí 500,000 m3

331 12 1552 999X999 8 2 500,000
331-Asanace kůrovcového dříví - SM - chemická 500,000 m3

* 036-Ochrana lesa proti hmyzím a ostatním škůdcům 1390,000

058 111 3 1552 999X999 12
058 111 12 1552 999X999 12

3 058 111-Ruční práce

1 50,000
1 100,000

150,000 h

058 121 3 1552 999X99,9 12
058 121 12 1552 999X999 12

3 058 121-Práce s JMP

1 20,000
1 50,000

70,000 h

058 131 3 1552 999X999 12
058 131 12 1552 999X999 12

3 058 131-Práce s traktorem

1 30,000
1 100,000

130,000 h

058 411 3 1552 999X999 12 1
058 411 12 1552 999X999 12 2

3 058 411-Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic

1,000
1.500
2.500 km

* 058-Ostatní pěstební práce 352,500

3 2 - SUJ Jablonné OM 2024+ * Předaný-podmíněný celkem zakázka
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-j Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby|mater. služeb mater. PČ celkem

Úhrn za LS 239 LS Česká Lípa (kontrolní čísla) 257,67
74820,730

Rozpis dle zakázek:
3 - SUJ Jablonné OM 2024+
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MVO-1175X SUMÁŘ SAD.MATERIÁLU DLE ZAKÁZEK,LO,LVS,REVÍRŮ A DRUHŮ 01/2024 Proj.rok:2024 LIST

Smi DM Les LVS Re- Druh Specifikace druhu sazenic,osiva Projekt. Projekt. Průměrná Hodnota Poznámka
zak 70 obl vír SM dřevina typ třída obal plocha množství cena SM sad.mat. (z TAB171)

Výběrová kritéria:
(

("33 Typ projektu" < 3) a 
("38 Číslo zakázky" = 3))

3 1 SUJ Jablonné OM 2024+ * smluvní materiál

3 10260 JEDLE sazenice 6 PRK 0, 46 1,610
3 18135 DOUGLASKA semenáčky 3 SAD 0, 28 0, 673
3 40260 DUB LETNÍ sazenice 6 PRK 0, 40 3, 610
3 42155 DUB ZIMNÍ semenáčky 5 SAD 0, 01 0, 081
3 42260 DUB ZIMNÍ sazenice 6 PRK 0,37 3,390
3 50155 BUK semenáčky 5 SAD 4, 17 30,086
3 61175 JILM HORSK semenáčky 7 SAD 0,01 0, 050
3 80165 LÍPA SRD semenáčky 6 SAD 0,27 1,470
6 42260 DUB ZIMNÍ sazenice 6 PRK 9, 10 81,900
6 50175 BUK semenáčky 7 SAD 3,00 21,600

12 1260 SMRK sazenice 6 PRK 0,33 1,000
12 10260 JEDLE sazenice 6 PRK 0, 12 0,450
12 20240 BOROVICE sazenice 4 PRK 3, 68 29,500
12 30255 MODŘÍN sazenice 5 SAD 0,07 0,200
12 42260 DUB ZIMNÍ sazenice 6 PRK 0, 84 7,600
12 50260 BUK sazenice 6 PRK 0, 18 1, 450
12 53260 KLEN sazenice 6 PRK 0, 10 0, 400
12 74250 TŘESEN PT sazenice 5 PRK 0, 02 0, 060

0 celkem LO LVS: 23,41 185,130

Jablonné OM 2024+ * smluvní materiál 23, 41 185,130

v tom druh SM,■ LO, LVS:
1260 0, 33 1, 000

* 1260 SMRK sazenice 6 PRK 0,33 1, 000
10260 0,58 2,060

* 10260 JEDLE sazenice 6 PRK 0,58 2,060
18135 0,28 0, 673

* 18135 DOUGLASKA semenáčky 3 SAD 0, 28 0, 673
20240 3, 68 29,500

* 20240 BOROVICE sazenice 4 PRK 3, 68 29,500
30255 0,07 0,200

* 30255 MODŘÍN sazenice 5 SAD 0,07 0, 200
40260 0, 40 3, 610

* 40260 DUB LETNÍ sazenice 6 PRK 0, 40 3, 610
42155 0,01 0,081

+ 42155 DUB ZIMNÍ semenáčky 5 SAD 0, 01 0,081
42260 10,31 92,890

* 42260 DUB ZIMNÍ sazenice 6 PRK 10, 31 92,890
50155 4,17 30,086

* 50155 BUK semenáčky 5 SAD 4, 17 30,086
50175 3, 00 21,600

* 50175 BUK semenáčky 7 SAD 3,00 21,600
50260 0, 18 1,450

* 50260 BUK sazenice 6 PRK 0, 18 1,450
53260 0, 10 0,400

* 53260 KLEN sazenice 6 PRK 0, 10 0, 400
61175 0,01 0,050

* 61175 JILM HORSK semenáčky 7 SAD 0,01 0, 050
74250 0, 02 0,060

* 74250 TŘESEN PT sazenice 5 PRK 0,02 0,060
80165 0,27 1,470

* 80165 LÍPA SRD semenáčky 6 SAD 0,27 1,470

Zpracováno dne28. 11 2023 13:31: všechna střediska



1-239 LS Česká Lipa MVO-1175X SUMÁŘ SAD.MATERIÁLU DLE ZAKÁZEK,LO,LVS,REVÍRŮ A DRUHŮ 01/2024 Proj.rok:2024 LIST 1
2

Smi DM Les LVS Re- Druh Specifikace druhu sazenic,osiva Proj ekt. Projekt. Průměrná Hodnota Poznámka
zak 70 obl vir SM dřevina typ třida obal plocha množství cena SM sad.mat. {z TAB171)

3 2 SUJ Jablonné OM 2024+ * materiál LČR

3 76395 HRUŠEŇ poloodrost 9 SAD 0,03 0,030
3 77255 JABLOŇ sazenice 5 SAD 0,02 0,020

3 0 celkem LO LVS: 0,05 0,050

3 2 SUJ Jablonné OM 2024+ * materiál LČR 0,05 0,050

v tom druh SM, LO, LVS 
76395

* 76395 HRUŠEŇ 
77255

* 77255 JABLOŇ

0,03 0, 030
poloodrost 9 SAD 0, 03 0,030

0,02 0, 020
sazenice 5 SAD 0, 02 0, 020

Zpracováno dne28 11 2023 13:31: , všechna střediska



1-239 LS Česká Lipa MVO-1175X SUMÁŘ SAD.MATERIÁLU DLE ZAKÁZEK,LO,LVS,REVÍRŮ A DRUHU 01/2024 Proj.rok:2024 LIST 1
3

Smi DM Les LVS Re- Druh Specifikace druhu sazenic,osiva Projekt. Projekt. Průměrná Hodnota Poznámka
zak 70 obl vir SM dřevina typ třída obal plocha množství cena SM sad.mat. (z TAB171)

ÚHRN za LS 239 LS Česká Lípa {kontrolní čísla) 23,46 185,180

v tom dodání druh SM, revír:
1 1260 12 0,33 1,000
1 * 1260 SMRK sazenice 6 PRK 0,33 1, 000
1 10260 3 0,46 1,610
1 10260 12 0, 12 0, 450
1 * 10260 JEDLE sazenice 6 PRK 0,58 2,060
1 18135 3 0,28 0, 673
1 * 18135 DOUGLASKA semenáčky 3 SAD 0,28 0, 673
1 20240 12 3, 68 29,500
1 * 20240 BOROVICE sazenice 4 PRK 3, 68 29,500
1 30255 12 0,07 0,200
1 * 30255 MODŘÍN sazenice 5 SAD 0,07 0,200
1 40260 3 0, 40 3, 610
1 * 40260 DUB LETNÍ sazenice 6 PRK 0,40 3, 610
1 42155 3 0,01 0,081
1 42155 DUB ZIMNÍ semenáčky 5 SAD 0,01 0,081
1 42260 3 0,37 3,390
1 42260 6 9, 10 81,900
1 42260 12 0,84 7,600
1 * 42260 DUB ZIMNÍ sazenice 6 PRK 10,31 92,890
1 50155 3 4,17 30,086
1 * 50155 BUK semenáčky 5 SAD 4,17 30,086
1 50175 6 3,00 21,600
1 * 50175 BUK semenáčky 7 SAD 3,00 21,600
1 50260 12 0, 18 1,450
1 * 50260 BUK sazenice 6 PRK 0,18 1, 450
1 53260 12 0, 10 0,400
1 * 53260 KLEN sazenice 6 PRK 0, 10 0, 400
1 61175 3 0, 01 0, 050
1 *• 61175 JILM HORSK semenáčky 7 SAD 0,01 0,050
1 74250 12 0,02 0, 060
1 * 74250 TŘEŠEŇ PT sazenice 5 PRK 0,02 0,060
1 80165 3 0,27 1,470
1 * 80165 LÍPA SRD semenáčky 6 SAD 0,27 1, 470

* 1 smluvní materiál 23, 41 185,130

2 76395 3 0,03 0, 030
2 * 76395 HRUŠEŇ poloodrost 9 SAD 0, 03 0,030
2 77255 3 0,02 0,020
2 * 77255 JABLOŇ sazenice 5 SAD 0,02 0, 020

* 2 materiál LČR 0,05 0, 050

Zpracováno dne28 11. 2023 13:31: všechna střediska
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Přílohu ě. P2 la’ Smlouvě o provádění lesnických činností he/, prodeje dříví

PŘÍLOHA č. P2 ZÁSADY PŘENOSU REPRODUKČNÍHO MATERIÁLU
LESNÍCH DŘEVIN

Tato Příloha obsahuje zásady přenosu reprodukčního materiálu a podrobnosti o evidenci při 
nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin.

I. ZÁSADY POUŽITÍ REPRODUKČNÍHO MATERIÁLU LESNÍCH DŘEVIN V RÁMCI ČR A JEHO UVÁDĚNÍ DO 
OBĚHU

1) Zásady přenosu reprodukčního materiálu (semen, semenáčků a sazenic) lesních dřevin 
určeného k umělé obnově lesa a k zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené 
kplnění funkcí lesa (dále jen „reprodukční materiál lesních dřevin"), a podrobnosti o 
evidenci při nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin a o evidenci původu 
založených lesních kultur, vyplývají z ustanovení § 29 Zákona o lesích, a vyhlášky č. 456/2021 
Sb., o podrobnostech přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin, o evidenci o původu 
reprodukčního materiálu a podrobnostech o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků 
prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa, ve znění pozdějších předpisů. 
Podmínky, za nichž lze uvádět reprodukční materiál lesních dřevin do oběhu, stanovuje 
Zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, a vyhláška č. 29/2004 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů, kterou se zmíněný zákon provádí.

2) Reprodukční materiál lesních dřevin musí vyhovovat příslušným ustanovením Zákona 
o rostlinolékařské péči. Sadební materiál lesních dřevin musí být opatřen rostlinolékařským 
pasem nebo náhradním rostlinolékařským pasem. Smluvní partner je povinen předat Lesům 
CR originál rostlinolélcařského pasu popřípadě náhradního rostlinolékařského pasu současně 
s Průvodním listem / Listem o původu reprodukčního materiálu lesních dřevin.

3) Veškerý reprodukční materiál lesních dřevin musí být doložen originálem nebo úředně 
ověřenou kopií předepsaných dokladů dle Zákona o obchodu s reprodukčním materiálem 
lesních dřevin, a vyhlášky č. 29/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se zmíněný 
zákon provádí (Průvodní list a průvodní štítek nebo List o původu).

4) Slučování reprodukčního materiálu lesních dřevin určeného k obnově lesa a zalesňování 
pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa ve správě Lesů ČR Smluvním 
partnerem z různých oddílů je přípustné pouze po předchozím písemném souhlasu Lesů ČR.

5) Doklady dle bodu 3) této Přílohy je Smluvní partner povinen předat Lesům ČR vždy 
bezodkladně po dokončení zalesňování (za každý kalendářní měsíc); před zahájením 
zalesňování je Smluvní partner dále povinen tyto doklady předat Lesům ČR v prosté kopii.

6) Vždy po ukončení jarního nebo podzimního zalesnění předá Smluvní partner Lesům ČR 
rozpis použití reprodukčního materiálu lesních dřevin v níže uvedené tabulce dle čísla revíru, 
porostních skupin, druhu zalesnění, čísla průvodního listu/listu o původu, dřevin, 
evidenčního č. uznané jednotky, redukované plochy a počtu sazenic. Povinnost doložit 
doklady dle bodu 3) této Přílohy tím není dotčena.

7) V případě dovozu reprodukčního materiálu ze zahraničí budou takové případy řešeny 
individuálně s ředitelstvím Lesů ČR.
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Revír
vc.

Porostní
skupina
(místo
výsadby)

*Druh
zalesnění

Číslo
průvodního 
listu/listu 0 
původu

Dřevina Evidenční 
č. uznané 
jednotky

**Způsob
pěstování

Redukovaná
plocha
(ha)

Počet
sazenic
(ks)

* Druh zalesnění: H - první, V - opakované, P - podsadba
**Způsob pěstování: P - prostolcořenný, K - krytokořenný, V - množený vegetativně, G - množený 
generativně (v případě šíje a podšije v kg S - surovina, O - osivo)
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1’řílnha ('•. Av Smlouvá u nruváiluni Iranivkiich cinnnsli Ihv. nnulcjv tlřiri

PŘÍLOHA č. P3 PODROBNÉ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ PĚSTEBNÍCH
ČINNOSTÍ

A. Základní ustanovení
I. Tato Příloha obsahuje nezbytné zásady provádění vybraných pěstebních činností. Specifikace 

výkonů může být dále upřesněna nebo i změněna v Příloze č. Z2 - Ostatní informace.
II. Smluvním partnerem v ceníku uvedené ceny dodávaných prací obsahují náklady na mzdu 

pracovníků za provedení práce včetně zdravotního a sociálního pojištění, pracovní a ochranné 
pomůcky pracovníků, dodávaný materiál a přípravky, dopravu pracovníků, materiálu a 
přípravků na pracoviště, pokud není v popisu níže nebo v Příloze č. Z2 - Ostatní informace 
uvedeno jinak. Součástí dodávky prací u všech výkonů je odstranění veškerých nádob, obalů, 
přepravek, zbytků chemikálií a ostatních materiálů (např. použité hřebíky) nejpozději do 
ukončení práce na pracovišti (v případě, že materiál dodaly Lesy ČR, bude vrácen do jejich 
skladu).

III. Jestliže při jakékoli činnosti Smluvního partnera dojde k poškození Kořenových náběhů či 
kmenů stojících stromů, které nejsou určeny k těžbě, musí být na náklady Smluvního partnera 
řádně ošetřeny do konce směny, během níž lc poškození došlo. Vjezd techniky na nezpevněné 
linky a do porostů je možný pouze za příznivých podmínek se souhlasem revírníka.

IV. Jestliže při jakékoli činnosti Smluvního partnera dojde k poškození oplocenky, musí být do 
konce pracovní doby provedena provizorní oprava zabraňující vstupu zvěře a definitivní 
oprava do konce činnosti na pracovišti. To vše na náklady Smluvního partnera.

V. Nebudou-li v Příloze č. Z2 - Ostatní informace, v Projektu nebo v Zadávacím listu pěstebních 
činností stanoveny jiné termíny pro provedení pěstebních činností, jsou závazné tyto Ihůty:

1) Obnova lesa sadbou:
a) jarní

prostokořenná

krytolcořenná
b) podzimní

prostokořenná

krytolcořenná

nejdéle do
31. 5. (resp. 30. 6. pro 7. a 8. LVS) 

30. 6.

od 1. 9. do 31. 12., nestanoví-li Zadávací 
list jinak
od 1. 7. do 31. 12., nestanoví-li Zadávací 
list jinak

Je-li podzimní zalesnění prováděno po 15.11. nebo jarní zalesnění před 21. 3., je Smluvní 
partner povinen provádět práce pouze v nemrznoucích dnech a zabezpečit ochranu 
reprodukčního materiálu před výsadbou tak, aby nedošlo k jeho poškození mrazem.

2) Ochrana mladých lesních porostů:
a) ochrana kultur proti zvěři

b) oplocování kultur

c) ožínání

30.11.; u zalesnění po 30.11. ihned po 
výsadbě
nejpozději ke dni předání zalesněné 
plochy, není-li do doby výstavby oplocení 
ochrana proti zvěři předem dohodnuta 
jinak

30. 9.

3) Termín aplikace chemických přípravků bude určen optimální dobou pro aplikaci 
(dle návodu lc použití, vývoje počasí, vývoje škůdce apod.), případně dle instrukcí
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revírníka. Způsob aplikace a množství použitého chemického přípravku budou 
stanoveny v souladu s návodem k použití přípravků, podmínkami aplikace a účelem 
použití přípravku tak, aby bylo dosaženo maximálního požadovaného účinku.

VI. Smluvní partner je povinen používat chemické přípravky v souladu s platným Registrem 
přípravků na ochranu rostlin. Při manipulaci a použití chemických látek je Smluvní partner 
povinen postupovat v souladu se Zákonem o rostlinolékařslcé péči a vyhláškou č. 327/2012 
Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití 
přípravků na ochranu rostlin, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní partner vyhotoví a předá 
příslušné evidence v souladu s platnou legislativou Lesům ČR. Veškeré aplikace a nakládání 
s připravily bude Smluvním partnerem prováděno v souladu s platným návodem lc použití a 
bezpečnostními pokyny.

VII. Při veškerých činnostech je Smluvní partner povinen brát ohled zejména na zvláště chráněné 
části přírody, oznámená místa výskytu zvláště chráněných druhů rostlin, živočichů 
či vybraných evropských stanovišť, kulturní památky, měřičslcé značky (kamenné a plastové 
mezníky stabilizující katastrální a vlastnické hranice), výstražná a informační značení všeho 
druhu, objekty a zařízení sloužící veřejnosti.

VIII. Veškeré pěstební činnosti je Smluvní partner povinen provést po celé projektované ploše 
(porost nebo část porostu), a to v počtu MJ, pruzích, celoplošně (podle Projektu nebo 
Zadávacího listu) nebo podle vyznačení v porostu.

B. Podrobné podmínky provádění výkonů pěstebních činností
I. Vyklizování ploch po těžbě

1) Úklidem klestu je rozuměn úklid Těžebních zbytků. Úklid Těžebních zbytků musí být 
proveden buď jejich uložením do hromad či pruhů, štěplcováním, drcením, spálením nebo 
odvozem (výroba na Lokalitě OM) tak, aby plocha byla připravena k zalesnění. Způsob úklidu 
klestu určuje Projekt, popř. Zadávací list.

2) Těžební zbytky a zbytky dříví musí být neprodleně nejpozději do konce pracovní směny 
odstraněny z lesních cest 1. a 2. třídy a lesních svážnic (ČSN 736108 z června 2016), resp. 
z lesních cest 1. až 3. třídy (ČSN 736108 z února 1996), značených turistických a ostatních 
tras, stezek a pěšin, chodníků, příkopů a vodních toků.

11 011,11 021,11 031 - Úklid a pálení klestu - snášení Těžebních zbytků do hromad a zároveň 
jeho pálení při provedení protipožárních opatření (viz Příloha č. Z4 - Zásady požární ochrany).

11 111, 11141, 11 171, 11 121, 11151, 11131, 11 161 - Úklid klestu bez pálení ručně i 
mechanizovaně - snesení a uložení Těžebních zbytků do pruhů nebo hromad, šířka pruhů či 
hromady bude maximálně 2 m. Vzdálenost pruhů (hromad) bude minimálně 10 m. Pruhy budou 
orientovány souběžně se stávajícími, příp. uvažovanými vyklizovacími linkami v porostní skupině 
(dle pokynů revírníka). V případě uložení do hromad či pruhů nesmí ldest znemožnit přístup ke 
stojícím stromům, tzn. stojící stromy nesmí být uloženým ldestem obrovnány.

11 211,11 221,11 231 - Pálení sneseného klestu - pálení Těžebních zbytků při dodržení všech 
protipožárních opatření (viz Příloha č. Z4 - Zásady požární ochrany).

11 311, 11 331 - Štěpkování klestu - s rozmetáním štěpky - štěpkování Těžebních zbytků 
štěpkovačem na frakci 5 - 15 cm a následné rozmetání štěpky tak, aby se nevytvořila na ploše místa 
s vrstvou štěpky větší než 10 cm.

11 321, 11 341 - Štěpkování klestu - bez rozmetání štěpky - štěpkování Těžebních zbytků 
štěpkovačem na frakci 5-15 cm.

11 411 - Drcení ldestu - drcení Těžebních zbytků musí být vždy provedeno po celé určené ploše 
porostu, ponechání nepodrcených ploch je nepřípustné. V případě terénních překážek (kameny, 
prohlubně) budou Těžební zbytky Smluvním partnerem vyneseny na vhodné místo a tam rozdrceny.
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Drcení musí být vždy provedeno až lc povrchu půdy. Ponechání nepodrcených zbytků, které omezují 
následné pěstební práce včetně ručního zalesňování, je nepřípustné.

11 561 - Vyvážení těžebních zbytků pro energetické účely - vyvezení Těžebních zbytků 
z plochy a jejich následné rovnoměrné uložení na hromady zpravidla na lokalitě OM. Ve vyvezené 
hmotě je nepřípustný výskyt cizorodých předmětů (kovové předměty, plasty, kameny, hlína atd.), jež 
by znemožňovaly její další zpracování. Těžební zbytky vznikly v souvislosti s těžbou dříví v porostu a 
jejich množství je definováno množstvím ms vytěženého Hroubí bez kůry.

11 581 - Vyldizování ploch po těžbě jinak - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

11 611 - Doěišťování ploch po těžbě - výřez a krácení škodících dřevin, podrostu a poškozených 
cílových dřevin na těžební ploše a úklid takto vzniklého nehroubí. Jednotlivé sekce budou rozřezány 
na velikost do 2 m délky.

II. Příprava půdy pro obnovu lesa
1) Příprava půdy pro přirozenou obnovu musí být provedena tak, aby bylo umožněno vyklíčení 

semen mateřského porostu na projektované ploše. Mateřský porost nesmí být poškozen.

2) Příprava půdy pro umělou obnovu lesa musí umožnit vysázení sazenic ve stanoveném sponu 
na projektované ploše.

12 011, 12 031,12 111,12 131 - Příprava půdy - ruč + mech. v ploškách - narušení půdního 
krytu na minerální zeminu. Případný drn musí být překlopen mimo plošku a zabezpečen tak, aby 
nemohlo dojít lc opětovnému zaklopení.

12 021, 12 041, 12 121, 12 141 - Příprava půdy - ruě + mech. v pruzích - narušení půdního 
krytu na minerální zeminu. Případný drn musí být překlopen mimo brázdu a zabezpečen tak, aby 
nemohlo dojít lc opětovnému zaldopení.

12 051, 12 052, 12 151 - Příprava půdy - mech. celoplošně - rozhrnutí a rozprostření hmoty 
nehroubí po celé ploše, její rozdrcení, převrácení a smíšení horního půdního horizontu do hloubky 
min. 20 cm, odstranění a zpracování zbytků porostů škodících dřevin. Stávající linky (LDS) dotčené 
přípravou půdy musí být po ukončení prací uvedeny do původního stavu. Nesmí dojít lc zasažení 
stávajících náletů nebo nárostů cílových dřevin.

12 061,12161 - Příprava půdy - chemicky v pruzích - příprava postřikové látky dle typubuřeně 
a návodu výrobce, rovnoměrná aplikace postřiku v pruhu. Postřikem nesmí být zasaženy nálety nebo 
nárosty cílových dřevin (kultury, porosty).

12 071, 12 081, 12 171,12 181 - Příprava půdy - chemicky celoplošně - příprava postřikové 
látky dle typu buřeně a návodu výrobce, rovnoměrná aplikace postřiku po ploše, musí být dodržena 
stanovená hektarová dávka. Postřikem nesmí být zasaženy nálety nebo nárosty cílových dřevin 
(kultury, porosty).

12 511 — Příprava půdy pro zales. melioracemi - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

III. Obnova lesa (zalesňování)
1) Cena dodávaného sadebního materiálu a semen není součástí ceny prací, je uvedena zvlášť 

v ceníku sadebního materiálu. Kromě sazenic dodaných Smluvním partnerem je možné 
lc zalesňování použít vlastní sadební materiál Lesů ČR, pokud je to obsaženo v předaných 
Projektech; předání a převzetí sadebního materiálu v tomto případě proběhne za účasti osoby 
lc tomu pověřené Lesy ČR.

2) Sadební materiál a osivo musí být v době výsadby nebo šíje v dobrém zdravotním stavu a musí 
odpovídat požadavkům na kvalitu reprodukčního materiálu podle vyhlášky č. 29/2004 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádí Zákon o obchodu s reprodukčním materiálem
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lesních dřevin a ČSN 48 2115 Sadební materiál lesních dřevin. Nebude-li dohodnuto jinak, 
musí být sazenice označeny jménem výrobce a původem, tak aby nemohlo dojít lc jejich 
záměně, tj. jeden štítek na každých 200 les i započatých zalesňovaných sazenic na ploše, min. 
však 1 les na zalesňované ploše.

3) Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin jsou obsaženy v Příloze č. P2 - 
Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin.

4) Činnosti související s obnovou lesa musí být provedeny v souladu s ČSN 482116 Umělá 
obnova lesa a zalesňování, tj. mimo jiné i odpovídající technologií sadby, která nedeformuje 
kořenový systém sazenice a zajišťuje zdárný růst sazenice s ohledem na buřeň; např. jamka 
35 x 35 cm v případě úporné buřeně (např. třtina). Kořenový systém může být v souladu 
s touto ČSN před výsadbou zkrácen za předpoldadu zachování dostatečného množství 
kořenového vlášení, max. však o 1/3 jeho objemu.

5) Se sadebním materiálem bude manipulováno a před výsadbou bude uložen tak, aby 
nedocházelo k vysychání kořenového systému, zapaření sadebního materiálu nebo jeho 
přehřátí na přímém slunci či k jinému poškození ovlivňujícímu ujímavost a růst sazenic.

6) V případě nedostatku sadebního materiálu na trhu je Smluvní partner oprávněn po předchozí 
písemné dohodě s Lesy ČR použít k zalesnění sadební materiál, který neodpovídá 
parametrům výšky nadzemní části a maximálního věku podle ČSN 48 2115.

7) Lesy ČR jsou oprávněny kontrolovat kvalitu a nakládání se sadebním materiálem při expedici 
ve školce, v průběhu dopravy, před výsadbou (manipulace, založení a uložení) i během 
výsadby.

8) Kořenový krček prostokořenného sadebního materiálu bude po zasazení v závislosti na době 
výsadby a stanovišti 2 (jaro) - 4 (léto a podzim) cm pod úrovní povrchu zeminy. Bal 
krytolcořenného materiálu musí být překryt 2 cm zeminy.

9) Je-li dohodnuto ošetření sadebního materiálu jehličnatých dřevin proti klikorohu borovému 
před výsadbou, musí být provedeno prokazatelně, a to ne dříve než týden před výsadbou. 
Název použitého přípravku a datum ošetření bude uvedeno buď v průvodních listech k 
sadebnímu materiálu v kolonce doplňující údaje Smluvního partnera (při ošetření ve školce) 
nebo v záznamu o použití přípravků na ochranu rostlin (při ošetření na místě výsadby). 
Běžným způsobem ochrany je ošetření sazenic na ploše po výsadbě v rámci CK 25 011.

10) Smluvní partner je povinen před zahájením výsadby proškolit veškeré osoby, které budou tuto 
činnost realizovat, o správném způsobu manipulace se sadebním materiálem a o způsobu 
výsadby.

14 011,14 211,15 011,15 211,14 021,14 221,15 021,15 221,14 031,14 231,14 041,14 241,
15 031,15 041,15 231,15 241,14 051,14 251,15 051,15 251,14 081,14 281,15 081,15 281,
14 111, 14 311, 15 111, 15 311, 14 121, 14 321, 15 121, 15 321, 14 131, 14 141, 14 331, 14 341,
15 131,15 141,15 331,15 341,14 151,14 35U 15 151,15 351,14 181,14 381,15 181,15 381 - 
Šíje a podšije - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

16 011, 16 111, 17 011, 17 111, 16 211, 16 311, 17 211, 17 311 - Sadba a podsadba - ruční + 
mech. - jamková - vyhledání místa pro jamku ve sponu stanoveném v Zadávacím listu, strhnutí 
drnu nebo silné vrstvy humusu o rozměrech jamky na minerální zeminu, prokopání jamky po celé 
ploše, odstranění kamenů a překážejících kořenů. Při výsadbě prostolcořenných sazenic úprava dna 
jamky dle tvaru kořenů (u smrku vytvoření kopečku uprostřed jamky), vložení sazenice, rozprostření 
kořenů do přirozené architektoniky s přidáním trochu organické hmoty z okolí jamky, jejich překrytí 
zeminou, střední umáčknutí zeminy za účelem vytlačení vzduchu a jemné na kypření horní vrstvy 
zeminy (překrytí hlínou) za účelem přerušení kapilární vzlínavosti. Velikost jamek při zalesňování 
musí odpovídat velikosti kořenového systému zalesňovaných sazenic a výsadba nesmí způsobit jeho 
deformaci. Není-li v Zadávacím listu nebo v Příloze č. Z2 - Ostatní informace uvedeno jinak, míní se 
jamka o rozměrech 25 x 25 cm prokopaná do hloubky odpovídající přirozené architektonice 
a velikosti kořenového systému, min. však 15 cm, případně s využitím půdních vrtáků odpovídající 
velikosti (takové, aby při výsadbě nedocházelo lc deformaci kořenového systému nebo bálu).
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i6 411,16 511,17 411,17 511,16 611,16 711,17 611,17 711 - Opakovaná sadba a podsadba 
- ruční + mech. - jamková - viz 16 011,16 211 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí 
je vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada za novou.

16 261 Sadba - odrostky, poloodrostky - jamková - vyhledání místa pro jamku ve sponu 
stanoveném v Zadávacím listu, strhnutí drnu nebo silné vrstvy humusu o rozměrech jamky na 
minerální zeminu, prokopání jamky po celé ploše, odstranění kamenů a překážejících kořenů. Při 
výsadbě prostokořenných sazenic úprava dna jamky dle tvaru kořenů, vložení odrostku/ 
poloodrostku, rozprostření kořenů do přirozené architektoniky s přidáním trochu organické hmoty 
z okolí jamky, jejich překrytí zeminou, střední umáčknutí zeminy za účelem vytlačení vzduchu a 
jemné nakypření horní vrstvy zeminy (překrytí hlínou) za účelem přerušení kapilární vzlínavosti. 
Velikost jamek při zalesňování musí odpovídat velikosti kořenového systému zalesňovaných 
odrostků/ poloodrostků a výsadba nesmí způsobit jeho deformaci. Není-li v Zadávacím listu nebo 
v Příloze č. Z2 - Ostatní informace uvedeno jinak, míní se jamka o rozměrech 35 x 35 cm prokopaná 
do hloubky odpovídající přirozené architelctonice a velikosti kořenového systému, min. však 20 cm, 
případně s využitím půdních vrtáků odpovídající velikosti, takové aby při výsadbě nedocházelo k 
deformaci kořenového systému nebo bálu.

16 661 - Opakovaná sadba — odrostky, poloodrostky - jamková - viz 16 261 v případě 
doplňování uhynulých odrostků/ poloodrostků, součástí je vyhledání uhynulého odrostku/ 
poloodrostku a jeho náhrada za nový.

16 021, 16 121, 17 021, 16 221, 16 321, 17 221 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - 
štěrbinová - zalesnění rýhovacím zalesňovacím strojem ve stanoveném sponu, nebo vhodným 
ručním sazečem, vyhledání místa pro zasazení sazenice ve sponu stanoveném v Zadávacím listu. Při 
ruční sadbě plochým sazečem vytvoření štěrbiny dostatečné hloubky tahem jedním směrem, svislé 
vložení sazenice a její mírné povytažení (kořenový krček na úroveň povrchu zeminy) s cílem zabránit 
nežádoucí deformaci kořenového systému. Zahloubení sazeče paralelně s první štěrbinou ve 
vzdálenosti 5-10 cm, kývavým pohybem sazeče přitlačit zeminu nejprve ve spodní části štěrbiny a 
následně v horní, z první štěrbiny musí být vytlačen veškerý vzduch. Opakované zahloubení sazeče 
cca 10 cm od předchozí štěrbiny a tím zamezení vysychání zeminy. Provádí 2 pracovníci (jeden 
vytváří rýhu, druhý vkládá sadební materiál). Při ruční sadbě krytokořenné sadby trnem musí 
vytvořený otvor odpovídat velikosti kořenového bálu, sazenice musí být do jamky umístěna, 
přehrnuta zeminou, která je mírně následně středně umáčlcnuta.

16 421, 16 521, 17 421, 16 621, 16 721, 17 621 - Opakovaná sadba a podsadba - ruční + 
mech. - štěrbinová - viz 16 021, 16 221 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je 
vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada za novou.

16 031,17 031,16 231,17 231 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - kopečková - viz Příloha 
č. Z2 - Ostatní informace.

16 431, 17 431, 16 631, 17 631 - Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. - 
kopečková - viz 16031, 16 231 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání 
uhynulé sazenice a její náhrada za novou.

16 041,17 041,16 241,17 241 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - sázecími rourami nebo dutými 
rýči - velikost sázecí roury (dutého rýče) musí odpovídat kořenovému bálu sázené sazenice, resp. 
semenáčku.

16 441,17 441,16 641,17 641 - Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. - sázecími 
rourami nebo dutými rýči - viz 16 041,16 241 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí 
je vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada za novou.

16 081,16 181,17 081,17 181,16 281,16 381,17 281,17 381 - Sadba a podsadba - ruční + 
mech. - jiná - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.
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i6 481, 16581, 17 481, 17 581, 16 681, 16 781, 17 681, 17 781 — Opakovaná sadba a 
podsadba - ruční + mech. — jiná - viz 16 081,16 281 v případě doplňování uhynulých sazenic, 
součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada za novou.

16 051, 16 151, 16 251, 16 351 — Dvojsadba - ruční + mech. — jamková (pouze druhá 
sazenice) - viz 16 011,16 211. Zalesnění MZD v krytu přípravné dřeviny. Zalesnění první sazenice 
bude provedeno pod podvýlconem 011, lil, 211 nebo 311. Tyto podvýlcony jsou stanoveny pouze pro 
doplnění a nacenění víceprací pro zalesnění druhou sazenicí. Obě sazenice budou zalesněny do jedné 
jamky, vzdálenost mezi sazenicemi do 10 cm.

16 801 - Zakládání semenných porostů sadbou — viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

16 811 - Zakládání semenných porostů sadbou - opakované - viz 16 801 v případě 
doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada za novou.

16 971 - Doprava vlastního sadebního materiálu - doprava vlastního sadehního materiálu 
Lesů ČR (smluvně pěstovaného, z vlastních školek nebo z jiných zdrojů) včetně zajištění nakládky, 
vykládky a uložení sadebního materiálu. Doprava sadebního materiálu musí být prováděna tak, aby 
nedošlo k poškození sadebního materiálu či k negativnímu ovlivnění ujímavosti a růstu sazenic.

16 901 - Doplnění MZD a ostatních dřevin - Doplňování dřevin do stávajících výsadeb a 
přirozených obnov, viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace. Způsob výsadby viz 16 011+.

16 951 - Doplnění MZD dvojsadba - V případě, že nedojde vlivem nedostatku vhodného 
sadebního materiálu kdvojsadbě do jedné jamky, lze následně doplnit MZD k první sazenici. 
Předpokládá se doplnění sazečem, vzdálenost mezi sazenicemi cca 10 cm.

16 961 - Doplnění MZD a ostatních dřevin - Doplňování dřevin do stávajících výsadeb a 
přirozených obnov, viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace. Způsob výsadby viz 16 261.

16 981 - Máčení prostokořenného sadebního materiálu před výsadbou - hydrogely 
(případně mykorhizní přípravky) - rozpuštění hydrogelů, příp. mykorhizních přípravků 
v příslušném množství vody dle doporučení výrobce a vytvoření jíchy. Máčení kořenového systému 
prostokořenného sadebního materiálu (rozvázání balení před aplikací jíchy), nechat okapat a na 
následně provést výsadbu.

41 011 - Přihnojování lesních kultur k sazenicím - přihnojování lesních kultur pomalu 
rozpustnými hnojivý k sazenicím jeden až dva roky po výsadbě. Přesná aplikace hnojivá 40 - 60 mg 
k sazenici, v okruhu 10-20 cm od sazenice, aplikace granulovaného hnojivá 3-5 cm pod povrch 
sazečem nebo zašlápnutím do půdy. Doba aplikace časné jaro hned po roztáni sněhové pokrývky a 
rozmrznutí vrchní vrstvy půdy.

IV. Ošetřování mladých lesních porostů
21 011, 21 021 - Ošetřování MLP kypřením půdy - ručně + mech. - viz Příloha č. Z2 - 
Ostatní informace.

21111 — Ošetřování MLP jinak - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

V. Oplocování mladých lesních porostů
1) Stavba oplocenek

a) Není-li Projektem či Přílohou č. Z2 - Ostatní informace stanoveno jinak, musí být 
oplocenka stabilní a musí splňovat parametry příslušného modelového typu oploccnky Lesů 
ČR, dle Přílohy č. P5 - Katalogu pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých 
lesních porostů.

b) Při oplocování z použitých dílů je součástí dodávky jejich oprava a doprava do místa stavby.
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c) Na oplocení nesmí být závady umožňující proniknutí zvěře do oplocenky.

d) Při dokončování oplocenky je součástí dodávky zajištění vyhnání zvěře popřípadě zvířat, 
která mohou způsobit škodu na ochraňované kultuře, z oplocenky.

22 Oll, 22 021, 22 031, 22 04I, 22 051, 22 OÓl, 22 07I, 22 111, 22 121, 22 131, 22 I4I, 
22 151, 22 161 - oplocenky z nových materiálů - viz Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenky 
používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů, příp. viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

22 411, 22 421 - Oplocov. z použ.mater.-drátěné - pro stavbu bude použito pletivo z 
rozebraných oplocenek. Ostatní viz oplocenky z nových materiálů.

22 431 - Oplocov. z použ. mater. - drátěné s pozinkovanými sloupky - pro stavbu bude 
použito pletivo a pozinkované sloupky z rozebraných oplocenek. Ostatní viz oplocenky z nových 
materiálů.

22 511, 22 521 - Oplocov. z použ.mater.-dřevěné - pro stavbu budou použity pole z 
rozebraných oplocenek. Ostatní viz oplocenky z nových materiálů.

22 611 - Zřizování oplocenek v oborách - viz Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenky 
používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů, příp. viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

22 711 - Doplnění spodního ráhna u stávajícího oplocení - parametry ráhna viz Příloha 
č. P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů. Ostatní 
viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

22 721 - Doplnění vodícího drátu u stávajícího oplocení - parametry drátu viz Příloha č. 
P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů. Ostatní 
viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

2) Rozebírání a likvidace oplocenek
Jestliže jsou při likvidaci oplocení dřevěné prvky páleny, bude při této činnosti postupováno v 
souladu s Přílohou č. Z4 - Zásady požární ochrany. Kovové součásti budou po vyhasnutí ohniště 
Smluvním partnerem uklizeny.

22 211, 22 221 - Rozebírání a likvidace oplocenky drátěné - sejmutí a svinutí drátěného 
pletiva, odvoz použitelného pletiva na revírníkem určené místo, rozebrání dřevěných dílů 
(sloupky, ráhna, přelezy), jejich uložení na hromady po min. 20 m mimo LDS a stávající kultury 
a nárosty. Sloupky je možné v úrovni povrchu terénu odříznout. Hřebíky v dřevěných dílech musí 
být odstraněny nebo zahnuty tak, aby nemohlo dojít k poranění osob, zvěře nebo k proražení 
pneumatik. Ekologická likvidace nepoužitelného pletiva je součástí technologie.

22 231 - Rozebírání a likvidace oplocenky drátěné s pozinkovanými sloupky - sejmutí 
a svinutí drátěného pletiva (po otevření háčků), odvoz použitelného pletiva a sloupků 
(pozinkovaných) na revírníkem určené místo, rozebrání dřevěných dílů (sloupky, ráhna, přelezy), 
jejich uložení na hromady po min. 20 m mimo LDS a stávající kultury a nárosty. Dřevěné sloupky 
je možné v úrovni povrchu terénu odříznout. Hřebíky (vruty) v dřevěných dílech musí být 
odstraněny nebo zahnuty tak, aby nemohlo dojít k poranění osob, zvěře nebo k proražení 
pneumatik. Pozinkované sloupky přednostně vytahovat pomocí pákového vytahovače (sloupek lze 
také rozhýbat a vytáhnout ručně, nicméně hrozí jeho poškození, což komplikuje jeho opakované 
použití). Ekologická likvidace nepoužitelného pletiva a sloupků (pozinkovaných) je součástí 
technologie.

22 311, 22 321 - Rozebírání a likvidace oplocenky dřevěné - rozebrání a uložení dřevěných 
částí na hromady mimo LDS a stávající kultury a nárosty min. po 20 m (opětovně použitelné pole
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oplocenky budou podložené a proložené vzpěrami). Sloupky je možné v úrovni povrchu terénu 
odříznout. Vyčnívající hřebíky budou z dřevěných částí odstraněny, případně zahnuty tak, aby 
nemohlo dojít k poranění osob, zvěře nebo k proražení pneumatik.

3) Opravy oplocenek
a) Oprava oplocenek musí být zahájena nejpozději následující pracovní den po předání 

objednávky. Součástí objednávky je rozsah a způsob provedení opravy. Před vlastní opravou 
musí být z oplocenky Smluvním partnerem vyhnána zvěř popřípadě zvířata, která mohou 
způsobit škodu na ochraňované kultuře.

b) Při opravě oplocenky s výměnou celých polí a kůlů u oplocenek dřevěných nebo pletiva a kůlů 
u oplocenek drátěných bude cena díla počítána z ceny u příslušných podvýkonů pro 
oplocování (rozebírání a likvidace + stavba z nových/použ. materiálů) bez další kalkulace 
nákladů dle hodinové sazby.

c) Při opravě oplocenky bez potřeby výměny nosných dílů bude oprava hrazena kalkulací 
nákladů dle hodinové sazby a dodaného materiálu.

22 981 - Údržba a opravy oplocenek - oprava oplocenky s výměnou nosných dílů oplocenky 
(sloupy + vzpěry). Výměna jednoho sloupu se při kalkulaci ceny započítává délkou jednoho pole 
oplocenky.

4) Kontrolní a srovnávací plochy
23 011 - Kontrolní a srovnávací plochy zřizování - zřízení dvou čtvercových ploch o straně 
5 m na místě určeném revírníkem. Kolem jedné z ploch zbudování oplocenky tvaru čtverce o 
straně 6 m s jedním žebříkem/brankou. Konstrukce a materiál oplocenky viz Příloha č. P5 - 
Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů - Drátěná 160 
nebo Drátěná vysoká 200 (220). Každá plocha vytyčena v rozích pomocí 4 dřevěných kůlů. 
Minimální průměr kůlů 5 cm bez kůry, délka kůlů na oplocené ploše 0,6 - 0,7 m (min. 0,3 m musí 
vyčnívat nad povrch půdy), na neoplocené ploše musí být délka kůlů zvolena tak, aby přesahovala 
max. výšku vegetačního krytu na ploše. Min. však 0,5 m musí vyčnívat nad povrch půdy. Kůly 
zapuštěny min. 0,3 m do země, v části zapuštěné do země a 10 cm nad povrch půdy odlcorněny 
a impregnovány vhodným přípravkem, nebo opáleny na dřevo. Oplocená i neoplocená plocha 
stabilizována uprostřed ocelovým kolíkem průměru min. 8 mm. Kolíky budou zapuštěny min. 0,3 
m do země. Výška vyčnívající nad povrchem půdy v rozmezí 0,3 - 1,8 m, dle požadavků OJ.

23 021 - Kontrolní a srovnávací plochy - rozebírání - viz rozebírání a likvidace oplocenek.

VI. Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři
Ochrana musí být provedena na plochách uměle zalesněných u všech jedinců cílových dřevin, 
u přirozených náletů a nárostů v rozsahu odpovídajícím počtu sazenic při umělém zalesnění.
Při projektování i realizaci je zohledněn dosavadní nezdar v kultuře, popřípadě ochraňovaní jedinci 
z přirozené obnovy a takto jsou také činnosti převzaty a hrazeny.
1) Mechanická ochrana terminálu

Provádí se zpravidla u jehličnatých dřevin.

23 211 - Mechanická ochrana vrcholu - Umístění na terminální výhon tak, aby v době rašení 
nedošlo k deformaci či zašlcrcení nových prýtů. V případě použití ovčí vlny musí být pro zajištění 
repelentního efektu použita čerstvá střiž dle instrukce revírníka.

2) Individuální ochrana
Předmětem ochrany je celý jedinec (tubusy, oplůtky, rozsochy atd.)

23 311 - Individuální ochrana - tubusové chrániče
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné plochy.
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Nosné kůly:

o dřevěné DB, AK, tvrdé listn. - o průměru min. 5 cm bez kůry (hranol 3x5 cm) 
o dřevěné SM, BO, MD o průměru min. 7 cm bez kůry (hranol 5x5 cm)

Kůl/hranol v části zatlučené do země opálen, nebo odlcorněn a penetrován vhodným 
prostředkem v délce 10 cm nad půdní povrch, 

o železný prut průměr min. 8 mm.

Instalace chrániče - jeden nosný kůl k jednomu chrániči. Délka kůlu nad povrchem musí umožnit 
řádné uchycení chrániče dle konstrukce jeho úchytů. Kůl zatlučen min. 40 cm do země. Chránič 
bude pevně připevněn ke kůlu vázacím drátem minimálně na dvou místech vzdálených minimálně 
0,5 m od sebe, přičemž sazenice nesmí být vázacím drátem omotána a zaškrcena.
Další viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 312 - Individuální ochrana - opakované použití chráničů - chrániče budou k dispozici 
na Lokalitě OM, opakované použití revírníkem určených chráničů. Ostatní viz 23 311.

23 321 - Individuální ochrana - opichy
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné plochy. 
Další viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 331 - Individuální ochrana - oplůťky
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné plochy. 
Nosné kůly:

o dřevěné DB, AK, tvrdé listn. - o průměru min. 5 cm bez kůry (hranol 3x5 cm) 
o dřevěné SM, BO, MD o průměru min. 7 cm bez kůry (hranol 5x5 cm)

Kůl/hranol v části zatlučené do země opálen, nebo odlcorněn a penetrován vhodným 
prostředkem v délce 10 cm nad půdní povrch, 

o železný prut průměr min. 8 mm.

Oplůtlcy - dva nosné kůly lc jednomu oplůtlcu. Déllca kůlu cca o 10 cm větší než výška pletiva, kůl 
zatlučen min. 40 cm do země. Pletivo bude spojeno pevně do kruhu a bude pevně připevněno ke 
každému kůlu vázacím drátem minimálně na dvou místech vzdálených minimálně 0,5 m od sebe. 
Další viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 332 - Individuální ochrana - opakované použití pletiva - pletivo bude lc dispozici na 
Lokalitě OM, opakované použití revírníkem určeného pletiva. Ostatní viz 23 331.

23 341 - Individuální ochrana - rozsocha
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné plochy.

Rozsocha - část lcmínlcu jehličnatých dřevin vytěžených při prořezávce s minimálně třemi 
pravidelně rozmístěnými přesleny. Minimální výška 140 cm. Na spodní části rozsochy se 
v případě potřeby vyrobí špice pro snadnější zatlučení do země.

23 371 - Individuální ochrana - oprava - výměna poškozené části individuální ochrany za 
novou.

23 381 - Individuální ochrana - odstranění, likvidace - sejmutí a svinutí drátěného pletiva 
z oplůtlců, uložení nosných lcůlů (plastových tubusů) na hromady mimo LDS. Hřebíky v dřevěných 
dílech musí být odstraněny nebo zahnuty talc, aby nemohlo dojít lc poranění osob, zvěře nebo lc 
proražení pneumatik. Ekologická likvidace pletiva (plastových tubusů) je součástí technologie.

23 611 - Oplůtky v oborách - viz Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenky používané při 
mechanické ochraně mladých lesních porostů, příp. viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 621 - Opravy oplůtků - výměna poškozené části oplůtlcu za nový.
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3) Chemická ochrana
Musí být ošetřen terminální výhon, pokud Projekt nestanoví jinak.

23 111, 23 131- Nátěr nebo postřik kultur repelenty - letní - ošetřen musí být u jehličnanů 
terminální výhon a poslední přeslen, v případě listnáčů ošetření vrcholové části sazenice v délce 
min. 25 cm. Při aplikaci postřikovačem použití trysky odpovídající aplikované látce a výrobcem 
předepsanému aplikačnímu tlaku. Manipulace a příprava postřikové látky dle návodu výrobce.

23 121, 23 141, 23 181 - Nátěr nebo postřik kultur repelenty - zimní - délka ošetřeného 
výhonu je min. 1/2 jeho délky, max. do 25 cm. V případě listnaté výsadby do 50 cm výšky sazenice 
se ošetřuje min. 1/2 výšky sazenice. Odchylky je nutné odsouhlasit s revírníkem. Manipulace a 
případné naředění dle návodu výrobce, rovnoměrné nanesení přípravku na terminální výhon. V 
době přejímání musí ošetřená kultura splňovat podmínku úplného zaschnutí přípravku.

23 151 - Ochrana náletů repelenty - letní - viz výkon 23 111.

23 161 - Ochrana náletů repelenty - zimní - viz výkon 23 121.

23 511 — Ochrana proti černé zvěři - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 711, 23 731 - Nátěr nebo postřik repelenty -letní- sazenice před výsadbou - ošetření 
sazenic v balících nebo přepravkách. Ostatní viz výkon 23 lil.

23 721, 23 741 - Nátěr nebo postřik repelenty -zimní- sazenice před výsadbou -
ošetření sazenic v balících nebo přepravkách. Ostatní viz výkon 23 121.

VII. Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni
Zásahem nesmí být poškozeny nebo zničeny sazenice nebo jedinci cílových a melioračních dřevin 
z přirozené obnovy. Ožínání ruční i mechanizované musí být časově rozloženo tak, aby bylo 
přednostně realizováno na nejvíce buřeni cích stanovištích.

1) Mechanická ochrana
a) 24 011, 24 111, 212 141, 212 241, 24 021, 24 121 - Ožínání ručně + mech. - vyhledání 

sazenic, ožnutí buřeně v okolí sazenic na výšku strniště nejvýše do jedné třetiny výšky sazenic. 
Zkosená buřeň se klade kolem sazenic nebo mezi ně. Nesmí dojít lc poškození sazenic. Velikost 
ožnuté plochy musí být taková, aby bylo vyloučeno zalehnutí sazenic okolní buřeni. Ožínáním 
musí být odstraněny kromě travin a bylin i škodící dřeviny a keře do síly 1 cm v kořenovém 
krčku.

24 031, 24 131 - Ožínání ručně + mechanicky - celoplošně - viz 24 011. Po celé zadané 
ploše nesmí zůstat neožnutá buřeň.

b) 24 221 - Ošlapávání kultur - musí být provedeno úplným sešlapáním buřeně kolem 
sazenic do vzdálenosti nejméně na výšku buřeně. Nesmí dojít k poškození sazenic.

c) 24 311 - Mulčování - musí být provedeno tak, aby byla celá ploška o poloměru nejméně na 
výšku buřeně úplně pokryta mulčovacím materiálem.

2) Chemická ochrana
Bude použit přípravek ze skupiny herbicidů stanovený Projektem. Herbicidem nesmí být 
poškozena, popř. zničena cílová dřevina. Příprava aplikovaného roztoku a aplikační dávka je 
odvozena od druhů a stavu buřeně podle návodu výrobce.
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24 4H - Chemická ochrana MLP proti buřeni - v ploškách - aplikace na buřeň v okolí 
sazenice.

24 421, 24 461 - Chemická ochrana MLP proti buřeni — v pruzích - aplikace na buřeň v 
okolí sazenic dle informací revírníka.

24 431, 24 441, 24 451 - Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošně - aplikace na 
buřeň po celé zadané ploše.

3) Výsek škodících dřevin
a) Nehroubí a Hroubí ponechané v souladu s Projektem v porostu musí být zkráceno na 

sekce nejvýše 2 m dlouhé.

b) Arboricidy lze použít pouze v souladu s Projektem. Arboricidem nesmí být poškozena 
nebo zničena cílová dřevina.

24 511, 24 521 - Odstranění škodících dřevin - ručně + mech. - výřez škodících dřevin, 
jejich stažení na zem a rozřezání na max. 2 m kusy.

24 531 - Odstranění škodících dřevin - chemicky - postřik škodících dřevin arboricidem.

24 541 - Odstranění škodících dřevin - kombinovaně - výřez škodících dřevin, jejich 
stažení na zem a rozřezání na max. 2 m kusy. Nátěr pařízků arboricidem.

VIII. Ochrana MLP proti hmyzím škůdcům, hlodavcům a ost. škodí, činitelům
25 011 - Klikoroh borový — chemické ošetření kultury - jedná se o ošetření spodní poloviny 
kmínků sazenic na ploše insekticidem, který musí obsahovat příměs barviva, není-li Zadávacím 
listem stanoveno jinak. Ošetření se provádí postřikem sazenic po výsadbě, lze připustit i máčením 
sazenic bezprostředně před výsadbou, nejpozději do termínu stanoveného Zadávacím listem.

25 021 - Klikoroh borový - výroba a kladení pastí spolu s výměnou návnad - cena 
obsahuje výrobu a kladení lapacích kůr s otrávenou návnadou, označení pasti kůlem a při výměně 
počítání brouků.

25 111 - Ochrana MLP proti ostatním hmyzím škůdcům - obranný zásah proti jinému 
hmyzímu škůdci viz Příloha Č. Z2 - Ostatní informace.

25 211 - Ošetření proti ponravám chrousta - při zalesnění - ošetření půdním 
insekticidem - aplikace látky ke kořenům při výsadbě.

25 221 - Ošetření proti ponravám chrousta - dodatečně - ošetření půdním 
insekticidem - aplikace látky ke kořenům u kultur.

26 011 - Hlodavci - nátěry kultur repelenty - nátěr kmínlcu určených sazenic repelentem po 
celém obvodu do výše min. 30 cm.

26 021 - Hlodavci - kladení návnad nebo pastí spolu s výměnou návnad - Pasti musí 
odpovídat podmínkám a účelu aplikace.

26111 — Sypavka borová - chemické ošetření kultury fungicidem. Cena uvedena zajedno ošetření 
kultury.

26 211 - Padlí duhové - chemické ošetření kultury fungicidem.

26 411 - Ostatní škůdci - obranný zásah proti škůdci viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.
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IX. Prořezávky a výchova porostů
1) Prostřihávlcv

31 011, 31 021, 31111, 31121, 31 211, 31 221 - Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - 
ručně + mech - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

31 031, 31131, 31 231 - Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - chemicky - viz Příloha č. 
Z2 - Ostatní informace.

2) Prořezávky

Prořezávka se liší od výřezu škodících dřevin tím, že na převažující ploše porostní skupiny 
(etáže) je realizován zásah v dřevinách záldadních, MZD, přimíšených a vtroušených na 
stanovený cílový počet.

a) Prořezávky se provádějí podle instruktáže provedené Lesy ČR pro jednotlivé druhy dřevin.

b) Prořezávkou odstraněné stromy musí být staženy na zem. Nehroubí a Hroubí ponechané 
v souladu s Projektem v porostu musí být zkráceno na sekce nejvýše 2 m dlouhé.

c) Arboricidy lze použít pouze v souladu s Projektem.

d) Součástí prořezávky není rozčlenění porostů linkami. Jejich vzájemnou vzdálenost, šíři, 
začátek a směr vyznačí fyzicky Lesy ČR.

31 311, 31 321, 31 411, 31 421, 31 511, 31 521 - Prořezávky — ručně + mech - vyhledání 
nežádoucích jedinců, jejich pokácení a příp. zkrácení na sekce kratší než 2 m, stažení sekcí na zem. 
Zásahem nesmí být poškozeni cíloví jedinci.

31 331, 31 431, 31 531 — Prořezávky chemicky - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

3) Rozčleňování porostů
31 611 - Rozčleňování porostů - vyřezání vyznačených rozčleňovacích linií, zkrácení 
vyřezaného nehroubí (příp. Hroubí) na sekce kratší než 2 m a jejich odstranění z plochy linky. 
Výše pařezů odpovídá úrovňovému kácení (1/3 šířky kmene). Šířka linek a vzdálenost mezi nimi 
vychází z předpokládané budoucí technologie soustřeďování dříví a zpravidla se pohybuje mezi 
3 - 4 m vzdálených 15 - 40 m.

4) Zpřístupnění porostů

a) V rámci zpřístupnění porostů se provádí výřez dříví a hrázkování.
b) Součástí zpřístupnění porostů není rozčlenění porostních skupin linkami. Vyznačení 

začátku a směru linky zajistí Lesy ČR.

c) Nehroubí a Hroubí ponechané v souladu s Projektem v porostu musí být zkráceno na 
sekce nejvýše 2 m dlouhé.

d) Při hrázkování musí být vyklizeno veškeré ležící dříví a uloženo v porostu mimo 
vyklizovací linky v pruzích, jejichž směr a šířku určí Lesy ČR.

32 311 - Zpřístupňování porostů řezem - zásah umožňující pohyb po porostu za účelem 
provedení probírky. Jedná se o odstranění materiálu stojícího a ležícího nehroubí pokácením a 
rozřezáním na sekce kratší 2 m.

32 321 - Zpřístupňování porostů hrázkováním ležícího dříví - uložení vyřezaného 
materiálu do pruhů a hromad v porostech dle pokynů revírníka.

32 331 — Zpřístupňování porostů řezem a hrázkováním - kombinace 32 311 a 32 321.
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X. Vyvětvování porostů
Vyvětvování se provádí podle vyznačení a instruktáže provedené Lesy ČR.

35 011 - Vyvětvování předcházející ochraně - jedná se o vyvětvování označených stromů do 
určené výšky. Řez musí být hladký a veden rovnoběžně s kmenem stromu bez poškození kůry kmene.

42 111, 42 011, 4.2.121, 42 021, 42 131, 42 031 - oklest a ořez - jedná se o vyvětvování stromů 
do určené výšky. Řez/oklest musí být proveden na úrovni povrchu kmene bez poškození kůry kmene.

XI. Ochrana lesa
1) Proti ohryzu a loupání

a) Zraňováním, nátěrem nebo mechanickou ochranou musí být bezprostředně po předchozím 
vyvětvení ošetřen celý projektovaný počet stromů, resp. všechny vyznačené stromy (400 - 600 
ks / ha) do výšky odpovídající druhu zvěře a obvyklé sněhové pokrývce.

b) Použití plastů výrazných barev je nepřípustné.

35 111 - Ochrana kmenů repelenty - bodováním - kmen musí být pokryt repelentem na 
50 % plochy kmene a to rovnoměrně po celém obvodu až do výšky 2 m.

35 121 - Ochrana kmenů repelenty - v pruzích - kmen musí být pokryt repelentem v pruzích 
na 50 % plochy kmene a to rovnoměrně po celém obvodu až do výšky 2 m.

35 131 - Ochrana kmenů repelenty - celoplošně - kmen musí být pokryt repelentem po celé 
ploše obvodu až do výšky 2 m.

35 211 - Zraňování kůry - kůra stromů se zraní speciálním zraňovačem do výšky cca 200 cm ve 
třech pásmech dokola, vzdálenost mezi pásmy cca 50 cm. Zranění bude provedeno tak, aby došlo 
k zasmolení bazální části kmene.

35 311 - Ovazování klestem - ohnutí 2-3 přeslenů větví z výšky cca 2 m směrem k zemi 
a přivázání těchto větví vázacím drátem o síle 3 mm ke kmeni tak, aby nedošlo k jeho poškození 
a zašlcrcení. Použití přinesených nařezaných větví potřebné délky je možné v souladu s Přílohou 
č. Z2 - Ostatní informace.

35 321 — Ovazování jiným materiálem - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

35 331 - Odstranění ovazu + jeho likvidace - cena je za odstranění a ekologickou likvidaci 
použitého ovazu.

2) Ochrana lesa proti hmyzím škůdcům
Chemická a kombinovaná asanace je včetně dodávky insekticidního přípravku a vhodného 
smáčedla.
Zásady ochrany lesa proti kůrovcům jsou obsaženy v čl. VII. Smlouvy - Obrana a ochrana 
proti kůrovcům.

36 011 - Lapače na kůrovce - instalace - rozvoz lapačů do porostu, upevnění lapače na stabilní 
konstrukci. Spodní hrana lapače musí být minimálně 1 m nad zemí.

36 025 - Instalace trojnožky s insekticidní sítí - rozvoz konstrukce trojnožlcy (standardní 
součást výrobku) součást do porostu. Dále její ukotvení, adjustace feromonového odparníku a 
připevnění sítě dle návodu lc výrobku.

36 031 - Otrávené lapáky - instalace - vyhledání vyznačeného stromu a aplikace schváleného 
přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene (směrové pokácení, odvětvení, případné zkrácení
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a přiblížení na požadované místo je součástí ceníku těžebních činností). Smluvní partner předá 
revírníkům soupis lapáků s porosty a hmotami jednotlivých kusů (Číselník dříví).

36 032 - Otrávené lapáky - stojící lapák - aplikace schváleného insekticidního přípravku na 
stojící strom do výšky minimálně 4 m od paty kmene po celém obvodu kmene.

36 033 - Otrávené lapáky-výroba a instal. trojnožky - v ceně je výroba troj nožky, včetně 
dopravy materiálu na požadované místo. Min. délka 1,5 m, min. průměr na čepu je 12 cm, spojení 
zajišťující pevnost a stabilitu. Aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene.

36 111, 36 121, 36 131 - Lapáky kladení - vyhledání vyznačeného stromu a jeho zakrytí 
odvětvenými větvemi (směrové pokácení, odvětvení, případné zkrácení a přiblížení na požadované 
místo je součástí ceníku těžebních činností). Případné odchylné požadavky musí být uvedeny 
v objednávce. Smluvní partner předá revírníkům soupis lapáků s jejich pořadovými čísly, porosty 
a hmotami jednotlivých kusů (Číselník dříví). Místo označení pořadovým číslem je v objednávce 
možné požadovat označení lapáků barvou.

36 112 - Lapáky kladení - SM - ve větvích - vyhledání vyznačeného stromu bez odvětvení a bez 
zakrytí větvemi (směrové pokácení, odvětvení a případné zkrácení a přiblížení na požadované místo 
je součástí ceníku těžebních činností). Odvětvení se provádí po objednání asanace lapáku.

36 115 - Lapáky - kladení - SM - pro přikrytí insekticidní sítí - vyhledání vyznačeného 
stromu bez odvětvení a bez zakrytí větvemi (směrové pokácení, odvětvení a případné zkrácení a 
přiblížení na požadované místo je součástí ceníku těžebních činností). Součástí podvýkonu je 
vytvoření skládky nebo hráně lapákové hmoty podle specifikace v objednávce.

36 141, 36 151 - Lapáky - asanace odkoměním - ruční nebo mechanické oloupání kůry.

36 161 - Lapáky - asanace všech dřevin chemicky - aplikace schváleného přípravku 
rovnoměrně po celém povrchu kmene. Po chemické asanaci bude dříví do 30 kalendářních dnů od 
ošetření přiblíženo.

36 165 - Lapáky - asanace všech dřevin - insekticidní sítě - přikrytí skládky nebo hráně 
lapákové hmoty po celém povrchu tak, aby nedocházelo lc šíření kůrovců do okolí (první použití sítě).

36 166 - Lapáky - asanace všech dřevin - opakované použití insekticidní sítě - přikrytí 
skládky nebo hráně lapákové hmoty po celém povrchu tak, aby nedocházelo k šíření kůrovců do okolí 
(opakované použití sítě za dobu její účinnosti).

36 170 - Otrávené lapáky-opak. chem. ošetření — opakovaná aplikace schváleného 
insekticidního přípravku na otrávený lapák.

36 211 - Instalace návnad na stojící stromy - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

36 321, 36 351, 36 421, 36 451 - Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví— 
mechanická - ruční nebo mechanické oloupání kůry.

36 323 — Asanace kůrovcového dříví - SM - strojní odkornění harvestorovou hlavicí-
v rámci těžby harvestrovou hlavicí je provedeno odkornění pomocí odkorňovacích nožů na hlavici 
harvestoru po celém povrchu kmene.

36 331, 36 361, 36 431, 36 461 - Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví - 
chemická - aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene - po otočení i ze 
spodní strany.

36 335 - Asanace kůrovcového dříví - chemická - povrch hráni - aplikace schváleného 
přípravku rovnoměrně po celém povrchu hráně včetně čel.
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36 336 - Asanace kůrovcového dříví - chemická - po vrstvách při skládání hráni -
aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu výřezů v jedné vrstvě hráně, 
prováděná v průběhu skládání hráně.

36 341, 36 371, 36 441, 36 471 - Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví - 
kombinovaná - ruční nebo mechanické oloupání kůry, které bude doplněné pálením nebo 
chemickou asanací oloupané kůry.

36 347 - Asanace kůrovcového dříví - SM — chemická asanace povrchu hráně se 
zakrytím netkanou textilií - přiblížení kůrovcového dříví na vhodné místo, úprava povrchu 
hráně k zamezení mechanického poškození zakrývací textilie (odstranění odštěpů, větví, ostrých 
hran Kořenových náběhů), aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu hráně 
včetně čel a zakrytí celého povrchu hráně netkanou textilií o minimální gramáži 50g/m2. Textilie 
musí být mechanicky zajištěna proti pohybu (přitížení, sponkování) tak, aby se její části nemohly 
volně pohybovat.

36 381, 36 481 - Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví - jiné dřeviny -
viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

36 511 - Asanace těžebního odpadu - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

36 521 - Asanace skládek - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

36 531, 36 561 - Asanace mlazin (tyěk.) napadených kůrovci - ruěně i mech - pálením
- vykácení postižených stromů, vyklizení na předem určená místa a pálení včetně větví, provést 
protipožární opatření (viz Příloha č. Z4 - Zásady požární ochrany).

36 541, 36 571 - Asanace mlazin (tyěk.) napadených kůrovci - ručně i mech - chemicky
- vykácení postižených stromů, odvětvení, postřik schváleným přípravkem.

36 551, 36 581 - Asanace mlazin (tyěk.) napadených kůrovci - ručně i mech - drcením, 
štěpkováním - vykácení postižených stromů, případné vyklizení stromů na předem určené místo a 
štěplcování veškeré hmoty.

36 761 - Zásah - bekyně velkohlavá - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

XII. Rekonstrukce porostů
43 011 - Celoplošná likvidace odumřelých dřevin ~ viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

43 021, 43 031 - Rekonstrukce por. náhradních dřev. v imisních oblastech - viz Příloha č. 
Z2 - Ostatní informace.

43 041 - Rekonstrukce porostů - výřez + hrázkování - rozřezání vyznačené nebo zadané 
hmoty, zkrácení na sekce o délce nejvýše 2 m, jejich následné uložení na hromady a sešlápnutí na 
místě mimo cílové dřeviny. Uložení do hromad viz výkon 11 lil.

43 051 - Rekonstrukce porostů - výřez + vyvezení hmoty - výřez vyznačené nebo zadané 
hmoty, její vyvezení a uložení na hromady zpravidla na Lokalitě OM.

43 061 - Rekonstrukce porostů — štěpkováním - seštěplcování vyznačené nebo zadané hmoty 
v porostu.

43 071 - Rekonstrukce porostů - shrnování valů - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

43 081 - Rekonstrukce ostatní - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

43 111 - Rekonstrukce porostů - kroužkování - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.
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43 121 - Rekonstrukce porostů - hyposelterka - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

XIII. Ostatní pěstební činnosti
Zahrnují blíže nespecifikované práce, spojené s péčí o les včetně drobných úprav LDS (např. čištění 
svodnic vody a propustků).
Ostatní činnosti jsou kalkulovány podle hodinových sazeb za:

58 111 - Ruční práce - veškeré ruční práce dle pokynu revírníka.

58 121 - Práce s JMP - veškeré práce s JMP dle pokynu revírníka.

58 131 - Práce s traktorem - veškeré práce s traktorem dle pokynu revírníka.

58 141 — Práce s křovinořezem - veškeré práce s křovinořezem dle pokynu revírníka.

58 151 - Práce s koněm - veškeré práce s koňským potahem dle pokynu revírníka.

58 161 — Práce se zádovým postřikovačem - veškeré práce se zádovým postřikovačem dle 
pokynu revírníka. Není zahrnuta cena chemického přípravku.

58 411 - Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic - výřez náletů, nárostů z rozdělovači 
sítě, jejich rozřezání na sekce o délce nejvýše 2 m a uložení spolu s příp. dalšími Těžebními zbytky a 
klestem do hromad mimo trasu rozdělovači sítě.

58 421 — Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic — chemicky - ošetření vyznačených 
tras registrovaným insekticidem, viz Příloha Z2 - Ostatní informace.

58 711 - Zalévání sazenic - viz Příloha Z2 - Ostatní informace.

XIV. Bližší podmínky provádění asanace dříví dle ěl. VII. odst. 7 Smlouvy:
Smluvní partner se zavazuje zpracovat a asanovat či pouze asanovat dříví jemu předané Zadávacím 
listem dle čl. VII. Smlouvy v termínu a způsobem stanoveným Lesy ČR v Zadávacím listu. 
Požadovaným způsobem asanace se rozumí zejména:

a) odkornění (bezodkladné na Lokalitě P);

b) chemická asanace (s otočením kmenů). Smluvní partner se zavazuje dříví účinně chemicky 
ošetřit nejpozději v termínu stanoveném v Zadávacím listu. Datum ošetření (asanace) musí být 
uvedeno v Číselníku nebo Zadávacím listu. Asanace může být prováděna pouze povolenými 
chemickými přípravky obarvenými smáčedlem a osobami, které musí být prokazatelně 
proškoleny v souladu se Zákonem o rostlinolékařské péči;

c) chemická asanace v hřáních. Místem ošetření je zpravidla Lokalita OM nebo jiné vhodné 
místo určené Lesy ČR. Hráň musí být ošetřena schváleným chemickým přípravkem 
rovnoměrně po celém povrchu hráně včetně čel, popř. po vrstvách, dle podmínek uvedených 
v Zadávacím listu, a zakryta po celém povrchu netkanou textilií o minimální gramáži 50 g/m2. 
Textilie musí být mechanicky zajištěna proti pohybu (přitížení, sponkování) tak, aby se její části 
nemohly volně pohybovat;

d) popř. jiný způsob zpracování a asanace (popř. pouze asanace) dle podmínek ujednaných 
dohodou smluvních stran.
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Příloha č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ)

kód zakázky: 
název 

zakázky: 
název OJ:

239003 

Jablonné 

LS Česká Lípa

účastník: RM FOREST lesní společnost s.r.o. 
IČ0: 27720748 

ulice: Pittnská 1015 
obec: Bojkovice 687 71

CK podvýkon MJ cena
(Kč/MJ)

poznámka

11010 Úklid a pálení klestu - jehličnatého + listnatého m3 75
11110 Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. - jehl.+list. m3 62
11170 Úklid klestu (bez pálení) ručně po mech.vyvážení klestu m3 65
11210 Pálení sneseného klestu - jehličn. + listnat. m3 50
11410 Drcení klestu m3 95
11560 Vyvážení těžebních zbytků pro energetické účely m3 55
11610 Dočišťování ploch po těžbě ha 8 000
12010 Příprava půdy na holině - ruč + mech. v ploškách 1000 ks 1 500
12020 Příprava půdy na holině - ruč + mech. v pruzích ha 9 000
12050 Příprava půdy na holině - mech. celoplošně ha 37 000
12060 Příprava půdy na holině - chem. v pruzích ha 5 500
12110 Příprava půdy pod porostem - ruč + mech. v ploškách 1000 ks 1 518
12120 Příprava půdy pod porostem - ruč + mech. v pruzích ha 9 000
14030 Šíje a podšije do připravené půdy - v pruzích ha 10 000
14050 Šíje a podšije do připravené půdy - celoplošně ha 14 000
16010 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - jamková 1000 ks 7 200
16020 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - štěrbinová 1000 ks 5 300
16210 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jamková 1000 ks 7 200
16220 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - štěrbinová 1000 ks 5 200
16260 Sadba - odrostky, poloodrostky - jamková 1000 ks 15 180
16280 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jiná 1000 ks 7 200
16610 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jamková 1000 ks 7 200
16620 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - štěrbinová 1000 ks 5 000
16660 Opak. sadba - odrostky, poloodrostky - jamková 1000 ks 15180
16680 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jiná 1000 ks 7 200
16900 Doplňování MZD 1000 ks 8 000
22010 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná 160/3 km 125 000
22030 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Závěsná 160/3 km 125 000
22040 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Drátěná 220/4 km 132 000
22070 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná s pozinkovanými sloupky 160/3 km 125 000
22120 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Pacov 150/3 km 160 000
22210 Rozebírání a likvid, oplocenek-drátěné-do 180 cm vč km 11 000
22220 Rozebírání a likvid, oplocenek-drátěné-nad 180 cm km 11 000
22310 Rozebírání a likvid, oplocenek-dřevěné-do 180 cm vč km 12 144
22410 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-do 180 cm včetně km 100 000
22420 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-nad 180 cm km 120 000
22430 Oplocov. z použ.mater.-drátěné s pozink. sloupky -do 180 cm včetně km 56 925
22710 Zňzování oplocenek - doplnění ráhen km 30 360
22980 Údržba a opravy oplocenek km 36 432
23010 Kontrolní a srovnávací plochy-zřizování ks 2 563
23020 Kontrolní a srovnávací plochy-rozebírání ks 380
23110 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-letní 1000 ks 1 000
23120 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-zimní 1000 ks 968
23150 Ochrana náletů repelenty-letní ha 6 000
23160 Ochrana náletů repelenty-zimní ha 4 500
23310 Individuální ochrana - tubusové chrániče 1000 ks 100 000
23312 Individuální ochrana - opakované použití chráničů 1000 ks 60 000
23330 Individuální ochrana - oplůtky 1000 ks 120 000
23332 Individuální ochrana - opakované použití pletiva 1000 ks 105 000
23370 Individuální ochrana - oprava 1000 ks 80 000
23380 Individuální ochrana - odstranění a likvidace 1000 ks 30 360
23710 Nátěr nebo postřik repelenty-letní-sazenice před výsadbou 1000 ks 1 100
23720 Nátěr nebo postřik repelenty-zimní-sazenice před výsadbou 1000 ks 817
24010 Ožínání - ručně + mech. - v ploškách 1000 ks 1 518
24020 Ožínání - ručně + mech. - v pruzích ha 10 000
24030 Ožínání - ručně + mech. - celoplošně ha 12 000
24220 Ošlapávání kultur 1000 ks 3 036
24410 Chemická ochrana MLP proti buřeni - v ploškách 1000 ks 1 150
24420 Chemická ochrana MLP proti buřeni - v pruzích ha 5 800
24430 Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošně ha 6 300
24510 Odstranění škodících dřevin - ručně + mech. ha 8 000
25010 Kiikoroh borový - chemické ošetření kultury 1000 ks 880
31010 Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - ručně + mech. ha 14 000
31310 Prořezávky - jehlič. + list. - ručně + mech ha 15 000
31610 Rozčleňování porostů km 12 000
32310 Zpřístupňování porostů řezem ha 7 800
32330 Zpřístupňování porostů řezem a hrázkováním ha 15 180
35010 Vyvétvování předcházející ochraně 1000 ks 30 000
35130 Ochrana kmenů repelenty - celoploš. nátěr kmene 1000 ks 45 000
35320 Ovazování jiným materiálem 1000 ks 115 000

Lesy České republiky, s. p.
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CK podvýkon MJ cena
ÍKč/MJ)

poznámka

35330 Odstranění ovazu + jeho likvidace 1000 ks 30 360
36010 Lapače na kůrovce - instalace ks 280
36030 Otrávené lapáky - instalace ks 300
36033 Otrávené lapáky-výroba a instal. Trojnožky ks 1 200
36110 Lapáky - kladení - SM ks 130
36112 Lapáky - kladení - SM - ve větvích ks 110
36140 Lapáky - asanace - SM odkorněním m3 80
36160 Lapáky - asanace všech dřevin chemicky m3 130
36170 Otrávené lapáky-opak. chem. ošetření ks 200
36320 Asanace kůrovcového dříví - SM - mechanická m3 300
36323 Asanace kůrovcového dříví - SM - strojní odkornění harvestorovou hlavicí m3 80
36330 Asanace kůrovcového dříví - chemická m3 130
36336 Asanace kůrovcového dříví - SM - chemická - po vrstvách při skládání hřání m3 100
36420 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-SM- mechanická m3 300
36430 Asanace kůrovcem ohroženého dříví - chemická m3 130
36480 Asanace kůrovcem ohroženého dříví - jiné dřeviny m3 130
36510 Asanace těžebního odpadu m3 100
36550 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůr. - ručně i mech - drcením,štěp ha 55 200
42110 Oklest a ořez - do 2,5 m včetně 1000 ks 27 324
42120 Okíest a ořez - do 5 m včetně 1000 ks 31 878
43040 Rekonstrukce porostů - výřez + hrázkování ha 46 000
58110 Ruční práce hod 213
58120 Práce s JMP hod 304
58130 Práce s traktorem hod 1 000
58140 Práce s křovinořezem hod 273
58150 Práce s koněm hod 835
58410 Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic km 11 000

Lesy České republiky, s. p.



1/1

Příloha č. P4 - Ceník pěstebních činností (část B - ceník Saft/ia)

239003 účastník: RM FOREST lesní společnost s,r.
Jablonné IČO: 27720748
ls česká Lípa ulice: Pitínská 1015

obec: Bojkovice 687 71

Ceny sadebního materiálu jsou uvedeny se započtením nákladů na dopravu a nákladů na manipulaci se sadebním materiálem.

kód zakázky: 
název zakázky: 

název OJ:

CK dřevina typ třída* obal"
cena

ÍKč/tis.ksf"
1250 SM sazenice 5 mm PRK 8 362
1260 SM sazeníce 6 mm PRK 9 382

10250 JD sazenice 5 mm PRK 9 484
10255 JD sazenice 5 mm SAD 17 744
10260 JD sazeníce 6 mm PRK 11 325
10265 JD sazenice 6 mm SAD 20 600
11260 JDO sazenice 6 mm PRK 11 325
11265 JDO sazenice 6 mm SAD 14180
18135 DG semenáčky 3 mm SAD 10 043
18245 DG sazenice 4 mm SAD 14 636
18250 DG sazenice 5 mm PRK 11 014
18255 DG sazenice 5 mm SAD 16 472
20135 BO semenáčky 3 mm SAD 6 833
20140 BO semenáčky 4 mm PRK 4 487
20145 BO semenáčky 4 mm SAD 8 668
20240 BO sazenice 4 mm PRK 4 589
20245 BO sazenice 4 mm SAD 9 586
30245 MD sazenice 4 mm SAD 11 878
30250 MD sazenice 5 mm PRK 9 028
30255 MD sazenice 5 mm SAD 12 801
40155 DB semenáčky 5 mm SAD 11 422
40175 DB semenáčky 7 mm SAD 16016
40240 DB sazenice 4 mm PRK 4 000
40250 DB sazenice 5 mm PRK 5 500
40260 DB sazenice 6 mm PRK 6 900
40270 DB sazenice 7 mm PRK 7 954
42155 DBZ semenáčky 5 mm SAD 12 500
42240 DBZ sazenice 4 mm PRK 4 895
42250 DBZ sazenice 5 mm PRK 7 000
42260 DBZ sazenice 6 mm PRK 8 000
42270 DBZ sazenice 7 mm PRK 8 974
50155 BK semenáčky 5 mm SAD 10 509
50175 BK semenáčky 7 mm SAD 14 180
50240 BK sazenice 4 mm PRK 4 439
50250 BK sazenice 5 mm PRK 5 500
50260 BK sazenice 6 mm PRK 8 000
51260 HB sazenice 6 mm PRK 9 484
53145 KL semenáčky 4 mm SAD 9 586
53250 KL sazenice 5 mm PRK 5 201
53260 KL sazenice 6 mm PRK 6 425
60175 JL semenáčky 7 mm SAD 16 929
60250 JL sazenice 5 mm PRK 7 954
60275 JL sazenice 7 mm SAD 16 929
61175 JLH semenáčky 7 mm SAD 16 929
61275 JLH sazenice 7 mm SAD 16 929
64145 BR semenáčky 4 mm SAD 13 665
67260 BRK sazenice 6 mm PRK 17 336
74145 TR semenáčky 4 mm SAD 13 257
74250 TR sazenice 5 mm PRK 9 484
74260 TR sazenice 6 mm PRK 11 325
74390 TR odrostky 9 PRK 35 693
76245 HR sazenice 4 mm SAD 14 636
76265 HR sazenice 6 mm SAD 16016
76395 HR odrostky 9 SAD 81 583
77255 JB sazenice 5 mm SAD 14 636
80165 LP semenáčky 6 mm SAD 12 344
80270 LP sazenice 7 mm PRK 7 343
80275 LP sazenice 7 mm SAD 16016
80280 LP sazenice 8 mm PRK 8 974
83240 OL sazenice 4 mm PRK 4 895
83250 OL sazenice 5 mm PRK 6 935
83260 OL sazenice 6 mm PRK 7 954

u semenáčků a sazenic min. tloušťka kořenového krčku (mm), u poloodrostků výška nadzemní části (třída 8 do 80 cm včetně, 
třída 9 nad 80 cm), min. tlouštka kořenového krčku v rozpětí dle vyhlášky 29/2004 v platném znění

PRK-prostokořenný; RCK-rašelinocelulozový kelímek; SAD-plastový sadbovač; OST-jinak specifikovaný 
u semenného materiálu cena v (Kč/kg]
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PŘÍLOHA č. P5 KATALOG PRO OPLOCENKY POUŽÍVANÉ PŘI MECHANICKÉ 
OCHRANĚ MLADÝCH LESNÍCH POROSTŮ

Pro všechny typy oplocenek:
V Příloze č. Z2 - Ostatní informace mohou být parametry oplocenek změněny nebo upřesněny pouze 
v odůvodněných případech. V popisu typů oplocenek jsou rozměry dřevěných částí uváděny bez 
kůry. Střední průměr je uváděn u nerozmítnutých tyčí a kůlů; minimální šířka u přířezů a 
rozmítnutých tyčí.

Obecné požadavky na dřevěné konstrukční prvky:
- dřeviny rodů SM, BO, MD, DB, AK, JL, JS;

dříví bez hniloby a mechanického poškození (krom řezů po odvětvování); spodní část 
sloupků v délce o 10 cm větší než je zahloubení sloupku musí být v případě SM a BO 
opálena na dřevo nebo odkorněna a penetrována vhodným prostředkem; 
nosné kůly MD, DB, AK, JL, JS mohou být podélně rozříznuté (min. šířka spodního konce 
rozříznutého kůlu - 12 cm)
délka kůlu musí být minimálně o 50 cm delší, než je výška pletiva (oplocenky);
díra pro sloupek bude vyvrtána nebo vybrána rýčem, v případě vhodných podmínek je
preferovanou variantou zatlučení kůlů do „rostlé" zeminy, sloupek musí být pevně
ukotven;
spodní strana vzpěr bude ukotvena v zemi tak, aby nemohlo dojít lc jejímu posunu.

Obecné doporučení k pozinkovaným konstrukčním prvkům (sloupky):

pro sloupky není nutné předvrtávání děr, preferovanou variantou je zatloukat do „rostlé" 
zeminy, sloupek musí být pevně ukotven.

Hřebíky použité na konstrukce jsou o 100 % delší než průměr přitloukaného materiálu, hřebíky 
budou dotlučeny, vyčnívající konce hřebíků zahnuty lc dřevěné části oplocenky.

Spodní ráhna u drátěných oplocenek (160 cm, 180 cm, 200 cm, 220 cm) budou umístěna 
10 - 40 cm nad terénem (dle místních podmínek), připevněna k pletivu na dvou místech drátem nebo 
hřebíkem (vrutem - pozinkované sloupky). Rozměry ráhna: tyčovina (délka 
350 cm, na slabším konci 7 cm), lať (350 x 5 x 3 cm).

Kolík lc přichycení pletiva - průměr min. 7 cm, délka min. 50 cm - zatlučen v rostlé zemi min. 40 
cm.

Součástí stavby oplocenky do 100 m délky plotu je zbudování jednoho oboustranného žebříku (tvar 
písmene A) nebo branky. U oplocenek s délkou plotu větší než 100 m je součástí stavby zbudování 
dvou oboustranných žebříků nebo dvou branek v protilehlých rozích oplocenky. Stojné díly žebříků 
odpovídají parametrům sloupků, příčky dle parametrů vzpěr oplocenky. Žebřík je spojen hřebíkem 
se sloupkem oplocenky. Žebřík bude mít vždy jedno ráhno delší, sloužící lc zachycení při vstupu do 
oplocenky a minimálně čtyři schůdky. Vstupní vrátka a žebřík u drátěných oplocenek budou mít 
vstup o šířce min. 100 cm.

Definování konstrukčních prvků oplocenek
Sliiipiiiii 1'eel

Nosné prvky Nesou funkční prvky

Funkční prvky Plní vlastní účel oplocenky 
Zpevňující prvky Zpevňují funkční prvky 
Stabilizační Zajišťují stabilitu konstrukce 
prvky oplocenky

1'í'íMiiť
kůly, nosná ráhna, nosné sloupky, nosné 
vzpěry
pletivo, ráhna, plotovkv
příčná ráhna, středové sloupky, drát

vzpěry
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Branky:

Není-li v Příloze č. Z2 - Ostatní informace uvedeno jinak, bude každá oplocenka osazena 2 brankami 
jednoho z níže uvedených vzorových typů uvedených níže v bodech a) - d):

a) Drátěná branka bez rámu

Konec pletiva bude přibitý na lati (kuláček, půllculáček), jež poslouží k otevírání branky. Odldápěcí 
část bude zajištěna proti samovolnému otevření pomocí dvou zahnutých hřebíků umístěných ve 
spodní a horní části nosného kůlu. Spodní část branky 30-40 cm od země uzavřena na pevno - 2x 
lať (ráhno).

Konstrukční prvky (kůly - sloupky, vzpěry, pletivo) odpovídají svými rozměry a materiálem 
konkrétním typům vzorových oplocenelc uvedených dále v této příloze.

Konstrukční prvky:
vaMÉr■■■■■■■Jíl 1

Skupina prvků Prvek aMí<Kc1í:bi]| 1 ij ító.Gioí, ■-Jiláíti Min. lloušťkal Min. délka

cm cm cm [cm]
funkční latě 5 3 100
funkční ráhno přířezy-krajinlcy 6 2 100
funkční ráhno tyčovina půlená 10 - 100
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b) Drátěná branka s rámem

Pletivo přibité na dřevěný rám (lať, přířezy, krajinky). Zajištění proti samovolnému otevření 
z venkovní strany pomocí dřevěného kolíku umístěném ve středu kůlu (sloupku) prostřednictvím 
hřebíku (vrutu). Samovolné otevření do prostoru oplocenlcy je zajištěno zarážkou (kolíkem) o 
průměru min. 7 cm a délce min. 50 cm, jež je zatlučen v rostlé zemi min. 40 cm.

Konstrukční prvky (kůly - sloupky, vzpěry, pletivo) odpovídají svými rozměry a materiálem 
konkrétním typům vzorových oplocenek uvedených dále v této příloze.

Konstrukční prvky:

Skupina ■WUiii.oMÍ':.)l P1^"" !|MlpjíVřBontřjř1 : Min. šířka Min. llmišlka iWíiiiGudfilIksi

cm cm cm [cm]
funkční latě 1 "I 5 3 100
funkční ráhno přířezy-lcrajinky - 6 2 100
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c) Dřevěná branka s rámem

Dřevěná branka z latí (ráhen) výšky 160 cm. Podélně umístění prvků (vztaženo lc zemi) ve výšce cca 
30, 100, 130 a 160 cm. Svislé prvky maximální mezera 5 cm. Zpevnění příčnou latí (ráhnem) mezi 
cca 30 a 100 cm od země. Uchycení pomocí čtyř zahnutých hřebíků případně dřevěných zámků (viz 
obr. výše) přichycených hřebíky (případně vruty - ocelové sloupky).

Konstrukční prvky (kůly - sloupky, vzpěry, pletivo) odpovídají svými rozměry a materiálem 
konkrétním typům vzorových oplocenek uvedených dále v této příloze.

Konstrukční prvky:
j ■J1 l|i)'ÍDrii:\ jprv.liíiii | J111 Vt w fj (j| l.b 1,: li iir) 1H s V1 !| |í -CŠlitOh. ic^j

ířka ■ líáliiu iiltculiPiiIbslj (déllbii 1

cm cm cm [cm]
funkční ■ latě - 5 3 100
funkční ráhno přířezy-krajinky 6 2 100
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d) Dřevěná branka

Dřevěná branka z latí (ráhen) výšky 160 cm. Podélně umístění prvků (vztaženo k zemi) ve výšce cca 
30 a 140 cm. Svislé prvky maximální mezera 5 cm. Zpevnění příčnou latí (ráhnem) mezi cca 30 a 140 
cm od země. Uchycení pomocí čtyř zahnutých hřebíků.

Konstrukční prvky (kůly - sloupky, vzpěry, pletivo) odpovídají svými rozměry a materiálem 
konkrétním typům vzorových oplocenek uvedených dále v této příloze.

Konstrukční prvky:
■ilbtiíjriltnp' |pr vlhi') 1

L
IřVwHkj iMiferijíll! ! i|n)uífoni:KV Min. šířka | iMiiiiii.. JibmŮílte.j .Míliu ca

cm cm cm [cm]
funkční latě - 5 3 100
funkční ráhno přířezy-lcrajinlcy - 6 2 100

Oplocenky drátěné:
Není-li u konkrétního typu nebo v Příloze č. Z2 - Ostatní informace uvedeno jinak:

Lesnické pletivo min. íx pozink - 60 g/m2, spojení drátů uzlíky, min. průměr vodících drátů 2,2 mm, 
ostatních drátů min. 1,8 mm. Pletivo se napíná na vnější stranu sloupků, otočené velkými oky 
nahoru, směrem k zemi se oka zmenšují a houstnou. Ve spodní části vzdálenost drátů po 5 cm. Pletivo 
bude přibito min. 4 hřebíky na každý sloupek. Hřebíky lc napnutí pletiva min. délky 60 mm budou 
zahnuty v horní části nahoru, u země dolů. .Hřebíky lez nahradit sponami s minimálními parametry 
- délka 30 mm, tloušťka materiálu 1,2 mm. V případě oplocenek s pozinkovanými sloupky bude 
pletivo přichyceno lc vylisovaným háčkům pro zavěšení pletiva min. na 4 místech. Háčky budou 
následně zatlučeny kladivem tak, aby bylo pletivo pevně přichyceno ke sloupku. Nerovnosti terénu 
budou předem srovnány tak, aby mezi terénem a spodním okrajem pletiva nebyla žádná mezera.
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Mimo výše uvedeného bude u oplocenelc výšky 160 cm min. počet vodorovných drátů 19, 
ve spodní části vzdálenost drátů po 5 cm v min. rozsahu 50 cm.

Oplocenky dřevěné:
K výrobě polí lze použít pouze dřevo jehličnaté nebo z měkkých listnáčů (TP, OS - při použití těchto 
dřevin se zvyšuje požadovaný minimální průměr o 1 cm), na nosné sloupky a nosná ráhna pouze 
jehličnaté dříví.
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Drátěná 160/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 160 (180), Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná

Technický popis:
Pletivo upevněno na kůlech zapuštěných silnějším koncem do země 40 cm. 
Každý třetí kůl zavětrován (z vnitřní strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 450. Dolní okraj pletiva je 
uprostřed pole přichycen k terénu kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem).
(Pozn.: v případě výšky 180 cm je přípustné použít pletivo 160 cm s umístěním horního ráhna ve 
výšce 180 cm; v tomto případě musí být pletivo ve středu pole 2x přivázáno k ráhnu drátem).

Konstrukční prvky:
■I :|

fhwdl' ' | Miiikoiitsdl ||T~ Min. šířka Min. lloušLka Délka

cm cm cm [cm]
nosné 'kůly... tyčována 12-14 - 210 (230)
funkční pletivo 160 (180) cm - - -■ -

stabilizační vzpěry tyčovina 7-10 - - 140

4- - - - - -- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -—
čiří

U
J3 09t

-- -• -—
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Drátěná s pozinkovanými sloupky 160/3

Technický popis:
Pletivo upevněno na sloupcích C profilu z pozinkovaného plechu zapuštěných 60 cm do 
země. Vzpěry jsou umístěny z vnitřní strany oplocenky v nejvyšší části sloupku pod úhlem 450 
(rohové sloupky, lomové body, slouply vstupních branek) pomocí vrutů. Dolní okraj pletiva je 
uprostřed pole přichycen k terénu kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem).

(Pozn.: v případě výšky 180 cm je přípustné použít pletivo 160 cm s umístěním horního ráhna ve 
výšce 180 cm; v tomto případě musí být pletivo ve středu pole 2x přivázáno lc ráhnu drátem).

Konstrukční prvky:
iiMfcaiwiuítil I? (Gis IlDifjlkji

■ . ! ii . .
1 cm cm cm |cm|

nosné sloupek pozink. plech - - - 220(250)
funkční pletivo 160 (180) cm - - - -
stabilizační vzpěry tyčovina 7-10 - - 200
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Drátěná vysoká 220/4

Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220 (200), Délka polí (cm): 400, Druh: drátěná 

Technický popis:
Pletivo upevněno na kůlech zapuštěných silnějším koncem do země 60 cm. Každý třetí kůl 
zavětrován (z vnitřní strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 450. Dolní okraj pletiva je uprostřed pole 
přichycen lc terénu kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem).
Cca 20 cm nad horním okrajem pletiva umístěno ráhno, ke kterému je pletivo ve dvou místech 
přivázáno drátem.
Pozn. Při výšce 200 cm mohou být použity kůly délky 250 cm zapuštěny 50 cm do země, horní 
ráhno není použito.

Konstrukční prvky:
b* ! i^iisskoiitííli !:> Íí'1"1 'Íílííli'íí' liiic im-ii| Hádnu-si m

cm cm cm [cm]
nosné kůly tyčovina 12-14 - - 280 (250)
funkční pletivo 200 cm - - - -
stabilizační vzpěry tyčovina 7-10 - - 210
funkční horní ráhno tyčovina 7-10 5 2)5 400
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Polozávěsná 160/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 160, Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná

Technický popis:
Pro upevnění pletiva použity kůly v kombinaci s nosnými vzpěrami, kůly zapuštěny silnějším 
koncem do země 40 cm. Spodní okraj pletiva je pod nosnými vzpěrami pevně přichycen k terénu 
kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem).

Konstrukční prvky: 
liVJUlyátlolC' ip>r.*.IUÍ I 1JPV1W& Miliiífiiááil

íiiítfKL

nosné
nosné
funkční

kůly
vzpěry
pletivo

tyčovina
tyčovina 
160 cm

cm
12-14
7-10

cm cm [cm]
210
230
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Závěsná 160/3

Zvěr: srnčí, Výška (cm): 160, Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná

Technický popis:
Stavba převážně bez kůlů, pletivo nesou vzpěry. V lomových bodech a na každém 5. poli bude plot 
stabilizován kůlem nebo trojnožlcou. Spodní okraj pletiva je v každém poli ve dvou místech pevně 
přichycen k terénu kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem).

Konstrukční prvky:
1 1 - L.......... 1 '

cm cm cm [cm]
nosné vzpěry tyčovina 7-10 - - 230

, inosné kůly tyěovina 12-14 - - 210
funkční pletivo 150(160)011 - - - -
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Horská drátěná 220/3,5

Zvěř: vysoká, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 350, Druh: drátěná 

Technický popis:
Pletivo je upevněno na kůlech, které jsou zapuštěny silnějším koncem do země 50 cm. Každý rohový 
a třetí kůl zavětrován vzpěrou z vnitřní strany ve výšce 2/3 pod úhlem 450. Cca 20 cm nad horním 
okrajem pletiva je v každém poli umístěno ráhno, ke kterému je pletivo ve dvou místech přivázáno 
drátem o průměru 2,5 mm. Dolní okraj pletiva je uprostřed pole z vnitřní strany přichycen kolíkem 
(případně kolíkem s hřebíkem) pevně lc terénu.

Konstrukční prvky:
lhom:1 í
rorylMt.i |i | [wsmtml:,ipí'cuílirlil j| 'Mnul

'■pjiíiímtjr jjipjiífeiiíii ^^ Délka

cm cm [cm]
nosné kůly tyčovina 12-14 - 280

funkční pletivo 200 cm výška viz popis 
dole - -

stabilizační vzpěry tyčovina 9-12 - 210

funkční horní
ráhno tyčovina půlená 10 8 350

Pletivo: výška pletiva 200 cm, počet vodorovných drátů 25 ks, rozteč svislých drátů 15 cm, okrajové 
dráty mají průměr 2,5 mm, vnitřní dráty mají průměr 2 mm, povrchová úprava je 3xZn, tj. minimálně 
180 g/m2, výška ok od země je 16 x 5 cm, 3x10 cm, 2 x 15 cm, 3 x 20 cm.
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Drátěná s horskou vzpěrou 200/3

Zvěř: jelení, dančí, srnčí, Výška (cm): 200, Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná 

Technický popis:
Pletivo upevněno na kůlech, které jsou zapuštěny silnějším koncem do země 50 cm. Každý nosný kůl 
je zavětrován (z vnitřní i vnější strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 450. Ve středu každého pole je 
umístěna vzpěra, která podpírá první ráhno, které je umístěno v horním okraji pletiva, pletivo je 
připevněno k ráhnu na čtyřech místech hřebíky. Vzpěra je zapuštěna min. 20 cm do země, v dolní 
části odkorněna a naimpregnována dehtovým nátěrem či opálena do výšky 20 cm nad terén. Druhé 
ráhno je připevněno ke sloupkům cca 40 cm nad pletivem.

Konstrukční prvky:
Hkl)i|ojiir\{l
SH^1 |

tiiiiíííflcibnlií jtiluftlgglrV \ Min. šířka 
půlená

cm cm [cm]
nosné kůly tyčována 12-14 - 250
funkční pletivo 160 cm výška viz popis dole - -

stabilizační
vzpěry tyčovina 9-12 - 190
střední vzpěra tyčovina 8 - 180

funkční horní a spodní ráhno tyčovina půlená 10 8 350
Pletivo: výška pletiva 160 cm, počet vodorovných drátů 19 ks, rozteč svislých drátů 15 cm, okrajové 
dráty mají průměr 2,8 mm, vnitřní dráty mají průměr 2 mm, vzdálenost sousedních vodorovných 
drátů od země až do výšky 50 cm max. 5 cm.
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Koliba 150/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150, Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná 

Technický popis:
Stavba bez kůlu z dílů, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) 
ve výšce 2/3 pod úhlem 450.

Konstrukční prvky:
i' 'II  r  a.—uam i v'■ —

Skupina prvků Prvek Materiál „KHn-aoUi |k,.v.... v IIMm. ;antmi 1rakbmor JI i Délka

cm cm cm [cm]

nosné sloupky přířezy
(krajiny) - 6 2,5 160

funkční ráhna přířezy
(krajiny) - 6 2 300

zpevňující příčná ráhna přířezy
(krajiny) - 6 2 250

stabilizační vzpěry tyčovina 7-10 - - 140

Stránka 78 z 114
Smlouva o provádění lesnických činností bez prodeje dříví - od 1.1. 2024 do 31.12. 2028



Koliba vysoká 220/3

Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná

Technický popis:
Stavba bez kůlů, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) ve výšce 2/3 pod 
úhlem 450.

Konstrukční prvky:
bMPiW) iMMliďílliniwt^ iiitíMkoiiftl- ířa~ r ,1
i II- li . ' IESBiB0ť£„- I Min. šířka Min. tloušťka Délka

cm cm cm [cm]
nosné sloupky přířezy (krajiny) - 6 2,5 230
funkční ráhna přířezy (krajiny) - 6 2 300

zpevňující
v/v /pricna

ráhna přířezy (krajiny) - 6 2 300

stabilizační vzpěry tyčovina 8-10 - - 210
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Pacov150/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150 (180), Délka polí (cm): 300, Druh: dřevená 
Technický popis:
Stavba bez kůlu, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) ve výšce V2 pod úhlem 
45°. Mezi plotovlcami maximální mezera 10 cm. Výška 180 cm: - přidat třetí ráhno (max. mezera 25 
cm), sloupky délka 190 cm. Při spojování dílců oplocenky bude z opačné strany než tyčky a nosné 
sloupky na nosná ráhna na kraji dílce s větší roztečí nosných ráhen svisle připevněn spojovací 
segment délky 100 cm.

Konstrukční prvky:
' tchniiSkupina pn ku prwfjl. jjlMlííliiO-jmílIi j primuT Min. šířka j Mpii.n, ii!kó||||jii ■1

cm cm, cm [cm]

nosné nosná
ráhna tyčovina - 6 2 340

nosné sloupky přířezy (krajiny) - 6 2,5 160
funkční plotovky přířezy (krajiny) - 4 2 100
funkční ráhna přířezy (krajiny) - 4 2 300
stabilizační vzpěry tyčovina 6-9 - - 110
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Horská široká 220/4

Technický popis:
Pole vyráběna v lese natloukáním na kůly zapuštěné do země 60 cm. Každý druhý kůl zavětrován 
střídavě z vnitřní a vnější strany ve výšce 2/3 pod úhlem 450.

Konstrukční prvky: 
B nV>i Prvek plil ................. ILa!

lloušfk;
cm cm cm [cm]

nosné kůly tyčoviny 12-14 - - 280
funkční ráhna přířezy (krajiny) - 7 2 400
zpevňující příčná ráhna přířezy (krajiny) - 7 2 270
zpevňující střed, sloupek přířezy (krajiny) - 7 2 220
stabilizační vzpěry tyčovina 8-10 - - 210
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Horská úzká 220/3

Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná 

Technický popis:
Pole vyráběna v lese natloukáním na kůly zapuštěné silnějším koncem do země 60 cm. Každý 
druhý kůl zavětrován střídavě z vnitřní a vnější strany ve výšce 2/3 pod úhlem 450.

Konstrukční prvky:
dhmpjiiiM ipnv-lUjii | lí-iwok' jiMsiiiiuiiisíij ^Silftudnlii jpiiířnnťfJij Mim. bíiilksj Mřel,. ilj)dl'.h:i

cm cm cm [cm]
nosné kůly tyčoviny 12-14 - - 280

funkční ráhna přířezy
(krajiny) - 6 2 300

zpevňující příčná ráhna přířezy
(krajiny) - 6 2 300

stabilizační vzpěry tyčovina 8-10 - - 210
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Oplocenky a oplůtky v oborách

Oplocenka 210/3 s ráhny

Zvěř: vysoká, mufloní, srnčí, Výška (cm): 210, Šířka (cm): 300, Druh: kombinovaná

Technický popis:
Kombinovaná oplocenka do obory z dřevěných ráhen (SM, MD) a lesnického pletiva. Délka polí 3 m 
(+/■ o,5m), výška 210 cm (část s pletivem 160 cm + 2 ráhna nad ním). Dřevěné kůly (SM, MD) 
průměru min 12 cm na slabém konci, zapuštěné do země silným koncem do hloubly 50 cm. Kůly 
musí být vyrobeny ze syrové tyčoviny (ne z vrškových částí surových kmenů s přeslenovými suly a 
vysokou sbíhavostí). Osazení sloupků bude předvrtáno vrtákem menšího průměru, než je kůl a ten 
bude do země dále dotlučen. Každý druhý kůl v řadě bude směrem dovnitř oplocenky zavětrován 
vzpěrou min průměru 10 cm na slabém konci, jednostranně zatlučenou 25 cm do země, šikmo 
seříznutou a přibitou do kůlu ve výšce nejméně 180 cm od země pod úhlem nejvýše 45stupňů (úhel 
opření u země). Rohové slouply budou zavětrovány 2 vzpěrami opřenými v linii oplocení. Dřevěná 
ráhna v počtu 5 les budou na kůly natlučena tak, aby 1. a 3. v řadě odspodu byly natlučeny ve výškách 
10 cm od země a 160 cm od země a umožnily následnou instalaci lesnického pletiva výšky 160 cm 
přes horní vodící drát. Pletivo kopíruje zem. Nejvyšší ráhno (5.) bude umístěno min 210 cm od země; 
2. a 4. ráhno v pořadí od země budou umístěny rovnoměrně mezi ráhna sousední s pevně danou 
výškou. Dřevěná ráhna jsou ze syrové půlené tyčoviny (ne z vrškových částí surových kmenů s 
přeslenovými suly a vysokou sbíhavostí). Ráhna budou min průměru na slabém konci 10 cm. Ráhna 
budou na kůlech přibíjena střídavě, budou na obou stranách přesahovat kůl min o 15 cm a hřebíly 
budou tlučeny min 15 cm od konců ráhen. Hřebíly použité ke stloukání konstrukce musí být 
minimálně dvojnásobné délly, než je přitloukaný materiál. Lesnické pletivo uzlové výšky 160 cm, 
počet vodorovných drátů 20, okrajový drát o minimálním průměru 2,2 mm, vnitřní dráty minim 1,8 
mm, vrstva zinkování minimálně 60 g/m2 (provedení a kvalita standard). Pletivo bude přibito na 
obě okrajová ráhna hřebíly délky 70 mm s odstupem po 50 cm.
Konstrukční prvky:

1(r |rMĚĚmm
ptvw& 1 'řifiiipi. .víříUisi ipiíilooůi; Délka

1 1 cm cm cm
nosné kůly tyčovina 12-14 - 280
funkční pletivo 160 cm výška viz. popis - 160
funkční ráhna půlená tyčovina - 10 350
stabilizační vzpěry tyčovina 10 - 250
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Oplůtek 200/100x100

Zvěř: vysoká, mufloní, srnčí, Výška (cm): 200, Šířka (cm): 100, Druh: dřevěný

Technický popis:
Oplůtek do obory je dřevěná konstrukce za čtyř stejných dílů svázaných pozinkovaným drátem min 
tloušťky 2,5 mm pevně zatočeným kleštěmi. Jednotlivé díly jsou složeny z dřevěných přířezů (SM, 
MD) min tloušťky 3,5 cm a šířky 5 cm (hraněné min z jedné širší strany) a spojeny na všech styčných 
místech hřebíky min délky 80 mm. Všechny hřebíky budou protlučeny a na druhé straně ohnuty. 
Vyrobená konstrukce jednoho dílu má lichoběžníkový tvar. Příčné latě jsou umístěny ve vzdálenosti 
25 cm, 90 cm a 145 cm od paty, přesahují vnější hrany krajních dvoumetrových svislých latí o 10 cm 
a jsou přibity o šířku materiálu mírně šikmo k nutnému zaklesnutí jednotlivých dílů oplůtku do sebe. 
Zpevňovací šikmá lať je přibita mezi dolní a střední příčnou lať pod úhlem přibližně 45 stupňů. 
Jednotlivé čtyři díly jsou sestaveny do tvaru komolého jehlanu a v místech přesahu horních a dolních 
příčných lati spojeny vázacím drátem na 8 místech.
Pro oplůtek bude v porostu nalezeno a upraveno místo tak, aby se po instalaci opíral celou základnou 
o terén a stál ve svislé poloze. Na dvou protilehlých místech budou do hloubky 40 cm zaraženy dlouze 
zašpicované kolíky min tloušťky 8 cm nebo půlkuláče min šířky řezané plochy 11 cm a oplůtek lc nim 
připevněn dvojitým pozinkovaným drátem průměru 2,5 mm pevně zatočeným kleštěmi.

Konstrukční prvky:
ghiiiljrtlicía I

I] r V bÚ [ íftiVíťHk I
i ■

lipjivtků
Min.

V/VIsirka
Min.
tloušťka Délka

les cm cm [cm]
funkční latě 1. 3. 5. a 7. lať svislé konstrukce 4 5 3,5 200
funkční latě 2. a 6. lať svislé konstrukce 2 5 3,5 180
funkční latě 4. prostřední lať svislé konstrukce 1 5 3,5 160
nosné latě 18. dolní příčná lať 1 5 2,5 120
stabilizační latě 9. zpevňovací šikmá a 10. prostřední příčná lať 2 5 3,5 100
nosné latě 11. horní příčná lať 1 5 3,5 80
stabilizační kůly protilehlé strany konstrukce 2 11 8 100
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PŘÍLOHA č. P6 ŘADIČ VÝKONŮ PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ

V Projektech a při vykazování skutečnosti budou použity neagregované výkony pěstebních činností.
V tabulce jsou uvedeny základní podvýkony pěstebních činností a jejich rozdělení dle agregovaných 
cenových kódů.
Lesní správa může pro potřebu vykazování výroby a v Projektech použít i nadstavbový výkon na 
pátém místě kódu s jiným číslem než i.
Agregované cenové kódy vysoutěžené s cenotvornou jednotkou "hod" (hodinové sazby) budou 
použity pro kalkulaci nákladů, které budou vykázány v jednotkách "Kč" na výkonech s 
předposledním číslem 9 (xxx9x) jako ostatní práce příslušné ke konkrétnímu výkonu.

MNNMnI
Název (agregace) Cenotvorná

jednotka
Název (projekt) Cenotvorná

jednotka
11010 Úklid a pálení klestu - jehličnatého + 

listnatého
m3 Hon Úldid a pálení klestu - jehličnatého 

+ listnatého
m3

11020 Úklid a pálení klestu - iehličnatého m3 11021 Úldid a pálení klestu - jehličnatého m3
11030 Úklid a pálení klestu - listnatého m3 11031 Úldid a pálení klestu - listnatého m3
11110 Úklid klestu (bez pálení) - ručně i 

mech. -jehl.+list.
m3 mu Úklid ldestu (bez pálení) - ručně -

jehl.+list.
m3

11141 Úklid ldestu (bez pálení) - mechan.- 
jehl.+list.

m3

11120 Úklid klestu (bez pálení) - ručně i
mech. - jehličnatého

m3 11121 Úldid ldestu (bez pálení) - ručně -
jehličnatého

m3

mši Úldid ldestu (bez pálení) - 
mechanizovaně - jehl.

m3

11130 Úklid ldestu (bez pálení) - měně i
mech. - listnatého

m3 11131 Úklid Městu (bez pálení) - ručně -
listnatého

m3

11161 Úldid ldestu (bez pálení) - 
mechanizovaně - list.

m3

11170 Úklid ldestu (bez pálení) ručně po 
mech.vyvážení ldestu

m3 11171 Úldid ldestu (bez pálení) ručně po
mech.vyvážení ldestu

m3

11210 Pálení sneseného klestu - jehličn. + 
listnat.

m3 11211 Pálení sneseného klestu - jehličn. + 
listnat.

m3

11220 Pálení sneseného klestu - jehličnatého m3 11221 Pálení sneseného klestu - 
jehličnatého

m3

11230 Pálení sneseného ldestu - listnatého m3 11231 Pálení sneseného klestu - listnatého m3
11310 Štěpkování klestu - s rozmetáním 

štěpky
m3 11311 Štěpkování klestu - s rozmetáním

štěpky
m3

11320 Štěpkování klestu - bez rozmetání 
štěpky

m3 11321 Štěpkování klestu - bez rozmetání
štěpky

m3

11330 Štěp. Městu sneseného do hromad - s 
rozmet, štěp.

m3 11331 Štěp. ldestu sneseného do hromad -
s rozmet, štěp.

m3

11340 Štěp. ldestu sneseného do hromad - 
bez rozmet, št.

m3 11341 Štěp. ldestu sneseného do hromad -
bez rozmet, št.

m3

11410 Drcení ldestu m3 11411 Drcení Městu m3

II560 Vyvážení těžebních zbytků pro 
energetické účely

m3 11561 Vyvážení těžebních zbytků pro 
energetické účely

m3

11580 VyMizování ploch po těžbě jinak m3 11581 VyMizování ploch po těžbě jinak m3

Il6l0 Dočišťování ploch po těžbě ha 11611 Dočišťování ploch po těžbě ha
12010 Příprava půdy na holině - ruč + mech. 

v ploškách
1000 ks 12011 Příprava půdy na holině - měně v 

ploškách
1000 ks

12031 Příprava půdy na holině - 
mechanizovaně v ploškách

1000 ks

12020 Příprava půdy na holině - ruč + mech. 
v pruzích

ha 12021 Příprava půdy na holině - ručně v 
pruzích

ha

12041 Příprava půdy na holině - 
mechanizovaně v pruzích

ha

12050 Příprava půdy na holině - mech. 
celoplošně

ha 12051 Příprava půdy na holině - 
mechanizovaně celoplošně

ha

12052 Příprava půdy na holině - mech. 
celoplošně

ha 12052 Příprava půdy na holině - mech. 
celoplošně

ha

12060 Příprava půdy na holině - chem. v 
pruzích

ha 12061 Příprava půdy na holině - chemicky 
v pruzích

ha
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12070 Příprava půdy na holině - chem. 
celoplošně

ha 12071 Příprava půdy na holině - chemicky 
celoplošně

ha

12081 Příprava půdy na holině - chemicky 
celoplošně

ha

12110 Příprava půdy pod porostem - ruč + 
mech. v ploškách

1000 ks 12111 Příprava půdy pod porostem-ručně 
v ploškách

1000 ks

12131 Příprava půdy pod porostem- 
mechanizov. v ploškách

1000 ks

12120 Příprava půdy pod porostem - ruč + 
mech. v pruzích

ha 12121 Příprava půdy pod porostem-ručně 
v pruzích

ha

12141 Příprava půdy pod porostem- 
mechanizovaně v pruzích

ha

12150 Příprava půdy pod porostem - mech. 
celoplošně

ha 12151 Příprava půdy pod porostem - 
mechanizovaně celoplošně

ha

12160 Příprava půdy pod porostem - chem. v 
pruzích

ha 12161 Příprava půdy pod porostem- 
chemicky v pruzích

ha

12170 Příprava půdy pod porostem - chem. 
celoplošně

ha 12171 Příprava půdy pod porostem- 
chemicky celoplošně

ha

12181 Příprava půdy pod porostem- 
chemicky celoplošně

ha

12510 Příprava půdy pro zales. melioracemi km 12511 Příprava půdy pro zalesňování 
melioracemi

km

14010 Šíje a podšije do připravené půdy - 
bodově

ha 14011 První šíje do připravené půdy - 
bodově

ha

14211 Opakovaná šíje do připravené půdy 
- bodově

ha

15011 První podšije do připravené půdy - 
bodově

ha

15211 Opakovaná podšije do připravené 
půdy - bodově

ha

14020 Šíje a podšije do připravené půdy - v 
ploškách

ha 14021 První šíje do připravené půdy - v 
ploškách

ha

14221 Opakovaná šíje do připravené půdy 
- v ploškách

ha

15021 První podšije do připravené půdy - 
v ploškách

ha

15221 Opakovaná podšije do připravené 
půdy - v ploškách

ha

14030 Šíje a podšije do připravené půdy - v 
pruzích

ha 14031 První šíje do připravené půdy - v 
řádcích

ha

14041 První šíje do připravené půdy - v 
pruzích

ha

14231 Opakovaná šíje do připravené půdy 
- v řádcích

ha

14241 Opakovaná šíje do připravené půdy 
- v pruzích

ha

15031 První podšije do připravené půdy - 
v řádcích

ha

15041 První podšije do připravené půdy - 
v pruzích

ha

15231 Opakovaná podšije do připravené 
půdy - v řádcích

ha

15241 Opakovaná podšije do připravené 
půdy - v pruzích

ha

14050 Šíje a podšije do připravené půdy - 
celoplošně

ha 14051 První šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

14251 Opakovaná šíje do připravené půdy 
- celoplošně

ha

15051 První podšije do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15251 Opakovaná podšije do připravené 
půdy - celoplošně

ha

14080 Šíje a podšije do připravené půdy - 
jinak

ha 14081 První šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

14281 Opakovaná šíje do připravené půdy 
- celoplošně

ha

15081 První podšije do připravené půdy - 
celoplošně

ha
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15281 Opakovaná podšije do připravené 
půdy - celoplošně

ha

14110 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - 
bodově

ha 14111 První šíje do nepřipravené půdy - 
bodově

ha

14311 Opakovaná šíje do nepřipravené 
půdy - bodově

ha

15111 První podšije do nepřipravené půdy 
- bodově

ha

15311 Opakovaná podšije do 
nepřipravené půdy - bodově

ha

14120 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - v 
ploškách

ha 14121 Pivní šíje do nepřipravené půdy - v 
ploškách

ha

14321 Opakovaná šíje do nepřipravené 
půdy - v ploškách

ha

15121 První podšije do nepřipravené půdy 
- v ploškách

ha

15321 Opakovaná podšije do 
nepřipravené půdy - v plošk.

ha

14130 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - v 
pruzích

ha 14131 Pivní šíje do nepřipravené půdy - v 
řádcích

ha

14141 Pivní šíje do nepřipravené půdy - v 
pruzích

ha

14331 Opakovaná šíje do nepřipravené 
půdy - v řádcích

ha

14341 Opakovaná šíje do nepřipravené 
půdy - v pruzích

ha

15131 Pivní podšije do nepřipravené půdy 
- v řádcích

ha

15141 Pivní podšije do nepřipravené půdy 
- v pruzích

ha

15331 Opakovaná podšije do 
nepřipravené půdy - v řádcích

ha

15341 Opakovaná podšije do 
nepřipravené půdy - v pruzích

ha

14150 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - 
celoplošně

ha 14151 Pivní šíje do nepřipravené půdy - 
celoplošně

ha

14351 Opakovaná šíje do nepřipravené 
půdy - celoplošně

ha

15151 Pivní podšije do nepřipravené půdy 
- celoplošně

ha

15351 Opakovaná podšije do 
nepřipravené půdy- celoplošně

ha

14180 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - 
jinak

ha 14181 Pivní šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

14381 Opakovaná šíje do připravené půdy 
- celoplošně

ha

15181 Pivní podšije do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15381 Opakovaná podšije do připravené 
půdy - celoplošně

ha

16010 Sadba a podsadba do připravené půdy 
- ruční + mech. - jamková

1000 ks 16011 První sadba do připravené půdy - 
ruční - jamková

1000 les

16111 Pivní sadba do připr.půdy- 
mechanizovaná-j amlcová

1000 les

17011 První podsadba do připr.půdy- 
ruční-jamková

1000 les

17111 První podsadba do připr.půdy- 
mechan. -j amlcová

1000 les

16410 Opak. sadba a podsadba do připravené 
půdy - ruční + mech. - jamková

1000 ks 16411 Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ruční-j amlcová

1000 ks

16511 Opakovaná sadba do připr.půdy- 
mechan.-jamková

1000 les

17411 Opak. podsadba do připr.půdy- 
ruční-jamlcová

1000 les

17511 Opak. podsadba do připr.půdy- 
mechan.-jamlcová

1000 les

16020 Sadba a podsadba do připravené půdy 
- ruční + mech. - štěrbinová

1000 ks 16021 První sadba do připravené půdy - 
ruční- štěrbinov

1000 les
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16121 První sadba do připr.půdy- 
mechanizovaná-štěrbinová

1000 ks

17021 První podsadba do připr.půdy- 
ruční-štěrbinová

1000 ks

16050 Sadba do připravené půdy - ruční + 
mech. - dvojsadba (pouze druhá 
sazenice)

1000 ks 16051 Sadba do připravené půdy - ruční + 
mech. - dvojsadba (pouze druhá 
sazenice)

1000 ks

16151 Sadba do připravené půdy - mech. - 
dvojsadba (pouze druhá sazenice)

1000 ks

16420 Opak. sadba a podsadba do připravené 
půdy - ruční + mech. - štěrbinová

1000 ks 16421 Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ruční-štěrbinová

1000 ks

16521 Opakovaná sadba do připr.půdy- 
mechan.- štěrbinová

1000 ks

17421 Opak. podsadba do připr.půdy- 
ruční-štěrbinová

1000 ks

16030 Sadba a podsadba do připravené půdy 
- ruční + mech. - kopečková

1000 ks 16031 Pivní sadba do připravené půdy - 
ruční - kopečková

1000 ks

17031 Pivní podsadba do připr.půdy- 
ruční-kopečlcová

1000 ks

16250 Sadba do nepřipravené půdy - ruční + 
mech. - dvojsadba (pouze druhá 
sazenice)

1000 ks 16251 Sadba do nepřipravené půdy - ruční 
+ mech. - dvojsadba (pouze druhá 
sazenice)

1000 ks

16351 Sadba do nepřipravené půdy - 
mech. - dvojsadba (pouze druhá 
sazenice)

1000 ks

16430 Opak. sadba a podsadba do připravené 
půdy - ruční + mech. - kopečková

1000 ks 16431 Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ruční-kopečková

1000 ks

17431 Opak. podsadba do připr.půdy- 
ruční-kopečková

1000 ks

16040 Sadba a podsadba do připravené půdy 
- ruční + mech. - dutý rýč

1000 ks 16041 Pivní sadba do připravené půdy - 
ruční - dutý rýč

1000 ks

17041 Pivní podsadba do připr.půdy- 
ruční-dutý rýč

1000 ks

16440 Opak. sadba a podsadba do připravené 
půdy - ruční + mech. - dutý rýč

1000 ks 16441 Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ruční-dutý rýč

1000 lis

17441 Opak. podsadba do připr.půdy- 
ruční-dutý rýč

1000 ks

16080 Sadba a podsadba do připravené půdy 
- ruční + mech. - jiná

1000 ks 16081 První sadba do připravené půdy - 
ruční - jiná

1000 ks

16181 První sadba do připr.půdy- 
mechanizovaná-jiná

1000 les

17081 První podsadba do připr.půdy- 
ruční-jiná

1000 ks

17181 Pivní podsadba do připr.půdy- 
mechan.-jiná

1000 ks

16480 Opak. sadba a podsadba do připravené 
půdy - ruční + mech. - jiná

1000 ks 16481 Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ruční-pná

1000 ks

16581 Opakovaná sadba do připr.půdy- 
mechan.- jiná

1000 ks

17481 Opak. podsadba do připr.půdy- 
ruční-jiná

1000 ks

17581 Opak. podsadba do připr.půdy- 
mechan.-jiná

1000 ks

16210 Sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - jamková

1000 ks 16211 První sadba do nepřipravené půdy- 
ruční-j amková

1000 ks

16311 Pivní sadba do nepřip.půdy- 
mechan.-jamková

1000 ks

17211 Pivní podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-jamková

1000 ks

17311 První podsadba do nepři.půdy- 
mechan. -j amková

1000 ks

16610 Opak. sadba a podsadba do 
nepřipravené půdy - ruční + mech. - 
jamková

1000 ks 16611 Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
ruční-j amková

1000 ks

16711 Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
mechan.-jamková

1000 ks

17611 Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-jamková

1000 ks
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17711 Opak. podsadba do nepřip.půdy- 
mechan ,-j amlcová

1000 ks

16220 Sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - štěrbinová

1000 ks 16221 První sadba do nepřipravené půdy- 
ruční-štěrbinová

1000 ks

16321 První sadba do nepřip.půdy- 
mechan.-štěrbinová

1000 ks

17221 První podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-štěrbinová

1000 ks

16620 Opak. sadba a podsadba do 
nepřipravené půdy - ruční + mech. - 
štěrbinová

1000 ks 16621 Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
ruční-štěrbinová

1000 ks

16721 Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
mechan.-štěrbinová

1000 ks

17621 Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-štěrbinová

1000 ks

16230 Sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - kopečková

1000 ks 16231 První sadba do nepřipravené půdy- 
ruční-kopečková

1000 ks

17231 První podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-ltopečková

1000 ks

16630 Opak. sadba a podsadba do 
nepřipravené půdy - ruční + mech. - 
kopečková

1000 ks 16631 Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
ruční-kopečková

1000 ks

17631 Opak. podsadba do nepřípr.půdy- 
ruční-kopečková

1000 ks

16240 Sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - dutý rýč

1000 ks 16241 První sadba do nepřipravené půdy- 
ruční-dutý rýč

1000 ks

17241 První podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-dutý rýč

1000 ks

16260 Sadba - odrostky, poloodrostky - 
jamková 1000 ks 16261 Sadba odrostlců a poloodrostků do 

nepřipravené půdy 1000 ks
16640 Opak. sadba a podsadba do 

nepřipravené půdy - ruční + mech. - 
dutý rýč

1000 ks 16641 Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
ruční-dutý rýč

1000 ks

17641 Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-dutý rýč

1000 ks

16660 Opak. sadba - odrostky, poloodrostky - 
jamková 1000 ks 16661 Opakovaná sadba odrostků a 

poloodrostků do nepřipravené půdy 1000 ks
16280 Sadba a podsadba do nepřipravené 

půdy - ruční + mech. ~ jiná
1000 ks 16281 První sadba do nepřipravené půdy- 

ruční-jiná
1000 ks

16381 První sadba do nepřip.půdy- 
mechan.-jiná

1000 ks

17281 První podsadba do nepřipr.-ruční- 
jiná

1000 ks

17381 První podsadba do nepři.půdy- 
mechan.-jiná

1000 ks

16680 Opak. sadba a podsadba do 
nepřipravené půdy - ruční + mech. - 
jiná

1000 ks 16681 Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
ruČní-jiná

1000 ks

16781 Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
mechan.-jiná

1000 ks

17681 Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-iiná

1000 ks

17781 Opak. podsadba do nepřip.půdy- 
mechan.-jiná

1000 ks

16800 Zakládání semenných porostů sadbou 1000 ks 16801 Zaldádání semenných porostů 
sadbou - pivní

1000 ks

16810 Zakládání semenných porostů sadbou - 
opakované

1000 ks 16811 Zakládání semenných porostů 
sadbou - opakované

1000 ks

16900 Doplňování MZD 1000 ks 16901 Doplňování MZD 1000 ks
16950 Doplňování MZD - ruční + mech. - 

dvojsadba (pouze druhá sazenice)
1000 ks 16951 Doplňování MZD - ruční + mech. - 

dvojsadba (pouze druhá sazenice)
1000 ks

16960 Doplňování MZD - odrostky, 
poloodrostky 1000 ks 16961 Doplňování MZD - odrostky, 

poloodrostky 1000 ks
16970 Doprava vlastního SaMa 1000 ks 16971 Doprava vlastního SaMa 1000 ks
16980 Máčení prostokořenného SaMa před 

výsadbou - hydrogely (příp. 
mykorhizní připravily)

1000 ks 16981 Máčení prostokořenného SaMa 
před výsadbou - hydrogely (příp. 
mykorhizní přípravky)

1000 ks

21010 Ošetřování MLP kypřením půdy - 
ručně + mech

ha 21011 Ošetřování MLP kypřením půdy - 
ručně

ha

21021 Ošetřování MLP kypřením půdy - 
mechanizovaně

ha

21110 Ošetřování MLP jinak ha 21111 Ošetřování MLP jinak ha
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22010 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná 
160/3

km 22011 Oplocenky z nov.mat.-drátěné- 
Drátěná 160/3

km

22020 Oplocenky z nov.mat.-drátěné- 
Polozáv.160/3

km 22021 Oplocenky z nov.mat.-drátěné- 
Polozáv.160/3

km

22030 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Závěsná 
160/3

km 22031 Oplocenky z nov.mat.-drátěné- 
Závěsná 160/3

km

22040 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Drátěná 
220/4

km 22041 Oplocenky z nov.mat.-drátěná- 
Drátěná 220/4

km

22050 Oplocenky z nov.mat.-drátěná- jiná km 22051 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-iiná km
22060 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Horská 

220/3,5
km 22061 Oplocenky z nov.mat.-drátěná- 

Horská 220/3,5
km

22070 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná 
s pozinkovanými sloupky 160/3

km 22071 Oplocenky z nov.mat.-drátěné- 
Drátěná s pozinkovanými sloupky 
160/3

km

22110 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba
150/3

km 22111 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné- 
Koliba 150/3

km

22120 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Pacov
150/3

km 22121 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné- 
Pacov 150/3

km

22130 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba 
vysoké 220/3

km 22131 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné- 
Koliba vysoké 220/3

km

22140 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská 
220/4

km 22141 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné- 
Horská 220/4

km

22150 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská 
úzká 220/3

km 22151 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné- 
Horská úzká 220/3

km

, 22160 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné- jiná km 22161 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-iiná km
22210 Rozebírání a likvid, oplocenelc- 

drátěné-do 180 cmvč
km 22211 Rozeb. a likvid.oploc.-drátěné-do

180 cm včetně
km

22220 Rozebírání a likvid, oplocenek- 
drátěné-nad 180 cm

km 22221 Rozebírání a likvidace oploc.- 
drátěné-nad 180 cm

km

22230 Rozebírání a likvid, oplocenek-drátěné 
s pozinlc. sloupky -do 180 cm vč

km 22231 Rozebírání a likvid, oplocenek- 
drátěné s pozinlc. sloupky -do 180 
cm vč

km

22310 Rozebírání a likvid, oplocenelc- 
dřevěné-do 180 cm vč

km 22311 Rozeb. a likvid, oploc.-dřevěné-do 
180 cm včetně

km

22320 Rozebírání a likvid, oplocenelc- 
dřevěné-nad 180 cm

km 22321 Rozebírání a likvidace oploc.- 
dřevěné-nad 180 cm

km

22410 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-do 180 
cm včetně

km 22411 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-do 
180 cm včetně

km

22420 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-nad
180 cm

km 22421 Oplocov. z použ.mater.-drátěné- 
nad 180 cm

km

22430 Oplocov. z použ.mater.-drátěné s 
pozinlc. sloupky -do 180 cm včetně

km 22431 Oplocov. z použ.mater.-drátěné s 
pozink. sloupky -do 180 cm včetně

km

22510 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-do
180 cm včetně

km 22511 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-do 
180 cm včetně

km

22520 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-nad
180 cm

km 22521 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné- 
nad 180 cm

km

22610 Zřizování oplocenelc v oborách km 22611 Zřizování oplocenelc v oborách km
22710 Zřizování oplocenelc - doplnění ráhen km 22711 Zřizování oplocenelc - doplnění 

ráhen
km

22720 Zřizování oplocenelc - doplnění 
vodícího drátu

km 22721 Zřizování oplocenelc - doplnění 
vodícího drátu

km

22g80 Údržba a opravy oplocenelc km 22981 Údržba a opravy oplocenelc lem
23010 Kontrolní a srovnávací plochy- 

zřizování
ks 23011 Kontrolní a srovnávací plochy- 

zřizování
ks

23020 Kontrolní a srovnávací plochy- 
rozebírání

ks 23021 Kontrolní a srovnávací plochy- 
rozebírání

ks

23110 Nátěr nebo postřik kultur repelenty- 
letní

1000 les 23111 Nátěry kultur repelenty-letní 1000 les
23131 Postřiky kultur repelenty-letní 1000 ks

23120 Nátěr nebo postřik kultur repelenty- 
zimní

1000 ks 23121 Nátěry kultur repelenty-zimní 1000 ks
23141 Postřiky kultur repelenty-zimní 1000 ks
23181 Nátěry kultur repelenty-zimní 1000 ks

23150 Ochrana náletů repelenty-letní ha 23151 Ochrana náletů repelenty-letní ha
23160 Ochrana náletů repelenty-zimní ha 23161 Ochrana náletů repelenty-zimní ha
23210 Mechanická ochrana vrcholu 1000 ks 23211 Mechanická ochrana vrcholu 1000 les
23310 Individuální ochrana - tubusové 

chrániče
1000 ks 23311 Individuální ochrana - tubusové 

chrániče
1000 ks
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23312 Individuální ochrana - opakované 
použití chráničů

1000 ks 23312 Individuální ochrana - opakované 
použití chráničů

1000 ks

23320 Individuální ochrana - opichy 1000 ks 23321 Individuální ochrana - opichy 1000 ks
23330 Individuální ochrana - oplůtky 1000 ks 23331 Individuální ochrana - oplůtky 1000 ks
23332 Individuální ochrana - opakované 

použití pletiva
1000 ks 23332 Individuální ochrana - opakované 

použití pletiva
1000 ks

23340 Individuální ochrana - rozsocha 1000 ks 23341 Individuální ochrana - rozsocha 1000 ks
23370 Individuální ochrana - oprava 1000 ks 23371 Individuální ochrana - oprava 1000 ks
23380 Individuální ochrana - odstranění a 

likvidace
1000 ks 23381 Individuální ochrana - odstranění a 

likvidace
1000 ks

23510 Ochrana proti černé zvěři 1000 ks 23511 Ochrana proti černé zvěři 1000 ks
23610 Oplůtky v oborách ks 23611 Oplůtky v oborách ks
23620 Opravy oplůtlců ks 23621 Opravy oplůtlců ks
23710 Nátěr nebo postřik repelenty-letní- 

sazenice před výsadbou
1000 ks 23711 Nátěr nebo postřik repelenty-letní- 

sazenice před výsadbou
1000 ks

23731 Postřik repelenty-letní-sazenic před 
výsadbou

1000 ks

23720 Nátěr nebo postřik repelenty-zimní- 
sazenice před výsadbou

1000 ks 23721 Nátěr nebo postřik repelenty- 
zimní-sazenice před výsadbou

1000 ks

23741 Postřik repelenty-lzinmí-sazenice 
před výsadbou

1000 ks

24010 Ožínání - ručně + mech. - v ploškách 1000 ks 24011 Ožínání - ručně - v ploškách 1000 ks
24111 Ožínání - mechanizovaně - v 

ploškách
1000 ks

212141 Provoz semen.sadů - vyžínání 1000 ks
212241 Provoz matečnic - vyžínání 1000 ks

24020 Ožínání - ručně + mech. - v pruzích ha 24021 Ožínání - ručně - v pruzích ha
24121 Ožínání - mechanizovaně - v 

pruzích
ha

24030 Ožínání - ručně + mech. - celoplošně ha 24031 Ožínání - ručně - celoplošně ha
24131 Ožínání - mechanizovaně - 

celoplošně
ha

24220 Ošlapávání kultur 1000 ks 24221 Ošlapávání kultur 1000 ks
24310 Mulčování 1000 ks 24311 Mulčování 1000 ks
24410 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 

v ploškách
1000 ks 24411 Chemická ochrana MLP proti 

buřeni - v ploškách
1000 ks

24420 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
v prazích

ha 24421 Chemická ochrana MLP proti 
buřeni - v pruzích

ha

24461 Chemická ochrana MLP proti 
buřeni - v pruzích

ha

24430 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
celoplošně

ha 24431 Chemická ochrana MLP proti 
buřeni - celoplošně

ha

24441 Chemická ochrana MLP proti 
buřeni - celoplošně

ha

24451 Chemická ochrana MLP proti 
buřeni - celoplošně

ha

24510 Odstranění škodících dřevin - ručně + 
mech.

ha 24511 Odstranění škodících dřevin - ručně ha
24521 Odstranění škodících dřevin - 

mechanizovaně
ha

24530 Odstranění škodících dřevin - 
chemicky

ha 24531 Odstranění škodících dřevin - 
chemicky

ha

24540 Odstranění škodících dřevin - 
kombinovaně

ha 24541 Odstranění škodících dřevin - 
kombinovaně

ha

25010 Klikoroh borový - chemické ošetření 
kultury

1000 ks 25011 Klikoroh borový - chemické 
ošetření kultury

1000 ks

25020 Klikoroh borový - výroba a kladení 
pastí spolu s výměnou návnad

ks 25021 Klikoroh borový - výroba a kladení 
pastí spolu s výměnou návnad

ks

25110 Ochrana MLP proti ostatním hmyzím 
škůdcům

ha 25111 Ochrana MLP proti ostatním 
hmyzím škůdcům

ha

25210 Ošetření proti ponravám chrousta - při 
zalesnění

1000 ks 25211 Ošetření proti ponravám chrousta - 
při zalesnění

1000 ks

25220 Ošetření proti ponravám chrousta - 
dodatečné

1000 ks 25221 Ošetření proti ponravám chrousta - 
dodatečné

1000 ks

26010 Hlodavci - nátěry kultur repelenty 1000 ks 26011 Hlodavci - nátěry kultur repelenty 1000 ks
26020 Hlodavci - kladení návnad nebo pastí 

spolu s výměnou návnad
ks 26021 Hlodavci - kladení návnad nebo 

pastí spolu s výměnou návnad
ks

26110 Sypavlca borová ha 26111 Sypavka borová ha
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26210 Padlí dubové ha 26211 Padlí dubové ha
26410 Ostatní škůdci ha 26411 Ostatní škůdci ha
31010 Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - 

ručně + mech.
ha 31011 Prostřihávky -jehličnaté+listnaté - 

ručně
ha

31021 Prostřihávky - jehličnaté+listnaté - 
mechanizova

ha

31111 Prostřihávky - jehličnaté - ručně ha
31121 Prostřihávky - jehličnaté - 

mechanizovaně
ha

31211 Prostřihávky - listnaté - ručně ha
31221 Prostřihávky - listnaté - 

mechanizovaně
ha

31030 Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - 
chemicky

ha 31031 Prostřihávky - jehličnaté+listnaté - 
chemicky

ha

31131 Prostřihávky - jehličnaté - chemicky ha
31231 Prostřihávky - listnaté - chemicky ha

31310 Prořezávky - jehlič. + list. - ručně + 
mech

ha 31311 Prořezávky - jehličnaté + listnaté - 
ručně

ha

31321 Prořezávky - jehličnaté + listnaté- 
mechanizovaně

ha

31330 Prořezávky - jehlič. + list. - chem. ha 31331 Prořezávky - jehličnaté + listnaté- 
chemicky

ha

31410 Prořezávky - jehličnaté - ručně + mech. ha 31411 Prořezávky - jehličnaté - ručně ha
31421 Prořezávky - jehličnaté - 

mechanizovaně
ha

31430 Prořezávky - jehličnaté - chemicky ha 31431 Prořezávky - jehličnaté - chemicky ha
31510 Prořezávky - listnaté - ručně + mech. ha 31511 Prořezávky - listnaté - ručně ha

31521 Prořezávky - listnaté - 
mechanizovaně

ha

31530 Prořezávky - listnaté - chemicky ha 31531 Prořezávky - listnaté - chemicky ha
31610 Rozčleňování porostů km 31611 Rozčleňování porostů km
32310 Zpřístupňování porostů řezem ha 32311 Zpřístupňování porostů řezem ha
32320 Zpřístupňování porostů hrázkováním 

ležícího dříví
ha 32321 Zpřístupňování porostů 

hrázkováním ležícího dříví
ha

32330 Zpřístupňování porostů řezem a 
hrázkováním

ha 32331 Zpřístupňování porostů řezem a 
hrázkováním

ha

35010 Vyvětvování předcházející ochraně 1000 ks 35011 Vyvětvování předcházející ochraně 1000 l<s
35110 Ochrana kmenů repelenty - bodování 1000 ks 35111 Ochrana kmenů repelenty - 

bodování
1000 ks

35120 Ochrana kmenů repelenty - pruhy 1000 ks 35121 Ochrana kmenů repelenty - pruhy 1000 ks
35130 Ochrana kmenů repelenty - celoploš. 

nátěr kmene
1000 ks 35131 Ochrana kmenů repelenty - 

celoploš. nátěr kmene
1000 ks

35210 Zraňování kůry 1000 ks 35211 Zraňování kůry 1000 fa
35310 Ovazování klestem 1000 ks 35311 Ovazování klestem 1000 ks
35320 Ovazování jiným materiálem 1000 ks 35321 Ovazování jiným materiálem 1000 ks
35330 Odstranění ovazu + jeho likvidace 1000 ks 35331 Odstranění ovazu + jeho likvidace 1000 ks

1 36010 Lapače na kůrovce - instalace ks 36011 Lapače na kůrovce - instalace ks
36025 Instalace trojnožky s insekticidní sítí ks 36025 Instalace trojnožky s insekticidní 

sítí
ks

36030 Otrávené lapáky - instalace ks 36031 Otrávené lapáky - instalace ks
36032 Otrávené lapáky - stojící lapák ks 36032 Otrávené lapáky - stojící lapák ks
36033 Otrávené lapáky-výroba a instal. 

Trojnožky
ks 36033 Otrávené lapáky-výroba a instal. 

Trojnožky
ks

36110 Lapáky - kladení - SM ks 36111 Lapáky - kladení - SM ks
36112 Lapáky - kladení - SM - ve větvích ks 36112 Lapáky - kladení - SM - ve větvích ks
36115 Lapáky - kladení - SM - pro přikrytí 

insekticidní sítí
ks 36115 Lapáky - kladení - SM - 

pro přikrytí insekticidní sítí
ks

36120 Lapáky - kladení - BO ks 36121 Lapáky - kladení - BO ks
36130 Lapáky - kladení - ostatní dřeviny ks 36131 Lapáky - kladení - ostatní dřeviny ks
36140 Lapáky - asanace - SM odkorněním m3 36141 Lapáky - asanace - SM odkorněním m3
36150 Lapáky - asanace - BO odkorněním m3 36151 Lapáky - asanace - BO odkorněním m3
36160 Lapáky - asanace všech dřevin 

chemicky
ms 36161 Lapáky - asanace všech dřevin 

chemicky
ms

36165 Lapáky - asanace všech dřevin - 
insekticidní sítě

m3 36165 Lapáky - asanace všech dřevin - 
insekticidní sítě

m3

36166 Lapáky - asanace všech dřevin - 
opakované použití insekticidní sítě

m3 36166 Lapáky - asanace všech dřevin - 
opakované použití insekticidní sítě

m3
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36170 Otrávené lapáky-opak. chem. ošetření ks 36171 Otrávené lapáky-opak. chem. 
ošetření

les

36210 Instalace návnad na stolící stromy 1000 ks 36211 Instalace návnad na stojící stromy 1000 ks
36320 Asanace kůrovcového dříví - SM - 

mechanická
m3 36321 Asanace kůrovcového dříví - SM - 

mechanická
m3

36323 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
strojní odkornění harvestorovou 
hlavicí

m3 36323 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
strojní odkornění harvestorovou 
hlavicí

m3

36330 Asanace kůrovcového dříví - chemická m3 36331 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
chemická

m3

36361 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
chemická

m3

36335 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
chemická - povrch hráni

m3 36335 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
chemická - povrch hráni

m3

36336 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
chemická - po vrstvách při skládání 
hráni

m3 36336 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
chemická - po vrstvách při skládání 
hráni

m3

36340 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
kombinovaná

m3 36341 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
kombinovaná

m3

36347 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
chemická asanace povrchu hráně se 
zakrytím netkanou textilií

m3 36347 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
chemická asanace povrchu hráně se 
zakrytím netkanou textilií

m3

36350 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
mechanická

m3 36351 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
mechanická

m3

36370 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
kombinovaná

m3 36371 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
kombinovaná

m3

36380 Asanace kůrovcového dříví - jiné 
dřeviny

m3 36381 Asanace kůrovcového dříví - jiné 
dřeviny

m3

36420 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
SM- mechanická

m3 36421 Asanace kůrovcem ohroženého 
dříví-SM- mechanická

m3

36430 Asanace kůrovcem ohroženého dříví - 
chemická

m3 36431 Asanace kůrovcem ohroženého 
dříví-SM- chemická

m3

36461 Asanace kůrovcem ohroženého 
dříví-BO- chemická

m3

36440 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
SM- kombinovaná

m3 36441 Asanace kůrovcem ohroženého 
dříví-SM- kombinovaná

m3

36450 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
BO- mechanická

m3 36451 Asanace kůrovcem ohroženého 
dříví-BO- mechanická

m3

36470 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
BO- kombinovaná

m3 36471 Asanace kůrovcem ohroženého 
dříví-BO- kombinovaná

m3

36480 Asanace kůrovcem ohroženého dříví - 
jiné dřeviny

m3 36481 Asanace kůrovcem ohroženého 
dříví - jiné dřeviny

m3

36510 Asanace těžebního odpadu m3 36511 Asanace těžebního odpadu m3

36520 Asanace skládek m2 36521 Asanace skládek m2

36530 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůrovci - 
ručně i mech - pálením

ha 36531 Asanace mlazin(tyčk.) 
napad.kůrovci-ručně-pálením

ha

36561 Asanace
mlazin(tyčk.)napad.kůr.mechaniz.-
pálením

ha

36540 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůrovci - 
ručně i mech - chemicky

ha 36541 Asanace mlazin(tyčk.) 
napad.kůrovci-ručně-chemicky

ha

36571 Asanace
mlazin(tyčk.)napad.kůr.mechaniz.-
chemicky

ha

36550 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůr. - 
ručně i mech - drcením,štěp

ha 36551 Asanace mlazin(tyčk.)napad.kůr.- 
ručně-drcením.štěp

ha

36581 Asanace
mlazin(tyčk.)napad.kůr.mech.-
drcením,štěp.

ha

36760 Zásah - bekyně velkohlavá ha 36761 Zásah - bekyně velkohlavá ha
41010 Hnojení lesních kultur k sazenicím 1000 ks 41011 Hnojení lesních kultur k sazenicím 1000 ks
42110 Oklest a ořez - do 2,5 m včetně 1000 ks 42111 Oklest - do 2,5 m včetně 1000 ks

42011 Ořez - do 2,5 m 1000 ks
42120 Oklest a ořez - do 5 m včetně 1000 ks 42121 Oklest - do 5 m včetně 1000 ks

42021 Ořez - do 5 m 1000 ks
42130 Oklest a ořez - nad 5 m 1000 ks 42131 Oklest - nad 5 m 1000 ks

42031 Ořez - nad 5 m 1000 ks
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43010 Celoplošná likvidace odumřelých 
dřevin

ha 43011 Celoplošná likvidace odumřelých 
dřevin

ha

43020 Rekonstr.por.náhradních dřev. v 
imisních oblastech

ha 43021 Rekonstr.por.náhradních dřev. v 
imisních oblastech

ha

43031 Rekonstr.por.náhradních dřev. v 
imisních oblastech

ha

43040 Rekonstrukce porostů - výřez + 
hrázlcování

ha 43041 Rekonstrukce porostů - výřez + 
hrázlcování

ha

43050 Rekonstrukce porostů - výřez + 
vyvezení hmoty

ha 43051 Rekonstrukce porostů - výřez + 
vyvezení hmoty

ha

43060 Rekonstrukce porostů - štěpkování ha 43061 Rekonstrukce porostů - štěpkování ha
43070 Rekonstrukce porostů - shrnování 

valů
ha 43071 Rekonstrukce porostů - shrnování 

valů
ha

43080 Rekonstrukce ostatní ha 43081 Rekonstrukce ostatní ha
43110 Rekonstrukce porostů - kroužkování 1000 ks 43111 Rekonstrukce porostů - 

kroužkování
1000 ks

43120 Rekonstrukce porostů - hyposekerka 1000 ks 43121 Rekonstrukce porostů - 
hyposekerka

1000 ks

58110 Ruční práce hod 58111 Ruční práce hod
58120 Práce s JMP hod 58121 Práce s JMP hod
58130 Práce s traktorem hod 58131 Práce s traktorem hod
58140 Práce s křovinořezem hod 58141 Práce s křovinořezem hod
58150 Práce s koněm hod 58151 Práce s koněm hod
58160 Práce se zádovým postřikovačem hod 58161 Práce se zádovým postřikovačem hod
58410 Údržba rozdělovači sítě a majetkových 

hranic
km 58411 Údržba rozdělovači sítě a 

majetkových hranic
km

58420 Údržba rozdělovači sítě a majetkových 
hranic - chemicky

km 58421 Údržba rozdělovači sítě a 
majetkových hranic - chemicky

km

58710 Zalévání sazenic m3 58711 Zalévání sazenic m3
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1-239 LS Česká Lipa MV0-2111X PROJEKTY TČ LS DLE ZAK.,ZPVD,PODVÝK.,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2024 Proj.rok:2024 LIST 1
1

Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
zak V. výk vír LHC hmt těch|vzd kód sc zkr ha m3

výběrová kritéria: Příloha č.Tl Těžební projekt do 31.12.2024
(

("33 Typ projektu" < 3) a 
("38 Číslo zakázky" = 3))

3-SUJ Jablonné OM 2024+ Typ projektu: 1-Předaný projekt
•** + + *** + * * * * * * * * * ■******** ** *** **** + ** ************ ****** * + ** ******
33 2 3 1552 160B03 1 16 17 1180 1000 6 SM 1 3,46 55, 00
33 2 3 1552 160B03 1 22 17 1180 1000 6 MD 1 32, 00
33 2 3 1552 160B03 1 16 17 1180 1000 6 BK 1 15, 00
33 2 3 1552 160B03 1 18 17 1180 1000 6 BR 1 12, 00

1552 160B03 * 1 17 3,46 114,00
33 2 3 1552 160BQ4b 1 18 17 1150 1000 6 SM 1 1,46 25, 00
33 2 3 1552 160B04b 1 26 17 1150 1000 6 MD 1 12, 00
33 2 3 1552 160B04b 1 22 17 1150 1000 6 BR 1 20, 00

1552 160B04b * 1 17 1,46 57,00
33 2 3 1552 161C02 1 16 47 200 1000 9 SM 1 1,07 32,00
33 2 3 1552 161C02 1 13 47 200 1000 9 KL 1 10,00

1552 161C02 * 1 47 1,07 42,00
33 2 3 1552 162A02a * 1 15 47 500 1000 9 SM 1 0, 62 23,00
33 2 3 1552 162A02b 1 18 47 200 1000 9 SM 1 1,46 45,00
33 2 3 1552 162A02b 1 15 47 200 1000 9 KL 1 12,00

1552 162A02b * 1 47 1,46 57,00
33 2 3 1552 162D02a * 1 16 47 700 1000 9 SM 1 0, 42 20, 00
33 2 3 1552 162D02b * 1 15 47 700 1000 9 SM 1 0, 34 15,00
33 2 3 1552 173B02 * 1 14 47 900 1000 9 SM 1 0, 22 10,00
33 2 3 1552 173E02a * 1 15 47 900 1000 9 SM 1 0,31 15,00
33 2 3 1552 celkem :za revír a LHC 9,36 353,00

33 2 6 1552 304A03 1 8 47 580 1000 6 BO 1 1,40 28,00
33 2 6 1552 304A03 1 8 47 580 1000 6 DB 1 2, 00

1552 304A03 * 1 47 1,40 30,00
33 2 6 1552 304A04 * 1 10 47 320 1000 6 SM 1 0,49 20,00
33 2 6 1552 305A03 1 8 47 700 1000 6 SM 1 5,00
33 2 6 1552 305A03 1 8 47 700 1000 6 BO 1 1,42 25, 00

1552 305A03 * 1 47 1,42 30, 00
33 2 6 1552 305A03a 1 8 47 950 1000 6 BO 1 0,58 18,00
33 2 6 1552 305A03a 1 8 47 950 1000 6 OS 1 2,00

1552 3 0 5A0 3 a * 1 47 0,58 20,00
33 2 6 1552 305A04 * 1 8 47 60 1000 6 BO 1 0,76 20,00
33 2 6 1552 305A04a * 1 8 47 730 1000 6 BO 1 0,56 10,00
33 2 6 1552 305B04 1 10 47 820 1000 6 SM 1 5,00
33 2 6 1552 305B04 1 10 47 820 1000 6 BO 1 3, 12 80, 00
33 2 6 1552 305B04 1 10 47 820 1000 6 BR 1 5,00

1552 305B04 * 1 47 3, 12 90,00
33 2 6 1552 305C04 1 10 47 410 1000 6 SM 1 5,00
33 2 6 1552 305C04 1 10 47 410 1000 6 BO 1 1,40 30,00
33 2 6 1552 305C04 1 10 47 410 1000 6 BR 1 5,00.

1552 305C04 * 1 47 1,40 40, 00
33 2 6 1552 305D04 1 8 47 650 1000 6 SM 1 1, 29 30, 00
33 2 6 1552 305D04 1 8 47 650 1000 6 BR 1 10, 00
33 2 6 1552 305D04 1 8 47 650 1000 6 OL 1 10, 00

1552 305D04 * 1 47 1,29 50, 00
33 2 6 1552 305D04a 1 10 47 410 1000 6 SM 1 0, 24 5,00
33 2 6 1552 305D04a 1 10 47 410 1000 6 OS 1 5, 00

1552 305D04a * 1 47 0,24 10, 00
33 2 6 1552 307D03b 1 5 47 250 1000 6 BO 1 1, 01 28,00
33 2 6 1552 307D03b 1 5 47 250 1000 6 MD 1 1,00
33 2 6 1552 307D03b 1 5 47 250 1000 6 BR 1 1,00

1552 307D03b * 1 47 1,01 30,00
33 2 6 1552 307D04 * 1 8 47 180 1000 6 SM 1 0, 12 5,00
33 2 6 1552 307D04a 1 8 47 60 1000 6 BO 1 2,23 60,00
33 2 6 1552 307D04a 1 8 47 60 1000 6 BR 1 5,00

1552 307D04a * 1 47 2,23 65,00
33 2 6 1552 307E03 * 1 8 47 250 1000 6 SM 1 0,21 10,00
33 2 6 1552 307E04 * 1 8 47 60 1000 6 BO 1 1,82 40,00
33 2 6 1552 309A03b 1 8 47 120 1000 6 SM 1 1,48 40,00
33 2 6 1552 309A03b 1 8 47 120 1000 6 BO 1 10,00
33 2 6 1552 309A03b 1 8 47 120 1000 6 BR 1 10,00

1552 309A03b * 1 47 1,48 60,00
33 2 6 1552 309A04 1 10 47 450 1000 6 SM 1 15,00
33 2 6 1552 309A04 1 10 47 450 1000 6 BO 1 5,00
33 2 6 1552 309A04 1 10 47 450 1000 6 MD 1 1,61 20, 00

1552 309A04 * 1 47 1, 61 40,00
33 2 6 1552 309B03 1 8 47 650 1000 6 SM 1 10,00
33 2 6 1552 309B03 1 8 47 650 1000 6 BO 1 4,60 130,00
33 2 6 1552 309B03 1 8 47 650 1000 6 MD 1 10,00

1552 309B03 * 1 47 4,60 150,00
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33 2 6 1552 309B04 1 10 47 50 1000 6 SM 1 0, 43 25,00
33 2 6 1552 309B04 1 10 47 50 1000 6 BO 1 2, 00
33 2 6 1552 309B04 1 10 47 50 1000 6 MD 1 3,00

1552 309B04 * 1 47 0, 43 30,00
33 2 6 1552 309C04 1 10 47 80 1000 6 SM 1 0,81 35,00
33 2 6 1552 309C04 1 10 47 80 1000 6 BO 1 5,00

1552 309C04 * 1 47 0, 81 40,00
33 2 6 1552 311D04 * 1 8 47 700 1000 6 BO 1 0,41 15,00
33 2 6 1552 311D04a * 1 8 47 70 1000 6 BO 1 1,24 30,00
33 2 6 1552 311EG4 1 10 47 150 1000 6 SM 1 10, 00
33 2 6 1552 311E04 1 10 47 150 1000 6 BO 1 1, 80 25, 00

1552 311EQ4 * 1 47 1,80 35,00
33 2 6 1552 311F03 1 8 47 520 1000 6 SM 1 0, 30 15, 00
33 2 6 1552 311F03 1 8 47 520 1000 6 MD 1 5, 00

1552 311F03 * 1 47 0, 30 20,00
33 2 6 1552 311F03b 1 8 47 280 1000 6 SM 1 0, 66 20,00
33 2 6 1552 311F03b 1 8 47 280 1000 6 BO 1 2, 00
33 2 6 1552 311F03b 1 8 47 280 1000 6 MD 1 3,00

1552 311F03b * 1 47 0, 66 25, 00
33 2 6 1552 311G04 * 1 10 47 30 1000 6 SM 1 0, 09 5,00
33 2 6 1552 312A04 1 10 47 250 1000 6 SM 1 5,00
33 2 6 1552 312A04 1 10 47 250 1000 6 BO 1 3, 25 70,00
33 2 6 1552 312A04 1 10 47 250 1000 6 BR 1 5,00

1552 312A04 * 1 47 3,25 80,00
33 2 6 1552 celkem za revír a LHC 33, 33 1000,00

33 2 12 1552 203A03a * 1 6 47 800 1000 6 SM 1 0, 14 5,00
33 2 12 1552 203A03b * 1 8 47 800 1000 6 SM 1 0, 19 12,00
33 2 12 1552 203A04 * 1 9 47 800 1000 6 BO 1 0, 17 5,00
33 2 12 1552 203C04 * 1 22 47 800 1000 6 SM 1 0, 52 26,00
33 2 12 1552 203D04 1 20 47 350 1000 6 SM 1 0,39 23,00
33 2 12 1552 203D04 1 16 47 350 1000 6 BO 1 1,00

1552 203D04 * 1 47 0,39 24,00
33 2 12 1552 203D04a 1 13 47 200 1000 6 SM 1 1, 28 33,00
33 2 12 1552 203D04a 1 16 47 200 1000 6 BO 1 8,00

1552 203D04a * 1 47 1,28 41, 00
33 2 12 1552 203E04 1 46 47 100 1000 6 SM 1 0, 96 55,00
33 2 12 1552 203E04 1 25 47 100 1000 6 BR 1 4,00
33 2 12 1552 203E04 1 50 47 100 1000 6 OL 1 3,00

1552 203E04 * 1 47 0, 96 62,00
33 2 12 1552 203F04 1 20 47 600 1000 6 SM 1 0, 62 28,00
33 2 12 1552 203F04 1 11 47 600 1000 6 BR 1 2,00

1552 203F04 * 1 47 0, 62 30,00
33 2 12 1552 203F04a 1 11 47 50 1000 6 SM 1 5,00
33 2 12 1552 203F04a 1 14 47 50 1000 6 BO 1 1,24 19,00
33 2 12 1552 203F04a 1 12 47 50 1000 6 BR 1 15,00

1552 203F04a * 1 47 1, 24 39,00
33 2 12 1552 203F04b 1 9 47 300 1000 6 SM 1 1, 45 56,00
33 2 12 1552 203F04b 1 5 47 300 1000 6 BK 1 3,00
33 2 12 1552 203F04b 1 5 47 300 1000 6 BR 1 3,00

1552 203F04b * 1 47 1, 45 62, 00
33 2 12 1552 203H04 * 1 11 47 800 1000 6 SM 1 0,09 5,00
33 2 12 1552 204A03 1 13 47 1000 1000 6 SM 1 2,48 63,00
33 2 12 1552 204A03 1 6 47 1000 1000 6 BO 1 20, 00
33 2 12 1552 204A03 1 5 47 1000 1000 6 BK 1 9, 00
33 2 12 1552 204A03 1 6 47 1000 1000 6 BR 1 4,00

1552 204A03 * 1 47 2,48 96,00
33 2 12 1552 204A04 * 1 8 47 500 1000 6 BO 1 1,65 44,00
33 2 12 1552 210A04 * 1 17 47 500 1000 6 BO 1 3,02 70, 00
33 2 12 1552 211D03 1 15 47 500 1000 6 SM 1 50,00
33 2 12 1552 211D03 1 8 47 500 1000 6 BO 1 5,02 50,00
33 2 12 1552 211D03 1 5 47 500 1000 6 BK 1 17,00

1552 211D03 * 1 47 5,02 117,00
33 2 12 1552 211D03a 1 5 47 500 1000 6 BO 1 4,00
33 2 12 1552 211D03a 1 5 47 500 1000 6 BR 1 1,00
33 2 12 1552 211D03a 1 8 47 500 1000 6 OL 1 0, 72 1,00

1552 211D03a * 1 47 0, 72 6,00
33 2 12 1552 211D04 1 24 47 500 1000 6 SM 1 1, 69 40,00
33 2 12 1552 211D04 1 27 47 500 1000 6 BO 1 13,00
33 2 12 1552 211D04 1 22 47 500 1000 6 MD 1 22,00
33 2 12 1552 211D04 1 25 47 500 1000 6 BR 1 7,00

1552 211D04 * 1 47 1, 69 82,00
33 2 12 1552 celkem za revír a LHC 21, 63 726,00

33 2 -Výchovná z probírek do 40 ,let 64,32 2079,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 906,00 
20-BO 867,00 
30-MD 108,00 
40-DB 2,00
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zak V . výk vír LHC hmt těch J vzd kód sc zkr ha m3

50-BK 44,00 
53-KL 22,00 
64-BR 109,00 
83-OL 14,00 
86-OS 7,00

jehl. 1881,00 
list. 198,00

33 3 3 1365 168A08a 1 44 47 200 1000 12 SM 1 40,00
33 3 3 1365 168A08a 1 40 47 200 1000 12 BO 1 0, 98 20, 00

1365 168A08a * 1 47 0, 98 60,00
33 3 3 1365 168A08b 1 45 22 100 1000 12 BR 1 10,00
33 3 3 1365 168A08b 1 90 22 100 1000 12 OS 1 10,00

1365 168A08b * 1 22 20,00
33 3 3 1365 168B05a 1 22 17 450 1000 9 BO 1 1,89 60,00
33 3 3 1365 168B05a 1 18 17 450 1000 9 BR 1 20,00

1365 168B05a * 1 17 1,89 80,00
33 3 3 1365 168B06 1 22 47 300 1000 9 BO 1 1,16 59,00
33 3 3 1365 168B06 1 33 47 300 1000 9 MD 1 25,00

1365 168B06 * 1 47 1, 16 84,00
33 3 3 1365 168B07 1 26 47 400 1000 12 SM 1 10,00
33 3 3 1365 168B07 1 33 47 400 1000 12 BO 1 1,34 77,00

1365 168B07 * 1 47 1,34 87,00
33 3 3 1365 168D05b * 1 24 47 600 1000 9 SM 1 2, 57 80,00
33 3 3 1365 168D06b * 1 25 47 300 1000 9 BO 1 0, 80 55,00
33 3 3 1365 169A05 * 1 25 17 450 1000 9 SM 1 0, 49 27,00
33 3 3 1365 169B06 1 24 47 500 1000 9 SM 1 2,51 85,00
33 3 3 1365 169B06 1 33 47 500 1000 9 MD 1 20,00
33 3 3 1365 169B06 1 35 47 500 1000 9 BK 1 15,00
33 3 3 1365 169B06 1 40 47 500 1000 9 BR 1 20, 00

1365 169B06 * 1 47 2,51 140,00
33 3 3 1365 169B08 1 33 22 300 1000 9 MD 1 0, 97 30,00
33 3 3 1365 169B08 1 25 22 300 1000 9 BR 1 15,00

1365 169B08 * 1 22 0, 97 45, 00
33 3 3 1365 170A05 1 25 47 400 1000 9 SM 1 1, 17 40,00
33 3 3 1365 170A05 1 25 47 400 1000 9 MD 1 20,00

1365 170A05 * 1 47 1, 17 60,00
33 3 3 1365 170D05 1 21 17 580 1000 6 SM 1 3,76 110,00
33 3 3 1365 170D05 1 18 17 580 1000 6 BO 1 30,00
33 3 3 1365 170D05 1 25 17 580 1000 6 MD 1 30,00
33 3 3 1365 170D05 1 20 17 580 1000 6 BR 1 20,00

1365 170D05 * 1 17 3,76 190,00
33 3 3 1365 170D08 1 27 17 580 1000 6 SM 1 0, 63 30,00
33 3 3 1365 170D08 1 33 17 580 1000 6 BR 1 10,00

1365 170D08 k 1 17 0, 63 40,00
33 3 3 1365 175B08b 1 25 22 400 1000 6 SM 1 0, 40 10,00
33 3 3 1365 175B08b 1 60 22 400 1000 6 VJ 1 20,00
33 3 3 1365 175B08b 1 45 22 400 1000 6 MD 1 10,00

1365 175B08b * 1 22 0, 40 40,00
33 3 3 1365 175C06 1 33 17 680 1000 6 SM 1 3, 14 120,00
33 3 3 1365 175C06 1 44 17 680 1000 6 MD 1 25,00
33 3 3 1365 175C06 1 25 17 680 1000 6 BR 1 15,00

1365 175C06 * 1 17 3, 14 160,00
33 3 3 1365 175C08 1 33 47 600 1000 6 SM 1 2,27 100,00
33 3 3 1365 175C08 1 25 47 600 1000 6 BO 1 20,00

1365 175C08 k 1 47 2, 27 120,00
33 3 3 1365 175D05 1 24 17 450 1000 6 BO 1 30,00
33 3 3 1365 175D05 1 32 17 450 1000 6 MD 1 25,00
33 3 3 1365 175D05 1 25 17 450 1000 6 BR 1 15,00

1365 175D05 * 1 17 70, 00
33 3 3 1365 175D05 * 1 24 47 300 1000 6 SM 1 3, 17 70,00
33 3 3 1365 175E05 1 22 47 500 1000 6 SM 1 1,08 20,00
33 3 3 1365 175E05 1 33 47 500 1000 6 MD 1 30,00
33 3 3 1365 175E05 1 25 47 500 1000 6 BR 1 10,00

1365 175E05 -k 1 47 1,08 60,00
33 3 3 1365 177E06b 1 18 17 400 1000 6 SM 1 2, 18 50,00
33 3 3 1365 177E06b 1 22 17 400 1000 6 BO 1 10, 00
33 3 3 1365 177E06b 1 22 17 400 1000 6 MD 1 40,00

1365 17 7E0 6b * 1 17 2,18 100,00
33 3 3 1365 177E08 1 27 17 600 1000 6 SM 1 2,79 50,00
33 3 3 1365 177E08 1 22 17 600 1000 6 BO 1 30,00
33 3 3 1365 177E08 1 35 17 600 1000 6 MD 1 30,00

1365 177E08 + 1 17 2,79 110,00
33 3 3 1365 178A07 1 22 47 600 1000 6 BO 1 0,38 12,00
33 3 3 1365 178A07 1 26 47 600 1000 6 BO 1 0,58 20,00

1365 178A07 * 1 47 0, 96 32,00
33 3 3 1365 celkem za revír a LHC 34,26 1730,00
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33 3 3 1552 160B05 1 23 47 1200 1000 6 SM 1 0, 92 26,00
33 3 3 1552 160B05 1 64 47 1200 1000 6 DG 1 15,00
33 3 3 1552 160B05 1 16 47 1200 1000 6 BK 1 14,00

1552 160B05 * 1 47 0, 92 55, 00
33 3 3 1552 160B06a 1 31 22 1100 1000 6 SM 1 1, 82 45,00
33 3 3 1552 160B06a 1 34 22 1100 1000 6 MD 1 15,00
33 3 3 1552 160B06a 1 21 22 1100 1000 6 BK 1 26,00

1552 160B06a * 1 22 1,82 86,00
33 3 3 1552 160B07 1 45 22 1100 1000 6 SM 1 1, 17 55, 00
33 3 3 1552 160B07 1 55 22 1100 1000 6 MD 1 16,00
33 3 3 1552 160B07 1 26 22 1100 1000 6 BK 1 16, 00

1552 160B07 * 1 22 1, 17 87,00
33 3 3 1552 160C06b 1 27 47 550 1000 6 SM 1 3,29 125,00
33 3 3 1552 160C06b 1 24 47 550 1000 6 BK 1 17,00

1552 160C06b * 1 47 3, 29 142,00
33 3 3 1552 160C08 1 54 22 850 1000 6 SM 1 0, 68 31,00
33 3 3 1552 160C08 1 61 22 850 1000 6 MD 1 15,00

1552 160C08 * 1 22 0, 68 46,00
33 3 3 1552 160D05 1 22 17 1250 1000 6 SM 1 5, 53 120,00
33 3 3 1552 160D05 1 21 17 1250 1000 6 BO 1 12, 00
33 3 3 1552 160D05 1 28 17 1250 1000 6 MD 1 50, 00
33 3 3 1552 160D05 1 22 17 1250 1000 6 BK 1 30,00
33 3 3 1552 160D05 1 25 17 1250 1000 6 BR 1 50, 00

1552 160D05 'k 1 17 5, 53 262,00
33 3 3 1552 161B07 * 1 37 47 420 1000 6 SM 1 0,51 35,00
33 3 3 1552 161C07 * 1 42 47 420 1000 6 SM 1 0, 16 20, 00
33 3 3 1552 178B05 1 18 17 330 1000 6 SM 1 2,06 20,00
33 3 3 1552 178B05 1 22 17 330 1000 6 BO 1 20,00
33 3 3 1552 178B05 1 21 17 330 1000 6 BR 1 8, 00

1552 178B05 * 1 17 2,06 48,00
33 3 3 1552 178E06a 1 24 47 450 1000 6 BO 1 2,22 68,00
33 3 3 1552 178£06a 1 33 47 450 1000 6 MD 1 28, 00
33 3 3 1552 l78E06a 1 36 47 450 1000 6 BR 1 11,00
33 3 3 1552 l78E06a 1 47 47 450 1000 6 OS 1 18,00

1552 178E06a * 1 47 2,22 125,00
33 3 3 1552 l78E06b 1 38 22 850 1000 12 DB 1 0, 68 12,00
33 3 3 1552 178E06b 1 33 22 850 1000 12 BR 1 10,00

1552 178E06b * 1 22 0, 68 22, 00
33 3 3 1552 178F06 * 1 28 17 700 1000 6 BO 1 3, 88 74,00
33 3 3 1552 178F06 1 56 22 650 1000 6 DB 1 10,00
33 3 3 1552 178F06 1 45 22 650 1000 6 BR 1 26, 00

1552 178F06 * 1 22 36,00
33 3 3 1552 179C06 1 38 22 750 1000 3 SM 1 1, 95 53,00
33 3 3 1552 179C06 1 45 22 750 1000 3 MD 1 26, 00

1552 179C06 * 1 22 1, 95 79, 00
33 3 3 1552 celkem za revír a LHC 24,87 1117,00

33 3 6 1552 304A06 * 1 65 47 280 1000 9 SM 1 0, 11 5,00
33 3 6 1552 304A07 * 1 65 47 480 1000 9 BO 1 1, 30 35,00
33 3 6 1552 305A05 1 25 47 80 1000 9 SM 1 5,00
33 3 6 1552 305A05 1 35 47 80 1000 9 BO 1 1,19 45,00

1552 305A05 * 1 47 1,19 50, 00
33 3 6 1552 305A07 1 40 47 800 1000 9 SM 1 20,00
33 3 6 1552 305A07 1 40 47 800 1000 9 BO 1 1,12 20,00
33 3 6 1552 305A07 1 40 47 800 1000 9 BR 1 5,00

1552 305A07 * 1 47 1,12 45, 00
33 3 6 1552 305A08 1 60 47 900 1000 9 BO 1 5,00
33 3 6 1552 305A08 1 60 47 900 1000 9 BR 1 0,74 15,00

1552 305A08 * 1 47 0,74 20, 00
33 3 6 1552 305B07 1 45 47 750 1000 9 SM 1 60,00
33 3 6 1552 305B07 1 45 47 750 1000 9 BO 1 5,22 150,00
33 3 6 1552 305B07 1 45 47 750 1000 9 BR 1 20, 00

1552 305B07 * 1 47 5,22 230,00
33 3 6 1552 305C05 1 25 47 70 1000 9 SM 1 10,00
33 3 6 1552 305C05 1 25 47 70 1000 9 BO 1 1, 17 40,00

1552 305C05 * 1 47 1, 17 50,00
33 3 6 1552 305C06 1 30 47 310 1000 9 SM 1 50,00
33 3 6 1552 305C06 1 30 47 310 1000 9 BO 1 4,80 165,00
33 3 6 1552 305C06 1 30 47 310 1000 9 BR 1 5,00

1552 305C06 * 1 47 4,80 220,00
33 3 6 1552 305C07 1 35 47 700 1000 9 SM 1 0,74 20,00
33 3 6 1552 305C07 1 35 47 700 1000 9 BO 1 5,00

1552 305C07 * 1 47 0,74 25,00
33 3 6 1552 305D05 1 25 47 280 1000 9 SM 1 2, 69 30,00
33 3 6 1552 305D05 1 25 47 280 1000 9 BO 1 40,00
33 3 6 1552 305D05 1 25 47 280 1000 9 MD 1 20,00

1552 305D05 * 1 47 2, 69 90,00
33 3 6 1552 305D07 1 40 47 310 1000 9 SM 1 3,82 80,00
33 3 6 1552 305D07 1 40 47 310 1000 9 BO 1 30, 00
33 3 6 1552 305D07 1 40 47 310 1000 9 MD 1 30,00
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1552 305D07 1 47 3, 82 140,00
33 3 6 1552 306A06 1 45 47 270 1000 9 SM 1 55,00
33 3 6 1552 306A06 1 45 47 270 1000 9 BO 1 4, 69 60,00
33 3 6 1552 306A06 1 18 47 270 1000 9 BR 1 5,00

1552 306A06 * 1 47 4,69 120,00
33 3 6 1552 306A06a 1 45 47 50 1000 9 SM 1 0, 55 5,00
33 3 6 1552 306A06a 1 45 47 50 1000 9 BO 1 5,00
33 3 6 1552 306A06a 1 45 47 50 1000 9 MD 1 5, 00

1552 306A06a * 1 47 0,55 15,00
33 3 6 1552 306A07 1 55 47 310 1000 9 SM 1 0,46 10,00
33 3 6 1552 306A07 1 55 47 310 1000 9 MD 1 5,00

1552 306A07 * 1 47 0, 46 15,00
33 3 6 1552 307A05 * 1 35 47 400 1000 9 SM 1 0, 45 15,00
33 3 6 1552 307A06 1 35 47 250 1000 9 SM 1 2,08 50,00
33 3 6 1552 307A06 1 35 47 250 1000 9 BO 1 5,00
33 3 6 1552 307A06 1 35 47 250 1000 9 MD 1 5,00

1552 307A06 * 1 47 2, 08 60,00
33 3 6 1552 307A07 1 55 47 550 1000 9 SM 1 3,00 70,00
33 3 6 1552 307A07 1 55 47 550 1000 9 BO 1 20,00

1552 307A07 * 1 47 3,00 90,00
33 3 6 1552 307D05 1 35 47 290 1000 12 SM 1 5,00
33 3 6 1552 307D05 1 35 47 290 1000 12 BO 1 0,57 10,00

1552 307D05 •k 1 47 0,57 15,00
33 3 6 1552 307D06 * 1 45 47 90 1000 12 SM 1 0, 65 10,00
33 3 6 1552 307D07 * 1 55 47 220 1000 12 SM 1 0, 52 20,00
33 3 6 1552 307D08 * 1 65 47 340 1000 12 SM 1 0, 46 20,00
33 3 6 1552 307E06 * 1 65 47 330 1000 12 SM 1 0,26 10,00
33 3 6 1552 307E07 1 65 47 150 1000 12 SM 1 2,26 30,00
33 3 6 1552 307E07 1 65 47 150 1000 12 BO 1 30,00
33 3 6 1552 307E07 1 45 47 150 1000 12 BR 1 5,00

1552 307E07 * 1 47 2,26 65,00
33 3 6 1552 309A07 * 1 55 47 320 1000 12 SM 1 0,58 20,00
33 3 6 1552 309A07a * 1 55 47 310 1000 12 SM 1 0, 14 5,00
33 3 6 1552 309B07 * 1 60 47 50 1000 12 SM 1 0, 61 5,00
33 3 6 1552 309C05 1 30 47 80 1000 12 SM 1 1,32 10,00
33 3 6 1552 309C05 1 25 47 80 1000 12 BO 1 15,00

1552 309C05 * 1 47 1,32 25, 00
33 3 6 1552 309C06 1 35 47 120 1000 12 SM 1 4,09 25,00
33 3 6 1552 309C06 1 35 47 120 1000 12 SM 1 90,00
33 3 6 1552 309C06 1 35 47 120 1000 12 MD 1 5,00

1552 309C06 * 1 47 4,09 120,00
33 3 6 1552 309C07 * 1 55 47 50 1000 12 SM 1 0,39 10,00
33 3 6 1552 311A07 * 1 60 47 600 1000 12 SM 1 0, 90 30,00
33 3 6 1552 311B05 1 25 47 350 1000 12 SM 1 5,00
33 3 6 1552 311B05 1 25 47 350 1000 12 BO 1 0,81 15,00

1552 311B05 1 47 0,81 20,00
33 3 6 1552 311C05 1 25 47 420 1000 12 SM 1 5,00
33 3 6 1552 311C05 1 25 47 420 1000 12 BO 1 1,10 15,00

1552 311C05 * 1 47 1,10 20,00
33 3 6 1552 311D05 1 25 47 350 1000 12 SM 1 10,00
33 3 6 1552 311D05 1 25 47 350 1000 12 BO 1 1,49 40, 00

1552 311D05 * 1 47 1,49 50, 00
33 3 6 1552 311D05b 1 25 47 90 1000 12 SM 1 0, 51 15,00
33 3 6 1552 311D05b 1 25 47 90 1000 12 BO 1 5,00

1552 311D05b * 1 47 0, 51 20, 00
33 3 6 1552 311D07 1 45 47 620 1000 12 BO 1 0,54 20,00
33 3 6 1552 31lD07a * 1 65 47 400 1000 12 SM 1 0,08 5,00
33 3 6 1552 31lD07b * 1 65 47 80 1000 12 SM 1 0,23 10,00
33 3 6 1552 311E07 1 35 47 120 1000 12 BO 1 0, 63 10,00
33 3 6 1552 311E07 1 45 47 120 1000 12 BO 1 5,00

1552 311E07 * 1 47 0, 63 15,00
33 3 6 1552 311F07 * 1 65 47 550 1000 12 SM 1 0, 17 5,00
33 3 6 1552 311F07a 1 65 47 210 1000 12 SM 1 1,31 40,00
33 3 6 1552 311F07a 1 65 47 210 1000 12 BO 1 10,00
33 3 6 1552 311F07a 1 65 47 210 1000 12 MD 1 10, 00

1552 311F07a * 1 47 1,31 60,00
33 3 6 1552 311G05 * 1 25 47 50 1000 12 SM 1 0, 09 5,00
33 3 6 1552 311G05a * 1 25 47 150 1000 12 SM 1 0,34 10,00
33 3 6 1552 311G07 1 55 47 90 1000 12 SM 1 1, 79 10,00
33 3 6 1552 311G07 1 55 47 90 1000 12 BO 1 20, 00
33 3 6 1552 311G07 1 55 47 90 1000 12 MD 1 10, 00

1552 311G07 * 1 47 1,79 40,00
33 3 6 1552 312A07a 1 45 47 110 1000 12 SM 1 3, 19 70,00
33 3 6 1552 312A07a 1 45 47 110 1000 12 BO 1 20,00

1552 312A07a * 1 47 3, 19 90,00
33 3 6 1552 312A07b 1 45 47 150 1000 12 SM 1 10,00
33 3 6 1552 312A07b 1 45 47 150 1000 12 BO 1 1, 99 35,00
33 3 6 1552 312A07b 1 15 47 150 1000 12 BR 1 5,00

1552 312A07b * 1 47 1, 99 50,00
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33 3 6 1552 celkem za revír a LHC 61, 15 2000,00

33 3 12 1552 208B06 1 64 47 500 1000 12 SM 1 23,00
33 3 12 1552 208B06 1 55 47 500 1000 12 BO 1 5, 00 110,00
33 3 12 1552 208B06 1 42 47 5 00 1000 12 BR 1 43,00

1552 208B06 * 1 47 5, 00 176,00
33 3 12 1552 208B07 1 64 17 650 1000 12 SM 1 5,00
33 3 12 1552 208B07 1 52 17 650 1000 12 OL 1 0,49 15,00

1552 208B07 * 1 17 0, 49 20, 00
33 3 12 1552 208C05 1 38 47 450 1000 12 BO 1 4,67 90,00
33 3 12 1552 208C05 1 25 47 450 1000 12 BR 1 17,00

1552 208C05 * 1 47 4,67 107,00
33 3 12 1552 208C06 1 47 47 250 1000 12 SM 1 7,00
33 3 12 1552 208C06 1 35 47 250 1000 12 BO 1 2,74 60,00
33 3 12 1552 208C06 1 28 47 250 1000 12 BR 1 16, 00

1552 208C06 * 1 47 2,74 83,00
33 3 12 1552 209A05 1 37 47 150 1000 12 SM 1 26,00
33 3 12 1552 209A05 1 26 47 150 1000 12 BO 1 1, 94 51, 00

1552 209A05 * 1 47 1, 94 77,00
33 3 12 1552 209A06 1 37 47 300 1000 12 SM 1 7,00
33 3 12 1552 209A06 1 33 47 300 1000 12 BO 1 0, 52 10, 00

1552 209A0 6 * 1 47 0,52 17,00
33 3 12 1552 209B05 1 47 47 100 1000 12 SM 1 4,00
33 3 12 1552 209B05 1 65 47 100 1000 12 DG 1 7,00
33 3 12 1552 209B05 1 35 47 100 1000 12 BO 1 4,13 120,00
33 3 12 1552 209B05 1 65 47 100 1000 12 DBC 1 3,00
33 3 12 1552 209B05 1 29 47 100 1000 12 BK 1 7,00

1552 209B05 * 1 47 4,13 141,00
33 3 12 1552 209C05 * 1 33 47 150 1000 12 BO 1 1,72 67,00
33 3 12 1552 209D05 1 51 17 300 1000 12 SM 1 0, 52 23,00
33 3 12 1552 209D05 1 75 17 300 1000 12 BO 1 2,00
33 3 12 1552 209D05 1 68 17 300 1000 12 OL 1 3, 00

1552 209D05 * 1 17 0,52 28, 00
33 3 12 1552 209E05 * 1 20 47 50 1000 12 SM 1 0,31 10,00
33 3 12 1552 210A06 * 1 13 47 350 1000 9 DBC 1 0,28 6,00
33 3 12 1552 210A0 6a * 1 21 47 200 1000 9 BO 1 1, 06 34,00
33 3 12 1552 210B05 1 32 47 450 1000 9 SM 1 35,00
33 3 12 1552 210B05 1 18 47 450 1000 9 BO 1 9,53 190,00

1552 210B05 * 1 47 9, 53 225,00
33 3 12 1552 210C05 1 54 47 400 1000 9 SM 1 5,00
33 3 12 1552 210C05 1 16 47 400 1000 9 BO 1 1,59 36, 00
33 3 12 1552 210C05 1 29 47 400 1000 9 MD 1 10, 00

1552 210C05 * 1 47 1,59 51,00
33 3 12 1552 210C05a 1 16 47 450 1000 9 BO 1 1,31 32,00
33 3 12 1552 210C05a 1 24 47 450 1000 9 MD 1 8, 00

1552 210C05a * 1 47 1,31 40,00
33 3 12 1552 211C07 1 53 17 450 1000 9 SM 1 2,86 65,00
33 3 12 1552 211C07 1 45 17 450 1000 9 BO 1 34,00

1552 211C07 * 1 17 2,86 99,00
33 3 12 1552 211D06 1 54 47 300 1000 9 SM 1 8,00
33 3 12 1552 211D06 1 51 47 300 1000 9 BO 1 4, 60 90,00
33 3 12 1552 211D06 1 40 47 300 1000 9 BR 1 60,00

1552 211D06 * 1 47 4,60 158,00
33 3 12 1552 celkem za revir a LHC 43,27 1339,00

33 3--Výchovná z probírek přes 40 let 163,55 6186,00
Rozpis dle dřevin:

l-SM 2565,00 
18-DG 22,00 
20-BO 2398,00 
23-VJ 20,00 
30-MD 543,00 
40-DB 22,00 
43-DBC 9,00 
50-BK 125,00 
64-BR 436,00 
83-OL 18,00 
86-OS 28,00

jehl. 5548,00
list. 638,00

—————— ——__

33 13 3 1365 162B09a 2 97 22 700 1000 9 SM 1 200,00
33 13 3 1365 162B09a 2 105 22 700 1000 9 MD 1 45,00

1365 162B09a * 2 22 245,00
33 13 3 1365 162B09b * 2 108 22 700 1000 9 SM 1 55,00
33 13 3 1365 162D09a 2 95 47 800 1000 9 SM 1 80,00
33 13 3 1365 162D09a 2 77 47 800 1000 9 BO 1 30,00

1365 162D09a * 2 47 110,00
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33 13 3 1365 162D09b 2 92 47 800 1000 9 SM 1 200,00
33 13 3 1365 162D09b 2 88 47 800 1000 9 BO 1 30, 00
33 13 3 1365 162D09b 2 92 47 800 1000 9 MD 1 40,00

1365 162D09b * 2 47 270,00
33 13 3 1365 162D09c * 2 110 47 900 1000 9 SM 1 70, 00
33 13 3 1365 162D1lb * 2 120 22 900 1000 9 SM 1 150,00
33 13 3 1365 celkem :za revír a LHC 900,00

33 13 3 1552 161A09 2 77 22 900 1000 12 SM 1 200,00
33 13 3 1552 161A09 2 150 22 900 1000 12 BK 1 40, 00

1552 161A09 * 2 22 240,00
33 13 3 1552 161B09 2 102 22 900 1000 12 SM 1 110,00
33 13 3 1552 161B09 2 120 22 900 1000 12 BK 1 20,00
33 13 3 1552 161B09 2 90 22 900 1000 12 JS 1 60, 00

1552 161B09 * 2 22 190,00
33 13 3 1552 162A10 * 2 130 22 600 1000 12 SM 1 120,00
33 13 3 1552 162B11 2 140 22 600 1000 12 SM 1 155,00
33 13 3 1552 162B11 2 150 22 600 1000 3 MD 1 25,00

1552 162B11 * 2 22 180,00
33 13 3 1552 168B10 2 70 22 300 1000 3 SM 1 80,00
33 13 3 1552 168B10 2 80 22 300 1000 3 BO 1 80,00
33 13 3 1552 168B10 2 160 22 300 1000 3 VJ 1 110,00

1552 168B10 * 2 22 270,00
33 13 3 1552 168B12b 2 110 22 200 1000 3 SM 1 100,00
33 13 3 1552 168B12b 2 120 22 200 1000 3 MD 1 35,00

1552 168Bl2b * 2 22 135,00
33 13 3 1552 169A08 2 55 47 300 1000 12 SM 1 20,00
33 13 3 1552 169A08 2 80 47 300 1000 12 VJ 1 45,00

1552 169A08 * 2 47 65,00
33 13 3 1552 169A09 2 55 22 400 1000 12 SM 1 40,00
33 13 3 1552 169A09 2 70 22 400 1000 12 DG 1 10,00

1552 169A09 * 2 22 50,00
33 13 3 1552 169A10 2 80 48 200 1000 12 SM 1 110,00
33 13 3 1552 169A10 2 55 48 200 1000 12 BO 1 10,00

1552 169A10 * 2 48 120,00
33 13 3 1552 169B09 * 2 60 48 400 1000 12 SM 1 100,00
33 13 3 1552 169C09 * 2 110 22 300 1000 12 SM 1 80,00
33 13 3 1552 169C13 * 2 120 22 600 1000 12 SM 1 30,00
33 13 3 1552 170A10 2 90 48 500 1000 3 SM 1 150,00
33 13 3 1552 170A10 2 80 48 500 1000 3 BO 1 60, 00

1552 170A10 * 2 48 210,00
33 13 3 1552 170A12 * 2 110 48 500 1000 3 SM 1 100,00
33 13 3 1552 170B09 2 88 22 700 1000 3 SM 1 40, 00
33 13 3 1552 170B09 2 120 22 700 1000 3 BK 1 20, 00
33 13 3 1552 170B09 2 80 22 700 1000 3 JS 1 10, 00

1552 170B09 * 2 22 70, 00
33 13 3 1552 170B10 2 110 22 600 1000 3 SM 1 110,00
33 13 3 1552 170B10 2 90 22 600 1000 3 BO 1 50, 00

1552 170B10 * 2 22 160,00
33 13 3 1552 170C09 2 90 22 900 1000 3 SM 1 150,00
33 13 3 1552 170C09 2 80 22 900 1000 3 BO 1 30, 00

1552 170C09 * 2 22 180,00
33 13 3 1552 170C10 2 88 22 800 1000 3 SM 1 150,00
33 13 3 1552 170C10 2 74 22 800 1000 3 BO 1 100,00

1552 170C10 * 2 22 250,00
33 13 3 1552 170C12a * 2 120 48 500 1000 3 SM 1 55,00
33 13 3 1552 170C12b 2 120 22 900 1000 3 SM 1 80,00
33 13 3 1552 170C12b 2 140 22 900 1000 3 BK 1 20,00

1552 170C12b * 2 22 100,00
33 13 3 1552 170D11 2 110 22 600 1000 3 SM 1 100,00
33 13 3 1552 170D11 2 80 22 600 1000 3 BO 1 40, 00
33 13 3 1552 170D11 2 120 22 600 1000 3 BK 1 10, 00

1552 170D11 -k 2 22 150,00
33 13 3 1552 170D12 2 90 22 810 1000 3 SM 1 40,00
33 13 3 1552 170D12 2 70 22 810 1000 3 BO 1 15,00

1552 170D12 * 2 22 55,00
33 13 3 1552 174A11 2 102 47 300 1000 3 SM 1 110,00
33 13 3 1552 174A11 2 88 47 300 1000 3 BO 1 60,00
33 13 3 1552 174A11 2 110 47 300 1000 3 MD 1 12,00

1552 174A11 * 2 47 182,00
33 13 3 1552 174B09 2 95 22 550 1000 3 SM 1 70,00
33 13 3 1552 174B09 2 77 22 550 1000 3 BO 1 20,00
33 13 3 1552 174B09 2 95 22 550 1000 3 MD 1 10,00

1552 174B09 * 2 22 100,00
33 13 3 1552 174B12 •* 2 110 22 550 1000 3 SM 1 150,00
33 13 3 1552 174B14 2 110 22 550 1000 3 SM 1 30,00
33 13 3 1552 174B14 2 90 22 550 1000 3 BO 1 30, 00
33 13 3 1552 174B14 2 110 22 550 1000 3 MD 1 5, 00

1552 174B14 * 2 22 65, 00
33 13 3 1552 174C10 2 110 22 400 1000 3 SM 1 188,00
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33 13 3 1552 174C10 2 88 22 400 1000 3 BO 1 40, 00
1552 174C10 * 2 22 228,00

33 13 3 1552 174E10 2 110 22 400 1000 3 SM 1 100,00
33 13 3 1552 174E10 2 88 22 400 1000 3 BO 1 15,00

1552 174E10 * 2 22 115,00
33 13 3 1552 174E12 2 95 22 650 1000 3 SM 1 80,00
33 13 3 1552 174E12 2 80 22 650 1000 3 BO 1 50, 00

1552 174E12 * 2 22 130,00
33 13 3 1552 179C09 2 84 22 800 1000 3 SM 1 84,00
33 13 3 1552 179C09 2 112 22 800 1000 3 MD 1 11, 00

1552 179C09 * 2 22 95, 00
33 13 3 1552 179C15 2 71 22 800 1000 3 BO 1 18,00
33 13 3 1552 179C15 2 155 22 800 1000 3 MD 1 16,00

1552 179C15 -k 2 22 34,00
33 13 3 1552 180A09 2 86 22 650 1000 3 SM 1 120,00
33 13 3 1552 180A09 2 115 22 650 1000 3 MD 1 15,00
33 13 3 1552 180A09 2 64 22 650 1000 3 BR 1 12, 00

1552 180A09 * 2 22 147,00
33 13 3 1552 180B09 2 87 22 650 1000 3 SM 1 168,00
33 13 3 1552 180B09 2 71 22 650 1000 3 BO 1 35,00
33 13 3 1552 180B09 2 120 22 650 1000 3 MD 1 28, 00

1552 180B09 -k 2 22 231,00
33 13 3 1552 180C10 2 74 22 750 1000 3 SM 1 190,00
33 13 3 1552 180C10 2 62 22 750 1000 3 BO 1 180,00
33 13 3 1552 180C10 2 140 22 750 1000 3 VJ 1 100,00
33 13 3 1552 180C10 2 102 22 750 1000 3 MD 1 40,00

1552 180C10 * 2 22 510,00
33 13 3 1552 celkem :za revír a LHC 4897,00

33 13 12 1552 203A11 2 118 48 100 3000 6 SM 0, 45 175,00
33 13 12 1552 203A11 2 113 48 100 3000 6 BO 20,00

1552 203A11 * 2 48 0, 45 195,00
33 13 12 1552 203Alla 2 103 48 50 3000 6 SM 0,25 107,00
33 13 12 1552 203Alla 2 94 48 50 3000 6 BO 15,00
33 13 12 1552 203Alla 2 300 48 50 3000 6 BK 10,00

1552 203Alla * 2 48 0,25 132,00
33 13 12 1552 203D11 2 77 28 300 3000 6 SM 0, 73 120,00
33 13 12 1552 203D11 2 77 28 300 3000 6 BO 100,00

1552 203D11 * 2 28 0,73 220,00
33 13 12 1552 203F09 2 103 28 100 3000 6 SM 1,75 300,00
33 13 12 1552 203F09 2 116 28 100 3000 6 BO 18,00

1552 203F09 * 2 28 1, 75 318,00
33 13 12 1552 203G09 * 2 69 28 150 3000 6 SM 0,89 150,00
33 13 12 1552 204A12a 2 87 48 500 3000 12 BO 2,15 200,00
33 13 12 1552 204Al2a 2 68 48 500 3000 12 BR 45, 00

1552 204A12a * 2 48 2, 15 245,00
33 13 12 1552 205E15 * 2 54 28 300 3000 12 BO 0,20 40,00
33 13 12 1552 208C17 * 2 59 28 300 3000 3 BO 0, 77 100,00
33 13 12 1552 209B11 2 98 28 450 3000 3 SM 6, 50 150,00
33 13 12 1552 209B11 2 100 28 450 3000 3 BO 150,00
33 13 12 1552 209B11 2 139 28 450 3000 3 VJ 25,00

1552 209B11 * 2 28 6, 50 325,00
33 13 12 1552 209C10 2 103 48 600 3000 9 SM 1, 17 55,00
33 13 12 1552 209C10 2 116 48 600 3000 9 BO 18,00
33 13 12 1552 209C10 2 72 48 600 3000 9 BR 9,00

1552 209C10 * 2 48 1, 17 82,00
33 13 12 1552 209C13 2 135 48 350 3000 9 SM 2,10 100,00
33 13 12 1552 209C13 2 74 48 350 3000 9 BO 50,00

1552 209C13 * 2 48 2,10 150,00
33 13 12 1552 209D10 * 2 109 28 100 3000 9 SM 0,36 151,00
33 13 12 1552 209D14 2 147 28 40 3000 9 SM 0,48 160,00
33 13 12 1552 209D14 2 131 28 40 3000 9 BO 30,00

1552 209D14 * 2 28 0,48 190,00
33 13 12 1552 209E11 2 110 48 100 3000 3 SM 4,44 150,00
33 13 12 1552 209E11 2 127 48 100 3000 3 BO 60,00
33 13 12 1552 209E11 2 84 48 100 3000 3 BR 20,00

1552 209E11 * 2 48 4,44 230,00
33 13 12 1552 210B13 2 99 28 100 3000 3 SM 0,81 150,00
33 13 12 1552 210B13 2 123 28 100 3000 3 BO 50,00

1552 210B13 * 2 28 0, 81 200,00
33 13 12 1552 210C10 2 102 28 150 3000 9 SM 3, 60 150,00
33 13 12 1552 210C10 2 110 28 150 3000 9 BO 27,00
33 13 12 1552 210C10 2 140 28 150 3000 9 MD 23,00
33 13 12 1552 210C10 2 54 28 150 3000 9 BR 40,00

1552 210C10 * 2 28 3, 60 240,00
33 13 12 1552 211D14 2 81 28 200 3000 12 SM 1,00 200,00
33 13 12 1552 211D14 2 134 28 200 3000 12 BO 100,00

1552 211D14 * 2 28 1,00 300,00
33 13 12 1552 celkem za revír a LHC 27, 65 3268,00
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33 13-Obnovni pro přirozenou obnovu (MÓ) 27,65 9065,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 6283,00
18-DG 10,00
20-BO 1871,00
23-VJ 280,00
30-MD 305,00
50-BK 120,00
57-JS 70,00
64-BR 126,00

jehl. 8749,00
list. 316,00

33
33
33

33

14
14
14

14

3
3
3

3

1552
1552
1552
1552
1552

179D14
179D14
179D14
179D14
celkem za

2 95
2 77
2 135
2
revír

22 650
22 650
22 650
22

a LHC

1000
1000
1000

3
3
3

SM
BO
MD

1
1
1

0, 70

0,70
0, 70

12,00
151,00
90,00

253,00
253,00

33 14 6 1552 304A15 * 2 110 68 650 3000 3 BO 1 0, 65 310,00
33 14 6 1552 305A13 2 90 68 480 3000 3 SM 1 10,00
33 14 6 1552 305A13 2 90 68 480 3000 3 BO 1 0,87 230,00

1552 305A13 * 2 68 0,87 240,00
33 14 6 1552 305A17 * 2 90 68 550 3000 3 BO 1 0,41 100,00
33 14 6 1552 305B14 2 90 68 500 3000 3 SM 1 10,00
33 14 6 1552 305B14 2 90 68 500 3000 3 BO 1 0, 94 270,00

1552 305B14 * 2 68 0, 94 280,00
33 14 6 1552 305B16 2 70 68 980 3000 3 BO 1 0, 83 230,00
33 14 6 1552 305B16 2 110 68 980 3000 3 MD 1 5,00

1552 305B16 2 68 0, 83 235,00
33 14 6 1552 305B17 2 90 68 450 3000 3 BO 1 0,70 220,00
33 14 6 1552 305B17 2 90 68 450 3000 3 BR 1 5,00

1552 305B17 * 2 68 0, 70 225,00
33 14 6 1552 305C12 2 95 68 400 3000 3 SM 1 100,00
33 14 6 1552 305C12 2 95 68 400 3000 3 BO 1 0,85 190,00

1552 305C12 * 2 68 0,85 290,00
33 14 6 1552 309B14 2 100 68 520 3000 12 BO 1 2,09 660,00
33 14 6 1552 309B14 2 100 68 520 3000 12 MD 1 50,00

1552 309B14 * 2 68 2,09 710,00
33 14 6 1552 312A17 -k 2 95 68 180 3000 12 BO 1 1,73 510,00
33 14 6 1552 312B16 -k 2 70 68 150 3000 12 BO 1 1,05 260,00
33 14 6 1552 celkem za revír a LHC 10, 12 3160,00

33 14-Obnovní pro umělou obnovu (MÓ) 10,82 3413,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 132,00
20-BO 3131,00
30-MD 145,00
64-BR 5,00

jehl. 3408,00
list. 5,00

3 33-dříví LČR OM-KS,DNS celkem 20743,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 9886,00
18-DG 32,00
20-BO 8267,00
23-VJ 300,00
30-MD 1101,00
40-DB 24,00
43-DBC 9,00
50-BK 289,00
53-KL 22,00
57-JS 70,00
64-BR 676,00
83-OL 32,00
86-OS 35,00

jehl. 19586,00
list. 1157,00

3-SUJ Jablonné OM 2024+ Typ projektu: 1-Předaný projekt 20743,00

Rozpis dle dřevin:
1-SM 9886,00

18-DG 32,00
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v tom způsob výroby dřivi v rámci zakázky:
33 dříví LČR OM-KS,DNS

-*• -k

20-BO
23-VJ
30-MD
40-DB
43-DBC
50-BK
53-KL
57-JS
64-BR
83-OL
86-OS

8267, 00
300, 00

1101, 00
24, 00
9, 00

289, 00
22, 00
70, 00

676, 00
32, 00
35, 00

jehl. 19586,00
list. 1157,00

20743,00
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3-SUJ Jablonné OM 2024+ Typ projektu: 2-Předaný-podminěný
33 5 3 1365 999X999 4 69 22 500 9020 9 SM 2 500,00
33 5 3 1365 999X999 4 99 22 500 9020 9 SM 2 750,00
33 5 3 1365 999X999 4 105 22 500 9020 9 SM 2 1500,00

1365 999X999 * 4 22 2750,00
33 5 3 1365 celkem za revír a LHC 2750,00

33 5 12 1552 999X999 4 99 27 500 9020 3 SM 875,00
33 5 12 1552 999X999 4 49 27 500 9020 6 SM 425,00
33 5 12 1552 999X999 4 19 27 500 9020 12 SM 250,00

1552 999X999 * 4 27 1550,00
33 5 12 1552 celkem za revír a LHC 1550,00

33 5--Nahodilá - kůrovcová (PN i MN) 4300,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 4300,00

jehl. 4300,00

33 8 3 1365 999X999 4 99 22 500 9040 12 SM 2 250,00
33 8 3 1365 999X999 4 110 22 500 9040 12 SM 2 550,00
33 8 3 1365 999X999 4 68 22 500 9040 12 BO 2 100,00
33 8 3 1365 999X999 4 88 22 500 9040 12 BO 2 100,00

1365 999X999 * 4 22 1000,00
33 8 3 1365 celkem za revír a LHC 1000,00

33 8 6 1552 999X999 4 45 22 450 9040 12 SM 2 40,00
33 8 6 1552 999X999 4 65 22 450 9040 12 SM 2 200,00
33 8 6 1552 999X999 4 90 22 450 9040 12 SM 2 100,00
33 8 6 1552 999X999 4 110 22 450 9040 12 SM 2 100,00
33 8 6 1552 999X999 4 65 22 450 9040 12 BO 2 200,00
33 8 6 1552 999X999 4 90 22 450 9040 12 BO 2 100,00
33 8 6 1552 999X999 4 110 22 450 9040 12 BO 2 100,00

1552 999X999 * 4 22 840,00
33 8 6 1552 celkem :za revír a LHC 840,00

33 8 12 1552 999X999 4 29 27 500 9040 12 BO 100,00
33 8 12 1552 999X999 4 49 27 500 9040 6 BK 50,00
33 8 12 1552 999X999 4 19 27 500 9040 9 BR 50, 00

1552 999X999 * 4 27 200,00
33 8 12 1552 celkem :za revír a LHC 200,00

33 8--Nahodilá - živelná , nenapadená kůrovci (PN i MN) 2040,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 1240,00
20-BO 700,00
50-BK 50,00
64-BR 50,00

j ehl. 1940,00
_____ ___ _____ ___ ___ ___ list. 100,00

3 33- dřiví LČR OM-KS,DNS celkem 6340,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 5540,00
20-BO 700,00
50-BK 50,00
64-BR 50,00

j ehl. 6240,00
list. 100,00

60 1 6 1552 999X999 1 12 SM 50, 00
60 1 6 1552 999X999 1 12 BO 50, 00

1552 999X999 * 1 100,00
60 1 6 1552 celkem za revír a LHC 100,00

60 1 12 1552 203C03 * 1 12 SM 1,00
60 1 12 1552 203D04a 1 12 SM 1,50
60 1 12 1552 203D04a 1 12 BO 0,50

1552 203D04a * 1 2,00
60 1 12 1552 203E04 * 1 12 SM 1,00
60 1 12 1552 203F04 * 1 12 SM 1, 00
60 1 12 1552 203F04a 1 12 SM 1,00
60 1 12 1552 203F04a 1 12 BR 1, 00

1552 203F04a * 1 2, 00
60 1 12 1552 203F04b * 1 12 SM 2,00
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60 1 12 1552 204A03 1 12 SM 2,00
60 1 12 1552 204A03 1 12 BO 1,00
60 1 12 1552 204A03 1 12 BK 1,00

1552 204A03 * 1 4,00
60 1 12 1552 204A04 •k 1 12 BO 2,00
60 1 12 1552 208B06 1 12 SM 1,00
60 1 12 1552 208B06 1 12 BO 3,00
60 1 12 1552 208B06 1 12 BR 2,00

1552 208B06 'k 1 6, 00
60 1 12 1552 208C05 * 1 12 BO 3,00
60 1 12 1552 208C06 * 1 12 BO 3,00
60 1 12 1552 209A05 1 12 SM 1, 00
60 1 12 1552 209A05 1 12 BO 2,00

1552 209A05 * 1 3, 00
60 1 12 1552 209A06 * 1 12 BO 1,00
60 1 12 1552 209B05 * 1 12 BO 5,00
60 1 12 1552 209C05 * 1 12 BO 2, 00
60 1 12 1552 209D06 * 1 12 SM 1,00
60 1 12 1552 210A04 * 1 12 BO 3,00
60 1 12 1552 210A06a * 1 12 BO 1, 00
60 1 12 1552 210B05 1 12 SM 3,00
60 1 12 1552 210B05 1 12 BO 6, 00

1552 210B05 * 1 9, 00
60 1 12 1552 210C05 * 1 12 BO 2,00
60 1 12 1552 210C05a + 1 12 BO 2, 00
60 1 12 1552 211C07 1 12 SM 2,00
60 1 12 1552 211C07 1 12 BO 1,00

1552 211C07 * 1 3, 00
60 1 12 1552 211D03 1 12 SM 2,00
60 1 12 1552 211D03 1 12 BO 2,00
60 1 12 1552 211D03 1 12 BK 1, 00

1552 211D03 * 1 5,00
60 1 12 1552 211D04 1 12 SM 2, 00
60 1 12 1552 211D04 1 12 MD 1,00

1552 211D04 * 1 3, 00
60 1 12 1552 211D06 1 12 BO 3, 00
60 1 12 1552 211D06 1 12 BR 2,00

1552 211D06 * 1 5,00
60 1 12 1552 celkem za revír a LHC 72, 00

60 1-Hroubí z prořezávek
dle dřevin:

172,00
1-SM 71,50

20-BO 92,50
30-MD 1,00
50-BK 2,00
64-BR 5,00

jehl. 165,00
list. 7,00

60 2 3 1365 999X999 1 8 12 SM 2 80,00
60 2 3 1365 999X999 1 9 12 BO 2 20, 00

1365 999X999 * 1 100,00
60 2 3 1365 celkem za revír a LHC 100,00

60 2-Výchovná z probírek do 40 let 100,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 80,00
20-BO 20,00

jehl. 100,00

3 60-hroubí ponech. v por celkem 272,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 151,50
20-BO 112,50
30-MD 1,00
50-BK 2,00
64-BR 5,00

jehl. 265,00
list. 7,00

3-SUJ Jablonné OM 2024+ Typ projektu: 2-Předaný-podmíněný 6612,00

Rozpis dle dřevin:
1-SM 5691,50

Zpracováno dne23. 11. 2023 7:24:0 , všechna střediska



1-239 LS Česká Lipa MV0-2111X PROJEKTY TČ LS DLE ZAK.,ZPVD,PODVÝK.,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2024 Proj.rok:2024 LIST 3
13

Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
zak V . výk vír LHC hmt těch j vzd kód sc zkr ha m3

v tom způsob výroby dřiví v rámci zakázky:
33 dříví LČR OM-KS,DNS 
60 hroubí ponech. v por

20-BO 812/50
30-MD 1/00
50-BK 52,00
64-BR 55,00

jehl. 6505,00
list. 107,00

6340,00
272,00

Zpracováno dne23. 11. 2023 7:24:0 všechna střediska



1-239 LS Česká Lípa MV0-2111X PROJEKTY TČ LS DLE ZAK.,ZPVD,PODVÝK.,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2024 Proj.rok:2024 LIST 1
14

Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
zak V . výk vír LHC hmt těch j vzd kód sc zkr ha m3

Úhrn za LS 239 LS Česká Lípa (kontr.Čísla) 266,34 27355,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 15577,50
18-DG 32,00
20-BO 9079,50
23-VJ 300,00
30-MD 1102,00
40-DB 24,00
43-DBC 9,00
50-BK 341,00
53-KL 22,00
57-JS 70,00
64-BR 731,00
83-OL 32,00
86-OS 35,00

jehl. 26091,00
list. 1264,00

Zpracováno dne23, 11. 2023 7;24:O , všechna střediska



mwinlřniPřílo ; IkniMty/dti i.hmmrJiii

PŘÍLOHA č. T2 PODROBNÉ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ TĚŽEBNÍCH
ČINNOSTÍ

I. Těžba dříví
1) Stromy označující hranici úmyslných sečí a označené stěny plošných kalamitních těžeb nesmí 

být těženy.

2) Ve výchovných těžbách, clonných sečích, jednotlivém výběru a rozptýlených nahodilých těžbách 
budou vytěženy všechny k těžbě vyznačené stromy.

3) Výchovné těžby v porostech do 40 let jsou prováděny v projektovaném rozsahu (ha).

4) Těžba jehličnatého dříví musí být prováděna tak, aby bylo zpracováno veškeré Hroubí. Dříví 
nesplňující parametry hroubí musí být zkráceno na sekce kratší než 2 m. Těžební zbytky a 
štěpiny opracované, tj. odvětvené, nejsou předmětem příjmu dříví, jsou-li kratší než 2 m.

5) Těžba listnatého dříví musí být prováděna tak, aby bylo zpracováno veškeré dříví silnější než 
10 cm na slabším konci. Ostatní dříví musí být zkráceno na sekce kratší než 2 m. Těžební zbytky, 
a štěpiny opracované, tj. odvětvené, nejsou předmětem příjmu dříví, jsou-li kratší než 2 m.

6) Těžba jednomužnou motorovou pilou nebo harvestorem zahrnuje zejména směrové pokácení, 
odvětvení, provedení sortimentace dle Zadávacího listu a dále činnosti s těmito činnostmi 
související (odstranění větví a suků s povrchem kmenem, odřezání nedořezů, štěpin, třísek a 
vytrhaných vláken, odstranění Kořenových náběhů apod.).

7) Odstraňování zavěšených stromů a uvolňování zalcácených cest 1. a 2. třídy a lesních svážnic 
(ČSN 736108 z června 2016), resp. 1. až 3. třídy (ČSN 736108 z února 1996), značených 
turistických a jiných tras, stezek a pěšin, chodníků, příkopů a vodních toků je Smluvní partner 
povinen provádět neprodleně, nejpozději do konce pracovní směny.

8) Výroba sortimentů dříví musí být provedena v souladu s DP a se specifikací obsaženou 
v Zadávacím listu.

II. Soustřeďování dříví
1) Z těžených porostů musí být soustředěno veškeré dříví určené do příjmu dříví.
2) Soustřeďování musí být provedeno způsobem, který maximálně omezí vznik erozních rýh 

pojezdem soustřeďovacího prostředku a vlečením kmenů, poškození nárostu cílových dřevin na 
ploše s přirozeným zmlazením, a poškození stojících stromů.

3) Na stojící živé stromy nesmí být bez patřičného podložení uvazováno lano, kladky apod., strom 
nesmí být jako kladka použit. Stromy poškozené soustřeďováním - odřený kmen (báze kmene) 
- musí být ošetřeny vhodným fungicidem v termínech stanovených Smlouvou.

4) Technologie soustřeďování dříví je rozčleněna v návaznosti na technologii provádění těžby dříví 
do následujících kategorií:

a) JMP - koňský potah - zahrnuje provádění těžby JMP, manipulace a přibližování dříví 
koňským potahem (popř. železným koněm), z Lokality P na Lokalitu OM, roztřídění 
vyrobených sortimentů a uložení dříví do skládek.
b) JMP + traktor - zahrnuje provádění těžby JMP, manipulace a přiblížení dříví z Lokality 
P na Lokalitu OM pomocí UKT, SLKT, popř. jiného obdobného prostředku, nebo je dříví 
vyvezeno vyvážecím traktorem.

c) JMP + kombinace - zahrnuje provádění těžby JMK, manipulaci a vyklizení dříví z 
Lokality P na Lokalitu VM koňským potahem (železným koněm), UKT, SLKT, vyvážecím 
traktorem, popř. jiným obdobným prostředkem, a návazně přiblížení z Lokality VM na 
Lokalitu OM pomocí UKT, SLKT, vyvážecího traktoru, popř. jiného obdobného prostředku.
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d) Harvestor + vyvážecí traktor - zahrnuje provádění těžby, případně též manipulaci a 
přibližování dřeva harvestorovým uzlem; zahrnuje zejména těžbu dříví včetně druhování a 
manipulace harvestorem, vyvezení vytěženého dříví na Lokalitu OM vyvážecím traktorem, 
roztřídění dle vyrobených sortimentů a ukládání dříví do skládek, dále ukládání klestu na 
přibližovací linky za účelem ochrany půdního povrchu, ukládání ldestu na hromady nebo 
řady v soustředěných těžbách.
Bude-li to nezbytné, s ohledem na konkrétní podmínky v zájmových porostech (např. 
porosty s přirozenou obnovou), jsou Lesy ČR oprávněny požadovat směrové předkácení 
JMP. Předpoldádaný rozsah činností bude vždy specifikován v Zadávacím listu.
e) JMP + lanovka - zahrnuje provádění těžebních činností spočívajících v těžbě JMP a 
přiblížení vyrobeného dříví lanovkovou technologií z Lokality P na Lokalitu OM, případně 
z Lokality P na Lokalitu VM lanovým systémem a dále na Lokalitu OM jiným prostředkem 
(např. UKT, SLKT, vyvážecí souprava).

Těžba motorovou pilou zahrnuje kácení stromů motorovou pilou, jejich odvětvení, výrobu 
požadovaných sortimentů, příjem a adjustaci dřevní hmoty.
Přibližovací vzdálenost je stanovena jako vzdálenost mezi Lokalitou P a Lokalitou OM, kterou 
musí přibližovací prostředek urazit v rámci činnosti přibližování dříví. Přibližovací vzdálenost je 
stanovena v Zadávacím listu.

5) Potěžebními úpravami se rozumí asanace porostní plochy, lesních sldádek, lesních cest, lesních 
svážnic a technologických linek (ČSN 736108 z června 2016, resp. ČSN 736108 z února 1996), a 
značených turistických a ostatních tras, stezek a pěšin, vodotečí a meliorační sítě, oplocenek a 
jiných zařízení poškozených těžbou a transportem dříví musí být započata neprodleně po 
provedení těžebních činností v příslušném porostu a dokončena nejpozději do 30 dnů po 
ukončení těžebních prací. Lhůta 30 dnů neplatí v případě časového prolínání realizace těžby se 
zadáním další těžby, jejíž přibližování bude prováděno po stejné trase zásahu. A dále tato lhůta 
neplatí pro zajištění bezpečné průjezdnosti lesních cest 1. a 2. třídy a lesních svážnic (ČSN 
736108 z června 2016), resp. lesních cest 1. až 3. třídy (ČSN 736108 z února 1996), značených 
turistických a jiných tras, chodníků, a zajištění průtočnosti vodotečí a meliorační sítě, které musí 
být provedeny vždy do konce pracovní směny. V oblastech označených v Zadávacím listu jako 
ohrožené vodní erozí musí být asanace erozních rýh provedena do konce směny následující po 
směně, při které erozní rýha vznilda. Při poškození oplocenky musí být do konce pracovní 
směny, při níž k poškození došlo, provedena provizorní oprava, zabraňující vstupu zvěře do 
oplocenky. Poškození oplocenky bude ihned oznámeno Lesům ČR. Definitivní oprava oplocenky 
bude provedena současně s ukončením těžebních prací ohrožujících pádem stromu oplocenku. 
V rámci asanace budou uvedeny veškeré vývraty do stabilní polohy ve všech porostech, kde to je 
s použitou těžební technologií možné. Za stabilní polohu vývratu pro tyto účely lze považovat 
vrácení kořenového koláče do původní polohy nebo jeho přeldopení na pařez tak, aby nemohlo 
dojít k samovolnému uvolnění.

6) Předpoldádá se, že lesní cesty, lesní svážnice a přibližovací (technologické) linky (resp. dopravní 
síť) jsou v dobrém stavu, odpovídajícím běžnému opotřebení. Sezná-li Smluvní partner nebo 
Lesy ČR před započetím činností, že stav některé z lesních cest, lesních svážnic či přibližovacích 
(technologických) linek je zhoršený, zachytí se výchozí stav v Zadávacím listu, včetně dohody 
o časovém harmonogramu provádění činností a vzájemného podílu na nápravě a úhradě 
případných škod.

7) Není-li písemnou dohodou smluvních stran stanoveno jinak, je nepřípustné na Lokalitě OM 
v průběhu těžby a přibližování dříví sldádkovat dříví pocházející z jiných porostů, než pro které 
je konkrétní Lokalita OM určena.

III. Sortimetace, manipulace a třídění dříví
1) Smluvní partner je povinen provádět manipulaci (sortimentaci) u vytěženého dříví.
Sortimentace probíhá zpravidla na Lokalitě OM, a to v souladu se specifikací dle Zadávacího listu.
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2) V rámci sortimentace a manipulace dříví je v ceně služby zahrnuta pracnost spojená s krácením 
kmenů za předpokládaných počtů řezů dle skupin hmotnatostí a jehličnatých a listnatých dřevin.

Prům hm. -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -o,49 -0,69 -0,99 1,00 +
Jehl. 3 4 4 5 6 6 7 7
List 3 3 4 4 4 5 5 5

3) Na Lokalitě OM jsou do jednotlivých skládek (hráni) ukládány výřezy (sortimety) dříví. Je 
zakázáno ukládat více sortimentů dojedná skládky (hráně), nebude-li smluvními stranami ujednáno 
jinak. V jedné hráni není přípustné uložení dříví zvíce porostních skupin, s výjimkou případů, kdy 
je s takovým postupem vysloven předchozí souhlas ze strany lesního správce uvedený v Zadávacím 
listu.

IV. Příjem a evidence dříví
1) Příjem dříví je prováděn na Lokalitě OM, případně P, dle specifikace v Zadávacím listu v souladu 

s čl. IV. odst. 6 Smlouvy. V průběhu těžby nelze kombinovat příjem dříví na Lokalitě OM a 
lokalitě P včetně stanovení objemu jednotlivého měřeného stromu, pokud není v Zadávacím 
listu stanoveno jinak.

2) Pro účely příjmu dříví a jeho evidence se měří veškeré dříví vyrobené dle čl. I. bodů 4) a 5) této 
Přílohy. Středová tloušťka se měří ve středu jmenovité délky. U tyčí se tloušťka měří ve 
vzdálenosti 1 m od silnějšího konce a délka jako nejkratší vzdálenost mezi oběma čely. Tyčemi 
se pro účely Smlouvy rozumí tyče dle jejich vymezení uvedeného v DP.

3) Vytěžené dříví se měří podle DP s nadměrkem 2 %. U dříví od 8 m jmenovité délky (tj. 8 m 
včetně) bude nadměrelc činit 2,5 %.

4) Zjišťování objemu dříví

Objem měřeného dříví bude stanoven vždy za užití pouze jedné metody (jednotlivě/hromadně) 
pro každý sortiment, nestanoví-li Zadávací list jinak.

- Jednotlivě /kusově/

a) Objem dříví se středním průměrem nad 20 cm včetně je zjišťován:

• u odkorněného dříví podle ČSN 480007 (Tabulky objemu kulatiny podle středové
tloušťky),

• u dříví v kůře podle ČSN 480009 (Tabulky a polynomy pro výpočet objemu kulatiny podle 
středové tloušťky měřené v kůře, vydané MZe po dohodě s MP lc 1. 1. 1995); u dřeviny 
modřín se použije tabulka pro borové oddenky.

b) Objem dříví se středním průměrem do 19 cm je zjišťován podle předchozího bodu nebo 
podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách" (doporučeno MZe, 
1996), resp. podle Tabulek pro krychlení surového dříví v 0,1 m3, 2. upravené vydání 
ÚHÚL1990 č.p. 164/ 90.

V porostech do 40 let včetně může být po vzájemné písemné dohodě tímto způsobem 
zjišťován objem veškerého dříví.

c) Objem tyčí se podle ČSN 48 0050 odvozuje na základě tabulek - „Soubor tabulek pro 
krychlení surového dříví v desetinách" (doporučeno MZe, 1996). Celý takto stanovený 
objem se považuje za objem Hroubí.

- Hromadně /rovnané dříví/

d) objem rovnaného dříví se podle ČSN 48 0050 odvozuje na základě prostorové míry a 
převodních koeficientů:
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Smrk, Jedle 0,64
Borovice, Modřín, Douglaska 0,61
Listnaté 0,54
Těžební zbytky 0,45

Postup měření probíhá podle DP platných v okamžiku těžby.

5) Příjem dříví
a) Příjem dříví pro Lesy ČR bude proveden na Lokalitě OM, nebude-li Zadávacím listem 

stanoveno jinak. Příjem dříví bude proveden dle vyrobených sortimentů. Lokalita VM je 
pro účely příjmu dříví zařazena do Lokality P.

b) Příjem dříví na Lokalitě OM bude prováděn v hřáních (hromadně), nebude-li Zadávacím 
listem stanoveno jinak. Hráně musí umožňovat následnou kontrolu objemu dříví na 
Číselník. Hráně musí být zaceleny a jejich výška se měří zpravidla z obou stran, v hráni 
mohou být uloženy pouze výřezy o stejné jmenovité délce (vyjma hráni těžebních zbytků - 
zužitkovatelného hroubí). Do hráni lze ukládat pouze sortimenty o jmenovité délce do 
max. 6 m.

c) Příjem dříví jednotlivě (kusově) - každý kus bude změřen a adjustován; veškeré údaje 
budou zapsány do Číselníku v souladu s bodem 4) písm. a), b) tohoto článku.

d) Okraje hráni musí být vždy denně po ukončení prací označeny značkovacími barvami, 
pouze stanoví-li tak Zadávací list.

6) Příjem dřívá dle výstupu měřícího systému harvestoru u harvestorových technologií
a) Použití výstupu měřícího systému harvestoru není přípustné u těch typů strojů, kde je 

z technického hlediska umožněna na výstupu nezachycená manipulace s údaji.
b) V případě, že činnosti budou provedeny v rozporu se Zadávacím listem, zejména pokud 

dříví nebude vyrobeno dle specifikace obsažené v Zadávacím listu (např. špatné 
nadměrky), je Smluvní partner povinen uhradit Lesům ČR vzniklou škodu.

c) Použití výstupu měřícího systému harvestoru je dále podmíněno předáním dat 
z měřícího zařízení harvestoru Lesům ČR a provedením kontrolního měření Lesy ČR, tj. 
porovnáním výstupu harvestoru s provedeným ručním měřením vždy při zahájení prací 
na daném revíru.

d) Kontrolní měření se provádí proměřením délek, průměrů a objemu u nejméně 7 těžených 
stromů a zároveň minimálně 5 m3, u těžby +40 let 3 m3, u těžby -40 let 1 m3. Do průměrné 
hmotnatosti v porostu 0,20 m3 dle předaných projektů těžebních činností nebo 
Zadávacích listů bude kontrolováno nejméně 10 ks.

e) Veškeré množství nespecifikovaných výřezů dříví uvedených na harvestorové sjetině 
bude započteno do Číselníku vyrobeného dříví.

f) Dále provádí Lesy ČR namátkové kontrolní měření v nepravidelných intervalech stejným 
způsobem jako měření při zahájení prací na revíru. Namátkové měření musí být u 
každého harvestoru provedeno přibližně na každých 1000 m3 mýtní těžby, 600 m3 
předmýtní těžby nad 40 let a 200 m3 předmýtní těžby do 40 let. Do kontrolního měření 
nesmí být zahrnovány jakékoliv extrémní stromy, které nemají v porostu významnější 
zastoupení a zkreslily by výsledek kontrolního měření (např. okrajové stromy se silnou 
borlcou). Měření je prováděno s přesností na 0,01 m3 dle ČSN 480009. U rozměrů, které 
nejsou podchyceny touto normou, budou použity objemy stanovené předem vzájemnou 
písemnou dohodou smluvních stran.

g) Smluvní partner tímto není zbaven povinnosti provádět kalibraci měřícího zařízení 
harvestoru dle postupu daného výrobcem.
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h) Jestliže není výsledek srovnávacího měření v souladu s měřením harvestoru (přípustná 
tolerance ±2%, přičemž je nepřípustný pravidelný jednosměrný rozdíl), provádí se 
příjem dříví dle délek nebo měřením v hřáních, případně měřením čepových tlouštělc, 
nebo výjimečně jiným, písemně dohodnutým způsobem. Měření harvestoru nebude 
považováno za směrodatné od posledního kontrolního měření, které bylo provedeno 
s přípustnou tolerancí. Pokud bylo v takovém případě dříví již vyexpedováno, případně 
není možné provést jeho přeměření, je objem dříví zpracovaný v období mezi oběma 
kontrolními měřeními procenticky snížen nebo zvýšen o zjištěný rozdíl.

7) Adjustace dříví
a) Čelo každého kusu měřeného jednotlivě musí být označeno délkou v m a průměrem v cm 

lesnickou křídou nebo číslovačkou.

b) Dříví, jehož objem se zjišťuje podle bodu 4) písm. a) tohoto článku, musí být zřetelně 
označeno pořadovým číslem kusu vyraženým číslovačkou. V případě příjmu dříví na 
Lokalitě P lze označit pořadovým číslem pouze oddenkový výřez za podmínky zachování 
vizuální celistvosti kmene do kontroly revírníkem. Případně po dohodě s Lesy ČR lze 
označit toto dříví štítkem z vhodného materiálu.

• Použití shodných pořadových čísel vyražených číslovačkou v průběhu jednoho roku 
na jednom revíru Lesů ČR není přípustné. Stejně tak není přípustná shoda 
pořadových čísel v roce u dříví gravitujícího ke stejné lesní cestě nebo lesní svážnici 
z různých revírů.

• Použití shodných pořadových čísel výřezů v průběhu jednoho roku není přípustné.
c) Dříví, jehož objem se zjišťuje podle bodu 4) písm. b) tohoto článku, musí být zřetelně 

označeno hmotovým číslem číslovačkou. Za hmotové číslo se považuje buďto objem 
v desetinách podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách” 
(doporučeno MZe, 1996), resp. podle "Tabulek pro krychlení surového dříví v 0,1 m:i" 2. 
upravené vydání ÚHUL 1990 č.p. 164/90, nebo objem v setinách podle tabulek dle bodu
4) písm. a) tohoto článku.

d) U tyčí musí být čelo každého kusu označeno lesnickou křídou nebo číslovačkou příslušnou 
třídou podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách” (doporučeno 
MZe, 1996).

e) Hráně rovnaného dříví musí být označeny pořadovým číslem, zřetelně vyraženým 
číslovačkou na čele jednoho povytaženého kusu nebo označeny barvou. Číslo hráně musí 
zajistit jednoznačnou identifikaci hráně v Číselníku (např. jedinečným pořadovým 
číslem), které se nesmí v rámci revíru a kalendářního roku opakovat. Příjem v hřáních se 
provádí podle DP. Na hráni musí být označeny sekce a naměřené výšky jednotlivých sekcí 
v cm.

8) Průměrná hmotnatost
a) Průměrnou hmotnatostí se rozumí podíl evidovaného objemu Hroubí a oddenkových kusů 

za dřevinu ze sumáře Číselníku matematicky zaokrouhlený na dvě desetinná místa, pokud 
není stanoveno Přílohou č. Z2 - Ostatní informace nebo dohodou smluvních stran jinak.

b) Průměrná hmotnatost dříví těženého harvestory se stanoví předem písemnou dohodou 
odsouhlasenou KŘ Lesů ČR některým z těchto způsobů:

• odvozením z počtu kmenů vyznačených lc těžbě v porostech předávaných Projektem 
(počítadlo, svěrkovací manuál...),

• odvozením z porovnání celkového množství těžené hmoty a z počtu těžených kmenů 
v porostu zjištěných na základě počtu těžených kmenů na zkusné ploše; v porostech 
do 40 let minimálně 1 zlcusná plocha o výměře 0,01 ha na 1 ha, v porostech přes 40 
let minimálně 1 zlcusná plocha 0,02 ha na 1 ha,

• metodou označování oddenkových kusů při těžbě harvestorem barvou (nástřik 
lcácecí hlavicí apod.) a jejich evidencí v Číselníku,
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• metodou zjištění počtu vytěžených stromů spočítáním pařezů,

• -využitím průměrné hmotnatosti z LHP se zohledněním přírůstu,

• jinou metodou, přičemž použití metody musí být podloženo srovnávacím měřením.

V. Číselník
1) Číselník je vyhotovován Smluvním partnerem pro každou těženou porostní skupinu zvlášť 

a obsahuje tyto údaje:
a) Označení Smluvního partnera, označení lesní správy Lesů ČR, revíru, porostní skupiny, 

zařazení do druhu těžeb dle zadání v Projektu nebo Zadávacím listu, počet vytěžených 
stromů (oddenkové kusy) a průměrnou hmotnatost podle dřevin, matematicky 
zaokrouhlenou na dvě desetinná místa, sumář s výčtem a objemem vyrobených 
sortimentů, délek a tloušťkových stupňů dle bodu 5) tohoto článku.

b) U dříví, jehož objem se zjišťuje podle čl. IV. bodu 4) písm. a) této Přílohy, se uvedou 
oddenkové kusy, pořadové číslo, dřevina, délka, průměr, objem a sortiment.

c) Dříví, jehož objem se zjišťuje podle čl. IV. bodu 4) písm. b) této Přílohy, bude evidováno 
podle dřevin a četnosti jednotlivých kusů v příslušných hmotových třídách s označením 
oddenkových kusů, uvedením objemu a zatříděním do sortimentů. Pokud je přijímáno 
dříví hmotovým číslem v setinách, musí být Číselník zpracován pomocí datového 
záznamníku.

d) Dříví charakteru tyčí, jehož objem je zjišťován podle čl. IV. bodu 4) písm. c) této Přílohy, 
je měřeno a evidováno podle dřevin a četnosti jednotlivých kusů v příslušných třídách 
s uvedením objemu a zatříděním do sortimentů.

e) Rovnané dříví, jehož objem se zjišťuje podle čl. IV. bodu 4) písm. d) této Přílohy, je 
evidováno podle dřevin a pořadových čísel hráni s uvedením objemu a zatříděním do 
sortimentů. Číselník musí obsahovat veškeré naměřené rozměry jednotlivých hráni 
(délka, šířka, výšky jednotlivých sekcí).

2) Číselník se vždy vyhotovuje jako písemný záznam s jedinečným evidenčním číslem, které se 
v rámci kalendářního roku a revíru nesmí opakovat, ve dvou vyhotoveních, z nichž originál 
obdrží Lesy ČR a kopii Smluvní partner.

3) Každý Číselník včetně jeho sumáře u obou vyhotovení musí být opatřen, datem a čitelným 
podpisem osoby oprávněné jednat za Smluvního partnera.

4) Číselník může být vyhotoven ručně na předepsaném tiskopisu nebo jako výstup ze záznamníku 
dat, PC či jinak s tím, že splňuje veškeré náležitosti uvedené v předchozích odstavcích tohoto 
článku a součástí software pro zjišťování objemu jsou normy a tabulky uvedené v čl. IV. bodu 4) 
této Přílohy.

5) Za každou porostní skupinu se vyhotovuje vždy za příslušný měsíc sumář Číselníku, který 
obsahuje včlenění podle dřevin a sortimentů sumu evidovaného objemu dříví, počet 
oddenkových kusů (pokud jsou nutné pro stanovení hmotnatosti) a průměrnou hmotnatost za 
dřevinu. Sumář dále obsahuje kontrolní součty včetně uvedení celkového množství evidovaného 
dříví v porostní skupině. Časově oddělené těžby v jednomjporostu a měsíci, kdy Zadávací list na 
další těžbu byl vystaven po odevzdání a odsouhlasení Číselníků a ukončení těžební činnosti 
Smluvním partnerem, se vykazují samostatně, na základě samostatných sumářů Číselníků. 
U jednotlivých sortimentů bude suma evidovaného objemu dříví v sumáři dále 
podrobně rozdělena dle délek sortimentu a tloušťkového stupně, a to následovně:

Skupina sortimentů Délka Tloušťkový stupeň
surové kmeny, sdružené výřezy, tyčovina, 

palivo nerozlišuje se jednotně Do (nerozlišeno)

pilařslcá kulatina tvoří samostatnou položku 
sumáře

Dl (průměr do 19 cm)
D2 (průměr 20-45 cm)
D3 (průměr nad 45 cm)

sloupovina, OSB, DTD, dřevovina tvoří samostatnou položku 
sumáře jednotně Do (nerozlišeno)
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VI. Užívání LDS

Pro účely Smlouvy se užívání a provoz u lesních cest vybudovaných před nabytím účinnosti ČSN 
736108 z června 2016 řídí dle tabulky i), tj. dle ČSN 736108 z února 1996; v ostatních případech dle 
tabulky 2), tj. dle ČSN 736108 z června 2016.

1) Klasifikace LDS (ČSN 736108 z února 1996):

Třída Kategorie Max. rychlost 
v km/hod Poznámka Souhlas LS lc vjezdu

1L .6,0/40 40 celoroční provoz bez omezení není potřeba
1L 4,5/30 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba
1L 4,0/30 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba
2L 5,0/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,5/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,0/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 3,5/20 20 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
3L 3,5/15 15 pouze v příznivých podmínkách souhlas součástí 

zadávacího listu
3L 3,0/15 15 pouze v příznivých podmínkách souhlas součástí 

zadávacího listu

2) Klasifikace lesních cest a lesních svážnic (ČSN 736108 z června 2016):

Třída Kategorie Max. rychlost 
v km/hod Poznámka Souhlas LS k vjezdu

1L 4,5/30 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba
1L 4,5/20 20 celoroční provoz bez omezení není potřeba
tL 4,0/30 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba
tL 4,0/20 20 celoroční provoz bez omezení není potřeba
2L 4,5/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,5/20 20 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,0/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,0/20 20 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 3,5/20 20 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
3L - - pouze v příznivých podmínkách souhlas součástí 

zadávacího listu

3) Smluvní partner je povinen při užívání LDS dodržovat maximální rychlost, nejvyšší povolené 
hmotnosti (limitní) silničních vozidel, zvláštních vozidel a jejich rozdělení na nápravu dle platné 
právní úpravy a nepřekročit nejvyšší povolené rozměry vozidel. Poškození LDS vzniklé 
porušením tohoto omezení se nepovažuje za běžné opotřebení LDS.

VII. Příkladový výpočet měsíční hranice předaného objemu dříví k těžbě 
v případech jednostranné změny Projektu dle ěl. XI. odst. 7 Smlouvy

Dle čl. XI. odst. 6 Smlouvy jsou Lesy ČR oprávněny, v nezbytně nutném rozsahu a jen z vážných 
důvodů, přistoupit k jednostranné změně Projektu.
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Pro případy jednostranné změny Projektu uvedené ve zmíněném článku Smlouvy pod písm. a) 
Smlouva dále v čl. XI. odst. 7 obsahuje limit pro objem dříví k těžbě, který lze Smluvnímu partnerovi 
v kalendářním měsíci zadat k těžbě.

Tabulka níže obsahuje příkladové výpočty v závislosti na době trvání Projektu. Za standardní se 
považuje doba trvání Projektu 12 měsíců (viz tabulka níže - příklad pro dobu trvání Projektu 12 
měsíců); zejména v případech, kdy Smlouva nebude účinná od 1.1. daného roku, nemusí být Projekt 
pro první rok účinnosti Smlouvy zpracován na období 12 měsíců, nýbrž na období kratší (tabulka 
níže - zbylé příklady pro dobu trvání Projektu 6 a 10 měsíců).

Objem dříví 
v Projektu 

(vms)

Doba trvání 
Projektu 

(v měsících)

Průměrná 
projektovaná 
měsíční těžba 

(vms)

20 % z průměrné 
projektované 
měsíční těžby 

(v m.3)

Hranice 120 % 
pro měsíční 

předaný objem 
dle čl. XI. odst. 7 

(vms)

100.000
12 8.22.2 1.667 10.000
10 10.000 2.000 12.000

6 16.667 2.222 20.000
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1/1

Příloha č. T3 - Ceník těžebních činností
Ceník výroby dříví na OM

kód zakázky: 

název zakázky: 

název OJ: 

výroba na OM [m3]:

239003 

Jablonné 

LS Česká Lípa 

135 000

účastník: RM FOREST lesní společnost s.r.o. 
IČO: 27720748
ulice: Pitínská 1015
obec: Bojkovice 687 71

Měrná jednotka = Kč/ m3

název SD
těžba/technologie

soustřeďování
vzdálenost P - OM [m]

Hmotnatost těženého porostu

-0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 1,00+

Jehličnaté

JMP + Koňský potah

-300 850 750 700 630 580 530 530 530
301 - 500 880 780 720 660 610 560 560 560

501 - 1000 900 800 820 680 640 590 590 590
1001 - 1400 910 810 830 710 650 600 600 600

JMP + Traktor

-300 820 700 620 580 500 460 430 430
301 -500 840 720 640 600 210 480 440 440
501 - 1000 860 750 670 630 520 500 450 450
1001 - 1400 880 770 700 660 590 560 490 490

JMP + Kombinace

-300 820 700 620 580 560 500 490 480
301 - 500 840 720 640 600 570 510 510 490

501 - 1000 860 750 670 630 580 520 510 500
1001 - 1400 880 770 700 660 590 590 590 590

Harvestor

-300 750 650 520 450 400 330 305 300
301 - 500 760 660 530 460 410 340 325 320
501 - 1000 770 270 540 480 430 360 350 341
1001 - 1400 880 700 600 550 440 370 373 363

JMP + Lanovka

-300 1 073 988 903 807 722 665 620 541
301 - 500 1 095 1 010 925 829 744 688 643 563
501 - 1000 1 118 1 033 948 852 767 710 665 586

1001 - 1400 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 040 680 600

Harvestor - trakční naviják

-300 1 073 988 903 807 722 665 620 550
301 - 500 1 095 1 010 925 829 744 688 643 570

501 -1000 1 118 1 033 948 852 767 710 665 586

o o o o 1 000 1 050 1 080 950 850 750 760 780

Listnaté

JMP + Koňský potah

-300 850 750 700 630 580 530 530 530
301 - 500 880 780 720 660 610 560 560 560

501 - 1000 900 800 820 680 640 590 590 590
1001 - 1400 910 810 830 710 650 600 600 600

JMP + Traktor

-300 820 700 620 580 500 460 430 430
301 - 500 840 720 640 600 510 480 440 440

501 - 1000 860 750 670 630 520 500 450 450
1001 - 1400 880 770 700 660 590 560 490 490

JMP + Kombinace

-300 820 700 620 580 560 500 490 480
301 - 500 840 720 640 600 570 510 510 490
501 - 1000 860 750 670 630 580 520 510 500
1001 - 1400 880 770 700 660 590 590 590 590

Harvestor

-300 750 650 520 450 410 330 305 300
301 - 500 760 660 530 460 420 340 325 320
501 - 1000 770 670 540 480 430 360 350 341
1001 - 1400 880 700 600 550 440 370 373 363

JMP + Lanovka

-300 1 073 988 903 807 722 665 620 541
301 - 500 1 095 1 010 925 829 744 688 643 563
501-1000 1 118 1 033 948 852 767 710 665 586
1001 - 1400 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 040 680 600

Harvestor - trakční naviják

-300 1 073 988 903 807 722 665 620 550
301 - 500 1 095 1 010 925 829 744 688 643 570
501 -1000 1 118 1 033 948 852 767 710 665 586
1001 - 1400 1 000 1 050 1 080 950 850 750 760 780

Doplňující informace:

V rámci sortimentace a manipulace dříví je v ceně služby zahrnuta pracnost spojená s krácením kmenů za předpokládaných počtů řezů (viz níže) členěných dle 
skupiny dřevin (J/L) a hmotnatostf.

0 hmotnatost -0L09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 1,00+
J & 4 4 5 6&77
L 33444555

Lesy České republiky, s. p,
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Příloha č. T3 - Ceník těžebních činností 
Ceník těžebních činností - nerealizovaná hmota

kód zakázky: 
název zakázky: 

název OJ: 

nerealizovaná hmota [m3]:

239003 
Jablonné 
LS Česká Lípa 

2 000

Účastník: RM FOREST lesní společnost s.r.o. 
IČO: 27720748

ulice: Pitínská1015
obec: Bojkovice 687 71

Měrná jednotka = Kč/m3
SD

Hmotnatost těženého porostu
■0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 1,00+

NRH - Jehličnatá 350 300 280 250 220 180 150 150
NRH - Listnatá 350 300 280 250 220 180 150 150

Lesy České republiky, s. p.
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PŘÍLOHA č. T3 CENÍK TĚŽEBNÍCH ČINNOSTÍ
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Přílohu ř. 7'-7 ke StnlourO <> prorádční lesnických či nmaui,i Híiva ipimolfifc whimíi ;

příloha č. T5 řadič výkonů těžebních činností

Agregace technologií

V projektech a při vykazování skutečnosti budou použity neagregované technologie 
dle tabulky.

Agregovaná technologie
Číslo

technologie 
v projektu

Název

JMP + Koňský potah 11 kůň P-OM
13 železný kůň P-OM

JMP + Traktor
22 traktor P-OM
77 vyv. tr. P-OM do 6t
78 vyv. tr. P-OM nad 6t

JMP + Kombinace

12 lcomb. kůň + traktor
15 lcomb. kůň + lanovka
17 lcomb. kůň + vyv. traktor
25 lcomb. traktor + lanovka
27 lcomb. trakt.+vyv. tr. do 6t
28 lcomb. trakt.+vyv. tr. nad 6t
36 lcomb. snášení + traktor
37 lcomb. snášení+vyv. traktor

Harvestor 47 hw +vyv. traktor do 6 t
48 hw +vyv. traktor nad 61

JMP + Lanovka
52 lanovka + traktor
54 lanovka s harv. hlav. P-OM
55 lanovka P-OM

Harvestor - trakční naviják 67 hw+vyv. tr. do 6t-tr. nav.
68 hw+vyv. tr. nad 6t-tr. nav.
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PŘÍLOHA č. Zl VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - PĚSTEBNÍ A OSTATNÍ
ČINNOSTI

Zadávací list ě. Ze dne
Adresu Sl’:

IČO:
PSČ: | DIČ:
Adresa Lesů ČR: Lesy České republiky, s.p., lesní správa

IČO: 42196451
DIČ: CZ 42196451

Předmět
objednávky:

porost výkon t.j. množství Poznámka

Dne: Za Lesy ČR převzal Za SP předal

Dne: Za Lesy ČR akceptoval
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PŘÍLOHA č. Zi/a VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - TĚŽEBNÍ ČINNOSTI
Zakázlca/xxx/ yvy/rrrr

Zadávací list
Těžební činnost

Typ Rok Ůtv Ús Zak Dok
Číslo ZL: LHC: JPRL: Zakázka:
Verze zadání:

Dodavatel: Odběratel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451 DIČ: CZ42196451 
Útvar: Úsek:

Plocha porostní v ha: Plocha těžebního zásahu v ha:

Zadání Skutečnost

Df. Kusy Množ. m3 Požadovaný termín Zp. příj. Poznámka k zadání Datum Kusy Množství 
m3

Objednáno dne:

Přílohy: Technologická karta:
Za dodavatele převzal dne:

Poznámka k převzetí zadání:

Podpis:

Mapový zákres: 
Podpis:

Sortimentace:

Dodavatel byl poučen o rizicích prací zadaných llmlo dokumentem a seznámen s opatřeními na Jejich omezeni

Převzetí po dokončeni prací 
Za Lesy ČR převzal dne:

Zjištěné závady:

Závady odstraněny dne:
Za Lesy ČR akceptoval dne:

Podpis:

Podpis:
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PŘÍLOHA č. Zi/b VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - ROZTROUŠENÁ NAHODILÁ
TĚŽBA

Zadávací list
Roztroušená nahodilá

Typ Rok Ůtv Ůs Zak Dok
Číslo ZL: Zakázka:
Verze zadání’

Dodavatel: Odběratel:
Lesy České republiky, s.p.

Utvař:' Úsek:

Zadání

Kůr LHC JPRL Dř. Cen.
kód

Kusy Množ.
m3

Požadovaný
termín

Způsob
asanace

Zp.
přlj.

Poznámka k zadáni

Skutečnost

Datum Množství 
m3

Kůr=A (=l<ůrovcem ohrožená hmota) 
Objednáno dne:

Přílohy: Technologická karta:
Za dodavatele převzal dne:

Podpis:

Mapový zákres: 
Podpis:

Sortimentace:

Poznámka k převzetí zadání:

Dodavatel byl poučen o rizicích prací zadaných tímto dokumentem a seznámen s opatřeními na Jejich omezeni

Převzati po dokončení prací 
Za Lesy ČR převzal dne:

Zjištěné závady:

Závady odstraněny dne: 
Za Lesy ČR akceptoval dne:

Podpis:

Podpis:
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PŘÍLOHA č. Zi/c VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - OBJEDNÁVKA ASANACE

Zadávací list
Kůrovcové dřiví •

Typ Rok Ůtv Ús Zak Dok
Číslo ZL Zakázka:
Verze zadáni:

Dodavatel: Odběratel:
Lesy České republiky, s.p.

Utvař: Osek:

Zadáni

LHC JPRL Dř. Kusy Množ.
m3

Požadován 
ý termín

Způsob
asanace

Zp.
přlj.

Poznámka k zadáni

Skutečnost

Datum Množství 
m3

Objednáno dne:

Přílohy: Technologická karta:
Za dodavatele převzal dne:

Poznámka k převzetí zadáni:

Podpis:

Mapový zákres: 

Podpis:

Sortimentace,

Dodavatel byl poučen o rizicích prací zadaných llmlo dokumentem a seznámen s opatřeními na Jejich omezeni

Převzetí po dokončení prací 
Za Lesy ČR převzal dne:

Zjištěné závady:

Závady odstraněny dne: 
Za Lesy ČR akceptoval dne:

Podpis:

Podpis:
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Příloha č. Z2 Ostatní informace
kód zakázky: 239003

název zakázky: Jablonné
číslo OJ: 239

název OJ: LS Česká Lípa
číslo OŘ: 46

název OŘ: OŘ severní Čechy
výměra [ha]: 3 969

výroba na OM : 135000 m3
nerealizovaná hmota: 2000 m3

Podíl nahodilých těžeb v uplynulých letech LHP [%] 72

| Procentuální výše nezdaru v uplynulých letech [%] 10

SD Název SD |Výčet dřevin ve skupině Zastoupení dřevin [ %]

1 SM SM, SMP, SMC, SMS, SMO, SME, SMX 44,0%
2 JD JD, JDO, JDJ, JDK, JDV, JDX 0,1%
3 DG DG 0,1%
4 BO BO, BOC, BKS, VJ, LMB, BOP, BOX, KOS, BL, TS, JAL, JX 29,0%
5 MD MD, MDX 4,0%
6 BK BK 7,0%
7 JS, JV JV, KL, BB, JVJ, JVX, JS, JSA, JSU 5,0%
8 DB DB, DBS, DBZ, DBC, DBP, DBB, DBX, CER 1,0%
9 OR, TR OR, ORC, TR 0,1%
10 BR BR, BRP 5,0%
11 OL OL, OLS, OLZ 2,0%
12 TP TP, TPC, TPX, TPS 1,0%
13 OsL-T HB, JL, JLH, JLV, AK, JR, BRK, MK, PL, STR, HR, JB, LTX 1,0%
14 OsL-M LP, LPV, LPS, OS, JIV, VR, KS, KJ, PJ, LMX, KR 0,7%

Celkem 100,0%

Těžba / technologie soustřeďování SD J+L [m3] Průměrná svažitost [%]

JMP + Koňský potah 640 30%
JMP + Traktor 55 040 10%
JMP + Kombinace 10 080 25%
Harvestor 51 820 10%
JMP + Lanovka 7 660 35%
Harvestor - trakční naviják 9 760 35%
TČ - Nerealizovaná hmota 2 000 20%

Specifika ŠŮJ:

Revíry spadající do Slij - Petrovice (LŘ 03); Ortel (LŘ 06), Mařenice (LŘ 12) 

Veiká část SUJ se nachází v obiasťi PHO a CHOPÁV.

Stručný rozsah a omezení ZCHÚ, CHKO, PHO, případně omezení jinými vlastníky a uživateli: 

Na Smluvní územní jednotce jsou zastoupena tato zvláště chráněná území:
CHKO Lužické hory - kód 54, výměra LČR 2 521 ha - LŘ 03; i 2 

PP U Řozmoklé žáby - kód 5674, výměra LČŘ - Ó,75ha, LŘ - 03 

PP Brazilka - kód 2152, výměra LCR - ochranné pásmo 5Óm, LR - 03 

PP Dutý kámen - kód 2490, výměra LCŘ - 5,32 ha, LŘ - 06 

ĚVL Švitávka - kód 2889, výměra LCŘ - LŘ i 2

Zastoupení PLO a LVS:
..............................................PLO/LVŠ.....................3.............4.............5............6""

....................................................................19.......39%........ 1%..........7%......... 0%

....................................................................18.......8%.......... 27% 17%........ í%

PLO 18 47%,"PLO”Í9”53% .............. ....................................... .........""  
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Předpokládaný podíl těžeb v kvartálech:

Množství (%)

1.kvartál 0,25

2.kvartál 0,2
3.kvartál 0,3

4.kvartál 0,25

celkem 1

Minimální plošný rozsah výchovných zásahů do 40 let Je 200 ha ročně. 

Podíl výchov z přirozené obnovy je 30%

Z důvodu omezení daných certifikací lesů PEFC Je vyloučeno použití přípravků pro ochranu rostlin s účinnými látkami zařazenými 

do kategorie la, Ib dle klasifikace WHO, pokud existuje nákladově srovnatelný alternativní přípravek s jinou účinnou látkou. 

Jakékoli použití vyloučeného přípravku, jakož i jeho náhrada v případě, že je jeho použití definováno v ostatních informacích, 

je podmíněno písemným souhlasem Lesů CR.
Sadební materiál LČŘ: Sadební materiál LČŘ nebude použit, semenný materiál dodá LCŘ

Sadební materiál: u sadebního materiálu listnatých dřevin je nepřípustné poškození terminálního výhonu

Bližší definice ceníkových kódů PC:

11010 Možný podíl mechanizovaného shrnování klestu 35 %,ručně 65% jehličnatý klest 80 % - listnatý kiest 20%

11110 Možný podíl mechanizovaného shrnování klestu 35 %, ručně 65%, jehličnatý klest 80 % - listnatý klest 20%

Hmota bude snesena do hromad nebo pruhů dle určení pověřené osoby, vzdálenost mezi pruhy min 15m.

Síře valů (hromad) max. 2m.Vytváření prostupů ve válu po max. 20m (dle určení pověřené osoby).
1 í i 70 Hmota bude snesena ďo hromaď nebo pruhů, vzdálenost mezi pruhy min 15m. Šíře valů (hromad) max. 2m.

Vytváření prostupů ve válu po max. 20m (dle určení pověřené osoby).

11560 Dočištění plochy po vývozu.
11610 Hmota bude snesena do hromad nebo pruhů (viz.-výk. 11/110))

Hmota bude snesena do hromaď nebo pruhů, vzdálenost mezi pruhy min 15m.

11610 Hmota buďe vyřezána a snesena ďo hromaď nebo pruhů s klestem (viz.př.č.3 - výk. 11/111). V případě pálení klestu 

buďe pálena i hmota z dočištění plochy. Průměr vyřezávaných jedinců 1000 ks/ha, prům.výška 3 m

12010 Možný podíl mechanizované přípravy 50 %, ruční 50 %, plošky 35x35 cm, vzdálenost středů plošek 105 cm, 
vzdálenost středů řaď 105 cm.

12020 Možný podíl mechanizované přípravy 70 %, ruční příprava 30 % , min podíl 25% ploch se svažitostí nad 25° vhodných 

k použití kráčejícího bagru. Šířka pruhů min. 50 cm, vzdálenost středu pruhů 150 cm.

12060 Přípravky s účinnou látkou glyfosát, v případě ukončení možnosti použití lze použít přípravek s jinou,

aktuálně schválenou, účinnou látkou s obdobným účinkem. Vzdálenost středu pruhů bude stanovena výpočtem, dle min. počtů 

použité dřeviny.
121 ió Možný podíl mechanizované přípravy id %, ruční 90 %, plošky 50x50 cm, vzdálenost středů plošek 180 cm.

12120 Možný podíl mechanizované přípravy 30 %, ruční 70 % , min podíl 25% ploch se svažitostí nad 25° vhodných 
k použití kráčejícího bagru. Šířka pruhů min. 50 cm, vzdálenost středu pruhů i 50 cm.

14030 Použitý semenný materiál dodá LCŘ. Donáška semen na místo výsadby ve vhodných obalech proti zapaření, nebo 

vysychání. Šoučástí práce bude nakypření půdy po celé ploše do hloubky 5 cm, provedení výsevu, přitlačení 

zeminy. Možný podíl mech.výsevu 30%, ruční 70 %. Vzdálenost středu pruhů bude stanovena výpočtem, dle min. počtů 

použité dřeviny.
14050 Použitý semenný materiál dodá LČŘ. Donáška semen na místo výsadby ve vhodných obalech proti zapaření, nebo 

vysychání. Součástí práce bude nakypření půdy po celé ploše do hloubky 5 cm, provedení výsevu, přitlačení 

zeminy. Možný podíl mech.výsevu 30%, ruční výsev 70 %. Vzdálenost středu pruhů bude stanovena výpočtem, dle min. 

počtů použité dřeviny.
16010 Podíl jamek 35x35 cm min.io %, jamky prokopané po ceié pioše do hloubky 20 cm, ostatní dle přílohy P3 

Po provedení sadby, bude vrchní část zeminy nakypřena ďo hloubky 3cm z důvodu přerušení kapilarity.

16020 Možný podíl sadby rýhovacfm strojem 0 %
16210 Podíl jamek 35x35 cm min.20 %, jamky prokopané po ceié pioše do hloubky 20 cm, 8Ó% ostatní die přílohy P3 

Po provedení sadby, bude vrchní část zeminy nakypřena do hloubky 3cm z důvodu přerušení kapilarity.

166To Podíl jamek 35x35 cm 80 %, jamky prokopané po ceié pioše ďo hloubky 20 cm, 20% ostatní dle přílohy P3 

Součástí prací je i vyhledávání "nezdaru" (volných míst k zalesnění po ploše).
Po provedení sadby, bude vrchní část zeminy nakypřena do hloubky 3cm z důvodu přerušení kapilarity.

16620 Součástí prací je i vyhledávání "nezdaru" (volných míst k zalesnění po ploše).

16280 Sadba za využití jamkovače, stržení drnu, min. průměr jamky 25 cm.
16900 2000 ks/ha, jamková sadba, jamky 35x35 cm prokopané po ceié ploše do hloubky 20 cm, ostatní dle přílohy P3

Lesy České republiky, s. p.
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Po provedení sadby, bude vrchní část zeminy nakypřena do hloubky 3cm z důvodu přerušení kapilarity.

22010 Horní ráhno u 100% oplocenek, spodní ráhno u 100% oplocenek.

Ráhna budou přitlučena z vnější strany oplocenky, spodní ráhno bude upevněno v úrovni země.

Ráhna při použití plochého řeziva budou mít min. tloušťku 3 cm a min. šířku 7 cm.

Min. středový prům. kůlů bude v rozmezí 15-20 cm.

Pletivo nebude k hornímu ráhnu připevněno drátem .Pletivo bude připevněno k ráhnu hřebíky min.ve třech místech.

Každá oplocenka osazena 2 brankami - možnost použití drátěné branky s rámem (50%) nebo dřevěné branky s rámem (50%). 

22040 Oplocenky budou dodány s horním, středovým i dolním ráhnem u 100 %.

Ráhna budou přitlučena z vnější strany oplocenky, spodní ráhno bude upevněno v úrovni země.

Ráhna při použití plochého řeziva budou mít min. tloušťku 3 cm a min. šířku 7 cm.

Minim. Středový prům. kůlů bude v rozmezí 15-20 cm.

Pletivo nebude k hornímu ráhnu připevněno drátem .Pletivo bude připevněno k ráhnu hřebíky min.ve třech místech.

Každá oplocenka osazena 2 brankami - možnost použití drátěné branky s rámem (50%) nebo dřevěné branky s rámem (50%). 
22070 Výška oplocenky i éócm.

22120 Výška oplocenky 160 cm.

22710 Doplnění poškozených ráhen výměnou za nové, parametry ráhen viz. 22010.

22980 Oprava oplocení s výměnou nosných dílů (kůlů a ráhen) bez výměny pletiv nebo dřevěných polí. Výměna kůlů se týká 

mechanického poškození (např. přeražení), poškození z důvodu hniloby, atd. Výměna kůlů není omezena 

stářím ani objemem. Do ceny je nutno mimo jiné zakalkulovat také manipulaci s ponechaným pletivem (sejmutí a 

opětovné napnutí a ukotvení). Parametry ráhen a kůlů dle typu oplocenky budou shodné s c.k. 22010 .

Drobné opravy oplocenek budou vykazovány na výkon 22 991 za použití hodinové sazby (c.k. 58110).

Oprava přeplocením - výměna veškerých dřevěných prvků (vč. nosných) a zároveň pletiva je zakalkulována 

v c. kódech pro likvidace oplocenek 22210 a stavbu nových oplocenek 22010.

23010 Konstrukce viz. oplocenka Drátěná vysoká, délka pole 3m. Oplocení rozměr 6x6m, výška pletiva 200cm, 1 branka- typ dle 

přílohy P5 - určen pověřenou osobou, střed plochy fixován ocelovým kůlem (min. průměr 10mm, výška 1m), 

uvnitř oplocení vyznačit kontrolní plochu dřevěnými kůly (o průměru min. 5cm a výškou 70cm) ve vzdálenosti 0,5m od oplocení. 

Střed neoplocené plochy vyznačen ocelovým kůlem (min. průměr 10mm, výška 1m), hraniční body označeny dřevěnými kůly. 

Sloupky oplocení - DB, JS, AK (MD, SIVÍ), min. tloušťka 15cm, zahloubení 50cm. Branka - zdravé jehl. dřevo, min. tloušťka 

6cm na čepu. Kůly vymezující hodnocené plochy budou po celé délce označený barvou a v průběhu smlouvy nebudou tyto 

plochy ošetřovány repelenty.

Přípravky s účinnou látkou - destilační zbytky tuků, ovčí tuk, křemenný písek.

Meziroční obměna přípravků z důvodu navykání zvěře

Na plochách uměle zalesněných bude ošetřeno 100% životaschopných sazenic.

U přirozených náletů bude ošetřen počet sazenic odpovídajícímu minim.sponu pro danou dřevinu rovnoměrně k ploše.

23110 Přípravky s účinnou látkou - destilační zbytky tuků, ovčí tuk, křemenný písek.

Meziroční obměna přípravků z důvodu navykání zvěře

Na plochách uměle zalesněných bude ošetřeno 100% životaschopných sazenic.

U přirozených náletů bude ošetřen počet sazenic odpovídajícímu minim.sponu pro danou dřevinu rovnoměrně k ploše.

V případě ukončení možnosti použití lze použít přípravek s jinou, aktuálně schválenou účinnou 

látkou s obdobným účinkem.

23120 Přípravky s účinnou látkou - destilační zbytky tuků, ovčí tuk, křemenný písek.

Meziroční obměna přípravků z důvodu navykání zvěře.

Na plochách uměle zalesněných bude ošetřeno 100% životaschopných sazenic.

U přirozených náletů bude ošetřen počet sazenic odpovídajícímu minim.sponu pro danou dřevinu rovnoměrně k ploše.

V případě ukončení možnosti použití lze použít přípravek s jinou, aktuálně schválenou účinnou 

látkou s obdobným účinkem.

23150 Ošetření v průměru 6000 ks stromků na hektar.

Přípravky s účinnou látkou - destilační zbytky tuků, ovčí tuk, křemenný písek.

V případě ukončení možnosti použití lze použít přípravek s jinou, aktuálně schválenou účinnou 

látkou s obdobným účinkem.

23160 Ošetření v průměru 6000 ks stromků na hektar.

Přípravky s účinnou látkou - destilační zbytky tuků, ovčí tuk, křemenný písek.

V případě ukončení možnosti použití lze použít přípravek s jinou, aktuálně schválenou účinnou 

látkou s obdobným účinkem.

23330 Svařované pletivo min. 150 cm, lesnické pro individuální ochranu, oko 5x7,5 cm. Drát min.1,8mm, min.

Ixpozink nebo oplast. Zaplocený průměr min.50 cm.min. 2 kůly (AK, DB, SM, MD) prům.7 cm nebo lať min. 6x4 cm.

Pletivo upevněno ke kůlům vázacím drátem.

23310 Plastový tubus vysoký 150 cm. Materiál tubusu zelený voštinový plast s UV filtrem a stabilizátorem barvy, 
růstový prostor min.10x1 Ocm. Životnost minimálně 5 let, samovolný rozpad. Stabilizace min. 2 kolíky.
Železný prut průměr min. 10 mm.

Dva nosné kůly k jednomu chrániči.

24010 Plošky o průměru 80 cm (40 cm od sazenice na každou stranu).

Součástí činnosti je i vyhledávání sazenic předrůstaných buření po ploše (v případech, kdy není ožínána celá plocha) a

Lesy České republiky, s. p.
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jejich následné ožnutí v plošce.
24020 Podíl pruhů umístěných mezi řádky sazenic 50 %, vzďáienost řádků i m, šířka pruhů 80 cm, podíl ožínání 

pruhů umístěných na řádku sazenic 50 %, vzdálenost řádků 2 m, šířka pruhů 80 cm.
24410 Přípravky s účinnou látkou Ruazifop-P-butyi. V případě ukončení možnosti použití lze použít přípravek s jinou, 

aktuálně schválenou účinnou látkou s obdobným účinkem.

24420 Pruhy o šířce 80 cm. 50 % pruhy umístěny mezí řádky sazenic, 50 % pruhy na řadě sazenic.
Přípravky s účinnou látkou Fluazifop-P-butyi, v případě ukončení možnosti použití lze použít přípravek s jinou, 

aktuálně schválenou účinnou látkou s obdobným účinkem.

24430 Přípravky s účinnou látkou Fluazifop-P-butyl, v případě ukončení možnosti použití lze použít přípravek s jinou, 

aktuálně schválenou účinnou látkou s obdobným účinkem.
24510 Prům. výška do 2 m (80%), nad 2m ( 20%), počet vyř. jedinců v průměru 5ÓÓOO ks/ ha 

25010 Ošetření spodní poloviny kmínku před výsadbou nebo nejdéle 3 dny po výsadbě. Přípravky s účinnou látkou 

deltametrin nebo aktuálně schválená účinná látka s obdobným účinkem + barvivo.

31010 cca. 40000 ks/ha, prům. výška do 1 m.

Výchovný zásah v přehoustlém nárostu do výšky 1,5 m, kdy cílem je snížení počtu jedinců na jednotce plochy.
31310 Prořezávky do 4m 50 %, nad 4m 50 %.Porosty z přirozené obnovy 35 %. Jehličnaté 70%, listnaté 30%. Prům.počet 30ÓÓks/ha. 

Dle přílohy P3 se rozumí nežádoucím jedincem veškeré dřeviny (včetně keřů) škodící cílovým dřevinám.

Prořezávkou se rozumí i zásah zaměřen převážně na likvidaci nežádoucích dřevin - např. BR , OS.......

31610 Linky široké 4m, vzdálenost linek 40 m, hmota z linek bude vyklizena do porostu.
32310 Výchovný zásah v porostu v nezužiikovateiné hmotě. Hroubí bude rozřezáno na sekce 2m. Nezužitkovatelná

hmota bude uložena tak, aby nebránila ve vyklizování užitkového dříví. Prům.množství vyřezaných jedinců 2000 ks/ha.

Zásah při kterém je rozřezána i stará dřevní hmota.

Součásti zásahu je vložení rozčleňovacfch linií dle pokynů oprávněné osoby.

32330 Výchovný zásah v porostu v nezužitkovatelné hmotě. Hroubí bude rozřezáno na sekce 2m. Nezužitkovatelná
hmota bude uložena clo pruhů a hromad die pokynů pověřené osoby tak, aby nebránila ve vyklizování užitkového dříví.

Zásah při kterém je rozřezána i stará dřevní hmota. Prům.množství vyřezaných jedinců 2000 ks/ha.

Součásti zásahu je vložení rozčleňovacfch linií dle pokynů oprávněné osoby.

35010 Vyvětvení vybraných jedinců do výšky 2,5 m; na 75 % ponechány 10-15 cm dlouhé skolky na zavěšení pletiva,
25 % die příiohy P3.

35130 Účinná látka křemenný písek, max. počet 400ks/ha, spon 5x5m. V případě ukončení možností použití lze po dohodě s 

LS použít přípravek s jinou, aktuálně schválenou účinnou látkou s obdobným účinkem.

35320 Ovazování vyvětv. kmenů plast, pletivem (oka max. 4x4 cm) do 2,50 m výšky, pletivo spojeno drátem 

Max. počet 300ks/ha.
36010 Deskové lapače PVC jsou k dispozici na lesní správě včetně feromonových odparníků.

36030 Přípravky s účinnou látkou deltametrin nebo aktuálně schválená účinná látka s obdobným účinkem + barvivo.
Dřevo musí být ošetřeno tak, aby barvivo byio na dřevě jasně viditelné. Řozděiení kmene na 3 sekce, přetahování do 100 m. 

36033 Otrávená trojnožka. Přípravky s účinnou iátkou deltametrin nebo aktuálně schválená účinná látka s obdobným účinkem 

+ barvivo.
36160 Přípravky s účinnou iátkou deitametrin nebo aktuálně schválená účinná látka s obdobným účinkem + barvivo.

vč. opakovaného postřiku OL (90 %), 10% bez opakovaného postřiku.
36170 Přípravky s účinnou látkou deitametrin nebo aktuálně schválená účinná látka s obdobným účinkem + barvivo, 

opakované ošetření otr. trojnožek (100%)
36330 Přípravky s účinnou látkou deitametrin nebo aktuálně schválená účinná látka s obdobným účinkem + barvivo.

vč. opakovaného postřiku dříví (25%). 75% bez opakovaného postřiku.

36323 Sortiment bude protažen HW hlavicí. Bude odkorněno min. 90% kůry.

36336 Přípravky s účinnou látkou deltametrin nebo aktuálně schválená účinná látka s obdobným účínkem+ barvivo.
36430 Přípravky s účinnou iátkou deitametrin nebo aktuálně schválená účinná látka s obdobným účinkem+ barvivo.

36510 Chemické ošetření těžebních zbytků po ploše.

Přípravky s účinnou látkou deltametrin nebo aktuálně schválená účinná látka s obdobným účinkem+ barvivo.

36550 Drcení přímo v porostu.

43040 Rozřezání vyznačené nebo zadané hmoty, zkrácení na sekce o délce nejvýše 2 m, jejich následné uložení na hromady 

a sešlápnutí na místě mimo cílové dřeviny.

Hmota bude snesena do hromad nebo pruhů, vzdálenost mezi pruhy min 15m. Síře valů max. 2m.
Vytváření prostupů ve válu po max. 20m (die určení pověřené osoby).

Odvozní vzďáieností 1001m - 1400 m je myšleno i více než 1400 m v celkovém objemu 10%.

Při příjmu dříví v hřáních musí být dříví uloženo měřitelných hřáních, tj. řádně srovnaných, aby mohli být objektivně změřeny zákíadní rozměry 

(déika x šířka x výška). Pro splnění podmínky měřitelnosti je v případě uložení výřezů delších než 3m požadováno minimálně 10 ks výřezů.

Hrán, která nesplňuje podmínky měřitelnosti a všechny jednotlivé kusy, které jsou součástí hráně (podvaly apod.) budou přijímány kusově v souladu 

s přílohou T2.

Na SUJ se přeďpokiáďá těžba s rizikovým kácením - porosty v sousedství veřejných komunikací, železnice, elektrovoďů, jiných nadzemních rozvodů,
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v blízkosti staveb a chatových oblastí. Nutno uvažovat zvýšené náklady - ořez stromů, použití plošiny, přetahování lanem apod.. 
Podíl těchto těžeb je cca 1,5 %z celkového objemu těžby a nepředpokládá se u nich uplatnění vícenákladů vůči LČR. 

s přílohou T2.
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PŘÍLOHA č. Z3 zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Tato Příloha platí pro smluvní územní jednotku (dále jen SÚJ) č. 23908.
1. Na dané SÚJ se vyskytují zvláštnosti a působí rizika:

2. V nutném případě lze telefonicky kontaktovat: telefonní číslo
- hasiče 150
- lékařskou záchrannou službu 155
- policii 158
- integrovaný záchranný systém 112
-  ........................

3. Smluvní partner:
3.1 Při provádění prací musí zajistit u sebe a i u svých zaměstnanců a spolupracovníků dodržování

obecně závazných právních předpisů k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, k požární
ochraně a lc ochraně životního prostředí.

3.2 Při provádění prací souvisejících s plněním předmětu Smlouvy odpovídá u sebe, případně u
svých zaměstnanců a spolupracovníků zejména za:
a) odbornou a zdravotní způsobilost pro vykonávání práce a dále za to, že v případě vzniku 

pracovního úrazu zaznamená do vlastní knihy úrazů údaje požadované v ustanovení 
§ 2 nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu 
o úrazu, ve znění pozdějších předpisů, a tyto údaje předá i kontaktní osobě Lesů ČR 
k provedení záznamu o úrazu v evidenci Lesů ČR,

b) řádný technický stav používaných strojů, zařízení, nástrojů a nářadí dle požadavků 
výrobců,

c) používání odpovídajících osobních ochranných pracovních prostředků,
d) organizaci prací tak, aby na pracovišti nevykonával práce osamocený pracovník,
e) dodržování bezpečné vzdálenosti při provádění prací a za to, aby do ohrožených prostorů 

nevstoupila žádná jiná osoba než ta, která práce provádí,
f) za neohrožení provozu na silničních komunikacích, železničních tratích, za neohrožení 

ochranných pásem, za ochranu telefonního a elektrického vedení, produktovodů a jiného 
majetku, pokud jsou v dosahu prováděných prací,

g) dodržování zásad určených výrobci pro bezpečné zacházení s přípravky na ochranu 
rostlin, likvidaci obalů, zbytků přípravků a odpadů,

h) za používání biologicky odbouratelných olejů a hydraulických kapalin šetrných pro 
životní prostředí a za zamezení úniků ropných produktů při práci a manipulaci s nimi,

i) škody na životech a zdraví lidí, životním prostředí a na majetku České republiky nebo 
Lesů ČR či dalších osob, ke kterým dojde při zajišťování nebo provádění činností v 
důsledku nevhodných pracovních postupů nebo technologií, používání nevhodných 
ropných produktů, chemikálií či závadných látek a materiálů, případně nedodržením 
obecně závazných právních předpisů,

j) za škody, které způsobí on nebo jeho zaměstnanci či spolupracovníci dopravou osob nebo 
materiálu do místa plnění předmětu Smlouvy, vmiste plnění a v jejich bezprostředním 
okolí nebo cestou z místa plnění,

lc) stabilizaci lesních skládek dříví.
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PŘÍLOHA c. Z4 ZÁSADY POŽÁRNÍ OCHRANY

Tato Příloha obsahuje zásady pro rozdělávání ohňů, pálení klestu, dále nevyužitelných Těžebních 
zbytků, popř. kůry v lesních porostech a na lesních pozemcích.

Smluvní partner je oprávněn používat otevřený oheň pouze v souladu se Zákonem o lesích a obecně 
závaznými právními předpisy lc požární ochraně. Při pálení ldestu, kůry, dále nevyužitelných 
Těžebních zbytků (dále jen „pálení") je povinen dodržet tyto podmínky:

1) V období duben až říjen se pálení zakazuje. Výjimky mohou v období nepříznivém pro vznik 
požáru povolit Lesy ČR z těchto důvodů:

a) Výrazné snížení produkční plochy uložením ldestu a Těžebních zbytků do pruhů.
b) Hrozba přemnožení hmyzích škůdců.
c) Neúměrné zvýšení pracnosti při snášení ldestu do pruhů.

2) V období listopad až březen lze provádět pálení při dodržení těchto požárně bezpečnostních 
opatření:

a) Smluvní partner je povinen předem oznámit Lesům ČR termín zamýšleného pálení. 
Lesy ČR jsou oprávněny zamýšlené pálení zakázat. Před započetím pálení Smluvní 
partner oznámí operačnímu středisku příslušného hasičského záchranného sboru den, 
dobu a místo zamýšleného pálení a jméno osoby odpovědné za pálení.

b) Pálení musí provádět nejméně dvoučlenná skupina s určeným vedoucím, který musí být 
starší 18 let. Přímý vedoucí skupinu seznámí s pracovními postupy, s pravidly pro 
pálení, záldadními požárními předpisy, způsobem přivolání pomoci a upozorní na 
zvláštnosti pracoviště z hlediska požární ochrany.

c) Na pracovišti musí být k dispozici nářadí k zamezení šíření ohně (např. motyky, lopaty, 
tlumice), případně další prostředky k hašení požáru.

d) V blízkosti suchých travin, na rašeliništích, v lesních porostech, na pařezech a jiných 
požárně nebezpečných místech nebo za trvání požárně nebezpečné situace jako např. za 
silného větru, dlouho trvajícího sucha apod. je pálení zakázáno.

e) Velikost ohniště musí být volena tak, aby okolí nebylo ohrožováno sálavým teplem a 
úletem žhavých částic z ohně. Kolem vnějšího okraje ohniště musí být v šířce nejméně 
1 m odstraněn veškerý hořlavý materiál až do úrovně minerální půdy.

f) Přikládání na oheň musí být ukončeno nejpozději do 14:00 hod, v případě vzniku 
požárně nebezpečné situace ihned.

g) Zuhelnatělé zbytky musí být shrnuty od okraje ohniště směrem do jeho středu, a to 
minimálně o 0,5 metru.

h) Pokud není v době pálení souvislá vrstva sněhu o minimální výšce 5 cm nebo vydatný 
déšť 5 mm/nV/24 hodin bude zajištěn minimální požární dohled nad pracovištěm. Po 
dobu 5 dnů bude zajištěna kontrola ohnišť minimálně 3x za 24 hodin. O požárním 
dohledu a kontrole bude učiněn písemný záznam s uvedením časů a osoby, která 
požární dohled a kontrolu provedla.

i) Pokud není v době pálení souvislá vrstva sněhu o minimální výšce 5 cm nebo vydatný 
déšť 5 mm/nV/24 hodin bude na místě zajištěn zdroj vody pro hašení v minimálním 
objemu 1000 litrů i po dobu požárního dohledu. Zdroj vody pro hašení je možno 
nahradit přenosným HP s hasící schopností 21A v počtu 2 l<s nebo 1 ks 34A.

3) Smluvní partner je povinen respektovat zákaz rozdělávání ohně a kouření a respektovat požární 
předpisy týkající se manipulací s pohonnými hmotami a oleji v lese.
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4) Požárním dohledem se rozumí požárně bezpečnostní opatření, kdy ve stanovených intervalech 
s ohledem na specifické riziko je kontrolován prostor, kde hrozí vznik požáru. Interval dohledu 
je stanoven maximálně po jedné hodině a doba dohledu je minimálně 8 hodin.

5) Při pálení klestu z důvodu udělené výjimky (viz odst. 1) této Přílohy) bude vždy na těchto 
pracovištích cisterna s minimálním množstvím hasicí vody o objemu 3 ms a dále hadice a 
čerpadla pro případ vzniku potřeby okamžitého hašení. Ohniště budou na konci směny zcela 
uhašena.
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