

Smlouva

o úhradě části nákladů na realizaci investiční akce
„II/446 Uničov - Strukov“

Smluvní strany

Město Uničov

Se sídlem : 783 91 Uničov, Masarykovo nám. 1

IČ : 00299634

DIČ : CZ00299634

Zastoupené : Mgr. Radkem Vincourem, starostou

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických : Ing. Petr Malý, vedoucí Odboru investic a regionálního rozvoje

[REDACTED]

Bankovní spojení : Sberbank CZ, a.s.

[REDACTED]

(dále jen: „**poskytovatel**“)

a

Olomoucký kraj

Se sídlem : Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

IČ : 606 09 460

DIČ : CZ60609460

Zastoupený : Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmana Olomouckého kraje,
na základě usnesení Rady Olomouckého kraje ze dne 5. 12. 2016

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických : Ing. Petr Dlabal, vedoucí oddělení přípravy a realizace investic
Krajského úřadu Olomouckého kraje

Ing. Vladislav Krejčířík, pracovník oddělení přípravy a realizace
investic Krajského úřadu Olomouckého kraje

[REDACTED]

Bankovní spojení : Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc

[REDACTED]

(dále jen: „**příjemce**“)

Společně také jako „smluvní strany“

**uzavřená dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, v platném a účinném znění:**

**Článek 1
Účel smlouvy**

Účelem této smlouvy je úhrada části nákladů na realizaci investiční akce „II/446 Uničov - Strukov“, u níž je příjemce investorem.

**Článek 2
Účel a výše úhrady**

1. Příjemce realizuje investiční akci uvedenou v čl. 1 této smlouvy, v jejímž rámci bude realizován také tento stavební objekt:

	Předpokládaná výše nákladů
SO 101.1 Zpevněné plochy intravilán Uničov	2 092 444,58 Kč
DPH 21 %	439 413,36 Kč
Celkem s DPH	2 531 857,94 Kč
<hr/>	
Předpokládaná výše nákladů bez DPH	2 092 444,58 Kč
DPH 21 %	439 413,36 Kč
Předpokládaná výše nákladů s DPH	2 531 857,94 Kč

Celková předpokládaná výše nákladů včetně DPH (slovy: dva-miliony-pět-set-třicet-jedna-tisíc-osm-set-padesát-sedm-korun-českých-devadesát-čtyři-haléřů).

2. Zhotovitelem investiční akce „II/446 Uničov - Strukov“ je společnost Doprastav, a.s., se sídlem Drieňová 27, Bratislava 826 56, IČ 31333320 (organizační složka Praha: Praha 8, K Zahradnictví 13, PSČ 182 00, IČ 49281429), se kterou příjemce jako objednatel dne 26. 4. 2017 uzavřel smlouvu o dílo č. 2017/00705/OVZI/DSM (dále jen „smlouva o dílo“).
3. Záruka za jakost díla je popsána ve smlouvě o dílo mezi příjemcem jako objednatelem a zhotovitelem. Případné vady, které se na díle, kterým se rozumí SO 101.1 Zpevněné plochy intravilán Uničov, vyskytnou v záruční době, je poskytovatel povinen neprodleně písemně na e-mailovou adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy oznámit příjemci. Příjemce následně bez zbytečného odkladu vady díla reklamuje u zhotovitele.
4. Příjemce se zavazuje zajistit výstavbu stavebního objektu uvedeného v čl. 2 odst. 1 této smlouvy, který je rovněž předmětem plnění dle smlouvy o dílo, čímž dojde k technickému zhodnocení majetku ve vlastnictví poskytovatele.
5. Poskytovatel se zavazuje uhradit příjemci ve lhůtě uvedené v čl. 3 odst. 3 této smlouvy veškeré skutečné náklady vynaložené příjemcem na realizaci stavebního objektu dle čl. 2 odst. 1 této smlouvy.

Článek 3 Úhrada nákladů

1. Smluvní strany sjednaly, že poskytovatel uhradí příjemci zálohu na náklady uvedené v čl. 2 odst. 5 této smlouvy ve výši:

Výše poskytnuté zálohy bez DPH	2 092 444,58 Kč
DPH 21 %	439 413,36 Kč
Výše poskytnuté zálohy s DPH	2 531 857,94 Kč

Celková předpokládaná výše nákladů včetně DPH (slovy: dva-milióny-pět-set-třicet-jedna-tisíc-osm-set-padesát-sedm-korun-českých-devadesát-čtyři-haléřů)

převodem na bankovní účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy, a to do 30 dnů od uzavření této smlouvy. Dnem úhrady zálohy na náklady je smluvními stranami považován den připsání těchto finančních prostředků na účet příjemce.

2. V případě, že skutečně vynaložené náklady na realizaci stavebního objektu uvedeného v čl. 2 odst. 1 této smlouvy budou nižší než 2 531 857,94 Kč včetně DPH (slovy: dva-milióny-pět-set-třicet-jedna-tisíc-osm-set-padesát-sedm-korun-českých-devadesát-čtyři-haléřů včetně DPH), příjemce je povinen poskytovateli vrátit rozdíl mezi zálohou dle čl. 3 odst. 1 této smlouvy a skutečnými náklady vynaloženými příjemcem na realizaci stavebního objektu uvedeného v čl. 2 odst. 1 této smlouvy. Příjemce poskytovateli tento rozdíl vrátí převodem na bankovní účet poskytovatele, uvedený v záhlaví této smlouvy, do 30 dnů od předložení vyúčtování dle čl. 4 odst. 1 této smlouvy poskytovateli.
3. V případě, že skutečně vynaložené náklady na realizaci stavebního objektu uvedeného v čl. 2 odst. 1 této smlouvy budou vyšší než 2 531 857,94 Kč včetně DPH (slovy: dva-milióny-pět-set-třicet-jedna-tisíc-osm-set-padesát-sedm-korun-českých-devadesát-čtyři-haléřů včetně DPH) je poskytovatel povinen příjemci doplatit rozdíl mezi skutečnými náklady na realizaci stavebního objektu uvedeného v čl. 2 odst. 1 této smlouvy a zálohou dle čl. 3 odst. 1 této smlouvy. Poskytovatel příjemci tento rozdíl uhradí převodem na bankovní účet příjemce, uvedený v záhlaví této smlouvy, a to do 60 dní od vydání kolaudačního souhlasu na stavební objekt uvedený v čl. 2 odst. 1 této smlouvy, nejdříve však do 30 dnů od předložení vyúčtování dle čl. 4 odst. 1 této smlouvy poskytovateli.
4. V případě prodlení s úhradami dle čl. 3 odst. 1, 2 a 3 této smlouvy je straně, která je s příslušnou úhradou v prodlení, účtován druhou stranou zákonný úrok z prodlení ve výši dle platných a účinných právních předpisů.

Článek 4 Podmínky čerpání finančních prostředků

1. Příjemce je povinen nejpozději do 3 měsíců od vydání kolaudačního souhlasu na stavební objekt uvedený v čl. 2 odst. 1 této smlouvy předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté zálohy dle čl. 3 odst. 1 této smlouvy. Současně se příjemce zavazuje ve stejném termínu předat poskytovateli realizované technické zhodnocení majetku města Uničov, tj. stavební objekt uvedený v čl. 2 odst. 1 této smlouvy.

2. Poskytovatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že se prokáže, že údaje sdělené poskytovateli příjemcem jsou zkreslené nebo nepravdivé.
3. Příjemce je povinen umožnit poskytovateli provedení kontroly provádění prací na stavebním objektu uvedeném v čl. 2 odst. 1 této smlouvy.

Článek 5 **Závěrečná ujednání**

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu druhou ze smluvních stran.
2. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky.
3. Smluvní strany souhlasí s tím, že obsah smlouvy není obchodním tajemstvím a smluvní strany mohou smlouvu zveřejnit v rozsahu a za podmínek, jež vyplývají z obecně závazných právních předpisů.
4. Smluvní strany souhlasí s tím, že smlouva bude uveřejněna v registru smluv dle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
5. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní příjemce, Olomoucký kraj.
6. Tato smlouva je sepsána ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
7. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/16/15/2017 ze dne 2. 6. 2017.
8. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Zastupitelstva města Uničov č. UZ05/13/2016 ze dne 1. 11. 2016.
9. V otázkách neupravených touto smlouvou se postupuje podle ustanovení občanského zákoníku, v platném znění.

V Olomouci dne: 22. 6. 2017

V Uničově dne: 8. 6. 2017

Za příjemce:

Za poskytovatele:

.....

.....

Mgr. Jiří Zemánek,
1. náměstek hejtmana
Olomouckého kraje

Mgr. Radek Vincour
starosta