



# MĚSTO ZÁBŘEH

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZÁBŘEH, ODBOR ROZVOJE A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ  
Masarykovo náměstí 6, 789 01 Zábřeh

Dodavatel:

Profil Plus s.r.o.  
Dlouhý Most 15  
463 12 DLOUHÝ MOST

IČ: 43225110  
DIČ:CZ43225110

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

ČÍSLO JEDN.: MUZB/64077/2023/ORUP

SPIS. ZN.:

VYŘIZUJE: Bohdana Smrčková

TELEFON: 583 468 111

E-MAIL: [posta@muzabreh.cz](mailto:posta@muzabreh.cz)

DATUM: 5. 12. 2023

## Objednávka č. 104/8/23/8000

Objednáváme u Vás přípravné práce - vysprávka a broušení betonového podkladu pro opravu podlah v tělocvičnách ZŠ Boženy Němcové, Zábřeh v rozsahu dle cenové nabídky, která je nedílnou součástí této objednávky.

Záruka na dílo - 24 měsíců od předání a převzetí

Režim přenesení daňové povinnosti se nepoužije, město Zábřeh ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nejedná jako osoba povinná k dani.

Předmět objednávky	Množství	Jednotka	Cena za jedn. bez DPH	Předp. cena (Kč) s DPH
1.přípravné práce - vysprávka a broušení bet. podkladu pro opravu podlah	1		77 227,96	93 445,83
<b>Celkem včetně DPH dle platné legislativy</b>				<b>93 445,83</b>

Převezme:

Bc. Jiří Mahdal

telefon: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

Termín dodání: 15. 12. 2023

Adresa dodání: Město Zábřeh, Odbor rozvoje a územního plánování  
Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh

Fakturační údaje: Město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh  
IČ: 00303640, DIČ: CZ00303640

Prosím, přiložte k faktuře následující doklady: kopii této objednávky a předávací protokol. Na faktuře vždy uvádějte číslo objednávky 104/8/23/8000.

Dodavatel souhlasí s uveřejněním objednávky podle zákona 340/2015 Sb. Objednávka nabývá platnosti dnem akceptace objednávky a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv na portálu veřejné správy, pokud je toto uveřejnění vyžadováno zákonem.

S pozdravem

Objednávka byla akceptována dne: .....

Ing. Dalibor Bartoň  
vedoucí Odboru rozvoje a územního plánování - příkazce operace

Ing.  
Patrik  
Fikera

Digitálně podepsal Ing. Patrik Fikera  
DN: c=CZ,  
2.5.4.97=NTRCZ-43225110,  
o=Profil Plus s.r.o., ou=1,  
cn=Ing. Patrik Fikera,  
sn=Fikera, givenName=Patrik,  
serialNumber=P655653  
Datum: 2023.12.08 08:24:03  
+01'00'

---

**Údaje pro vnitřní potřebu MěÚ Zábřeh:**

Od Pa Sp Po Zj Uz Np OrJ Ka OrgC MU

31 13 51 71 0 0 0 1599 0 3111 0

Správce rozpočtu: .....

Zakázka: **Oprava tělocvičen ZŠ B. Němcové, Zábřeh na Moravě**  
Objednatel: **Město Zábřeh**

## Cenová nabídka

<b>Stavba:</b>	<b>Oprava tělocvičen ZŠ B. Němcové, Zábřeh na Moravě</b>
<b>Objekt:</b>	<b>Tělocvična 1+2</b>

### Tělocvična 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 63</b>	<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>					
	631 31-0032.RAO	Mazanina z betonu C 16/20, tloušťka 10 cm	m2	11,00000	556,00	6 116,00
	předpokládané opravy betonového podkladu					
	xx	Osazení zemního pouzdra prům. 100 mm pro sloupky na volejbal/tenis, včetně dodávky pouzdra	ks	2,0000	4 920,00	9 840,00
	632 44-1491.R00	Broušení anhydritových potěrů - odstranění šlemu	m2	402,4000	46,90	18 872,56

### Tělocvična 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 63</b>	<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>					
	631 31-0032.RAO	Mazanina z betonu C 16/20, tloušťka 10 cm	m2	26,0000	556,00	14 456,00
	předpokládané opravy betonového podkladu					
	xx	Osazení zemního pouzdra prům. 100 mm pro sloupky na volejbal/tenis, včetně dodávky pouzdra	ks	2,0000	4 920,00	9 840,00
	632 44-1491.R00	Broušení anhydritových potěrů - odstranění šlemu	m2	386,0000	46,90	18 103,40
<b>CELKOVÁ CENA DÍLA</b>					<b>Celkem bez DPH</b>	<b>77 227,96 Kč</b>
					<b>DPH 21%</b>	<b>16 218,00 Kč</b>
					<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>93 445,96 Kč</b>

Zpracoval: Ing. Patrik Fikera  
Datum: 29.11.2023