

| | |
|---|---|
| <p>Objednatel: Teplárný Brno, a.s. Okružní 25 638 00 Brno-Lesná IČ: 46347534 DIČ: CZ46347534 Sp.zn. B.786 zaps. v OR u KS v Brně faktury@teplarny.cz</p> | <p>GEFAB CS, spol. s r.o. Švédská 324/5 620 00 Brno-Tuřany</p> |
| <p>Dodávka na adresu:</p> | <p>Dodavatel: GEFAB CS, spol. s r.o. Švédská 324/5 620 00 Brno-Tuřany IČ: 41602901</p> |
| | <p>Datum objednávky: 03.11.2023 Požadované datum dodávky do: 31.12.2024</p> |

Fakturu (daňový doklad) s uvedením čísla objednávky zašlete na adresu sídla objednatele.

Měna objednávky: CZK

Objednáváme u Vás dle Vaší cenové nabídky ze dne 3. 11. 2023 zpracování projektových dokumentací dopravního značení na projektovaných stavbách, rekonstrukcích, oprav tepelných sítí a projektování nových tepelných sítí a přípojek. Při haváriích a opravách tepelného zařízení vypracování dopravního značení vč. kompletního projednání s komp. orgány a nainstalování dopravního značení a po skončení oprav odvoz dopravního značení. Jednotlivé požadavky budou předem e-mailem upřesňovány.

Platnost objednávky: 1. 1. - 31. 12. 2024

Ceny bez DPH:

| | |
|--|--------------------|
| - vyřízení PD malého rozsahu - překop, zúžení vč. kompletního projednání s orgány | 3 150,- Kč/komplet |
| - vyřízení PD středního rozsahu - překop, zúžení vč. kompletního projednání s orgány | 4 950,- Kč/komplet |
| - pronájem DZ zákl. velikosti, vč. podstavce a sloupku - značky základní velikosti | 3,- Kč/den |
| - pronájem DZ zákl. velikosti, vč. podstavce a sloupku - značky výšky 150mm | 6,- Kč/den |
| - pronájem DZ velkoplošná značka vč. podstavce a sloupku - značky velkoplošné 1000x1500mm | 9,- Kč/den |
| - pronájem DZ zákl. velikosti, značka P5 vč. podstavce a sloupku | 6,- Kč/den |
| - pronájem DZ zákl. velikosti, značka Z2 | 3,- Kč/den |
| - pronájem DZ zákl. velikosti, značka Z4d vč. podstavce | 3,- Kč/den |
| - pronájem výstražného světla | 15,- Kč/den |
| - přeprava po Brně - montáž | 1 500,- Kč/m2 |
| - barva linie | 90,- Kč/m2 |
| - plast linie | 260,- Kč/m2 |
| - barva ruční (přechody, zastávky, symboly, šipky, parkoviště) | 180,- Kč/m2 |
| - plast ruční (přechody, zastávky, symboly, šipky, parkoviště) | 350,- Kč/m2 |
| - projednání DIO a zpracování připomínek kompetentních orgánů a požadavky odběratelů | 150,- Kč/hod. |
| - inženýring do vydání DIR (zajištění stanovení a rozhodnutí o uzavírce a ZUK vč. zajištění stanoviště k DIO dotčených orgánů a účastníků správního řízení | 150,- Kč/hod. |
| - projektové práce | 150,- Kč/hod. |