

REKAPITULACE ZAKÁZKY

Kód: ZG-3_12_23_NEHODA

Zakázka: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HKR 2022 - 2023

KSO: 824

Místo: PZS v km 3,412, Městec Králové - Křinec

CZ-CPV: 50220000-3

CC-CZ: 21219

Datum: 3. 11. 2023

CZ-CPA: 42.12.10

Zadavatel:

Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství HK

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Společnost Údržba u SSZT 2022 – 2023

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚOŽI a ÚRS. Položky, které pochází z cenové soustavy ÚOŽI, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'ÚOŽI' a položky, které pochází z cenové soustavy ÚRS, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Škeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenových soustav, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na <https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/cenove-databaze/> a na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

156 177,63

| | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
|--------------|------------|-------------------|------------------|
| DPH základní | 21,00% | 156 177,63 | 32 797,30 |
| snížená | 15,00% | 0,00 | 0,00 |

Cena s DPH

v

CZK

188 974,93

REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZG-3_12_23_NEHODA

Zakázka: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HKR 2022 - 2023

Místo: PZS v km 3,412, Městec Králové - Křinec

Datum: 3. 11. 2023

Zadavatel: Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství HK

Projektant:

Zhotovitel: Společnost Údržba u SSZT 2022 – 2023

Zpracovatel:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
|-----|-------|--------------------|------------------|-----|
|-----|-------|--------------------|------------------|-----|

Náklady zakázky celkem

156 177,63

188 974,93

SO_12_NE HODA **Oprava PZS v km 3,412, Městec Králové - Křinec - NEHODA**

156 177,63

188 974,93

ING

PS_001 **Zab. zař. - v rámci RD**

14 081,00

17 038,01

Soupis

PS_002 **Zab. zař. - nad rámec RD**

109 117,50

132 032,18

Soupis

PS_100 **VON - v rámci RD**

31 902,34

38 601,83

Soupis

PS_101 **VON - nad rámec RD**

1 076,79

1 302,92

Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HKR 2022 - 2023

Objekt:

SO_12_NEHODA - Oprava PZS v km 3,412, Městec Králové - Křinec - NEHODA

Soupis:

PS_001 - Zab. zař. - v rámci RD

KSO: 824

Místo: PZS v km 3,412, Městec Králové - Křinec

CC-CZ:

Datum: 3. 11. 2023

Zadavatel:

Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství HK

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Společnost Údržba u SSZT 2022 – 2023

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚOŽI a ÚRS. Položky, které pochází z cenové soustavy ÚOŽI, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'ÚOŽI' a položky, které pochází z cenové soustavy ÚRS, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS'a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Škeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenových soustav, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na <https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/cenove-databaze/> a na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

0,00

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| DPH snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

0,00

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HKR 2022 - 2023

Objekt:

SO_12_NEHODA - Oprava PZS v km 3,412, Městec Králové - Křinec - NEHODA

Soupis:

PS_001 - Zab. zař. - v rámci RD

Místo:

PZS v km 3,412, Městec Králové - Křinec

Datum:

3. 11. 2023

Zadavatel:

Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství HK

Projektant:

Zhotovitel:

Společnost Údržba u SSZT 2022 – 2023

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

0,00

| D | OST | Ostatní | | | | | | |
|---|-----|------------|--|-----|-------|--|------|--|
| 1 | K | 7590527042 | Demontáž kabelu volně uloženého | m | 1,000 | | 0,00 | |
| 2 | K | 7592815044 | Montáž plastového výstražníku AŽD 97 s jednou skříní - smontování kompletního výstražníku, označení označovacími štítky, postavení výstražníku včetně transformátorové skříně na základ, montáž transformátorů do skříně a propojení, zatažení kabelu bez zhotovení a zapojení kabelové formy, nátěr. Bez provedení ochrany proti vlivu trakcí | kus | 1,000 | | 0,00 | |
| 3 | K | 7592817010 | Demontáž výstražníku | kus | 1,000 | | 0,00 | |
| 4 | K | 7592825095 | Montáž součástí výstražníku žárovky | kus | 2,000 | | 0,00 | |
| 5 | K | 7592825110 | Montáž výstražního kříže | kus | 1,000 | | 0,00 | |
| 6 | K | 7592827095 | Demontáž součástí výstražníku žárovky | kus | 2,000 | | 0,00 | |
| 7 | K | 7592827110 | Demontáž výstražního kříže | kus | 1,000 | | 0,00 | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HKR 2022 - 2023

Objekt:

SO_12_NEHODA - Oprava PZS v km 3,412, Městec Králové - Křinec - NEHODA

Soupis:

PS_002 - Zab. zař. - nad rámec RD

KSO: 824

Místo: PZS v km 3,412, Městec Králové - Křinec

CC-CZ:

Datum: 3. 11. 2023

Zadavatel:

Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství HK

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Společnost Údržba u SSZT 2022 – 2023

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚOŽI a ÚRS. Položky, které pochází z cenové soustavy ÚOŽI, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'ÚOŽI' a položky, které pochází z cenové soustavy ÚRS, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Škeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenových soustav, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na <https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/cenove-databaze/> a na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

| | | | | |
|---------------------|----------|-------------|------------|-------------|
| Cena bez DPH | | | | 0,00 |
| | | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | | 0,00 | 15,00% | 0,00 |
| Cena s DPH | v | CZK | | 0,00 |

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HKR 2022 - 2023

Objekt:

SO_12_NEHODA - Oprava PZS v km 3,412, Městec Králové - Křinec - NEHODA

Soupis:

PS_002 - Zab. zař. - nad rámec RD

Místo:

PZS v km 3,412, Městec Králové - Křinec

Datum:

3. 11. 2023

Zadavatel:

Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství HK

Projektant:

Zhotovitel:

Společnost Údržba u SSZT 2022 – 2023

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Genová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

0,00

D OST

Ostatní

0,00

| | | | | | | | | |
|---|---|------------|--|-----|-------|--|------|----------------------|
| 1 | K | 7590525230 | Montáž kabelu návěštního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 7 P - příprava kabelového bubnu a přistavení na místo tažení, odvinutí, naměření, odfezání a uložení kabelu do kabelového lože nebo žlabu, protažení překážkami, včetně přípravných a závěrečných prací, přeměření izolačního stavu kabelu, uzavření konců kabelu, přemístění kabelového bubnu | m | 1,000 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2023 |
| 2 | K | 7492751040 | Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na přístroji izolovaných s označením 7 - 12-ti žilových do 4 mm ² - montáž kabelové koncovky nebo záklopky včetně odizolování pláště a izolace žil kabelu, ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění apod. | kus | 1,000 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2023 |
| 3 | M | 7592810010 | Výstražníky Výstražník V1 (CV708289002) | kus | 1,000 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2023 |
| 4 | M | 7592820010 | Součásti výstražníku Stožár výstražníku SVN (CV708275020) | kus | 1,000 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2023 |
| 5 | M | 7592820640 | Součásti výstražníku Štít označovací (HM0404970990177) | kus | 1,000 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2023 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HKR 2022 - 2023

Objekt:

SO_12_NEHODA - Oprava PZS v km 3,412, Městec Králové - Křinec - NEHODA

Soupis:

PS_100 - VON - v rámci RD

KSO: 824

Místo: PZS v km 3,412, Městec Králové - Křinec

CC-CZ:

Datum: 3. 11. 2023

Zadavatel:

Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství HK

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Společnost Údržba u SSZT 2022 – 2023

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚOŽI a ÚRS. Položky, které pochází z cenové soustavy ÚOŽI, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'ÚOŽI' a položky, které pochází z cenové soustavy ÚRS, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS'a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Škeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenových soustav, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na <https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/cenove-databaze/> a na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

0,00

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| DPH snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

0,00

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HKR 2022 - 2023

Objekt:

SO_12_NEHODA - Oprava PZS v km 3,412, Městec Králové - Křinec - NEHODA

Soupis:

PS_100 - VON - v rámci RD

Místo: PZS v km 3,412, Městec Králové - Křinec

Datum: 3. 11. 2023

Zadavatel: Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství HK

Projektant:

Zhotovitel: Společnost Údržba u SSZT 2022 – 2023

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

0,00

D REG Regulace

0,00

| | | | | | | | | |
|---|---|------------|---|-----|-------|--|------|--|
| 1 | K | 7598095155 | Regulování a aktivování automatického přejezdového zařízení bez závor - regulování proudokruhů výstražníku, závorových břeven, regulování chodu břeven, směřování výstražníku, kontrola napájecích zdrojů a relé, přezkoušení činnosti zařízení a kontrolní skříňky (indikací a ovládání) | kus | 1,000 | | 0,00 | |
|---|---|------------|---|-----|-------|--|------|--|

D DOP Doprava

0,00

| | | | | | | | | |
|---|---|------------|---|-----|-------|--|------|--|
| 2 | K | 9901000800 | Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. do 150 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku. | kus | 2,000 | | 0,00 | |
| 3 | K | 9902200800 | Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 150 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku. | t | 0,260 | | 0,00 | |
| 4 | K | 9902900200 | Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro nakládání materiálu v případech, kdy není naložení součástí dodávky materiálu nebo není uvedeno v popisu cen a pro nakládání z meziskládky.2. Ceny se použijí i pro nakládání materiálu z vlastních zásob objednatele. | t | 0,260 | | 0,00 | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HKR 2022 - 2023

Objekt:

SO_12_NEHODA - Oprava PZS v km 3,412, Městec Králové - Křinec - NEHODA

Soupis:

PS_101 - VON - nad rámec RD

KSO: 824

Místo: PZS v km 3,412, Městec Králové - Křinec

CC-CZ:

Datum: 3. 11. 2023

Zadavatel:

Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství HK

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Společnost Údržba u SSZT 2022 – 2023

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚOŽI a ÚRS. Položky, které pochází z cenové soustavy ÚOŽI, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'ÚOŽI' a položky, které pochází z cenové soustavy ÚRS, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS'a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Škeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenových soustav, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na <https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/cenove-databaze/> a na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

0,00

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| DPH snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

0,00

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HKR 2022 - 2023

Objekt:

SO_12_NEHODA - Oprava PZS v km 3,412, Městec Králové - Křinec - NEHODA

Soupis:

PS_101 - VON - nad rámec RD

Místo:

PZS v km 3,412, Městec Králové - Křinec

Datum:

3. 11. 2023

Zadavatel:

Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství HK

Projektant:

Zhotovitel:

Společnost Údržba u SSZT 2022 – 2023

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Genová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

0,00

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

| 1 | K | 024101401 | Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost | % | 0,022 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2023 |
|---|---|-----------|--|---|-------|--|------|----------------------|
|---|---|-----------|--|---|-------|--|------|----------------------|

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4211166

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 03547446-cc0b-4344-a1f4-4b0744b84bfc

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 11.12.2023 09:18:10



97f30b6a-2428-4242-a01f-ec0154958a33