

Specifikace požadovaných prací

Příloha č. 1

Název zakázky: **640211104, Rámcová dohoda na provedení stavebních prací (Údržba, opravy a odstraňování závad u SPS HK v obvodu OŘ HK)**
 Číslo smlouvy: **S 640 053 200 21**
 Číslo objednávky: **1.3.275**

Termín plnění	Místo plnění	Popis práce	Druh a délka výluk	Požadavek na Harmonogram a TPVP	Druh fakturace	Ostatní	Cena
Od účinnosti objednávky, do 20.12.2023	Káranice nádražní budova , na adrese: č.p. 50, Káranice 503 66	Káranice NB - BOZP - výměna vstupních dveří do dopravní kanceláře.	Nejsou požadovány	NE	jednorázová	2022/3/1/2551	166 085,50
Celková cena							166 085,50 Kč

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022/3/1/2551opr1

Stavba: Káranice NB - výměna stavebních exteriérových dveří do DK 2022/3/1/2551

KSO:
Místo: Káranice

CC-CZ:
Datum: 14. 6. 2023

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				166 085,50
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	166 085,50		34 877,96
snížená	15,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK		200 963,46
-------------------	----------	------------	--	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022/3/1/2551opr1

Stavba: Káranice NB - výměna stavebních exteriérových dveří do DK 2022/3/1/2551

Místo: Káranice

Datum: 14. 6. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		166 085,50	200 963,46
2022/3/1/2 551opr1	Káranice NB - výměna stavebních exteriérových dveří do DK 2022/3/1/2551	166 085,50	200 963,46

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Káranice NB - výměna stavebních exteriérových dveří do DK 2022/3/1/2551

KSO:

Místo: Káranice

CC-CZ:

Datum: 14. 6. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

166 085,50

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	166 085,50	21,00%	34 877,96
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

200 963,46

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Káranice NB - výměna stavebních exteriérových dveří do DK 2022/3/1/2551

Místo: Káranice

Datum: 14. 6. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

166 085,50

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	0,00
787 - Dokončovací práce - zasklívání	0,00
OST 01 - Index jednotkových cen - oblast HK	0,00
VRN 00 - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Káranice NB - výměna stavebních exteriérových dveří do DK 2022/3/1/2551

Místo: Káranice

Datum: 14. 6. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

166 085,50

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	4		Vodorovné konstrukce				0,00
1	K	434121446	Osazení ŽB schodišťových stupňů drsných oboustranně do otvorů se zazděním	m	1,000		
2	M	59373755	stupeň schodišťový nosný ŽB 135x35x14,5cm	kus	1,000		
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
3	K	631311115	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,100		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
4	K	963054949	Bourání ŽB schodnic jakékoli délky	m	1,000		
5	K	965042121	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 1 m2	m3	0,100		
6	K	968062456	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	3,500		
D	997		Přesun sutě				
7	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,627		
8	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,627		
9	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	6,270		
10	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	0,370		
11	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	1,009		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	766		Konstrukce truhlářské				
12	K	766691915	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl přes 2 m2	kus	1,000		
D	767		Konstrukce zámečnické				
13	K	767640112	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových jednokřídlových s nadsvětlíkem	kus	1,000		
14	M	55341336	dveře jednokřídlé Al plné s nadsvětlíkem max rozměru otvoru 3,3m2 bezpečnostní třídy RC2	m2	3,500		
P			Poznámka k položce: <input type="checkbox"/> Brzpečnostní třída RC3				
15	K	767649191	Montáž dveří - samozavírače hydraulického	kus	1,000		
16	M	54917250	samozavírač dveří hydraulický	kus	1,000		
17	K	767649193	Montáž dveří - stavěče křídel	kus	1,000		
18	M	54916362	kování dveřní stavěč dveří	kus	1,000		
19	K	767649194	Montáž dveří - madla	kus	1,000		
20	M	54914132R	kování bezpečnostní madlo/madlo RC3	kus	1,000		
D	786		Dokončovací práce - čalounické úpravy				
21	K	786626121	Montáž lamelové žaluzie vnitřní nebo do oken dvojítych kovových	m2	0,800		
22	M	55346200	žaluzie horizontální interiérové	m2	0,800		
D	787		Dokončovací práce - zasklívání				
23	K	787911111	Montáž bezpečnostní fólie na sklo	m2	1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
24	M	63479019	fólie na sklo ochranné a bezpečnostní čirá 82%	m2	1,000		
D OST 01 Index jednotkových cen - oblast HK							
25	K	VRN_HK_3_1_b	Index ceny U nad 50 000Kč	%	1 378,303		
D VRN 00 Vedlejší rozpočtové náklady							
26	K	VRN B	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 50 000 Kč do 500 000Kč včetně	%	1 378,303		

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4211503

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 4326713f-4a12-46d2-9b17-6023a22f6888

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 11.12.2023 10:14:01



f1e31d75-9d4f-4c48-95b8-dcdf13a89c33