

**Zhotovitel**

OMAX Holding s.r.o.
 Bucharova 1281/2
 158 00 Praha 13
 IČ 28628187
 DIČ CZ28628187

Kontaktní osoba

██████████
 ████████████████████
 ████████████████████

Odpovědná osoba

██████████████████

Obsah

Shrnutí
 Celková doba realizace
 Položková kalkulace
 Návrh řešení

Cenová nabídka č. 09258-23

Správa železnic, státní organizace

Datum vytvoření 22.10.2022. Platnost do 22.11.2023.

Objednatel

Objednatel	Správa železnic, státní organizace
Adresa	Dlážděná 1003/7, Praha, 110 00
Odpovědná osoba	██████████████████
Kontaktní osoba	██████████████████

Shrnutí

██
 ██

Celkem bez DPH	76 800 Kč
DPH 21%	16 128 Kč
Celkem s DPH	92 928 Kč

Celková doba realizace

Začátek prací	schválení nabídky
Předpokládané předání díla	31.12.2023

Souhlasím s nabídkou a podmínkami.
 Podpisem objednávám práce uvedené v této nabídce.

Datum

Podpis odpovědné osoby zadavatele

[Redacted]

Činnost	Počet hodin	Počet MDs
[Redacted]		■
[Redacted]		■
[Redacted]	■	■
[Redacted]		■
Celkem MDs		■

Část projektu	Počet MD	Cena/MJ	Cena celkem
Změnové požadavky – fáze 2	6MD	12 800	76 800
Celkem bez DPH			76 800 Kč

Návrh řešení

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]