

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **22/004A Energetické úspory objektů Stod a Dnešice**

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

**SILBA - Elstav s.r.o.**

IČO: **64358844**

**Plzeňská 155**

DIČ: **CZ64358844**

**326 00 Letkov**

Vypracoval:

**Petr**

**Zdravý**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			246 736,39
PSV			4 206 402,90
MON			0,00
Vedlejší náklady			360 000,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>4 813 139,29</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>	<b>4 813 139,29 CZK</b>
Snížená DPH	<b>15 %</b>	<b>721 970,89 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Základní DPH	<b>21 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Zaokrouhlení		<b>0,00 CZK</b>

**Cena celkem s DPH**

**5 535 110,18 CZK**

v Letkově dne 28.03.2023

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>01</b>	<b>Objekt Dnešice</b>	<b>1 865 568,43</b>	<b>0,00</b>	<b>279 835,26</b>	<b>2 145 403,69</b>	<b>39</b>
1.1	Dnešice	1 865 568,43	0,00	279 835,26	2 145 403,69	39
<b>02</b>	<b>RD č.p. 887 - Stod</b>	<b>983 388,98</b>	<b>0,00</b>	<b>147 508,35</b>	<b>1 130 897,33</b>	<b>20</b>
2.1	RD č.p. 887 - Stod	983 388,98	0,00	147 508,35	1 130 897,33	20
<b>03</b>	<b>RD č.p. 888 - Stod</b>	<b>980 792,90</b>	<b>0,00</b>	<b>147 118,94</b>	<b>1 127 911,84</b>	<b>20</b>
3.1	RD č.p. 888 - Stod	980 792,90	0,00	147 118,94	1 127 911,84	20
<b>04</b>	<b>RD č.p. 889 - Stod</b>	<b>983 388,98</b>	<b>0,00</b>	<b>147 508,35</b>	<b>1 130 897,33</b>	<b>20</b>
4.1	RD č.p. 889 - Stod	983 388,98	0,00	147 508,35	1 130 897,33	20
Celkem za stavbu		4 813 139,29	0,00	721 970,89	5 535 110,18	100

Popis stavby: 22/004A - Energetické úspory objektů Stod a Dnešice

Popis objektu: 01 - Objekt Dnešice

Popis rozpočtu: 1.1 - Dnešice

Popis objektu: 02 - RD č.p. 887 - Stod

Popis rozpočtu: 2.1 - RD č.p. 887 - Stod

Popis objektu: 03 - RD č.p. 888 - Stod

Popis rozpočtu: 3.1 - RD č.p. 888 - Stod

Popis objektu: 04 - RD č.p. 889 - Stod

Popis rozpočtu: 4.1 - RD č.p. 889 - Stod

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			215 983,72	4,5
99	Staveništní přesun hmot	HSV			13 652,47	0,3
713	Izolace tepelné	PSV			510 480,17	10,6
722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	PSV			56 735,16	1,2
728	Vzduchotechnika	PSV			904 917,00	18,8
728A	VZT - Zař. č. 1 - Řízené větrání (západní část objektu)	PSV			193 650,00	4,0
728B	VZT - Zař. č. 2 - Řízené větrání (východní část objektu)	PSV			191 518,00	4,0
728C	VZT - Ostatní položky pro celý objekt	PSV			108 900,00	2,3
730.D	Ústřední vytápění - demontáže	PSV			32 549,00	0,7
731	Ústřední vytápění - kotelny	PSV			1 679 771,25	34,9
732	Ústřední vytápění - strojovny	PSV			224 679,92	4,7
733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	PSV			52 016,25	1,1
734	Ústřední vytápění - armatury	PSV			40 562,20	0,8
762	Konstrukce tesařské	PSV			64 333,95	1,3
790	Ostatní	PSV			146 290,00	3,0
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			17 100,20	0,4
VN	Vedlejší náklady	VN			360 000,00	7,5
Cena celkem					4 813 139,29	100,0