
stav6y s pflvťart(fm 

V Plzni, 23.11.2023 

Zámek Hradiště 
Havarijní podpěra klenby mostu 

Postup provedení podpěr: 

Kvota—Stavoservis s. to. 
Provozovna:Kerlovarská 24,301 OO Plzeň 

TelJFax:377 530 418, e-mail:stavosenis@kypta.ez 

Na přístupovém mostu zámku Hradiště je porušená klenba. Na základě předloženého návrhu 
jejího podepření jsme vypracovali a předkládáme cenovou nabídku. 

Před podepřením klenby bude za účasti TDI provedena a následné začištěna sonda pro ověření 
provedení a stavu stávající závlače. 

Pod podepřením klenby vzpěrou Č. 1 a č.2 bude zhotoven podkladní zhutněný násyp 
z kameniva frakce 0— 16 mm. Vzpěra č.2 bude zapřena do 2 ks železobetonových patek, 
zbudovaných na podkladním betonu tl. 100 mm ve vyhloubených jamkách. 

Vzpěry budou zhotoveny ze smrkového stavebního řeziva průřezu 80 — 260 cm2. 
S podepřením se uvažuje na delší dobu, řezivo proto bude ohoblované a opatřené nátěrem. Demontáž 
vzpěr není v cenové nabídce vyčíslena. 

Cenová nabídka: 

Celkem bez DPH 113 890,64 Kč 

DPH 21% 23 917,03 Kč 

Celkem vč. DPH 137 807,67 Kč 

Vratislav Kypta 
jednatel společnosti 



KRYCI LIST ROZPOCTU 

Název stavby 

Název objektu 

Objednatel 

Projektant 

Zhotovitel 

Zpracoval 

Počet 

Zámek Hradiště havarljní podpěra klenby 

Rozpočet číslo Dne 

Mérné a účelové jednotky 

Náklady / 1 m j 

A Základní rozp. náklady 

Počet Náklady i 1 mj 

Rozpočtově náklady v CZK 

Doplňkové náklady 

1 HSV Dodávky 30 315,10 

2 Montáž 29 738,64 

3 PSV Dodávky 5 799,51 

8 Práce přesčas 

9 Bez pevné podl. 

10 Kulturní památka 

, Montáž 

5 «M" 1Dodávky 

8 !Montáž 

7 ZRN (ř. 1-6) 

20 HZS 

24 487,39 11 

90 340,64 12 1!)N (ř. 8-11) 

21 i 1Kompl čin st 

Projektant, Zhotovitel, Objednatel 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

JKSO 

EČO 

Misto 

IČO 

CZ-CPV 

CZ-CPA 

Počet 

DIČ 

Náklady / 1 mj. 

C !Náklady na umístění stavby 

13 Zarlzenl staveniště 1 

14 Projektové práce 

15 Územní vlivy 

16 Provozní vlivy 

17 Jiné VRN 

18 VRN z rozpočtu 

19 VRH 13-18) 

22 Ostatní náklady 

23 550,00 

23 550,00 

D Celkem bez DPH 113 890,64 

DPH Základ daně DPH celkem 

snížená 15,0 
základní 21,0

Cena s DPH 

113 890,64 23 917,03 

137 807,67 

E Přípočty a odpočty 
_ 

Dodá zadavatel 

Klouzavá doložka 
Zvýhodněni 
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR 

Stavba: Zámek Hradiště havarijní podpěra klenby 

Objekt: 

Objednatel: 

Zhotovitel: 

Místo: 

Zpracoval: 

C KCN Kód položky Popis MJ 
Množství 
celkem 

Cena 
jednotková 

Cena celkem 

HSV Práce a dodávky HSV 

1 Zemní práce 

46 153,89 

1 633,50 

Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách 
1 001 13121 3701 třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně m3 1,350 1 210,00 1 633,50 

2 

1 500'1,500'0,600 

Součet 

Zakládání 

1.350 

1,350 

19 420,08 

Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 
2 011 271532R00 kameniva frakce O až 16 mm m3 0.401 2 120,00 850,12 

2,200'0,800'0,100 

1,500'1,500'0,100 

Součet 

0,176 

0,225 

0,401 

Základové patky ze ŽB bez zvýšených nárokú na 
3 011 275321811 prostředí tř C 40/50 m3 0,350 5 380,00 1 883,00 

0,500'0,500'0 600 0,150 

0,500"0.500"0.800 0,200 

Součet 0,350 

4 011 275351121 Zřízení bednění základových patek m2 2,400 459,00 1 101.60 

(0,500+1,000)*2'0,800 

Součet 

2,400 

2,400 

5 011 275351122 Odstranění bednění základových patek m2 2,400 83.90 201,36 

(0 500+1,000)*2"0,800 

Součet 

2,400 

2,400 

6 011 275361221 Vyztuž základových patek betonářskou oceli 10 216 (E) t 0.240 64 100,00 15 384,00 

6 
Úpravy povrchů, podlahy a osazování 
výpiní 20 964,00 

Mazanina ti přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez 
7 011 631311124 zvýšených nároků na prostředí tř C 16/20 m3 0,225 4 880,00 1 098,00 

1,500'1,500'0 100 

Součet 

0,225 

0,225 

8 R Pol 1 Provedení sondy na ověření závlače ks 1,000 19 866,00 19 866,00 

998 Přesun hmot 4 136,31 
g 011 998011R01 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 3,017 1 371,00 4 136,31 

PSV Práce a dodávky PSV 44 186,75 
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR 

Stavba: Zámek Hradiště havarijní podpěra klenby 
Objekt: 

Objednatel: 

Zhotovitel: 

Misto: 
Zpracoval: 

Č KCN Kód položky Popis MJ 
Množství 
celkem 

Cena 
jednotková 

Cena celkem 

762 Konstrukce tesařské 34 745,39 

#*# 762 762081150 Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dílně m3 0,826 2 170,00 1 792,42 

0,100`0,1001,200*6 0,072 

Mezisoučet vzpéra 2 - 10 0,072 

0,160"0,160"3,000"2 0,154 

Mezisoučet vzpéra 1 - 1 0,154 

0,160"0,160"1,8001 0,046 

Mezisoučet vzpéra 1 - 2 0,046 

0,160*0,160- 1,800'1 0,046 

Mezisoučet vzpéra 1 - 3 0,046 

0,160"0,160*1,800`2 0,092 

Mezisoučet vzpéra 2 - 6 0,092 

0,160'0,160*2,800*2 0,143 

Mezisoučet vzpéra 1 - 7 0,143 

0,160-0,160"3,000*2 0,154 

Mezisoučet vzpéra 2 - 8 0,154 

0,160'0,160*1 ,200"2 0,061 

Mezisoučet vzpéra 1 - 9 0,061 

0,050'0,160'1,500'2 0,024 

Mezisoučet vzpéra 1 - 4 0,024 

0,050`0,160*0,700*6 0,034 

Mezisoučet vzpéra 1 - 5 0,034 

Součet 0,826 

Montáž vázaných kcí z hraněného řeziva průřezové pl 
### 762 762332R01 přes 50 do 120 cm2 m 14,400 237,00 3412,80 

1,5002 

Mezisoučet vzpéra 1 - 4 

3,000 

3,000 
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR 

Stavba: Zámek Hradiště havarijní podpéra klenby 

Objekt: 

Objednatel: 

Zhotovitel: 

Místo: 

Zpracoval: 

C KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem 

Cena
jednotková 

Cena celkem 

0,7006 

Mezisoučet vzpéra 1 - 5 

1,200'6 

Mezisoučet vzpéra 2 - 10 

Součet 

4,200 

4,200 

7,200 

7,200 

14,400 

Montáž vázaných kcí z hraněného řeziva průřezové pl 
tHr4t 762 762332R02 přes 224 do 288 cm2 m 27,200 426,00 11 587,20 

3,000*2 6,000 

Mezisoučet vzpéra 1 - 1 6,000 

1,800'1 1,800 

Mezisoučet vzpéra 1 - 2 1,800 

1,800'1 1,800 

Mezisoučet vzpéra 1 - 3 1,800 

1,800"2 3,600 

Mezisoučet vzpéra 2 - 6 3,600 

2,800'2 5,600 

Mezisoučet vzpéra 1 - 7 5,600 

3,000"2 6,000 

Mezisoučet vzpéra 2 - 8 6,000 

1,200*2 2,400 

Mezisoučet vzpéra 1 - 9 2,400 

Součet 27,200 

762 762395R03 Spojovací prostředky konstrukcí z hranolů m3 0,826 3 720,00 3 072,72 

0,100'0,1001,200"6 0,072 

Mezisoučet vzpéra 2 - 10 0.072 

0,160'0,160"3,000*2 0,154 

Mezisoučet vzpéra 1 - 1 0,154 

0,160'0,160"1,800*1 0,046 
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR 

Stavba: Zámek Hradiště havarijní podpěra klenby 

Objekt: 

Objednatel: 

Zhotovitel: 

Místo: 

Zpracoval: 

Č. KCN Kód položky Popis MJ 
Množství 
celkem 

Cena 
jednotková 

Cena celkem 

Mezisoučet vzpéra 1 - 2 0,046 

0,160.'0,160'1,800'1 0,046 

Mezisoučet vzpéra 1 - 3 0,046 

0,1600,160.'1,8002 0,092 

Mezisoučet vzpéra 2 - 6 0,092 

0,160*0,160*2,800"2 0,143 

Mezisoučet vzpéra 1 - 7 0,143 

0,160*0,160*3,000*2 0,154 

Mezisoučet vzpéra 2 - 8 0,154 

0,160'0,1601,200'2 0,061 

Mezisoučet vzpéra 1 - 9 0,061 

0,050'0,160'1,500'2 0,024 

Mezisoučet vzpéra 1 - 4 0,024 

0,050"0,160"0,700*6 0,034 

Mezisoučet vzpéra 1 - 5 0,034 

Součet 0,826 

### 605 60512125 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do di 6m m3 0,079 14 490,00 1144,71 

0,100"0,1001,200*61,10 0,079 

Mezisoučet vzpéra 2 - 10 0,079 

Součet 0,079 

#*# 605 60512135 hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do di 6m m3 0,767 15 249,99 11 696,74 

0,160"0,160`3,000"2*1,10 0,169 

Mezisoučet vzpéra 1 - 1 0,169 

0,160'0,160'1,80011,10 0,051 

Mezisoučet vzpéra 1 - 2 0,051 

0,160'0,1601 ,800- 1*1,10 0,051 

Mezisoučet vzpéra 1 - 3 0,051 
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR 

Stavba: Zámek Hradiště havarijní podpěra klenby 

Objekt: 

Objednatel: 

Zhotovitel: 

Místo: 

Zpracoval: 

Množství Cena 
Č KCN Kód položky Popis MJ 

celkem jednotková 
Cena celkem 

- 

O 160"0,160•1,800'21 10 0,101 

Mezisoučet vzpěra 2 - 6 0,101 

0,160'0,160'2,800'21 10 0,158 

Mezisoučet vzpěra 1 - 7 0,158 

0,160'0 160'3,000*2*1 ,10 0.169 

Mezisoučet vzpěra 2 - 8 0,169 

0,160'0 160'1,200'2'1,10 0.068 

Mezisoučet vzpěra 1 - 9 0,068 

Součet 0.767 

tri#1 605 60516101 ř'ezivo smrkové sušené ti 50mm m3 0,063 16 800.00 1 058.40 

0.050'0,160'1,500'2'1,10 

Mezisoučet vzpěra 1 - 4 

0,050'0,160'0,700'6'1,10 

Mezisoučet vzpěra 1 - 5 

Součet 

0,026 

0,026 

0,037 

0,037 

0,063 

Přesun hmot tonážni pro kce tesařské v objektech v do 6 
#44 762 998762101 m t 0.516 1 900.00 980,40 

783 Dokončovací práce - nátěry 9441,36 

Napouštěcí dvojnásobný syntetický biodni nátěr 

### 783 783213021 tesařských prvkii nezabudovaných do konstrukce m2 23,312 143,00 3 333,62 

(0,100+0,100)'2'1 200'6 2,880 

Mezisoučet vzpěra 2 - 10 2,880 

(0,160+0 160)"2"3,000'2 3.840 

Mezisoučet vzpěra 1 - 1 3,840 

(0,160+0.160)'2'1,800'1 1,152 

Mezisoučet vzpěra 1 - 2 1,152 

(0,160+0 160)'2'1 800'1 1,152 

Mezisoučet vzpěra 1 - 3 1,152 
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR 

Stavba: Zámek Hradiště havarijní podpěra klenby 

Objekt: 

Objednatel: 

Zhotovitel: 

Místo: 

Zpracoval: 

Množství Cena 
Č. KCN Kód položky Popis MJ 

celkem jednotková 
Cena celkem 

(0,160+0,160)*2*1,800"2 

Mezisoučet vzpěra 2 - 6 

(0,160+0,160)"2•2,800*2 

Mezisoučet vzpěra 1 - 7 

(0,1604-0,160)*2*3,000*2 

Mezisoučet vzpěra 2 - 8 

(0,160+0,160)*21,200*2 

Mezisoučet vzpěra 1 - 9 

(0,050+0,160)*21 ,500"2 

Mezisoučet vzpěra 1 - 4 

(0,050+0,160)*2"0,700"6 

Mezisoučet vzpěra 1 - 5 

Součet 

2,304 

2.304 

3,584 

3,584 

3,840 

3,840 

1,536 

1,536 

1,260 

1,260 

1,764 

1,764 

23,312 

Lazurovací dvojnásobný syntetický nátěr tesařských 
### 783 783218111 konstrukcí m2 23,312 262,00 6 107,74 

(0,100+0,100)*2"1,200*6 

Mezisoučet vzpěra 2 - 10 

(0,160+0,160)*2'3,000*2 

Mezisoučet vzpěra 1 - 1 

(0,160+0,160)*21,800"1 

Mezisoučet vzpěra 1 - 2 

2,880 

2,880 

3,840 

3,840 

1,152 

1,152 

(0,160+0,160)*21,8001 1,152 

Mezisoučet vzpěra 1 -3 1,152 

(0,160+0,160)*2"1,800*2 2,304 

Mezisoučet vzpěra 2 - 6 2,304 

(0,160+0,160)*2'2,800*2 3,584 

Mezisoučet vzpěra 1 - 7 3,584 
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR 

Stavba: Zámek Hradiště havarijní podpěra klenby 

Objekt: 

Objednatel: 

Zhotovitel: 

Místo: 

Zpracoval: 

Č KCN Kód položky Popis MJ 
Množství 
celkem 

Cena 
jednotková 

Cena celkem 

(0,160+0,160)*2'3,000*2 3,840 

Mezisoučet vzpéra 2 - 8 3,840 

(0,160+0,160)*21,200*2 1,536 

Mezisoučet vzpéra 1 - 9 1,536 

(0,050+0,160)*2-1,500*2 1,260 

Mezisoučet vzpéra 1 - 4 1,260 

(0,050+0,160)*2"0,700"6 1,764 

Mezisoučet vzpéra 1 - 5 1,764 

Součet 23,312 

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 23 550,00 

VRN3 Zařízení staveniště 6 950,00 
*44 000 030001000 Zařízení staveniště Kč 1,000 6 950,00 6 950,00 

VRN4 Inženýrské činnost 2 600,00 
### 000 040001000 Inženýrské činnost Kč 1,000 2 600,00 2 600,00 

VRN8 Přesun stavebních kapacit 14 000,00 
### 000 081002000 Doprava zaměstnanců Kč 1,000 14 000,00 14 000,00 

Celkem 113 890,64 
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