





## Zhotovitel:

Treemen s.r.o.

IČ: 24126128 / DIČ: CZ24126128

Adresa: Trnková 950, Šestajovice

## Pravá strana

	Jednotka	Cena / ks	Cena celkem Kč bez DPH
JS (okolí zahrad) - RLLR+RB	3 ks	6 150,00	18 450,00
OL - RLLR+RB	1 ks	3 770,00	3 770,00
AK - RLLR	2 ks	3 840,00	7 680,00
JS (u vozovky) RB	1 ks	3 650,00	3 650,00
<b>SUMA</b>			<b>33 550,00</b>

## Levá strana

	Jednotka	Cena / ks	Cena celkem Kč bez DPH
JS (menší) - RB	2 ks	2 450,00	4 900,00
JS (velký) - RB	4 ks	3 650,00	14 600,00
OL - RLLR+RB	3 ks	3 770,00	11 310,00
<b>SUMA</b>			<b>30 810,00</b>

Cenová nabídka byla vytvořena na základě terénního šetření ze dne 7.11. 2023 pana Jiřího Sekyry ze strany zhotovitele a pana Petra Vilguse ze strany zadavatele

### POZN.:

- Na základě domluvy se zadavatel se navržené zásahy týkají pouze částí korun, které svým průmětem zasahují nad vozovku, nebo soukromé pozemky (převážně zahrady). Zásahy tedy nebudou prováděny na celých korunách stromů.
- Veškeré práce budou prováděny v souladu s platnou legislativou, převážně pak dle ARBORISTICKÉHO STANDARDU SPPK 02-002.2015 ŘEZ STROMŮ
- Jsme držiteli certifikátu ETW - EUROPEAN TREE WORKER - celoevropsky platná certifikace, jediná komplexní zkouška v ČR, která zaručuje odbornost, znalost legislativy a vysokou úroveň praktických dovedností.
- Jsme pojištěni do výše 3 000 000,- Kč způsobené škody
- Uvedené ceny jsou konečné a zahrnují veškeré náklady (dopravu, administraci atd.)

Ing. Jiří Sekyra

V Praze, dne 19. 11. 2023



## Technologie pěstebních opatření na dřevinách

### Řez stromů (v souladu s Arboristickými standardy A02 002 Řez stromů)

Kód	Název technologie	Poznámka
RZK	Řez zapěstování koruny	
RK	Řez komparativní (srovnávací)	
RV	Řez výchovný	
RZ	Řez zdravotní	
RB	S-RB Řez bezpečnostní	
RLSP	Lokální redukce směrem k překážce	<i>Povinné uvedení záměru řezu</i>
RLLR	Lokální redukce z důvodu stabilizace	<i>Povinné uvedení záměru řezu</i>
RLPV	Úprava průjezdného či průchozího profilu	
OV	Odstranění výmladků	
RO	Redukce obvodová	<i>Povinné uvedení rozsahu navrhované</i>
SSK	Stabilizace sekundární koruny	<i>Povinné uvedení rozsahu navrhované</i>
RS	Řez sesazovací	<i>Povinné uvedení rozsahu</i>
RTHL	Řez na hlavu	
RTPP	Řez popouštěcí	
RTZP	Řez živých plotů a stěn	<i>Povinné uvedení výšky a šířky plotu/</i>

### Kácení stromů (v souladu s Arboristickými standardy A02 005 Kácení stromů)

Kód	Název technologie	Poznámka
KV	Kácení stromů volné	<i>Povinné uvedení možnosti provozu těžké mech.</i>
KSP	Kácení stromů s přetažením	<i>Povinné uvedení možnosti provozu těžké mech.</i>
S-KPV	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou	<i>Povinné uvedení možnosti provozu těžké mech.</i>
S-KPP	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše	<i>Povinné uvedení možnosti provozu těžké mech.</i>
US	Úprava pařezu seříznutím	
OR	Odstranění pařezu ruční (klučením)	
OK	Odstranění pařezu klučením těžkou mechanizací	
OF	Odstranění pařezu frézováním	

### Ostatní typy zásahů

Kód	Název technologie	Poznámka
HRI	Instalace hromosvodu	<i>Povinná příloha zpracované projektové</i>



<b>HRK</b>	Revizní kontrola již instalovaného hromosvodu	
<b>OKT</b>	Odstranění/oprava kotvení mladého stromu	
<b>OUV</b>	Odstranění/oprava úvazku mladého stromu	
<b>TP</b>	Přístrojový test stromu	<i>Povinné uvedení zaměření testu, případně konkrétní přístrojové metody</i>
<b>TVV</b>	Specializovaný průzkum stromu detailní ze	<i>Povinné uvedení zaměření průzkumu</i>
<b>TVL</b>	Specializovaný průzkum stromu detailní s využitím lezecké techniky	<i>Povinné uvedení zaměření průzkumu</i>
<b>VDD</b>	Instalace dynamické vazby v dolní úrovni	<i>Povinné uvedení počtu lan a</i>
<b>VDH</b>	Instalace dynamické vazby v horní úrovni	<i>Povinné uvedení počtu lan a</i>
<b>VSV</b>	Instalace statické vazby vrtané	<i>Povinné uvedení počtu lan a</i>
<b>VSP</b>	Instalace statické vazby podkladnicové	<i>Povinné uvedení počtu lan a</i>
<b>S-VP</b>	S-VP Instalace podpěry koruny či kosterních větví Povinné uvedení počtu podpěr	<i>S-VP Instalace podpěry koruny či kosterních větví Povinné uvedení počtu</i>
<b>S-VK</b>	S-VK Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	
<b>ST</b>	Sesazení stromu na torzo	
<b>OS</b>	Úprava stanovištních poměrů stromu	






# CERTIFICATE

---

JIŘÍ SEKYRA, CZ




successfully passed the examination as

**European Tree Worker**



climbing



**From:** Jiří Sekyra (Treemen s.r.o.)  
**Sent:** Tuesday, December 5, 2023 8:55 AM

Hezký den, paní Šťastná,

děkuji za zaslání. Zároveň prostřednictvím tohoto emailu potvrzuji realizaci předmětné zakázky v uvedeném rozsahu a za uvedenou částku. Předpokládaný termín realizace 12/2023 - 2/2024. Samozřejmě se budeme snažit realizaci provést v nejbližším možném termínu....

Přeji hezké zimní dny,  
JS

--

Ing. Jiří Sekyra - jednatel  
Treemen s.r.o.