

# Statutární město Plzeň, nám. Republiky 1, 301 00 Plzeň

zastoupené

**Správou veřejného statku MP**

**IČ 00075370, DIČ CZ00075370**

Kontaktní osoba/Telefon

**Objednávka č. 4510075331 ze dne 23.11.2023**  
**strana 1 z 2**

Příjemce objednávky

**Marek Bořík**  
**301 00 Plzeň**

**Fakturu zašlete na adresu :**

Statutární město Plzeň, zastoupené  
Správou veřejného statku MP  
Klatovská tř. 10-12 301 00 Plzeň

IČ: 76365646

Vaše číslo u nás: 51853180

Tel.: Fax:

Mobil:

Na faktuře uvádějte vždy číslo naší objednávky, zda se jedná o fyzickou nebo právnickou osobu a Vaše IČ, DIČ.

Dodací lhůta: 30.11.2024

Služba/Materiál	Označení	Hodn.celkem
Objedn.množ	Jedn. Cena za jedn.	
10 300060	Úprava Přeštické ul. vč. zvýšeného prahu	
1 Jedn.výk.	232.320,00	232.320,00
Objednávka VZ č.1598-115/70/2023, č.j.25419/2023 - "Úprava Přeštické ulice v Plzni vč. zvýšeného prahu". Objednáváme u Vás 6 paré projektové dokumentace pro společné povolení (DUSP) pro akci - "Úprava Přeštické ulice v Plzni vč. zvýšeného prahu".		
Celková hodnota v CZK		232.320,00

Přiloženy technické podmínky.

Uvedená cena je včetně DPH ve výši 21%, která může být upravena podle předpisů platných v době plnění.

Zhotovitel odpovídá za předepsanou kvalifikaci jak u své osoby, tak u svých zaměstnanců.

Veškerý písemný i osobní styk provádějte na adresu SVS MP, Klatovská 10 a 12, 301 00 Plzeň. Fakturu vystavte na: Statutární město Plzeň, náměstí Republiky č. 1, 306 32 Plzeň, IČ: 00075370, DIČ: CZ00075370 a zašlete na adresu: Správa veřejného statku města Plzně, Klatovská 10 a 12, 301 00 Plzeň.

Splatnost faktury je 14 dnů po jejím doručení objednateli.

Za nedodržení termínu dokončení prací je stanovena smluvní pokuta ve výši 0,5 % z ceny díla za každý den prodlení. Nebude-li u faktury přiložena kopie objednávky, nebo uvedeno její číslo a nebude-li přesně označeno místo výkonu prací, budou tyto neúplné faktury vráceny zpět.

Objednávku jsem převzal a souhlasím s uvedenými podmínkami, prosím o podpis a potvrzení na následující stránce, kolonka - Akceptace objednávky.

Kopii s podpisem prosím zašlete zpět na adresu SVSMP do 5 dnů od doručení.

Zodpovídá:

Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 98 písm. d) zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). V případě, že daňový doklad bude obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za neúplný a objednatel vyzve zhotovitele k jeho doplnění. Do okamžiku doplnění si objednatel vyhrazuje právo neuskutečnit platbu na základě tohoto daňového dokladu"

V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany objednatele na základě této smlouvy bude o zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty), má objednatel právo od okamžiku zveřejnění ponížít všechny platby zhotoviteli uskutečňované na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH. Smluvní strany si sjednávají, že takto zhotoviteli nevyplacené částky DPH odvede správci daně sám objednatel v souladu s ustanovením § 109a zákona č. 235/2004 Sb.

Vystavil:	Příkazce operace:	Správce rozpočtu:
	ředitel organizace	
Dne:.	Schválil dne: .....	Schválil dne:

Jen pro potřeby úřad  
Právník úřadu

Ředitel úřadu MMP / Tajemník ÚMO:

Posoudil dne:	Schválil dne:
---------------	---------------

Akceptace objednávky (přijetí nabídky)  
Tímto akceptujeme Vaši shora uvedenou objednávku

Uveřejnění objednávky prostřednictvím registru smluv zajistí statutární město Plzeň.

Dne:.....

# TECHNICKÉ PODMÍNKY

**příloha Veřejné zakázky č. 1598-115/70/2023**

*pro zhotovení dokumentace ve stupni DUSP*

## **Úprava Přeštické ulice v Plzni vč. zvýšeného prahu**

### **1. Předmět a účel zakázky**

Předmětem zakázky je zhotovení projektové dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) na akci „*Úprava Přeštické ulice v Plzni vč. zvýšeného prahu*“.

Předmětem akce je úprava profilu stávající místní komunikace a úprava prostoru pro podélné parkovací stání. Snahou je rozšířit komunikaci pro možnost budoucího zavedení zóny placeného stání a zvýšit bezpečnost provozu v rámci komunikace.

Dále bude předmětem úpravy řešení chodeckých vazeb vdaném území a návrh zvýšené plochy pro přecházení v rámci řešeného úseku místní komunikace (předpoklad budoucího zavedení zóny 30 km/h).

Stavba bude umístěna na pozemcích statutárního města Plzně.

### **2. Základní rozsah zakázky**

- geodetické zaměření předmětné oblasti v rozsahu stavby
- © ověření všech inženýrských sítí v rozsahu stavby
- © návrh částečné šířkové úpravy komunikace v místech stávajícího podélného stání (jižní hrana komunikace) a zemních úprav okolního terénu - rozšíření komunikace bude provedeno pomocí vhodného prvku (plastová mříž, betonová zatravněvací dlažba) vč. návrhu převýšení proti niveletě komunikace
- návrh rozmístění podélných parkovacích stání po obou stranách komunikace
- návrh umístění zvýšené plochy pro přecházení v místě vyústění chodníku od přechodu železniční trati
- © další úpravy stávajících chodníků ve vztahu k příčným chodeckým vazbám v území - návrh umístění míst pro přecházení
- o schematický rozsah zamýšlených úprav je uveden v grafické příloze těchto technických podmínek
- návrh odvodnění komunikací a parkovacích pruhů
- © návrh úprav okolních zelených ploch zasažených stavbou
- © návrh provádění stavby a stanovení DIO
- © orientační náklady stavby

o projednání v průběhu prací s dotčenými subjekty a se správními orgány města a získání závěrečných stanovisek k projektu

### 3. Obsah dokumentace

Dokumentace bude zpracována podle vyhlášek č. 499/2006 Sb., č. 62/2013 Sb. a jejich příloh v platném znění.

Získání závěrečných stanovisek dotčených orgánů a institucí a vlastníků dotčené TI.

Inženýrská činnost pro podání žádosti o SPOL (podání žádosti zajišťuje objednatel).

### 4. Další podmínky

V průběhu zpracování DÚSP bude svolán alespoň jeden výrobní výbor za účasti dotčených organizací, úseků SVSMP a zástupců SÚSPK. Do dokumentace budou zapracovány připomínky a požadavky, které vyplynou z projednání.

Zhotovitel v rámci projednání DÚSP požádá o koordinované závazné stanovisko na Magistrátu města Plzně, Odbor životního prostředí (pro tento úkon vystaví objednatel zhotoviteli plnou moc).

Zhotovitel v rámci projednání DÚSP předá objednateli 1 paré dokumentace pro kontrolu a případné vznesení připomínek dotčených úseků SVSMP, a to minimálně 2 měsíce před konečným termínem odevzdání díla.

**Dokumentace bude obsahovat vyjádření projektanta k vyjádřením a stanoviskům dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí včetně vysvětlení, jak jsou zohledněny jejich podmínky.**

### 5. Předání zakázky

Projektová dokumentace bude předána v počtu 6 paré + navíc 4 koordinační situace orazítkované a podepsané projektantem. Všechna paré i koordinační situace budou opatřena autorizačním razítkem.

Dokladová část bude přiložena pouze do paré č. 1 - 3.

Projektová dokumentace bude předána i v digitální podobě na CD v tomto složení:

- kompletní DÚSP ve formátu pdf
- koordinační situační výkres a zaměření v otevřeném formátu (soubory dwg nebo dgn)

*Zpracoval: technik*

Potvrzení Technických podmínek smluvními stranami:

objednatel

zhotovitel

SCHÉMA PŘEDPOKLÁDANÉHO ROZSAHU STAVBY

