
Firma: SUDOP BRNO spol. s r o.

Rekapitulace ceny

Stavba: 20098 - Přestavba ŽUB - městská infrastruktura - 
aktualizace dokumentace ulice Uhelná ve stupni DSP

3/2021
^lAspe5

Celková cena bez DPH: 34 798 844,09

Objekt Popis Cena bez DPH
ZRN 33 387 444,09
VRN 1 411 400,00



Firma: SUDOP BRNO, spol. s r.o.

Rekapitulace ceny

Stavba: 20098 - Přestavba ŽUB - městská infrastruktura - 
aktualizace dokumentace ulice Uhelná ve stupni DSP
Varianta: ZŘ - Základní řešení

3/2021

^iAspď

Celková cena bez DPH: 33 387 444,09

Objekt Popis Cena bez DPH
SO 06-18-116 Větev 2 (Uhelná) - komunikace, chodníky 8 310 417,05
SO 06-27-204.1 Větev 2 ( Uhelná ) - 2.a 3. část kanalizace-splašková 12 772 362,17
SO 06-27-204.2 Větev 2 ( Uhelná ) - 2.a 3. část, kanalizace dešťová 3 017 145,20
SO 06-15-52 Kabelovod Větev 2 ( Uhelná) -1. část 5 253 815,62
SO 06-06-1 01 Kabelové rozvody nn - část Trnitá - Zvonařka - Větev 1 (Bulvár) 811 821,95
SO 06-06-62 Veřejné osvětlení - část Trnitá - Zvonařka - Větev 1 (Bulvár) 1 495 681,50
SO 06-60-01 Příprava území - terénní úpravy, likvidace krytu 480 329,95
SO 06-63-01 Příprava území - provizorní a dočasná opatření, odčerpávání podzemní vody I. ela 154 500,00
SO 06-38-01 Rekultivační a vegetační úpravy 530 289,85
SO 06-39-04 Sadové úpravy - etapa 1 A - Větev 2 (Uhelná) 561 080,80



> Firma: SUDOP BRNO, spal. s r.o.

Rekapitulace ceny

Stavba: 20098 - Přestavba ZLIB - městská infrastruktura - aktualizace dokumentace ulice Uhelná 
ve stupni DSP

3/2021

(JUspé

Celková cena bez DPH: 1 411 400,00

Pop DPH
Realizační dokumentace stavby 655 400,00
Dokumentace skutečného provedení stavby 311 000,00
Zařízení staveniště 445 000.00


